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ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-0002- 
2023 

 
Entre los suscritos, MAURICIO VALDEBLANQUEZ TAMARA, mayor de edad, vecino de 
Barranquilla, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.044.421.789, quien actúa en calidad de 
Subgerente de Contratación de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
BARRANQUILLA - EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-4, facultado legalmente para 
suscribir contratos mediante RESOLUCIÓN No. EDU-23-0072 del 06 de julio del 2023 (en adelante 
la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, ORLANDO BIANCHI BANFI, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 8.686.680, en calidad de representante del CONSORCIO YDN ARN, identificado con 
NIT 901.718.785-4, en adelante el “Contratista”, hemos convenido celebrar el presente Contrato, 
previas las siguientes consideraciones: 

I. Que mediante Resolución No. EDU-23-0020 del 3 de marzo de 2023 se dio apertura del 
proceso de selección abierta No. SA-40-2022. 

II. Que mediante Resolución No. EDU-23-0041 del 29 de mayo de 2023 la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

CLÁUSULA 2. OBJETO 
 

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO”. 

 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SA-40-2022, 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados 
a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

 

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del Contrato es por la suma de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($186.881.916.144), incluido AIU, y todos los tributos que se generen con ocasión de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato, equivalente a 161.105,10 SMLMV para el año de suscripción del 
contrato, 2023. 

 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

 
La Entidad entregará el treinta (30%) por ciento de anticipo bajo las siguientes condiciones: 

 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 
para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 

 

La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea EDUBAR S.A., el cual 
será vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el 
anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así 
porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con 
el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es 
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato 
de fiducia para aprobación previa del Interventor. 

 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 

 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación, especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
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El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 

 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: 

 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará 
sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará 
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos 
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado. 

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro 
de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados. 

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. 

 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

230000514 2 de marzo de 2023 $87.611.569.805,26 

Certificado de Vigencia Futura Ordinaria año 2024, No. 001-2023, por valor de $101.923.991.523,74, 
aprobada mediante Acta de Junta Directiva de EDUBAR S.A. No. 168/2023, de fecha 2 de marzo de 
2023. 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 
amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

 

La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del AIU pactado. 

 
En caso que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto 
en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que las modifiquen, complementen 
o sustituyan. 

 

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos 
recibidos a entera satisfacción de la entidad. 

 

Parágrafo 2. El trámite y pago de las actas de pago correspondiente al suministro, sólo procede 

después de que se haya verificado su correspondiente instalación. 
 

Reglas comunes a todas las opciones: 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los documentos y estudios previos vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior del diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje 
superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a 
la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del Contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de 

que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres 
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cabeza de hogar,adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población  
de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, entre 
otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

 

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so 
pena del incumplimiento contractual. 

 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes contados a partir de la firma del acta de inicio 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 
conflicto armado y dedesplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 
en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por 
la leyy la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

 

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
 

7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

 
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 
 

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
 

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
 

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 

 

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
 

14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 
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16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

 

18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las 
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato. 

 
19. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incluir uno superior, de 

personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 

20. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL PROPONENTE 
ADJUDICATARIO se compromete a: 

 

1. Conformar como mínimo los frentes de trabajo señalados en los documentos técnicos anexos 
al proyecto. 

 
2. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, 

presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística 
necesaria para el inicio de las obras. 

 

3. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante 
la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o 
inadecuada ejecución de la obra. 

 

4. Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad y la estabilidad de la obra y el pago 
de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía de responsabilidad 
civil extracontractual en los términos que establece la ley. 

 
5. Instalar vallas informativas sobre el proyecto. 

 

6. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de señalización y movimiento 
de maquinaria pesada. 

 
7. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución 

del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá 
apartarse de ellos sin la previa autorización escrita del Supervisor del contrato y el concepto 
previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago 
de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayorescantidades de obras, que 
resulten de la modificación de las especificaciones. 

 

8. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL). Si es persona 
Jurídica debe adjuntar Certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la 
que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los Aportes a Seguridad Social y 
Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, 
deberán acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago 
de sus aportes al sistema de seguridad social. 

 
9. Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la 

Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 
 

10. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un 
laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los 
costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras. 

 

11. Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las 
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con 
la Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los 
representantes de la Comunidad. 



 

 

ANEXO 5 – MINUTA DE CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Código CCE-EICP-IDI-16 Página 5 de 17 

Versión No. 3 

 

Código CCE-EICP-IDI-16 Versión 3 

 

 

12. Asistir a las auditorias visibles diseñadas y citadas por EDUBAR y la comunidad. 
 

13. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de 
traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para 
la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de 
los planes de manejo de tráfico ante las instancias responsables de la expedición de estos 
permisos, en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el 
objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebedichos planes. 

 
14. Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las 

instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización 
debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes 
de manejo de tráfico mencionados (señalización de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado 
por la instancia responsable. 

 
15. Dotar a los trabajadores, durante el plazo de ejecución de las obras, de uniformes y elementos 

para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de la 
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO, el MVCT, EDUBAR S.A. y la del contratista. 

 
16. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, 

de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 

 
17. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al 

contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar 
dentro de la obra, tal como lo exige el anexo técnico. 

 
18. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. 

 
19. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 

ejecución. 

 
20. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 

 
21. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 

 
22. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 

 
23. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el 

Supervisor del contrato. 

 
24. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ello, de conformidad con lo 

estipulado en el Artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

 
25. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del 

interventor o Supervisor de las Obras. 

 
26. Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras. 

Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de 
las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de la 
bitácora y esquemas de ubicación, además de otros informes que solicite EDUBAR S.A. 

 
27. Presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), previo al 

inicio de actividades. 
 

28. En lo atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos 
constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su 
cuenta y riesgo deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las 
normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos y 
Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras, 
explotación de fuentes de materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, 
explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de 
fuentes de agua, bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, 
vertimientos, etc., en el caso que se generen estas actividades. El Contratista se obliga al 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 
ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 
influencia en el cual se desarrollan. Deberá revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan 
de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y entregar previo al inicio de 
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actividades, un cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado por la 
Interventoría y la supervisión, a través de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del 
PMA deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y la supervisión, a través de EDUBAR. 

 

29. El contratista deberá presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos 
sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido 
por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente. 

 
30. En lo atinente al PMT, se debe presentar ante la supervisión, a través de EDUBAR para la 

aprobación, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vías por obras ante las 
Secretarías de Transito del Distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia, con todos 
los requisitos solicitados por estas secretarías en sus manuales de trámites. Cualquier cambio en 
los cierres viales deberá tener su debido permiso de cierre de vías por obras. 

 

31. Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el recibido 
del Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción 
es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y 
culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente 
proceso, así como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población 
ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar una propuesta 
metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos, para lo cual atenderá a 
los siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de 
manera particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto social. c) Para la 
elaboración de los productos debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de 
infraestructura urbana; en este sentido el diagnóstico, los indicadores, variables y planes de 
gestión deben ser valorados en su integralidad, tomando en consideración el contexto social. d) 
Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) 
generados antes, durante y posterior a la ejecución del proyecto. e) Sensibilizar a la población 
del área de influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. f) Desarrollar las actividades 
de gestión social relacionadas en el presente proceso, sistematizando los resultados de las 
mismas, y realizando la retroalimentación permanente para el logro de los objetivos propuestos. 
g) El componente social desarrollado debe aportar a las demás áreas del contrato (técnica, 
ambiental, tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. h) El personal social será el 
encargado de liderar las relaciones con la comunidad,en este sentido, deben acompañar las 
actividades que adelanta el Contratista. i) Los productos entregados deben garantizar calidad, 
cumplimiento y oportunidad. j) Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el 
componente social de estudios sociales. 

 
32. Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y Plan de Gestión Social 

aprobados por la Interventoría y la entidad competente. 
 

33. Presentar la siguiente información detallada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato: Análisis de precios unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto 
y cronograma de ejecución de los trabajos a realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente 
información detallada: ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la 
organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: A) Organigrama General del Proyecto: 
a) Frentes de Trabajo requeridos. b) Líneas de Mando y Coordinación. c) Niveles de Decisión. 
d) Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para 
la ejecución de los trabajos. e) Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. B) 
Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una 
descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una 
de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de 
los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, 
comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos 
y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama 
propuesto, el método con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las 
actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el 
documento es necesario precisar: a) Organización y Control: Describe la forma como el 
proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. b) 
Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los 
trabajos en el plazo contractual previsto. c) Manejo de materiales, adquisición, fabricación, 
ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución. d) Mantenimiento y control de la 
calidad y cantidad de los equipos y herramientas. C) Cronograma de los trabajos: Se debe 
presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: a) Frentes 
de trabajo: Se realizará el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el 
organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades. b) Horario de trabajo 
de los turnos propuestos y requeridos. c) Rendimientos. d) Plazo del contrato. e) Holgura libre y 
total para cada una de las actividades. f) Ruta crítica para los subprogramas y el programa 
general. 

 
34. El contratista deberá presentar el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. 
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Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los 
siguientes componentes: a) Alcance. b) Elementos de Entrada del Plan de Calidad. c) Objetivos 
de la calidad. d) Responsabilidades de la Dirección. e) Control de Documentos y Datos. f) Control 
de Registros. g) Recursos. h) Provisión de recursos. i) Materiales. j) Recursos Humanos. k) 
Infraestructura y Ambiente de Trabajo. l) Requisitos. m) Comunicación con el Cliente. n) Diseño 
y Desarrollo. ñ) Proceso de Diseño y Desarrollo. o) Control de cambios de Diseño y desarrollo. 
p) Compras. q) Producción y prestación del Servicio. r) Identificación y trazabilidad. s) Propiedad 
del cliente. t) Preservación del Producto. u) Seguimiento y Medición. v) Auditoría. 

 

35. Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del proyecto. 
 

36. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los 
concesionarios en el municipio, encargados del Alumbrado, Señalización de Vías, redes de gas, 
de agua y demás servicios, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y 

de mobiliario urbano y toda acción a que haya lugar. 
 

37. Antes del inicio de las obras de construcción de cualquier proyecto de infraestructura, el 
contratista deberá entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluación de impacto 
ambiental y social, y del plan de gestión ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de 
infraestructura, y en caso de requerirlo el contratante, un plan de gestión de la construcción. 

 
38. El contratista deberá cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos 

correspondientes. Este deberá cumplir con el sistema de gestión ambiental y social desarrollado 
de acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001. 

 

39. En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A., podrá requerir 
al contratista para que éste proporcione un plan de acción correctivo medio ambiental y social 

una sola vez o periódicamente. 
 

40. El contratista deberá garantizar a EDUBAR S.A., el cumplimiento de las normas de planeación, 
licencias, retiros, permisos y en general, velar porque en ningún caso se adelante la obra sin el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y 
ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias será asumido por el contratista. Los 
soportes de tales permisos o licencias deberán entregarse a EDUBAR S.A. 

 

41. El contratista deberá dar estricto cumplimiento de las normas de construcción referidas en la 
materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: 
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma NSR- 10), las normas Invias 
para pavimentos, la normatividad vigente en materia ambiental, el Reglamento Técnico de agua 
potable y saneamiento básico (RAS-2000), las normas de diseño y construcción que apliquen, 
Norma NTC 2010, Manual de señalización vial (dispositivos para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorutas de Colombia), Ministerio del Transporte, las especificaciones 
generales y particulares de diseño y construcción. 

 
42. A) Entrega y recibo de la obra: El Contratista informará con mínimo ocho (8) días de anticipación 

la fecha en que se propone hacer entrega total de las obras; EDUBAR en coordinación con el 
interventor y el operador que se encargará del servicio designarán una comisión que dará la 
aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a 
satisfacción de dicha comisión. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales 
que sean necesarias según el tipo de obra. A más tardar el último día del plazo, el Contratista 
deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a EDUBAR por 
conducto de la interventoría y los operadores; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará 
cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas. Las entregas 
parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta parte, ni mucho menos el de toda la 
obra. Así mismo es requisito para el recibo de la obra a satisfacción tener el sitio de ésta 
totalmente limpia de basuras y escombros. Al momento de entregar las obras, los contratantes 
suscribirán un acta de finiquito, y posteriormente un acta de liquidación, donde las partes se 
declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas 
las reclamaciones y demandas que puedan resultar; se excluyen las reclamaciones a que, por 
vicios de construcción, tiene derecho EDUBAR S.A, de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del 
artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes. B) Recibo de Obra 
Técnica: Consiste en la verificación efectuada por el INTERVENTOR, previa certificación del 
responsable de la obra, que la obra se ajusta a los diseños e información contemplada en ellos. 
C) Recibo de la Obra definitiva por parte de EDUBAR: Con el agotamiento de los recibos 
anteriores, el Contratista hará entrega a EDUBAR de la obra definitiva una vez que los 
operadores que serán los responsables del servicio brinden el respectivo visto bueno, con el 
lleno de los requisitos legales para el efecto. El Contratista se obliga a designar un profesional 
del área de la construcción, quien de manera articulada se encargará de adelantar todas las 
acciones relacionadas con el recibo de las obras, en los términos señalados en el presente 
numeral. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los procedimientos, permisos y 
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aprobaciones que se deban obtener, según la particularidad de la obra pública. D) Dicha entrega 
se acompañará de los documentos del proyecto y los soportes escritos que lo respalden; la 
información planimétrica que se derive del proyecto en todas las fases y procesos del desarrollo, 
en general, deberá entregar los informes de acuerdo con los objetivos esperados. E). Siempre 
que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de EDUBAR lo 
requieran, tomará posesión y hará uso de dicha obra o parte de ella. El uso de la obra o parte 
de ella no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones a su cargo, ni implicará la 
renuncia de EDUBAR a ninguno de sus derechos. Sin embargo, EDUBAR no podrá exigir 
responsabilidad del contratista por los daños o deterioros que le sean imputables a EDUBAR, 
por la toma de posesión total o parcial de la obra, antes de la entrega definitiva. EDUBAR se 
reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen 
las obligaciones contraídas por el Contratista, ni EDUBAR renuncie a cualquiera de sus 
derechos. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE RESPONSABILIDADES. El contratista, al asumir la 
ejecución de este proyecto y de acuerdo con el alcance pactado mediante la celebración del 
contrato de obra, asume la responsabilidad de su resultado, por lo que, ante la existencia de un 
incumplimiento, responderá con sus propios recursos y medios por los costos de las acciones 
que sean necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar el daño. El contratista será 
responsable en los términos de los artículos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, 
errores, omisiones y en general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del 
objeto del presente contrato, respondiendo hasta por culpa leve, en los términos del artículo 
2155 del Código Civil, además: EDUBAR S.A. exigirá que hasta el recibo definitivo de la obra, 
tanto el contratista de obra, como la aseguradora, respondan por las fallas que se adviertan en 
la construcción, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y el Código de Comercio. 

 
43. El contratista deberá tener en cuenta todas las condiciones establecidas en el documento de 

estudios previos, pliego de condiciones y el anexo técnico, los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 

 
44. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista tiene derecho a: 
 

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

La Entidad está obligada a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 
etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 

 
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 

8 del presente Contrato. 
 

4. Las establecidas en la ley 80 de 1993 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

El contratista deberá mantener indemne al contratante durante la ejecución del presente contrato 
 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
Porsu parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución 
del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 
1% del valor total del contrato. 
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2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5%) de la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación 
y sujetos de especial protección constitucional mencionados el numeral 2 de la Cláusula 9 del 
presente contrato, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La 
imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace 
imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse 
debidamente a la Entidad Estatal. 

 

3. Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

 
4. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento 

(40%) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 

 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 

 

Causales: 
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

 
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 

con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

 
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio, se causará una multa diaria 

equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la 
fecha acordada. 

 
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 

equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

 
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a dos (2) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
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 la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 

será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 

forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 

aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 

procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 

 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista. 

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 
 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 

 
Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

 
Característica Condición 
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 Asegurado/ 
beneficiario 

 Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. – 
EDUBAR S.A., identificada con NIT 800.091.140-4, Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, identificado con NIT 900.463.725-2, Departamento del 
Atlántico, identificado con NIT 890.102.006-, Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla, identificado con NIT 890.102.018-1 y Municipio de 
Puerto Colombia, identificado con NIT 800.094.386-2 

 

 

 Amparos, 
vigencia 
valores 
asegurados 

 

y 
 

Cumplimiento general Hasta la liquidación Diez por ciento 
del contrato y el pago de del contrato (10%) del valor de 
las multas y la cláusula  contrato. 
penal pecuniaria que se 
le impongan 
Buen manejo y correcta Hasta la liquidación cien por ciento 
inversión del anticipo del contrato o hasta la (100%) del valor de 

amortización de la suma entrega a 
anticipo  título de anticipo. 

Pago de salarios, Plazo del contrato y Cinco por ciento 
prestaciones sociales tres (3) años más. (5%) del valor del 
legales   e  contrato. 
indemnizaciones 
laborales del personal 
que el Contratista hayade 
utilizar en el territorio 
nacional para laejecución 
del contrato 

  
Estabilidad y calidad de Cinco (5)  años Cinco por ciento 
las obras ejecutadas contados a partir de la (5%) del valor del 
entregadas  a fecha de recibido a contrato. 
satisfacción   satisfacción de  las 

obras 

 Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

 

 Información  • Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

necesaria 
dentro de 

 

la 

póliza  
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 

 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 

 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. – 
EDUBAR S.A., identificada con NIT 800.091.140-4, Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, identificado con NIT 900.463.725-2, Departamento del 
Atlántico, identificado con NIT 890.102.006-, Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla, identificado con NIT 890.102.018-1, Municipio de 
Puerto Colombia, identificado con NIT 800.094.386-2 y el contratista, 
CONSORCIO YDN ARN, identificado con NIT 901.718.785-4 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
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temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma. 

Valor Cinco por ciento (5%) del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la 
Región Caribe S.A. – EDUBAR S.A., identificada con NIT 800.091.140-4, 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, identificado con NIT 
900.463.725-2, Departamento del Atlántico, identificado con NIT 
890.102.006-, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, 
identificado con NIT 890.102.018-1 y Municipio de Puerto Colombia, 
identificado con NIT 800.094.386-2 

Amparos  

 Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA 

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

 

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
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labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses. 

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. 

 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito de Barranquilla 
y el Municipio de Puerto Colombia y el domicilio contractual es el Distrito de Barranquilla. 

 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 

 

 
Revisó: Albeiro García- Coordinador de Contratación 
Elaboró: Ernesto Abello C- Asesor Externo 


