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CORPONOR en cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de contratación estatal, y en desarrollo del principio de planeación, 
procede a realizar el ANALISIS DEL SECTOR relativo al objeto del proceso de la modalidad de MINIMA CUANTIA 
 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) CUBIERTA DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ELÉCTRICO 
DE FUENTES MÓVILES. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, en donde se estipula que es deber de las Entidades 
Estatales realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector, para lo cual se analiza la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
Actualmente la Corporación se encuentra en el proceso de acondicionamiento del vehículo eléctrico el cual será 
destinado al transporte de los equipos adscritos al proceso de medición de contaminantes de Fuentes Móviles. Dicho 
vehículo estará en operativos móviles en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta. El mismo posee un sistema 
de paneles solares para el suministro de energía de los equipos instalados en la misma.  
 
Por otra parte, el punto de carga del vehículo eléctrico se encuentra instalado en la sede de los Patios de la 
Corporación, sitio donde permanecerá estacionado el vehículo. Teniendo en cuenta lo anterior y el sistema de 
paneles solares que posee, este debe protegerse ante cualquier objeto que pueda ocasionar algún daño en este 
sistema de alimentación eléctrica.  
 
En atención a lo anterior se requiere contratar el servicio de obra para la Fabricación de una (1) cubierta de 
parqueadero destinado para el vehículo eléctrico, y el mismo quede protegido mientras se encuentre dentro de las 
instalaciones de la Corporación en la sede Patios. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
 Objeto  
 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) CUBIERTA DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ELÉCTRICO 
DE FUENTES MÓVILES. 
 
Condiciones técnicas requeridas: 
 
Para satisfacer la necesidad descrita anteriormente se requiere celebrar un contrato con una persona natural o 
jurídica, considerada legalmente capaz de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y que demuestre la 
capacidad para ejercer actividades del contrato de obra con ofrecimiento de recursos Técnicos y Humanos para 
Fabricación de una (1) cubierta de parqueadero destinado para el vehículo eléctrico que cumpla con lo detallado en 
el plano y con las buenas prácticas de ingeniería: 
 

 
 
 
 
 

ANALISIS DEL SECTOR (Artículo 2.2.1.1.1.6.2 Decreto 1082 de 2015) 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 2023 PROYECTO:

DESCRIPCIÓN : UNIDAD ÍTEM  : TOTAL COSTO

und 1,1 3.999.902$                           

MATERIALES

Descripción Unidad Precio-unit. Cantidad Valor-unit.

Lamina arquitectónica calibre 30 de 1 x 6 mt azul m2 29.650,00$                 24,0 711.600,00$                         

Tubo de 1"1/2 calibre 14 x 6 mt und 10.500,00$                 4,9 51.660,00$                           

Tubo de 2" calibre 18 x 6 mt Mts 19.400,00$                 38,1 739.140,00$                         

LÁMINA CR CALIBRE 20 (0.85)mm 1X2MT Und 146.900,00$               0,16 23.504,00$                           

Tornillo Cubierta Estr Metal 12X2-1/2 50un Und 798,00$                     120,0 95.760,00$                           

Concreto de 21 Mpa mezclado en obra
m3 438.317,0$                 0,1 47.338,24$                           

Varilla corrugada 1/2" kg 4.750,0$                    6,400 30.400,00$                           

Electrodo Sw613 Super 3/32 Pulgadas kg 27.900,0$                  2,00 55.800,00$                           

Anticorrosivo gris economico gal 54.800,0$                  0,25 13.700,00$                           

Esmalte sintetico Pintulux gal 66.900,0$                  0,25 16.725,00$                           

Sub-Total $ 1.785.627,30

II. EQUIPO

Descripción Unidad Tarifa - Hora Cantidad Valor-Unit.

Herramienta menor % % DE MO 5% 47.429,5$                             

Soldador electrico dM 23.800,0$                  2,000 47.600,00$                           

Compresor de pintura dM 23.800,0$                  2,000 47.600,00$                           

Sub-Total $ 142.629,60

III. TRANSPORTES

Descripción Dist (km) Ton/km Tarifa x Km Valor-unit.

Descripción Unidad V/viaje Cantidad Valor-unit.

Transporte De Materiales viaje 200.000,0$                 1,00 200.000,00$                         

Sub-Total $ 200.000,00

IV. MANO DE OBRA

Descripción Und V. Cuadrilla Cantidad Valor-unit.

Cuadrilla especializada 1*3  H. Hh 14.286,0$                  66,400 948.590,40$                         

Sub-Total $ 948.590,40

$ 3.076.848,00

ADMINISTRACION 20,0% $ 615.370,0

IMPREVISTOS 1,0% $ 30.768,0

UTILIDAD 9,0% $ 276.916,0

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,0% $ 52.614,0

$ 3.999.902,00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

OBJETO: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) CUBIERTA DE PARQUEADERO PARA EL 

VEHICULO ELÉCTRICO DE FUENTES MÓVILES. 

Suministro e intalacion de cubierta de parqueadero para el vehiculo electrico de fuentes 

moviles, incluye esxacaviones, adecucacion de material excavacdo, inslacion fabricacion y 

montaje de la cubierta, acabado y señalizacion)

TOTAL COSTO DIRECTO

TOTAL COSTO
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Tabla 1. APU - Condiciones Técnicas  
 
   
 
Clasificación de Bienes y Servicios – Código UNSPSC:  El suministro objeto del presente proceso de contratación 
esta codificada en el clasificador de bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica 
en la siguiente tabla: 

 

Segmentos Familia Clase Producto Código 
UNSPSC 

72. Servicio de edificación, 

Construcción de 

instalaciones y 

mantenimiento 

15. Servicio de 

mantenimiento y 

construcción de comercio 

especializado 

26. Servicio de techado y 

paredes externas y 

láminas de metal 

01. Servicio 
de techado 

72152601 

 
 
Contrato a celebrar: 
 
Contrato de Obra. 
 
El Artículo 32. de la Ley 80/1993, define los contratos estatales, entre ellos el contrato de obra de la siguiente 
manera: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera 
que sea la modalidad de ejecución y pago”. 
 
Obligaciones del contratista: 
 

a. Disponer del personal técnico idóneo encargado de realizar las adecuaciones establecidas en las 
condiciones técnicas requeridas según Ítem 2.2 del presente estudio previo.  

b. Efectuar la entrega de la obra 

c. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y 
financieras estipuladas en el presente estudio previo y de acuerdo con la propuesta. 

d. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se imparta, a través de la persona que 
llevará a cabo la supervisión del contrato. 

e. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto 
del mismo. 

f. El contratista asume directamente la responsabilidad de la garantía al objeto contractual 

g. Presentar la factura, un reporte detallado de todos los conceptos facturados, y demás Conceptos 
necesarios para identificar claramente el gasto, adjuntando los planos y diseños en físico y digital. 

h. Adjuntar Informe final con evidencias fotográficas 

i. Cumplir con las obligaciones de legalización y ejecución del contrato 

j. Suscribir el acta de inicio y de liquidación del contrato. 

k. Cumplir con los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y protocolos de bioseguridad 

l. Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato 

m. El contratista se obliga a cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión Integral HSEQ de la 
Corporación que le competan de acuerdo a las actividades a realizar, so pena de las consecuencias de 
carácter legal y administrativo a que haya lugar, para lo cual deberá: 

 

 Aplicar los formatos y procedimientos establecidos por la Corporación 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD APLICA 
NO 

APLICA 

1. 
Matriz de riesgo de la obra (Formato propio de la unión temporal o 
consorcio). 

X  
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2. 
Plan de manejo ambiental (Formato propio de la unión temporal o 
consorcio). 

 X 

3. Plan de señalización (Formato propio de la unión temporal o consorcio).  X 

4. Plan de emergencia (Formato propio de la unión temporal o consorcio).   

5. Novedades de personal de obra  X  

6. Empleos generados de obra  X  

7. Constancia de entrega de dotación en obras públicas X  

8. Capacitación o charla en obras públicas  X  

9. Formato Inspección de botiquín y camilla en obras públicas  X  

10. Formato inspección de extintores en obras públicas   X 

11. Formato inspección de vehículos en obras públicas   X 

12. Formato inspección de volquetas en obras públicas.  X 

13. 
Formato inspección de maquinaria pesada y equipos ligeros en obras 
públicas (ver anexo 9). 

 X 

14. Formato señalización en obras públicas.  X 

 
 
Nota: los formatos se entregarán al contratista el día de la inducción, una vez se perfeccione y se suscriba el contrato 
con su respectiva acta de inicio. 
 
Los formatos diligenciados se adjuntan al informe de seguridad y salud en el trabajo y manejo ambiental en obras 
públicas según lo establecido para el presente proceso. 
 

 Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad industrial. 

 Informar al interventor y supervisor del contrato de obra todo incidente o accidente de trabajo. 

 El Contratista deberá afiliarse a una administradora de riesgos laborales. Así mismo debe afiliar a los 
trabajadores que dependan de él. 

 Garantizar para sus empleados, trabajadores, subcontratistas y terceras personas la observancia y 
cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de la obra o en la 
prestación del servicio en aras de prevenir riesgos a la salud e incidentes. 

 Es responsabilidad del Contratista asumir el costo de sus propios elementos de protección personal, para 
lo cual deberá adquirirlos, disponerlos y utilizarlos de acuerdo a las actividades que realice, para su 
protección integral, teniendo en cuenta la matriz de identificación de elementos de protección personal de la 
Corporación. 

 Para el caso de los contratos de obra, conforme a las especificaciones técnicas de construcción y a las 
normas legales vigentes de protección ambiental, el contratista deberá tomar las medidas que aseguren la 
calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 
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 Si por algún motivo se vinculan a las labores de la obra menores de edad, se debe contar previamente con el 
permiso de trabajo ante el Ministerio de Protección Social. 

 El contratista a cumplir con los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral salud, pensión y ARL. 

 Realizar sensibilización al personal de la obra en la aplicación de los controles de seguridad y salud en el 
trabajo (uso adecuado de los elementos de protección personal, hojas de seguridad, peligros y riesgos laborales 
a los cuales está expuesto), para lo cual deberá allegar las respectivas evidencias. 

 El contratista dará trámite a los respectivos permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del objeto 
contractual. 

 El contratista dará trámite a los respectivos permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del objeto 
contractual. 

 
Duración: 
 
La duración del presente contrato es de Quince (15) días, contados a partir del acta de inicio previo 
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejecución. 
 
Lugar  
 
El objeto del contrato se realizará en el municipio de Los Patios sede de CORPONOR, y para todos los efectos del 
contrato se fija como domicilio la ciudad de San José de Cúcuta. 
 
Interventor o supervisor del contrato por parte de la corporación:  
 
La Corporación ejercerá la supervisión a través de la Subdirección de Medición y Análisis Ambiental. El 
supervisor JORGE ENRIQUE ARENAS HERNANDEZ dará estricto cumplimiento a lo consagrado en el Manual de 
Contratación, emanado por la Dirección General. 

 
Es responsabilidad del supervisor verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, los pagos de 
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seguridad social integral, las obligaciones y responsabilidades relacionadas con el sistema de gestión integral HSEQ y 
la debida utilización de los elementos de protección personal y de seguridad industrial dependiendo de la actividad a 
desarrollar por el Contratistas. 
 
Forma de pago:  
 
CORPONOR se obliga a pagar al contratista, el precio establecido en la oferta escogida, de la siguiente manera: Un 
único pago, una vez el contratista presente la factura correspondiente y certificación de cumplimiento a satisfacción 
del supervisor de haber recibido a satisfacción el objeto del contrato, soportes que acrediten los pagos a salud, 
pensión, riesgos laborales y parafiscales (si a ello hubiere lugar) y demás actas que se requieran. 
 
Gastos a cargo del contratista 
 
Todos los gastos de legalización y ejecución del contrato estarán a cargo del contratista: 
 
- Los descuentos de Ley. 
- Lo correspondiente al otorgamiento y prórroga de las pólizas que se exigirán en el respectivo contrato. 
- Retención en la Fuente: CORPONOR deberá descontar, en su oportunidad, del monto de la factura la retención 

en la fuente y el impuesto de remesas (si a ello hubiere lugar), en el valor que la Ley determine y a las tarifas 
vigentes, las cuales se entienden aceptadas, contenidas y en el contrato. 

- Pagos de seguridad social en salud, pensión, parafiscales y riesgos profesionales si hubiere lugar a ello. 
- Los impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en desarrollo del contrato, sean estos de 

carácter Nacional, Departamental o Municipal, régimen tributario que manifiesta conocer el contratista si a ello 
hubiere lugar. 

- Los demás a que hubiera lugar. 
 
De Igual manera CORPONOR verificará obligatoriamente si el contratista ha cumplido con todas sus obligaciones 
formales entre otras: fotocopia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado y las demás que fuesen necesarias. 
 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, la modalidad de selección que se debe adelantar es 
la de contratación mínima cuantía, definida en el artículo 2, numeral 4, literal h), de la Ley 1150 de 2007, 
Reglamentado por el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
ANÁLISIS ECONÓMICO:  
 
Los fundamentos jurídicos que soportan la presente contratación, por la modalidad de selección Mínima Cuantía de 
que trata la subsección 5 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias. 
 

 
El proceso según cotizaciones y estudio de mercado estableció el valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($ 3.999.902 M/CTE) para el respectivo objeto del presente 
estudio previo.  
 
 
El Presupuesto ESTIMADO oficial para el presente proceso de contratación es por la CUATRO MILLONES PESOS 
($ 4.000.000) M/CTE, subordinados al rubro 1700 - 2.3.2.01.01.001.03.19.3299.0900.2022 - V.7.A.3-019-26 Otras 
obras de ingeniería civil.; Proyecto 7.3. CONTROL DE LA CALIDAD DEL RECURSO AIRE. Las variables utilizadas 
para establecer el presupuesto oficial, fueron cotizaciones solicitadas, la cuales se anexan al presente proceso.  
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 

CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME - CIIU 

ACTIVIDAD ESPECIFICA 

4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 
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- ECONOMICO: 
 
 

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO COLOMBIANO 
 
Considerada como una nación emergente con un alto potencial de desarrollo, la economía colombiana es la cuarta más grande de 
Latinoamérica luego de Brasil, México y Argentina. 
 
CUALES SON LOS SECTORES REPRESENTATIVOS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA. 
 
Básicamente, la economía colombiana se fundamenta en la producción de bienes primarios para la exportación y productos para el consumo del 
mercado interno, siendo la actividad con mayor tradición, la siembra del café, cuyo proceso se lleva a cabo en varias regiones del país, 
resaltando el Eje Cafetero constituido por los departamentos de Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Tolima. 

 
En este sentido, la calidad del grano que posee un cuidadoso proceso de recolección y selección, es reconocida internacionalmente, 
además, de ser el tercer productor mundial de café. Adicionalmente, dentro del sector agrícola poseen una gran importancia el cultivo de flores, 

plantas ornamentales tropicales, banano, arroz, plátano, algodón, yuca, frijol, maíz, caña de azúcar, y otras labranzas más pequeñas como 
cereales, verduras y una gran gama de frutas. 
 
En cuanto al sector ganadero, concentrado en grandes haciendas y pequeñas fincas en los departamentos Antioquia, Córdoba, Casanare, 
Meta y Santander, es uno de los más sobresalientes del Caribe, que incluye la cría de razas autóctonas, como blanco rojinegro, casanareño, 
costeño con cuernos, romosinuano, chino santandereano y hartón del Valle. 
 
OTRAS ACTIVIDADES DE LA ECONOMIA COLOMBIANA. 
 
La economía de la cultura colombiana, también está soportada por el sector industrial, que abarca el área minera con la extracción 
principalmente de petróleo, oro, carbón, y otros minerales como plata, esmeralda, cobre, níquel y gas natural. Destacando también la 
industria textil, automotriz, química y petroquímica y sumando otros sectores, como el de transporte marítimo, terrestre o aéreo, y el 
financiero. 

 
Al mismo tiempo, el comercio exterior conforma la pata coja de la economía colombiana, debido a que en gran medida existe una 
dificultad en la capacidad de ofrecer productos de calidad que compitan con el mercado mundial, por otra parte, algunos economistas aseguran 
que se exporta petróleo y talento humano, mientras se importan productos chinos para el consumo local, aunado a ello, existe una 
repatriación de capitales por parte de empresas multinacionales instaladas en el país, sin embargo, las remesas que envían los expatriados 
de alguna forma compensa esta fuga. 

 
A pesar de ello, actualmente, Colombia posee tratados de libre comercio que incluyen la apertura de mercados para bienes y servicios 
con México, Mercosur, países del Triángulo Norte de Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Japón, entre muchos, los cuales 
se han convertido en el puntal para consolidar la economía colombiana 

 
- ECONOMICO: 
 

 
 

https://www.cultura10.org/colombiana/
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PIB desde el enfoque de la producción  
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RESULTADOS DEL MES DE ABRIL 2023  

Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases 1.1.1 Variación y contribución mensual 

por divisiones de gasto En el mes de abril de 2023, el IPC registró una variación de 0,78% en comparación con marzo 

de 2023, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Bebidas alcohólicas y tabaco 

(1,43%), Transporte (1,28%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,15%), Muebles, artículos 

para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,05%), Salud (1,04%), Restaurantes y hoteles (1,04%) y, 

por último, Bienes y servicios diversos (0,90%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,56%), 

Recreación y cultura (0,44%), Educación n (0,11%), Información y comunicación (0,03%) y por último, Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (-0,07%) 

 
 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, 
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electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,63 puntos 

porcentuales a la variación total. 

 

 NOTA ECONOMICA Y FINANCIERA INFLACIÓN: 

 
Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles y Transporte, las cuales en 
conjunto contribuyeron con 10,66 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 
En enero de 2023, en comparación con enero de 2022, la variación anual de las subclases que más aportaron al 
índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, (19,75%), electricidad (20,95%), 
vehículo particular nuevo o usado (22,89%), arriendo imputado (3,81%), transporte urbano (10,47%), arroz (53,03%), 
carne de res y derivados (18,25%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (21,29%), leche 
(35,98%) y productos de limpieza y mantenimiento (33,84%). Las subclases: aparatos de procesamiento de 
información y hardware (-2,84%) y elementos implementos médicos (-2,59%) no contribuyeron a la variación anual 
del índice. 
VARIACIÓN EN EL PRECIO DEL DÓLAR: 

 

 
 
Además del efecto Petro, la baja de la moneda estadounidense en Colombia ha estado impulsada por las nuevas 
expectativas sobre las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo ante una inflación disparada en 
la mayoría de los países, incluyendo a la Reserva Federal de EE. UU. o el Banco Central Europeo. 
El precio del dólar para este miércoles 15 de febrero en Colombia comenzó la jornada al alza. La fuerte volatilidad 
puso a la moneda estadounidense costosa en su apertura para comenzar a subir poco a poco, de hecho, superó la 
barrera de los 4.800 pesos. 
De acuerdo con los primeros reportes del día en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la moneda norteamericana 
arrancó con un valor inicial de 4.825 pesos, el cual marca un aumento de 42 pesos con respecto a la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) fijada para este miércoles por la Superintendencia Financiera en 4.783 pesos. 
Con corte a las 9:00 a. m., su cotización promedio fue de 4.840 pesos con 47 centavos, muy por encima a la que 
tuvo cuando comenzó la semana. La fuerte volatilidad se ha mantenido durante las jornadas de apertura en los 
primeros tres días de la semana del 13 febrero de 2023. 
Y a las 10:44 a.m. el dólar llegó en este momento a los 4.900 pesos. Este valor no se veía desde el 6 de enero de 
2023. 
En la jornada del 14 de febrero los movimientos subsiguientes se mantuvieron entre la volatilidad y un ligero 
crecimiento, con el que en ese momento alcanzó máximos de 4.800 pesos, mientras que su mínimo se ubicó apenas 
en 4.739 pesos. 
Según analistas y expertos, estos movimientos son el resultado de la inflación de Estados Unidos, que siguió en nivel 
alto en enero, ralentizándose menos de lo esperado respecto a hace un año e incluso acelerándose por primera vez 
desde octubre en comparación con el mes anterior. 
Los precios al consumo subieron 6,4 % en el período interanual, contra 6,5 % en el mes anterior, según el índice IPC 
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publicado el martes por el Departamento de Trabajo y que se utiliza para indexar las pensiones y otras prestaciones. 
La disminución es menor a la esperada, ya que los analistas pronosticaban una tasa del 6,2 %, según el consenso de 
MarketWatch, un sitio de información económica. Es el mayor incremento desde octubre pasado. 
El incremento del IPC “es más fuerte de lo previsto”, comentó Ryan Sweet, economista de Oxford Economics, en una 
nota. 
“Hay riesgos de que la inflación supere lo previsto en el primer semestre de este año”, dijo, pero añadió que “debería 
moderarse más significativamente en el segundo semestre, a medida que se intensifique la desinflación de los bienes 
y alcance su punto máximo la inflación de los servicios”. 
Tasas más altas: La Reserva Federal de Estados Unidos (FED, banco central) trabaja para frenar la inflación. Su 
presidente, Jerome Powell, advirtió recientemente que el proceso de “deflación ha comenzado”, aunque el camino 
por recorrer es “largo y lleno de baches”. 
“Para los miembros de la FED, este lento descenso de la inflación no hace sino justificar la idea de mantener los tipos 
de interés más altos durante más tiempo”, afirmó Rubeela Farooqi, economista jefe de HFE. 
Estos datos deberían convencer a la autoridad monetaria de la necesidad de seguir subiendo los tipos de tasas de 
referencia y de mantenerlos altos durante mucho tiempo. 
A su vez, eso empuja a los bancos comerciales a elevar las tasas de los préstamos, ya sean inmobiliarios, de 
automóviles o de consumo, desanimando así a los consumidores a comprar. Ese proceso, en última instancia, 
debería reducir la presión sobre los precios. 
Además, la escasez de mano de obra, que obliga a los empresarios a subir los salarios para atraer o retener 
empleados, sigue siendo fuerte. 
“Las persistentes tensiones en el mercado del empleo están presionando al alza la inflación”, declaró el lunes la 
gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman. 
El mercado laboral gozó de buena salud en enero, con una tasa de desempleo que bajó a 3,4 %, más baja que antes 
de la pandemia de covid-19, y con más de medio millón de puestos de trabajo creados. 
 
Fuente. https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/dolar-hoy-en-colombia-subio-de-precio-
notablemente-en-la-jornada-de-apertura/202314/  
¿Dólar a $ 5.000? Esto dicen los pronósticos para 2023 

Durante el primer trimestre del año, 9 de las 14 principales entidades financieras del mundo esperan que entre enero 
y marzo de 2023 el dólar termine sobre los $ 5.000 en Colombia. Por ejemplo, Morgan Stanley estima que la divisa 
se ubicará en los $ 5.125 al cierre de marzo del próximo año; de cerca, con una proyección de $5.100 está 
Cinkciarz.pl, mientras que BNP Paribas, JP Morgan, Canadian Imperial, Barclays, Banco Santander, Wells Fargo y 
Rabobank creen que estará en los $ 5.000. 
Standard Chartered es la institución más optimista con respecto al comportamiento del peso colombiano. Ve el dólar 
en $ 4.700 al cierre del primer cuarto del año. Le sigue el BBVA, que lo proyecta en $ 4.745. MUFG estima que se 
cotizará en $ 4.850, en tanto que Citigroup lo ve hacia los $ 4.880. Finalmente, Capital Economics cree que estará en 
$ 4.900. 
En el segundo cuarto del año las proyecciones de la mayoría de analistas son más favorables para el peso 
colombiano, sin embargo, quienes lo ven por encima de los $ 5.000 lo ubican en precios históricamente altos. Solo 6 
de 14 lo ven sobre $ 5.000, pero por lo menos BNP Paribas y Cinkciarz.pl lo proyectan en $ 5.300 y $ 5.200, 
respectivamente. Los 4 restantes lo proyectan entre los $ 5.050 y los $ 5.125. 
*Con información de AFP. 
Factores de importancia para el proceso 

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros 
compradores, tales como: 
 Cambios en los presupuestos. 

 
Esto depende del alcance o tipo de proyecto a ejecutar, en ocasiones se presentan imprevistos no contemplados 
inicialmente que obligan a realizar modificaciones de mayores o menores cantidades de sus ítems donde se incluyen 
nuevos no contemplados inicialmente, los cuales necesariamente generan un cambio en el presupuesto. 
 Cambios en las formas de adquisición. 
 

Se presentan en los proyectos que se ejecutan a través de convenios a nivel nacional, donde se generan actividades 
adicionales que obligan a la entidad solicitar un nuevo recurso par a ser incluido, luego genera un cambio sustancial 
en la forma de adquisición de los recursos. 
 Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción. 
 

Es la variación en el valor obtenido a partir de la relación de los precios o cantidades producidas de uno o varios 

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/dolar-hoy-en-colombia-subio-de-precio-notablemente-en-la-jornada-de-apertura/202314/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/dolar-hoy-en-colombia-subio-de-precio-notablemente-en-la-jornada-de-apertura/202314/
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materiales, costos de producción a utilizar en cada bien y/ó servicio, comparados en dos momentos del tiempo, de 
los cuales generalmente se toma un precio o cantidad actual y se compara con el precio o cantidad del periodo de 
referencia. 
SALARIO MÍNIMO 

Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen anualmente, en 
cualquier economía que se considere competitiva. A continuación, se muestra el salario mínimo y el auxilio de 
transporte desde el año 2007 hasta el año 2023.  
Cuadro: Histórico salario mínimo 

 
 

Salario mínimo y auxilio de transporte Año Salario mínimo Auxilio de transporte 

2007 $433.700 $50.800 

2008 $461.500 $55.000 

2009 $496.900 $59.300 

2010 $515.000 $61.500 

2011 $535.600 $63.600 

2012 $566.700 $67.800 

2013 $589.500 $70.500 

2014 $616.000 $72.000 

2015 $644.350 $74.000 

2016 $689.455 $77.700 

2017 $737.717 $83.140 

2018 $781.242 $88.211 

2019 $828.116 $97.032 

2020 $877.803 $102.854 

2021 $908.526 $106.454 

2022 $1.000.000 $117.172 

2023 $1.160.000 $140.000 

 
Factores de importancia para el proceso 
 

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros 
compradores, tales como: 
 

 Cambios en los presupuestos. 

 
Esto depende del alcance o tipo de proyecto a ejecutar, en ocasiones se presentan imprevistos no contemplados 
inicialmente que obligan a realizar modificaciones de mayores o menores cantidades de sus ítems donde se incluyen 
nuevos no contemplados inicialmente, los cuales necesariamente generan un cambio en el presupuesto. 
 

 Cambios en las formas de adquisición. 
 

Se presentan en los proyectos que se ejecutan a través de convenios a nivel nacional, donde se generan actividades 
adicionales que obligan a la entidad solicitar un nuevo recurso par a ser incluido, luego genera un cambio sustancial 
en la forma de adquisición de los recursos. 
 

 Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción. 
 

Es la variación en el valor obtenido a partir de la relación de los precios o cantidades producidas de uno o varios 
materiales, costos de producción a utilizar en cada bien y/ó servicio, comparados en dos momentos del tiempo, de 
los cuales generalmente se toma un precio o cantidad actual y se compara con el precio o cantidad del periodo de 
referencia. 

ASÍ VAN LAS CIFRAS DE RESULTADOS E INDICADORES AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023 

 
Hay cifras mixtas, con un ISE que creció más de lo esperado en enero y una recuperación de empleos, mientras se 
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deteriora la confianza 
 

Cerró el primer trimestre del año y, con él, las cifras económicas que, aunque mixtas, empiezan a mostrar signos de 
desaceleración, según los expertos. 

Por un lado está el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), que en enero fue de 5,85%, un dato más alto 
que el que esperaba el mercado. “Las cifras del primer trimestre de 2023 parecen ser disimiles, donde vemos un 

ISE creciendo todavía en niveles importantes de 5,9%, que parece estar impulsado por efectos de base del año 
pasado, pero que sí arranca con una dinámica más positiva de lo que estábamos estimando”, indicó Carolina 
Monzón, gerente de investigaciones económicas de Itaú. 

Pero por el otro lado está la producción de la industria manufacturera, que en enero solo creció 0,2% anual, mientras 
que las ventas reales crecieron 0,5% y el personal ocupado lo hizo en 1,4%. Para Gustavo Acero, analista 
económico del Banco de Bogotá “el crecimiento de 0,2% es evidentemente un signo de desaceleración y es el 
más bajo en dos años si se pone en perspectiva con la industria”. 

Los índices de confianza también son una señal de alerta para los expertos, pues, por el lado de los 
consumidores, el indicador viene deteriorándose y en febrero fue de -27,8%, el segundo dato más bajo del 
último año. 

Para los analistas, estos bajos niveles en la confianza de los consumidores se explican por los altos niveles 
de inflación, el alza en las tasas de interés y la volatilidad de la tasa de cambio. 

“La inflación sigue pasando factura, con niveles máximos desde 1999; tasas de interés bastante elevadas, que 
siguen pasándole la cuenta de cobro a los consumidores; y niveles de tasa de cambio que históricamente han estado 
relacionados con un deterioro de la confianza, afectando la disposición a comprar bienes durables”, indicó David 
Cubides, director de investigaciones económicas de Alianza Valores. En esa misma línea, la confianza comercial 
cayó a 12,7% por pesimismo sobre la economía y alza de existencias. 

“En cuanto a las confianzas, estas nos empiezan a mostrar una señal de alerta, particularmente la confianza 
comercial, que tuvo un ajuste de casi 17 puntos, bajando hasta 12,7%. Aquí empiezan a ser mucho más latentes 
las preocupaciones, con tasas de interés altas y una inflación que sigue siendo significativa y altamente 
desviada de la meta”, dijo Monzón. 

Con ese panorama en el sector productivo y en los consumidores, el Banco de la República siguió aumentando su 
tasa de interés, y en la última reunión de la Junta Directiva, se incrementó en 25 puntos básicos, llevándola a 
13%. Esto encarece aún más el costo del dinero, no solo para los usuarios de a pie, sino también para las 
empresas. 

LOS CONTRASTES “La moderación de la actividad continuará en los nuevos datos que se vayan publicando. Y el 
efecto de la política monetaria jugará un rol importante”. 

El Emisor ha venido aumentando sus tipos desde septiembre de 2021 con el objetivo de atajar la inflación. Aunque 
esta sigue alta, y alcanzó 13,28% anual en febrero, lo cierto es que los expertos esperan que llegue muy pronto 
el pico del indicador, desde el cual empezaría a descender. 

El mercado laboral, por su parte, registró una recuperación en febrero, con una tasa de desempleo de 11,4%. En 
total, hubo 22,2 millones de personas ocupadas en el mes, es decir, se crearon cerca de 552.000 puestos de trabajo. 
Aunque la cifra parece alentadora, expertos recalcan que para este año se prevé una desaceleración. 

“Se dio una sorpresa significativa en el empleo, pero los demás indicadores económicos no respaldan que esa 
tendencia de recuperación siga en los próximos meses”, dijo Acero. El Banco de la República prevé un PIB de 0,84% 
en 2023. 
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El Indicador de Seguimiento a la Economía creció 5,85% en enero 

 
 

En enero, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) se ubicó en 115,10, lo que significó un crecimiento de 
5,85% frente al mismo mes de 2022, cuando estaba en 108,74. Las actividades primarias, que comprenden la 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y la explotación de minas y canteras, crecieron 0,56% anual. Pero 
decrecieron 1,18% frente al mes inmediatamente anterior. El crecimiento en enero estuvo impulsado, sobre todo, 
por las actividades financieras y artísticas. 

La producción de la industria manufacturera aumentó 0,2% 
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En enero, la producción real de la industria manufacturera tuvo una variación anual de 0,2% respecto a enero de 
2022, cifra que según los expertos ya muestra una clara desaceleración de la economía del país. En cuanto a las 
ventas reales, solo subieron 0,5% y el personal ocupado lo hizo en 1,4%. “Cuando uno mira el comparativo 
mensual de la serie desestacionalizado, uno ve que la industria completa cinco meses consecutivos de 
caídas”, explicó Gustavo Acero, analista económico del Banco de Bogotá. 

Confianza del consumidor está en el segundo nivel más bajo 

 
En febrero, la confianza de los consumidores mejoró levemente, pasando de -28,6% en enero a -27,8% en la última 
medición de la encuesta de Fedesarrollo. Aunque hubo un aumentó 0,8 puntos porcentuales, este es el segundo 
balance más bajo registrado desde mayo de 2021. El ICC aumentó en dos de las cinco ciudades analizadas frente a 
enero. En Bogotá, el indicador pasó de -32,5% a -25,7%, mientras que en Barranquilla pasó de -18,5% a -12,6%. Por 
el contrario, cayó en Medellín, Cali y Bucaramanga. 

El Emisor dejó la tasa en 13%, el nivel más alto de últimos años 

 
En la reunión de marzo de la Junta Directiva del Banco de la República, se definió por unanimidad un aumento de 25 
puntos básicos en la tasa de interés, ubicándola en 13%. Aunque se continúa con una política monetaria 
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contractiva, el panorama es relativamente optimista entre los integrantes de la Junta y el Ministerio de 
Hacienda, pues se cree que en marzo se reflejará el inicio de la reducción de la inflación. El Banco también 
actualizó el dato sobre el crecimiento del PIB para 2023, de 0,2% a 0,84%. 

La inflación sigue rompiendo récords y llegó a 13,28% 

 
La inflación sigue sin ceder y se mantiene como la cifra más alta de este siglo pese a que el Banco de la República 
mantiene su política monetaria restrictiva. En el segundo mes del año, la variación anual del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) fue de 13,28% y dicho movimiento se explicó principalmente por la variación de las divisiones de 
educación con 8,50% y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, con 2,04%, 
según las cifras del Dane. 

La tasa de desempleo continúa en dos dígitos, en 11,4% 
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En febrero hubo 2,8 millones de personas desempleadas, lo que quiere decir que cerca de 365.000 salieron de esta 
situación. Esas son las cifras que reportó el Dane para el segundo mes de este año, en el que se registró una tasa de 
desempleo de 11,4%, menor en 1,5 puntos porcentuales a la que se reportó en febrero de 2022. De los 552.000 
empleos que se crearon en febrero frente al mismo mes del año pasado, el mayor aporte lo hizo el sector de 
transporte y almacenamiento. 

AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR. 
 

El consumo, la producción y la distribución son actividades humanas que tienen como fin llevar el producto o prestar el servicio a un usuario 
final. Las funciones y características de los agentes económicos en un sistema de economía mixta son las siguientes: 
 
-LOS CONSUMIDORES: En este caso es la entidad estatal que va a contratar el servicio y/o adquirir el producto. Esta es la que decide 
racionalmente quien satisface mejor sus necesidades. 
 
Los siguientes factores influyen en el poder de compra de la entidad: 
 

(i) Incremento del salario mínimo mensual 

(ii) Carga prestacional de los empleados del contratista 

(iii) Fluctuaciones del valor de las materias primas y los insumos para el proceso constructivo. 

(iv) Inflación: ver cuadro. 
El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo 
final de los hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la 
inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). 
 

- El Municipio de San José de Cúcuta 

- Los CONSTRUCTORES 
-La Comunidad 
-LAS EMPRESAS: Las empresas toman decisiones racionales sobre la producción y distribución de sus productos y servicios. Sus objetivos 
principales son: 
1. Maximizar beneficios: Las empresas deben orientarse hacia la reducción de costos, optimizando los recursos. 
 
2. Estabilizarse y crecer: asegurar la clientela en los mercados existentes es fundamental antes de iniciar operaciones geográficas 
o ámbitos de negocios similares. 
 
3. Generar empleo y riqueza en la zona de influencia. 
 
4. Respetar el medio ambiente: las empresas son una fuente de poder y de influencia sobre el medio en que se desenvuelven, pero 

también son las responsables sociales como la contaminación y la especulación del suelo. 
Para que las empresas puedan sostenerse en el tiempo y participar activamente en el mercado, debe tener un punto de equilibrio y optimizar los 
recursos con los que cuenta. Los cambios en la situación económica de la Región pueden tener como consecuencia la caída en los diferentes 
sectores productivos, aquí es donde se ven directamente relacionados los mencionados agentes económicos, ya que una situación 

política, social o económica puede afectar el ciclo de la economía. 
 
INTERNACIONAL 
 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 
 

Esta contratación está cubierta por algunos acuerdos comerciales suscritos por Colombia con algunas excepciones y las cuales se expresan 
en el siguiente gráfico. 
Colombia Compra Eficiente ha indicado con cuales países hay vigencia de acuerdos comerciales para contratos de obra pública celebrados por las 
Entidades Estatales, están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN. 
De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales 
vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe 
como mínimo el compromiso de trato nacional para: los bienes y servicios de origen colombiano y los proveedores colombianos. 
Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. Los proponentes 
nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contratación sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales 
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aplicables. 
Este es un derecho de los nacionales colombianos frente a los Procesos de Contratación que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha 
suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes extranjeros frente a los Procesos de Contratación que adelantan las Entidades Estatales 
colombianas. 
Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la República. 
El contenido de cada Acuerdo Comercial es único. Sin embargo, generalmente estos contienen un capítulo que señala los derechos y 
obligaciones en materia de compras y contratación pública y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los 
diferentes Procesos de Contratación. 
 
 

 
 
ESTADO 

 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

 
PRESUPUESTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACION SUPERIOR AL 
VALOR DEL ACUERDO COMERCIAL 

 
EXCEPCION 
APLICABLE AL 
PROCESO 

 
PROCESO DE 
CONTRATACION CUBIERTO 
POR EL ACUERDO 
COMERCIAL 

CHILE SI NO - NO 

EL SALVADOR SI SI NO NO 

GUATEMALA SI SI NO NO 

HONDURAS NO - - NO 

MEXICO NO - - NO 

LIECHTENSTEIN SI NO - NO 

SUIZA SI NO - NO 

CANADA NO - - NO 

EEUU SI NO - NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO NO 

UNION EUROPEA SI NO - NO 

 
ANALISIS DE LA DEMANDA 
 

En cumplimiento a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en su Guía para la Elaboración de Estudios del Sector para la 
Modalidad de MINIMA CUANTIA y teniendo en cuenta que el mercado colombiano ofrece un sin fin de empresas aptas para el objeto de este 
proceso de contratación. 
CORPONOR procede a realizar el comparativo del histórico de los contratos celebrados por la Entidad, cuyo perfil corresponde al requerido en el 
presente proceso contractual, cuyos resultados se encuentran contenidos a continuación. 
 
Analizado los parámetros para determinar la CALIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO, en los diferentes procesos de CORPONOR y 
de otras dependencias Gubernamentales del País se ha determinado que todos y cada uno de estos diferentes oferentes que participaron y 
obtuvieron la contratación para este objeto cumplieron con las características o especificaciones técnicas antes mencionadas. 
 
CORPONOR, requiere garantizar el inicio de una convocatoria para la contratación FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) 
CUBIERTA DE PARQUEADERO PARA EL VEHICULO ELÉCTRICO DE FUENTES MÓVILES.  Que hacen parte 
integral del proyecto. 
 
Para determinar los costos del proceso, la secretaria general, se apoyó en la elaboración del costeo hecho por la Secretaria de Infraestructura 
Municipal, donde se determina el alcance del proyecto en una etapa: 
 
Debe tenerse en cuenta que a dicho valor se le efectuarán descuentos legales por tesorería del Municipio representados en estampillas, 
retención en la fuente, pago de formatos, pago de impuestos 
 
Todo lo anterior, garantizando las obligaciones de la entidad, en la ejecución del objeto del contrato, conforme a las disposiciones establecidas en 
el mismo, en la ficha técnica del proyecto y el monto respectivo. 
 
CORPONOR reporta el comportamiento de las ejecuciones contractuales, de otras entidades del orden Nacional, Departamental y con objetos 
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son los de construcciones civiles: 
 
 

NUMERO DE PROCESO OBJETO VALOR 

066 - 2022  

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE COLITAS ELECTRICAS PARA AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
ENERGIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE FRESNO 

$26.413.500,00 

MTEN-MIN-C-032-2022  

ALQUILER DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA INCLUIDO EL OPERADOR CON DESTINO 
A LA EJECUCION DEL CONVENIO N° MTEN-CA-002-2022, CON L FIN DE CUMPLIR LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TENZA - 
BOYACA 

$9.996.000,00 

PMC.EAV.CO.310.03.05-
003 2023  

MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIPLE DE LA VEREDA EL RIO DEL MUNICIPIO DE EL 
AGUILA VALLE DEL CAUCA. 

$32.304.522,00 

FFAMA-MC-011-2023  

REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA MAQUINARIA AGRICOLA ENTREGADA POR EL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL AL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MICROEMPRESARIAL DE 
AGUAZUL “FFAMA E.I.C.E.”, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 497 DE 
2022. 

$31.100.000,00 

PC-MSLG-MC-050-2023  

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FINAL PARA CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES 
DEL BARRIO LA FLORESTA HASTA EL EMISARIO FINAL “CAÑO LA PORFIA” EN SAN LUIS DE 
GACENO BOYACÁ 

$32.479.751,00 

MC-2023-101  

CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
CORREGIMIENTO LOS ARRAYANES DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (N) 

$32.456.008,00 

MIN-MSLP-033-2023  

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE 
LOS REPUESTOS; PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN EL PALACIO 
MUNICIPAL, EL PUNTO VIVE DIGITAL, CENTRO HOGAR VIDA Y OFICINA DE FAMILIAS EN ACCIÓN 
DE SAN LUIS DE PALENQUE 

$9.412.000,00 

IPMC 008 DE 2023  

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, LOCALIZADAS EN LA 
CARRERA 6 ENTRE CALLE 7-8, CALLE 8 ENTRE CARRERA 7 -8, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3-4 Y 
CARRERA 4 ENTRE CALLE 2 – CIRCUNVALAR, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ACEVEDO – HUILA. 

$17.269.551,77 

SMC-043-2023  

ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL DE QUILCACE 
SEDE LA ESMERALDA- MUNICIPIO EL TAMBO - CAUCA BPIN 2022192560031 

$32.400.000,00 

AML-MC-052-2023  

“CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA RETROEXCAVADORA CON 
DESTINO AL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE VIA RURAL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA 
DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ENTRE TODOS RECUPERAMOS A LERIDA 
2020-2023 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL” 

$32.480.000,00 

MIN-034-2023  

REALIZAR ACTIVIDADES DE ROCERÍA, DESTRONQUE, LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
A LAS ÁREAS ALEDAÑAS DE LA QUEBRADA LA MADRE EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN 
OCTAVA DEL AUTO 198 SENTENCIA T-622 EN EL CORREGIMIENTO DE CHIVIGUIDO MUNICIPIO 
DE RIO QUITO – CHOCÓ. 

$30.475.000,00 

MC-MT-021-2023  

CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO E INSTALACIONES 
SANITARIAS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE TOGÜÍ BOYACÁ 

$30.431.060,08 

MC-020-2023  

MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AZUFRADO EN LA VIA TERCIARIA 
ALTO BONITO - RIO ASUFRADO – YARUMAL DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA TOLIMA 

$32.399.525,64 

MATR-MIC-093-2023  

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CORREGIMIENTO DE LLANO BEBARAMÁ, EN BENEFICIO A LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE MEDIO ATRATO. 

$32.200.000,00 

CMC-083-2023  

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL 
DIAMANTE Y SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE- ANTIOQUIA". 

$32.445.845,00 

IPMC-NATA-035-2023  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS EN EL PARQUE PRINCIPAL DE NÁTAGA PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 

$26.800.000,00 

MC-62-2023  

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO (ROCERÍA, LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN) EN CAMINOS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACÁ. 

$28.000.000,00 

PMC-COLINEMSP- NO. 
003 -2023  

MANO DE OBRA PARA ADELANTAR TRABAJOS DE PINTURA, ÁREA APROXIMADA 5.517 MTS2., 
CONSISTE EN RESANAR, ESTUCAR, ALISTAR Y PINTADA FINAL, SEGÚN ALCANCE DEL OBJETO 
DE LA INVITACIÓN PÚBLICA. 

$19.309.500,00 

AML-MC-049-2023  

“CONTRATAR EL SERVICIO DE ROCERIA, PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 
PARQUES, BIENES PUBLICOS Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA.” 

$29.998.210,00 

ALC-MC-019-2023  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORAS Y 
AIRES ACONDICIONADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO NORTE DE SANTANDER 

$8.064.314,00 
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CMC 005-2023  

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES 
CENTRALES Y MINI-SPLIT 

$10.398.667,00 

MC 012 2023  

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL 
MUNICIPIO DE LA PAZ SANTANDER 

$21.313.386,00 

DRH-MC-2023-0078  

ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE UN (1) ASCENSOR DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRIAL 
CAD. 

$75.400.000,00 

MC-18-2023  

CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT PARA MINIMIZAR LOS PROCESOS DE EROSIÓN NATURAL 
EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL PASO EN EL BARRIO ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TADÓ. 

$32.241.079,00 

MC-19-2023  

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS DE DRENAJE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE HIDRATACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO 
TÉCNICO AGROAMBIENTAL (ITA) MUNICIPIO DE TADÓ 

$32.189.135,00 

SMC - 019-2023  

“CONSTRUCCIÓN DE RECOLECTOR DE AGUA PLUVIALES EN EL BARRIO EL COMERCIO DEL 
MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR" 

$30.106.900,00 

MC-027-2023  

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO REGIONAL 
TURISTICO, ECONOMICO Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA 

$32.478.000,00 

MBB-SMC-047-2023  

LIMPIEZA Y DESTRONQUE DEL ESTERO QUE COMUNICA LA COMUNIDAD DE PAVASA CON EL 
RIO EL BRAZO, UBICADO EN LA BOCATOMA DEL CORREGIMIENTO DE PAVASA, EN LA ZONA 
NORTE DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDO 

$32.000.000,00 

MIC-019-2023  

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EDUCATIVA LUIS 
ALBERTO ACUÑA CORREGIMIENTO DE OLIVAL - MUNICIPIO DE SUAITA – SANTANDER 

$29.336.120,00 

MTMC-053-2023  

SUMINISTRO DE REPUESTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LA UMATA E IMPLEMENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA, 
BOYACÁ, INCLUIDA SU INSTALACIÓN 

$32.400.000,00 

MC-RCL-050-2023  

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS VÍAS DENTRO DEL 
TERRITORIO, CON EL FIN DE MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL ACCESO A LAS COMUNIDADES AL 
INTERIOR DEL RESGUARDO INDÍGENA DE ORIGEN COLONIAL CAÑAMOMO LOMAPRIETA 

$32.303.500,00 

MBB-SMC-046-2023  

OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO TIPO CUNETA QUE VA DESDE EL 
CEMENTERIO HASTA LA IGLESIA CATÓLICA, EN EL CORREGIMIENTO DE USARAGA, MUNICIPIO 
DE BAJO BAUDÓ CHOCÓ 

$32.000.000,00 

MC-029-2023  

APOYO LOGISTICO CON SONIDO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO XVI 
FESTIVAL AGRO TURÍSTICO & CULTURAL SANPEDRINO 2023 EN TOBIA NIMAIMA 

$32.480.000,00 

MN-SMC-065-2023  

CONTRATAR LA ROCERÍA Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL BARRIO PORVENIR DEL 
MUNICIPIO DE NUQUÍ-CHOCÓ 

$32.000.000,00 

MBB-SMC-045-2023  

OPTIMIZACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO TIPO CUNETA QUE INICIA DESDE EL 
PASTO DEL SENOR ANGEL CASTRO HASTA LA CASA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DEL NORTE, 
EN PIZARRO CABECERA MUNICIPAL DE BAJO BAUDO- CHOCO 

$32.000.000,00 

CMC N° 0034 DE 2023  

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO E 
INUNDACIONES EN EL SECTOR SANTABÁRBARA, CENTRO POBLADO DE CORNEJO, MUNICIPIO 
DE SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER 

$29.211.267,15 

MC-MDC- 034 DE 2023  

CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASA 
PREFABRICADA PARA LA ATENCIÓN DE UNA FAMILIA VULNERABLE EN LA VEREDA CORRALES 
DEL MUNICIPIO DE CORRALES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

$32.480.000,00 

MBB-SMC-044-2023  

OPTIMIZACION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO TIPO CUNETA QUE INICIA EN EL BOX 
COULBERT DIAGONAL A LA POLICIA HASTA EL PASTO DEL SENOR ANGEL CASTRO, EN 
PIZARRO CABECERA MUNICIPAL DE BAJO BAUDO- CHOCO 

$32.000.000,00 

SM-MC-029-2023  

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMNINOS DE HERRADURA EN EL MUNICPIO DE SAN MATEO, 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2023. 

$27.000.000,00 

MIC-020-2023  

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA VEREDA COLONIA EL 72 EN 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA. 

$32.475.119,00 

MIC-019-2023  

CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE DOS AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO 
CORAZON DE JESUS SEDE NUEVA ESTACION DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA 

$32.398.066,00 

IPMC - ALG NO. 028 DE 
2023  

PRESTAR LOS SERVICIOS A TODO COSTO EN LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS 
MÁQUINAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL, A FIN DE BRINDAR UN SERVICIO ÓPTIMO A LA 
COMUNIDAD DE ALGECIRAS HUILA 

$20.000.000,00 

105  

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA EN MADERA FINA PARA EL PUERTO FLUVIAL DE LA 
COMUNIDAD INDÍGENA UNIÓN CUITY CENTRAL, MUNICIPIO DE BOJAYÁ, DEPARTAMENTO DEL 
CHOCO. 

$32.000.000,00 

MC-057-2023  

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA DE LA VEREDA CHANARRO, EN EL 
RESGUARDO INDIGENA DE TÚQUERRES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 
PARQUE BIOSALUDABLE 

$32.083.362,00 
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MS-MC-2023-020  

“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DE SUSA, 
CUNDINAMARCA” 

$32.000.000,00 

MC.080-2023  

CONTRATAR EL SERVICIO DE ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS EN LA VEREDA EL 
VERGEL Y PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE TANGUA, NARIÑO 

$32.000.000,00 

MC-31-2023  

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE – ANTIOQUIA, 
POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS 

$30.722.658,00 

MC-MIN-026-2023  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 
CHIQUIZA CENTRO Y SAN PEDRO DE IGUAQUE, DEL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA BOYACÁ”. 

$29.999.992,00 

CMC - 030 - 2023  

PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LA 
MAQUINARÍA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR BOYACÁ – 2023 

$25.000.000,00 

PMINCU- 6-2023  SUMINISTROI E INSTALACION DE LAMPARAS LED , TUBOS ,BOMBILLOS Y OTROS $21.415.240,00 

 
 
CONCLUSIONES DEL HISTORICO DE COMPRAS. 
 

Analizada la muestra tomada del SECOP, se determinaron varios aspectos: 
 
No se han encontrado sanciones, ni ejecución de pólizas por incumplimiento. 
 
Los pagos se efectúan en POR PORCENTAJES DE OBRA EJECUTADAS, de acuerdo al porcentaje el contratista factura. 
 
Los precios UNITARIOS de cada una de las OBRAS EJECUTADAS están aproximados en valor unitario unos con otros, no son diferencias 
significativas. 
 
De igual manera se exige estabilidad y calidad de obra, previa verificación de los interventores de obra, igualmente condiciones y plazos de 
entregas e imprevistos dentro de lo pactado con la entidad contratante. 
 
 
 ANALISIS DE LA OFERTA. 
 

Se realizaron consultas en el Portal de Colombia Compra Eficiente del SECOP, Cámara de Comercio de Cúcuta, el RUES, teniendo en cuenta la 
modalidad de selección y el presupuesto asignado a los diferentes procesos, se seleccionó aquellos relacionados y similares con nuestro objeto, 
para atender las necesidades reales de la Administración. 
Como resultado de lo anterior se identificó el siguiente grupo de empresas representativas en el sector, las cuales fueron tomadas como referencia 
para realizar el presente análisis del sector, razón por la cual se solicitó información a la Cámara de Comercio de Cúcuta para determinar las 

condiciones financieras y económicas reales y así poderlas establecer en el proceso de contratación a adelantar. 
Por lo cual los potenciales oferentes se encuentran en personas naturales o jurídicas, o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que pueden 
presentar una oferta para participar en el proceso de contratación. 
 
 
Revisada la información se encontró, unos procesos estaban declarados desiertos, otros fueron terminados anormalmente después de 
convocado, otros descartados y los que si siguieron su trámite y fueron adjudicados y algunos de estos no tienen completa la información 
en el informe de evaluación. 
 
 
La Guía para realizar el Análisis del Sector, publicado por Colombia Compra eficiente, recomienda no buscar la información del universo de 
proponente, ya que un subconjunto o muestra es suficiente para desarrollar el análisis. 
 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
Se recibieron dos cotizaciones  GMS  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL POR VALOR DE 
3.999.902 PESOS. 
 
PDERO JULIO DIAZ DUARTE CON NIT 13465942-6 POR VALOR DE 4.227.500 PESOS 
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Se elaboró el presupuesto con base en CONSTRURECIOS Y LAS COTIZACIONES RECIBIDADS, se estimó por la 
de menor valor GMS  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL POR VALOR DE 3.999.902 PESOS. 
 
LAS COTIZACIONES SE ADJUNTAN Y HACEN PARTE DE ESTE ESTUDIO. 
 
 
ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

De conformidad con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión1), donde 
se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del Riesgo, en cumplimiento de lo normado en el 
Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 del que cita “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia 
Compra Eficiente” y según, se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como aparece a continuación: 
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CONTRACTUALES. (DEFICIENCIA
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DISCIPLINARIAS, 
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CORPONOR 

 
 
 

GARANTIZAR QUE LA 

CONTRATACIÓN QUE SE 

CELEBRE ESTE 

CONFORME AL 

PRESUPUESTO, PLAN DE 

ACCIÓN CORPORATIVO Y 

NORMATIVIDAD VIGENTE 
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PROCESO 
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CORPONOR 

ESTABLECER REQUISITOS 

FINANCIERO ADECUADOS Y 

ACORDES AL TIPO DE 

CONTRATACION 

 
 
 

SI 

U OFICINA QUE 

LIDERA EL 

PROCESO 

CONTRACTUAL 

 
COMITÉ 

DESDE LA 

ELABORACION 

DEL ESTUDIO Y 

PLIEGO DE 

CONDICIONES 

HASTA EL 

RECIBO DE LOS 

BIENES OBJETO 

DE LA 

CONTTRATACI 
ON 
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ACTA 
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 MERCADO, FRENTE A LAS         
SUBDIRECCIÓN 

    

 ESTIMACIONES INICIALES DEL         U OFICINA QUE     
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AFECTAR LAS UTILIDADES 
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PÉRDIDAS. 
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GARANTIAS 
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PLIEGO DE 
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CONTTRATACI 
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EFECTOS PROVENIENTES DEL 

CIERRE DE IMPORTACIONES EN 

CASO DE REQUERIRSE LA 

IMPORTACION, QUE PUEDAN 

AFECTAR LAS UTILIDADES 

ESPERADAS O GENERAR 

PÉRDIDAS. 
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DEFICIENTE CALIDAD DE LOS 

MATERIALES (SON LOS EFECTOS 

DERIVADOS DEL 

INCUMPLIMIENTO DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESTABLECIDAS) 
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MOMENTO DE ENTREGA DE 

LOS VEHICULOS 
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RECEPCION 
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ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL 
O EXTRACONTRACTUAL. 
 
GARANTIAS QUE DEBEN SER AMPARADAS POR EL CONTRATISTA. 
 
 Establecer criterios de razonabilidad y proporcionalidad para la solicitud de la garantía única exigida, de acuerdo al 
objeto contractual y cuantía.  
 

 Cumplimiento del contrato: equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia 
igual a la del mismo y cinco (5) meses más. 

 Calidad del servicio prestado: equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia 
igual a la del mismo y cinco (5) meses más. 

 Pago de Salario, Prestaciones sociales e indemnizaciones: por un valor equivalente al 5% del valor total del 
contrato y con una vigencia igual a la del mismo y (3) tres años más. 

 Se debe garantizar la estabilidad de la estructura una vez fabricada en el punto indicado.  
 
Así damos por concluido el presente Análisis del Sector CONSTRUCCION para desarrollar un Proceso de Contratación bajo la modalidad de 
MINIMA CUANTIA, que tendrá FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) CUBIERTA DE PARQUEADERO PARA 
EL VEHICULO ELÉCTRICO DE FUENTES MÓVILES. .” Mediante el cual se han Definido las especificaciones del servicio que 

es ofrecido en el mercado en igualdad de condiciones, servicio que demanda CORPONOR, para el cumplimiento de su misión institucional y 
debe contratarlo con ajuste a las normas que rigen los procesos de contratación estatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS CORZO PEÑARANDA 

ASESOR FINANCIERO EXTERNO 


