1PEREIRA

Gobierno de la Civdad
CAPITAL DEL EJE

PRESUPUESTO DE OBRA

Version: 02 Fecha de Vigencia: Marzo 8 de 2018
Objeto: CONTRATACION POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LA REMOCION DE DERRUMBES Y ELABORO: GUSTAVO ADOLFO TABARES B.
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, CONFORME A LA DECLARATORIA
DE CALAMIDAD PUBLICA SEGUN DECRETO NO. 0398 DEL 12 DE MAYO DE 2023 Y A LA DECLARATORIA DE URGENCIA
MANIFIESTA SEGUN DECRETO NO. 0401 DEL 12 DE MAYO DE 2023 FECHA: JULIO DE 2023

ITEM DESCRIPCION UND CANT Vr. UNITARIO Vr. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.031 Limpieza y roceria superficies m2 10,000 | $ 1,268 | $ 12,680,000
2 [ MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.036 | Remocion derrumbes mec md 3,250 | $ 8,702 | $ 28,282,229
3 | OBRAS DE MANTENIMIENTO
3,10 INV | Conformacion de la calzada Existente m2 35,000 | $ 1,277 | $ 44,695,000
2.022 | Afirmado Su+Tr+Ri+Co mec m3 294 | $ 106,500 | $ 31,310,922
20117 Limpieza de _alcantarillas (circular y de cajon), incluye Un 50 | $ 35972 | $ 1,798,600
descole y retiro manual
Limpieza manual de cunetas revestidas y canales en
.2-01-18 |concreto (disipador, zanjas de coronacion), incluye m 800 | $ 2977 | $ 2,381,600
retiro manual
.2-01-04 |Roceria manual, incluye limpieza de obras de arte, retiro de sobrantes km 10| $ 1,501,367 | $ 15,013,670
4 | SEGURIDAD INDUSTRIAL
4.007 [Delineador tubular entre 1-1.4 m Un 50 | $ 72,636 | $ 3,631,800
4.019 |Barricada segur desmontab L=3m Un 8|$ 498,193 | $ 3,985,544
4.021  |Cinta plastica seguridad cal 6 m 1,800 | $ 403 | $ 725,400
4.026 |Paletero Un 70 [ $ 67,770 | $ 4,743,900
5 | TRANSPORTES Y EQUIPOS
G-03-01 Transporte material (derrumbe, corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, m3-Km 6,500 | $ 1833 | 8 11,914,807
arenas, etc.) >20KM
SC Servicio de Alquiler de Bulldozer D5 Incluye Operador Hrs 100 [ $ 190,000 | $ 19,000,000
SC Servicio de Alquiler de Vibrocompactador de 7 Ton, Incluye Operador Hrs 100 | $ 154,700 | $ 15,470,000
SUBTOTAL OBRAS (A) $ 195,633,472
AU: 29.97% (B) $ 58,631,352
VALOR OBRA (C) = (A+B) $ 254,264,824
COSTOS INDIRECTOS
Item Actividad Un Cant. Costo Directo Valor total
sC1 Pélizas S-Fact 1 $ 1,271,324
SC2 Alquiler de bafio portatil (2 aseos semanales) (4 FRENTES) S-Fact 12§ 325,000 | $ 3,900,000
SC3 Servicio de alquiler de planchon area rural de Pereira S-Fact 41% 714,000 | $ 2,856,000
sc4 Servicio de alquiler de cama baja sin escolta area rural de Pereira S-Fact 10([$ 1,428,000 | $ 14,280,000
SC5 Servicio de alquiler de cama baja con escolta area rural de Pereira S-Fact 10| $ 1,785,000 | $ 17,850,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (D) $ 40,157,324
Carga Tributaria (%) 0 (E) $ 5,577,852
VALOR COSTOS INDIRECTOS (F) = (D+E) $ 45,735,176
PLAZO DE EJECUCION: 2.0 MESES
VALOR TOTAL PROYECTO (G)=(C)+(F) | $ 300,000,000
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