MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Bogota D.C., Agosto 16 de 2019

MODIFICATORIO ESTUDIO PREVIO

En atencién al proceso de seleccion abreviada de menor cuantia PN DIRAF SA MC 134 - 2019 cuyo objeto es
“LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICIA CAUCA, COMANDO
POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, COMANDO REGION No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1:

. EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO
DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”,
y después de hacer un analisis de verificacion a los perfiles profesionales que seran tenidos en cuenta durante
la verificacién técnica de la propuesta, y los perfiles profesionales exigidos a posterioridad a la firma adjudicataria,
es necesario realizar el presente ajuste al pliego, complementando la informacion del Anexo No. 1.4 —
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION y el Anexo No. 2 — CRITERIOS DE
VERIFICACION TECNICA, asi:

COMO ESTABA:

ANEXO No 1.4

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION

ITEM

DESCRIPCION

ZONAS DE TRABAJO:

A la zona de trabajo tendran acceso el contratista y las personas autorizadas por la Policia Nacional
Para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, el contratista llevara una relacion de nombres
de personas autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente autorizacion, podra
entrar o permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal debera entregarse at
comandante de la unidad, debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal, asi
como dispondra lo necesario para la identificacidon del personal a su cargo (carné).

El comandante de la unidad, podra hacer los correspondientes estudios de seguridad del personal
contratista propendiendo por la seguridad de la informacion, instalaciones y personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo, el contratista a su costo,
debera mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los
espacios publicos y debera remover los materiales de desecho a los sitios y de la manera que apruebe
la interventoria técnica y dara adecuado mantenimiento o reparacion total a los drenajes necesarios,
las vias de acceso y zonas de relleno que se vean afectadas. En todo caso respondera directamente
ante las autoridades locales por cualquier incumplimiento a estos deberes. Asi mismo debera realizar
a su costo el manejo e implementacion de sistemas de manejo de aguas freaticas dentro y fuera del
predio a intervenir, con el fin de mitigar el impacto ambiental.

ViAS DE ACCESO.
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DESCRIPCION

E! contratista no debe causar dafio en las vias publicas y privadas que utilice, para lo cual empleara
los vehiculos y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades competentes,
durante la utilizacion de las mismas. El contratista esta obligado a cumplir las disposiciones del
Ministerio de Transporte, Secretarias de Transito o autoridad competente y a obtener las
autorizaciones que fueran del caso. Los dafios que se causen en vias publicas y privadas por
negligencia, impericia o desacato de disposiciones de las autoridades, deberan ser arreglados,
corregidos o indemnizados por el contratista.

La Policia Nacional, Direccion Administrativa y Financiera no se hara responsable por acciones u
omisiones del contratista y sus dependientes que causen dafio en las vias, bienes, muebles e
inmuebles y personas, o en general a cualquier elemento en el area de afectacion de la obra.

La Policia Nacional, Direccion Administrativa y Financiera no respondera por percances o accidentes
ocurridos en las vias de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la construccién.

INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera construir campamentos (propio y para la interventoria), oficinas, depésitos,
talleres, bodegas, dotaciones, herramientas, vias, instalaciones provisionales, segtn lo solicitado por
la consultoria de estudios y disefios y acorde al presupuesto definido, obras para control de la
contaminacion, y demas necesarias y suficientes propias de la ejecucion del proyecto, dentro del area
de confinamiento determinada por la Policia Nacional Direccién Administrativa y Financiera a través
del Interventor del contrato, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de salud ocupacional, de
medio ambiente y previa autorizacion de la entidad contratante.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y distribucion
temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos
necesarios de proteccion y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones,
debidamente autorizados por la autoridad competente, la cual debera autorizar la instalacion
provisional de los medidores y controles necesarios para la utilizacion y consumo de éstos servicios
publicos, debiendo presentar de manera mensual y hasta la firma del acta de recibo de la obra, los
recibos de pago de los servicios publicos debidamente cancelados a las empresas prestadoras de los
mismos; en caso que los servicios publicos sean compartidos con la unidad policial se debera instalar
medidores con el fin de llevar un control del consumo y pago de los mismos.

Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos que sean inherentes al
inicio de las obras el contratista debera adelantar dicho tramite oportunamente en coordinacién con el
interventor del contrato y la entidad contratante.

A la terminacion del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta, previo visto bueno del
interventor, todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que
las hayan utilizado él o sus dependientes. Igualmente, debera proceder a desocupar y asear las
instalaciones permanentes que La Policia Nacional Direccién Administrativa y Financiera le hubiere
autorizado utilizar, reintegrandolas en perfecto estado.

OBRAS ADICIONALES

Ante la necesidad de ejecucién de obras no previstas para el desarrollo 6ptimo de la obra, el contratista
previamente debera poner en conocimiento de la supervision y la administracion dicha situacion con
los respectivos soportes documentales, a fin de obtener la autorizacion de las mismas, mediante acto
administrativo.

NOTA: El plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sélo se autorizaran prorrogas por causas
atribuibles a fuerza mayor, hecho de un tercero y/o caso fortuito; en dicho evento el contratista debera
presentar ante la Entidad los soportes necesarios por lo menos dentro de los diez (10) dias habiles a
la ocurrencia de tales hechos, con el aval de la Interventoria.

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS
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ITEM

DESCRIPCION

El contratista debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las obras o actividades ejecutadas que a juicio de la interventoria, hayan sido
realizadas con especificaciones de menor calidad o diferentes a las sefaladas por la Policia Nacional
Direccién Administrativa y Financiera.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la interventoria no cumplen con lo
establecido en las Especificaciones Teécnicas incluyendo materiales, equipo y mano de obra, por lo
tanto, el contratista debera reparar estas observaciones en el término que el interventor le indique.

Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, la Policia Nacional
Direccion Administrativa y Financiera procedera a imponer las sanciones a que haya lugar, previos
informes y soportes necesarios. Lo anterior no implica que la Policia Nacional Direccion Administrativa
y Financiera exima al contratista de su obligacién y de la responsabilidad por la estabilidad de las
obras.

SISTEMA DE PRECIOS

La oferta debera presentarse bajo la modalidad de seleccion abreviada menor cuantia a precios
unitarios sin forma de reajuste. El valor de la oferta comprende todos los costos directos e indirectos,
incluidos los gastos de administracidon, imprevistos y utilidades; y la proyeccién de precios de
materiales por cualquier tipo de alza de precios en el mercado.

El contratista es el unico responsable por los gastos que surjan con ocasion de la vinculacion de
personal, su afiliacion al sistema general de seguridad social, la contratacion de servicios con destino
a la obra, gastos ocasionales por dafos o perjuicios causados a terceros en ejecucion de las obras y
la adquisicion de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que
la Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera adquiera responsabilidad alguna por dichos
actos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que se contratan, deberan
ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su oferta todos aquellos factores que incidan en
su suministro por transporte o alzas en el mercado. Todos los costos que demanden la compra,
exploracion, explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y demas aspectos correlativos
de dichos materiales seran por cuenta del CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos
de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El contratista debera atender, con la anticipacion debida de conformidad con los requerimientos del
interventor, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar
para determinar que la calidad de los materiales, elementos y accesorios cumplen con lo estipulado
en el presente documento; los gastos que demande su realizacion seran por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la interventoria, el contratista a su costo, debera retirarlo y
reemplazarlo en forma inmediata.

Las aprobaciones por parte del interventor a los materiales, no exoneran al contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir
por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones del presente proceso.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por o previsto
en las especificaciones tecnicas a cargo del contratista, adicionalmente el contratista presentara a la
interventoria una programacion de ensayos de laboratorio durante el transcurso de toda la obra, el
cual debera estar aprobado previamente.
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DESCRIPCION

Si fuese preciso, a juicio del interventor del contrato, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes
a los previstos. Estas pruebas o ensayos con sus costos estaran a cargo del contratista. Iguaimente,
por orden del interventor con visto bueno del funcionario del laboratorio designado; se podran repetir
las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda, el contratista asumira los costos de
dichas pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la interventoria del contrato.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la magquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y optima ejecucion de las
obras, en especial los insumos, reparacion y elementos complementarios, son a cargo del contratista.
El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas estaran a cargo del
contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, destruccion, hurto y demés
contingencias que puedan surgir frente a esto. La Policia Nacional Direccion Administrativa y
Financiera, de ninguna manera, asumira responsabilidad por tales elementos aun en el evento de que
hayan sido depositados en las instalaciones del sitio de ejecucion de la obra.

La Policia Nacional Direccién Administrativa y Financiera no asumiran ninguna responsabilidad frente
al contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el suministro de maquinaria o
equipos con destino a la obra.

10.

MANO DE OBRA.

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas a satisfaccion del La Policia Nacional Direccion Administrativa y
Financiera, todo el personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos
y obreros que se requieran.

Cuando a juicio del interventor, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la
experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de
obra calificada que se requiera, sin ningun costo para la Policia Nacional Direccion Administrativa y
Financiera.

En caso de cambio de los profesionales de obra, se requerira concepto de viabilidad del interventor
del contrato, bajo el aval de la supervision de la interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que el interventor imparta al personal de la obra en desarrollo
del contrato y en ocasién del mismo, se entenderan como requerimiento realizado directamente al
contratista de obra. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del
contratista, tendran la misma validez y comprometen al contratista.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacion y remocion. No obstante, lo anterior,
la Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera se reserva el derecho de solicitar al contratista
el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor del contrato considera que hay motivo
para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo,
son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el interventor
del contrato, debera ser acatado por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
comunicacion escrita.

Es obligacién del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en
la obra y presentar al interventor copia de dichos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las
fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas
por los trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania. Igualmente, antes de
iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista debera presentar

1DS - OF - 0001 Pagina 4 de 54 Aprobacion: 07/04/2014

VER: 2




ITEM DESCRIPCION
la refacion del mismo al interventor, segun sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad
pertinentes, con los siguientes datos:
Nombre
Documento de identificacion
Certificado de servicios con el contratista u otro patrono.
Domicilio.
Certificado medico (Copia)
Cargo que desempena
Salarios
Personas a cargo
Constancia de afiliacion al régimen de Seguridad Social
Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucién de las obras.
El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones
a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.
El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.
Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus trabajadores y
que debe tener en cuenta el proponente al formular su propuesta, como minimo deben ser, los que
sefala el Codigo Sustantivo dei Trabajo y demas normas legales complementarias.
Es entendido que el personal ocupado por el contratista para la realizacion de las obras, no tendra
vinculacién laboral con la Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera y que toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrd a cargo exclusivo del contratista.
IMPUESTOS Y GRAVAMENES
Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y gravamenes
que se causen por razon de la legalizacion y ejecucion del contrato, son de cargo exclusivo del
contratista. La Direccion Administrativa y Financiera solo pagara el precio del contrato, y por tanto no
reconocera suma alguna por impuestos y/o gravamenes.
La Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera efectuara a las cuentas del contratista, ias
retenciones que en materia de impuestos y/o gravamenes, tenga establecidas la Ley.
Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberan ser tramitadas a su
costo por este ante la respectiva Administracion de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte
de la Policia Nacional — Direccion Administrativa y Financiera.
PROGRAMA DE OBRA i
El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de
la firma del acta de inicio del contrato, la programacién de obra sin modificar el plazo contractual,
conforme a las observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval,
calendarizada en dias item por item para cada una de las actividades contempladas en este proceso,
12 donde se muestre la ruta critica, la ejecucion simultanea de las actividades contempladas con frentes
" | de trabajo independientes, el flujo de inversién diario, el avance diario frente al valor del contrato y al
tiempo de ejecucién establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las gréficas
por el método de GANTT de Microsoft Project.
La ejecucion de todas las actividades correspondientes a la obra debera ser adelantada con base en
el cronograma avalado por la interventoria, el cual sera inmodificable salvo casos de fuerza mayor
previa autorizacion del interventor.
1DS — OF - 0001 Pagina 5 de 54 Aprobacion: 07/04/2014

VER: 2




ITEM

DESCRIPCION

13.

INFORMES

Informes adicionales. Los requeridos por la entidad o la interventoria, segun necesidad, con el fin de
ampliar o complementar informaciéon, novedades o sobre otros aspectos que se consideren
necesarios.

14.

SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

La Direccion Administrativa y Financiera unilateralmente podré suspender en todo o parte la ejecucion
de la obra, por las causas que se mencionan a continuacion, las cuales se consideraran totaimente
imputables al contratista:

« Cuando las obras no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las especificaciones
convenidas.

« Por infraccion a las normas de seguridad vigentes las cuales seran vigiladas y controladas
por el interventor.

e Cuando el contratista adelante trabajos, cuya ejecucion haya sido expresamente rechazada
por el interventor y/o el supervisor de interventoria.

« Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido aprobadas ni autorizadas por el
interventor y la entidad contratante

NOTA: La suspension de las obras por las causas previstas en este numeral, que genere atrasos en
el programa de trabajo, dara lugar a |a aplicacion de las sanciones legales o contractuales del caso.

15.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

E| contratista sera responsable hasta el recibo a satisfaccion total de la entidad de las obras objeto de
éste y por tanto, tendra la obligacién de proteger y mantener las mismas, sin que la intervencion de
terceros fuere excusa para cumplir esta obligacion.

El contratista asumira todas las consecuencias econémicas y técnicas que se deriven de la aplicacion
de los métodos que utilice para la ejecucion de las obras.

Las aprobaciones que imparta el interventor a los métodos de construccion del contratista, no relevan
a este de su responsabilidad de entregar totalmente a satisfaccién las obras a la Direccion
Administrativa y Financiera.

16.

SALUD OCUPACIONAL

El contratista sera el tnico responsable por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo de todo el personal que trabaje para €l o para sus subcontratistas. El contratista, por su cuenta,
debera proveer todos los sistemas de seguridad que sean necesarios para mantener a salvo a las
personas y a los bienes de la Direccién Administrativa y Financiera y de terceros.

17.

DANOS Y PERJUICIOS

Sin perjuicio de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, el contratista es el primer obligado
a responder por los dafios que se ocasionen a las personas o bienes de la Policia Nacional y de
terceros. Para los dafios que se causen a propiedades de la Policia Nacional o aledafas al sitio de la
obra, de acuerdo a las actas de vecindad suscritas al inicio de la ejecucion de la obra.

El contratista debera subsanar las novedades ocasionadas por la ejecucion de la obra, en el tiempo
establecido por la interventoria y la supervision de la misma.

18.

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS
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Eil contratista sera responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se obliga a realizar
las reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la misma.

El contratista debera presentar un cronograma de subsanacion de las novedades posterior a la visita
| técnica de verificacion, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria o la entidad
contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregar de manera fisica a la
interventoria o la supervision las actividades ejecutadas.

CONTRATACION DE PERSONAL ]

Los trabajadores que utilice el contratista o sus subcontratistas, con motivo del futuro contrato, no

19. tendran vinculo laboral alguno con la Policia Nacional, condicién que debera figurar en cada contrato
individual de trabajo, lo cual sera verificado por la interventoria.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL
. El contratista debera cumplir la legislacion sobre proteccién al medio ambiente y tener en cuenta las
20 politicas de mantenimiento y conservacion ambiental vigentes (PMA) avaladas por la entidad

promotora ambiental de la jurisdiccion, bien sea para que las obras atinentes a dicha conservacion se
ejecuten adecuadamente o para hacer a la Direccion Administrativa y Financiera las observaciones
que estime pertinente, a través de la interventoria.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003

El contratista esta obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del ejercicio de la Ingenieria y
21. |la Arquitectura y sus profesiones afines) y demas normas concordantes que la adicionen, modifiquen
o deroguen y a suministrar al interventor la informacion requerida para la verificacion de dicho
cumplimiento.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y

29 disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un

© | tercero se cause a la administracion o a terceros.

. Razén por la cual deberan diligenciar el Formato No.7 Acuerdo de confidencialidad del presente
estudio previo.

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO:

para la adecuacion de Instalaciones les debe tener cuenta el contratista favorecido los siguientes
aspectos:

a) lluminacion natural a fin de evitar la utilizacion en horas diurnas de luz artificial.

b) Ventilacion natural a fin de evitar la utilizacion de aire acondicionado y/o ventiladores.

c) Colores claros que resalten la luz natural.

23 d) Trampas de grasas que filtren las grasas, jabones y aceites no emulsionados en los casinos,
ranchos y/o cocinas.

e) Tangues recicladores de aguas lluvias para utilizar éstas en la realizacion de tareas de aseo
como: lavado de vehiculos, lavado de pisos, riego de plantas etc.

f) Instalacion de dispositivos (llaves, grifos) ahorradores de agua para los bafos y cocinas.

g) Instalacion de bombillos de bajo consumo energético.

h) Adecuacion de un centro de acopio para residuos (peligrosos y no peligrosos).
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OTRAS CONDICIONES AMBIENTALES:
Es obligacién del Contratista suministrar y mantener durante la ejecuciéon de las obras y hasta la
entrega total de las mismas a satisfaccion por parte de la Policia, todo el personal idoneo y calificado
de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran, igualmente, debera:

e Garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en las obras y evitar todo riesgo
para las personas.

e Suministrar y mantener por cuenta del contratista todos los dispositivos de iluminacién,
proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o los
exigidos por el interventor y coordinador del contrato, con el objeto que haya proteccion de
las obras, seguridad y comodidad del publico en general, cumpliendo con todas las normas
de impacto ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial.

e Ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente,
las normas especiales para el tramite y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos
otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.

¢ Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como
fuera de la zona de las obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes
publicos o de otra indole, resultantes de la contaminacion, el ruido, manejo de residuos
peligrosos y otros inconvenientes producidos por métodos utilizados para la ejecucion de las
obras.

e Garantizar la proteccién del patrimonio arquitecténico coordinando oportunamente con la
administracion de Policia cualquier modificacion que altere la volumetria arquitectdnica y otros
aspectos.

« El area de trabajo debera estar libre de basuras y desperdicios, especialmente de piezas de
maderas con clavos salientes las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar
regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos, deberan acondicionarse de tal manera
que en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberan
cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas, etc., que no tengan proteccién; tampoco
deberan ser obstruidos por estacas ni otros elementos que dificulten la movilizacion dentro
del area del trabajo. Cuando tales elementos sean necesarios en opinidén de la supervision
deberan cruzarse por medio de tubos, carcamos o protegerse en forma adecuada. En cuanto
sea posible se separaran las areas de trabajo de las de transito.

o Los elementos a adquirir en madera deberan provenir de fuentes sostenibles de acuerdo a
los lineamientos establecidos en materia ambiental sobre la industria maderera (declaracion
del fabricante especificaciones técnicas salvo conducto unico nacional procedencia de la
madera)

e Adquirir materiales cuya explotacion sea legal en si manufactura se apliquen las normas de
proteccion y manejo ambiental, restitucion del medio natural, estabilizaciéon del suelo,
restauracion de ecosistemas y reposicion de vegetacién.

e Emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas y construcciones
provisionales de obra asi como cerramientos provisionales desmontables y reutilizables.

Protecciones para Peatones

1. Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito y consistiran comunmente en

voladizos de madera con malla metélica desplegada o guadua desplegada.

2. Los andamios exteriores tendran también ese tipo de proteccion para evitar la caida de elementos

en esos lugares y protegeran, donde sea necesario fas construcciones vecinas.

3. Dentro de los espacios internos de las obras debera bloquearse el transito donde haya peligro o

instalar una valla indicando ese peligro.

Botiquin de Primeros Auxilios.

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para

atender primeros auxilios. Los encargados de obra deberan estar responsabilizados por la utilizacion

y dotacion de los botiquines, fundamentalmente todo el personal relacionado con la obra debera tener

conocimiento sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier
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accidentado. Se debera disponer en el sitio de las obras de elementos necesarios que permitan el
transporte de lesionados.

Aseo y limpieza ambiental:
Cada vez que se requiera se recogeran los desperdicios, basuras o elementos extrarios presentes en
la zona donde se realicen los trabajos. La limpieza general se realizara diariamente al finalizar la
jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. Estos materiales se colocaran en canecas,
hasta ser recogidos hasta ser recogidos junto con los escombros generados por el contratista. El
material que sea susceptible de recuperar se clasificara y se depositara en canecas previstas para tal
fin para su posterior reutilizacion.
Las funciones del personal encargado seran las siguientes:
e Mantener los frentes de obra en ¢ptimas condiciones de limpieza, orden y aseo durante todo
el dia.
e Mantener en perfecto estado y limpia la demarcacion y sefalizacion, de los frentes de
intervencion de la obra y vias aledafas las veinticuatro (24) horas.
e Revisar y remplazar la demarcacion y sefalizacidén de los frentes que se encuentre en mal
estado (rota, averiada).
o Demarcar, sefializar y aislar el area de ubicacion de cargue de los materiales y escombros de
la obra.
e Mantener en perfecto estado, libres y aseados los senderos peatonales y separadores viales
para la circulacion de los peatones.
o Demas funciones ambientales aplicables.

Control Desplazamiento de Vehiculos:

El desplazamiento de vehiculos pesados por las calles y avenidas dentro y fuera del lugar de la obra
se debe realizar cumpliendo con las normas establecidas por la Secretaria de Transporte y Transito
para este tipo de vehiculos, principalimente en lo referente a restricciones de horarios y de movilizacion.
La movilizacién de maquinaria y todo tipo de equipos se realizara en gruas o cama bajas, dependiendo
de la capacidad de carga de dichos equipos. Para el desplazamiento se dispondra de la sefalizacion
adecuada (por ejemplo: carga larga, carga ancha, etc.). Se utilizaran vehiculos acompafiantes o
centinelas, en los casos de cargas extra dimensionadas y extra pesadas y en los casos en que segun
los procedimientos de seguridad industrial se establezca o que por solicitud de la Policia se requiera
de acuerdo las caracteristicas de la carga. Toda la maquinaria y equipo que ingrese a los frentes de
trabajo debera estar en perfectas condiciones de operacion, con el fin de minimizar los niveles de ruido
y emisiones que se puedan generar, para lo cual el contratista debera remitir a [a Policia antes del
ingreso de toda maquina a la obra la hoja de vida de cada una de las mismas. Las hojas de vida de la
magquinaria deberan permanecer en la zona de obra, disponibles para ser revisadas durante todo el
desarrollo del contrato. No se permite el desplazamiento de maquinaria o cualquier otro equipo que no
posea placa de identificacion de transito, autopropulsados directamente sobre las vias por fuera de la
zona de trabajo.

Se debe emplear en la obra, vehiculos de modelos recientes (el menos reciente debe ser modelo
1990), con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los limites permisibles. Se
solicitaran las certificaciones vigentes de la Revision Técnico Mecanica y de Gases y demas
exigencias contenidas en el Codigo Nacional de Transito y normativa ambiental vigente.

Se debe revisar que los vehiculos de transporte de carga sean adecuados, es decir que cuenten con
SOAT al dia, certificado de la Revision Técnico Mecanica y de Gases vigente, equipo de carretera,
escape a mas de 3m de altura si utilizan combustible diesel; frenos, llantas, direccidn, sistema eléctrico,
pito de reversa y sistema hidraulico en perfectas condiciones y verificar que el conjunto vehiculo —
carga cuente con la sefalizacion indicada.

Las volquetas deben contar con platén en buen estado, sin realces, llenado a ras del borde superior,
con puertas hermeticas, cubierta con lona amarrada y sin sobrepasar la capacidad de carga del
vehiculo.

Se debera recoger y barrer todas las areas donde se derrame material durante el cargue o el transporte
de materiales, hacia la obra o de sobrantes hacia los botaderos autorizados, de lo cual se demostrara
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presentando los respectivos recibos a la supervision del contrato, estableciendo la fecha, hora y
volumen descargado.
Limpiar las llantas de las volquetas antes de salir de la zona de demolicién hacia las vias de la Policia
como también de las vias publicas, para evitar la contaminacién con tierra y elementos ajenos.
CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:
Para la ejecucion del programa de Salud ocupacional se debe contar con una adecuada planeacién
de objetivos, metas, politicas, sistemas de evaluacion, personal responsable, cronograma con fechas
de cumplimiento, elaboraciéon de panorama de riesgos, elaboracién de normas y procedimientos,
programas de induccion, entrenamiento y disponibilidad de recursos, siendo parte importante la
divulgacion, motivacion y registros. Asi como también la evaluacion periodica a través de indicadores.
ASPECTOS BASICOS LEGALES POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
INTEGRAL.
El contratista debe establecer y dar a conocer a todos los trabajadores la politica de Salud Ocupacional
y los derechos y deberes en el Sistema de Riesgos Profesionales.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
El contratista que tenga a su servicio diez (10) 0 mas trabajadores debe elaborar un Reglamento de
Higiene y seguridad Industrial, y evidenciar que fue divulgado a todos los trabajadores.
AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Ley 100 de 1993.
Todos los contratistas deberan realizar la afiliacion del personal contratado y registrarios en los
formatos del Sistema de Seguridad Social:

v' Administradora de Riesgos Profesionales. ARP

v Entidad Promotora de Salud. EPS

v Administradora de Fondo de Pensiones AFP

ORGANIZACION, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS.

Los patronos o empleadores estaran obligados a destinar los recursos humanos, financieros y fisicos
indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional en las
empresas y lugares de trabajo.

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS:

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO:

Se debe elaborar un panorama de riesgos para obtener informacién sobre estos en los sitios de trabajo

de la empresa, que permita la localizacion y evaluacion de los mismos, asi como el conocimiento de

la exposicion a que estan sometidos los trabajadores afectados por ellos.

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

EL CONTRATISTA debe realizar actividades de promocion, prevencion y control de la salud del

trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; ubicandolo en un sitio de trabajo

acorde con sus condiciones psico-fisiolégicas.

Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo deben cumplir con los siguientes requisitos:

» El contratista debe realizar examenes médicos, clinicos y para clinicos de ingreso, peridédicos

ocupacionales, cambios de ocupacion, reingreso y retiro a todo el personal que labore en la
obra, ubicando a los trabajadores en los puestos de trabajo segun sus aptitudes, ademas
cumplir con la confidencialidad de las historias clinicas.

= El contratista debe presentar para aprobacién del interventor y coordinador el programa de
vigilancia epidemioldgica que va a aplicar, previo resultado de las evaluaciones higiénicas,
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y panorama de riesgos. Una vez aprobado
dicho programa es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista.

= El contratista debe desarrollar actividades de prevencion de enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo, presentando para aprobacidén del interventor y coordinador una
programacion de estas actividades.

» En coordinacién con el Subprograma de Seguridad Industrial el contratista debe estudiar y
conceptuar sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en proceso, indicando las
medidas para evitar sus efectos nocivos en los trabajadores.
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= El contratista debe organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros
auxilios.

= El contratista debe presentar para aprobacion del Interventor y Coordinador antes del inicio
de obra, el plan actividades para ejecutar los subprogramas de Medicina Preventiva y del
Trabajo.

»= Se deben llevar las estadisticas de morbilidad y ausentismo mensualmente y presentarias al
Interventor y Coordinador con el anélisis correspondiente.

= Disefar y ejecutar programas para la prevencion de enfermedades generadas por 10s riesgos
psico labdrales.

= Minimo una vez por semestre el contratista debe promover y realizar actividades de recreacion
y deporte.

SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
El contratista debe desarrollar el Subprograma de Higiene Industrial, teniendo en cuenta que debe
mantener un enfoque preventivo identificando, evaluando y controlando los factores de riesgo
presentes en los procesos constructivos evitando asi que se presenten efectos nocivos para la salud
de los trabajadores.
El Subprograma de Higiene Industrial debe incluir:

» Resultados obtenidos del procedimiento del panorama de riesgos, respecto a los riesgos que

producen enfermedades profesionales.

= Evaluar con ayuda de tecnicas de medicion cualitativas, la magnitud de los riesgos, para
determinar su peligrosidad real.
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
En este subprograma el CONTRATISTA debe desarrollar acciones de Seguridad Industrial que
minimicen y mitiguen los efectos de los factores de riesgo inherentes a los procesos y que puedan
afectar la integridad fisica, mental y social de los trabajadores, la infraestructura interna y externa o
que se llegara a afectar a terceros.
Por lo anterior, el CONTRATISTA debe incluir los siguientes aspectos dentro del subprograma:
. REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES. El contratista debe reportar a la ARP
a la cual se encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
asi como investigar y analizar las causas de los mismos con el fin de aplicar las medidas
correctivas necesarias.

. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD. El contratista debe elaborar, actualizar y
analizar mensualmente las estadisticas de los accidentes de trabajo.
- INSPECCION DE SEGURIDAD. Se define como el procedimiento que permite la

deteccion, valoracién, prevencion y correccién de los distintos factores de riesgo o
causas de accidentes para evitar que estos se materialicen. La deteccidén oportuna de
estas condiciones inseguras facilitara la aplicacion de acciones preventivas o correctivas
eficaces.

] ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. Este es un método de control que no
elimina el riesgo pero si mitiga sus efectos. El CONTRATISTA esta en la obligacion de
proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de proteccion personal
en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los
lugares de trabajo y asi mismo llevar un control de entrega y uso de la dotacion y
elementos de proteccion personal, para esto debe disefiar un formato de registro.

NORMAS, PROCEDIMIENTOS, ESTANDARES PARA TRABAJO SEGURO:
- Para lograr buenos resultados en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
es necesario desarrollar normas y reglas que sean aceptadas y respetadas por todo el
personal al cual estan dirigidas.

= HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS:
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ASPECTOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A TENER EN CUENTA:

El contratista debe mantener un registro actualizado de las materias primas y sustancias
quimicas utilizadas para el desarrollo de la obra.

SENALIZACION: Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, zonas de
almacenamiento, vias de circulacion y sefializaciéon de salidas de emergencia de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS. Implementar los
programas de mantenimiento preventivo de maquinas, equipos, herramientas e
instalaciones locativas.

PLAN DE EMERGENCIAS. El contratista debe elaborar un Plan de Emergencias
orientado a preservar la vida e integridad de todas las personas que por cualquier
circunstancia estén relacionadas con la obra, incluyendo trabajadores, visitantes y
comunidad. También deberan propender por preservar los bienes y activos de los dafios
que se les puedan causar como consecuencia de accidentes y catastrofes, teniendo en
cuenta no solo su valor econdémico, sino también su valor estratégico para la obra y para
la comunidad en general.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El Programa de Salud Ocupacional debe tener el
cronograma incluyendo todas las actividades a desarrollar en los Subprogramas de
Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, el
cual debe estar firmado por el representante legal y el encargado del desarrollo del
mismo.

PROGRAMA DE INDUCCION, MOTIVACION Y ENTRENAMIENTO. El contratista debe
disefar un programa de Induccién en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio
Ambiente para dar un conocimiento global de las politicas, reglamento,
responsabilidades y compromisos que adquiere el trabajador al momento de su ingreso
y debe ser aprobado por la interventoria.

PROGRAMA DE CAPACITACION. El contratista debe establecer un programa de
capacitaciéon y entrenamiento para todo el personal que labora en la obra.

EVALUACION. Se deben tener indicadores de cumplimiento del Programa de Salud
Ocupacional de acuerdo con el cronograma de actividades, asi como también las
entidades competentes de vigilancia y control podran realizar la verificacién del
cumplimiento.

El programa de seguridad industrial y salud ocupacional, se considerard como parte
esencial de la y no como algo que se realizara adicionalmente, es por esto, que se debe
concebir desde el mas alto nivel organizacional y administrativo, para que se formulen
politicas y pautas que abarquen en su totalidad la implementacién y organizacion de
esta clase de programas.

Antes de iniciar la obra el contratista informara a la Policia la administradora de Riesgos
Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de inmediato
todo cambio que haga al respecto.

Mensualmente el contratista debera pasar un reporte de los pagos de EPS, ARP y AFP
realizados en el periodo. Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna
persona podra trabajar en las obras objeto del contrato.

Se debe sensibilizar constantemente a subcontratistas y en general todos los
trabajadores que laboren para el proyecto sobre la importancia de realizar trabajos de
forma segura y de esta forma evitar accidentes de trabajo.
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Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminucion o detrimento
de la capacidad laboral de un trabajador, la Policia podra investigar y efectuar
seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo por el contratista para remediar o
compensar esta situacion.

El contratista se reunira con la Policia para revisar el programa de Salud Ocupacional y
hacer un andlisis del estado de la seguridad e higiene en relacion con la ejecucion del
contrato y mantener un continuo control de los riesgos.

Inmediatamente después de cada reunion el contratista hara las revisiones que indique
La policia y tomara todas las acciones que sean necesarias para proceder en
conformidad.

El contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes
relacionados con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones
relativas a salud ocupacional, seguridad industrial y prevencion de accidentes,
estipulados en este plan de manejo.

El Residente de Obra encargado de las demoliciones, verificara las condiciones
estructurales de las construcciones adyacentes, con el objeto de detectar cualquier
alteracion a la estructura y asi poder determinar el procedimiento a seguir.

Adicionalmente se les debe suministrar a los trabajadores casco, botas de seguridad y
demas elementos de proteccion personal que requiera de acuerdo al riesgo al que este
expuesto y la matriz de elementos de proteccion personal aprobada en el Programa de
implementacion del Programa de Manejo Ambiental.

Todos los trabajadores de la obra mientras se encuentren dentro de la misma, deben portar un carné
de la empresa contratista que le permita su identificacion en cualquier momento

PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO Y ADMINISTRATIVO — CONSTRUCCION POR EDIFICIO SEGUN LAS

El oferente se obliga a contar con el siguiente personal profesional y técnico minimo por edificacion proyectada (cada
edificio) de las diferentes fases, segun las consideraciones y proyecciones realizadas por la consultoria de estudios y
disefios mediante el proceso de contratacion PN DIRAF No. 06-3-10041-15; para lo cual se disponen los perfiles del
personal que intervendra en el normal desarrollo de la obra y asi, cumplir con las caracteristicas, tiempos vy

FASES PROYECTADAS

permanencias que se indica a continuacion:

Nota: la experiencia de los profesionales se verificara unicamente al oferente adjudicatario, quien debera entregar a
partir de la resolucion de adjudicacion y hasta la firma del acta de inicio del contrato, las certificaciones y demas
documentos solicitados en este anexo, avaladas por la entidad contratante, so pena de incurrir en incumplimiento a las

obligaciones contractuales.

PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO Y ADMINISTRATIVO — CONSTRUCCION EDIFICIO CON URBANISMO

: DEDICACION
DESCRIPCION cant| %
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO D
DIRECTOR DE OBRA (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL) [ 1 100%
RESIDENTES DE OBRA No. 1, ARQUITECTO 1 100%
RESIDENTES DE OBRA No. 2, INGENIERO CIVIL 1 50%
RESIDENTES DE OBRA, INGENIERO ESTRUCTURAL 1 60%
RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA HIDRAULICA 1 40%
RESIDENTE DE OBRA No. 3, INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA 1 40%
ELECTRICA (INGENIERO ELECTRICISTA) ] ’
1DS — OF — 0001 Péagina 13 de 54 Aprobacion: 07/04/2014

VER: 2




RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 30% I
RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ESPECIALISTA MEDIO AMBIENTE 1 30%
RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ESPECIALISTA EN PAISAJISMO 1 20%
RESIDENTE DE OBRA No. 4, HSEQ / SISO 1 100%
INSPECTOR DE OBRA, TECNOLOGO EN AREAS DE CONSTRUCCION Y/O OBRAS. 1 | 100%
ASESOR JURIDICO 1 20%
ALMACENISTA 1 100%
VIGILANTE (SERVICIO 24 HORAS) 1 100%
SECRETARIA 1 100%
CUADRILLA DE ASEO GENERAL Y OFICIOS VARIOS DE OBRA 5 100%
PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA
CRITERIOS
1 DIRECTOR DE OBRA (Arquitecto o Ingeniero civil)
2 | RESIDENTE DE OBRA No.1 (Arquitecto)
RESIDENTE DE OBRA No.2 (Ingeniero civil)
DIRECTOR DE OBRA (Arquitecto o Ingeniero civil)
CRITERIO VERIFICACION
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.
El profesional director de obra debera acreditar formacion académica universitaria en
Arquitectura y/o Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima
de doce (12) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion
del pensum académico en Institucién universitaria; el profesional debera presentar diplomas
o actas de grado.
Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Director
de obra lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada
una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones
permanentes nuevas tales como:
e Hospitales y clinicas. CUMPLE
e Aeropuertos y terminales de transportes. 0
e Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas NO CUMPLE
armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.
e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.
» Edificios gubernamentales.
La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar dreas construidas cubiertas
iguales o superiores a (13.564 m?).
= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como director de obra,
deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente
certificados por el contratante.
= El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente
lo cual se verificara con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.
1DS - OF - 0001 Pagina 14 de 54 Aprobacion: 07/04/2014

VER: 2




NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser
minimo el 70% de permanencia del contrato por ejemplo, (si el contrato de obra es de 10
meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 7 meses), las certificaciones
deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la certificacién que no
cuente con lo establecido no seran tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

NOTA 3: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los
términos de Ley.

RESIDENTE DE OBRA No. 1 (Arquitecto)

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional Residente de obra No.1 debera acreditar formacion académica universitaria
en Arquitectura, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de diez (10)
anos en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pensum
académico en Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de
grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Arquitecta
Residente de obra lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos
ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de
edificaciones permanentes nuevas tales como:

e Hospitales y clinicas.

e Aeropuertos y terminales de transporte.

e Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas
armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

e Edificios gubernamentales. CUMPLE

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas NO CL?MPLE

iguales o superiores a (13.564 m?).

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Arquitecto Residente
de obra, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar
debidamente certificados por el contratante.

= El profesional arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser
minimo el 70% de permanencia del contrato por ejemplo, (si ef contrato de obra es de 10
meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 7 meses), las certificaciones
deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la certificacion que no
cuente con lo establecido no sera tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

NOTA 3: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los
terminos de Ley.
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RESIDENTE DE OBRA No. 2 (Ingeniero civil)

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional Residente de obra No.2 debera acreditar formacion académica
universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general
minima de diez (10) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de
aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria; el profesional debera
presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como
Residente de obra lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos
ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de
edificaciones permanentes nuevas tales como:

¢ Hospitales y clinicas.

o Aeropuertos y terminales de transporte.

e Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas
armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

» Edificios gubernamentales.

CUMPLE
La sumatoria de las certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o
o superiores a (13.564 m¥). NO CUMPLE

« Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de obra,
deberan ser de contratos ejecutados posteriores ala NSR-2010, y estar debidamente
certificados por el contratante.

= El profesional ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por el COPNIA vigente.

NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe
ser minimo el 70% de permanencia del contrato, por ejemplo, (si el contrato de obra es
de 10 meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 7 meses), las
certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la
certificacion que no cuente con lo establecido no sera tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones,
remodelaciones, restauraciones, ni reforzamiento estructural.

NOTA 3: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los
términos de Ley.

En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:

» Se entendera por TITULO DE POSGRADO, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los diplomas
ylo actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido otorgado por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, deberan venir convalidados ante
el Ministerio de Educacion Nacional. Este proceso constituye un reconocimiento que el Gobierno colombiano
hace del diploma otorgado por una institucién extranjera y asi establece una equivalencia acorde con la
legislacion nacional.
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El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucién del contrato, tendra que ser
sustituido por otro que reuna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con lo ofertado
para el caso del director de obra, residente No.1 y residente No.2, para los demas de acuerdo al estudio
previo y lo descrito en las obligaciones del contratista, previa verificacion y aprobacién de la interventoria y
supervisor.

En caso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida
convalidacion ante el Ministerio de Educacion Nacional.

En caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres primeras,
siendo rechazadas las demas.

PROGRAMACION DE OBRA

El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de la firma
del acta de inicio del contrato, la programacion de obra sin modificar el plazo contractual, conforme a las
observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en dias item por
item para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la
ejecucion simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de inversion
diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecucidn establecido en este proceso, plasmado
para su manejo en obra en las gréaficas por el método de GANTT de Microsoft Project.

INGENIERIA DE DETALLE

El contratista de obra debera realizar ingenieria de detalle en conjunto con la Interventoria, una vez este ultimo
tenga en su poder los estudios y disefios entregados por la Policia Nacional, se debera a llegar al supervisor en
un plazo no mayor a treinta (30) dias calendario posteriores a la firma del acta de inicio del contrato; se entiende
por ingenieria de detalle un informe detallado el cual contendra las mayores y menores cantidades, actividades
faltantes ademas de cambios de especificaciones o cualquier duda que requiera ser aclarada, todo esto con el
fin de disminuir atrasos dentro de la ejecucion de la obra, optimizando de esta forma la respuesta oportuna de
las observaciones que se le deban realizar a la consultoria de estudios y disefios.

Como actividad inicial a la ingenieria de detalle, el contratista de Obra, acompanara y coadyuvara en las
consultas pertinentes (Curaduria, Planeacion, Autoridad ambiental), a fin de verificar los requisitos de estas obras
y dotacion con relacion a la licencia y demas permisos, asi como la documentacion requerida para el tramite de
los mismos y ejecucion del proyecto; registro que se consignara en el primer informe y los avances en los
siguientes informes.

La ingenieria de detalle, se fundamenta en la ingenieria basica (estudios y disefios) entregada por la entidad
contratante, esto es, los permisos y licencias,; topografia, estudio de suelos, ambiental y otros; disefos
arquitectdnico, estructural, eléctrico y otros, memorias y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades,
cantidades, valores unitarios, valores parciales y AlU contractuales y las especificaciones;

La programacion de obra y dotacion presentada con la oferta del contratista contempla las siguientes actividades:

1. Revision de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos recibidos,
revision de la vigencia de permisos y licencias, revision de la licencia otorgada y el proyecto a construir.

2. Revision de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacion, drenaje y estabilidad,
manejo de impactos ambientales.

3. Revision de memorias de célculo y planos de los disefios.

4. Revision del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revision y aval al plan de inversion del anticipo,
revision y aval al plan SISO.

5. Revision de la programacion de obra y dotacion oficial, es decir, la resultante de la consultoria de estudios y
disefos.

Alcance de la actividad ingenieria de detalle: revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias, proponer
modificaciones, coordinar reuniones con consultoria de estudios y disefios y/o estructuradores, liderar la

1DS — OF - 0001 Pagina 17 de 54 Aprobacion: 07/04/2014
VER: 2




obtencion de documentacién faltante y consolidar el informe que le permita a la entidad contratante conocer el
panorama del proyecto segun ajustes requeridos en términos de presupuesto y tiempo.

NOTA 1: con relacion a los planos, la actividad debe propender para que en el desarrollo del proyecto, estos
cumplan con su finalidad, la cual es que con ellos la obra y dotacion se concluya, es el producto final de la
ingenieria de proyecto, deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de recurrir a otros planos para su
entendimiento (comprenderlos), salvo en lo complementario, al respecto tendra indicados en sus referencias los
planos, o documentos en los cuales esta basado (antecedentes), o lo complementa, en el caso de planos de
ingenieria de detalle se debe recordar que con ellos se construye la obra y se concluye dotacion, no deben dejar
margen de creacion a la obra y dotacion, salvo en detalles menores y para salvar esta necesidad se hacen planos
tipicos de montaje y detalles constructivos.

NOTA 2: los analisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de obra y dotacion,
deben ser presentados por la firma contratista de obra y dotacion a la entidad contratante, dentro los quince (15)
dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para revision y aval de la interventoria.

COMO QUEDARIA:

ANEXO No 1.4

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION

ITEM DESCRIPCION

ZONAS DE TRABAJO:

A la zona de trabajo tendran acceso el contratista y las personas autorizadas por la Policia Nacional.
Para un mejor contro! del ingreso a la zona de trabajo, el contratista llevara una relacién de nombres
de personas autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente autorizacion, podra
entrar o permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal debera entregarse al
comandante de la unidad, debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal, asi
como dispondra lo necesario para la identificacion del personal a su cargo (carne).

Ei comandante de la unidad, podra hacer los correspondientes estudios de seguridad del personal
contratista propendiendo por la seguridad de la informacién, instalaciones y personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo, el contratista a su costo,
debera mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los
espacios publicos y debera remover los materiales de desecho a los sitios y de la manera que apruebe
la interventoria técnica y dara adecuado mantenimiento o reparacion total a los drenajes necesarios,
las vias de acceso y zonas de relleno que se vean afectadas. En todo caso respondera directamente
ante las autoridades locales por cualquier incumplimiento a estos deberes. Asi mismo debera realizar
a su costo el manejo e implementacion de sistemas de manejo de aguas freaticas dentro y fuera del
predio a intervenir, con el fin de mitigar el impacto ambiental.

VIAS DE ACCESO.

El contratista no debe causar dafo en las vias publicas y privadas que utilice, para lo cual empleara
los vehiculos y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades competentes,
durante la utilizacion de las mismas. El contratista esta obligado a cumplir las disposiciones del
Ministerio de Transporte, Secretarias de Transito o autoridad competente y a obtener las
autorizaciones que fueran del caso. Los dafios que se causen en vias publicas y privadas por
2. negligencia, impericia o desacato de disposiciones de las autoridades, deberan ser arreglados,
corregidos o indemnizados por el contratista.

La Policia Nacional, Direccidon Administrativa y Financiera no se hara responsable por acciones u
omisiones del contratista y sus dependientes que causen dafio en las vias, bienes, muebles e
inmuebles y personas, o en general a cualquier elemento en el area de afectacion de la obra.
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DESCRIPCION

La Policia Nacional, Direccion Administrativa y Financiera no respondera por percances o accidentes
ocurridos en las vias de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la construccion.

INSTALACIONES PROVISIONALES

El contratista debera construir campamentos (propio y para la interventoria), oficinas, depdsitos,
talleres, bodegas, dotaciones, herramientas, vias, instalaciones provisionales, segun lo solicitado por
la consultoria de estudios y disefios y acorde al presupuesto definido, obras para control de la
contaminacion, y demas necesarias y suficientes propias de la ejecucion del proyecto, dentro del area
de confinamiento determinada por la Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera a través
del Interventor del contrato, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de salud ocupacional, de
medio ambiente y previa autorizacion de la entidad contratante.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y distribucion
temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos
necesarios de proteccion y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones,
debidamente autorizados por la autoridad competente, la cual debera autorizar la instalacién
provisional de los medidores y controles necesarios para la utilizacion y consumo de éstos servicios
publicos, debiendo presentar de manera mensual y hasta la firma del acta de recibo de la obra, los
recibos de pago de los servicios publicos debidamente cancelados a las empresas prestadoras de los
mismos; en caso que los servicios publicos sean compartidos con la unidad policial se debera instalar
medidores con el fin de llevar un control del consumo y pago de los mismos.

Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos que sean inherentes al
inicio de las obras el contratista debera adelantar dicho tramite oportunamente en coordinacion con el
interventor del contrato y la entidad contratante.

A la terminacion del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta, previo visto bueno del
interventor, todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que
las hayan utilizado el o sus dependientes. Igualmente, debera proceder a desocupar y asear las
instalaciones permanentes que La Policia Nacional Direccién Administrativa y Financiera le hubiere
autorizado utilizar, reintegrandolas en perfecto estado.

OBRAS ADICIONALES

Ante la necesidad de ejecucion de obras no previstas para el desarrollo optimo de la obra, el contratista
previamente debera poner en conocimiento de la supervision y la administracion dicha situacion con
los respectivos soportes documentales, a fin de obtener la autorizacion de las mismas, mediante acto
administrativo.

NOTA: El plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sélo se autorizaran prorrogas por causas
atribuibles a fuerza mayor, hecho de un tercero y/o caso fortuito; en dicho evento el contratista debera
presentar ante la Entidad los soportes necesarios por lo menos dentro de los diez (10) dias habiles a
la ocurrencia de tales hechos, con el aval de la Interventoria.

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las obras o actividades ejecutadas que a juicio de la interventoria, hayan sido
realizadas con especificaciones de menor calidad o diferentes a las sefialadas por la Policia Nacional
Direccion Administrativa y Financiera.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la interventoria no cumpien con fo
establecido en las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo y mano de obra, por fo
tanto, el contratista debera reparar estas observaciones en el término que el interventor le indique.

Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, la Policia Nacional
Direccion Administrativa y Financiera procedera a imponer las sanciones a que haya lugar, previos
informes y soportes necesarios. Lo anterior no implica que la Policia Nacional Direccion Administrativa |
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y Financiera exima al contratista de su obligacién y de la responsabilidad por la estabilidad de las
obras. j

SISTEMA DE PRECIOS

La oferta debera presentarse bajo la modalidad de seleccién abreviada menor cuantia a precios
unitarios sin forma de reajuste. E! valor de la oferta comprende todos los costos directos e indirectos,
incluidos los gastos de administracion, imprevistos y utilidades; y la proyeccion de precios de
materiales por cualquier tipo de alza de precios en el mercado.

El contratista es el tnico responsable por los gastos que surjan con ocasion de la vinculacion de
personal, su afiliacion al sistema general de seguridad social, la contratacion de servicios con destino
a la obra, gastos ocasionales por dafios o perjuicios causados a terceros en ejecucion de las obrasy
la adquisicion de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que
|a Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera adquiera responsabilidad alguna por dichos
actos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que se contratan, deberan
ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su oferta todos aquellos factores que incidan en
su suministro por transporte o alzas en el mercado. Todos los costos que demanden la compra,
exploracion, explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y demas aspectos correlativos
de dichos materiales seran por cuenta del CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos
de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

E| contratista debera atender, con la anticipacion debida de conformidad con los requerimientos del
interventor, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar
para determinar que la calidad de los materiales, elementos y accesorios cumplen con lo estipulado
en el presente documento; los gastos que demande su realizacion seran por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la interventoria, el contratista a su costo, debera retirarlo y
reemplazarlo en forma inmediata.

Las aprobaciones por parte del interventor a los materiales, no exoneran al contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir
por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones del presente proceso.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de |a obra en general, se regiran por lo previsto
en las especificaciones técnicas a cargo del contratista, adicionalmente el contratista presentara a la
interventoria una programacion de ensayos de laboratorio durante el transcurso de toda la obra, el
cual debera estar aprobado previamente.

Si fuese preciso, a juicio del interventor del contrato, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes
a los previstos. Estas pruebas o ensayos con sus costos estaran a cargo del contratista. Igualmente,
por orden del interventor con visto bueno del funcionario del laboratorio designado; se podran repetir
las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda, el contratista asumira los costos de
dichas pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la interventoria del contrato.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y dptima ejecucién de las
obras, en especial los insumos, reparacién y elementos complementarios, son a cargo del contratista.
El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas estaran a cargo del
contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, destruccion, hurto y demas
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ITEM DESCRIPCION
contingencias que puedan surgir frente a esto. La Policia Nacional Direccién Administrativa y
Financiera, de ninguna manera, asumira responsabilidad por tales elementos aun en el evento de que
hayan sido depositados en las instalaciones del sitio de ejecucion de la obra.
La Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera no asumiran ninguna responsabilidad frente
al contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el suministro de maquinaria o
equipos con destino a la obra.
MANO DE OBRA.
Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas a satisfaccion del La Policia Nacional Direccién Administrativa y
Financiera, todo el personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos
y obreros que se requieran.
Cuando a juicio del interventor, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin Ia
experiencia necesaria, el contratista procederd a contratar el personal que haga falta y la mano de
obra calificada que se requiera, sin ningln costo para la Policia Nacional Direccion Administrativa y
Financiera.
En caso de cambio de los profesionales de obra, se requerira concepto de viabilidad del interventor
del contrato, bajo el aval de la supervision de la interventoria.
Todas las instrucciones y notificaciones que el interventor imparta al personal de la obra en desarrolio
del contrato y en ocasién del mismo, se entenderan como requerimiento realizado directamente al
contratista de obra. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del
contratista, tendran la misma validez y comprometen al contratista.
El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacion y remocion. No obstante, lo anterior,
la Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera se reserva el derecho de solicitar al contratista
el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor del contrato considera que hay motivo
para ello.
10.
Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo,
son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el interventor
del contrato, debera ser acatado por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
comunicacién escrita.
Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en
la obra y presentar al interventor copia de dichos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las
fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas
por los trabajadores, con indicacién de las respectivas cédulas de ciudadania. Igualmente, antes de
iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista debera presentar
la relacion del mismo al interventor, segun sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad
pertinentes, con los siguientes datos:
Nombre
Documento de identificacion
Certificado de servicios con el contratista u otro patrono.
Domicilio.
Certificado medico (Copia)
Cargo que desempeia
Salarios
Personas a cargo
Constancia de afiliacion al régimen de Seguridad Social
Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucién de las obras. |
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El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones
a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus trabajadores y
que debe tener en cuenta el proponente al formular su propuesta, como minimo deben ser, los que
sefala el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal ocupado por el contratista para la realizacién de las obras, no tendra
vinculacion laboral con la Policia Nacional Direccion Administrativa y Financiera y que toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

1.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES

Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y gravamenes
que se causen por razén de la legalizacion y gjecucion del contrato, son de cargo exclusivo del
contratista. La Direccion Administrativa y Financiera solo pagara el precio del contrato, y por tanto no
reconocera suma alguna por impuestos y/o gravamenes.

La Policia Nacional Direccién Administrativa y Financiera efectuara a las cuentas del contratista, las
retenciones que en materia de impuestos y/o gravamenes, tenga establecidas la Ley.

Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberan ser tramitadas a su
costo por este ante la respectiva Administracion de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte
de la Policia Nacional — Direccién Administrativa y Financiera.

12.

PROGRAMA DE OBRA

E| contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de
la firma del acta de inicio del contrato, la programacion de obra sin modificar el plazo contractual,
conforme a las observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval,
calendarizada en dias item por item para cada una de las actividades contempladas en este proceso,
donde se muestre la ruta critica, la ejecucién simultanea de las actividades contempladas con frentes
de trabajo independientes, el flujo de inversion diario, el avance diario frente al valor del contrato y al
tiempo de ejecucion establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las gréficas
por el método de GANTT de Microsoft Project.

La ejecucién de todas las actividades correspondientes a la obra debera ser adelantada con base en
el cronograma avalado por la interventoria, el cual sera inmodificable salvo casos de fuerza mayor
previa autorizacion del interventor.

13.

INFORMES

Informes adicionales. Los requeridos por la entidad o la interventoria, segun necesidad, con el fin de
ampliar o complementar informacién, novedades o sobre otros aspectos que se consideren
necesarios.

SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

La Direccion Administrativa y Financiera unilateralmente podré suspender en todo o parte la ejecucion
de la obra, por las causas que se mencionan a continuacion, las cuales se consideraran totalmente
imputables al contratista:
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14.

¢ Cuando las obras no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las especificaciones
convenidas.

» Por infraccion a las normas de seguridad vigentes las cuales seran vigiladas y controladas
por el interventor.

e Cuando el contratista adelante trabajos, cuya ejecucion haya sido expresamente rechazada
por el interventor y/o el supervisor de interventoria.

» Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido aprobadas ni autorizadas por el
interventor y la entidad contratante

NOTA: La suspension de las obras por las causas previstas en este numeral, que genere atrasos en
el programa de trabajo, dara lugar a la aplicacion de las sanciones legales o contractuales del caso.

15.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable hasta el recibo a satisfaccion total de la entidad de las obras objeto de
eéste y por tanto, tendra la obligaciéon de proteger y mantener las mismas, sin que la intervencion de
terceros fuere excusa para cumplir esta obligacion.

El contratista asumira todas las consecuencias econémicas y técnicas que se deriven de la aplicacion
de los métodos que utilice para la ejecucion de las obras.

Las aprobaciones que imparta el interventor a los métodos de construccion del contratista, no relevan
a este de su responsabilidad de entregar totalmente a satisfaccion las obras a la Direccion
Administrativa y Financiera.

16.

SALUD OCUPACIONAL

El contratista sera el unico responsable por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas. El contratista, por su cuenta,
debera proveer todos los sistemas de seguridad que sean necesarios para mantener a salvo a las
personas y a los bienes de la Direccion Administrativa y Financiera y de terceros.

17.

DANOS Y PERJUICIOS

Sin perjuicio de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, el contratista es el primer obligado
a responder por los dafios que se ocasionen a las personas o bienes de la Policia Nacional y de
terceros. Para los dafios que se causen a propiedades de la Policia Nacional o aledarias al sitio de la
obra, de acuerdo a las actas de vecindad suscritas al inicio de la ejecucion de la obra.

El contratista debera subsanar las novedades ocasionadas por la ejecucion de la obra, en el tiempo
establecido por la interventoria y la supervision de la misma.

18.

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS

El contratista sera responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se obliga a realizar
las reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la misma.

El contratista debera presentar un cronograma de subsanacion de las novedades posterior a la visita
tecnica de verificacion, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria o la entidad
contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregar de manera fisica a la
interventoria o la supervision las actividades ejecutadas.

19.

CONTRATACION DE PERSONAL
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Los trabajadores que utilice el contratista o sus subcontratistas, con motivo del futuro contrato, no
tendran vinculo laboral alguno con la Policia Nacional, condicién que debera figurar en cada contrato
individual de trabaijo, lo cual sera verificado por la interventoria.

20.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL

El contratista debera cumplir la legislacion sobre proteccion al medio ambiente y tener en cuenta las
politicas de mantenimiento y conservacion ambiental vigentes (PMA) avaladas por la entidad
promotora ambiental de la jurisdiccion, bien sea para que las obras atinentes a dicha conservacion se
ejecuten adecuadamente o para hacer a la Direccién Administrativa y Financiera las observaciones
que estime pertinente, a través de la interventoria.

21.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003

Ef contratista esta obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del ejercicio de la Ingenieria y
la Arquitectura y sus profesiones afines) y demas normas concordantes que la adicionen, modifiquen
o deroguen y a suministrar al interventor la informacion requerida para la verificacion de dicho
cumplimiento.

22.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un
tercero se cause a la administracion o a terceros.

Razén por la cual deberan diligenciar el Formato No.7 Acuerdo de confidencialidad del presente
estudio previo.

23.

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO:

para la adecuacién de Instalaciones les debe tener cuenta el contratista favorecido los siguientes
aspectos:

a) lluminacién natural a fin de evitar la utilizacién en horas diurnas de luz artificial.

b) Ventilacion natural a fin de evitar la utilizacion de aire acondicionado y/o ventiladores.

c) Colores claros que resalten la luz natural.

d) Trampas de grasas que filtren las grasas, jabones y aceites no emulsionados en los casinos,
ranchos y/o cocinas.

e) Tanques recicladores de aguas lluvias para utilizar éstas en la realizacion de tareas de aseo
como: lavado de vehiculos, lavado de pisos, riego de plantas etc.

f) Instalacion de dispositivos (llaves, grifos) ahorradores de agua para los bafios y cocinas.

g) Instalacion de bombillos de bajo consumo energeético.

h) Adecuacion de un centro de acopio para residuos (peligrosos y no peligrosos).

OTRAS CONDICIONES AMBIENTALES:

Es obligacion del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas a satisfaccién por parte de la Policia, todo el personal idéneo y calificado
de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran, igualmente, debera:

e Garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en las obras y evitar todo riesgo
para las personas.

e Suministrar y mantener por cuenta del contratista todos los dispositivos de iluminacién,
proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o los
exigidos por el interventor y coordinador del contrato, con el objeto que haya proteccién de
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las obras, seguridad y comodidad del publico en general, cumpliendo con todas las normas
de impacto ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial.

* Ejecutarlas obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente,
las normas especiales para el tramite y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.

¢ Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como
fuera de la zona de las obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes
publicos o de otra indole, resultantes de la contaminacién, el ruido, manejo de residuos
peligrosos y otros inconvenientes producidos por métodos utilizados para la ejecucién de las
obras.

» Garantizar la proteccion del patrimonio arquitectonico coordinando oportunamente con la
administracion de Policia cualquier modificacion que altere la volumetria arquitecténica y otros
aspectos.

¢ El area de trabajo debera estar libre de basuras y desperdicios, especialmente de piezas de
maderas con clavos salientes las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar
regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos, deberan acondicionarse de tal manera
que en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberan
cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas, etc., que no tengan proteccion; tampoco
deberan ser obstruidos por estacas ni otros elementos que dificulten la movilizacion dentro
del area del trabajo. Cuando tales elementos sean necesarios en opinion de la supervision
deberan cruzarse por medio de tubos, carcamos o protegerse en forma adecuada. En cuanto
sea posible se separaran las areas de trabajo de las de transito.

* Los elementos a adquirir en madera deberan provenir de fuentes sostenibles de acuerdo a
los lineamientos establecidos en materia ambiental sobre la industria maderera (declaracion
del fabricante especificaciones técnicas salvo conducto Unico nacional procedencia de la
madera)

e Adquirir materiales cuya explotacion sea legal en si manufactura se apliquen las normas de
proteccion y manejo ambiental, restitucién del medio natural, estabilizacién del suelo,
restauracion de ecosistemas y reposicion de vegetacion.

» Emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas y construcciones
provisionales de obra asi como cerramientos provisionales desmontables y reutilizables.

Protecciones para Peatones
1. Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito y consistiran comunmente en
voladizos de madera con malla metalica desplegada o guadua desplegada.
2. Los andamios exteriores tendran también ese tipo de proteccion para evitar la caida de elementos
en esos lugares y protegeran, donde sea necesario las construcciones vecinas.
3. Dentro de los espacios internos de las obras debera bloguearse el transito donde haya peligro o
instalar una valla indicando ese peligro.
Botiquin de Primeros Auxilios.
La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para
atender primeros auxilios. Los encargados de obra deberan estar responsabilizados por la utilizacion
y dotacion de los botiquines, fundamentalmente todo el personal relacionado con la obra debera tener
conocimiento sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier
accidentado. Se debera disponer en el sitio de las obras de elementos necesarios que permitan el
transporte de lesionados.
Aseo y limpieza ambiental:
Cada vez que se requiera se recogeran los desperdicios, basuras o elementos extrafios presentes en
la zona donde se realicen los trabajos. La limpieza general se realizara diariamente al finalizar la
‘ jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. Estos materiales se colocaran en canecas,
hasta ser recogidos hasta ser recogidos junto con los escombros generados por el contratista. El
material que sea susceptible de recuperar se clasificara y se depositara en canecas previstas para tal
fin para su posterior reutilizacion.
Las funciones del personal encargado seran las siguientes:

* Mantener los frentes de obra en 6ptimas condiciones de limpieza, orden y aseo durante todo

el dia.
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= E| contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes
relacionados con la ejecucién del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones
relativas a salud ocupacional, seguridad industrial y prevencion de accidentes,
estipulados en este plan de mangjo.

= FEl Residente de Obra encargado de las demoliciones, verificara las condiciones
estructurales de las construcciones adyacentes, con el objeto de detectar cualquier
alteracion a la estructura y asi poder determinar el procedimiento a seguir.

« Adicionalmente se les debe suministrar a los trabajadores casco, botas de seguridad y
| demas elementos de proteccion personal que requiera de acuerdo al riesgo al que este
expuesto y la matriz de elementos de proteccion personal aprobada en el Programa de
tmplementacion del Programa de Manejo Ambiental.

Todos los trabajadores de la obra mientras se encuentren dentro de la misma, deben portar un carné
de la empresa contratista que le permita su identificacion en cualquier momento

PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO Y ADMINISTRATIVO — CONSTRUCCION POR EDIFICIO SEGUN LAS .
FASES PROYECTADAS ]

El oferente se obliga a contar con el siguiente personal profesional y técnico minimo por edificacion proyectada (cada
edificio) de las diferentes fases estimadas, segun las consideraciones y proyecciones realizadas por la consultoria de
estudios y disefios mediante el proceso de contratacion PN DIRAF No. 06-3-10041-15; para lo cual se disponen los
perfiles del personal que intervendra en el normal desarrollo de la obra y asi, cumplir con las caracteristicas, tiempos
y permanencias que se indica a continuacion:

Nota: |a experiencia de los profesionales se verificara Unicamente al oferente adjudicatario, quien debera entregar a
partir de la resolucion de adjudicacion y hasta la firma del acta de inicio del contrato, las certificaciones y demas
documentos solicitados en este anexo, avaladas por la entidad contratante, so pena de incurrir en incumplimiento a las
obligaciones contractuales.

PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO Y ADMINISTRATIVO — CONSTRUCCION EDIFICIO CON URBANISMO

DESCRIPCION DEDICACION
) cant | %
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO D

RESIDENTES DE OBRA, INGENIERO ESTRUCTURAL 1 60%
RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA HIDRAULICA 1 40%
RESIDENTE DE OBRA No. 3 . INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA ELECTRICA ] 40%
| INGENIERO ELECTRICISTA) 0
RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 30%
RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ESPECIALISTA MEDIO AMBIENTE 1 30%
RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PAISAJISMO 1 20%
RESIDENTE DE OBRA No. 4, HSEQ / SISO 1 100%
INSPECTOR DE OBRA, TECNOLOGO EN AREAS DE CONSTRUCCION Y/O OBRAS. 1 100%
ASESOR JURIDICO 1 20%
' ALMACENISTA 1 100%
| VIGILANTE (SERVICIO 24 HORAS) 1 100%
SECRETARIA 1 100%
CUADRILLA DE ASEO GENERAL Y OFICIOS VARIOS DE OBRA 5 100%
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RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ESTRUCTUAL

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El residente de obra, Ingeniero civil especialista en estructuras debera acreditar formacién acadeémica
universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de diez (10) afos
en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion
universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Ingeniero civil especialista en
estructuras, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas
que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

¢ Hospitales y clinicas.

* Aeropuertos y terminales de transportes.

» Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencion y atenciéon de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

¢ Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o superiores
a (13.564 m?).

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de obra — Ingeniero civil
especialista en estructuras, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar
debidamente certificados por el contratante.

= Elprofesional ingeniero, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 70% de
permanencia del contrato por ejemplo, (si el contrato de obra es de 10 meses, debe haber participado en el
proyecto como minimo 7 meses), las certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del
profesional; la certificacion que no cuente con lo establecido no seran tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones, ni
reforzamiento estructural.

RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA HIDRAULICA

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional residente de obra, Ingeniero civil especialista en hidraulica, debera acreditar formacion |
acadeémica universitaria en Ingenieria civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de diez
(10) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de Ia fecha de aprobacion del pensum académico en
Institucidn universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como ingeniero civil especialista en
estructura hidraulica, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una
de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales
como:
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e Hospitales y clinicas.

e Aeropuertos y terminales de transporte.

. Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

o Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

e Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o superiores
a (13.564 m?).

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como ingeniero especialista en estructura
hidraulica, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente
certificados por el contratante.

= El profesional ingeniero, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por la CPNAA vigente.

NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 70% de
permanencia del contrato, por ejemplo, (si el contrato de obra es de 10 meses, debe haber participado en el
proyecto como minimo 7 meses), las certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del
profesional; la certificacién que no cuente con lo establecido no sera tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones, ni
reforzamiento estructural.

RESIDENTE DE OBRA No. 3, INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA ELECTRICA (INGENIERO
ELECTRICISTA)

CRITERIO |

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional Residente de obra No.3 debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria
eléctrica y/o electricista, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de diez (10) afios en el
ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pensum académico en Institucion
universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

| Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como ingeniero especialista en
estructura eléctrica (ingeniero electricista), lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos
ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones
permanentes nuevas tales como:

+ Hospitales y clinicas.

e Aeropuertos y terminales de transporte.

. Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

« Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las certificaciones debera evidenciar dreas construidas cubiertas iguales o superiores a
(13.564 m?).

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de obra, deberan ser de
contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional ingeniero electricista, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con
el certificado emitido por el COPNIA vigente.
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NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 70% de
permanencia del contrato, por ejemplo, (si el contrato de obra es de 10 meses, debe haber participado en el
proyecto como minimo 7 meses), las certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del
profesional; la certificaciéon que no cuente con lo establecido no sera tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones, ni
reforzamiento estructural.

RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional Residente de obra, debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria Civil, con
tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (08) arios en el ejercicio de la profesion,
contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucién universitaria; el profesional
debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Ingeniero especialista en
geotecnia, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas
que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

e Hospitales y clinicas.

* Aeropuertos y terminales de transporte.
Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

» Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

+ Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o superiores a
(13.564 m?).

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de obra, deberan ser de
contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente certificados por el contratante.

*= El profesional ingeniero civil, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por el COPNIA vigente.

NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 70% de
permanencia del contrato, por ejemplo, (si el contrato de obra es de 10 meses, debe haber participado en el
proyecto como minimo 7 meses), las certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del
profesional; la certificacion que no cuente con lo establecido no seré tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones, ni
reforzamiento estructural.

RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional residente de obra - Ingeniero, debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria
ambiental y/o areas afines con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de cinco (05) afios en
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el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion
universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Ingeniero especialista en
medio ambiente, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de
ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

e Hospitales y clinicas.

« Aeropuertos y terminales de transporte.

e Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencion y atencién de desastres.

s Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

« Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o superiores a
(13.564 m?).

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de obra, deberan ser de
contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional ingeniero, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por el COPNIA vigente.

NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 70% de
permanencia del contrato, por ejemplo, (si el contrato de obra es de 10 meses, debe haber participado en el
proyecto como minimo 7 meses), las certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del
profesional; la certificacién que no cuente con lo establecido no sera tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones, ni
reforzamiento estructural.

RESIDENTE DE OBRA, INGENIERO O ARQUITECTO ESPECIALISTA EN PAISAJISMO

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional Residente de obra, Ingeniero o Arquitecto debera acreditar formacion académica universitaria en
Ingenieria o Arquitectura, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de cinco (05) afios en el
ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion
universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como ingeniero o arquitecto
especialista en paisajismo, lo debera realizar en méaximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada
una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales

como:

e Hospitales y clinicas.

e Aeropuertos y terminales de transporte.

e Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.
Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o superiores a
(13.564 m?).
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= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de obra, deberan ser de |
contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional ingeniero o arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con
el certificado emitido por el COPNIA o CPNAA vigente.

NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 70% de
permanencia del contrato, por ejemplo, (si el contrato de obra es de 10 meses, debe haber participado en el
proyecto como minimo 7 meses), las certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del
profesional; la certificacion que no cuente con lo establecido no sera tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones, ni
reforzamiento estructural.

RESIDENTE DE OBRA No. 4, HSEQ / SISO

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional Residente de obra No.4 debera acreditar formacion académica como HSE y/o HSEQ y/o SISO
y/o SISOMA, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (08) afos en el ejercicio de
la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion técnica,
tecndloga o universitaria; el profesional, técnico o tecnologo, debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como HSE y/o HSEQ y/o SISO y/o
SISOMA lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que
acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

Hospitales y clinicas.

*  Aeropuertos y terminales de transporte.

e Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de
las oficinas de prevencion y atencién de desastres.

» Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

« Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o superiores a
(13.564 m?).

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de obra No.4, deberan ser de
contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional, técnico o tecnologo, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con
el certificado emitido por el COPNIA y/o CPNAA vigente.

NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser minimo el 70% de
permanencia del contrato, por ejemplo, (si el contrato de obra es de 10 meses, debe haber participado en el
proyecto como minimo 7 meses), las certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del
profesional; la certificacion que no cuente con lo establecido no sera tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones, restauraciones, ni
reforzamiento estructural.

En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:
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o Se entendera por TITULO DE POSGRADO, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los diplomas
ylo actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido otorgado por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, deberan venir convalidados ante
el Ministerio de Educacion Nacional. Este proceso constituye un reconocimiento que el Gobierno colombiano
hace del diploma otorgado por una institucion extranjera y asi establece una equivalencia acorde con la
legislacion nacional.

e El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra que ser
sustituido por otro que reuna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con lo ofertado
para el caso del director de obra, residente No.1 y residente No.2, para los demas de acuerdo al estudio
previo y lo descrito en las obligaciones del contratista, previa verificacion y aprobacion de la interventoria y
supervisor.

En caso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida
convalidacion ante el Ministerio de Educacion Nacional.

o En caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres primeras,
siendo rechazadas las demas.

PROGRAMACION DE OBRA

El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de la firma
del acta de inicio del contrato, la programacion de obra sin modificar el plazo contractual, conforme a las
observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en dias item por
item para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la
ejecucion simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de inversion
diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecucion establecido en este proceso, plasmado
para su manejo en obra en las graficas por el metodo de GANTT de Microsoft Project.

INGENIERIA DE DETALLE

El contratista de obra debera realizar ingenieria de detalle en conjunto con la Interventoria, una vez este ultimo
tenga en su poder los estudios y disefios entregados por la Policia Nacional, se debera a llegar al supervisor en
un plazo no mayor a treinta (30) dias calendario posteriores a la firma del acta de inicio del contrato; se entiende
por ingenieria de detalle un informe detallado el cual contendra las mayores y menores cantidades, actividades
faltantes ademas de cambios de especificaciones o cualquier duda que requiera ser aclarada, todo esto con el
fin de disminuir atrasos dentro de la ejecucion de la obra, optimizando de esta forma la respuesta oportuna de
las observaciones que se le deban realizar a la consultoria de estudios y disefos.

Como actividad inicial a la ingenieria de detalle, el contratista de Obra, acompafara y coadyuvara en las
consultas pertinentes (Curaduria, Planeacion, Autoridad ambiental), a fin de verificar los requisitos de estas obras
y dotacion con relacion a la licencia y demas permisos, asi como la documentacién requerida para el tramite de
los mismos y ejecucion del proyecto; registro que se consignara en el primer informe y los avances en los
siguientes informes.

La ingenieria de detalle, se fundamenta en la ingenieria basica (estudios y disefios) entregada por la entidad
contratante, esto es, los permisos y licencias; topografia, estudio de suelos, ambiental y otros; disefios
arquitecténico, estructural, eléctrico y otros, memorias y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades,
cantidades, valores unitarios, valores parciales y AlU contractuales y las especificaciones,

La programacién de obra y dotacién presentada con la oferta del contratista contempla las siguientes actividades:

1. Revision de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos recibidos,
revision de la vigencia de permisos y licencias, revision de la licencia otorgada y el proyecto a construir.

2. Revision de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacion, drenaje y estabilidad,
manejo de impactos ambientales.

3. Revision de memorias de célculo y planos de los disefios.
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4. Revision del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revision y aval al plan de inversion del anticipo,
revision y aval al plan SISO.

5. Revision de la programacion de obra y dotacion oficial, es decir, la resultante de la consultoria de estudios y
diserios.

Alcance de la actividad ingenieria de detalle: revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias, proponer
modificaciones, coordinar reuniones con consultoria de estudios y disefios y/o estructuradores, liderar la
obtencion de documentacion faltante y consolidar el informe que le permita a la entidad contratante conocer el
panorama del proyecto segun ajustes requeridos en términos de presupuesto y tiempo.

NOTA 1: con relacion a los planos, la actividad debe propender para que en el desarrolio del proyecto, estos
cumplan con su finalidad, la cual es que con ellos la obra y dotacion se concluya, es el producto final de la
ingenieria de proyecto, deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de recurrir a otros planos para su
entendimiento (comprenderlos), salvo en lo complementario, al respecto tendra indicados en sus referencias los
planos, o documentos en los cuales esta basado (antecedentes), o lo complementa, en el caso de planos de
ingenieria de detalle se debe recordar que con ellos se construye la obra y se concluye dotacién, no deben dejar
margen de creacion a la obra y dotacion, salvo en detalles menores y para salvar esta necesidad se hacen planos
tipicos de montaje y detalles constructivos.

NOTA 2: los analisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de obra y dotacion,
deben ser presentados por la firma contratista de obra y dotacion a la entidad contratante, dentro los quince (15)
dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para revision y aval de la interventoria.

Aunado a lo anterior, y en consideracion que se hace necesario complementar la informacion inicialmente
suministrada en el Anexo No. 2 — CRITERIOS DE SELECCION. 3. CRITERIOS DE VERIFICACION
TECNICA, al pliego de condiciones, se modifica;

COMO ESTABA:

ANEXO No. 2

CRITERIOS DE SELECCION

2.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarroliar y administrar el Sistema
Electronico para fa Contratacion Publica —SECOP-, implementar nuevos desarrollos tecnologicos e integrar el SECOP
con los sistemas electronicos de gestién de administracion publica, segun lo establecido en el Articulo 2, Articulo 3
numerales 8 y Articulo 13 numerales 7 y "8 del Decreto Ley 4170 de 2011; y que el SECOP Il es el sistema que
Colombia Compra Eficiente ofrece a las Entidades Estatales, al sector privado y a la ciudadania en general para
adelantar el Proceso de Contratacion en linea, la Direccion Administrativa y Financiera inicamente recibira propuestas
a traves de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y reduciendo los costos de
transaccion.

La oferta debera presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del SECOP Il en donde
corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El idioma del presente proceso de seleccion sera el castellano y, por lo tanto, se solicita que todos los documentos
y certificaciones a los que se refiere este ESTUDIO PREVIO emitidos en idioma diferente al castellano, sean
presentados en su idioma original y en traduccion simple al castellano.

2. Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Informacion Financiera "SIIF", los Proponentes que participen
en este proceso de seleccion diligenciaran el Formulario No 2 denominado "Datos Basicos Beneficiario Cuenta”.
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3. Los valores presentados en la oferta econdmica deberan ser trabajados y calculados con maximo dos decimales.

4 En el evento de ser un consorcio 0 una union temporal se certificarad un numero de cuenta bancaria de uno de los
consorciados 0 miembros de la union temporal.

5. En caso de que el consorcio o unién temporal sea ADJUDICATARIO de la contratacion, procedera a abrir una unica
cuenta a nombre del consorcio o unién temporal y presentara la certificacion de la misma como requisito previo a
la suscripcion del contrato.

CRITERIOS TECNICOS

2.2, EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE:
2.21 PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar el requisito de
experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones Temporales, los Consorcios
o cualquier forma de asociacion que participen en este proceso, para efectos de verificacion de este requisito, deberan
acreditar experiencia como se menciona a continuacion:

El oferente debera demostrar su experiencia especifica hasta la fecha de cierre de la presente contratacion, mediante
la celebracién de contratos que acrediten la experiencia en maximo tres (03) certificaciones que sumen o superen 15
veces el valor total del presente proceso (74.%01,77 SMMLV), en la ejecucion de proyectos de edificaciones
permanentes nuevas tales como:

e Hospitales y clinicas.

e Aeropuertos y terminales de transporte.

o Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas
de prevencién y atencién de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

« Edificios gubernamentales.

Nota 1: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la informacién verificada

documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 2 en la presentacion de la oferta el oferente debera diligenciar y entregar el ACREDITACION DE EXPERIENCIA
Formato No.8 con el animo de facilitar la evaluacion técnica, donde colocara los contratos que considere para la
evaluacion de la experiencia minima requerida.

Nota 3: el oferente debera acreditar la experiencia minima del proponente en maximo tres (03) certificaciones, cuya
sumatoria sea igual o superior a 1,5 veces el presupuesto oficial del presente proceso (74.201,77 SMMLYV), de acuerdo
a los segmentos, familia, y clases del acapite de experiencia del registro Unico de proponentes segun lo establecido en
el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo, este requerimiento se realiza con
el animo de verificar que el futuro contratista cuente con una experiencia logistica minima.

Nota 4: los contratos que acrediten la experiencia deberan estar Clasificados por lo menos en uno de los codigos
solicitados en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantias (presupuestos) debera superar las cuantias
relacionadas en el siguiente cuadro:

Relacién del contrato (s) celebrado(s) Cédigo del clasificador de Bienes | Valor expresado en

y Servicios en el tercer nivel SMMLV
95121700 — Edificios y Estructuras publicos
72121400 — Servicios de construccion de edificios publicos especializados 74.801,77

81101500 — Ingenieria Civil y Arquitectura

*VALOR REFERENCIA SMMLV 2019: $828.116,00
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Nota 5: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, La
Direccion Administrativa y Financiera tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucién del
contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Union Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi
establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acredito la conformacién del
Consorcio o de la Union Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes
para la ejecucion del contrato.

Nota 6: en el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, la misma puede ser certificada por un integrante. Es de anotar que todos
y cada uno de los miembros deben estar registrados como minimo en uno de los codigos de clasificacion UNSPSC
descritos en el numeral 1. Condiciones basicas — Objeto del pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial, debe tomar para
estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusion o escision, para
ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que
asi lo acredite.

Nota 8: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno de los
socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso.

Nota 9: si en la Informacion relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, se requiere verificar, la entidad
se reserva el derecho de solicitar documentacion adicional para verificar la informacion de la documentacién entregada.

Nota 10: Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente “La experiencia es_un requisito_habilitante. Los
proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por
su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los codigos
especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratacion respecto de los
cuales los proponentes deben acreditar su experiencia’.

Nota 11: la Entidad podra solicitar informacion adicional para verificar la experiencia minima requerida.

Nota 12: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion del acta
de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacién en eventos de fuerza
mayor a ocaso fortuito.

2.3 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SIN
SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar
contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, por ello se
verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como minimo la siguiente informacion:

¢ ldentificacion de cada uno de los contratos.

e Nombre o razén social del contratante.

» Nombre o razén social del contratista.

¢ Objeto del Contrato

e Cuantia o valor del contrato.

e La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento.

»  Sila certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno de ellos
y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

» Sila certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones se entendera como un solo contrato certificado.

» Porcentaje del valor del contrato que ejecuté como miembro de un Consorcio, Unién Temporal, Sociedad de
Objeto unico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

» Sise llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno de los siguientes
aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacion y Legalizacion, segun corresponda.

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, La Direccién Administrativa
y Financiera tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion del contrato del oferente que
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haga parte del Consorcio o de la Union Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi establecer el'total
acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acredito la conformacion del Consorcio o de la Unidn
Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes para la ejecucion del
contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante serd la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experiencia para
acreditar la aqui solicitada.

Nota 3: no podra acumularse a la vez, Ia experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se asocien
entre si para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptaran auto certificaciones.
Nota 5: no se tendran en cuenta las certificaciones de contratos en ejecucion.

Nota 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de acuerdo
con este pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusiéon o escision empresarial, debe tomar para
estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusion o escisién, para
ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que

asi lo acredite.

Nota 8: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno de los
socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso.

Nota 9: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Formato No. 9.

Nota 10: la entidad podra solicitar informacion adicional para verificar la experiencia minima requerida.

Nota 11: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion del acta
de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en eventos de fuerza
mayor a ocaso fortuito.

2.4 EVOLUCION DEL SALARIO MiNIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara para la actualizacion del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en igualdad de
condiciones mediante SMMLV. Dicho analisis se realizara con la fecha de suscripcion del contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLV.

Enero 1 de 2005 a Dic.
Enero 1 de 2006 a Dic.
Enero 1 de 2007 a Dic.
Enero 1 de 2008 a Dic.
Enero 1 de 2009 a Dic.
Enero 1 de 2010 a Dic.
Enero 1 de 2011 a Dic.
Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 a Dic.
Enero 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enero 1 de 2016 a Dic.
Enero 1 de 2017 a Dic.
Enero 1 de 2018 a Dic.
Enero 1 de 2019 a Dic.
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31 de 2005 $381.500.00
31 de 2006 $408.000.00
31 de 2007 $433.700.00
31 de 2008 $461.500.00
31 de 2009 $496.900.00
31 de 2010 $515.000.00
31 de 2011 $535.600.00
31 de 2012 $566.700.00
31 de 2013 $589.500.00
31 de 2014 $616.000.00
31 de 2015 $644.350.00
31 de 2016 $689.455,00
31 de 2017 $737.717,00
31 de 2018 $781.242,00
31 de 2018 $828.116,00
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Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLYV, se hard la respectiva conversion de acuerdo al afio en que
suscribio el objeto del contrato. La verificacion sera realizada por el comité evaluador técnico.

3. CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA.
A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS (CUMPLE O NO CUMPLE)

El oferente debera comprometerse diligenciando el Formato No. 2, a cumplir con las especificaciones técnicas
indicadas en el Anexo No. 1.4 y 1.5 la descripcion de las actividades de los items del presupuesto de obra del Anexo
No. 1.2. De igual forma debera comprometerse diligenciando el Formato No. 4 Carta de compromiso postventa, los
cuales se verificaran como CUMPLE o NO CUMPLE.

Justificacion: es importante que se garantice por parte del oferente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas
y la descripcion de las actividades de los Items del presupuesto de obra, toda vez que en ellas esta contenido el
alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.

Para el presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, no se permite que el proponente o los
representantes legales del consorcio o union temporal o promesa de sociedad puedan ser los mismos directores o
residentes de obra.

B. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE). Formato No. 1

Justificacion: la experiencia del proponente es importante por cuanto le asegura a la entidad que el contrato sera
ejecutado por una firma con la suficiente experiencia en la ejecucion de proyectos de edificaciones permanentes
nuevas, que cumplan con las actividades similares o superiores a las que se deben ejecutar en el desarrollo de la obra.

Esto se verificara a partir de la informacion que suministre el interesado en los soportes del Formato No.1 - Experiencia
especifica del Proponente.

La verificacion de la experiencia se realizara segun los siguientes criterios:

CRITERIO VERIFICACION

El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de
seleccion, tratese de personas naturales y/o juridicas, deberan acreditar la experiencia
especifica en maximo tres (03) certificaciones que sumadas, igualen o superen 1,5 veces el
presupuesto oficial del presente proceso (74.901,77 SMMLV), de acuerdo a los segmentos,
familia, y clases del acapite de experiencia del registro Unico de proponentes segun io
establecido en el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio
previo, en la ejecucion de proyectos de edificaciones permanentes nuevas tales como:

* Hospitales y clinicas.
Aeropuertos y terminales de transporte.

+ Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas CUMPLE
armadas y sedes de las oficinas de prevencién y atencion de desastres. 0]
e Guarderias, escuelas, colegios y universidades. NO CUMPLE

e Edificios gubernamentales.

Las certificaciones presentadas por los oferentes en el caso de Uniones Temporales y/o
Consorcios, el clasificador de bienes y servicios requeridos en el numeral 1.1. DESCRIPCION
GENERAL DEL OBJETO, del presente estudio previo, el valor a tener en cuenta como
experiencia sera igual al valor total del contrato multiplicado por el porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes, para lo cual se debera anexar copia de documento consorcial
o unidn temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.

NOTA 1: no se aceptan certificaciones de mantenimientos, remodelaciones, adecuaciones,
reforzamientos y/o ampliaciones.
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NOTA 2: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los
términos de Ley.

NOTA 3: en atencion a que la ley 400 de 1997, titulo VI, Articulo 39, Créase la "Comisién
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes del gobierno
Nacional, para la interpretacion y aplicacion de las normas sobre construcciones sismo
resistentes, la cual estara adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y formara parte
del Sistema Nacional para la Atencion y Prevencion de Desastres”. Y que en el articulo 41y
42 estan dadas sus funciones.

Los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en el exterior, deben presentar
documento de convalidacién por parte de la autoridad competente en el cumplimiento de las
exigencias de la ley 400 y Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-
10.

Las certificaciones que acrediten la experiencia del proponente, deberan ser de aquellos
contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la NSR-2010.

L —

NOTA 1: durante la revisién de las certificaciones, una vez se verifique el cumplimiento de los términos
establecidos en la experiencia del proponente, se podra suspender la revision de las demas certificaciones
presentadas por el oferente.

NOTA 2: se entiende por certificacion la expedida por la entidad publica o privada contratante para un contrato de
un proyecto, la cual puede estar contenida en uno o mas folios.

La experiencia relacionada en el Formato No.1, debera ser acreditada con la certificacion suscrita por la entidad
publica o privada contratante soportada con copia del contrato y/o licencia de construccién y/o acta de recibo final
y/o liquidacion. El comité técnico verificara la experiencia requerida en cada caso con base en los documentos
allegados por el proponente pudiendo solicitar cualquiera de los documentos aqui relacionados con el propésito
de constatar el cumplimiento de las condiciones requeridas en el pliego de condiciones.

NOTA 3: las Unicas certificaciones que se tendran en cuenta para la verificacion y evaluacion seran unicamente
las relacionadas en el formato No.1, No.1.1, No.2, No.3, No.4, No.5, No.6, No.7, No.8, No.9, No.10, No.11, No.12,
No.13, No.14, No.15, No.16 y No. 17

NOTA 4: en los documentos soporte de la certificacion debe ser posible verificar: qué la obra tenga relacion con
lo solicitado en cada uno de los criterios de verificacion, el valor final del contrato, e informacion que se relaciona
a continuacién:

« Entidad contratante

« Contratista

« Objeto

« Numero de contrato (Si registra)

« Valor del contrato

« Fecha de inicio (dia, mes y afio).

« Fecha de terminacion del contrato (dia, mes y afio).

« Nombre, firma, cargo y correo electronico de la persona que expide la certificacion (representante legal o persona
autorizada de la empresa que expide la certificacion).

» Cumplimiento del contrato.

. Direccion y teléfono de la empresa que expide la certificacion.

Los contratos cuya certificacion y/o documentos soporte conforme a lo solicitado, no permitan verificar la
informacion requerida, sera deber del oferente entregar de manera oportuna a la entidad la informacion
necesaria para convalidar la autenticidad de la informacién contenida en las certificaciones, de lo contrario
no sera tenido en cuenta.

- No se admiten Certificaciones de Subcontrataciones y/o administraciones delegadas.
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- No se admiten auto certificaciones, ni obras propias ni disefios de proyectos propios.

- No se acepta ningun otro documento a los enunciados para soportar las Certificaciones presentadas.
- No se tendran en cuenta contratos en ejecucion (entiéndase en ejecucién hasta el recibo final).

- No se aceptan certificaciones con enmendaduras.

Si la certificacion presentada para acreditar la experiencia es producto de un contrato ejecutado bajo la modalidad
de Consorcio o Union Temporal, el valor del contrato a considerar sera igual al valor total del contrato multiplicado
por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, para lo cual se debera anexar copia del
documento consorcial o de uniéon temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.

Articulo 2.2.1.1.1.5.2. Informacién para inscripcién, renovacion o actualizacion. El interesado debe presentar a
cualquier camara de comercio del pais una solicitud de registro, acompanada de la siguiente informacioén. La
camara de comercio del domicilio del solicitante es la responsable de la inscripcién, renovacion o actualizacion
correspondiente:

2.5. Certificados de la experiencia en la provision de los bienes, obras y servicios que ofrecera a las Entidades
Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben
corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal
certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y
servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificandolos con el Clasificador de
Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) afios, puede acreditar la
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

NOTA &: si el objeto del contrato que se esta certificando incluye diferentes alcances (ejemplo: estudios y disefos,
reforzamientos, mantenimientos), se debera especificar claramente el valor correspondiente a obra nueva,
situacion que debera ser verificable en la certificacién o documentos soporte, de lo contrario no sera tenido en
cuenta para su evaluacion.

NOTA 6: en los contratos en cuyo objeto se relacione terminacion de obra, se validara siempre y cuando el
proyecto se halla contemplado desde la localizacion, replanteo y cimentacion, es decir una edificacion o estructura
nueva independiente del proyecto constructivo existente.

NOTA 7: en caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres
primeras, siendo rechazadas las demas.

PROPUESTAS Y CONTRATOS.

Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursas abiertos por entidades publicas del orden nacional,
seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades
catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un
ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria.

» ESTUDIOS Y DISENOS

Podran ser consultados en la carrera 59 N° 26-21 Bogota, Direccién General de la Policia Piso 2 oficina Grupo
Seguimiento Proyectos del Area de Infraestructura — Direccion Administrativa y Financiera, desde el dia y hora de
la apertura de la presente CONTRATACION POR SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA hasta la
fecha y hora de cierre.

4. CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA

Propuesta econémica presentada segun el Formato No. 3, a través de la pagina SECOP IlI. Al elaborar este
formato el proponente debera diligenciar la totalidad de los items. No podra presentar casillas en blanco, modificar
la unidad de medida y cantidades de obra, debe permitir la visualizacion clara y revision de su contenido. Lo
anterior se verificara como CUMPLE o NO CUMPLE.

Se debe cumplir con el requisito minimo de no presentar oferta econémica que supere el cien por ciento (100%)
del presupuesto oficial establecido para la presente contratacion, ni esté por debajo del noventa y cinco por ciento
(95%) de éste y siendo propuestas habiles juridica, financiera y técnicamente, la oferta asi presentada.
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La oferta debera incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecucion del objeto de la
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Seran de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores
u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o
pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones.

e Que el oferente haya propuesto la totalidad de los items del presupuesto en el Formato No. 3
“Propuesta econémica”, asi mismo se debera entregar el formato en Excel firmado.

e Que los items ofertados estén en las cantidades de obra, con valores unitarios ofertados dentro del
rango menor o igual al 100% y mayor o igual al 95%, de los valores unitarios oficiales respectivos. El no
cumplimiento de estos requisitos en el Formato No. 3, ocasiona el rechazo de la oferta.

o Seran revisadas y corregidas las operaciones aritméticas entre cantidad y valor unitario a que haya lugar
en el Formato No. 3.

« Se verificaran y corregiran las operaciones aritméticas entre el costo directo total y el A.l.U incluido el
|.V.A sobre la utilidad, que permitan obtener el valor total de la propuesta consignada en el Formato No.
3.

COMO QUEDARIA:

ANEXO No. 2

CRITERIOS DE SELECCION

2.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica —SECOP-, implementar nuevos desarrollos tecnolégicos e integrar el SECOP
con los sistemas electrénicos de gestion de administracion publica, segin lo establecido en el Articulo 2, Articulo 3
numerales 8 y Articulo 13 numerales 7 y "8 del Decreto Ley 4170 de 2011; y que el SECOP Il es el sistema que
Colombia Compra Eficiente ofrece a las Entidades Estatales, al sector privado y a la ciudadania en general para
adelantar el Proceso de Contratacion en linea, la Direccién Administrativa y Financiera unicamente recibira propuestas
a través de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y reduciendo los costos de

transaccion.

La oferta debera presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del SECOP II; en donde
corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El idioma del presente proceso de seleccion sera el castellano y, por lo tanto, se solicita que todos los documentos
y certificaciones a los que se refiere este ESTUDIO PREVIO emitidos en idioma diferente al castellano, sean
presentados en su idioma original y en traduccién simple al castellano.

2. Conelfin de ingresar los datos al Sistema Integral de Informacion Financiera "SIIF", los Proponentes que participen
en este proceso de seleccion diligenciaran el Formulario No 2 denominado "Datos Basicos Beneficiario Cuenta".

3. Los valores presentados en la oferta econémica deberan ser trabajados y calculados con maximo dos decimales.

4 En el evento de ser un consorcio o una unién temporal se certificara un numero de cuenta bancaria de uno de los
consorciados o miembros de la union temporal.

5 En caso de que el consorcio o union temporal sea ADJUDICATARIO de la contratacion, procedera a abrir una unica
cuenta a nombre del consorcio o unién temporal y presentara la certificacion de la misma como requisito previo a
la suscripcion del contrato.
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CRITERIOS TECNICOS

2.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE:
2.21 PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar el requisito de
experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones Temporales, los Consorcios
o cualquier forma de asociacion que participen en este proceso, para efectos de verificacion de este requisito, deberan
acreditar experiencia como se menciona a continuacion:

El oferente debera demostrar su experiencia especifica hasta la fecha de cierre de la presente contratacion, mediante
la celebracion de contratos que acrediten la experiencia en maximo tres (03) certificaciones que sumen o superen 1,5
veces el valor total del presente proceso (74.901,77 SMMLV), en la ejecucion de proyectos de edificaciones
permanentes nuevas tales como:

e Hospitales y clinicas.

e Aeropuertos y terminales de transporte.

¢ Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes de las oficinas
de prevencion y atencion de desastres.

¢ Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

o Edificios gubernamentales.

Nota 1: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la informacion verificada

documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 2: en la presentacion de la oferta el oferente debera diligenciar y entregar el ACREDITACION DE EXPERIENCIA
Formato No.8 con el animo de faclilitar la evaluacion técnica, donde colocara los contratos que considere para la
evaluacion de la experiencia minima requerida.

Nota 3: el oferente debera acreditar la experiencia minima del proponente en maximo tres (03) certificaciones, cuya
sumatoria sea igual o superior a 1,5 veces el presupuesto oficial del presente proceso (74.901,77 SMWMLVY), de acuerdo
a los segmentos, familia, y clases del acapite de experiencia del registro Unico de proponentes segun lo establecido en
el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo, este requerimiento se realiza con
el animo de verificar que el futuro contratista cuente con una experiencia logistica minima.

Nota 4: los contratos que acrediten la experiencia deberan estar Clasificados por lo menos en uno de los codigos
solicitados en el presente estudio previo y la sumatoria de tas cuantias (presupuestos) debera superar las cuantias
relacionadas en el siguiente cuadro:

Relacion del contrato (s) celebrado(s) Coédigo del clasificador de Bienes | Valor expresado en

y Servicios en el tercer nivel SMMLV
95121700 — Edificios y Estructuras publicos
72121400 - Servicios de construccion de edificios publicos especializados 74.901.77

81101500 — Ingenieria Civil y Arquitectura

*VALOR REFERENCIA SMMLV 2019: $828.116,00

Nota 5: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Union Temporal, La
Direccion Administrativa y Financiera tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion del
contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi
establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acreditd la conformacion del
Consorcio o de la Union Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes
para la ejecucion del contrato.

Nota 6: en el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante serd la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, la misma puede ser certificada por un integrante. Es de anotar que todos
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y cada uno de los miembros deben estar registrados como minimo en uno de los codigos de clasificacion UNSPSC
descritos en el numeral 1. Condiciones basicas — Objeto del pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial, debe tomar para
estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusion o escision, para
ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que
asi lo acredite.

Nota 8: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno de los
socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso.

Nota 9: si en la Informacién relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, se requiere verificar, la entidad
se reserva el derecho de solicitar documentacion adicional para verificar la informacion de la documentacion entregada.

Nota 10: Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente “La experiencia es_un_requisito_habilitante. Los
proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por
su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los codigos
especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratacion respecto de los
cuales los proponentes deben acreditar su experiencia’.

Nota 11: la Entidad podra solicitar informacion adicional para verificar la experiencia minima requerida.

Nota 12: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a las suscripcion del acta
de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en eventos de fuerza
mayor a ocaso fortuito.

23 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SIN
SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar
contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes, por ello se
verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como minimo la siguiente informacion:

e Identificacion de cada uno de los contratos.

e Nombre o razédn social del contratante.

o Nombre o razon social del contratista.

e Objeto del Contrato

e Cuantia o valor del contrato.

o La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento.

e Sila certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno de ellos
y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

s Sila certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones se entendera como un solo contrato certificado.

e Porcentaje del valor del contrato que ejecutd como miembro de un Consorcio, Unién Temporal, Sociedad de
Objeto unico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

o Sise llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno de los siguientes
aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacion y Legalizacion, segun corresponda.

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, La Direccion Administrativa
y Financiera tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacién en la ejecucion del contrato del oferente que
haga parte del Consorcio o de la Union Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi establecer el total
acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acreditd la conformacion del Consorcio o de la Union
Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes para la ejecucion del
contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experiencia para
acreditar la aqui solicitada.
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Nota 3: no podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se asocien
entre si para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptaran auto certificaciones.
Nota 5: no se tendran en cuenta las certificaciones de contratos en ejecucion.

Nota 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de acuerdo
con este pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusién o escision empresarial, debe tomar para
estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusion o escision, para
ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que
asi lo acredite.

Nota 8: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno de los
socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso.

Nota 9: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Formato No. 9.

Nota 10: la entidad podra solicitar informacién adicional para verificar la experiencia minima requerida.

Nota 11: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcién del acta
de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en eventos de fuerza
mayor a ocaso fortuito.

24 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara para la actualizacion del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en igualdad de
condiciones mediante SMMLV. Dicho analisis se realizara con la fecha de suscripcién del contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLYV.

Enero 1 de 2005 a Dic.
Enero 1 de 2006 a Dic.
Enero 1 de 2007 a Dic.
Enero 1 de 2008 a Dic.
Enero 1 de 2009 a Dic.
Enero 1 de 2010 a Dic.
Enero 1 de 2011 a Dic.
Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 a Dic.
Enero 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enero 1 de 2016 a Dic.
Enero 1 de 2017 a Dic.
Enero 1 de 2018 a Dic.
Enero 1 de 2019 a Dic.

31 de 2005 $381.500.00
31 de 2006 $408.000.00
31 de 2007 $433.700.00
31 de 2008 $461.500.00
31 de 2009 $496.900.00
31 de 2010 $515.000.00
31 de 2011 $535.600.00
31 de 2012 $566.700.00
31 de 2013 $589.500.00
31 de 2014 $616.000.00
31 de 2015 $644.350.00
31 de 2016 $689.455,00
31 de 2017 $737.717,00
31 de 2018 $781.242,00
31 de 2018 $828.116,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLYV, se hara la respectiva conversion de acuerdo al afio en que
suscribié el objeto del contrato. La verificacion sera realizada por el comité evaluador técnico.

3. CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA.
A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS (CUMPLE O NO CUMPLE)

El oferente debera comprometerse diligenciando el Formato No. 2, a cumplir con las especificaciones técnicas
indicadas en el Anexo No. 1.4y 1.5 la descripcion de las actividades de los items del presupuesto de obra del Anexo
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No. 1.2. De igual forma deberd comprometerse diligenciando el Formato No. 4 Carta de compromiso postventa; los
cuales se verificaran como CUMPLE o NO CUMPLE.

Justificacion: es importante que se garantice por parte del oferente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas
y la descripcion de las actividades de los Items del presupuesto de obra, toda vez que en ellas esta contenido el
alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.

Para el presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, no se permite que el proponente o los
representantes legales del consorcio o union temporal o promesa de sociedad puedan ser los mismos

directores o residentes de obra.

B. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE). Formato No. 1

Justificacién: la experiencia del proponente es importante por cuanto le asegura a la entidad que el contrato sera
ejecutado por una firma con la suficiente experiencia en la ejecucion de proyectos de edificaciones permanentes

nuevas, que cumplan con las actividades similares o superiores a las que se deben ejecutar en el desarrollo de la obra.

Esto se verificara a partir de la informacion que suministre el interesado en los soportes del Formato No.1 - Experiencia
especifica del Proponente.

La verificacion de la experiencia se realizara segun los siguientes criterios:

CRITERIO VERIFICACION

El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de
seleccién, tratese de personas naturales y/o juridicas, deberan acreditar la experiencia
especifica en maximo tres (03) certificaciones que sumadas, igualen o superen 1,5 veces el
presupuesto oficial del presente proceso (74.801,77 SMMLYV), de acuerdo a los segmentos,
familia, y clases del acapite de experiencia del registro Unico de proponentes segun lo
establecido en el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio
previo, en la ejecucion de proyectos de edificaciones permanentes nuevas tales como:

+ Hospitales y clinicas.

e Aeropuertos y terminales de transporte.

« Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas
armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

« Edificios gubernamentales.

Las certificaciones presentadas por los oferentes en el caso de Uniones Temporales y/o CUMPLE
Consorcios, el clasificador de bienes y servicios requeridos en el numeral 1.1. DESCRIPCION 0
GENERAL DEL OBJETO, de! presente estudio previo, el valor a tener en cuenta como NO CUMPLE
experiencia sera igual al valor total del contrato multiplicado por el porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes, para lo cual se debera anexar copia de documento consorcial
o unién temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.

NOTA 1: no se aceptan certificaciones de mantenimientos, remodelaciones, adecuaciones,
reforzamientos y/o ampliaciones.

NOTA 2: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los
términos de Ley.

NOTA 3: en atencion a que la ley 400 de 1997, titulo VII, Articulo 39, Créase la "Comision
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes del gobierno
Nacional, para la interpretacion y aplicacion de las normas sobre construcciones sismo
resistentes, la cual estara adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y formara
parte del Sistema Nacional para la Atencién y Prevencion de Desastres”. Y que en el articulo
| 41 y 42 estén dadas sus funciones.
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Los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en el exterior, deben
presentar documento de convalidacion por parte de la autoridad competente en el
cumplimiento de las exigencias de la ley 400 y Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente NSR-10.

Las certificaciones que acrediten la experiencia del proponente, deberan ser de aquelios
contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la NSR-2010.

NOTA 1: durante la revision de las certificaciones, una vez se verifique el cumplimiento de los términos
establecidos en la experiencia del proponente, se podra suspender la revision de las demas certificaciones
presentadas por el oferente.

NOTA 2: se entiende por certificacion la expedida por la entidad pubtica o privada contratante para un contrato de
un proyecto, la cual puede estar contenida en uno 0 mas folios.

La experiencia relacionada en el Formato No.1, debera ser acreditada con la certificacion suscrita por la entidad
publica o privada contratante soportada con copia del contrato y/o licencia de construccion y/o acta de recibo final
y/o liquidacion. El comité técnico verificara la experiencia requerida en cada caso con base en los documentos
allegados por el proponente pudiendo solicitar cualquiera de los documentos aqui relacionados con el proposito
de constatar el cumplimiento de las condiciones requeridas en el pliego de condiciones.

NOTA 3: las unicas certificaciones que se tendran en cuenta para la verificacion y evaluacion seran Unicamente
las relacionadas en el formato No.1, No.1.1, No.2, No.3, No.4, No.5, No.6, No.7, No.8, No.9, No.10, No.11, No.12,
No.13, No.14, No.15, No.16 y No. 17

NOTA 4: en los documentos soporte de la certificacion debe ser posible verificar: qué la obra tenga relacién con
lo solicitado en cada uno de los criterios de verificacion, el valor final del contrato, e informacién que se relaciona
a continuacion:

» Entidad contratante

* Contratista

» Objeto

* Numero de contrato (Si registra)

* Valor del contrato

» Fecha de inicio (dia, mes y ano).

* Fecha de terminacion del contrato (dia, mes y aino).

* Nombre, firma, cargo y correo electronico de la persona que expide la certificacion (representante legal o persona
autorizada de la empresa que expide la certificacion).

« Cumplimiento del contrato.

+ Direccion y teléfono de la empresa que expide la certificacion.

Los contratos cuya certificacion y/o documentos soporte conforme a lo solicitado, no permitan verificar la
informacion requerida, sera deber del oferente entregar de manera oportuna a la entidad la informacién
necesaria para convalidar la autenticidad de la informacion contenida en las certificaciones, de lo contrario
no sera tenido en cuenta.

- No se admiten Certificaciones de Subcontrataciones y/o administraciones delegadas.

- No se admiten auto certificaciones, ni obras propias ni disefios de proyectos propios.

- No se acepta ningun otro documento a los enunciados para soportar las Certificaciones presentadas.
- No se tendran en cuenta contratos en ejecucion (entiéndase en ejecucion hasta el recibo final).

- No se aceptan certificaciones con enmendaduras.

Si la certificacion presentada para acreditar la experiencia es producto de un contrato ejecutado bajo la modalidad
de Consorcio o Unién Temporal, el valor del contrato a considerar sera igual al valor total del contrato multiplicado
por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, para lo cual se debera anexar copia del
documento consorcial o de unidn temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.
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cualquier camara de comercio del pais una solicitud de registro, acompanada de la siguiente informacion. La
camara de comercio del domicilio del solicitante es la responsable de la inscripcion, renovacidén o actualizacién
correspondiente:

2.5. Certificados de la experiencia en la provisién de los bienes, obras y servicios que ofrecera a las Entidades
Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben
corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal
certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y
servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificandolos con el Clasificador de
Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) afos, puede acreditar la
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

NOTA 5: si el objeto del contrato que se esté certificando incluye diferentes alcances (ejemplo: estudios y disefios,
reforzamientos, mantenimientos), se debera especificar claramente el valor correspondiente a obra nueva,
situacion que debera ser verificable en la certificacion o documentos soporte, de lo contrario no sera tenido en
cuenta para su evaluacion.

NOTA 6: en los contratos en cuyo objeto se relacione terminacion de obra, se validara siempre y cuando el
proyecto se halla contemplado desde la localizacion, replanteo y cimentacion, es decir una edificacion o estructura
nueva independiente del proyecto constructivo existente.

NOTA 7: en caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres
primeras, siendo rechazadas las demas.

A. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (CUMPLE O NO CUMPLE). Formatos No. 13, 14y 15

CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA

CRITERIOS

—_

DIRECTOR DE OBRA (Arquitecto o Ingeniero civil)

N

RESIDENTE DE OBRA No.1 (Arquitecto)

3 RESIDENTE DE OBRA No.2 (Ingeniero civil)

DIRECTOR DE OBRA (Arquitecto o Ingeniero civil)

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional director de obra debera acreditar formacion académica universitaria en
Arquitectura y/o Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima
de doce (12) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de
aprobacién del pensum académico en Institucion universitaria; el profesional debera
presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Director CUMPLE
de obra, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, (o)

cada una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones NO CUMPLE
permanentes nuevas tales como:

¢ Hospitales y clinicas.
Aeropuertos y terminales de transportes.

« Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas
armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

o Edificios gubernamentales.
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La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas
iguales o superiores a (13.564 m¥).

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como director de obra,
deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010, y estar debidamente
certificados por el contratante.

= El profesional ingeniero civil y/o arquitecto debe contar con matricula profesional
vigente lo cual se verificara con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA
vigente.

NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe ser
minimo el 70% de permanencia del contrato, por ejemplo, (si el contrato de obra es de 10
meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 7 meses), las certificaciones
deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la certificacion que
no cuente con lo establecido no seran tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

NOTA 3: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los
términos de Ley.

RESIDENTE DE OBRA No. 1 (Arquitecto)

CRITERIO

VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional Residente de obra No.1 debera acreditar formacion académica
universitaria en Arquitectura, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima
de diez (10) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de
aprobacion del pensum académico en Institucién universitaria; el profesional debera
presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como
Arquitecta Residente de obra lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de
contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en
construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

e Hospitales y clinicas.

e Aeropuertos y terminales de transporte.

+ Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas
armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

* Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

+ Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas construidas
cubiertas iguales o superiores a (13.564 ).

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Arquitecto
Residente de obra, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010,
y estar debidamente certificados por el contratante.

= Ei profesional arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe
ser minimo el 70% de permanencia del contrato por ejemplo, (si el contrato de obra es

CUMPLE
o)
NO CUMPLE
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de 10 meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 7 meses), las
certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la
certificacion que no cuente con lo establecido no sera tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones,
remodelaciones, restauraciones, ni reforzamiento estructural.

NOTA 3: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los
términos de Ley.

RESIDENTE DE OBRA No. 2 (Ingeniero civil)

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional Residente de obra No.2 debera acreditar formaciéon académica
universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general
minima de diez (10) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de
aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria;, el profesional debera
presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como
Residente de obra lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos
ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de
edificaciones permanentes nuevas tales como:

e Hospitales y clinicas.

« Aeropuertos y terminales de transporte.

« Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas
armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

« Edificios gubernamentales. CUMPLE

La sumatoria de las certificaciones debera evidenciar &reas construidas cubiertas iguales NO Cl?MPLE

o superiores a (13.564 m¥).

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Ingeniero Civil
residente de obra, deberan ser de contratos ejecutados posteriores a la NSR-2010,
y estar debidamente certificados por el contratante.

»  El profesional ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por el COPNIA vigente.

NOTA 1: el tiempo de permanencia del profesional en los proyectos que certifica debe
ser minimo el 70% de permanencia del contrato por ejemplo, (si el contrato de obra es
de 10 meses, debe haber participado en el proyecto como minimo 7 meses), las
certificaciones deben indicar el tiempo o porcentaje de permanencia del profesional; la
certificacion que no cuente con lo establecido no sera tenidas en cuenta.

NOTA 2: no se aceptan certificaciones de mantenimiento, adecuaciones,
remodelaciones, restauraciones, ni reforzamiento estructural.

NOTA 3: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los
| términos de Ley.

En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:
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+ Se entendera por TITULO DE POSGRADO, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los diplomas
y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido otorgado por una
institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, deberan venir convalidados ante
el Ministerio de Educacién Nacional. Este proceso constituye un reconocimiento que el Gobierno colombiano
hace del diploma otorgado por una institucion extranjera y asi establece una equivaiencia acorde con la
legislacion nacional.

+ El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra que ser
sustituido por otro que reuna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con lo ofertado
para el caso del director de obra, residente No.1 y residente No.2, para los demas de acuerdo al estudio
previo y lo descrito en las obligaciones del contratista, previa verificacion y aprobacion de la interventoria y
Supervisor.

o En caso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida
convalidaciéon ante el Ministerio de Educacion Nacional.

+ En caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres primeras,
siendo rechazadas las demas.

PROPUESTAS Y CONTRATOS.

Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden nacional,
seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo objeto impiique el desarrolio de las actividades
catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un
ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria.

= ESTUDIOS Y DISENOS

Podran ser consultados en la carrera 59 N° 26-21 Bogota, Direccion General de la Policia Piso 2 oficina Grupo
Seguimiento Proyectos del Area de Infraestructura — Direccion Administrativa y Financiera, desde el dia y hora de
la apertura de la presente CONTRATACION POR SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, hasta la
fecha y hora de cierre.

4. CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA

Propuesta economica presentada segun el Formato No. 3, a través de la pagina SECOP II. Al elaborar este
formato el proponente debera diligenciar la totalidad de los items. No podra presentar casillas en blanco, modificar
la unidad de medida y cantidades de obra, debe permitir la visualizacion clara y revision de su contenido. Lo
anterior se verificara como CUMPLE o NO CUMPLE.

Se debe cumplir con el requisito minimo de no presentar oferta econdmica que supere el cien por ciento (100%)
del presupuesto oficial establecido para la presente contratacion, ni esté por debajo del noventa y cinco por ciento
(95%) de éste y siendo propuestas habiles juridica, financiera y técnicamente, la oferta asi presentada.

La oferta debera incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecucion del objeto de la
SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Seran de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores
u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o
perdidas que se deriven de dichos errores y omisiones.

* Que el oferente haya propuesto la totalidad de los items del presupuesto en el Formato No. 3
“Propuesta econémica”, asi mismo se debera entregar el formato en Excel firmado.

¢ Que los items ofertados estén en las cantidades de obra, con valores unitarios ofertados dentro del
rango menor o igual al 100% y mayor o igual al 95%, de los valores unitarios oficiales respectivos. El no
cumplimiento de estos requisitos en el Formato No. 3, ocasiona el rechazo de la oferta.

e Seranrevisadas y corregidas las operaciones aritméticas entre cantidad y valor unitario a que haya lugar
en el Formato No. 3.
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e Se verificaran y corregiran las operaciones aritméticas entre el costo directo total y el A.l.U incluido el
I.V.A sobre la utilidad, que permitan obtener el valor total de la propuesta consignada en el Formato No.

3.

Atentameftte,

Capitan JHON JARVI
Arquiteco Grupo Seguimiento Proyectos
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