Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5218332
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(13/07/2023 5:38:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	042-CENAC-PASTO-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA EN BENEFICIO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA, CON DESTINO AL GMCAB-COPEG Y GMCAB-BAEEV20 UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PASTO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	145 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(18/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - PASTO

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Transformar

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 901268691

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Transformar Ingenieros S.A.S.	Banco de Bogotá	Corriente	693114860

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2023 6:12:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DUMAR LEANDRO ARCHILA LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2023 9:14:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5218332_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(19/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	19 horas de tiempo transcurrido *(17/07/2023 4:10:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12114907	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	34.579.669,16 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	10/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.12114437	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	10/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.12090731	Seriedad de la oferta	-	20.779.500,00 COP	-	30/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5218332
Proveedor Transformar Ingenieros S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Colombia Calle 22 No 14-47
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Avenida Colombia Calle 22 No 14-47
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de IPIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. • Los elementos serán entregados e instalados en el Grupo Mecanizado de Caballería No. 03 De la ciudad de Ipiales (N) PARAGRAFO PRIMERO Para el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios, se tendrá en cuenta todas y cada una de las características técnicas registradas en el proceso, oferta y contrato; el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo de los bienes y/o servicios. El recibo de los bienes y/o servicios se hará en presencia del supervisor del contrato y el contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: El acta de recibo será perfeccionada y expedida dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la entrega parcial y/o total a satisfacción del M.D.N EJÉRCITO.	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

1 CO1.PCONTR.5218332

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						138.477.097,23	138.318.676,65

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	25172504	DIVISIÓN ORINAL EN CANTILÉVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX. CAL. 18 SATINADA. REFUERZO ESTRUCTURAL INTERIOR. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. **Mis observaciones:** M2	12,00	UN	900.000,00	880.000,00	10.800.000,00	10.560.000,00
2	25172504	PUERTAS PARA SANITARIO SISTEMA CANTILIVER EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCO, CHAPETAS, PASADOR DE CIERRE Y PLATINAS. **Mis observaciones:** M2	23,00	UN	1.200.000,00	1.170.000,00	21.600.000,00	26.910.000,00
3	25172504	PUERTAS METÁLICAS LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PERSIANA PORTACANDADO Y FALLEBA (INCLUYE PUERTAS METÁLICAS LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PERSIANA PORTACANDADO Y FALLEBA (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE + MARCO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN MORTERO). INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. **Mis observaciones:** M2	14,00	UN	550.000,00	538.000,00	14.300.000,00	7.532.000,00
4	25172504	CUBIERTA EN TEJA DE 505 MM CAL. 24 COLOR VERDE RAL 6005 EXTERIOR Y BLANCO RAL 9016 INTERIOR, EN CALIDAD STANDING SEAM SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE GARANTIZANDO LA IMPERMEABILIDAD DE LA ESTRUCTURA.) **Mis observaciones:** M2	625,00	UN	99.365,00	97.100,00	53.855.830,00	60.687.500,00
5	25172504	PUERTAS ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX- HOJA LISA CON MARQUETE CHAPACANTO, INCLUYE MARCO EN TABLEX ENCHAPADO (25 MM.) SENCILLO - KIT DE MARKO CLASSICO EQUIVALENTE +CERRADURA POMO MADERA INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TODOS ACCESORIOS NECESARIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE **Mis observaciones:** M2	1,00	UN	250.000,00	245.000,00	5.500.000,00	245.000,00
	25172504	ADMINISTRACIÓN **Mis observaciones:** 0.22	1,00	UN	23.332.282,60	23.305.590,00	23.332.282,60	23.305.590,00
	25172504	IMPREVISTOS **Mis observaciones:** 0.05	1,00	UN	5.302.791,50	5.296.725,00	5.302.791,50	5.296.725,00
	25172504	UTILIDAD **Mis observaciones:** 0.03	1,00	UN	3.181.674,90	3.178.035,00	3.181.674,90	3.178.035,00
	25172504	IVA SOBRE LA UTILIUDAD **Mis observaciones:** 0.19	1,00	UN	604.518,23	603.826,65	604.518,23	603.826,65

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACTA DE PONENCIA_PARA_ADJUDICACION_DECLARATORIA_PROCESO 033 -2023.pdf	ACTA DE PONENCIA_PARA_ADJUDICACION_DECLARATORIA_PROCESO 033 -2023.pdf	(detalle)
5. RESOLUCION DE ADJUDICACION PROCESO No. SAMC-033-CENACPASTO-2023 CARPINTERIA (1).pdf	5. RESOLUCION DE ADJUDICACION PROCESO No. SAMC-033-CENACPASTO-2023 CARPINTERIA (1).pdf	(detalle)
CONTRATO No. 042 Proceso 033 CENACPASTO-2023 CARPINTERIA.pdf	CONTRATO No. 042 Proceso 033 CENACPASTO-2023 CARPINTERIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	138.318.676,65
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	138.318.676,65

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6423	CDP	Generado	138.530.000 COP	138.318.676,65 COP	15-01-03-084	Editar

Saldo de CDP 138.530.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 138.318.676,65 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 14/07/2023 5:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	139623	Presupuestal (CDP)	18/07/2023 12:00 AM	Generado	138.318.676,65 COP	138.318.676,65 COP	211.323,35 COP	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 138.318.676,65 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 138.318.676,65 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 18/07/2023 11:16 AM