AGREGADOS DEL OCCIDENTE

Ofi: Carrera 16 Bis No. 8 – 42
Barrio Pinares, Pereira, Risaralda
PBX: 3114374 / Celular: 3128905408

E-mail: info@agreoccidente.com
www.agreoccidente.com

Pereira Risaralda, julio 07 de 2023

Señores

ALCALDIA DE PEREIRA

La empresa **AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S** identificada con NIT. 900.188.750-8 cumple con la idoneidad y experiencia deacuerdo con los certificados y documentos aportados.

OBJETO: CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 0398 DEL 12 DE MAYO DE 2023 Y A LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO NO. 0401 DEL 12 DE MAYO DE 2023

Se anexa:

- Certificado de cámara y comercio
- Rut (Registro Unico Tributario)
- Fotocopia de la cedula de Representante Legal
- Listado de Maquinaria disponible
- Tarjetas de propiedad de equipos
- Contratos de Leasing de equipos
- Presupuesto de Obra
- Analisis del AU
- Analisis del % de tributación 2023 (costos indirectos)



JUAN SEBASTIAN GARCIA
Representante legal

AGREGADOS DEL OCCIDENTE

Ofi: Carrera 16 Bis No. 8 – 42
Barrio Pinares, Pereira, Risaralda
PBX: 3114374 / Celular: 3128905408

E-mail: info@agreoccidente.com
www.agreoccidente.com

LISTADO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S						
ITEM	IDENTIFICACIÓN	EQUIPO	MARCA	ID	MODELO	PROPIETARIO
1	EXCAVADORA	320	CATERPILLAR		2019	AGREGADOS DEL OCCIDENTE
2	EXCAVADORA	336	CATERPILLAR		2021	LEASING BANCO DE BOGOTA
3	EXCAVADORA	SY60C	SANY		2022	JUAN MANUEL TUÑON
4	SXF624	DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	SXF624	2015	AGREGADOS DEL OCCIDENTE
5	TTP432	DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	TTP432	2014	TRANSPORTES W SAS
6	WLC103	DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	WLC103	2013	TRANSPORTES W SAS
7	WLC252	DOBLETROQUE	INTERNATIONAL	WLC252	2015	TRANSPORTES W SAS
8	WLC113	DOBLETROQUE	KENWORTH	WLC113	2013	TRANSPORTES W SAS
9	WLC144	DOBLETROQUE	KENWORTH	WLC144	2013	TRANSPORTES W SAS

AGREGADOS DEL OCCIDENTE

Ofi: Carrera 16 Bis No. 8 – 42
Barrio Pinares, Pereira, Risaralda
PBX: 3114374 / Celular: 3128905408

E-mail: info@agreoccidente.com
www.agreoccidente.com

Objeto: CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 0398 DEL 12 DE MAYO DE 2023 Y A LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO NO. 0401 DEL 12 DE MAYO DE 2023			FECHA: JULIO DE 2023		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**Vr. UNITARIO**	**Vr. TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1,031	Limpieza y rocería superficies	m2	10.000	$ 1.268	$ 12.680.000
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
2,036	Remoción derrumbes mec	m^3	3.250	$ 8.702	$ 28.282.229
3	**OBRAS DE MANTENIMIENTO**				
3,10 INV	Conformacion de la calzada Existente	m2	35.000	$ 1.277	$ 44.695.000
2,022	Afirmado Su+Tr+Ri+Co mec	m3	294	$ 106.500	$ 31.310.922
.2-01-17	Limpieza de alcantarillas (circular y de cajón), incluye descole y retiro manual	Un	50	$ 35.972	$ 1.798.600
.2-01-18	Limpieza manual de cunetas revestidas y canales en concreto (disipador, zanjas de coronación), incluye retiro manual	m	800	$ 2.977	$ 2.381.600
.2-01-04	Rocería manual, incluye limpieza de obras de arte, retiro de sobrantes	km	10	$ 1.501.367	$ 15.013.670
4	**SEGURIDAD INDUSTRIAL**				
4,007	Delineador tubular entre 1-1.4 m	Un	50	$ 72.636	$ 3.631.800
4,019	Barricada segur desmontab L=3m	Un	8	$ 498.193	$ 3.985.544
4,021	Cinta plastica seguridad cal 6	m	1.800	$ 403	$ 725.400
4,026	Paletero	Un	70	$ 67.770	$ 4.743.900
5	**TRANSPORTES Y EQUIPOS**				
G-03-01	Transporte material (derrumbe, corte, sub-base, base, afirmado, pétreos, arenas, etc.) >20KM	m3-Km	6.500	$ 1.833	$ 11.914.807
SC	Servicio de Alquiler de Bulldozer D5 Incluye Operador	Hrs	100	$ 190.000	$ 19.000.000
SC	Servicio de Alquiler de Vibrocompactador de 7 Ton, Incluye Operador	Hrs	100	$ 154.700	$ 15.470.000
	SUBTOTAL OBRAS			(A)	**$ 195.633.472**
	AU:	**29,97%**		(B)	**$ 58.631.352**
	VALOR OBRA			(C) = (A+B)	**$ 254.264.824**

COSTOS INDIRECTOS

Item	Actividad	Un	Cant.	Costo Directo	Valor total
SC 1	Pólizas	S-Fact	1		$ 1.271.324
SC 2	Alquiler de baño portatil (2 aseos semanales) (4 FRENTES)	S-Fact	12	$ 325.000	$ 3.900.000
SC 3	Servicio de alquiler de planchon area rural de Pereira	S-Fact	4	$ 714.000	$ 2.856.000
SC 4	Servicio de alquiler de cama baja sin escolta area rural de Pereira	S-Fact	10	$ 1.428.000	$ 14.280.000
SC 5	Servicio de alquiler de cama baja con escolta area rural de Pereira	S-Fact	10	$ 1.785.000	$ 17.850.000
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS			(D)	**$ 40.157.324**
	Carga Tributaria (%)		**0,1389**	(E)	**$ 5.577.852**
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			(F) = (D+E)	**$ 45.735.176**
			VALOR TOTAL PROYECTO	(G) = (C) + (F)	**$ 300.000.000**

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MANUEL TUÑON GUZMAN
DIRECTOR DE OBRAS

AGREGADOS DEL OCCIDENTE

Ofi: Carrera 16 Bis No. 8 – 42
Barrio Pinares, Pereira, Risaralda
PBX: 3114374 / Celular: 3128905408

E-mail: info@agreoccidente.com
www.agreoccidente.com

ALCALDIA DE PEREIRA Version:
ANALISIS DE AU 2023 Fecha:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

OBJETO:

Objeto: CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 0398 DEL 12 DE MAYO DE 2023 Y A LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO NO. 0401 DEL 12 DE MAYO DE 2023

AU (calculado):	29,97%	PLAZO (meses):	2,00
DIRECTO:	$195.633.472	Anticipo:	40%
PRESUP OFICIAL:	$254.245.260	Salario Minimo:	$1.160.000,00

PERSONAL DE PLANILLA (con vinculacion)	SUELDO MES	DEDICACION MES	No. MESES	V/r PARCIAL
Director de Obra Ingeniero Civil	$5.500.000	0,20	2,00	$2.200.000
Residente de Obra Ingeniero Civil	$4.000.000	1,00	2,00	$8.000.000
Subtotal Personal				**$10.200.000**
Factor Prestacional			**54,31%**	**$5.539.620**
Total Personal				**$15.739.620**

PERSONAL Y ACTIVIDADES DE APOYO	VALOR	DEDICACION MES	No. MESES	V/r PARCIAL
Asesor Seguridad industrial salud ocupacional	$3.500.000	0,30	2,00	$2.100.000
Total personal y actividades de Apoyo				**$2.100.000**

IMPUESTOS	VALOR	CANTIDAD		V/r PARCIAL
Estampilla Procultura (si > 15 SMMLV)	$ 254.245.260	1,50%		$ 3.813.679
Estampilla Pro Adulto mayor (si > 30 SMMLV)	$ 254.245.260	2,00%		$ 5.084.905
Industria y Comercio	$ 254.245.260	0,70%		$ 1.779.717
Contribucion Especial	$ 254.245.260	5,00%		$ 12.712.263
Estampilla Pro Universidad Tecnológica	$ 254.245.260	1,00%		$ 2.542.453
Estampilla Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 14-20	$ 254.245.260	2,00%		$ 5.084.905
Subtotal Impuestos				**$31.017.922**

VALOR TOTAL ADMINISTRACION	**24,97%**	**$**	**48.857.541,73**
VALOR UTILIDAD	**5,00%**	**$**	**9.781.673,60**
AU CALCULADO	**29,97%**	**$**	**58.639.215,33**

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MANUEL TUÑON GUZMAN
DIRECTOR DE OBRAS

AGREGADOS DEL OCCIDENTE

Ofi: Carrera 16 Bis No. 8 – 42
Barrio Pinares, Pereira, Risaralda
PBX: 3114374 / Celular: 3128905408

E-mail: info@agreoccidente.com
www.agreoccidente.com

ALCALDIA DE PEREIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Version:
ANALISIS DE % DE TRIBUTACION 2023 (COSTOS INDIRECTOS) Fecha:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO:

OBJETO:

Objeto: CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 0398 DEL 12 DE MAYO DE 2023 Y A LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN DECRETO NO. 0401 DEL 12 DE MAYO DE 2023

% Tributacion:	13,89%
INDIRECTOS:	$40.157.324
VR TOTAL INDIRECTOS:	$45.735.176

IMPUESTOS	VALOR	CANTIDAD		V/r PARCIAL
Estampilla Procultura (si > 15 SMMLV)	$ 45.735.176	1,50%		$ 686.028
Estampilla Pro Adulto mayor (si > 30 SMMLV)	$ 45.735.176	2,00%		$ 914.704
Industria y Comercio	$ 45.735.176	0,70%		$ 320.146
Contribucion Especial (solo obra)	$ 45.735.176	5,00%		$ 2.286.759
Estampilla Pro Universidad Tecnológica	$ 45.735.176	1,00%		$ 457.352
Estampilla Pro Deporte y Recreación (Acuerdo 14-2020)	$ 45.735.176	2,00%		$ 914.704
Subtotal Impuestos				**$ 5.579.692**
VALOR TOTAL TRIBUTACION			**13,89%**	**$ 5.579.692**
% DE TRIBUTACION			**13,89%**	

JUAN SEBASTIAN GARCIA HENAO
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN MANUEL TUÑON GUZMAN
DIRECTOR DE OBRAS