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Entre los suscritos a saber MILTON HURTADO GARCIA, mayor de edad, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10.271.356, expedida en Manizales, Secretario de 
Infraestructura del Municipio de Pereira, según consta el Decreto de Nombramiento 011 
del 11 de enero de 2023 y el Acta de Posesión 007, en su calidad de Delegado del 
Alcalde Municipal, tal como consta en el Decreto de delegación No. 484 del 16 de junio de 
2023, quién está autorizado para contratar mediante el Acuerdo No. 030 del 01 de 
diciembre de 2022, expedido por el Honorable Concejo Municipal de Pereira, y en 
ejercicio de la de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (Artículo 11, numeral 3º, 
literal b), la Ley 1150 de 2007 y los correspondientes Decretos Reglamentarios y que para 
los efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO de una parte y de la otra, 
la empresa AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S., con NIT No. 
900.188.750-8, representada legalmente por el señor JUAN SEBASTIÁN GARCIA 
HENAO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.088.291.689 de 
Pereira, Risaralda, que para los efectos de este contrato se denominará EL 
CONTRATISTA, han acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, previas las 
siguientes consideraciones: A) Que en el Municipio de Pereira se han tenido especial 
afectaciones en los sectores identificados como: Las Peñas - La Florida; Cañaveral – 
Altagracia; El Tigre – Cerritos; San Fernando - La Playita; La Playita - Gilberto Peláez; 
San Luis - La Convención, para la atención inmediata en el Municipio de Pereira; donde 
se advierten afectaciones actuales y venideras a los bienes jurídicos de las personas y la 
colectividad. B) Que las situaciones descritas pueden causar un grave e inminente riesgo 
a las personas, por las afectaciones a las viviendas y las fallas de los taludes que 
amenazan prestación de los servicios públicos esenciales, el cierre de vías y el riesgo 
inminente que representa la no intervención inmediata; son criterios suficientes para 
señalar condiciones de riesgo latentes y además que representan un riesgo para los 
bienes jurídicos de las personas, en su vida e integridad física. C) Que en consecuencia 
de lo anterior, la Dirección de Gestión del Riesgo del municipio de Pereira DIGER por 
solicitud del alcalde, convocó de manera extraordinaria a Consejo Municipal de Gestión 
de Riesgo de Desastres CMGRD, el cual se llevó a cabo el 24 de abril de 2023 a la 2:30 
pm, siendo presidido por el Alcalde municipal Dr. Carlos Alberto Maya López, en donde se 
expusieron los escenarios de riesgo, asociados a los sectores antes mencionados. D) 
Que Una vez expuesta la problemática presentada en el municipio de Pereira, el Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres escuchados los argumentos esgrimidos, 
emitió por unanimidad su concepto favorable para que el Alcalde de Pereira procediera a 
declarar la Calamidad Pública mediante decreto No. 0398 del 12 de mayo de 2023 y a la 
declaratoria de urgencia manifiesta según decreto No. 0401 del 12 de mayo de 2023 en 
los sectores de Las Peñas - La Florida; Cañaveral – Altagracia; El Tigre – Cerritos; San 
Fernando - La Playita; La Playita - Gilberto Peláez; San Luis - La Convención el municipio 
de Pereira. E) Que en el estudio previo se materializa la necesidad, conveniencia y 
oportunidad de la contratación y las apropiaciones presupuestales correspondientes, 
rigiéndose por los lineamientos contenidos en la Ley 1523 de 2012, Ley 80 de 1993 
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artículos 24, 42 y 43, Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 4, artículo 2.2.1.2.1.4.1 y 
2.2.1.2.1.4.2., del Decreto 1082 de 2015, Constitución Política artículo 2, 5, 6, 82, 209, 
311, 314, 315 y 366, artículo 1 numeral 6, 7, 9 de la Ley 99 de 1993, artículo 31 del 
Decreto Ley 2811 de 1974 y demás normas concordantes. F) Que conforme a lo anterior 
se evidencia la necesidad de realizar el presente contrato el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
 
 CLÁUSULA 1: OBJETO 
 
El objeto del contrato es “CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE MONTO 
AGOTABLE PARA LA REMOCIÓN DE DERRUMBES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO 
DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, CONFORME A LA 
DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 0398 DEL 12 DE 
MAYO DE 2023 Y A LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA SEGÚN 
DECRETO NO. 0401 DEL 12 DE MAYO DE 2023”. 
 
 CLÁUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Presente 
contrato y de manera puntual con los siguientes: 
 

a) Suministrar la maquinaria necesaria para el retiro de los derrumbes que se 
presenten en las diferentes vías del municipio de Pereira a causa de la ola 
invernal. 

b) Ejecutar las acciones necesarias en sitio para retirar el material proveniente de los 
derrumbes y garantizar la movilidad en las diferentes vías del Municipio de Pereira. 

c) Transportar el material proveniente de los derrumbes a la escombrera municipal 
del Pereira – Guadalcanal o a la que sea designada por el supervisor.  

d) Ejecutar las acciones necesarias para que la vía atendida quede en óptimas 
condiciones para garantizar la movilidad en el sector. 

e) Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en el mantenimiento y/o rehabilitación de 
las vías que le sean asignadas por el supervisor del contrato. 

 
El contratista se obliga para con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 
personal – en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 
su total terminación y aceptación final. El Contratista y el Municipio asumen de forma 
obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en estudio previo que hace 
parte integral del presente contrato. 
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CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del 
presente contrato será a partir de la designación del contratista por parte del Municipio de 
Pereira a través del Secretario de Infraestructura, sin exceder el 31 de diciembre de 2023. 

 CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO: Para efectos legales el valor estimado 
del presente Contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/cte ($300.000.000), equivalentes a 259 SMLMV para el año de suscripción del contrato 
2023 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
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El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor 
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o 
por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el 
valor total establecido en el presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 5. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Con este informe la dependencia o entidad contratante por intermedio del supervisor y/o 
el Supervisor, deberá validar que se esté dando cumplimiento al Plan de Inversión 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. 

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

NUMERO DE CDP FECHA VALOR DEL CDP 

5929  10 de julio de 2023 $ 300.000.000 

 
CLÁUSULA 6. FORMA DE PAGO 

 
La Entidad pagará al Contratista las sumas del valor del Contrato así: 
 

i. Con un anticipo  del 40% el valor del contrato. El anticipo debe ser invertido en la 
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ejecución del contrato según el plan de inversión del mismo presentado por el 

contratista 

 

ii. El pago del 95% del valor del contrato será cancelado al contratista mediante actas 

mensuales según avance ejecutado y recibida a satisfacción por el interventor y/o 

Supervisor; a cada acta se le descontará las retenciones y deducciones de ley. 

 
iii. El pago del 5% restante del valor del contrato será cancelado al contratista a la 

suscripción del acta de liquidación; a este pago se le descontará las retenciones y 

deducciones de ley. 

 
iv. Los pagos se harán dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la radicación 

de todos los documentos por parte del Interventor o Supervisor, ante la entidad 

previo su visto bueno. 

 
Los pagos se harán dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la radicación de 

todos los documentos por parte del Supervisor o Supervisor, ante la entidad previo su 

visto bueno. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

CLÁUSULA 7. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos 
del Proceso y de las establecidas en el pliego de condiciones, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  

 
9.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  
9.2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.  
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9.3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
estudio previo y demás Documentos del Proceso.  

9.4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

9.5. Abstenerse de adelantar actividad alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

9.6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido acordados con la Entidad.  
9.7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato.  
9.8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local.   
9.9. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista. 
9.10. Informar al Municipio cuando tenga ocurrencia una situación que implique 

una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o 
celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

9.11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

9.12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a 
un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

9.13. El Contratista y el personal a su cargo debe cumplir con los protocolos de 
bioseguridad que le apliquen en el desempeño de sus actividades. 

 
CLÁUSULA 8. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 

10.1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato en los términos pactados 
en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

11.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 
de    Contratación.  
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11.2. Pagar la remuneración por la ejecución del contrato en los términos 
pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
 

 
CLÁUSULA 10. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula 2 
del presente Contrato. El Contratista es responsable por los daños que ocasionen sus 
contratistas o empleados, los empleados o contratistas de sus subcontratistas, a la 
Entidad en la ejecución del objeto del presente Contrato. 
 
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños 
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de 
acuerdo con la ley. 
 

CLÁUSULA 11. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al Municipio de 
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo 
costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de 
este contrato.  
 

CLÁUSULA 12. MULTAS  
 
Previo cumplimiento del debido proceso, el CONTRATANTE, podrá imponer multas 
sucesivas y diarias al CONTRATISTA, equivalentes al uno (01) por mil del valor total del 
contrato, por cada día solar en que se retardare o incumpla cualquiera de las obligaciones 
contraídas en este contrato, mediante resolución administrativa que prestará mérito 
ejecutivo y sin perjuicio de que se haga efectiva la cláusula penal y se declare la 
caducidad del contrato. Para la imposición de la respectiva multa al contratista, se aplicará 
el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. El CONTRATANTE 
también procederá a aplicar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1.9 del Decreto 1082 de 
2015. En todo caso, no se podrá imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento 
señalado o con posterioridad a que el CONTRATISTA haya ejecutado la obligación 
pendiente. 
 

CLÁUSULA 13. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales y se podrá exigir al contratista la pena y la indemnización 
de perjuicios.   
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En caso de declaratoria de caducidad o de presentarse por parte del contratista 
incumplimiento parcial o total del contrato o por incurrir en mora o retardo en el 
cumplimiento de sus obligaciones, éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria al 
Municipio, una suma equivalente hasta el 20% del valor del contrato.  La tasación de la 
Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y 
gravedad del incumplimiento.  La imposición de esta pena pecuniaria se considera como 
una estimación anticipada de los perjuicios que el contratista cause a la Entidad.  El valor 
pagado como cláusula penal no es óbice para exigir el cumplimiento total de la obligación 
principal. 
 

CLÁUSULA 14. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERALES DEL CONTRATO  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los 
artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. 

 
CLÁUSULA 15. CADUCIDAD 

 
En el presente contrato se entiende incorporada la cláusula contenida en el artículo 18 de 
la Ley 80 de 1993 
 

CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  
 
16.1.  De cumplimiento del Contrato 
Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término 
de vigencia del contrato y seis (6) meses más. 
 
16.2. De Buen manejo y correcta Inversión del anticipo 
Por un monto equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma entregada como 
anticipo, por el término de vigencia del contrato y hasta la liquidación del mismo. 
 
16.3. De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales  
Por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el 
término de vigencia del contrato y tres (3) años más. 
 
16.4. De calidad de los servicios 
Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y por el término de tres (3) años más, 
contados a partir de la fecha de recibo del informe final, previo recibo a satisfacción de la 
totalidad del diseño objeto de la Supervisión. Su aprobación por la Secretaría de 
Infraestructura será condición previa para realizar el último pago del contrato. 
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PARÁGRAFO 1: Término para su entrega 
 
El Supervisor entregará a EL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere el presente numeral, con 
excepción de la garantía de calidad de los servicios, la cual se otorgará por el Supervisor 
a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe 
final, previo recibo a satisfacción de la totalidad del contrato objeto de la Supervisoría 
 
PARÁGRAFO 2: Requisitos generales 
 
En la póliza debe figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte 
contratista. Los amparos de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y calidad 
del servicio deben ser constituidos, en su oportunidad, a favor de EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 
 
PARÁGRAFO 3: Suficiencia de las garantías 
 
El Supervisor debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las 
garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del 
contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, el Supervisor deberá 
proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, 
según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas 
pendientes de pago. 
 
De igual modo, el Supervisor deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por 
razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya 
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato y/o de recibo del informe final, el valor amparado también debe reponerse 
cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad 
a tales fechas. 
 
El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el 
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo 
exclusivo del Supervisor. 
 

CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente del Municipio, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
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declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD 
Y EL CONTRATISTA 
 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del 
contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos 
en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste 
contrate y el Municipio no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, 
prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la 
Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El empleo de subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 
asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
presente Contrato. El Municipio no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista.  La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 19. CESIÓN  
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del Municipio, pudiendo este reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 
el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 20. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
  

SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
comprobadas, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la 
ejecución del contrato, previo concepto escrito del Supervisor, mediante la suscripción de 
un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el 
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tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la 
Garantía Única por un término igual a la de la suspensión. En el acta de suspensión se 
expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación de EL 
CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de Garantía Única por un término igual al de la 
suspensión, el concepto previo del Supervisor y se fijará la fecha en la cual se reiniciará el 
contrato.  
 

CLÁUSULA 21. SUPERVISIÓN  
 
Corresponde al supervisor evaluar el cumplimiento del objeto y avance de las actividades 
a ejecutar descritas en la propuesta del contratista que hace parte integral del contrato; 
garantizará el cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en las evaluaciones de los 
informes presentados por el contratista y los refrendará autorizando su pago; sujeto a las 
normas establecidas para el efecto Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, Manual de 
Interventoría decreto 1461 de 2010. 
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
Se procederá a su liquidación en los términos y plazos previstos en el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007. 

 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 
las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de 
Pereira 
 

CLÁUSULA 25. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el Municipio con ocasión 
de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de 
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión 
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días 
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hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra 
parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. 
 
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
resolverán empleado las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y 
siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. 
 

CLÁUSULA 26. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Propuesta presentada por el Contratista. 
3. Las garantías debidamente aprobadas. 
4. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 


