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ESTUDIOS PREVIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MC-065-CENACFLORENCIA-2023, CUYO 
OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 
Y REDES HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 

 
1. ANTECEDENTES  
 

1.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL. 
 
La “CENAC FLORENCIA”, cumpliendo sus funciones como unidad ejecutora del presupuesto, estructuró y adjudicó 
durante las vigencias anteriores las siguientes contrataciones, las cuales fueron tomadas de los expedientes 
contractuales y verificadas en la plataforma del Secop II: 
 
 
Se establecen a continuación las características de adjudicaciones anteriores de acuerdo a la GUÍA DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR GEES Versión 02 del 24 de junio de 2022 elaborado por Colombia 
compra eficiente. 
 

No. DEL PROCESO 

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No. 
036-CENAC REGIONAL 

FLORENCIA– 2022; ACEPTACIÓN 
DE OFERTA No. 042-2022 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - FLORENCIA 

076 – CENAC REGIONAL FLORENCIA 
– 2021 

ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 086-
2021 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - FLORENCIA 

PROCESO DE MINIMA CUANTIA 
NO.059 -2020; 

ACEPTACION DE OFERTA NO. 046-
2020 

FECHA DE 
CELEBRACION 

23/03/2022 23/08/2021 12/06/2020 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MINIMA CUANTIA MINIMA CUANTIA MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

MANTENIMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES, PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE (PTAP), PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL (PTAR) Y REDES 
HIDRÁULICAS PARA LAS 
UNIDADES CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE “CENAC REGIONAL 
FLORENCIA” 

MANTENIMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES, PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
(PTAP), PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL (PTAR) Y REDES 
HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE “CENAC REGIONAL 
FLORENCIA 

MANTENIMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES, PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL PARA LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE “CENAC REGIONAL 

LA COMERCIALIZACION 
DE LOS PRODUCTOS O 
BIENES ADQUIRIDOS 

PRESENTAN 
ESTACIONALIDAD EN EL 

AÑO? 

NO NO NO 

CONTRATISTA 
GILBERTH SENDOYA SANCHEZ M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA 

S.A.S 
ANGGY NICOLS ACOSTA VELA 

CUANTIA 46´574.124 COP 58.230.953 COP $ 78.512.090,50 COP 

PLAZO 09 DE DICIEMBRE DE 2022 15 DE DICIEMBRE DE 2021 15 DE DICIEMBRE DE 2020 

PERMISOS, 
AUTORIZACIONES O 

LICENCIAS 
NO NO NO 

TIPO DE RECURSO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO 

LUGAR DE ENTREGA FLORENCIA, CAQUETA FLORENCIA, CAQUETA FLORENCIA, CAQUETA 
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No. DEL PROCESO 

PROCESO MÍNIMA CUANTÍA No. 
036-CENAC REGIONAL 

FLORENCIA– 2022; ACEPTACIÓN 
DE OFERTA No. 042-2022 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - FLORENCIA 

076 – CENAC REGIONAL FLORENCIA 
– 2021 

ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 086-
2021 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC - FLORENCIA 

PROCESO DE MINIMA CUANTIA 
NO.059 -2020; 

ACEPTACION DE OFERTA NO. 046-
2020 

NORMALIDAD 
EJECUCION 

SI SI SI 

MULTAS Y SANCIONES NO NO NO 

CONDICIONES DE PAGO PARCIALES PARCIALES PARCIALES 

GARANTIAS EXIGIDAS 

-CUMPLIEMIENTO DEL 
CONTRATO 10% 

- SALARIOS, PRESTACIONES E 
INDEMNIZACIONES 5% 

- ESTABILIDAD Y CALIDA DE LA 
OBRA 30% 

-RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRA CONTRACTUAL 

FRENTE A TERCEROS 200 
SMMLV 

 

-CUMPLIEMIENTO DEL CONTRATO 
10% 

-CALIDAD DEL SERVICIO 10% 
-SALARIOS, PRESTACIONES E 

INDEMNIZACIONES 5% 
-RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRA CONTRACTUAL 
FRENTE A TERCEROS 200 SMMLV 

-CUMPLIEMIENTO DEL CONTRATO 
10% 

-CALIDAD DE LOS BIENES 10% 
-CALIDAD DEL SERVICIO 10% 
-SALARIOS, PRESTACIONES E 

INDEMNIZACIONES 5% 
-RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRA CONTRACTUAL FRENTE A 
TERCEROS 200 SMMLV 

SINIESTROS NO NO NO 

 

1.2 HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS 
CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIOS  
 
La CENAC FLORENCIA ha identificado y analizado como otras entidades estatales han realizado procesos de 
contratación con objeto similar o relacionado al presente.  
 
Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas en el Secop II, son: 
 

ENTIDAD 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE REGIONAL TUNJA - 
MC-018-CENACTUNJA-2022 

CENAC REGIONAL NEIVA - MC-
038-CENAC REGIONAL NEIVA-

2022 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC – IBAGUE 
- MC-050-CENACIBAGUE-2022 

FECHA CELEBRACION 07 DE JULIO DE 2022 26 DE MAYO DE 2022 31 DEAGOSTO DE 2022 

OBJETO 

MANTENIMIENTO DE REDES 
HIDRÁULICAS, MANTENIMIENTO 
PTAP Y MANTENIMIENTO PTAR 

DE LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA CENAC 

REGIONAL TUNJA 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
PARA LOS BIENES INMUEBLES 

PTAP-PTAR- REDES 
HIDRAHULICAS VIGENCIA 2022 

MANTENIMIENTO A TODO 
COSTO DE BIENES INMUEBLES 
(REDES HIDRAULICAS, PTAP Y 

PTAR) PARA LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS POR LA 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE DE IBAGUÉ, PARA 

LA VIGENCIA 2022 

MODALIDAD SELECCIÓN MINIMA CUANTIA MINIMA CUANTIA MINIMA CUANTIA 

No. CONTRATO 
ACEPTACION DE OFERTA No.  

031-CENACTUNJA-2022 
ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 024-

CENAC REGIONAL NEIVA- 2022 
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 

040-CENACIBAGUE-2022 

CONTRATISTA 5INCO S&S SAS 
PROFESIONALES AMBIENTALES 

DE COLOMBIA 
PROFESIONALES 

AMBIENTALES DE COLOMBIA 

CUANTIA $67´337.309,34 COP $39’542.100 COP $72’155.664 COP 

AUTORIZACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS 

NO APLICA 
 

NO APLICA 
 

 
NO APLICA 

 

NORMALIDAD EJECUCION SI SI SI 

MULTAS Y SANCIONES NO NO NO 

CONDICIONES DE PAGO PAGOS PARCIALES PAGOS PARCIALES PAGOS PARCIALES 

GARANTIAS EXIGIDAS 

-CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 20% 

- PAGO DE SALARIOS 5% 
- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 10% 
- CALIDAD DEL SERVICIO 20% 

-CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 20% 

- PAGO DE SALARIOS 5% 
- CALIDAD DEL SERVICIO 20% 

- RESPONSBILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 200 

SMMLV 

-CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 25% 

-PAGO DE SALARIOS 5% 
- CALIDAD DEL SERVIICO 25% 

- CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 

BIENES 25% 
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ENTIDAD 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE REGIONAL TUNJA - 
MC-018-CENACTUNJA-2022 

CENAC REGIONAL NEIVA - MC-
038-CENAC REGIONAL NEIVA-

2022 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE - CENAC – IBAGUE 
- MC-050-CENACIBAGUE-2022 

- RESPONSBILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 200 

SMMLV  

 - RESPONSBILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 200 

SMMLV 
 

SINIESTROS NO NO NO 

PLAZO DE EJECUCION 6 MESES 6 MESES 4 MESES 

 

2. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
         
La Central Administrativa y Contable Florencia CENAC-FLORENCIA con sede en Florencia - Caquetá y en 
cumplimiento de la misión constitucional, consolida las necesidades de los SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
MANTENIMINETO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), LAS REDES HIDRAULICAS, como apoyo para el 
funcionamiento Administrativo y Operacional del Ejército Nacional. el cual tiene la finalidad de prevenir el deterioro 
de los bienes inmuebles, conscientes que las infraestructuras sufren un desgaste, daños que se deben reparar de 
forma adecuada, puesto que las instalaciones deben permanecer en condiciones adecuadas para su constante 
uso, minimizando los posibles riesgos que generen las estructuras en las cuales labora el personal militar y civil y 
preservando las condiciones adecuadas y la vida útil de los inmuebles. 
 
En apoyo para el funcionamiento Administrativo y Operacional del Ejército Nacional. Estos elementos son 
fundamentales para el sostenimiento en buen estado de las instalaciones y así desempeñar las actividades en 
cumplimiento de la misión institucional asignada por el comando Superior, por tal razón estas son las necesidades 
de las unidades centralizadas:  
 
BR12  
 
El Comando de la Décima Segunda Brigada con sede en Florencia- Caquetá y en cumplimiento de la misión 
constitucional, consolida las necesidad SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE (PTAP), PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y LAS REDES 
HIDRAULICAS, como apoyo a las Unidades,  teniendo en cuenta que se  consideran necesarios para mantener  
en buen estado de funcionamiento las plantas y redes hidráulicas   que son de vital importancia, y con ello brindar 
un ambiente óptimo dando adecuado uso, así mismo velar por el bienestar del personal que hace parte de la Unidad 
para poder así realizar las labores administrativas y operacionales contribuyendo con esto al cumplimiento de la 
misión asignada por el comando superior, enviando las necesidades para la vigencia 2023 al CENAC-FLORENCIA, 
de acuerdo al plan de asignación de partidas fijas, y fondo interno que son asignadas con el fin de que sean 
adquiridos los bienes, satisfaciendo así las necesidades de esta unidad, teniendo como base la austeridad en el 
gasto público y optimización de los recursos materiales, financieros y humanos del Estado. Es de resaltar que es 
vital importancia este servicio de construcción para realizar los mantenimientos adecuados y evitar que se 
presenten deterioro en las plantas mencionadas y estas a su misma vez entren en un estado inoperable lo cual 
pone en riesgo la salud física del personal que integra las unidades. 
 
BRCNA 
  
La Brigada contra el Narcotráfico No.1, en cumplimiento de la misión constitucional consolida la necesidad de 
ejecutar dicho rubro presupuestal, 02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  (MANTENIMIENTO 
BIENES INMUBLES - MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS), se garantiza el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por el Comando Superior, al suministrar los servicios de construcción requeridos mediante el presente 
plan de necesidades, con el fin de realizar estos servicios en el momento oportuno que sean solicitados para 

mailto:cenacflo@buzonejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIOS PREVIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MC-065-CENACFLORENCIA-2023, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PARA 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y REDES HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 
 

 

 
Calle 16 No 16-00 – Florencia - Caquetá  
Central Administrativa Y Contable Regional Florencia 
cenacflo@buzonejercito.mil.co  - www.ejercito.mil.co   

Página  4  de  111 

realizar los mantenimientos y adecuaciones, a las instalaciones asignadas a la Brigada Especial Contra el 
Narcotráfico No. 1 y las Unidades Tácticas que la conforman, garantizando con esto los ambientes apropiados para 
el desarrollo de los procesos administrativos y operacionales que se adelantan en cada una de las dependencias 
que en cada día se comprometen por sacar adelante los objetivos propuestos por nuestros escalones de mando, 
así mismo manteniendo los alojamientos y zonas de sano esparcimiento, que son utilizadas por nuestro personal 
de Soldados que se encuentran comprometidos en el Desarrollo de Operaciones Militares Contra el Narcotráfico, 
en apoyo a los procesos administrativos, en el control disciplinario y de seguridad dentro del Fuerte Militar, adicional 
a esto se debe tener en cuenta la importancia que ocupa nuestra Brigada Especial Contra el Narcotráfico No.1, 
dentro de los esquemas organizacionales de nuestra Institución y los escalones el mando, haciendo necesario la 
adquisición de cada uno de los servicios de construcción registrados mediante el presente plan, a fin de ser 
utilizados en pro de mantener siempre nuestro sentido de pertenencia a los bienes y recursos del estado que son 
puestos a disposición de las Unidades Militares, siendo siempre un motivo de orgullo y de responsabilidad del 
Comando de la BRCNA1 el mantener siempre estas construcciones al nivel que se nos exige, los servicios 
adquiridos mediante la ejecución de este rubros y suplirá la necesidad que se presenta en este tipo de trabajos 
necesarios para el mantenimiento y adecuación de las INSTALACIONES, los servicios solicitados deben ser 
ejecutados a todo costo ya que a la Unidad no le llego RUBRO para adquirir materiales de construcción o de 
ferretería. 
 
Con el mantenimiento de los bienes inmuebles que están en custodia y bajo la responsabilidad de los comandantes 
de las unidades tácticas, se busca garantizar la conservación y buen uso de los bienes y propender por mantener 
en optimo estado de conservación la estructura física, mediante la reparación a todos los daños ocasionados ya 
sea por el uso normal y permanente de las plantas de tratamiento y las redes como también por efectos naturales 
previstos y comunes como a causa de las lluvias y de la humedad; las unidades no cuenta con personal de planta 
idóneo que pueda realizar los mantenimientos preventivo y correctivo a estos bienes inmuebles. 
 
A continuación, se procede a plasmar la relación de los activos adscritos a cada una de las unidades beneficiaritas 
y que serán intervenidos en el presente proceso de contratación.   
 
RELACIÓN DE LOS INMUEBLES PARA MANTENIMIENTO 
 

PLANTAS PTAR 

BAEEV 19 DESCRIPCIÓN:   
 
CENTRO DE COSTO: 3R1D211319 ACTIVO FIJO: 164500000043 NUMERO INVENTARIO: 
80040300000000002543687 
LUGAR DE ENTREGA: Puerto Rico 

  

REDES HIDRAULICAS 

BAEEV 19 DESCRIPCIÓN:   
 
CENTRO DE COSTO: 3R1D211319 ACTIVO FIJO: 165000000086 NUMERO INVENTARIO: 
8004030000000000002543686 
LUGAR DE ENTREGA: Puerto Rico 

                          

BASPC 12 DESCRIPCIÓN:   
 
CENTRO DE COSTO: 3R1D200469 ACTIVO FIJO: 165000000025 NUMERO INVENTARIO: 
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8004030000000000000395409 
LUGAR DE UBICACIÓN: Florencia 

                          

BASCN DESCRIPCIÓN:   
 
CENTRO DE COSTO: 3R1D02028 ACTIVO FIJO:165000000071 NUMERO INVENTARIO: 
8004030000000000000377242 
LUGAR DE UBICACIÓN: Fuerte Militar Larandia 

                          

BICAZ DESCRIPCIÓN:   
 
CENTRO DE COSTO: 3R1D220089 ACTIVO FIJO:165000000027 NUMERO INVENTARIO: 
8004030000000000000395392 
LUGAR DE UBICACIÓN: San Vicente 

                          

BIMEJ DESCRIPCIÓN:   
 
CENTRO DE COSTO: 3R1D230041 ACTIVO FIJO:165000000026 NUMERO INVENTARIO: 
8004030000000000000395419 
LUGAR DE UBICACIÓN: Batallón Liborio Mejía 

                          

BITER 12 DESCRIPCIÓN:   
 
CENTRO DE COSTO: 3R1D100030 ACTIVO FIJO: 165500070650 NUMERO INVENTARIO: 
800403122415434 
LUGAR DE ENTREGA: Fuerte Militar Larandia 

 
VERIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
La anterior necesidad se encuentra contemplada en el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios de la 
CENAC REGIONAL DE FLORENCIA, de acuerdo con el presupuesto asignado para la presente vigencia 2023. De 
acuerdo con lo anterior se puede establecer que la presente contratación se encuentra contemplada en el plan de 
necesidad No. 2023191003523113 consolidados por la sección de Planes, el cual contiene la clasificación de los 
CODIGOS UNSPSC y se detallan las necesidades consolidadas por las unidades centralizadas. 
 

 
3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS “UNSPSC” 
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Conforme al numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, modificado por el 
artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, el Código Clasificador de Bienes y Servicios “UNSPSC” a contratar es el 
siguiente: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

[F] Servicios   
 

[72] Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento  

[10] Servicio de 
mantenimiento y 

reparación de 
construcción  

[15] Servicios de apoyo 
para la construcción 

[10] Mantenimiento o reparación del sistema de 
plomería 

[D] 
Componentes y 

suministros    

[40] Componentes y 
Equipos para 
Distribución y 
sistemas de 

Acondicionamiento 
 

[14] Distribución 
de fluidos y gas 

 

[16] Válvulas 
 

[51] Válvula de aire 

[17] 
Instalaciones de 

tubos y 
entubamientos  

[16] Tubos y tuberías 
industriales  

[17] Tubo PVC para uso industrial 

 
Nota: La presente clasificación es informativa más no exigible de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Ley 1150 de 2007 que indica: “(…) No se requerirá de este Registro, ni de Clasificación, en los casos de contratación 
directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de 
la menor cuantía de la respectiva entidad”. 
 

4. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SOPORTA EL VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
5.1. PRESUPUESTO   
 
El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2590 del 23 de diciembre de 2022, liquidó el Presupuesto General de 
la Nación para la vigencia fiscal 2023. Dicho presupuesto fue clasificado mediante el rubro presupuestal A-02-02-
02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN. Recurso 10. 
 
5.2 PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO 
  
El presupuesto oficial asignado para la ejecución del presente proceso es de TREINTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS MIL PESOS ($35.600.000,00) M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS, soportado bajo el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 2623 de fecha 24 de febrero de 2023 expedido por el Jefe de Presupuesto de La 
central Administrativa y Contable “CENAC REGIONAL FLORENCIA”, cuyo rubro presupuestal es A-02-02-02-005-
004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION. Recurso 10. 
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5.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR UNIDAD BENEFICIARIA 
 

MANTENIMIENTO PLANTAS PTAR - PTAP PARTIDA FIJA 

NOMBRE 
RUBRO 

RUBRO 
RECURSO 

10 
DESCRIPCIÓN DEL 

RUBRO 
LUGAR 

ENTREGA 
CENTRO 

DE COSTO 
UNIDAD 

BENEFICIADA 
VALOR PARTIDA 

MANTENIMIENT
O DE BIENES 
INMUEBLES - 

PTAR 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN              

A-02-02-02-005-004 
10 

MANTENIMIENTO 
DE BIENES 

INMUEBLES - PTAR 

PUERTO 
RICO -

CAQUETA 
BASPC12 BAEEV19  $   14.000.000,00  

TOTAL PTAR  $  14.000.000,00  

 

MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS 

NOMBRE RUBRO RUBRO 
RECURSO 

10 
DESCRIPCIÓN DEL 

RUBRO 
LUGAR 

ENTREGA 

CENTRO 
DE 

COSTO 

UNIDAD 
BENEFICIADA 

VALOR PARTIDA 

MANTENIMIENTO 
REDES 

HIDRAULICAS 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN     

A-02-02-02-005-004 
10 

MANTENIMIENTO 
DE BIENES 
INMUEBLES 

(REDES 
HIDRÁULICAS) 

PUERTO 
RICO - 

CAQUETA 

BASPC12 

BAEEV19  $ 3.600.000,00  

FLORENCIA -
CAQUETA 

BAS12  $ 3.600.000,00  

SAN VICENTE 
DELCAGUAN -

CAQUETA 
BICAZ  $ 3.600.000,00  

LIBORIO 
MEJIA 

BIMEJ  $ 3.600.000,00  

LARANDIA-
CAQUETA 

BITER12  $ 3.600.000,00  

LARANDIA-
CAQUETA 

BRCNA BASCN  $ 3.600.000,00  
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TOTAL REDES HIDRAULICAS  $  21.600.000,00  

 

TOTAL GENERAL REDES HIDRAULICAS - PLANTAS PTAR  $              35.600.000,00  

 
5. ÁNALISIS TÉCNICO 
 
5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las condiciones técnicas de los mantenimientos a contratar se encuentran 
descritas de acuerdo al siguiente orden, así: 
 

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES (REDES HIDRAULICAS) 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  NOMBRE CUENTA PORCENTAJE 

02-02-02-005-004 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
100% 

IT
E

M
 

C
Ó

D
IG

O
 D

A
N

E
 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO  

U
N

ID
A

D
 

M
E

D
ID

A
 

E
X

IS
T

E
N

C
IA

S
 

(S
T

O
C

K
 -

 

IN
V

E
N

T
A

R
IO

S
) 

N
E

C
E

S
ID

A
D

 

N
E

C
E

S
ID

A
D

 

T
O

T
A

L
 

U
N

S
P

S
C

 (
C

C
E

) 

C
Ó

D
IG

O
 

M
A

T
E

R
IA

L
 S

A
P

 
(O

P
C

IO
N

A
L

) 

1 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 1/2 (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS Y TAPA PLÁSTICA DE REGISTRO 10*10 CM) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

2 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 3/4" (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS Y CAJA DE REGISTRO 10*10 CM) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

3 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 1" (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

4 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 1 1/4" (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

5 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 1 1/2"(INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

6 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 2" (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

7 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 2 1/2" (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

8 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 3" (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

9 54621 
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE 4” (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACION) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

10 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 3/4" 
(INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

11 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1" 
(INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

12 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1 1/4" 
(INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

13 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1 1/2" 
(INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

14 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 2" 
(INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

15 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 2 1/2" 
(INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

16 54621 
SUNINISTRO E INSTALACION CHEQUE ROSCADO WHITE 3” (INCLUYE 
INSTALACION UNIVERSAL)  

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

17 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED INSTALACIÓN 
WHITE 4" (INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

18 54621 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA PVC UNION 
BRIDADA 6'' INCLUYE INSTALACIÓN DE TORNILLERÍA, EMPAQUES, 
BRIDAS PVC UNIÓN SOLDADA, LIMPIADOR Y SOLDADURA Y TODOS 
LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA 

UNIDAD 0 1 1 40141651 2000226 
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19 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA REGULADORA DE PRESION 1" 
(INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL) 

UNIDAD 0 1 1 40141651 2000226 

20 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ADMISION DE AIRE DE 2" UNIDAD 0 1 1 40141651 2000226 

21 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ADMISION DE AIRE DE 3" UNIDAD 0 1 1 40141651 2000226 

22 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ADMISION DE AIRE DE 4" UNIDAD 0 1 1 40141651 2000226 

23 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

24 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 3/4" PVC -P (INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

25 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P (INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

26 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 3" PVC-P (INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

27 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1 1/4" PVC-P (INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

28 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1 1/2" PVC-P (INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

29 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA -
RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO 
INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS). 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

30 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" AGUA FRIA - 
RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO 
INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS). 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

31 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA - 
RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO 
INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS). 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

32 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1" AGUA FRIA - 
RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO 
INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS). 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

33 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" AGUA FRIA 
- RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO 
INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS). 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

34 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" AGUA FRIA 
- RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO 
INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS). 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

35 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 2" AGUA FRIA - 
RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO 
INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS). 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

36 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" AGUA FRIA 
- RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO 
INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS). 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

37 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 3" AGUA FRIA - 
RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO 
INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS). 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

38 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 4" AGUA FRIA - 
RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO 
INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS). 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

39 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA ( 
RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

40 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA ( 
RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

41 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1" AGUA FRIA 
(RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS. 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

42 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" AGUA FRIA 
(RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS 

ML 0 1 1 4171617 2000226 

43 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" AGUA FRIA 
(RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

mailto:cenacflo@buzonejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIOS PREVIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MC-065-CENACFLORENCIA-2023, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PARA 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y REDES HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 
 

 

 
Calle 16 No 16-00 – Florencia - Caquetá  
Central Administrativa Y Contable Regional Florencia 
cenacflo@buzonejercito.mil.co  - www.ejercito.mil.co   

Página  10  de  111 

44 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 2" AGUA FRIA 
(RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

45 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" AGUA FRIA 
(RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS. 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

46 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 3" AGUA FRIA 
(RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS. 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

47 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 4" AGUA FRIA 
(RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS. 

ML 0 1 1 40171617 2000226 

48 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 2.1/2"X 1.1/2" PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

49 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO DE 3 1/4" A 2" PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

50 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 2"X 3/4" PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

51 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 3"X 2" PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

52 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO DE 2" X 1-1/4"TUBERÍA 
EN PVC RDE 21 FLUJO A PRESIÓN. 

UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

53 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO DE 2" X 1" TUBERÍA 
EN PVC RDE 21 FLUJO A PRESIÓN. 

UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

54 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 4" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

55 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 3" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

56 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 2.1/2" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

57 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 2" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

58 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 1" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

59 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 1/ 2" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

60 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 1/2" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

61 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 1" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

62 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 2" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

63 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 2.1/2" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

64 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 3" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

65 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 4" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

66 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 1/2" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

67 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 1" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

68 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 2" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

69 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 2.1/2" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

70 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

71 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 4" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

72 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 1/2" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

73 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 1" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

74 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 2" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

75 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 2.1/2" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 
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76 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 3" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

77 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 4" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

78 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 1/2" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

79 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 1" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

80 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 2" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

81 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 2.1/2" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

82 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 3" - PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

83 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 4" -PVC UNIDAD 0 1 1 40171617 2000226 

84 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 
3/4" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS. 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

85 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 1" 
NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

86 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 1 
1/4" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

87 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 1 
1/2" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

88 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 2" 
NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

89 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 2 
1/2" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

90 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 3" 
NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

91 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 4" 
NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

92 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
PRESION 1 1/4"CALIBRE 40 ASTM A 53 (INCLUYE INSTALACIÓN 
ACCESORIOS) 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

93 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
PRESION 1 1/2"CALIBRE 40 ASTM A 53 (INCLUYE INSTALACIÓN 
ACCESORIOS). 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

94 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 2". VÁLVULA DE BRONCE. UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

95 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 4". VÁLVULA DE BRONCE. UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

96 54621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

97 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CORTINA DE 8" CON 
ADAPTADORES MACHO EN PVC (NO INCLUYE MATERIALES) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

98 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CORTINA DE 4" CON 
ADAPTADORES MACHO EN PVC  

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

99 54621 
CAMBIO DE VÁLVULA DE PIE DE 4 PULGADAS (CONSISTENTE EN EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

100 54621 
CAMBIO DE VÁLVULA DE PIE DE 3 PULGADAS (CONSISTENTE EN EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

101 54621 
CAMBIO DE VÁLVULA DE PIE DE 2 1/2 PULGADAS CONSISTENTE EN 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

102 54621 
CAMBIO DE VÁLVULA DE PIE DE 3 1/2 PULGADAS (CONSISTENTE EN EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

103 54621 SONDEO MECÁNICO DE REDES HIDRÁULICAS ML 0 1 1 72101510 2000226 
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104 54621 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SEDIMENTOS PROVENIENTES DEL 
MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS 

M3 0 1 1 72101510 2000226 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR 

ITEM 
CÓDIGO 

DANE 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O 

SERVICIO  
UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP 
(OPCIONAL) 

105 54621 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 
TABLERO ELÉCTRICO 
(CONSISTENTE EN EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA)  DE 
CONTACTOR DE 50 AMP) 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

106 54621 

MANTENIMIENTO SISTEMA 
ELÉCTRICO, CONSISTENTE EN EL 
SUMINISTRO Y CAMBIO DE CABLE 
ENCAUCHETADO N 3 X 10, EN LOS 
DIFERENTES COMPONENTES DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO DE LA 
PLANTA, EL CUAL SE MEDIRÁ POR 
METROS LINEALES DE CABLE 
INSTALADO 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

107 54621 

MANTENIMIENTO A TABLERO 
ELÉCTRICO CONSISTENTE EN 
SUMINISTRO Y CAMBIO DE RELEY 
DE 12  AMP 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

108 54621 

MANTENIMIENTO GENERAL 
TABIQUES CANALETA PARCHALL 
Y CANAL EN FIBRA DE VIDRIO, 
CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN DE PINTURA CON 
ESMALTE GELCUAT DE COLOR 
NEGRO  

M² 0 1 1 72101510 2000226 

109 54621 

MANTENIMIENTO DE 
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 
2 HP CONSISTENTE EN: 
EMBOBINADA A TODO COSTO, 
SUMINISTRO Y CAMBIO  DE:  
EMPAQUETADURA, BALINERAS, 
RODAMIENTO, SELLO MECÁNICO 
Y ENGRASE GENERAL.  

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

110 54621 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 
2 HP CONSISTENTE EN: 
SUMINISTRO Y CAMBIO DE:  
EMPAQUETADURA, BALINERAS, 
RODAMIENTO Y SELLO 
MECÁNICO.   

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

111 54621 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE ELECTROBOMBA 
SUMERGIBLE DE 2 HP  

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

112 54621 

MANTENIMIENTO SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA COMPUERTA EN 
ACERO INOXIDABLE DEL CANAL 
DE DESBASTE  PARA LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL UASB 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

113 54621 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE  
VÁLVULAS TIPO MARIPOSA DE 4" 
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA RESIDUAL UASB 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 
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114 54621 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE LA 
VÁLVULA TIPO CORTINA DE 2"  DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL UASB  

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

115 54621 

MANTENIMIENTO CONSISTENTE 
EN EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LAS CANASTILLAS 
METÁLICAS DE SEGURIDAD DE 
LAS ELECTROBOMBAS 
SUMERGIBLES  

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

116 54621 

MANTENIMIENTO CONSISTENTE 
EN EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LOS  LECHOS DE 
SECADO. 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

117 54621 

MANTENIMIENTO CONSISTENTE 
EN EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MALLA 
ESLABONADA DEL CERRAMIENTO 
DE LA PLANTA. 

M² 0 1 1 72101510 2000226 

118 54621 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA EPÓXICA PARA LA 
PLANTA, COLOR VERDE 

M² 0 1 1 72101510 2000226 

119 54621 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA PLANTA 
DE AGUA RESIDUAL 
CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO 
Y FABRICACIÓN DE TRAMPAS DE 
GRASAS Y CAJAS DE INSPECCIÓN, 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

120 54621 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
ELECTROBOMBA DE 7,5 HP 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE: BALINERAS, 
EMPAQUETADURA Y SELLO 
MECÁNICO 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

121 54621 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
ELECTROBOMBA DE 6 HP 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE: EMBOBINADO, 
RODAMIENTOS, SELLO MECÁNICO 
Y ACEITE DE LUBRICACIÓN. 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

122 54621 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA DE LOS 
SOPLADORES, CONSISTE EN EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
FILTROS DE AIRE Y 
MANTENIMIENTO DE LOS 
MOTORES A TODO COSTO. 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

123 54621 

MANTENIMIENTO DE TANQUE 
CONSISTENTE EN RESANE CON 
CEMENTO E 
IMPERMEABILIZACIÓN Y 
APLICACIÓN DE PINTURA 
EPOXICA A TODO COSTO. 

M² 0 1 1 72101510 2000226 

124 54621 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 
2,0 HP CONSISTENTE EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:   
EMBOBINADO, EMPAQUETADURA, 
SELLO MECÁNICO Y 
RODAMIENTO. 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 
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125 54621 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE: 
EMPAQUETADURA, SELLO 
MECÁNICO, Y RODAMIENTO   DE 
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 
2,0 HP 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

126 54621 

MANTENIMIENTO GENERAL  DE 
TANQUE EN ACERO INCLUYE EL 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA EPÓXICA COLOR 
NEGRO, PARTE INTERNA Y 
PINTURA EPÓXICA COLOR VERDE 
PARTE EXTERIOR 

M² 0 1 1 72101510 2000226 

127 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE LOS 
FILTROS DE ARENA DE LA PLANTA   

M3 0 1 1 72101510 2000226 

128 54621 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA EPÓXICA PARA TAPA DE 
POZO, PLANTA DE TRATAMIENTO 
AGUA RESIDUAL 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

129 54621 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA EN ESMALTE PARA 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PTAR 
(VÁLVULAS, REGISTROS, PIEZAS 
METÁLICAS, PUERTAS, REJAS, 
MALLA, ESTRUCTURA METÁLICA Y 
TECHO). 

M2 0 1 1 72101510 2000226 

130 54621 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA EN ACEITE 
CONSISTENTE EN INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA PARA 
TABLEROS ELÉCTRICOS, 
REMOCIÓN DE ÓXIDO 
(SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 
ANTICORROSIVO, PINTURA BASE 
Y PINTURA DE ACABADO) 

M2 0 1 1 72101510 2000226 

131 54621 

MANTENIMIENTO CONSISTENTE 
EN EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE: EMBOBINADA, 
EMPAQUETADURA, BALINERAS, 
RODAMIENTO, SELLO MECÁNICO 
Y ENGRASE GENERAL, DE LA 
ELECTROBOMBA DE 7,5 HP 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

132 54621 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 
TABLERO ELÉCTRICO 
(CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON 
LIMPIADOR ELECTRÓNICO EN 
SPRAY DE EMPALMES, BORNES, 
CONTACTORES, BREAKER, 
RELAY, CABLEADO, RETIRO DE 
ÓXIDO, ORGANIZAR CABLEADO Y 
CONEXIONES EN GENERAL)  

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

133 54621 

MANTENIMIENTO  CORRECTIVO A 
CONTACTOR DE 32 AMP 
(CONSISTENTE EN EL 
SUMINISTRO Y CAMBIO DE 
BOBINA) 

SERVICIO 0 1 1 72101510 2000226 

134 54621 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
TANQUE. 

M² 0 1 1 72101510 2000226 

135 54621 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
TRAMPA DE GRASA 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

136 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VÁLVULA DE PIE 4” PVC 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 
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137 54621 
GRATEADO Y RESANE EN LOS 
MUROS INTERNOS DE TANQUE EN 
CONCRETO. 

M² 0 1 1 72101510 2000226 

138 54621 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LLAVE TIPO WAFER DE 6” INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

139 54621 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LLAVE TIPO WAFER DE 2” INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

140 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CORREAS INDUSTRIAL B45 
REF.22460 PARA SOPLADOR. 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

141 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA SANITARIA DE 6” 

ML 0 1 1 72101510 2000226 

142 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
UNIÓN DE 6” 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

143 54621 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TEE DE 6” 

UNIDAD 0 1 1 72101510 2000226 

 

NOTA 1: El oferente deberá tener en cuenta cada uno de los aspectos de las especificaciones técnicas al momento 
de presentar la propuesta.  
 
NOTA 2: Las especificaciones técnicas descritas no son objeto de modificación por parte del oferente.  
 
NOTA 3: Por tratarte de un Proceso de Selección cuyo contrato será de tracto sucesivo, el cubrimiento de la 
necesidad será de acuerdo a los requerimientos que establezca cada unidad beneficiaria periódicamente 
considerado el presupuesto asignado a cada una de ella para tal fin determinado en el estudio previo, por ende, se 
estipula como cantidad mínima uno (1) sin obligatoriedad de la Entidad a utilizar todos los ítems, refiérase a los 
mantenimientos 
 

5.2 ORIGEN DE LOS BIENES  
 
Los servicios objeto del presente proceso, se encuentra disponible en el mercado nacional, por lo tanto, en virtud 
de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de bienes de origen nacional y en tal 
sentido, la entidad efectuó sus estudios de mercado con fundamento en este principio. 

    
Igualmente, conforme con lo prescrito en el parágrafo 2° del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de 
los procesos de selección de mínima cuantía, esta entidad se abstiene de aplicar las reglas y procedimientos 
establecidos para las demás modalidades de selección, así como de adicionar etapas, requisitos o reglas a las 
expresamente establecidas en las normas citadas. 
 
6. ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
ASPECTOS GENERALES  
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 acerca del deber de análisis del 
sector relativo al objeto del proceso de contratación y con el fin de materializar los principios de planeación, 
responsabilidad y transparencia, se procede a establecer el contexto del proceso de contratación desde el ámbito 
legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el propósito de identificar algunos de los riesgos y 
determinar los requisitos habilitantes. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos 
del Proceso.” En concordancia con lo previsto en el Manual de Análisis del Sector G-EES-02 expedido por Colombia 
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Compra Eficiente, sustentando así la viabilidad de tramitar el presente proceso, y cuyo análisis se describe a 
continuación: 
 

 
 

SECTOR PRIMARIO O AGROPECUARIO: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la 
naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se 
consideran parte del sector industrial. 
 
SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL: Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la 
transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la 
fabricación de nuevos productos. 
 
SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 
son necesarias para el funcionamiento de la economía. como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los 
hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el 
gobierno, etc. 
 

Para el estudio del presente proceso, se tomará como referencia el sector enmarcado dentro del SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION, teniendo en cuenta que este tipo de servicio es inherente a dichas actividades, mantenimiento 
de instalaciones y demás bienes inmuebles. 
 
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernización de 
las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación que existe entre las compañías 
constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el 
desarrollo económico del País en los últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los 
sectores más importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras 
básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y 
termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, 
construcciones industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 
 
La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector 
de la construcción como proveedores directos. 
 
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico que 
proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima utilización de los recursos 
de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad económica. 
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La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la minimización del 
impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que 
se aplique a la industria. 
 
Una vez identificado el sector de la economía al que pertenece el presente proceso con el que se pretende 
satisfacer la necesidad requerida y la actividad comercial, se procede a realizar un análisis de datos de aspectos 
tales como: 
 

AGENTES QUE COMPÓNEN EL SECTOR  
 
La industria de la construcción engloba a todas las empresas cuyo producto corresponde a todo o parte de la 
construcción de edificaciones, obras industriales y/u obras civiles. 
 
El sector de la construcción, en cambio, comprende a cualquier persona natural o jurídica cuyo objeto sea construir 
o colaborar en la construcción de cualquier obra en que realicen actividades empresas pertenecientes a la industria 
de la construcción. 
 
La industria de la construcción involucra a diversos grupos de personas durante el desarrollo global de cada 
proyecto. A continuación, se presentan los principales grupos y el rol que ellos juegan en un proyecto de 
construcción (Adaptado de Tenah, 1985): 
 
Dueños (Mandante). Los dueños o mandantes son quienes conciben y determinan los objetivos de los proyectos 
de construcción. Usualmente seleccionan y designan los sitios o terrenos donde deberá materializarse una obra 
disponen las características principales para los diseños, proveen o consiguen el financiamiento, son responsables 
de los permisos, administran ¡os contratos, realizan el seguimiento de los costos, controlan el plazo y establecen 
los requerimientos de calidad. En definitiva, son los dueños quienes contratan a empresas Constructoras para que 
ejecuten un proyecto y administren los recursos necesarios (humanos, materiales y financieros) para materializar 
la obra. En general, dependiendo de cuál sea el agente económico que financie la inversión en un proyecto de 
CONTRUCClON, la obra será pública (si es el Estado) o privada (si son los particulares). También existen las obras 
concesionadas, en donde el Estado entrega a privados el diseño, conservación y operación de un proyecto por un 
determinado período. La Ordenanza de Urbanismo y Construcción en Chile, obliga al “propietario primer vendedor”, 
como dueño del inmueble en que se ejecutó la obra, ser responsable de que la obra no tenga daños ni perjuicios 
provenientes de fallas o defectos, ya sea durante la ejecución o una vez terminada, por un determinado período, 
que actualmente se ha fijado en 5 años. 
 
Diseñadores. Generalmente son arquitectos, ingenieros y otros especialistas, quienes transforman las 
concepciones de los dueños en proyectos detallados y específicos mediante planos y especificaciones que los 
constructores pueden materializar. Asimismo, son ellos quienes establecen, al menos, los esquemas preliminares 
y estiman los costos. Los diseñadores pueden operar como parte de un solo equipo diseñador y constructor, o bien, 
en forma separada. Son los responsables de que el proyecto se enmarque dentro de los reglamentos y normas 
legales existentes. 
 
Constructores (Contratistas generales y contratistas (le especialidades). Son un equipo de profesionales 
(ingenieros, constructores civiles, arquitectos u otros profesionales), quienes administran los esfuerzos necesarios 
con el fin de convertir los proyectos de los diseñadores (planos y especificaciones acompañadas de documentos 
de contrato) en obras físicas. Ellos se encargan de comprar materiales y suministros de calidad, de adquirir, 
administrar y aprovisionar equipos de construcción, de atender y llevar a cabo el seguimiento en las materias 
financieras y de negocios de toda índole y en mayor O menor grado, de supervisar las operaciones. Otra función 
primordial que les compete es la de proveer liderazgo y asesoría administrativa respecto a la fuerza de trabajo, 
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reunirla, organizarla, suministrar un método o plan de trabajo, proveer a los trabajadores de materiales, 
maquinarias, equipos y herramientas, y optimizar las faenas dentro de un marco de seguridad y calidad ambiental. 
 
Fuerza de trabajo. Está formada por trabajadores, capataces y supervisores. Los trabajadores a través de sus 
habilidades y esfuerzos, canalizados individualmente o en cuadrillas dirigidas por capataces o supervisores 
transforman en una realidad concreta y tangible los proyectos descritos en los planos y especificaciones siguiendo 
para tales efectos métodos desarrollados por ellos mismos o por los administradores, haciendo uso de los recursos 
materiales, información, equipos, herramientas y dci espacio de trabajo que les son proporcionados. Dependiendo 
de la naturaleza de la obra (obra de edificación, civil o industrial) la fuerza de trabajo deberá considerar diferentes 
especialidades, tales como: jornales carpinteros, albañiles, enfierradores (estructuras y refuerzos), trazadores, 
operadores de equipos estucadores, concreteros, soldadores, montadores de estructuras metálicas, eléctricos, 
pintores1 etc. En suma, cada proyecto de construcción, sea grande o pequeño, involucra a un número importante 
de trabajadores de distintas especialidades ya sean calificados o no-calificados. También forman parte importante 
de la fuerza de trabajo el personal administrativo y el de la oficina técnica, que lleva a cabo el control de calidad, 
verificaciones y controles de avance, estados de pago, entre otras labores. 
 
Además de estos cuatro tradicionales componentes de la industria de la construcción anteriormente descritos, 
pueden participar en el sector de la construcción los siguientes organismos, empresas o personas: organismos 
normativos (Gobierno, Instituto Nacional de Normalización, Municipalidades, etc.), organismos de salud e higiene 
(Mutual de Seguridad, Asociación Chilena de Seguridad etc.), asociaciones gremiales (Cámara Chilena de la 
Construcción), instituciones financieras (Bancos, financieras, etc.), comunidad (los vecinos afectados por las 
obras), proveedores (materiales, prefabricados etc.)) servicios públicos (agua potable. alcantarillado, electricidad, 
gas etc.), empresas de inspección, organismos encargados dci ambiente (por ejemplo, en Chile existen la 
CONAMA, Comisión Nacional dci Medio Ambiente, para nivel nacional, y la COREMA, Comisión Regional dci Medio 
Ambiente, para proyectos regionales), y otras. Cabe señalar que para que un proyecto de construcción se vuelva 
realidad se requiere necesariamente dci esfuerzo coordinado de las partes involucradas, poniendo énfasis en la 
integración del trabajo de ingeniería con el trabajo en terreno.  
 
https://www.elconstructorcivil.com/ 
 
CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
 
En cuanto a la dinámica de la construcción vista como un servicio, se puede decir que ésta consiste en contratar 
con un tercero quien está en la capacidad de desarrollar distintas modalidades de contratación desde un contrato 
llave en mano (diseño, construcción, obra, equipamiento), pasando por contratos en donde se encomienda el 
diseño y la construcción o bien, contratos que sólo se destinan a la construcción de un bien. En función de la 
modalidad su carga obligacional varía, pero en esencia bajo un contrato de obra pública, el contratista tiene a su 
cargo la adquisición y/o suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para desarrollar 
los procedimientos constructivos y de transformación necesarios para ejecutar adecuadamente el servicio 
requerido por la Entidad. 
 
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO. Todos los materiales y suministros, deben ser de alta 
calidad, libres de defectos e imperfecciones, a las condiciones de operación a que estarán sometidos. Deben 
soportar las variaciones de temperatura, las condiciones atmosféricas y los esfuerzos originados por las 
condiciones de trabajo, sin que se presente distorsión o deterioro indebido en cualquier componente. 
 
PRUEBAS E INSPECCIÓN DE SUMINISTROS Y PRODUCTOS. Todos los materiales, incluyendo las materias 
primas, componentes y productos finales, pueden ser objeto de inspección, en la cantidad que considere razonable, 
en cualquier tiempo y lugar antes de la aceptación final.  
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Cuando cualesquiera de las obras, materiales o accesorios no cumplan con los requisitos del Contrato, la unidad, 
tendrá el derecho de rechazarlo o de requerir su corrección. El Contratista debe reemplazarlos o corregirlos con la 
mayor brevedad posible, y por su cuenta, de acuerdo con lo solicitado por la Empresa.  
 
TRANSPORTE  
 
Con respecto al transporte debe informarse completamente de todo lo referente a las facilidades y requisitos del 
transporte, almacenamientos intermedios y puntos de transferencia en la ruta, capacidades de carga y otras 
limitaciones viales, de tal forma que al programar sus operaciones de transporte se asegure que se han tenido en 
cuenta todas las restricciones y limitaciones y que el material empacado para el transporte se ajusta a tales 
limitaciones.  
 
El contratista será responsable por todos los costos de transportar los materiales hasta sus instalaciones 
temporales en el sitio de los trabajos y por su adecuada protección. Esto incluirá él cargue y descargue en cualquier 
almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la ruta del transporte y él cargue en la fábrica y el descargue 
en sus instalaciones temporales, las reparaciones del material debido a daños de transporte, tales como reparación 
de biseles, abolladuras menores, etc., previo chequeo del daño por parte del gestor del contrato. 
 
GESTIÓN DEL TIEMPO  
 
El cual tiene como finalidad determinar las dependencias y la duración de las actividades y asegurar la oportuna 
conclusión del proyecto. Este seguimiento permite al Interventor verificar el cumplimiento oportuno del plazo del 
contrato 
.  
GESTIÓN DE RECURSOS  
 
La calidad y el éxito del proyecto dependerán del personal y recursos que participe en él, así como los rendimientos 
esperados. Este seguimiento permitirá verificar que se están alcanzando los objetivos de tiempo ofertado por el 
oferente. Por otro lado, permitirá analizar la mano de obra generada por el contratista.  
 
GESTIÓN DE COSTOS  
 
Este proceso permitiría asegurar que el proyecto se completa dentro de los límites presupuestarios, ya que 
proporcionaría información sobre la inversión mensual realizada por el contratista. Esta información permitiría a la 
Entidad analizar el flujo de caja para realizar los respectivos pagos a la empresa contratista; así como al interventor 
le permitiría comparar lo programado vs. Ejecutado y presentar las respectivas conclusiones. 
 

Las tendencias en el sector de la construcción para el 2023 
 

Sin duda, el 2022 fue un año muy particular para el sector de la construcción en términos de innovación y de 
aceleración económica consecuencia del final de la pandemia del Covid 19. Fueron muchos los desafíos que 
enfrentaron los actores de un sector que solo durante el último trimestre del 2021 generó el 7.3%* de los empleos 
existentes en Bogotá. 
El 2023 se avecina y trae consigo nuevos aires, proyectos, ideas y la modernización de procesos que, gracias a 
tecnologías como la inteligencia artificial, es posible realizar en menor tiempo y de forma más precisa. El tiempo 
avanza y de igual forma el sector se ha modernizado, surgiendo nuevas formas de garantizar el confort de los 
habitantes de las edificaciones, que junto a los constructores cada día se preocupan más por dejar una menor 
huella en nuestro planeta. 
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¿Qué viene en el 2023 para el sector de la construcción en Colombia? 
Proyectos más sostenibles 
 
La demanda de proyectos que promuevan un menor uso de aire acondicionado o calefacción cada día aumenta. 
El mercado y en particular las construcciones en algunas zonas del país serán más responsables con el gasto de 
energía; por ello, durante el 2023 veremos un aumento significativo de este tipo de edificaciones que ofrecen confort 
térmico en sus espacios. 
 
Adicionalmente, el ahorro de agua y la reducción de la huella ambiental con el uso de materiales que tengan un 
ciclo de vida extendido serán otra herramienta al alcance de los constructores y del cliente final para hacer su 
espacio más sostenible ambientalmente. 
 
Crecimiento de la oferta 
 
Durante 2022 se vendieron 234.592 viviendas nuevas en el país según el reporte del Sistema de Información de 
Camacol – Coordenada Urbana, lo que representó un aumento del 28% frente al promedio de los últimos años. 
Para el 2023 se proyecta un crecimiento del 9.8%* según estimaciones de esta asociación, lo que traerá un nuevo 
abanico de posibilidades a los consumidores que deseen comprar vivienda. 
 
Viviendas para trabajar 
 
La pandemia trajo consigo nuevas dinámicas sociales y laborales, una de las más importantes fue quizás el 
teletrabajo o trabajo remoto. Ahora es tan común destinar un espacio dentro de los hogares al trabajo, como ir a la 
oficina. La nueva realidad ha hecho pensar en la necesidad de asignar un espacio adaptado al trabajo que ofrezca 
confort a sus usuarios. 
 
Hogares inteligentes 

 
Hasta hace unos años era impensable que gracias a un dispositivo con el cual se puede interactuar con comandos 
de voz se pudiera controlar la mayoría de los artículos electrónicos que hay en las viviendas. Actualmente existen 
varias alternativas que permiten construir ambientes controlados por un asistente virtual, que por medio del internet 
recibe y envía comandos a las luminarias, ventanas, electrodomésticos, puertas, entre otros. La tecnología cada 
día tiene más presencia en los hogares y en Colombia esta tendencia viene en crecimiento. 
 
Más edificaciones certificadas 
 
Durante los últimos cuatro años, los proyectos certificados con Edge en el país han ahorrado 109,597 MWh/año, 
lo que equivale a la energía consumida por más de 10.700 hogares en 12 meses. Sumado a esto, 3,6 millones 
m3/año de agua han dejado de consumirse; finalmente 51,587 tCO₂/año de emisiones se evitaron, lo que equivale 
a retirar a más de 11.200 carros del tránsito cada año, comentó Sandra Forero, presidenta de Camacol en diálogo 
con El Colombiano. 
Fuente: https://www.vidrioandino.com/ 
 
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
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En el primer trimestre de 2023 (enero-marzo), el PIB a precios constantes aumentó 3,0% con relación al mismo 
trimestre de 2022. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una 
disminución en el valor agregado de la construcción de 3,1% en su variación anual, que se explica principalmente 
por la reducción del valor agregado de las obras civiles (-14,9%); la disminución de 2,6% del valor agregado de las 
actividades especializadas y el aumento de 2,6% registrado en el valor agregado de las edificaciones. 
 

 
 
Publicación junio 07 de 2023 

 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2023 (enero-marzo) frente al 
mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que México registró el mayor 
crecimiento al presentar una variación de 3,7%, seguido de Colombia con 3,0%. En contraste, Perú y Chile 
presentaron una disminución del 0,4% y 0,6% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la 
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construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2022 para México (2,1%) y un 
decrecimiento para Perú de - 11,5%, Chile de -0,9% y Colombia de -3,1%. 
 
Empleo 
 
En abril de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 22.742 miles de personas. La Construcción como 
rama de actividad económica participó con el 7,0% de los ocupados. En abril de 2023, la población ocupada en el 
total nacional aumentó 3,6%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 4,5% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Para abril de 2023, 1.584 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 44,4% 
estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (703 miles de personas), que además presentaron una 
disminución del 3,4%, es decir, 25 mil personas menos con respecto abril de 2022. 
 

 
Licencias de Construcción 
 
En marzo de 2023, se licenciaron 1.774.360m2 lo que significó un decrecimiento de -29,4% del área total aprobada 
con respecto a marzo de 2022. El área aprobada para vivienda presentó una disminución de 30,6%, al pasar de 
1.951.318m2 en marzo de 2022 a 1.353.568m2en marzo de 2023; este resultado contribuyó negativamente con 
23,8 puntos porcentuales a la variación total del área aprobada (-29,4%). 
 

 
Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones 
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En abril de 2023, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación 
mensual del 0,54%, en comparación con marzo de 2023. Para edificaciones residenciales la variación mensual fue 
de 0,55% y aportó 0,36 puntos porcentuales a la variación mensual total (0,54%). Por su parte, para las 
edificaciones no residenciales la variación mensual fue de 0,53% y contribuyó con 0,18 puntos porcentuales a la 
variación mensual total (0,54%). 
 
En cuanto a los destinos que más aportaron a la variación total del índice se tienen Apartamentos (0,54%), Casas 
(0,58%), Comercio (0,44%) y Educación (0,59%), los cuales aportaron en conjunto 0,44 puntos porcentuales a la 
variación mensual total (0,54%) 

 

 
 

Por grupos de costos, los grupos de Materiales (0,60%), Servicios Generales de la Construcción (0,42%) y Mano 
de Obra (0,47%) fueron los que más contribuyeron con la variación total del ICOCED al sumar 0,49 puntos 
porcentuales a la variación total mensual del índice (0,54%). 
 

 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 
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En abril de 2023, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación 
mensual de 0,48%, con respecto marzo de 2023. Según tipos de construcción, el grupo Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,55%), Construcciones en minas y plantas 
industriales (0,89%), contribuyeron con 0,39 puntos porcentuales a la variación total mensual del ICOCIV (0,48%). 
 

 
 

Por grupos de costos, el grupo de Materiales presentó una variación mensual de 0,39%, siendo el grupo de mayor 
contribución al sumar 0,21 puntos porcentuales a la variación total mensual del ICOCIV (0,48%). 
 

 
 

Índice de Precios del Productor 
En mayo de 2023, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un crecimiento 
de 0,05%, respecto abril de 2023. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una 
variación de -0,88% con relación al mes de abril de 2023. 
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Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-
productor-ipp 
 
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDAD – A.I.U. 
  

El concepto de administración, imprevistos y utilidad –AIU– no está definido legalmente en Colombia, pero es 
utilizado como base especial para la liquidación del IVA generado sobre algunos servicios. Aunque no existe una 
norma que reglamente esta figura, representa los costos indirectos de ciertas actividades relacionadas con el objeto 
del contrato, cuya ejecución es determinante para que se garantice el proyecto. ¿En qué casos se utiliza el AIU? 
 
La figura del AIU solo está contemplada para ciertas actividades y servicios, tales como 
 

 
 

Actividades de obra civil: para este tipo de contratos, en los que se realiza la construcción de un bien inmueble, 
el valor de los materiales, mano de obra y los demás gastos en los que se incurra, así como la utilidad del 
contratista, están incluidos en el valor total pactado. Generalmente, en este tipo de contratos el porcentaje del AIU 
no es inferior al 10 % del valor total del acuerdo. 
 
La figura del AIU fue introducida por primera vez mediante la Ley 788 de 2002, la cual modificó el artículo 468-3 
del Estatuto Tributario –ET– con el propósito de fijar una base especial para la aplicación del IVA en los 
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servicios de aseo, vigilancia y temporales de trabajo.  Posteriormente, la Ley 1111 de 2006 adicionó el texto 
del artículo 462-1 del ET, indicando ciertos servicios cuyo IVA se cobraría a la tarifa del 1,6 %, pero sobre el valor 
bruto del servicio y no sobre el AIU. 
 
Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley 1607 de 2012 se estableció que, para los servicios de que trata el 
artículo 462-1 del ET, el IVA y la retención a título de renta se generarían sobre el AIU. 
 

Cambios después de la Ley 1819 de 2016 
 
La Ley 1819 de 2016 efectuó determinados cambios en relación con los servicios integrales de vigilancia, aseo y 
cafetería autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, los servicios temporales prestados por 
empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo, entre otros. 
 
Dicha ley estipuló que la base gravable especial del AIU, sobre la cual se calcula el IVA, también se aplicaría al 
impuesto de industria y comercio y su respectiva retención en la fuente, así como en la retención del impuesto 
sobre la renta y otros impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial. 
 
INDICADORES ECONOMICOS  
 

El siguiente análisis contempla algunos de los indicadores macroeconómicos que ayudan a visualizar las 
estadísticas económicas que se liberan periódicamente por agencias gubernamentales y organizaciones privadas. 
Los indicadores proporcionan información sobre el rendimiento económico del país o de una región en particular 
y, por lo tanto, tienen un impacto significativo sobre el mercado general de divisas y las operaciones comerciales.  
Aspectos relevantes de la macroeconomía explican la evolución de los agregados económicos, tales como: el 
producto interno bruto, el nivel general de precios o la tasa de desempleo, los cuales son el resultado de agrupar 
los comportamientos de distintas actividades económicas pertenecientes al mercado en general. 
 

 INDICADORES ECONÓMICOS 
 

 
INDICE DEL PRECIO AL CONSUMIDOR (IPC) 
 
En junio de 2023 la variación anual del IPC fue 12,13%, es decir, 2,46 puntos porcentuales mayor que la 
reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 9,67%. 
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Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 

 
En el mes de junio de 2023, el IPC registró una variación de 0,30% en comparación con mayo de 2023, siete 
divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,30%): Transporte (1,08%), Restaurantes y hoteles 
(0,56%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,48%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,48%), 
Salud (0,39%), Prendas de vestir y calzado (0,36%) y, por último, Bienes y servicios diversos (0,35%). Por debajo 
se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,16%), Recreación y 
cultura (0,09%), Información y comunicación (0,04%), Educación (0,01%) y por último, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (-0,53%). 
 

 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,30%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles y Transporte, las cuales aportaron 0,29 puntos porcentuales a la variación 
total. 
 

Comportamiento de la variación año corrido del IPC según divisiones y subclases 
 

Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto 
 
En lo corrido del año, (enero - junio), siete divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio 
nacional (6,15%): Transporte (11,36%), Educación (8,89%), Restaurantes y hoteles (8,72%), Muebles, artículos 
para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (7,67%), Bienes y servicios diversos (7,35%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (7,34%) y por último, Salud (6,75%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del 
promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,10%), Recreación y cultura (3,94%), Prendas 
de vestir y calzado (3,62%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,53%) y, por último, Información y comunicación 
(0,17%). 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - junio), se ubicaron en las divisiones de Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas y Bienes y servicios diversos, las cuales en conjunto contribuyeron con 5,00 puntos porcentuales a la 
variación total. 

 
Variación y contribución anual por divisiones de gasto 

 
En el mes de junio de 2023, el IPC registró una variación de 12,13% en comparación con junio de 2022. En el 
último año, las divisiones Transporte (18,19%), Restaurantes y hoteles (17,43%), Muebles, artículos para el hogar 
y para la conservación ordinaria del hogar (14,61%), Bienes y servicios diversos (14,38%) y por último, Alimentos 
y bebidas no alcohólicas (14,31%) se ubicaron por encima del promedio nacional (12,13%). Entre tanto, las 
divisiones Bebidas alcohólicas y tabaco (11,70%), Salud (11,26%), Prendas de vestir y calzado (10,53%), 
Educación (9,93%), Recreación y cultura (8,66%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (8,07%) 
y, por último, Información y comunicación (0,60%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas, 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios 
diversos, las cuales en conjunto contribuyeron con 10,08 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha 
variación. 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,0% respecto al mismo 
periodo de 2022p 

 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• • Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
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como productores de bienes y servicios para uso propio crece 18,7% (contribuye 0,7 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,9% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario crece 1,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 
 

• Explotación de minas y canteras crece 4,5%. 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,4%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 4,4%. 

 
 
EMPLEO Y DESEMPLEO  
 
Para el mes de mayo de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,5%, la tasa global de participación 
se ubicó en 63,9% y la tasa de ocupación fue 57,2%. En el mismo mes de 2022, estas tasas se ubicaron en 10,6%, 
63,8% y 57,0%, respectivamente. 
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En el total nacional, la tasa de desempleo del trimestre móvil marzo - mayo de 2023 fue 10,4%, lo que representó 
una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - mayo de 2022 (11,3%). La tasa 
global de participación se ubicó en 64,3%, lo que significó un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente al trimestre 
móvil marzo – mayo de 2022 (63,6%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 57,6%, lo que representó un aumento 
de 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - mayo de 2022 (56,4%). 
 
Indicadores de mercado laboral mes y trimestre móvil, total nacional y total 13 ciudades y áreas 
metropolitanas 
 
Total, nacional mensual 
 
Para el mes de mayo de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,5%, la tasa global de participación 
se ubicó en 63,9% y la tasa de ocupación fue 57,2%. En el mismo mes de 2022, estas tasas se ubicaron en 10,6%, 
63,8% y 57,0%, respectivamente. 
 

 
 
Por sexo, mientras que entre los hombres la tasa de desempleo fue de 8,6 por ciento, para las mujeres se ubicó 
en 15,5 por ciento, es decir, la brecha es de 6,9 puntos. 
 
Población ocupada según rama de actividad  
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En el mes de mayo de 2023, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22.567 miles de 
personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron 
Comercio y reparación de vehículos (1,6 puntos porcentuales); seguido de Industrias manufactureras (1,0 
puntos porcentuales) y Alojamiento y servicios de comida (0,6 puntos porcentuales). 
 

 
 

Población ocupada según posición ocupacional  
 
En mayo de 2023, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones 
ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 
2,6 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. 
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Ranking de ciudades según tasa de desempleo  

 
Para el trimestre móvil marzo – mayo 2023, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron 
mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó (25,4%), Ibagué (17,7%) y Florencia (15,4%). Las ciudades con menor 
tasa de desempleo fueron: Bucaramanga A.M. (9,0%), Santa Marta (9,1%), Medellín A.M. (9,4%) y Tunja (9,4%). 

 
 
Población fuera de la fuerza laboral según tipo de actividad 
 
Total, nacional 
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Para mayo de 2023, la población fuera de la fuerza laboral fue 14.267 miles de personas en el total nacional. Esta 
población se concentró principalmente en Oficios del hogar (54,1%), y Estudiando (24,3%). 
 

 
 

TASA DE CAMBIO DEL PESO COLOMBIANO (TRM – PESO POR DÓLAR)  
 

• La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de 
los Estados Unidos.  

• La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros 
que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la 
negociación de las divisas.  

• Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con 
base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

 

 
 

Variación del Salario Mínimo en los últimos años 
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Cada fin de año, uno de los temas recurrentes es el salario mínimo que regirá para el siguiente. La Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por líderes de sindicatos de 
trabajadores, representantes de los gremios de la producción y el Gobierno nacional, debe fijarlo a más tardar el 
15 de diciembre del curso que termina. 
 

  
 

El monto del salario mínimo para el año 2023 quedó en $ 1'160.000 de pesos (Un millón ciento sesenta mil 
pesos) con un auxilio de transporte de $ 140.606 pesos ($ 1'300.606 pesos de salario + auxilio de 
transporte) y fue acordado entre los sindicatos, gremios y el gobierno nacional el 15 de diciembre. Con la TRM 
del 15 de diciembre de 2022, el salario mínimo 2023 en Colombia equivale a $242.77 dólares estadounidenses 
($272.19 dólares si se incluye el subsidio de transporte). 
 
Este valor se acordó en la mesa de concertación laboral, en la que participan representantes de los sindicatos 
(centrales obreras) que velan por los intereses de los trabajadores, representantes de los principales gremios que 
velan por los intereses de los empresarios, representantes de los pensionados y el gobierno nacional. Esto en línea 
con el mandato de la Constitución Política de Colombia en el artículo 56. 

Las negociaciones del aumento en el salario mínimo en Colombia para el 2023 estuvieron enmarcadas en la 
situación económica de alta inflación que se vive a nivel mundial, incluyendo a Colombia, derivada de la afectación 
a la cadena de suministro de las cuarentenas del covid-19, la guerra en Ucrania y la reactivación económica post-
pandemia. Bajo este escenario, las partes acordaron aumentar el salario mínimo un 16%, pensando en mantener 
el poder adquisitivo de los colombianos especialmente los de menores recursos. 

El aumento del salario mínimo para 2023 es del 16% frente al millón de pesos ($1'000.000) pesos del salario mínimo 
en 2022 (+$160.000 pesos). Empezará a regir a partir del 1 de Enero de 2023 junto con el incremento del 20% en 
el subsidio de transporte (+$23.434 pesos) para las personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales. 
En total, el incremento que percibirán los empleados a los que les pagan un salario mínimo con subsidio de 
transporte es de +$183.434 pesos. 
 

ANÁLISIS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL  
 

En aplicación de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 Fomento a la ejecución de contratos estatales 
por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, a continuación, se realiza el análisis 
correspondiente. 
 

MUJER CABEZA DE FAMILIA 
Para los efectos de la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a 
la mujer cabeza de familia", entiéndase por mujer de cabeza de familia, quien siendo soltera o casada, 
tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, 
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sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los 
demás miembros del núcleo familiar. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que 
ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante 
notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este concepto se causen 
emolumentos notariales a su cargo. 
 
De acuerdo con la ECV, la proporción de hogares que reconocen como jefa a una mujer fue del 44,2% 
en 2022, lo que representa un nuevo aumento frente a años anteriores. En esta ocasión el crecimiento 
más alto del indicador se registró en centros poblados y rural disperso. 
 

 
 
Información publicada el 20 de abril de 2023 
 
Los resultados de la ECV evidencian también una elevada proporción de hogares encabezados por 
mujeres solas o sin pareja (69,7%), mientras que en el caso de los hogares con jefatura masculina ese 
porcentaje es comparativamente bajo (solo 28,8% no tienen cónyuge). 

 
 

Por departamentos se observan diferencias importantes del indicador de hogares con jefa mujer sin 
cónyuge, que varía entre un mínimo de 57,0% en Atlántico (donde la jefatura femenina es alta) y un 
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máximo de 86,3% en Guainía, que es uno de los departamentos con menor presencia de mujeres jefas 
de hogar. 
 

 
 
ADULTOS MAYORES  
Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y 
responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las 
futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de las experiencias, 
eventos cruciales y transiciones afrontadas durante sus cursos de vida, es decir, implica procesos de 
desarrollo y de deterioro. Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de 
edad.  
 
“Mediante una carta al director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, 
las organizaciones que conforman la Alianza Plan Mayor pidieron que los adultos mayores tengan un rol 
más significativo dentro del Plan Nacional de Desarrollo, planteado por el gobierno del presidente de 
Colombia, Gustavo Petro. 
 
En la misiva, citaron al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para afirmar que en 
2023 habrá 7.7 millones de personas mayores de 60 años en el país, las cuales entrarán en la categoría 
adulto mayor. Por cuenta del descenso global en las tasas de natalidad, también se espera que los adultos 
mayores sean el grupo poblacional con mayor crecimiento. 
 
También destacaron que el Estado colombiano ha implementado medidas para mejorar la calidad de vida 
de los adultos mayores, dada su importancia para el desarrollo económico y social del país. “Un ejemplo 
de ello es el gran impulso que el gobierno actual le ha dado a la Convención Interamericana de los 
Derechos de las Personas Mayores, al hacer el depósito ante la OEA de la adhesión de Colombia en el 
mes de septiembre de este año”, escribieron. 
 
Sin embargo, recordaron que esta franja poblacional todavía enfrenta muchos retos y es altamente 
vulnerable. Uno de esos desafíos es la pobreza monetaria en la que vive el 28 % de jefes de hogar 
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mayores de 60 años. Además, el 32 % de los adultos mayores que viven en las zonas rurales del país 
están excluidos. 
 
Aunque reconocieron que el gobierno actual ha demostrado un compromiso para integrar a grupos 
históricamente excluidos en la toma de decisiones importantes, aseguran que las bases del Plan Nacional 
de Desarrollo no integraron a los adultos mayores. 
 
“Las personas mayores son sujetos de especial protección constitucional y por ello nos preocupa que el 
envejecimiento y las personas mayores hayan quedado absolutamente invisibles en el documento que 
hasta ahora se ha dado a conocer públicamente”, señaló la carta. 
 
Fuente: 
https://www.gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idinfo=5030#:~:text=En%20la%20misiva%2C%20citaro
n%20al,en%20la%20categor%C3%ADa%20adulto%20mayor. 

 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  
Son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. 
(Convención de la ONU, 2006, y Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud, OMS, 2002).  
 
Durante el trimestre móvil marzo – mayo 2023, la tasa global de participación (TGP) de la población con 
discapacidad fue de 25,7%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 66,6%, lo 
que significa una diferencia negativa de 40,8 puntos porcentuales entre ambas poblaciones. 
 

 
 

En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 36,9 puntos 
porcentuales (p.p.) entre la población con discapacidad y sin discapacidad, pues para la primera, esta 
tasa fue de 22,7% y para la segunda de 59,7%. 
 
Por otro lado, al observar la tasa de desempleo se evidencia que hay una diferencia de 1,2 p.p. dada por 
una tasa de 11,6% para la población con discapacidad y 10,4% para las personas sin discapacidad. 
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Población ocupada con discapacidad según ramas de actividad  
 
Para el trimestre móvil marzo – mayo 2023, las ramas de actividad donde más se concentró la población 
ocupada con discapacidad fue Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (23,0%) y Comercio y 
reparación de vehículos (20,6%) 
 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-
discapacidad#:~:text=Durante%20el%20trimestre%20m%C3%B3vil%20marzo,puntos%20porcentuales%20entre%20ambas
%20poblaciones. 

 
POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, 
PALENQUERA, RROM O GITANAS  
 
Colombia cuenta con una amplia diversidad étnica que se manifiesta en la presencia de comunidades y 
pueblos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom reconocidos como sujetos de derechos 
fundamentales, tanto en zonas rurales como urbanas. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y 
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Vivienda de 2018- CNPV 2018 el 5,9% de la población colombiana se auto reconoce como perteneciente 
a la población NARP. 
 
Variación porcentual del autorreconocimiento NARP entre los censos de 2005 y 2018, a nivel 
municipal 
 
 
Entre los departamentos con alta concentración de  
Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y 
Palenquera, sobresalen variaciones intercensales 
negativas en la Costa Atlántica, el Magdalena Medio, 
Antioquia y Valle del Cauca. 
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Fuente: www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica 

 
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES  
 
En 2022, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue 12,9% en el total 
nacional; en las cabeceras de 8,7% y en los centros poblados y rural disperso de 27,3%, es decir, el porcentaje de 
personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso fue 3,1 veces el de las 
cabeceras. 
 
Los cambios presentados entre 2021 y 2022 en la incidencia de pobreza multidimensional fueron de -3,1 puntos 
porcentuales a nivel nacional, -2,8 puntos porcentuales en las cabeceras y -3,8 puntos porcentuales en los centros 
poblados y rural disperso. (Tabla 1). 

 
Los cambios entre 2021 y 2022 fueron estadísticamente significativos para los tres dominios, nacional, cabeceras 
y centros poblados y rural disperso. 
 
Para 2022, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se presentaron en las regiones Caribe y 
Pacífica (sin Valle del Cauca), la primera con 21,4% y la segunda con 20,7%. En tercer lugar, se ubica la región 
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Central con 11,7%. La menor incidencia de pobreza multidimensional se presentó en Bogotá con 3,8%, seguida de 
Valle del Cauca con 9,7% y finalmente las regiones Oriental y Antioquia con una incidencia de 10,7%. 
 

 
 
Los cambios entre 2021 y 2022 son estadísticamente significativos para las regiones Caribe, Oriental, 
Central, Pacífica (sin Valle del Cauca) y Antioquia. (Tabla 2) 
 

 
 

 

Indicadores de mercado laboral según sexo 
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Total nacional 
 
Para el trimestre móvil marzo - mayo 2023, la tasa de desempleo para las mujeres fue 13,4% y para los 
hombres 8,2%. 
 

 
 

Brechas en las tasas de participación, ocupación y desempleo 
 

Para el total nacional en el trimestre móvil marzo - mayo 2023, la diferencia entre hombres y mujeres 
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en la tasa global de participación (TGP) se ubicó en 24,0 puntos porcentuales (p.p.), la tasa de ocupación 
(TO) en 24,7 p.p. y la brecha de la tasa de desempleo (TD) en 5,1 p.p 
 

 

 
 

Distribución de mujeres y hombres ocupados por rama de actividad 
 

En el trimestre móvil marzo - mayo 2023, las ramas de actividad con mayor número de mujeres ocupadas 
fueron Comercio y reparación de vehículos (1.851 miles), Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana (1.764 miles) y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras 
actividades de servicios (1.225 miles). 

 

 
Distribución de mujeres y hombres ocupados por posición ocupacional 

 
En el trimestre móvil marzo - mayo 2023, las posiciones ocupacionales con un mayor número de mujeres 
ocupadas fueron Empleado particular^ (4.200 miles), Trabajador por cuenta propia (3.609 miles) y 
Empleado doméstico (586 miles). 
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FUENTES DE CONSULTA 

 
https://www.dane.gov.co 
https://www.eltiempo.com/ 
https://mpsoftware.com 
https://co.talent.com/ 
https://www.gerontologia.org/ 
https://actualicese.com/ 
https://www.elconstructorcivil.com/ 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-
construccion 
 
ASPECTOS TÉCNICOS  
 
Teniendo en cuenta que las Fuerzas Militares tiene dentro sus responsabilidades defender la soberanía, la 
independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales para contribuir 
a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación. Para 
cumplir con la misión del Ejercito Nacional y los objetivos de cada una de las unidades tácticas centralizadas por 
la Central Administrativa y Contable Regional Florencia se desarrollan procesos de contratación fijándose las 
especificaciones técnicas de cada una de las necesidades, por tanto, el presupuesto asignado anualmente 
determina partidas para el funcionamiento administrativo y operativo de las mismas. 
 
Por lo anterior, es indispensable que las Unidades Tácticas cuenten con los bienes e instalaciones de acuerdo a 
las normas de seguridad básicas para evitar cualquier tipo de emergencia que pueda presentarse, por ende, es 
indispensable contar con los bienes inmuebles en perfecto estado, como también con los servicios de aguas 
potables y residuales en perfectas condiciones.  
 
A continuación, se presenta una descripción técnica de los bienes y servicios relacionados con el presente proceso. 
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR 
 
Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) tanto Industrial (PTARI) como Doméstica (PTARD) es un 
requisito importante para la conservación de vida en el planeta y el cuidado del agua. Con el tiempo, se han 
mejorado los métodos y aplicaciones para el tratamiento de aguas residuales. Muchas de estas tecnologías para 
el tratamiento de aguas, permiten una recuperación de recursos y se dan un valor importante al residuo que se 
genera. 
 
¿Cuál es la función de una Planta de tratamiento de aguas residuales? 
 
Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR realiza la limpieza del agua usada y las aguas residuales 
para que pueda ser devuelto de forma segura a nuestro medio ambiente. 
 
Eliminar los sólidos, desde plásticos, trapos y vísceras hasta arena y partículas más pequeñas que se encuentran 
en las aguas residuales. 
Reducir la materia orgánica y los contaminantes – bacterias útiles y otros microorganismos naturales que consumen 
materia orgánica en las aguas residuales y que luego se separan del agua. 
Restaurar el oxígeno – el proceso de tratamiento asegura que el agua puesta de nuevo en nuestros ríos o lagos 
tiene suficiente oxígeno para soportar la vida. 
 
¿Cómo funciona una planta de tratamiento de aguas residuales? 
 
El tratamiento de aguas residuales se realiza básicamente en tres etapas: 
 

1. Tratamiento preliminar y primario, que elimina 40-60% de los sólidos. 
2. Tratamiento secundario, que elimina aproximadamente el 90% de los contaminantes y completa el 

proceso para la parte líquida de las aguas residuales separadas. 
3. Tratamiento Terciario y eliminación de lodos (biosólidos). 
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https://spenagroup.com/planta-tratamiento-aguas-residuales-ptar/ 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAP 
 
Una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) es un conjunto de sistemas y procesos de ingeniería en las 
que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el consumo humano. 
 
El TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE tiene relación entre la calidad del agua cruda y la selección del proceso 
de tratamiento y rendimiento. En este proceso de PTAP se buscan específicamente la eliminación de 
contaminantes orgánicos e inorgánicos de tamaño reducido y la eliminación de los lodos. 
 
 

 
 
MANTENIMIENTO DE LAS REDES HDRAULICAS 
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Una red de distribución hidráulica es un sistema de tuberías interconectadas que transportan agua a presión, que 
sirve para transmitir potencia mecánica desde una fuente de energía, como una bomba hidráulica, a equipos como 
elevadores o motores hidráulicos. El sistema es análogo a una red eléctrica que transmite potencia desde una 
central a los usuarios finales. 
 
Los diferentes dispositivos como válvulas, bombas, codos, etc. caracterizan el funcionamiento del conjunto. 
Cada una de las tuberías tiene una longitud, diámetro y coeficiente de rugosidad característico. Las tuberías se 
conectan entre sí en puntos denominados nudos o nodos de unión. Los nodos de unión pueden bien ser puntos 
donde dos o más secciones de tubería se encuentran, o donde el caudal entra o sale de la red. Existe otro tipo de 
nodo, denominado nodo fuente; éste es un punto de energía constante, como por ejemplo un tanque de 
almacenamiento elevado, una válvula de regulación de presión, entre otros. 
 

 
 
El mantenimiento de las REDES HDRAULICAS, hacen parte de estas necesidades pues busca la conservación de 
estos bienes inmuebles por adhesión que han sido integrados dentro de las estructuras y que ayudan a conservar 
la salud de los miembros del ejército que habitan y laboran en los Unidades Militares beneficiadas.  
 

 
 
Desde el punto de vista técnico nos adentramos a verificar cada uno de los aspectos así:  
  
Amplitud de la oferta de características de los servicios: Los mantenimientos que se pretenden suministrar a su 
oferta es de gran magnitud y son de fácil consecución en el sector. Teniendo en cuenta que en Colombia existe 
gran variedad de empresas dedicadas a realizar mantenimientos de instalaciones. 
 
Condiciones Especiales para la Entrega y tiempos de entrega: La necesidad del presente proceso requiere que la 
entrega de los servicios de mantenimiento y adecuación se realice en el centro de costos de la unidad beneficiada; 
a partir de la suscripción del acta de inicio, que será una vez se perfeccione el contrato, con la aprobación de las 
garantías y la expedición del registro presupuestal por parte de la unidad contratante.  
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Analizados cada uno de los anteriores aspectos técnicos, se evidencia que el presente proceso contractual es 
viable desde el punto de vista técnico; teniendo en cuenta que en el mercado existe gran oferta de estos servicios 
de mantenimiento conforme a la necesidad que se requiere; por otra parte, es importante tener en cuenta que 
históricamente el presente proceso contractual ya se ha adelantado sin novedades técnicas que impidieran su 
realización.  
  
Los servicios requeridos para cumplir con este objeto son de libre comercio y por consiguiente son de fácil 
consecución en el mercado nacional, en cuanto a que en su mayoría proviene de empresas legalmente constituidas 
y vigiladas, en relación al transporte del personal encargado por el contratista, manejo de equipos y herramientas 
de los mantenimientos requeridos, el mismo es de carácter ordinario e incluido en su oferta, por tal motivo el 
proveedor que realice el servicio de mantenimiento, debe estar en capacidad de hacer su ejecución a cada unidad 
que se encuentran beneficiarias del objeto contractual, bajo las especificaciones técnicas requeridas en el presente 
proceso incluidas como base para el estudio de mercado. 

 
https://redes-hidraulicas.html 
 
ASPECTOS REGULATORIOS  
 
Desde la perspectiva jurídica, el presente documento tiene la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 del 26 de mayo del 2015, que dispone:  
 

“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso” 

 
Teniendo en cuenta la norma citada el comité jurídico señala que el objeto del presente proceso es contratar el 
“MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y REDES 
HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA”. El cual se encuentra conforme a lo 
establecido en el artículo 1518 y 1519 del Código Civil, que a la letra reza:  

“REQUISITOS DE LOS OBJETOS DE LAS OBLIGACIONES. No sólo las cosas que existen pueden ser 

objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas 

y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género. 

La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para 

determinarla. 

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el 

que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas 

costumbres o al orden público”. 

Con fundamento en lo previamente expuesto se logró establecer que es licito el objeto del presente proceso de 
contratación por tal razón no contraviene normas de carácter público y el mismo existe en el comercio 
encontrándose determinado en su género. Razón por la cual el objeto tiene la finalidad de satisfacer las 
necesidades para las unidades centralizadas y beneficiadas con el presente objeto de contratación. 
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El presente proceso está dirigido a la contratación del mantenimiento de instalaciones e inmuebles de las unidades 
beneficiarias, en donde el futuro contratista se compromete a ejecutar sus obligaciones a cabalidad, de conformidad 
con lo previsto en los art. 968 a 980 del Código de Comercio siempre que estas sean compatibles con el interés 
público, al respecto es importante señalar que el futuro contratista será responsable de las actividades de obra, 
para lo cual se prevén en este estudio previo, los amparos y pólizas exigibles en el contrato que aseguren la calidad 
de los bienes y/o servicios y las indemnizaciones a que haya lugar por incumplimientos contractuales o defecto de 
los elementos o servicios. 
De conformidad al análisis del sector, es factible que se dé una participación plural de oferentes por lo que se 
adelantara un proceso público, en este caso un proceso de selección abreviada de menor cuantía, en el cual 
pueden participar todas las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o privada, de origen nacional o 
extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociación previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 
1993, esto es bajo las figuras de consorcios, en uniones temporales o promesa de sociedad futura, consideradas 
legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas y que no se encuentren inhabilitadas para contratar 
con el Estado, cuyo objeto y actividad deberán estar sujetas a la reglamentación propia del sector y la comercial 
colombiana. 
 
En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones derivadas del 
contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus representantes, por otro lado, 
establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la 
inexistencia de causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado. De igual manera el 
oferente adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 614 de 1984, que establece el 
sistema general de riesgos profesionales y Resolución 1016 de 1989 establece las normas de uso general la 
implementación de los programas de Salud Ocupacional en las empresas, la Ley 1562de 2012, Por la cual se 
modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 
a) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS. Teniendo como base lo estipulado por la Resolución 
541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición 
final de escombros, materiales, concreto y agregados sueltos de construcción”, el contratista de la obra para la 
ejecución del proyecto deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga 
en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes 
a: 
 

• Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 

• Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando 
que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por la autoridad 
competente.  

• Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541de 1994 y demás normas de orden nacional 
o distrital vigentes.  

• Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos 
asociados a las mismas. 

• Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que 
causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles 
de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 

 
b) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS. Teniendo como base lo estipulado en el 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, desarrollado parcialmente por Resolución 1402 de 2006 (julio 17), en 
materia de residuos o desechos peligrosos por el cual se reglamenta parcialmente “la prevención y el manejo de 
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”; en caso de presentarse 
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generación de residuos peligrosos durante el proyecto se deberá tener en cuenta lo establecido en el CAPITULO 
III, artículo 10 y ss. de las obligaciones y responsabilidades del generador, de la norma en cita.  
 

“Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador no 
podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el 
generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el tiempo 
que el generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este 
debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud 
humana y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a la salud 
y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. Durante este período, el generador deberá buscar 
y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más adecuada para gestionar sus residuos 
desde el punto de vista ambiental, económico y social.  
 
Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos 
peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y 
subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.  
 
Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta 
que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. El 
contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 
construcción local, nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato”. 

 
El contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción 
local, nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por 
desarrollar dentro del objeto del contrato. 
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el contratista en desarrollo del 
contrato de mantenimiento, remodelación y construcción: 
 
GENERALES:  
 

• REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN RESOLUCIÓN No. 
02413 DE 1979, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE COLOMBIA. 

• RESOLUCIÓN 1409 DE 2012, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD 
PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS.  

• NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION 

• LEYES Y DIRECTIVAS PARA LA PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE  
 
Todos los trabajos, así como los equipos y materiales a suministrar, deben cumplir con las normas aplicables de la 
última versión del ICONTEC –NORMA NTC 2050. Con estas especificaciones y según los procedimientos y 
recomendaciones de los fabricantes de los materiales y equipos. Demás normas vigentes aplicables a la naturaleza 
de las actividades de mantenimiento y adecuación a realizar.  
 
El contratista se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, 
actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, 
basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que 
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establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de escombros en la recolección, transporte y 
disposición en las escombreras autorizadas. 
 
Comercialmente está permitido y regulado por el Código de Comercio, por cuanto se establecen características 
especiales para el cumplimiento del objeto del proceso de selección, y son servicios que se ejecutan en el mercado 
regulado por las normas de comercio colombiano. EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA 
Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA, tienen la capacidad jurídica para contratar el mantenimiento de 
instalaciones; así mismo, está en capacidad de contraer derechos y obligaciones y poderlos hacer exigibles a los 
posibles oferentes, dentro del proceso. 
 
El presente proceso se enmarca dentro de la tipología contractual denominada “contrato de obra”, debido a que 
corresponde al mantenimiento de instalaciones, bienes inmuebles, la cual es una de las actividades que comprende 
el contrato de obra pública, mediante la cual se crea o modifica materialmente un bien. Así lo establece el artículo 
32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993. 
 
Por último, se debe tener en cuenta que la verificación de la capacidad jurídica, organizacional y experiencia de los 
proponentes se realizará de acuerdo con lo previsto en el Art. 2.2.1.1.1.5.3, del Decreto 1082 de 2015, es decir, a 
través del Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP -.  
 
En consecuencia, es jurídicamente viable la consecución de un proceso contractual para el mantenimiento de 
instalaciones que se describe en este estudio previo, en consideración a que, desde punto de vista regulatorio y 
legal, el objeto descrito para este proceso es lícito. 
 
Normatividad  
 
DECRETO 1443 DE 2014–“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 
RESOLUCIÓN 541 del 14 de diciembre de 1994 - “Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación” 
DECRETO 1220 DE 2005-“por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales” 
DECRETO 1372 DE 1992, Artículo 3 –“Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 6a de 1992, el Estatuto 
Tributario y se dictan otras disposiciones” 
NORMA OSHA –Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

7. ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
A continuación, se realiza el análisis del comportamiento histórico de la demanda y oferta de los últimos tres años 
de la CENAC REGIONAL FLORENCIA de acuerdo al modelo de abastecimiento estratégico de la agencia nacional 
de contratación pública – Colombia Compra Eficiente y su herramienta de visualización para el análisis de demanda 
y análisis de oferta. 
 
¿QUIÉN VENDE? 
 
La CENAC REGIONAL FLORENCIA, estima conveniente que el objeto del presente proceso de contratación sea 
adjudicado a una Persona Natural o Jurídica que cuente con la capacidad e idoneidad en la ejecución del Contrato 
a celebrar. 
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a. Persona Natural: Las personas Naturales que su actividad comercial corresponde a la realización de 
actividades iguales o similares a la del objeto contractual.  

 
b. Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de actividades 

iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las actividades a 
que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar.  

 
Posibles oferentes  
 

Durante el presente estudio de sector se identificaron los oferentes cuyas características y/o perfil se ajusta al 
objeto contractual. Para dar alcance a la necesidad que se pretende satisfacer existen posibles o potenciales 
oferentes a nivel nacional cuya actividad económica o razón social está relacionada con el presente proceso de 
contratación y los cuales han participado o resultado adjudicatarios de contratos con características similares al 
contractual en el SECOP II. 
 
Durante el presente estudio de sector se identificaron alrededor de 438 posibles oferentes. 
 

Ejemplo de toma de muestra: 
 

 
 
A continuación, se listan algunas las empresas que se encuentran inscritas en la plataforma SECOP II y que participan en 
diferentes procesos con el objeto contractual similar y requerido a nivel nacional, cabe mencionar que se destacan por contratar 
con el estado continuamente bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 
y demás normas establecidas para la contratación estatal, así: 
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8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

En cumplimiento a lo regulado en la normatividad que aplica para el sector público, determinada en la Ley 80 de 
1993 Estatuto de contratación pública y demás normas concordantes, dentro de la búsqueda efectuada en el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) se cuenta con adquisiciones realizadas por la misma, 
como se referencia en el numeral 1.1 Adquisiciones previas de la Cenac Regional Florencia. 
 
Adicional, al validar en la plataforma del SECOP II, se encontró que otras entidades estatales han adquirido bienes 
y servicios con similares características técnicas y económicas, pero no iguales a las requeridas dentro del presente 
proceso, utilizando las diferentes modalidades de contratación para el sector oficial, de las cuales se detallaron 
algunas en el numeral 1.2 Adquisiciones realizadas por otras entidades con las mismas características técnicas. 
 
8.1. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Por tratarse de un proceso de contratación de Mínima Cuantía el Comité Económico Evaluador acogiéndose al Manual de la 
Modalidad de Selección de Mínima Cuantía publicado por Colombia Compra Eficiente, no se exigirán indicadores de capacidad 
financiera, ni de capacidad organizacional. 

 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
 
A continuación, se realiza el análisis del comportamiento histórico de la demanda y oferta de los últimos dos años 
hasta la fecha de la CENAC FLORENCIA de acuerdo al Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y su herramienta de visualización para el análisis 
de demanda y análisis de oferta. 
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La categoría que es objeto del presente análisis se encuentra clasificada bajo el código 721015 Servicios de apoyo 
para la construcción, tanto en la demanda como en la oferta. 
 
 
 

 

 
 

mailto:cenacflo@buzonejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIOS PREVIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MC-065-CENACFLORENCIA-2023, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PARA 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y REDES HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 
 

 

 
Calle 16 No 16-00 – Florencia - Caquetá  
Central Administrativa Y Contable Regional Florencia 
cenacflo@buzonejercito.mil.co  - www.ejercito.mil.co   

Página  57  de  111 

 

 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/analisis-de-datos-de-compra-publica 
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9. ANÀLISIS ECONOMICO 
 
9.1. PRECIO HISTÓRICO 
 

Para emplear el mecanismo de análisis de precios históricos se debe verificar la variación de los mismos derivados 
del índice de precios al consumidor en cada año, examinando si se han presentado fenómenos económicos que 
hayan implicado fluctuaciones importantes en el comercio del bien o servicio. En todo caso, las características del 
bien o servicio deben ser las mismas entre una contratación y otra. 
 
El comité económico estructurador toma como referencia el proceso ejecutado en la vigencia 2022, mencionado 
en el numeral 1.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL, del presente estudio previo, del cual la 
Cenac Florencia estructuró el proceso MC-036-2022, bajo la modalidad de Mínima cuantía, cuyo objeto a contratar 
fue: “MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) Y REDES HIDRÁULICAS PARA LAS UNIDADES 
CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC 
REGIONAL FLORENCIA”; adjudicado a GILBERTH SENDOYA SANCHEZ identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 7.723.223 de Neiva (Huila) Propietario del Establecimiento de Comercio DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS 
S&M, con el cual se suscribió la Aceptación de Oferta No. 042-2022, por un valor de CUARENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($46.574.124,00) incluido 
IVA, proceso del cual se tomarán los valores de referencia para el análisis de precios históricos. 
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* Para traer a valor presente los precios históricos se utilizó la siguiente formula de acuerdo a la GUÍA DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR GEES Versión 02 del 24 de junio de 2022 elaborada por 
Colombia compra eficiente:  

 
Dónde:  
Valor presente equivalente𝑡: Es el valor monetario en pesos colombianos del año en curso del bien o servicio 

Valor monetario𝑡−1: es el valor monetario en pesos colombianos del año pasado del bien o servicio 
 
Inflación𝑡−1: es el valor de la tasa de inflación del año pasado 
 
Datos obtenidos de: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/indice-precios-consumidor-ipc  
 
Inflación año 2022 = 13,12% (año de adjudicación del contrato antecedente) 
 
Valor presente equivalente𝑡 = Valor monetario𝑡−1*(1+ 13,12%) 
 
valor monetario = precio histórico unitario del ítem 

 

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT. 

PRECIO HISTORICO 
UNITARIO 

Aceptación de 
oferta N. 042 de 

2022 

PRECIO HISTORICO 
UNITARIO 

ACTUALIZADO A 
2023 

MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES (REDES HIDRAULICAS) 

1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 1/2 (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS Y TAPA PLÁSTICA DE REGISTRO 
10*10 CM) 

UNIDAD 1 $42.350 $47.906 

2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 3/4" 
(INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS Y CAJA DE REGISTRO 
10*10 CM) 

UNIDAD 1 $42.350 $47.906 

3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 1" (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $114.950 $130.031 

4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 1 1/4" 
(INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $145.200 $164.250 

5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 1 
1/2"(INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $145.200 $164.250 

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 2" (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $183.920 $208.050 

7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 2 1/2" 
(INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $266.200 $301.125 

8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 3" (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $363.000 $410.626 

9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO RED WHITE 4" (INCLUYE 
INSTALACIÓN ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $423.500 $479.063 

10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 3/4" 
(INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 1 $62.920 $71.175 

11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1" 
(INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 1 $72.600 $82.125 

12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1 
1/4" (INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 1 $67.760 $76.650 

13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 1 
1/2" (INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 1 $54.450 $61.594 

14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 2" 
(INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 1 $181.500 $205.313 
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15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 2 
1/2" (INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 1 $307.340 $347.663 

16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED WHITE 3" 
(INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 1 $242.000 $273.750 

17 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE ROSCADO RED 
INSTALACIÓN WHITE 4" (INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL). 

UNIDAD 1 $629.200 $711.751 

18 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA MARIPOSA PVC UNION 
BRIDADA 6'' INCLUYE INSTALACIÓN DE TORNILLERÍA, EMPAQUES, 
BRIDAS PVC UNIÓN SOLDADA, LIMPIADOR Y SOLDADURA Y 
TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA 

UNIDAD 1 $266.200 $301.125 

19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA REGULADORA DE 
PRESION 1" (INCLUYE INSTALACIÓN UNIVERSAL) 

UNIDAD 1 $181.500 $205.313 

20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ADMISION DE AIRE 
DE 2" 

UNIDAD 1 $266.200 $301.125 

21 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ADMISION DE AIRE 
DE 3" 

UNIDAD 1 $423.500 $479.063 

22 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ADMISION DE AIRE 
DE 4" 

UNIDAD 1 $508.200 $574.876 

23 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P 
(INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $26.620 $30.113 

24 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 3/4" PVC -P 
(INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $27.830 $31.481 

25 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1" PVC-P 
(INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $33.880 $38.325 

26 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 3" PVC-P 
(INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $50.820 $57.488 

27 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1 1/4" PVC-P 
(INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $52.030 $58.856 

28 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1 1/2" PVC-P 
(INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS) 

UNIDAD 1 $48.400 $54.750 

29 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA 
FRIA -RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS). 

ML 1 $18.150 $20.531 

30 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" AGUA 
FRIA - RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS). 

ML 1 $15.730 $17.794 

31 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA 
FRIA - RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS). 

ML 1 $9.680 $10.950 

32 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1" AGUA 
FRIA - RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS). 

ML 1 $18.150 $20.531 

33 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" AGUA 
FRIA - RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS). 

ML 1 $18.150 $20.531 

34 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" AGUA 
FRIA - RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS). 

ML 1 $16.940 $19.163 

35 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 2" AGUA 
FRIA - RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS). 

ML 1 $25.410 $28.744 

36 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" AGUA 
FRIA - RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS). 

ML 1 $26.620 $30.113 
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37 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 3" AGUA 
FRIA - RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS). 

ML 1 $38.720 $43.800 

38 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 4" AGUA 
FRIA - RED DE SUMINISTRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, 
RELLENO INICIAL EN BASE GRANULAR B-200, E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS). 

ML 1 $18.150 $20.531 

39 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA 
FRIA ( RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

ML 1 $9.680 $10.950 

40 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA 
FRIA ( RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

ML 1 $7.260 $8.213 

41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1" AGUA 
FRIA (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. 

ML 1 $8.470 $9.581 

42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" AGUA 
FRIA (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

ML 1 $10.285 $11.634 

43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" AGUA 
FRIA (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

ML 1 $14.520 $16.425 

44 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 2" AGUA 
FRIA (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 

ML 1 $17.666 $19.984 

45 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" AGUA 
FRIA (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. 

ML 1 $29.040 $32.850 

46 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 3" AGUA 
FRIA (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. 

ML 1 $38.720 $43.800 

47 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P RDE 21 4" AGUA 
FRIA (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) INCLUYE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. 

ML 1 $65.340 $73.913 

48 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 2.1/2"X 1.1/2" 
PVC 

UNIDAD 1 $6.050 $6.844 

49 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO DE 3 1/4" A 2" 
PVC 

UNIDAD 1 $4.840 $5.475 

50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 2"X 3/4" PVC UNIDAD 1 $3.630 $4.106 

51 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO 3"X 2" PVC UNIDAD 1 $6.050 $6.844 

52 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO DE 2" X 1-
1/4"TUBERÍA EN PVC RDE 21 FLUJO A PRESIÓN. 

UNIDAD 1 $50.820 $57.488 

53 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO DE 2" X 1" 
TUBERÍA EN PVC RDE 21 FLUJO A PRESIÓN. 

UNIDAD 1 $18.150 $20.531 

54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 4" - PVC UNIDAD 1 $9.680 $10.950 

55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 3" - PVC UNIDAD 1 $6.050 $6.844 

56 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 2.1/2" - PVC UNIDAD 1 $42.350 $47.906 

57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 2" - PVC UNIDAD 1 $18.150 $20.531 

58 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 1" - PVC UNIDAD 1 $14.520 $16.425 

59 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 1/ 2" - PVC UNIDAD 1 $14.520 $16.425 

60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 1/2" -PVC UNIDAD 1 $13.310 $15.056 

61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 1" -PVC UNIDAD 1 $13.310 $15.056 

62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 2" -PVC UNIDAD 1 $22.990 $26.006 

63 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 2.1/2" - PVC UNIDAD 1 $66.550 $75.281 
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64 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 3" - PVC UNIDAD 1 $14.520 $16.425 

65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 4" -PVC UNIDAD 1 $9.680 $10.950 

66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 1/2" -PVC UNIDAD 1 $9.680 $10.950 

67 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 1" -PVC UNIDAD 1 $9.680 $10.950 

68 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 2" -PVC UNIDAD 1 $8.470 $9.581 

69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 2.1/2" - PVC UNIDAD 1 $8.470 $9.581 

70 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 3" - PVC UNIDAD 1 $8.470 $9.581 

71 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 4" -PVC UNIDAD 1 $7.127 $8.062 

72 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 1/2" -PVC UNIDAD 1 $6.050 $6.844 

73 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 1" -PVC UNIDAD 1 $9.075 $10.266 

74 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 2" -PVC UNIDAD 1 $13.310 $15.056 

75 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 2.1/2" - PVC UNIDAD 1 $18.150 $20.531 

76 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 3" - PVC UNIDAD 1 $30.250 $34.219 

77 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN 4" -PVC UNIDAD 1 $38.720 $43.800 

78 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 1/2" -PVC UNIDAD 1 $7.260 $8.213 

79 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 1" -PVC UNIDAD 1 $6.050 $6.844 

80 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 2" -PVC UNIDAD 1 $7.260 $8.213 

81 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 2.1/2" - PVC UNIDAD 1 $5.445 $6.159 

82 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 3" - PVC UNIDAD 1 $26.620 $30.113 

83 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 4" -PVC UNIDAD 1 $42.350 $47.906 

84 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
AGUA 3/4" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) 
INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS. 

ML 1 $9.680 $10.950 

85 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
AGUA 1" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) 
INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 1 $9.680 $10.950 

86 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
AGUA 1 1/4" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) 
INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 1 $13.310 $15.056 

87 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
AGUA 1 1/2" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) 
INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 1 $13.310 $15.056 

88 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
AGUA 2" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) 
INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 1 $14.520 $16.425 

89 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
AGUA 2 1/2" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) 
INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 1 $26.620 $30.113 

90 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
AGUA 3" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) 
INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 1 $38.720 $43.800 

91 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
AGUA 4" NIC 505 - 001 (RED DE SUMINISTRO DESCOLGADA) 
INCLUYE INSTALACIÓN ACCESORIOS 

ML 1 $102.850 $116.344 

92 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
PRESION 1 1/4"CALIBRE 40 ASTM A 53 (INCLUYE INSTALACIÓN 
ACCESORIOS) 

ML 1 $25.410 $28.744 
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93 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ACERO GALVANIZADO 
PRESION 1 1/2"CALIBRE 40 ASTM A 53 (INCLUYE INSTALACIÓN 
ACCESORIOS). 

ML 1 $38.720 $43.800 

94 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 2". VÁLVULA DE 
BRONCE. 

UNIDAD 1 $135.520 $153.300 

95 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 4". VÁLVULA DE 
BRONCE. 

UNIDAD 1 $62.920 $71.175 

96 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" UNIDAD 1 $9.680 $10.950 

97 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CORTINA DE 8" CON 
ADAPTADORES MACHO EN PVC (NO INCLUYE MATERIALES) 

UNIDAD 1 $102.850 $116.344 

98 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CORTINA DE 4" CON 
ADAPTADORES MACHO EN PVC  

UNIDAD 1 $38.720 $43.800 

99 
CAMBIO DE VÁLVULA DE PIE DE 4 PULGADAS (CONSISTENTE EN 
EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) 

UNIDAD 1 $66.550 $75.281 

100 
CAMBIO DE VÁLVULA DE PIE DE 3 PULGADAS (CONSISTENTE EN 
EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) 

UNIDAD 1 $45.980 $52.013 

101 
CAMBIO DE VÁLVULA DE PIE DE 2 1/2 PULGADAS CONSISTENTE 
EN SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) 

UNIDAD 1 $45.980 $52.013 

102 
CAMBIO DE VÁLVULA DE PIE DE 3 1/2 PULGADAS (CONSISTENTE 
EN EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) 

UNIDAD 1 $48.400 $54.750 

103 SONDEO MECÁNICO DE REDES HIDRÁULICAS ML 1 $9.680 $10.950 

104 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SEDIMENTOS PROVENIENTES 
DEL MANTENIMIENTO DE REDES HIDRÁULICAS 

M3 1 $102.850 $116.344 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR 

105 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TABLERO ELÉCTRICO 
(CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA)  DE CONTACTOR DE 50 AMP) 

SERVICIO 1 145.200 164.250 

106 

MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO, CONSISTENTE EN EL 
SUMINISTRO Y CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO N 3 X 10, EN 
LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE 
LA PLANTA, EL CUAL SE MEDIRÁ POR METROS LINEALES DE 
CABLE INSTALADO 

ML 1 6.050 6.844 

107 
MANTENIMIENTO A TABLERO ELÉCTRICO CONSISTENTE EN 
SUMINISTRO Y CAMBIO DE RELEY DE 12  AMP 

SERVICIO 1 266.200 301.125 

108 

MANTENIMIENTO GENERAL TABIQUES CANALETA PARCHALL Y 
CANAL EN FIBRA DE VIDRIO, CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE PINTURA CON ESMALTE GELCUAT DE COLOR 
NEGRO  

M² 1 9.680 10.950 

109 

MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP 
CONSISTENTE EN: EMBOBINADA A TODO COSTO, SUMINISTRO Y 
CAMBIO DE:  EMPAQUETADURA, BALINERAS, RODAMIENTO, 
SELLO MECÁNICO Y ENGRASE GENERAL.  

SERVICIO 1 605.000 684.376 

110 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA 
SUMERGIBLE DE 2 HP CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y CAMBIO 
DE:  EMPAQUETADURA, BALINERAS, RODAMIENTO Y SELLO 
MECÁNICO.   

SERVICIO 1 387.200 438.001 

111 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBA 
SUMERGIBLE DE 2 HP  

SERVICIO 1 0 0 

112 

MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA COMPUERTA EN ACERO INOXIDABLE DEL CANAL 
DE DESBASTE  PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL UASB 

SERVICIO 1 672.760 761.026 

113 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE  
VÁLVULAS TIPO MARIPOSA DE 4" DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL UASB 

SERVICIO 1 217.800 246.375 

114 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
VÁLVULA TIPO CORTINA DE 2"  DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA RESIDUAL UASB  

SERVICIO 1 181.500 205.313 

115 
MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS CANASTILLAS 

SERVICIO 1 254.100 287.438 
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METÁLICAS DE SEGURIDAD DE LAS ELECTROBOMBAS 
SUMERGIBLES  

116 
MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS  LECHOS DE 
SECADO. 

SERVICIO 1 102.850 116.344 

117 
MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA DEL CERRAMIENTO DE LA 
PLANTA. 

M² 1 54.450 61.594 

118 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA LA 
PLANTA, COLOR VERDE 

M² 1 0 0 

119 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
PLANTA DE AGUA RESIDUAL CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y 
FABRICACIÓN DE TRAMPAS DE GRASAS Y CAJAS DE 
INSPECCIÓN, 

SERVICIO 1 968.000 1.095.002 

120 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA DE 7,5 HP 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE: BALINERAS, EMPAQUETADURA Y SELLO MECÁNICO 

SERVICIO 1 0 0 

121 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBA DE 6 HP 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE: EMBOBINADO, RODAMIENTOS, SELLO MECÁNICO Y 
ACEITE DE LUBRICACIÓN. 

SERVICIO 1 797.269 901.871 

122 

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS 
SOPLADORES, CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
FILTROS DE AIRE Y MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES A TODO 
COSTO. 

SERVICIO 1 1.028.500 1.163.439 

123 
MANTENIMIENTO DE TANQUE CONSISTENTE EN RESANE CON 
CEMENTO E IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA 
EPOXICA A TODO COSTO. 

M² 1 30.250 34.219 

124 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE 2,0 HP CONSISTENTE EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:   EMBOBINADO, 
EMPAQUETADURA, SELLO MECÁNICO Y RODAMIENTO. 

SERVICIO 1 544.500 615.938 

125 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTENTE EN EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: EMPAQUETADURA, SELLO 
MECÁNICO, Y RODAMIENTO   DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 
DE 2,0 HP 

SERVICIO 1 605.000 684.376 

126 

MANTENIMIENTO GENERAL  DE TANQUE EN ACERO INCLUYE EL 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA COLOR 
NEGRO, PARTE INTERNA Y PINTURA EPÓXICA COLOR VERDE 
PARTE EXTERIOR 

M² 1 42.350 47.906 

127 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS 
FILTROS DE ARENA DE LA PLANTA   

M3 1 33.880 38.325 

128 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA TAPA DE 
POZO, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL 

SERVICIO 1 37.510 42.431 

129 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PTAR (VÁLVULAS, REGISTROS, 
PIEZAS METÁLICAS, PUERTAS, REJAS, MALLA, ESTRUCTURA 
METÁLICA Y TECHO). 

M2 1 14.520 16.425 

130 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ACEITE 
CONSISTENTE EN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA 
TABLEROS ELÉCTRICOS, REMOCIÓN DE ÓXIDO (SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA BASE Y PINTURA DE 
ACABADO) 

M2 1 30.250 34.219 

131 

MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE: EMBOBINADA, EMPAQUETADURA, BALINERAS, 
RODAMIENTO, SELLO MECÁNICO Y ENGRASE GENERAL, DE LA 
ELECTROBOMBA DE 7,5 HP 

SERVICIO 1 677.600 766.501 

132 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ELÉCTRICO 
(CONSISTENTE EN LIMPIEZA CON LIMPIADOR ELECTRÓNICO EN 
SPRAY DE EMPALMES, BORNES, CONTACTORES, BREAKER, 
RELAY, CABLEADO, RETIRO DE ÓXIDO, ORGANIZAR CABLEADO Y 
CONEXIONES EN GENERAL)  

SERVICIO 1 145.200 164.250 
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133 
MANTENIMIENTO  CORRECTIVO A CONTACTOR DE 32 AMP 
(CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE BOBINA) 

SERVICIO 1 266.200 301.125 

134 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE. M² 1 14.520 16.425 

135 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TRAMPA DE GRASA UNIDAD 1 18.150 20.531 

136 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE 4” PVC UNIDAD 1 66.550 75.281 

137 
GRATEADO Y RESANE EN LOS MUROS INTERNOS DE TANQUE EN 
CONCRETO. 

M² 1 4.840 5.475 

138 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TIPO WAFER DE 6” INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UNIDAD 1 363.000 410.626 

139 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TIPO WAFER DE 2” INCLUYE 
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UNIDAD 1 42.350 47.906 

140 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS INDUSTRIAL B45 
REF.22460 PARA SOPLADOR. 

UNIDAD 1 18.150 20.531 

141 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6” ML 1 18.150 20.531 

142 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE 6” UNIDAD 1 12.100 13.688 

143 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE 6” UNIDAD 1 42.350 47.906 

 
Nota: Los ítems 111, 118 y 120 no cuentan con valor histórico, por lo cual el precio de referencia será determinado 
utilizando únicamente las cotizaciones recibidas.   
 
Adicional a lo anterior, la entidad utilizo las tres (3) cotizaciones recibidas con el objetivo de garantizar un estudio 
más coherente con la realidad del mercado. 
 
9.2 PRECIOS DE MERCADO 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4to., del artículo 2.2.1.1.2.1.1., del decreto 1082 de 
2015 “Estudios y documentos previos”, el cual señala: “El valor estimado del contrato y la justificación del mismo y 
de establecer el análisis económico para el año 2023, la CENAC FLORENCIA utilizó la plataforma SECOP II, para 
solicitar información a los proveedores (solicitud de cotización) por el área de Planes, tal y como se evidencia a 
continuación: 
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Sin embargo, dado que por este medio no fue allegada respuesta alguna, se procede a realizar la solicitud de 
cotización mediante el correo electrónico debidamente autorizado para tal trámite a empresas legalmente 
constituidas y analizadas por el área de planeación de la CENAC FLORENCIA las cuales fueron debidamente 
verificadas en el RUES. 
 

Alterno a lo anterior, se recibieron cotizaciones en el tiempo y bajo las condiciones estipuladas por la CENAC 
Florencia, las cuales fueron remitidas al comité técnico estructurador, con la finalidad de poder ser revisadas; 
obteniendo las siguientes respuestas de aval por el respectivo responsable.  
 

 
Nota: Las cotizaciones recibidas, así como los soportes del envío de la solicitud de cotización de las mismas, se 
encuentran impresas y reposan en la carpeta maestra del proceso. 
 
AVAL DE COTIZACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA NIT FECHA COTIZACIÓN 
MEDIO 

SOLICITUD 

CONCEPTO 

TÉCNICO 

OFICIO Y 

FECHA DEL 

AVAL 

TÉCNICO 

ANGGY NICOLS ACOSTA VELA 93415037-2 22-JUNIO-2023 

CORREO 

ELECTRONICO 

AVALADO 

05/04/2023 ARNOLD MURCIA CHARRY 7700841-7 24-JUNIO-2023 AVALADO 

ZR. CONSTRUCCIONES E. U 900101321-8 26-JUNIO-2023 AVALADO 
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Después de recibir el aval de las cotizaciones, el comité económico estructurador procedió a efectuar la verificación 
de las identificaciones tributarias de las empresas cotizantes y avaladas por el comité técnico en el Registro Único 
Empresarial y Social de la Cámara de Comercio, evidenciando que las firmas se encuentren activas para dar 
continuidad con el estudio de mercado. 
 
VERIFICACION DEL RUES (REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL) 
 
Se consultó en la página RUES-Registro Único Empresarial; a continuación, se anexa el resultado de la verificación 
de las empresas cotizantes: https://www.rues.org.co/ 
 

ANGGY NICOLS ACOSTA VELA NIT: 93415037-2 

 
ARNOLD MURCIA CHARRY NIT: 7700841-7 
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ZR. CONSTRUCCIONES E.U NIT: 900101321-8 

 
Nota: Las empresas cotizantes cuentan con la actividad económica u objeto social relacionado con el presente proceso de 
contratación. 

9.3 ESTUDIO DE MERCADO 
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Se realizó el siguiente análisis del mercado teniendo en cuenta el precio histórico actualizado en el numeral 5.2.1.1. 
“CUADRO No. 01 – HISTORICOS, COTIZACIONES Y PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA” (debido a que el 
proceso cuenta con 143 ítems, los precios de mercado se encuentran publicados en la plataforma del Secop 
II) y las tres (3) cotizaciones se encuentran discriminadas cada una con los porcentajes respectivos de AIU e IVA, 
avaladas por el Comité Técnico Estructurador, con base en ésta información, se determina el precio unitario de 
referencia. 
 
Nota: De conformidad con lo recomendado por Colombia Compra, donde indica que “Cuando el número de bienes 
y servicios a adquirir supere los cien ítem (100), cree una pregunta tipo lista de precios con un ítem (1) por el valor 
total de la oferta y solicite a través de “requerir evidencia” un documento anexo con el detalle de la oferta para cada 
uno de los bienes y servicios a adquirir”. (Lo subrayado es por la entidad). La CENAC regional Florencia realizará 
la solicitud de la oferta económica en un archivo anexo al proceso.  
 
9.4 PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA 

Para el precio de referencia se tuvieron en cuenta los siguientes criterios y las siguientes formulas estadistas: 

DESVIACION COEFICIENTE DE VARIACION MEDIA GEOMETRICA 

 

 

 

 

PROMEDIO MEDIANA OTRAS  

 

 

 

MENOR VALOR DE 

LAS COTIZACIONES 

 
a) MENOR VALOR UNITARIO COTIZADO: Entre los precios cotizados y el precio histórico  
b) PROMEDIO UNITARIO COTIZADO:  Entre los precios cotizados e histórico   
c) MEDIA GEOMETRICA PRECIO UNITARIO entre los precios cotizados y el precio histórico.  
d) DESVIACIÓN ESTANDAR se determina entre el MENOR VALOR UNITARIO y MEDIA GEOMETRICA 

PRECIO UNITARIO  
e) DISPERSIÓN (coeficiente de variación relativa) se determina de la decisión de la DESVIACION 

ESTANDAR y la MEDIA GEOMETRICA PRECIO UNITARIO 
f) PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA: Precio Unitario que este comité económico recomienda 

establecer como precio máximo de referencia para el presente proceso (precio techo para la presentación 
de las ofertas), considerando costo beneficio, optimización de los costos para la administración.  

 
MÉTRICA UTILIZADA: 
  
Consiste en el método utilizado por el comité económico para determinar el PRECIO UNITARIO DE 
REFERENCIA.  

 
Con el fin de establecer el criterio estadístico de selección del VALOR o PRECIO UNITARIO DE 
REFERENCIA, se determina que:  
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• Cuando la dispersión de los datos es igual o mayor al 35% se establece como criterio el MENOR VALOR 
UNITARIO.  

 

• Cuando la variación de los datos es menor al 35% se establece como criterio el MEDIA GEOMETRICA 
debido a que este tipo de métrica no sobreestima el resultado y es menos sensible a los valores extremos 
los cuales puede distorsionar el resultado final alejándolo del precio real del mercado si se utiliza otro tipo 
de medida. 

 
Teniendo en cuenta que la dispersión de los precios cotizados es moderada se establece el 35% como punto de 
referencia para la métrica a utilizar, con ello, se pretende proteger el presupuesto de la Entidad y ajustar los precios 
a la realidad de acuerdo a la situación económica del país 

 
Debido a que el presente proceso cuenta con 181 ítems, los precios de mercado se encuentran publicados en la 
plataforma del SECOP II, como documento adjunto denominado “CUADRO No. 01 – HISTORICOS, 
COTIZACIONES Y PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA”, en donde se listan los valores cotizados por cada uno 
de los oferentes y su respectivo análisis. 
 
De otra parte, el precio ofertado de los bienes se considerará como fijos y firmes, por ende, serán de carácter 
obligatorio para las partes en la cuantificación del contrato y, en consecuencia, será de carácter obligatorio durante 
la totalidad del período de ejecución del contrato a celebrarse y por ningún motivo o circunstancia se podrá cambiar 
este condicionamiento contractual. 
 
El AIU (Administración, imprevisto y utilidad) es establecido teniendo en cuenta los porcentajes señalados en las 
cotizaciones y aplicando los criterios específicos para cada componente según la complejidad y el tipo de mantenimiento 
requerido en el presente proceso; por ello se recalca que el precio de referencia incluye el % de AIU. 
 

DESCRIPCION 
DEL ITEM 

COTIZACION 
01 

COTIZACION 
02 

COTIZACION 03 

ANGGY 
NICOLS 

ACOSTA VELA 

ARNOLD 
MURCIA 
CHARRY 

ZR.CONSTRUCCIONES 
E.U 

ADMINISTRACION 0,14 0,14 0,14 

IMPREVISTOS 0,03 0,03 0,03 

UTILIDAD 0,04 0,04 0,04 

TOTAL 0,21 0,21 0,21 

 

Tomando del estudio de mercado los datos porcentuales, para el cálculo total del AIU, se determina que este no 
sea superior a 21%, valor equitativo como contraprestación de las obligaciones contraídas, pues la necesidad 
depende de los requerimientos establecidos por las unidades beneficiarias, congruente con el presupuesto de cada 
una de ellas. 
 
Es importante resaltar que la administración y la utilidad podrán ser fijadas por el oferente según su conveniencia 
teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en las causales de rechazo para la AIU. 
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Los imprevistos son el único componente de la AIU al cual se le exigirá a los proponentes al momento de presentar 
su oferta económica que no sea inferior al 3%, pues es el respaldo presupuestal para cubrir posibles eventualidades 
inesperadas, que para el caso del futuro mantenimiento se pueden presentar por cuestiones climáticas o de terreno 
por la ubicación geográfica del lugar donde se encuentran las instalaciones a intervenir, por ende, es necesario 
para garantizar el cumplimento del objeto. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al numeral 4º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 se 
revisarán las ofertas económicas y se verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitación 
pública.  En caso que ésta no cumpla, se verificará la oferta con el segundo mejor precio y así sucesivamente. De 
no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 
Nota 1: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podrá establecer los porcentajes del AIU según su 
conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parámetros (limites porcentuales) establecidos por la Entidad 
(revisar causales de rechazo). 
 
Nota 2: Los porcentajes de AIU que se establezcan en el contrato serán los aplicados a la sumatoria de los ítems 
solicitados por las unidades. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al numeral 4º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 se 
revisarán las ofertas económicas y se verificará que la de menor valor cumpla con las condiciones de la invitación 
pública.  En caso que ésta no cumpla, se verificará la oferta con el segundo mejor precio y así sucesivamente. De 
no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 

9.4 PROYECCIÓN CANTIDADES A ADQUIRIR 
  
Por tratarte de un Proceso de Selección de tracto sucesivo, el cubrimiento de la necesidad será de acuerdo a los 
requerimientos que establezca cada unidad beneficiaria periódicamente considerado el presupuesto asignado a 
cada una de ella para tal fin.  
 
No obstante, se debe tener en cuenta que el presente proceso de contratación es por evento y no se conoce con 
exactitud la cantidad de servicios que se podrá adquirir. Por lo tanto, el presupuesto se agotará en su totalidad si 
es necesario y el estudio se proyecta con la cantidad mínima, en este caso por Unidad Uno (1) para cada ítem 
 
9.5. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD.  

 
Por tratarte de un proceso de selección cuyo contrato será de tracto sucesivo, el cubrimiento de la necesidad será 
de acuerdo a los requerimientos que establezca cada unidad beneficiaria periódicamente considerado el 
presupuesto asignado a cada una de ella para tal fin. 
 
El real cubrimiento de la necesidad se establecerá durante la ejecución del contrato teniendo en cuenta que es en 
esta etapa cuando se establecen las cantidades necesarias en la unidad beneficiaria de acuerdo al presupuesto 
asignado. 
 

La ejecución y control del presente contrato estará a cargo del supervisor, quien deberá basarse en la necesidad 
de cada una de las unidades beneficiarias y en los precios de referencia que se pacten en el contrato. 
 

10. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD SELECCIÓN  
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El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación está conformado por la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2069 de 2020, Ley 1882 de 2018 y en especial por 
el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, las normas orgánicas de presupuesto, las disposiciones cambiarias y las 
demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. 
 
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asignado para este proceso no supera el 10% de la menor cuantía 
de la Entidad, el mismo se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con 
el numeral 5 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 
el cual establece las modalidades de selección y la procedencia de cada una de ellas, el artículo 94 de la Ley 1474 
de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2  y siguientes  del Decreto 1082  de  2015, el cual regula el procedimiento para la 
modalidad de Selección de Mínima Cuantía 
 
Así las cosas, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA consagrado 
en el numeral 5 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 
2020 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. 
 

“(…) 5. Contratación mínima cuantía. <Numeral modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020. El 
nuevo texto es el siguiente:> La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de 
la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a 
contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor 

precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan 
las entidades de realizar estas adquisiciones a Mlpymes o establecimientos que correspondan a la definición 
de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el 
reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
PARÁGRAFO 2o. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las 
reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 
2003. (…)” (Sic) 
 

MODALIDAD DE CONTRATACION APLICA 

LICITACION PÚBLICA  

SELECCIÓN ABREVIADA  

MÍNIMA CUANTÍA X 

CONCURSO DE MERITOS  

CONTRATACIÓN DIRECTA  

 

10.1 NORMATIVA SOBRE ESTUDIOS PREVIOS 
 
Conforme con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 Estudios previos para la contratación de mínima cuantía, 
modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 y el artículo 5 del Decreto 0142 de 2023.  “La Entidad Estatal debe 
elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 
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1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser 
posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación 
 
Parágrafo. Dentro de las condiciones técnicas exigidas se podrán incluir aspectos ambientales y sociales en los 
términos establecidos en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del presente Decreto.” 
 

 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES  
 
De conformidad con el numeral 3, 4 y el Parágrafo del artículo 2.2.1.2.1.5.2 “Procedimiento para la contratación de mínima 
cuantía”, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo 
valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 

“(…) 3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de 
su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del 
inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo 
término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas.  
 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la 
Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir 
adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora 
prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad 
a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se 
publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que 
publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá 
participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los 
proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso 
en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme 
 
(…) 
 
PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos 
procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este 
Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a 
Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de 
este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si 
podrá participar cualquier Mipyme nacional. (…)” (Sic) (Subrayado fuera del texto) 

 
De acuerdo a lo anterior y lo previsto en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, si el presente proceso de 
contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000,00), liquidados con 
base en la tasa de cambio que para el efecto determina el ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así:  
 

mailto:cenacflo@buzonejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34


ESTUDIOS PREVIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MC-065-CENACFLORENCIA-2023, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PARA 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y REDES HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 
 

 

 
Calle 16 No 16-00 – Florencia - Caquetá  
Central Administrativa Y Contable Regional Florencia 
cenacflo@buzonejercito.mil.co  - www.ejercito.mil.co   

Página  76  de  111 

 

 
Teniendo en cuenta lo previamente expuesto, se logra evidenciar que el presupuesto oficial asignado para el presente proceso 
de contratación es por el valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($35.600.000,00) M/CTE 
INCLUIDO AIU E IVA, así las cosas, es viable la limitación de Mipymes nacionales colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos. 
 

1. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas 
solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga 
sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

2. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

3. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán 
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 

CONFORME A LO ANTERIOR, SE PROCEDE A PLASMAR LOS REQUISITOS QUE DEBERÁ TENER EN CUENTA PARA 
ACREDITAR LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYMES, ASÍ:  
 
“(…) ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas, decreto 1082 de 
2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021.   La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño 
empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 

registro mercantil. 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, 

si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

 
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la 
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
PARÁGRAFO  1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
PARÁGRAFO  2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del 
certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a 
las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
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PARÁGRAFO  3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, 
los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán 
aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
 
PARÁGRAFO  4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la 
aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras 
públicas (…)" (Sic) (subrayado por fuera del texto) 

 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONVOCATORIA LIMITADA: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO 
NACIONAL- CENAC REGIONAL FLORENCIA expedirá un Aviso de Limitación o No Limitación a Mipyme, cuando aplique, 
indicando si en el proceso sólo podrán presentar oferta quienes ostenten la calidad de MIPYME COLOMBIANAS. 
 
Las MIPYME que participen en la convocatoria limitada deben garantizar la satisfacción de las condiciones técnicas, jurídicas 
y económicas requeridas en la contratación y cuyo objeto social les permita ejecutar la Aceptación de Oferta a suscribir. 

11. NORMATIVA APLICABLE 
 
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución 
Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por: 
 

• Constitución Política de la República de Colombia. 

• Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso”. 

• Decreto 410 de 1971 “Código de Comercio”. 

• Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la Administración Pública”. 

• Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. 

• Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” (Artículo 94. Transparencia en 
Contratación de Mínima Cuantía) 

• Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la 
corrupción y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 1918 del 12 de Julio de 2018 “Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido 
condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, s e crea el registro de inhabilidades y se dictan otras 
disposiciones” 

• Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

• Decreto No. 2590 del 23 de diciembre de 2022, liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2023. 

• Decreto 1082 de 26 mayo 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo 
de planeación nacional”. 

• Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” 

• Decreto No.680 del 22 de junio de 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el 
artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, 
en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública” 

• Ordenanza Departamental No. 021 del 05 de diciembre de 2017. Por medio de la cual se compila y modifica el estatuto 
de rentas Departamental, Articulo 265 del cobro, liquidación y recaudo de las estampillas pro desarrollo de la Universidad 
de la Amazonia. 

• Manuales Colombia Compra Eficiente 

• Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/cce_circular_unica.pdf  
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• Cartilla de Formatos de Contratación del Comando Logístico – Dirección de Adquisiciones (En lo que aplique) 

• Ley 2040 de fecha 27 julio 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores 
y se dictan otras disposiciones” 

• Ley Estatutaria No. 2097 del 02 de Julio de 2021 “Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios 
morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 1860 de 2021 (Diciembre 24) "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 
de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones" 

• Resolución No. 4130 de 16 de junio de 2022 (Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional). 

• Resolución No. 4223 del 2022, “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación 
de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan 
otras disposiciones”. 

• Decreto No. 0142 del 01 de febrero de 2023 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema de Compras 
Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales 
y ambientales en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de emprendimiento 
comunal y se dictan otras disposiciones" 

• Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas 
por todos los proponentes 

• Demás normas que modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores. 
 

12. ANÁLISIS DEL RIESGO  
 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, y el manual de aplicación que 
sobre este respecto emitió Colombia compra Eficiente, se deberán incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación 
y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato.  
 
Los riesgos deben ser tipificados, estimados y distribuidos por parte de la Entidad, con el propósito de que los interesados los 
conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo. 
 
Para el caso de la licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, se debe tener en cuenta lo preceptuado en el 
documento CONPES 3714 así como el aludido Manual. 
 
En tal sentido, se dará aplicación a lo consignado en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación M-ICR-01 expedido por Colombia Compra Eficiente, de conformidad con la Matriz que con este propósito se 
estableció. 
 
Adicionalmente, las matrices de riesgo fueron elaboradas con base en la guía de la función pública para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Congruente con lo anterior, la probabilidad y el impacto de los riesgos 
fueron estructurados con base en las siguientes tablas: 
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IMPACTO DEL RIESGO (Probabilidad Categoría Valoración) 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 2 3 4 5 6 

Improbablemente (puede ocurrir 
ocasionalmente) 

2 3 4 5 6 7 

Posiblemente (puede ocurrir en cualquier 
momento futuro) 

3 4 5 6 7 8 

Probable (probablemente va ocurrir) 4 5 6 7 8 9 

Casi cierto (ocurre en la mayoría de 
circunstancias) 

5 6 7 8 9 10 

 
VALORACION DEL RIESGO CATEGORIA 

8 - 9 y 10 Riesgo externo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2 - 3 y 4 Riesgo bajo 

 
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS  
 

No. 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO-EXTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO-EXTERNO 

ETAPA PLANEACION-EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 
CONTRATACIÓN-

EJECUCIÓN 

 
TIPO 

RIEGOS SOCIALES O POLITÍCOS RIESGOS REGULATORIOS 
RIESGOS DE LA 
NATURALEZA 

RIEGOS SOCIALES O 
POLITÍCOS 

 
 
 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR 
Y COMO PUEDE OCURRIR) 

 
 
 

CAMBIO DE RÉGIMEN 
POLÍTICO 

 
OCURRENCIA DE 

SITUACIONES DE ORDEN 
PÚBLICO, PAROS O 
HUELGAS, O LOS 

EFECTOS DERIVADOS Y 
OCASIONADOS POR LOS 

MISMOS 

EFECTOS DESFAVORABLES 
OCASIONADOS POR NORMAS, 

DISPOSICIONES O 
DIRECTRICES QUE ADOPTE 

LA ADMINISTRACIÓN 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO Y QUE SEAN 
APLICABLES AL CONTRATO, 

CON EXCEPCIÓN DE 
NORMAS TRIBUTARIAS. 

RIESGOS DE FUERZA 
MAYOR 

ASEGURABLES 
REFERIDOS AL 

IMPACTO ADVERSO 
SOBRE LA EJECUCIÓN 
Y/O OPERACIÓN DEL 

CONTRATO POR 
CAUSAS DERIVABLES 

DE DESASTRES 
NATURALES. 

ESTADO DE 
EMERGENCIA 

DECRETADO POR EL 
GOBIERNO NACIONAL 

PRODUCTO DE LA 
PANDEMIA COVID-19 U 
OTRA PANDEMIA QUE 

PUEDA GENERAR 
AFECTACIÓN EN LA 
CADENA LOGÍSTICA 
EN LA ADQUISICIÓN 
DE LOS BIENES Y/O 

SERVICIOS 

 
 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

NUEVAS 
OBLIGACIONES PARA 

LAS PARTES 

PARÁLISIS O PRORROGA 
EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

NUEVAS OBLIGACIONES PARA 
LAS PARTES 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL 

CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL 

CONTRATO 

PROBABILIDAD 1 3 1 3 3 

IMPACTO 1 4 3 3 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 7 4 6 7 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? LA ENTIDAD CONTRATISTA LA ENTIDAD CONTRATISTA 
ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA 

 
 
 

TRATAMIENTO / CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS 

LA ENTIDAD DEBE 
MANTENERSE 

ACTUALIZADA EN LOS 
CAMBIOS 

NORMATIVOS 

EL CONTRATISTA DEBERÁ 
ESTAR INFORMADO DE LA 

SITUACIÓN DE ORDEN 
PÚBLICO QUE PUEDAN 

AFECTAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 

LA ENTIDAD DEBE 
MANTENERSE ACTUALIZADA 

EN LOS CAMBIOS 
NORMATIVOS 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN- CONTROL 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR Y 
CONTRATISTA- 

DEBIDO PROCESO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL 
FIN DE IDENTIFICAR 

POSIBLES 
AFECTACIONES A 

ESTAS Y LAS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

 
IMPACTO 
DESPUÉS 

DEL 
TRATAMIE 

NTO 

PROBABILIDAD 1 3 1 4 3 

IMPACTO 1 4 1 2 3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

2 7 2 6 6 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
¿CONTRATO? 

SI SI SI SI SI 
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PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADO 

RES Y GERENTE DE 
PROYECTO 

 
COMITÉS 

ESTRUCTURADORE 
S Y GERENTE DE 

PROYECTO 

 
COMITÉS ESTRUCTURADORE 
S Y GERENTE DE PROYECTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORES 

Y GERENTE DE 
PROYECTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO Y 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

PLANEACIÓN PLANEACIÓN 
PLANEACIÓN- 
EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

 
CON EL CIERRE DEL 

PROCESO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO 

DE SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO 

DE SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA 

DE LIQUIDACIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO 

DE SATISFACCIÓN 

 
 
 
 

MONITORE O 
Y REVISIÓN 

 
 

¿COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

 
 

MANTENER 
ACTUALIZADA LA 
NORMATIVIDAD 

 
 
 

MANTENER ACTUALIZADA 
LA NORMATIVIDAD 

 
 

CON LA EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR DE 

LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON EL SEGUIMIENTO 
CONSTANTE DE LOS 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORES, 

EVALUADORES, 
GERENTE DE 
PROYECTO Y 

SUPERVISOR AL 
RÉGIMEN POLITOS 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

 
MENSUAL 

 
MENSUAL 

MENSUALES / COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES / COMO 
INDIQUE 

CRONOGRAMA 

 
SEMANAL 

 
RIESGOS REGULATORIOS 
 

Nº 1 

CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO 

ETAPA PLANEACION- SELECCIÓN- CONTRATACION- EJECUCION 

TIPO REGULATORIO 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) 
CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA 
ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA UNA DE 
SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 
DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO DETERMINADO 
POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 

PROBABILIDAD  VALORACION Y CATEGORIA 
4 

PROBABLEMENTE 

IMPACTO 

CALIFICACION CUALITATIVA 
OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA 
CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL 

CALIFICACION CUANTITATIVA INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% 

VALORACION Y CATEGORIA 
4 

MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 

CATEGORÍA RIESGO EXTREMO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
50% AL CONTRATANTE 
50% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 

LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y 
SUPERVISOR DEBE MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 
APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE 
DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA 

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 

IMPACTO 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 
LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, GERENTE DE PROYECTO Y 
SUPERVISOR 
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO PLANEACION 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN 

MONITOREO Y REVISIÓN 

CON EL SEGUIMIENTO 
CONSTANTE DEL GERENTE DE 
PROYECTO AL REGIMEN POLITICO  

CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES, 
GERENTE DE PROYECTO Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 
APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS 

DIARIOS DIARIOS 

 
RIESGOS OPERACIONALES: 
 

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCION EJECUCION EJECUCION 
PLANEACION- 

CONTRACTUAL-
EJECUCION- LIQUIDACION 

EJECUCION 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

DEFICIENTE CALIDAD Y 
MAL FUNCIONAMIENTO 

DE LOS 
MANTENIMIENTOS 
REALIZADOS A LAS 
INSTALACIONES DE 

LAS UNIDADES 
BENEFICIARIAS 

RESTRICCIONES DE 
TRANSPORTES QUE 

CONTEMPLAN LA LEY Y 
DEMÁS QUE IMPIDAN LA 

REALIZACIÓN DE LOS 
MANTENIMIENTOS EN EL 
TIEMPO ESTIPULADO EN 
LAS CONDICIONES DEL 

CONTRATO 

QUE LOS 
MANTENIMIENTOS 

ALAS INSTALACIONES 
DE LAS UNIDADES 
BENEFICIARIAS NO 
CUMPLAN CON LAS 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

NORMALES. 

INADECUADA 
PRESTACIÓN DE LOS 

MANTENIMIENTOS POR 
PARTE DEL PERSONAL 

MINIMO REQUERIDO  
 

DURANTE LA 
ISNTALACION DE LOS 

ELEMENTOS SE REALICE 
DE FORMA INADECUADA 

AFECTANDO EL 
DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL QUE LABORA 

O HABITA EN LAS 
INSTALACIONES 
INTERVENIDAS   

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

AFECTACION 
GARANTIA DE CALIDAD 

Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS 

SUSPENSION TEMPORAL 
DEL CONTRATO 

AFECTACION 
GARANTIA DE CALIDAD 

Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS 

NO EJECUCION DEL 
CONTRATO 

NO EJECUCION DEL 
CONTRATO 

PROBABILIDAD 
VALORACION Y 

CATEGORIA 
3 

POSIBLE 
2 

IMPROBABLE 
1 

 RARO 
1 

RARO 
1 

RARO 

IMPACTO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

PERTURBA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 
IMPOSIBILITANDO LA 
CONSECUCION DEL 

OBJETO A CONTRATAR 

AFECTA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO SIN 

ALTERAR EL BENEFICIO 
PARA LAS PARTES 

PERTURBA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 
IMPOSIBILITANDO LA 
CONSECUCION DEL 

OBJETO A CONTRATAR 

PERTURBA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 
IMPOSIBILITANDO LA 
CONSECUCION DEL 

OBJETO A CONTRATAR 

PERTURBA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO DE 

MANERA GRAVE 
IMPOSIBILITANDO LA 
CONSECUCION DEL 

OBJETO A CONTRATAR 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

IMPACTO SOBRE EL 
VALOR DEL CONTRATO 

DE MAS DEL 30% 

GENERA UN IMPACTO 
SOBRE EL VALOR DEL 

CONTRATO ENTRE EL 5% 
Y EL 15% 

IMPACTO SOBRE EL 
VALOR DEL CONTRATO 

DE MAS DEL 30% 

IMPACTO SOBRE EL 
VALOR DEL CONTRATO DE 

MAS DEL 30% 

IMPACTO SOBRE EL 
VALOR DEL CONTRATO 

DE MAS DEL 30% 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

5 3 5 5 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 5 6 6 6 

CATEGORÍA RIEGO EXTREMO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 100% CONTRATANTE 100% CONTRATANTE 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

SUPERVISAR DE 
FORMA MINUCIOSA 

LOS MANTENIMIENTOS 
REALIZADOS A LAS 
INSTALACIONES DE 

LAS UNIDADES 
BENEFICIARIAS 

MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL FIN 
DE IDENTIFICAR 

POSIBLES AFECTACIONES 
A ESTA Y LAS 

ATERNATIVAS DE 
SOLUCION 

MONITOREAR EL 
RECIBO DE LOS 

MANTENIMIENTOS 
REALIZADOS A LAS 
INSTALACIONES DE 

LAS UNIDADES 
BENEFICIARIAS 

 
 

MONITOREAR EL RECIBO 
DE LOS MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS POR EL 
PERSONAL REQUERIDO 

DURANTE LA EJECUCIÓN    

 
 

MONITOREAR LA 
REALIZACION DE LOS 

MANTENIMIENTOS 
DENTRO DEL TERMINO 

PACTADO   

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 1 

IMPACTO 5 3 5 5 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 4 6 6 6 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

SUPERVISOR SUPERVISOR 
GERENTE DE 
PROYECTO 

GERENTE DE PROYECTO GERENTE DE PROYECTO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

CON LA SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

CON EL INICIO DE 
ELABORACION DE LA 

FICHA TECNICA 

CON LA ELABORACION 
DEL PLAN DE COMPRAS 

CON LA RESOLUCION DE 
APERTURA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON EL ACTA DE 
RECIBO A 

SATISFACCION 

CON EL ACTA DE RECIBO 
A SATISFACCION 

CON EL ACTA DE 
RECIBO A 

SATISFACCION 

CON EL ACTA DE 
LIQUIDACION 

CON EL ACTA DE 
LIQUIDACION 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

INFORMES DE 
SUPERVISOR 

INFORMES DE 
SUPERVISOR 

INFORMES DE 
SUPERVISOR  

INFORMES DE GERENTE 
DE PROYECTO 

INFORMES DE GERENTE 
DE PROYECTO 

PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 
 
 
RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN. 
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Nº 1 2 3 4 5 6 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO R. ECONOMICO R. FINANCIERO R. FINANCIERO R. ECONÓMICO 
R. DE LA 

NATURALEZA R. 
ECONÓMICO 

R.ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como 
puede ocurrir) 

RIESGO DE 
PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS CON PRECIO 
ARTIFICIALMENTE BAJO. 

 
LOS EFECTOS 

FAVORABLES O 
DESFAVORABL ES 

EN LA ALTERACIÓN 
DE LAS 

CONDICIONES DE 
FINANCIACIÓN QUE 

TOME EL 
CONTRATISTA 

PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

. 

LA INSOLVENCIA O 
ILIQUIDEZ 

TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL 

PROPONENTE, QUE 
IMPIDA LA 
COMPLETA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 
ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR 
EL CONTRATISTA 
EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO AL 

MOMENTO DE 
PRESENTAR SU 

PROPUESTA 
ECONÓMICA A LA 

ADMINISTRACI 
ÓN. 

 
LOS EFECTOS 

DESFAVORABLE S 
QUE ALTEREN LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO, TALES 

COMO LAS 
CONDIONES 

CLIMÁTICAS O DE 
ORDEN PÚBLICO 
QUE GENERAN 

CONTRATIEMPOS, 
LO QUE GENERA 

COSTOS 
ADICIONALES 

 
LA INADECUADA 

REALIZACION DEL 
MANTENIMEINTO  QUE 

CONVELLE 
REPARACION, 

RECONSTRUCCIÓN O 
REPETICION DEL 

MISMO Y POR ENDE, 
GASTOS ADICIONALES. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

EL SERVICIO 
NO CUMPLE CON LAS 

CALIDADES Y 
EXIGENCIAS 
TÉCNICAS 

REQUERIDAS. -NO SE 
JUSTIFIQUE 

ADECUADAMENTE 
EL PRECIO 

ARTIFICIALMENTE 
BAJO Y DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO SE 

SOLICITE 
RESTABLECIMIENTO 

DEL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO 

QUE INCUMPLA CON 
EL CONTRATO 

 
INSOSTENIBILID AD E 
INCUMPLIMIENT O DE 
LOS TERMINOS DE 

LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

 
QUE SOLICITE 
CAMBIAR SU 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

QUE NO SE CUMPLA 
CON LA EJECUCION 
DEL CONTRATO POR 
EL INCREMENTO DE 

PRECIOS. 

QUE NO SE CUMPLA  
CON LA EJECUCION 

DEL CONTRATO 
POR EL 

INCREMENTO DE 
PRECIOS DE LOS 

BIENES 

PROBABILIDAD(1-5) 3 1 1 1 2 2 

IMPACTO (1-5) 3 4 4 4 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO (1- 10) 6 5 5 5 5 5 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 100% AL CONTRATISTA 
100% AL 

CONTRATISTA 
100% AL 

CONTRATISTA 
100% AL 

CONTRATISTA 
100% AL 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

ANALIZAR ESTUDIO DE 
MERCADO 

QUEDEMUESTRE SI LOS 
PRECIOS SON 

ARTIFICIALMENTE 
BAJOS Y DE SER ASÍ 

REQUERIR AL 
PROPONENTE 

PARAQUE EXPLIQUE Y 
DEMUESTRE 

PORQUE 
SOSTIENEESOS 
PRECIOS. ENLA 
EJECUCIÓN SE 
DEBERÁ HACER 

EXIGIBLE LA 
ENTREGA DEL SERVICIO 

DE 
CONFORMIDAD CONLAS 

CONDICIONES 
TÉCNICAS 

REQUERIDAS 

EL CONTRATISTA 
DEBE ASUMIR QUE 
AL MOMEMNTO DE 

PRESENTAR SU 
OFERTA 

GARANTIZARA QUE 
CUENTA CON LOS 
RECURSOS PARA 

SU CORRECTA 
EJECUCIÓN 

DEBIDO PROCESO 
DEBIDO 

PROCESO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
IMPACTO 

DESPUÉS DEL 
TRATAMIEN TO 

PROBABILIDAD 
(1-5) 

1 2 2 1 2 1 

IMPACTO (1-5) 1 4 4 4 3 1 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

(1-10) 

 
2 

 
6 

 
6 

 
5 

 
5 

2 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO 

       SI 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

 
COMITÉ 

EVALUADOR 

COMITÉ 
EVALUADOR, 
GERENTE DEL 

PROYECTO 

 
SUPERVISOR 

 
SUPERVISOR 

 
SUPERVISOR 

 
SUPERVISOR 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE 

EL TRATAMIENTO 

TERMINO DE EVALUACION 
DE LAS PROPUESTAS 

PERFECCIONA 
MIENTO DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT O 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA 

UNA VEZ EL 
CONTRATISTA 
SOLICITE LA 

MODIFICACIÓN DE 
LAS CONDICIONES 
PACTADAS EN EL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT O 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT O 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA 
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

TRASLADO DE 
EVALUACION 

TRASLADO DE 
EVALUACION 

CON EL ACTA 
DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA 
DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O 
INFORMA DE 

SUPERVICION 

 
 
 
 

MONITORE O Y 
REVISIÓN 

¿COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

DURANTE EL 
PROCESO DE 
EVALUACION 

 
DURANTE EL 
PROCESO DE 
EVALUACION 

CON LA EXPEDICIÓN 
POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL SUPERVISOR  
DEL CONTRATO DE  LOS 

INFORMES DE SUPERVISIÓN  

 
CON LA EXPEDICIÓN 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

PROCESO DE           
EVALUACION 

PROCESO DE 
EVALUACION 

MENSUAL MENSUAL 
DURANTE EJECUCION 

DEL CONTRATO 

DURANTE 
EJECUCION DEL 

CONTRATO 

 
RIESGOS DE LA NATURALEZA 
 

Nº 1 

CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO 

ETAPA EJECUCION 

TIPO NATURALEZA 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) 
IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES 
DE DESASTRES NATURALES 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

PROBABILIDAD  VALORACION Y CATEGORIA 
4 

PROBABLE 

IMPACTO 

CALIFICACION CUALITATIVA 
OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI PERMITE LA 

CONSECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL 

CALIFICACION CUANTITATIVA INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% 

VALORACION Y CATEGORIA 
4 

MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 

CATEGORÍA RIESGO EXTREMO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
50% AL CONTRATANTE 
50% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE 

IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION 

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 

IMPACTO 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO SUPERVISOR DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y REVISIÓN 

¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN 
DONDE SE INCLUYAN ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS 

PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? MENSUALES 

 
RIESGOS TÉCNICOS 
 

Nº 1 2 3 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO TÉCNICO  TÉCNICO  TÉCNICO  

DESCRIPCIÓN 

LA MANIPULACIÓN 
INADECUADADE LAS 

HERRAMIENTAS DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LOS 

MANTENIMIENTOS, 
OCASIONANDO DAÑOS EN LAS 

INSTALACIONES 
INTERVENIDAS   

LA NO PREVISIÓN DE ALGUN 
DEFECTO DE LOS SERVICIOS 

(MANO DE OBRA) REALIZADOS 
POR EL PERSONAL DURANTE 

EL RECIBO DE LOS 
MANTENIMIETOS E INSPECCIÓN 

VISUAL  

QUE LA MANO DE OBRA O LOS 
BIENES UTILIZADOS NO SEAN 

DE BUENA CALIDAD IMPIDIENDO 
LA NORMAL FUNCIONALIDAD DE 

LAS INSTALACIONES 
INTERVENIDAS 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 

INCUMPLIMIENTO AL OBJETO 

CONTRACTUAL, NECESIDAD 

DE LA ENTIDAD Y 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

INCUMPLIMIENTO AL OBJETO 

CONTRACTUAL, NECESIDAD DE 

LA ENTIDAD Y ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL 
CONTRATO 

 

PROBABILIDAD 2 2 3 

IMPACTO 4 4 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 4 3 5 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO  RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? CONTRATISTA  CONTRATISTA  CONTRATISTA  
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TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL POR 

PARTE DEL SUPERVISOR 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL POR 

PARTE DEL SUPERVISOR 

SEGUIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN – CONTROL POR 

PARTE DEL SUPERVISOR 

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 2 2 2 

IMPACTO 1 1 2 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 2 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISOR DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO UNA VEZ SE IDENTIFIQUE UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

 

 

UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO 
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

MONITOREO Y REVISIÓN 

¿COMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN DE LOS 

INFORMES DE SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN DE LOS 

INFORMES DE SUPERVISIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN DE LOS 

INFORMES DE SUPERVISIÓN 

PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 
RIESGOS TECNOLÓGICOS:  
 
Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos 
desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia 
tecnológica. Clasificado a través del documento CONPES 3714 de 2011 (NO APLICA)  
 
RIESGOS AMBIENTALES: 
 
Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de 
manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de 
mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. Clasificado a través del documento CONPES 3714 de 2011 (NO 
APLICA).  
 

13. PÓLIZAS DE SEGUROS O CUBRIMIENTO REQUERIDO:  
 
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, señala que los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato.  
 
Conforme al artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN – 
EJE – CENAC REGIONAL FLORENCIA teniendo en cuenta que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la administración y/o terceros por la razón de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, con base en las reglas estipuladas en el Decreto No. 1082 de 2015. 
 
Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación de aceptación de oferta, el oferente deberá constituir las 
garantías necesarias para iniciar la ejecución de la aceptación de oferta. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 de decreto 1082 de 2015, en el cual relacionan las clases de las 
garantías, para respaldar el cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el presente proceso de contratación 
y posterior suscripción de la aceptación de oferta, el oferente se encuentra facultado de acuerdo al  mismo; las garantías que 
los proponentes o contratista pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía 
bancaria. 
 

Las garantías deberán cubrir los riesgos establecidos en los Artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.16  
del Decreto 1082 del 2015, de acuerdo con el objeto del proceso.  
 

TIPO DE RIESGO MECANISMO DE COBERTURA ASIGNACIÓN 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

Equivalente al veinte por ciento (10%) del valor total del contrato, 

cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y 

cuatro (4) meses más y de las prórrogas si las hubiere. 

Contratista (100%) 
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PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, la cual 

permanecerá vigente por un tiempo igual al plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años más. Cuando el contrato sea modificado 

en tiempo y/o valor, esta garantía deberá modificarse extendiendo 

su vigencia y/o su valor según sea el caso.  

Contratista (100%) 

 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA1 

Por una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del 

contrato, vigente por dos (2) años, contados a partir de la fecha del 

acta de entrega y recibo final a satisfacción de los mantenimientos. 

 

 
Contratista (100%) 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL  

No deberá ser inferior a 200 SMMLV. Por el término de vigencia 

del contrato, a partir de la suscripción del contrato, aprobación de 

póliza de cumplimiento y sus amparos y certificación de existencias 

presupuestales. 

Contratista (100%) 

 
La suficiencia de la garantía se tendrá en cuenta en lo estipulado en los Artículos 2.2.1.2.3.1.9 hasta el 2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 2015. Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato y de la 
terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el caso.  
 
La constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados.  
 
Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la 
autorización expresa del MDN – EJC – CENAC REGIONAL FLORENCIA. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su 
monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN – EJC 
– CENAC REGIONAL FLORENCIA y a cuenta del CONTRATISTA, quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza 
expresamente al MDN – EJC – CENAC REGIONAL FLORENCIA para retener y descontar los valores respectivos de los saldos 
que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN – EJC – CENAC REGIONAL FLORENCIA asume la 
responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista 
 
13.1 ALCANCE DE LOS AMPAROS Y DE LA GARANTÍA: 
 
En la garantía debe constar que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
convenidas. Así como también deberá constar que se RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN. 
 
Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. 
 
13.2 SANCIÓN POR FALTA DE GARANTÍA:  
 
Si el contratista se negare a constituir la Garantía Única en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el 
M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL FLORENCIA podrá aplicar las sanciones contractuales a que haya lugar. 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas del contrato y de la terminación del plazo de ejecución del 
mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno 
de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- 

 
1 El término de vigencia de la estabilidad y calidad de la obra no se exige por cinco (5) años teniendo en cuenta que el objeto a contratar 
obedece a mantenimientos menores y las actividades a desarrollar en las instalaciones militares de cada una de las unidades beneficiarias, no 
obedecen a mantenimientos en la estructura de cubierta, sin ejecutar actividades de traslado o modificación de esta, por tal razón no hay un 
riesgo en colapso. 
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CENAC REGIONAL FLORENCIA El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere 
esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. Si 
el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por el garante a petición del MDN - EJÉRCITO NACIONAL 
- CENAC  REGIONAL  FLORENCIA y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza 
expresamente al MDN- EJÉRCITO NACIONAL - CENAC  REGIONAL  FLORENCIA para retener y descontar los valores 
respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC 
REGIONAL  FLORENCIA asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales  son 
responsabilidad del contratista. 
 
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del MDN - 
EJÉRCITO NACIONAL  - CENAC REGIONAL FLORENCIA y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que 
se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL FLORENCIA para retener y 
descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN- Ejército 
Nacional - CENAC REGIONAL FLORENCIA asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, 
los cuales  son responsabilidad del contratista. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL FLORENCIA 
teniendo en cuenta que el objeto de las mismas sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación 
del contrato. 
 
Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación del plazo 
de ejecución del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de 
las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, 
ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO 
NACIONAL - CENAC REGIONAL FLORENCIA.  
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su 
monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.  
 
13.3 RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del decreto 1082 de 2015, cuando el contratista incumpla su obligación 
de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento 
efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de 
solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente 
consignado en el contrato. 
 
NOTA: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del CONTRATANTE. 
 
Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del 
MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL FLORENCIA y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato 
que se le adjudique autoriza expresamente AL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL FLORENCIA para retener 
y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que EL MDN - EJERCITO 
NACIONAL - CENAC REGIONAL FLORENCIA asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las 
primas, los cuales son responsabilidad del contratista 
 
13.4. DE LA INDEMNIDAD:  
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En el contrato resultante del presente proceso de MINIMA CUANTIA se deberá incluir una cláusula de indemnidad conforme 
a la cual, será obligación del contratista mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que 
tenga como causa las actuaciones del contratista 
 
13.5 MULTAS, AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA Y SANCIONES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  
 
Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, mora o incumplimiento parcial, LA ENTIDAD 
impondrá multas, de la siguiente manera:  
 
13.5.1 Multas por incumplimiento parcial: Si durante la ejecución del contrato se evidencia que EL CONTRATISTA incumple 
alguna obligación contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes al 1% del valor del contrato, pero sin que en 
ningún caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del contrato incumplido. En caso que el incumplimiento parcial sea 
respecto del cronograma de ejecución se impondrá como multa el equivalente al 0.5% del valor del bien o servicio dejado de 
entregar, por cada día calendario de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días calendario en calidad de sanción por el 
simple hecho del incumplimiento, pero sin que en ningún caso las multas sobrepasen el 10% del valor total del bien o servicio 
dejado de entregar. EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan 
los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin 
perjuicio de que las haga efectivas conforme a la ley; El pago o la deducción de dichas multas no exoneran a EL 
CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que 
emanen del mismo. 
 
13.5.2 Procedimiento para las multas, afectación de la garantía única y clausula penal pecuniario: De conformidad con 
el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, la resolución N°4130 del 16 de junio de 2022 "Manual de Contratación 
y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional" y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el 
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva 
la cláusula penal y el cobro o afectación de la garantía única que ampara el cumplimiento del contrato. Para tal efecto 
observarán el siguiente procedimiento:  
 

a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a 
audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas 
o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener 
lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza 
de seguros, el garante será citado de la misma manera.  

b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan 
la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían 
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en 
desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la 
entidad. 

c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia 
y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la 
multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 
reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá 
notificada en la misma audiencia. 

d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la 
audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas 
que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 
necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará 
fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, 
si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.  

mailto:cenacflo@buzonejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIOS PREVIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MC-065-CENACFLORENCIA-2023, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PARA 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y REDES HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 
 

 

 
Calle 16 No 16-00 – Florencia - Caquetá  
Central Administrativa Y Contable Regional Florencia 
cenacflo@buzonejercito.mil.co  - www.ejercito.mil.co   

Página  88  de  111 

e. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar 
las causas que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. 

 
NOTA: Para imposición de multa se realizarán los cálculos en DÍAS CALENDARIO, salvo que el M.D.N - EJÉRCITO 
NACIONAL - CENAC REGIONAL FLORENCIA estipule disposición en contrario.  
 
13.6 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: 
 
En caso de incumplimiento total por parte del contratista de las obligaciones que adquiere o de la declaratoria de caducidad 
administrativa, se pactara a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al diez por diez (10%) del valor del 
contrato, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que 
haya lugar. Las sumas que se deriven de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria se pactaran a título de pena, no de 
indemnización, razón por la cual, EL MDN - EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL FLORENCIA se reservara el derecho 
de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le ocasionen. INGRESO DE LOS RECURSOS: 
El valor de las sanciones a que se refiere la presente cláusula, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal 
del Comando del Ejército. 
 
14. REQUÍSITOS HABILITANTES  

 
14.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 
14.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario Nº. 1 “Carta de 
Presentación de la Propuesta” y será suscrita por el proponente o su apoderado. Si la propuesta es presentada por una persona 
jurídica, unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal debidamente facultado o designado. 
 
14.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
 
14.1.2.1. Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales  

 
Se consideran Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales, aquellas entidades y/o 
establecimientos de comercios constituidos, con anterioridad a la fecha en la que vence el plazo para la presentación de la 
propuesta dentro del presente proceso de selección, conforme a la legislación colombiana, con domicilio en Colombia y con aportes 
de origen privado. Éstas deberán cumplir al momento de la presentación de la propuesta los siguientes requisitos: 

 
a) Acreditar su existencia y representación legal, mediante el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a 
Treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de la propuesta. 

 
b) Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad de Un (01) años, contados a partir del vencimiento del plazo 

máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.  
 

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción 
del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente 
copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente, que autoriza al representante legal para la 
presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación 
en el caso de resultar adjudicatario. 

 
d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado o guarda congruencia con 

el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta para estos efectos, el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
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NOTA: VERIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO SOCIAL Y EMPRESARIAL (RUES), La Central Administrativa y Contable 
Regional Florencia, verificara en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la Cámara de Comercio lo concerniente al 
registro mercantil (su estado actual) teniendo en cuenta que este es una fuente para la consulta de multas y sanciones de 
proponentes e inhabilidades, impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. 
 
14.1.2.2. Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública 
 
Se considerarán Personas Jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la 
República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución y según la participación estatal que se 
registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas 
funcionalmente de cualquier orden. Éstas deberán cumplir al momento de la presentación de la propuesta los siguientes requisitos: 

 
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de la Constitución 

o de la Ley. Para tal efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos que conforme a la Ley sean 
expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y requisitos exigidos por la Ley para su eficacia 
y punibilidad ante terceros. En todo caso, deberá mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para 
la suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona 
jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos 
necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la 
presentación de la propuesta. 

 
b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del contrato. 

 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la 

suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones 
que adquiere. 

 
14.1.2.3. Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero 
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero las 
sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a 
través de sucursales. 
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de 
lo cual, para su participación, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 

a. Acreditar su existencia y representación legal, para tal efecto, deberán presentar un documento expedido por la autoridad 
competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de la 
presentación de la propuesta, en el que además de constar su existencia, objeto, vigencia y el nombre del representante 
legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente con sus 
facultades, se señale expresamente que el representante no tiene imitaciones para presentar la propuesta, suscribir el 
contrato y comprometer a la entidad a través de su oferta. 

 
b. Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad de Un (1) año, contados a partir del vencimiento del plazo máximo 

para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato. 
 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido.  Cuando el 
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste 
la decisión del órgano social correspondiente, que autoriza al representante legal para la presentación de la propuesta, la 
suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación, en el caso de resultar 
adjudicatario. 
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d. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que 
le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el 
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 

14.1.2.4. Apoderado, Persona Jurídica Extranjera 
 
Las Personas Jurídicas Extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes 
instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato 
ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada y demás actos necesarios de acuerdo con la invitación pública, así 
como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

 
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos 
legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito que 
puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el Código General del Proceso y demás normas vigentes. Se precisa 
que los únicos documentos que deben llenar este requisito son los de índole legal y la oportunidad para allegarlos con estos 
formalismos se hará exigible antes de la adjudicación, de manera que para efectos de presentar la propuesta el MDN – EJC 
– CENAC REGIONAL FLORENCIA, aceptará documentos en fotocopias simples. 
 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 “Por medio 
de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 
 
En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, para todos los efectos 
de la contratación. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o 
unión temporal y en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los 
participantes del consorcio o unión temporal. 
 
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral sea persona natural, deberá acreditar su condición de 
Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.  
 
14.1.2.5. Propuestas Conjuntas - Proponentes Plurales 

 
Se entenderá por propuesta conjunta una propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal. En tal caso se tendrá como 
proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman 
individualmente consideradas. 
 

a. Cada una de las personas jurídicas que los integren deberá presentar su Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición igual o inferior a los treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. 
 

b. Adicionalmente, para el caso de los consorcios o uniones temporales deberá adjuntar el documento de constitución 
del Consorcio o Unión Temporal, en el cual deberá indicarse al menos: 

 
1. Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que regulan las relaciones 

entre sus integrantes. 
2. El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el mismo. 
3. Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la participación de 

sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato. 
4. La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha del proceso de contratación, no 

debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y un (1) año más. Lo anterior, sin perjuicio que con 
posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u 
omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del contrato. 
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5. La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal, 
indicando expresamente sus facultades. 

 
Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal ni a terceros, 
salvo que el MDN – EJC – CENAC REGIONAL FLORENCIA lo autorice. 
 
14.1.3. FORMULARIO 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
 
El proponente deberá diligenciar en su totalidad la plantilla suministrada y correspondiente a este formulario y firmarla en señal 
del compromiso adquirido, por medio del cual certifica los pagos en que incurrirá asociados con la oferta, así como los gastos 
en que incurrirá en el evento de ser adjudicatario. De igual forma certificará su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos 
a ningún funcionario público, en relación con su propuesta. 
 
El comité jurídico verificará la existencia y el cumplimiento de dicho formulario. 
 
14.1.4. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA  

 
El proponente deberá adjuntar fotocopia de la cédula del Representante Legal de la persona jurídica o apoderado, según 
corresponda y/o de la persona natural. 

 
14.1.5. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL   

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente deberá allegar la siguiente 
documentación, según el tipo de sociedad comercial que acredite:  

• Persona Natural: El oferente deberá allegar certificación debidamente firmada (bajo la gravedad de juramento) donde 
conste el pago de su Seguridad Social y presentar la planilla de pago al Sistema de Seguridad Social Integral de los 
últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre (debidamente pagada) donde se evidencie que se encuentre al día 
por este concepto. 

• Persona jurídica: El oferente deberá allegar certificación debidamente firmada por el Representante Legal o Revisor 
Fiscal (cuando aplique), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales de la Persona 
Jurídica (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado 
por el Decreto 014 de 2014); anexando las planillas de pago de los aportes de Seguridad Social, ARL y Parafiscales de 
los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha del cierre del presente proceso contractual (debidamente pagado) donde 
se evidencie que se encuentre al día por este concepto. 

Nota 1: En caso de Consorcio o Uniones Temporales cada uno de sus miembros y/o integrantes deberá presentar la 
documentación relacionada en el presente numeral para persona natural o jurídica según el tipo de sociedad comercial que 
acredite.  

Nota 2: La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento 
respecto de su fidelidad y veracidad. 

Nota 3: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, norma modificada por los Decreto 3048 de 27-12-2013 
y Decreto 014 de 09-01-2014, El MDN-Ejercito Nacional, verificara el cumplimiento del contratista del pago de aportes 
parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación. En caso de no estar obligado al pago de parafiscales 
deberá manifestarlo bajo la gravedad de juramento. 
 

14.1.6. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EMITIDA POR LA CONTRALORÍA  
 
Al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, y la Resolución No. 5149 de 2000, el oferente con su propuesta deberá certificar 
que no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República 
del respectivo trimestre, previo a la presentación de la oferta. En caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los 
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representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio o 
de la promesa de sociedad futura. 
 
14.1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA PROCURADURÍA  
 
El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante legal, expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas conjuntas, deberá allegarse el de los representantes legales de cada 
uno de las sociedades que la conforman y del representante legal de la unión o consorcio o de la promesa de sociedad futura. 
 
14.1.8. ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS  
 
El proponente deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente y de 
cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, que empleará para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas. 
 
El comité jurídico verificará la existencia, suscripción y cumplimiento de dicho formulario, anexo a la presente Invitación Publica. 
 
14.1.9. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  
 
El oferente deberá certificar que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 
 
El proponente deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades que consagra la ley y de cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso. No podrán participar en el 
presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se encuentren incursas en cualquiera de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º 
de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 2015, 
Ley 1952 de 2019, articulo 6 de la Ley Estatutaria No. 2097 del 02 de Julio de 2021 “registro de deudores alimentarios morosos 
(REDAM)”, Ley 1918 de fecha 12 julio de 2018 “Por Medio De La Cual Se Establece El Régimen De Inhabilidades A Quienes 
Hayan Sido Condenados Por Delitos Sexuales Cometidos Contra Menores, Se Crea El Registro De Inhabilidades Y Se Dictan 
Otras Disposiciones”,  así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. Con la presentación de la 
propuesta, el proponente manifiesta, tomándolo como prestado bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia. 
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, los oferentes que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, embargos judiciales, 
liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica 
o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato. 
 
El comité jurídico verificará la existencia, suscripción y cumplimiento de dicho formulario, anexo a la presente Invitación Publica. 
 
14.1.10. VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES DEL OFERENTE  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012, y con el fin de verificar los antecedentes 
judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), el M.D.N. – 
EJÉRCITO NACIONAL - CENAC REGIONAL FLORENCIA realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes judiciales a 
través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité 
Jurídico Evaluador y en caso que él proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o 
unión temporal, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena 
accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado.  
 
14.1.11. VERIFICACIÓN DEL OFERENTE - EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

RNMC DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA - LEY 1801 DE 2016 (CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y 
CONVIVENCIA)  

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016, y con el fin de verificar los antecedentes del oferente 
(persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), el M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL 
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- CENAC FLORENCIA realizará e imprimirá la consulta realizada a través del link https://srvpsi.policia.gov.co/  de la 
verificación en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor 
de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico 
Evaluador. 
 
Cuando el oferente “transcurrido seis (6) meses desde la fecha de la imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus 
debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del 
estado” de conformidad a lo estipulado en el numeral 4 artículo 183 Ley 1801 de 29 julio de 2016 “Por la cual se expide el 
Código Nacional de Policía y Convivencia”. Siendo este hecho causal de rechazo. 
 
14.1.12. CONSULTA DE INHABILIDADES DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS - LEY 

1918 DE 2018. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1918 de 2018, y con el fin de verificar el registro de inhabilidades por 
delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, se debe efectuar la consulta de inhabilidades del oferente 
(persona natural o representante legal de persona jurídica o consorcio o unión temporal), el M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL 
- CENAC REGIONAL FLORENCIA realizará e imprimirá la consulta realizada a través del link 
https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/  
 
La consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 
 
14.1.13. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No. 7 “REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES” 
 
El comité jurídico evaluador procederá a verificar dentro del Registro Único de Proponentes la imposición de multas e 
incumplimientos contractuales de conformidad con el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, así:  
 

“(…) ARTÍCULO 43. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Modifíquese el artículo 90 de la Ley 
1474 de 2011, el cual quedará así:  
 
Artículo 90. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de 
las siguientes conductas: 
 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con 
una o varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años; 
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o 
varias entidades estatales, durante los últimos tres (3) años; 
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, 
con una o varias entidades estatales. 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la publicación del acto 
administrativo que impone la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, 
de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en 
el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar (…)”. 
 
PARÁGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de 
personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como a las sociedades de personas de las que 
aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria”.  

 
Para el caso de cumplimiento de contratos anteriores el proponente deberá adjuntar el Formulario N°.7 donde exprese que no 
existe REPORTE DE MULTAS Y SANCIONES DE CONTRATOS ANTERIORES. 
 
14.1.14. DOCUMENTO JURÍDICO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES (CUANDO SE 

PRESENTE OFRECIMIENTO BAJO ESTA MODALIDAD) FORMULARIO No. 8A u 8B  
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Cuando la propuesta se presente en cualquiera de estas modalidades de asociación, el proponente deberá presentar el 
documento idóneo, ajustado a las exigencias del artículo 7° de la Ley 80 de 93. 
 
14.1.15. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE "COMPROMISO ANTISOBORNO"  
 
Este formulario compromete de manera unilateral, al oferente que se vinculen a la presentación de la oferta y la ejecución del 
contrato, asumiendo el COMPROMISO DE ANTISOBORNO, que incorpora el documento. 
 
14.1.16. PACTO DE INTEGRIDAD  
 
Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, el cual se suscribe con el adjudicatario, de conformidad con las 
políticas de transparencias implementadas por el Gobierno Nacional. Este formulario será objeto solo de verificación más no 
será habilitante de la propuesta. 

 
14.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 
Se efectuará una verificación financiera y evaluación económica a la oferta presentada, de conformidad con los 
documentos y criterios establecidos en el presente capítulo. 

 
A) CERTIFICACIÓN BANCARIA: Emitida por la entidad respectiva, que cuente con fecha de expedición, la cual 
no deberá exceder treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta, en la que se 
indique: nombre del titular, número de cuenta, sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro) y la cual será estipulada 
dentro del contrato que se suscriba.  
 
Nota: La certificación bancaria aportada deberá coincidir con la registrada en el FORMULARIO No.6 
INFORMACIÓN PARA EL SIIF. 
 
B) REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: Las personas interesadas en el presente proceso deberán anexar a la 
propuesta el RUT (Registro Único Tributario), expedido por la DIAN de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, debidamente actualizado con referente a la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 (artículo 20 – 
responsable y no responsable de IVA) y la resolución 000114 del 21 de diciembre de 2020. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales todos sus integrantes deberán acreditar este requisito 
 
C) FORMULARIO No. 6 INFORMACIÓN PARA EL SIIF: Se debe diligenciar el Formulario dispuesto “Datos 
básicos beneficiario Cuenta” 

• Nombre o razón social del beneficiario 

• Documento de identidad (cedula, NIT, pasaporte, cedula de extranjería) 

• Clase de persona (natural o jurídica) 

• Certificación bancaria máximo treinta días de anticipación. 

• Cédula de ciudadanía del representante legal. 
 
En el evento de ser un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se deberá certificar un 
único número de cuenta bancaria, es decir, solo se presentará un ÚNICO formulario, firmado por los 
integrantes de la unión temporal o consorcio.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el sistema integrado de información financiera – SIIF, solo permite escoger una 
cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago. 
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El FORMULARIO No. 6 INFORMACIÓN PARA EL SIIF será cargado en la plataforma SECOP II para la utilización 
de los oferentes interesados en participar en el proceso. 
 
14.2.1. REQUISITOS DE ORDEN ECONOMICO  
 
14.2.1.1. PRESENTACION OFERTA ECONOMICA 

 

FORMULARIO No. 9 OFERTA ECONOMICA: Deberá presentarse y cargarse en la plataforma SECOP II en 
formato Excel preferiblemente. Este formulario será publicado por la Entidad en la plataforma para uso de los 
oferentes interesados en participar en el presente proceso. 
 
LA PROPUESTA ECONÓMICA SERA EVALUADA TENIENDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:  
 
OFERTA NÚMERO 4.1 (EN EL SECOP II), Será diligenciada con el VALOR TOTAL DE LA OFERTA 
correspondiente al FORMULARIO No. 9 OFERTA ECONOMICA. Por tratarse ésta de una oferta de carácter 
informativo, LA CENAC REGIONAL FLORENCIA se permitirá modificarla en los casos en los cuales el oferente 
cometa errores de digitación sobre la misma u omita diligenciar el valor correctamente.  
 

• FORMULARIO No. 9 OFERTA ECONOMICA: La propuesta económica tendrá que ser presentada en formato 
Excel preferiblemente y deberá contener el precio unitario ofertado de cada ítem, en números enteros, en PESOS 
COLOMBIANOS y totalizada, sin superar el precio unitario de referencia, ni los porcentajes de AIU establecidos 
por la entidad. Este formulario será publicado en la plataforma para uso de los oferentes interesados en participar 
en el presente proceso. 

 
ELABORACION DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
Nota 1: Para la elaboración de la oferta económica solo se diligenciará la casilla correspondiente a “VALOR 
UNITARIO OFERTADO SIN AIU” (columna sombreada en color azul) y % de “AIU OFERTADO” (columna 
sombreada en color amarillo claro). En caso de alterar o modificar la descripción técnica o unidad de medida de 
alguno de los elementos o servicios requeridos, será causal de rechazo.  
 
Nota 2: El comité económico evaluador solo tendrá en cuenta los valores estipulados por el oferente en las casillas 
correspondientes a “VALOR UNITARIO OFERTADO” y “AIU OFERTADO”; es decir, el valor evaluado será aquel 
que se encuentre en la fila y columna “VALOR UNITARIO OFERTADO” y “AIU OFERTADO” para cada ítem, como 
se ilustra a continuación: 
 

 
 
 
 

Espacio para digitar el valor unitario ofertado sin AIU. 
Espacio para 
digitar el % 

del AIU. 
” 
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Nota 3: La Columnas del Admón., Imprevistos, Utilidad, Valor IVA, y el precio total ofertado (incluido AIU) están 
formulados, recabando que la última columna precio total ofertado (incluido AIU) será el valor tenido en cuenta para 
la evaluación económica, valor que no puede superar el precio de referencia (incluido AIU). En caso de que 
supere será el valor ofertado será causal de rechazo. 
 

 
 

POR LO ANTERIOR EL VALOR TOTAL OFERTADO SERA CALCULADO O ESTABLECIDO 
AUTOMÁTICAMENTE POR EL FORMATO CONFORME SU DILIGENCIAMIENTO. 
 
Nota 4: La omisión de uno de los ítems en la oferta económica (Formulario No. 9), será causal de rechazo. 
  
Nota 5: En caso de presentarse ofertas económicas alternativas por el mismo oferente con diferentes valores será 
causal de rechazo. 
  
Nota 6: Cualquier valor o carácter que no se encuentre en la columna y fila correspondiente para ofertar cada ítem, 
no será considerado por el comité económico para la respectiva evaluación (ver nota 1 y nota 2).  
 
Nota 7: En caso de que el archivo de la oferta económica (Formulario N° 9), presente daño o cualquier otra 
situación que no permita su apertura, para su respectiva revisión y evaluación, será causal de rechazo. 
 
Nota 8: En caso de allegar el formulario No. 09 en un formato diferente al Excel el Comité Evaluador procederá a 
su evaluación de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente. 
 
NOTA 9: Al momento de presentar su oferta, el proveedor podrá establecer los porcentajes del AIU según su 
conveniencia, siempre y cuando se ajuste a los parámetros (limites porcentuales) establecidos por la Entidad 
(revisar causales de rechazo). 
 
Nota 10: En caso de allegar el formulario No. 09 en formato Excel y otro diferente, el Comité Evaluador procederá 
a realizar su evaluación teniendo en cuenta el formato Excel, primeramente, de acuerdo con las condiciones 
establecidas anteriormente. 
 
La Oferta tendrá una validez mínima de noventa días (90) días calendario, contados partir de la fecha de 
presentación de la misma. 
 
IMPORTANTE 
 

En esta casilla se diligencia únicamente los % del AIU, 
que no puede superar el 21%, los valores se reflejaran en 
las filas siguientes; celdas que se encuentran formuladas. 
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Conforme a los criterios de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE contenidos en el Concepto C – 059 de 2021, Rad. 
RS20210310001781; Concepto del 31 de marzo de 2019, Rad. 2202013000002353 (para obra pública); y todos 
los relacionados en la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
“En atención a las anteriores consideraciones previas, y como lo ha expuesto esta Agencia en conceptos anteriores, 
la evaluación de las propuestas económicas se realiza sobre el precio real ofrecido por cada proponente, esto es, 
con la inclusión de los impuestos, que se entienden parte del precio”. 
 
14.2.1.2.  CORRECCIÓN ARITMÉTICA O REDONDEO: 
 
La entidad solo efectuará redondeo o correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. Los valores de la oferta económica deberán presentarse sin decimales, es decir, en números enteros, 
de lo contrario, se aplicará sobre cualquier valor de la oferta que contenga decimales, la formula en 
Microsoft Excel, “=REDONDEAR (“VALOR CON DECIMALES DE LA OFERTA”;0)”, ejemplo: 

 

 
  
El resultado obtenido por esta operación será el valor ofertado final. 
 
NOTA 1: Si se llegase a presentar cambios sobre el valor total de la oferta luego de la corrección aritmética o 
redondeo, el comité económico evaluador pone en manifiesto y aclara que no está mejorando o desmejorando la 
oferta presentada por el proponente y el valor que resulte de esta corrección o redondeo será sobre el cual se 
evaluara y se comparar con las demás ofertas presentadas. 

14.2.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  

 
En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del 
contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 
estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 
establece que la Entidad Estatal debe solicitar aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece 
artificialmente baja. La Entidad Estatal debe solicitar al proponente explicar por escrito y en detalle su oferta 
indicando lo qué hace llegar a que se considere que la oferta puede ser artificialmente baja. La explicación del 
proponente debe ser completa para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia 
del contrato, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente 
bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 

mailto:cenacflo@buzonejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/


ESTUDIOS PREVIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MC-065-CENACFLORENCIA-2023, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PARA 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y REDES HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 
 

 

 
Calle 16 No 16-00 – Florencia - Caquetá  
Central Administrativa Y Contable Regional Florencia 
cenacflo@buzonejercito.mil.co  - www.ejercito.mil.co   

Página  98  de  111 

14.3. DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO  
 
14.3.1. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 
El oferente acreditará que los bienes y/o mantenimientos cumplen con todas las especificaciones técnicas que son 
de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem o ítems ofertados, para tal efecto diligenciará correctamente 
el FORMULARIO No. 2 Especificaciones Técnicas de obligatorio cumplimiento, el cual será verificado por el comité 
técnico evaluador. 
 
14.3.2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES: El oferente en caso de resultar adjudicatario del 

presente proceso deberá cumplir las siguientes condiciones de manera obligatoria. Para ello deberá 
manifestar mediante documento debidamente suscrito junto a su propuesta, que una vez suscrito el 
contrato cumplirá con lo siguiente: 

 

ÍTEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

1 

PLAN DE CONTINGENCIA: El contratista allegará dentro de los diez (10) días siguientes al acta de 
inicio de la obra, un plan de contingencia contra lluvias moderadas (se conoce como lluvias moderadas 
aquellas que están dentro de un rango que no superen las ventiscas o lluvias con relámpagos), esto 
con el fin de que las labores del mantenimiento continúen sin que se interrumpa con los tiempos 
estipulados dentro del objeto del contrato. 

2 

BITÁCORA DEL SERVICIO (se exigirá al contratista durante la ejecución de los servicios de 
mantenimiento): Para los mantenimientos a desarrollar en las instalaciones de las unidades 
centralizadas, se deberá llevar una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el 
mantenimiento, etc., debe permitir la comprensión general del mantenimiento y desarrollo de las 
actividades. Debe firmarse por el supervisor y adicionalmente debe estar foliada. De igual manera 
deberá anexar los registros fotográficos antes, durante y después del mantenimiento, los cuales deben 
ir avaladas por el supervisor del contrato. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a la construcción 
y manejo de la obra del municipio respectivo y todas las medidas de seguridad de su personal y de 
terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan 
sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y 
vulnerables en cuanto a seguridad industrial de la obra y como mínimo deberá cumplir con las siguientes 
exigencias: 

1. PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el 
personal del mantenimiento se protegerán con cerramiento previamente demarcado con todos 
los avisos de seguridad que este corresponda, y su mantenimiento y cuidado será por cuenta 
del contratista hasta el momento en que el contratante y/o el supervisor reciban el área 
correspondiente a plena satisfacción.  

2. DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio del mantenimiento, 
por cuenta del contratista, deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor 
que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. 
La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol y guantes. Los cascos y overoles deberán 
ser de un mismo color previa aprobación del supervisor del contrato. Además de los implementos 
anteriormente anotados, el personal deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, 
cinturones de seguridad y cualquier otro elemento que su trabajo requiera. 
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ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad 
mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual deberá 
disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos 
fines. Interiormente se convendrá, previamente con el supervisor, la ubicación de los centros de acopio 
de materiales de patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo de materiales, con 
paredes de madera o camillas, evitando la dispersión y desperdicio de los materiales. Todo sitio de 
trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el contratista en 
completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad 
correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción por parte del contratante y/o 
el supervisor.  

 
TRANSPORTES INTERNOS: Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que 
requiera el contratista deberá estar considerado dentro de cada precio unitario. 

 

RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES: LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DEL 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES: El contratista  garantiza el cumplimiento de los siguientes 
aspectos:  
   

• Que al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos 
encomendados, el Contratista debe realizar una profunda limpieza en todos los sectores 
donde se haya intervenido, actividad que será supervisada y aprobada por el supervisor 
del contrato.  

• Que las instalaciones donde se realicen los mantenimientos y adecuaciones deben ser 
entregadas perfectamente limpia. 

• Que se compromete a retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y 
herramientas, una vez culminados los trabajos.  

 
NOTA: El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o vehículo similar hasta los botaderos 
autorizados, entregando la certificación del sitio de disposición final al supervisor del contrato, al 
momento de la entregar el acta de recibo a satisfacción de cada mantenimiento y adecuación. 

 

14.3.3. GARANTÍA TÉCNICA:  
 
El oferente y/o su representante legal deben anexar junto a la oferta, por escrito y en documento independiente la 
garantía técnica de los bienes y/o servicios que oferte. La garantía técnica mínima requerida en este proceso debe 
amparar la totalidad de los siguientes aspectos: 
 

1. Que ampare la calidad del servicio prestado, de los elementos suministrados y el cumplimiento de las 
condiciones técnicas, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. 
2. Las garantías deben cubrir el transporte, fletes, componentes a cambiar en los elementos y demás 
situaciones que se requieran para el cumplimiento de la garantía, estos deben ser asumidos por el 
contratista seleccionado.  
3. Que ampare los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas objeto del presente proceso.  
4. Que sea por un término no inferior a doce (12) meses contados a partir del recibo a satisfacción de los 
servicios.  
5. Que cubra los servicios terminados. Lo que significa que si una vez realizados los mantenimientos por 
causa del mismo, se afecten otros bienes o elementos que hacen parte integral de un bien inmueble 
terminado, el contratista debe asumir la reposición total del bien afectado. 
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NOTA 1: Esta garantía deberá ser adjuntada por el oferente en documento independiente, junto con la oferta 
debidamente firmado. 
 
NOTA 2: Durante el lapso de la vigencia de las diferentes garantías constituidas, los costos y gastos que se generen 
deberá asumirlos el contratista adjudicatario, quien se compromete para con el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- 
CENAC REGIONAL FLORENCIA a tramitar y hacer efectivas las mismas sin costo adicional. 
 
14.3.4.  TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA:  
 
El oferente y/o su representante legal deben anexar junto a la oferta, por escrito y en documento independiente el 
termino de respuesta de la garantía, en el que certifique que en caso de que el bien y/o servicio resulte defectuoso, 
se presenten defectos de calidad, o no acorde a las condiciones técnicas y normas técnicas exigidas, el contratista 
responderá en un tiempo máximo de un (02) días después de la notificación por parte de la Central Administrativa 
y Contable “CENAC REGIONAL FLORENCIA”, previo concepto del Supervisor del Contrato. (Este documento debe 
venir firmado por el proponente). 
 
NOTA 1: Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de 
garantía. 
 
14.3.5.  GARANTÍA DE CALIDAD: 
 
El oferente y/o su representante legal deben anexar junto a la oferta, por escrito y en documento independiente, 
certificación de que los servicios entregados en la ejecución del contrato, serán de óptima calidad, de no ser así, 
con la presentación de la oferta, acepta la imposición de las multas y sanciones correspondientes, luego de surtido 
el debido proceso y el derecho a la defensa. 
 
14.3.6. DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN:  
 
El oferente y/o su representante legal deben anexar junto a la oferta, por escrito y en documento independiente, 
certificación de que la Central Administrativa y Contable CENAC REGIONAL FLORENCIA, se reserva el derecho 
de rechazar directamente a través del supervisor y/o destinatario final de los bienes objeto del contrato, cuando 
estos no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado 
a corregir el mantenimiento realizado a las PTAR, PTAP y Redes Hidráulicas, sin que se generen costos adicionales 
a los ya pactados. 
 
14.3.7. COSTOS DE TRANSPORTE. 
 
El oferente y/o su representante legal deben anexar junto a la oferta, por escrito y en documento independiente, 
certificación de que los costos de transportes y demás gastos ocasionados con la ejecución de los mantenimientos, 
serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en el contrato. 
 
Nota 1: Esta garantía deberá ser adjuntada por el oferente en documento independiente, junto con la oferta. 
 
14.3.8.   PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PLANTAS 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL Y REDES HIDRÁULICAS: 
 
La Entidad requiere que el proponente garantice el personal mínimo que a continuación se solicita, con el propósito 
de que esté disponible durante la ejecución del contrato, de tal manera que no se vea afectada la prestación del 
servicio y el desarrollo normal de las actividades laborales del personal Militar. 
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El personal principal requerido como mínimo para la ejecución de los  mantenimiento  deberá ser presentado por 
el proponente, el cual no podrá estar vinculado en la ejecución de contratos vigentes con el MDN-EJEC-CENAC 
REGIONAL FLORENCIA con permanencia y dedicación cuya sumatoria entre los contratos sea superior al 100%; 
por ello deberá indicar de manera detallada, nombres, apellidos y número de identificación del personal que utilizara 
el oferente para el desarrollo del objeto contractual; adjuntando las hojas de vida con sus respectivos soportes de 
estudios realizados conforme a los solicitado por la Entidad y experiencia en  relación al mismo, se deberá presentar 
igualmente CARTA  DE COMPROMISO así: 
 

➢ Documento independiente debidamente firmado por cada uno del personal mínimo requerido, en el cual 
deberá indicar el compromiso de participar en la ejecución del contrato de acuerdo a la dedicación exigida 
por la Entidad. De igual forma deberá relacionar la Identificación del profesional, técnico o tecnólogo, 
numero de cedula y firma.    

  

CARGO PERFIL DESCRIPCIÓN 

Residente de 
Mantenimiento  

Perfil Académico 

Un (01) Profesional: Ingeniero sanitario o Ingeniero ambiental 
o Ingeniero civil o Arquitecto  
 
Nota: Debe presentar Certificación de alturas expedido por 
Entidad autorizada 

Experiencia 
General 

Deberá acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia 
general profesional, contados a partir de la expedición de la 
Tarjeta Profesional o matrícula profesional y hasta la fecha de 
cierre del presente proceso contractual. 

Experiencia 
Especifica 

El profesional propuesto deberá allegar certificaciones 
mediante contratos o certificaciones laborales con Entidades 
públicas o privadas, como Residente de mantenimiento u obra 
en proyectos cuyo objeto guarde relación directa con el 
presente proceso contractual, es decir, en mantenimiento de 
plantas de Tratamiento de aguas potables y/o residuales y/o 
redes hidráulicas, por un periodo mínimo de Tres (03) años. 

% Dedicación 100 % 

Técnico o Tecnólogo 
Electromecánico 

Perfil Académico 
Un (01): Tecnólogo electromecánico o Técnico 
electromecánico 

Experiencia 
General 

Deberá acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia 
general, contados a partir de la acreditación del COPNIA o 
CONALTEL y hasta la fecha de cierre del presente proceso 
contractual. 

Experiencia 
Especifica 

El personal propuesto deberá presentar experiencia específica 
de dos (2) años mediante mínimo dos (2) certificaciones o 
contratos con entidades públicas o privadas, en trabajos de 
mantenimientos en plantas de tratamiento de aguas potables 
y/o residuales y/o redes hidráulicas. 

% Dedicación 50 % 

Ayudante y/o auxiliar Perfil  
Un (01): Personal con cursos en fundamentos para el 
tratamiento de aguas residuales y/o operación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 
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Experiencia 
General 

Deberá acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia 
general en obras o mantenimientos. 

Experiencia 
Especifica 

El personal propuesto deberá presentar experiencia específica 
de dos (2) años con entidades públicas o privadas, en trabajos 
de mantenimientos en plantas de tratamiento de aguas 
potables y/o residuales y/o redes hidráulicas. 

% Dedicación 50 % 

 
 
Nota 1: El oferente deberá diligenciar el Formulario No. 11 “Carta de Compromiso” mediante el cual plasme la 
información básica exigida para cada uno de los perfiles, del personal ofertado y mediante el cual acredite el 
cumplimiento del requisito 
 
Nota 2: Para cada cargo o rol, el proponente deberá allegar la siguiente información como mínimo: 

(i) Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. 
(ii) Fotocopia de diploma o acta de grado del título técnico o tecnólogo profesional (para el caso que 

aplique) 
(iii) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando aplique) 
(iv) Soporte de la experiencia de los contratos ejecutados por el tiempo requerido 

 
Nota 3: El personal técnico y tecnólogo solicitado, debe estar certificado por instituciones y/o Universidades 
debidamente registradas por el Ministerio de Educación o Secretarias de Educación debidamente facultadas para 
tales efectos. La Entidad contratante se reserva el derecho de verificar la validez de los diplomas o actas de 
grado durante el periodo de verificación de las ofertas 
 
Nota 4: Llegado el caso que el contratista durante la ejecución del contrato solicite a la CENAC REGIONAL 
FLORENCIA el cambio del personal que presentó inicialmente en la oferta, deberá ser notificado previamente al 
supervisor, allegando hojas de vida y soportes del nuevo personal, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos 
inicialmente en el pliego de condiciones del proceso de contratación. La entidad se reserva el derecho de autorizar 
o no los cambios del personal, sin que en ningún caso deba dar explicación alguna al respecto. 
 
NOTA 5: En caso de presentar certificaciones en tiempo simultáneo, para acreditar la experiencia, estas serán 
tenidas en cuenta como una sola.  
 
14.3.9.  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos e inconvenientes 
en la ejecución del futuro contrato, se requiere que el oferente presente contratos o certificaciones con entidades 
públicas y/o privadas cuyo objeto tenga relación con el objeto del presente proceso contractual. La sumatoria de 
las cuantías de las certificaciones o contratos deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del 
presente proceso de contratación. La certificación deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 

• Datos del Contratista 

• Datos del Contratante 

• Cuantía 

• Objeto 

• Fecha Inicio y Terminación 
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NOTA 1: La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA se reserva el derecho de 
verificar la veracidad de la información y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información 
inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que 
haya lugar. 
 
NOTA 2: No se aceptan auto certificaciones. 
 
NOTA 3: Las certificaciones de los contratos que se harán valer como experiencia deben ser completamente 
legibles 
 
NOTA 4: La información suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la 
documentación aportada 
 
NOTA 5: El objeto del contrato debe haber sido ejecutado a satisfacción y en su desarrollo no debe haberse 
presentado ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento del contratista. A lo anterior se dará aplicación, de 
conformidad al procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. 
 
NOTA 6: Si la certificación no incluye cualquiera de los datos aquí solicitados podrá aportarse el acta de liquidación 
o recibo a satisfacción. 
 
14.3.10.  SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)  

 
El proponente deberá certificar junto a su oferta que cumple con todas las medidas de seguridad personal y de 
terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas 
por las entidades competentes. Específicamente el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Único 1072 de 
2015, el Decreto 052 de 2017 y la Resolución 0312 de 2019: “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores 
públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener 
cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 
Presentar junto a la oferta el certificado de la ARL y su calificación debe ser “ACEPTABLE” de acuerdo a 
lo establecido en el Articulo 28 “planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los 
Estándares Mínimos” de la Resolución 0312 del 13 de Febrero de 2019, además de lo anterior, el certificado 
debe estar vigente. 

 
El proponente asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus 
trabajadores con ocasión de la prestación del “MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y REDES HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL 
FLORENCIA” objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el MDN - EJÉRCITO 
NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL FLORENCIA y el personal que desarrollará 
la entrega y/o transporte de los repuestos objeto de contrato. 

 
NOTA: Será incluido como clausula en el contrato que surja del presente proceso el deber por parte del futuro 
contratista en cuanto a la aplicabilidad del SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG-SST) , durante la ejecución del futuro contrato a suscribirse. 
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15. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
15.1. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta el objeto y el alcance de las obligaciones se realizará un 

contrato de “Obra”, teniendo en cuenta la definición preceptuada en el artículo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 
1993, que a la letra cita: 

 
“ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 
en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 
 
1o. Contrato de Obra. 
 
Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.  

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o públicos, 
la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto. (…)” 

Lo anterior, debido a que corresponde al mantenimiento de instalaciones, bienes inmuebles, la cual es una de las 
actividades que comprende el contrato de obra pública, mediante la cual se crea o modifica materialmente un bien.  
 

 
15.2. OBJETO DEL CONTRATO:  
 
“MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y REDES 
HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 

 
15.3. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

 
El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 15 de noviembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto 
asignado. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las 
obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal, la acreditación de los aportes parafiscales, y 
la suscripción del acta de inicio. 
 
15.4. LUGAR DE ENTREGA:  
 
El lugar de ejecución del Contrato será en las instalaciones de la unidad beneficiaria, que será intervenida, así: 
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LUGAR DEL MANTENIMIENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA UNO: Para la formalización y ejecución de los recursos objeto del presente contrato se requerirá la entrega 
de los respectivos servicios a las unidades beneficiarias del centro logístico del BASCN ubicado en el Fuerte Militar 
Larandia y BASPC12 ubicado en la ciudad de Florencia (Caquetá) calle 16 N° 16-00 Barrio el Centro y así mismo 
se procederá a la entrada de los servicios en el sistema SAP. 
 
NOTA DOS: Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del 
contrato, se entenderá que el domicilio contractual será la ciudad de Florencia del Departamento del Caquetá. 
 
 NOTA TRES: Serán a cargo del Contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen 
con motivo de la ejecución del contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que 
llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. 
 
NOTAS GENERALES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: Para el recibo a satisfacción de 
los bienes y/o servicios se tendrán en cuenta toda y cada una de las especificaciones técnicas registradas en la 
invitación pública, la aceptación de oferta y la propuesta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas 
será motivo de rechazo, la revisión de los bienes y/o servicios se hará en presencia del supervisor del contrato y el 
contratista. El supervisor del contrato hará llegar las actas de recibo a satisfacción o según sea el caso con 
anterioridad los respectivos informes de supervisión, informando con antelación las observaciones o 
anormalidades. 
 
15.5. ENTREGAS MENSUALES: Si el contratista durante la ejecución del contrato deberá realizar entregas 

mensuales del mantenimiento de bienes inmuebles, planta de tratamiento de agua residual (PTAR) y redes 
hidráulicas, caso en el cual deberá rendir un informe mensual al señor supervisor con la respectiva factura 
sobre los servicios ejecutados. 

 
15.6. VALOR: El valor de la aceptación de oferta será por el presupuesto oficial del presente proceso de 

contratación. 
 
15.7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El MDN – EJE – CENAC REGIONAL FLORENCIA se compromete a 

cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma:  
 

UNIDAD 
BENEFICIARIA 

LUGAR DE ENTREGA 

MANTENIMIENTO PTAP Y MANTENIMIENTO PTAR 

BAEEV19 PUERTO RICO -CAQUETA 

MANTENIMIENTO REDES HIDRAULICAS 

BAEEV19 PUERTO RICO -CAQUETA 

BAS12 FLORENCIA-CAQUETA 

BICAZ 
SAN VICENTE DELCAGUAN-
CAQUETA 

BIMEJ LIBORIO MEJIA 

BITER12 LARANDIA-CAQUETA 

BASCN LARANDIA-CAQUETA 
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Se realizara PAGOS PARCIALES al Contratista, previa recepción de la factura, de acuerdo con el recibo a 
satisfacción que emita la Entidad, sin que ello la obligue a generar pagos constantes por un promedio fijo mensual, 
las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de 
la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 
2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así: 
 

• Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios por parte del CENAC REGIONAL FLORENCIA, 
plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el representante del 
contratista.  

• Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está 
obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los 
casos que aplique, de acuerdo  a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y  Decreto 1828 de 2013 modificado 
por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de 
Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de 
documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. 

• El MDN – EJE – CENAC REGIONAL FLORENCIA verificará el cumplimiento por parte del contratista del 
pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar. 

• Informe del supervisor con la relación de los mantenimientos realizados. 

• Correspondiente pago de FIC (Fondo de Inversión para la Construcción) en caso de que aplique 

• Bitácora del mantenimiento y demás documentos requeridos por la parte técnica 

• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.  
 
Facturación:   

 
Nota 1: La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, con el 
fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman 
mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de 
la documentación en la plataforma transaccional del SECOP II.  
 
Nota 2: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago 
se postergará en el mismo lapso de la prórroga.  
 
Nota 3: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de 
numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN, la cual debe estar vigente al 
momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente con la responsabilidad ante la DIAN de 
facturar). 
 
Nota 4: La factura debe contar con todos requisitos establecidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario y las 
normas aplicables con relación a facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 de mayo de 
2020. (Cuando este en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). 
 
Nota 5: La entidad contratante podrá realizar los descuentos de Ley, a que haya lugar tales como RETEIVA, 
RETEFUENTE A TITULO DE RENTA, RETEICA y demás que sean establecidos por la Ley. 
 
Nota 6: La Entidad realizara la retención del valor correspondiente a la estampilla pro-desarrollo de la Universidad 
de la Amazonia (3%), de conformidad con los Artículos 267 de la Ordenanza No. 021 del 05 de diciembre de 2017. 
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Nota 7: Si terminado el plazo de ejecución del presente contrato no se ha consumido la totalidad del presupuesto, 
la Entidad realizará la reducción correspondiente. 
 
Nota 8: El envió de la facturación electrónica deberá ser realizado de acuerdo a la Circular Externa 016 del 09 de 
Marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procedimiento que se  socializará por la 
Entidad al contratista, a través del área de Facturación de la CENAC Florencia, solicitud que debe realizarse al 
email: cenacflorencia.facturacion@buzonejercito.mil.co (correo electrónico para uso exclusivo de solicitud de 
capacitación sobre facturación, de acuerdo a Lineamientos del Ministerio de Hacienda – SIIF Nación – Facturación 
Electrónica). 
 
Nota 9: El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, validación y aprobación 
de la misma antes de generar y cargar la factura definitiva en el aplicativo OLIMPIA. 
 
Nota 10: El Contratista podrá facturar dentro de los siete (07) días calendario siguiente a la prestación del servicio 
o suministro del bien u obra, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y los valores establecidos en el 
contrato y contará con un término de tres (03) días calendarios para corrección de facturación. 
 
Nota 11: Culminado el plazo de ejecución del contrato, el contratista tendrá máximo siete (7) días calendarios para 
la entregar de los documentos y formalización de los bienes y/o servicios suministrados. 
 
15.8. MONEDA DEL CONTRATO: Pesos colombianos  
 
15.9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
15.9.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
a) Suscribir la Aceptación de Oferta ofrecida, constituir las pólizas y garantías y presentar los respectivos 

soportes, dentro de los términos establecidos en el respectivo proceso.  
b) Acreditar cuando sea Persona Natural que cumple en debida forma con la actividad económica guardando 

relación directa con el objeto del contrato; para Personas Jurídicas el objeto de esta guarde relación directa 
con el objeto del contrato, mediante documento legal que aplique para ello.  

c) Contar con autorización para la suscripción del contrato en caso de ser necesario. 
d) Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, para cumplir con los programas, 

plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado. 
e) Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato. 
f) Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. 
g) Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones administrativas. 
h) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN – EJC – CENAC FLORENCIA y/o 

participantes que directa o indirectamente tenga relación con el presente proceso de contratación, ni en ningún 
momento u oportunidad, antes, durante o después de la suscripción del contrato que se derive de éste. 

i) No suministrar a terceros la información técnica, administrativa y/o financiera. 
j) Asistir a las citaciones que realice la entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en el 

cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión del contrato haya señalado plazos fijos, 
ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita. 

k) Para la ejecución del contrato, deberá acreditar el pago mensual mediante certificación debidamente firmada 
por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago 
de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo  a lo contenido 
en la ley 1607 de 2012 y  Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado 
de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia 
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de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las 
planillas de pago de los últimos tres meses certificados. 

l) El adjudicatario se compromete a sostener los precios de su oferta durante la vigencia del contrato que resulte 
del presente proceso. 

m) Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil de la sociedad se encuentre directamente relacionada o 
guarda congruencia con el objeto del contrato. 

n) Al momento de presentar la facturación (Resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 de facturación electrónica) 
para el respectivo pago el adjudicatario deberá realizar la discriminación del IVA (si aplica) para cada ítem. 

o) Presentar la facturación de cada elemento y/o servicio, teniendo en cuenta el mismo orden y numeración de 
ítem establecido en el contrato, es decir especificando el número de ítem según el contrato. 

p) Contar con autorización para la suscripción del contrato en caso de ser necesario. 
q) Tener una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato vigente y activo durante el proceso 

y la ejecución del mismo. 
r) Entregar los bienes y/o servicios bajo los precios ofertados, por sus propios medios - los servicios relacionados 

en las cantidades solicitadas. 
s) Entregar los bienes y/o servicios, de acuerdo al objeto contractual, las especificaciones técnicas de obligatorio 

cumplimiento del anexo 2.  
t) Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y 

oportuna ejecución. 
u) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y trabas. 
v) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentra bajo su custodia 

o que por cualquier circunstancia deba conocer o manipular y será responsable civil, penal y disciplinariamente 
de los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o a través de un tercero se cause a la 
entidad.    

w) Costos Adicionales: Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento 
del objeto contractual. 

x) Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los bienes y/o servicios que suministre a la 
entidad. 

y) Cumplir con las condiciones establecidas en la ley y los estudios previos y la invitación pública. 
z) Cumplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en el contrato 

derivado del presente proceso de contratación. 
aa) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del 

mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.  
bb) Mantener actualizado su domicilio, email y línea telefónica durante el proceso contractual y la vigencia del 

contrato y presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la 
suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación. 

cc) Aceptar el contrato en la plataforma SECOP II. 
dd) El adjudicatario se compromete a sostener los precios de su oferta durante la vigencia del contrato que resulte 

del presente proceso 
ee) Los costos de transportes y demás gastos ocasionados con la entrega de los bienes y/o servicios en las 

condiciones requeridas por la entidad, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor 
establecido en la Aceptación de Oferta. 

ff) Las demás que se encuentren establecidas en la Ley 
 
15.9.2. OBLIGACIONES DE LA CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL 
FLORENCIA”. 
 
a) Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la aceptación de oferta. 
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b) Recibir el bien y/o servicio objeto del presente contrato, siempre y cuando cumpla con las especificaciones 
normas y/o fichas técnicas requeridas. 

c) Vigilar la correcta ejecución del contrato, a través del supervisor designado. 
d) Colocar a disposición del Contratista el lugar que se requiera para la ejecución y entrega del objeto y/o servicios 

contratados. 
e) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, y garantías 

a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno la CENAC REGIONAL FLORENCIA, sobre 
los hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

f) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumpla con los requisitos técnicos exigidos. 
g) Las demás que se encuentren establecidas en la Ley 
 
16. VEEDURÍA CIUDADANA:  
 
Este proceso de contratación está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el Artículo 
66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003. 
 
17. ORGANIZACIÓN DE COMITÉS ESTRUCTURADORES:  

 
Para el desarrollo de este proceso se conformaron los comités nombrados mediante Resolución emanada por la 
Central Administrativa y Contable “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 
 
Los comités deben obrar según lo establecido en la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 (Manual de 
Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional) y demás normas vigentes. 
 
18. JUSTIFICACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN:  
 
Se seleccionará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones exigidas en la invitación. Si 
ésta no cumple con las condiciones verificará el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio, y así sucesivamente, teniendo en cuenta el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015 modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021. 
 
19. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO  

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo aclarado 
en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, Versión CCE-EICP-MA-
03 V1. 24/11/2021 publicado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en 
cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes con capítulos de contratación pública:  
 
a. La entidad estatal se encuentra incluida en el acuerdo comercial  
b. La cuantía del proceso es superior al valor al umbral del acuerdo comercial  
c. los bienes y servicios a contratar se encuentran excluidos según el acuerdo comercial  
d. Determinación de Excepciones  
 
A continuación, se presenta la lista de acuerdos comerciales y el análisis según el presente proceso de 
contratación: 
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NOTA: Al presente proceso de selección NO LE APLICA algún acuerdo comercial. 
 

*La Entidad Estatal debe dar a los servicios prestados por proponentes de la Comunidad Andina de Naciones – 
CAN (Bolivia, Ecuador y Perú) el mismo trato que da a los servicios colombianos. La Decisión 439 de 1998 
establece que la única excepción a los servicios de proponentes de la CAN es el transporte aéreo, para el 
cual no hay Trato Nacional. 
 
NOTA: El Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional no se encuentra incluido en el acuerdo comercial con Honduras 
como se demuestra a continuación:  
 

 
Fuente:https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.p

df 

 

20. RELACIÓN DE ANEXOS. 
 
Oficio expedición CDP 
CDP No. 2623 de fecha 24 de febrero de 2023 
Valor $ 35’600.000,00 
Cotizaciones (3) y Aval técnico de cotización 
Formulario No. 9 OFERTA ECONOMICA 

INCLUIDO 

EJERCITO 

NACIONAL

PRESUPUESTO DEL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 

COMERCIAL

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN*

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 

ACUERDO 

COMERCIAL

PLAZO

CHILE SI NO NO NO N/A

MEXICO SI NO NO NO N/A

PERU SI NO NO NO N/A

SI NO NO NO N/A

SI NO NO NO N/A

SI NO NO NO N/A

SI NO NO NO N/A

SI NO NO NO N/A

SI NO NO NO N/A

SI NO NO NO N/A

EL SALVADOR SI NO NO NO N/A

GUATEMALA SI NO NO NO N/A

HONDURA NO NO NO NO N/A

SI NO NO NO N/A

SI NO NO NO N/A

SI NO NO NO N/A

SI SI NO* SI N/A

UNION EUROPEA

COMUNIDAD ANDINA

ALIANZA DEL 

PACIFICO

TRIANGULO DEL 

NORTE

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS AELC

MEXICO -TLC

ISRAEL

REINO UNIDO E IRLANDA DEL NORTE

ACUERDO COMERCIAL VIGENTE

CANADA

CHILE

COREA

COSTA RICA

mailto:cenacflo@buzonejercito.mil.co
http://www.ejercito.mil.co/
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf


ESTUDIOS PREVIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MC-065-CENACFLORENCIA-2023, CUYO OBJETO ES EL “MANTENIMIENTO PARA 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y REDES HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS 
PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 
 

 

 
Calle 16 No 16-00 – Florencia - Caquetá  
Central Administrativa Y Contable Regional Florencia 
cenacflo@buzonejercito.mil.co  - www.ejercito.mil.co   

Página  111  de  111 

 
 
 

 (ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO) 
  

ASJ. CARLOS CALDERON 
Comité Jurídico Estructurador 

 
 
 
 

ASE. JAKELINE CARVAJAL HERNANDEZ   
Comité Económico Estructurador 

 
 
 

 
 

TE. POLANCO BELTRAN CARLOS HERNAN 
Comité Técnico Estructurador 

 
 
 
 

 
CT. BECERRA QUIÑONES JUAN MANUEL  

Jefe de Contratos “CENAC REGIONAL FLORENCIA” 
 
 
 
 

 
TC. YAEN HASSAN SERRANO CHACÓN  

Gerente del Proyecto 
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