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CLAUSULADO  
 

CONTRATO 2023.269 
CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO D ELA CEJA- E.I.C.E. 
NIT 901.105.143-5 
CONTRATISTA CORPORACIÓN PROYECTO ANTIOQUIA 

NIT/CC 900958436-4 
OBJETO CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DIA RURAL EN EL 

CORREGIMIENTO DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA 
DEL TAMBO 

VALOR TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($375.139.917) 
INCLUIDO A.U. Y TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE 
SEAN APLICABLES. 

PLAZO TRES MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO 

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA 
 
Entre los suscritos a saber, de una parte, LILIANA ESCOBAR ORREGO identificada con cédula de ciudadanía 
No. 43.983.022 en calidad de Gerente General nombrada mediante Decreto 134 del 08 de agosto de 2022 y 
posesionada a partir del 10 de agosto de 2022 de la Empresa Industrial y Comercial del Estado “EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CEJA” vinculada a la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat de la 
Administración Municipal de la Ceja del Tambo e identificada con NIT. 901.105.143-5, debidamente autorizada 
para contratar de conformidad con el Decreto Nº 128 del 22 de mayo de 2017 expedido por el señor Alcalde 
Municipal, y de conformidad con las Leyes 80 de 1993 modificada parcialmente por la Ley 1882 de 2018, 136 de 
1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo Municipal 004 de 
2018, de una parte y quien en adelante se denominará EMDUCE, y de otra parte CARLOS ALFONSO GOMEZ 
ALVAREZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.374.850 obrando en nombre y representación legal de 
la CORPORACIÓN PROYECTO ANTIOQUIA identificada con NIT 901.105.143-5  quien en adelante se denominará 
EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato bajo las siguientes consideraciones 1. 
Entre Municipio de la Ceja, Antioquia y la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE, celebraron el 

contrato interadministrativo No. 2023.01.07.104.680 cuyo objeto es CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DIA RURAL EN EL 
CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. 2. Que la Empresa de 
Desarrollo urbano de la Ceja “EMDUCE”, para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con el Municipio, 
adelantó proceso de selección de contratista conforme a lo estipulado en su Manual de Contratación (Acuerdo 
No 005 de 2020), mediante Invitación Privada No. 113 de 2023 3. Que dicho proceso de selección fue adjudicado 
mediante aceptación de la oferta, acorde a la recomendación contenida en el informe de evaluación definitivo del 
13 de julio de 2023. 4. Que, conforme a lo anterior, quien resultó seleccionado en el proceso fue Corporación 
Proyecto Antioquiael cual ejecutará el contrato que se formaliza a través del presente documento, contrato que 
se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el 

CONTRATANTE a realizar, ejecutar y desarrollar el siguiente objeto CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DIA 
RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. 
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SEGUNDA: ALCANCE: El municipio de la Ceja cuenta con una sede municipal para brindar la atención de los 
habitantes de la tercera edad de diferentes barrios y sectores de nuestro Municipio y las diferentes veredas, no 
obstante, la infraestructura existente no cuenta con a la capacidad adecuada y limita la accesibilidad para la 
población de la zona rural. El Municipio de La Ceja es el encargado del mantenimiento y sostenibilidad de todas 
las sedes de educación o equipamientos urbanos y rurales, además se tiene el compromiso de generar espacios 
que garanticen las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad de los usuarios o beneficiarios de estas 
sedes. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones técnicas están determinadas en el presupuesto 
general de la obra formulado por el municipio de La Ceja, Antioquia, anexo en la invitación privada No.113 DE 
2023 el cual hace parte integral del contrato. TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el 
presente contrato el contratista se obliga a: 1. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas 
establecidas para el presente proyecto. 2. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que 
provengan de causas que le sean imputables. 3. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca 
en el desarrollo de sus actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. 4. Entregar al 
interventor del control de ejecución del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o 
resultados obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera. 5. Atender los requerimientos, 
instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio y/o EMDUCE, 
a través del interventor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 6. Presentar 
los recibos de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y demás impuestos que 
consagra la ley 1607 de 2012, cuando a ello haya lugar, para cada uno de los respectivos desembolsos. 7. 
Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance 
y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre 
y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 8. Tramitar y entregar las certificaciones 
(RETIE, RETILAP, ETC o las que apliquen), licencias y/o permisos pertinentes para la puesta en funcionamiento 
del proyecto. 9. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos de acuerdo con la 
propuesta presentada y el contrato suscrito. 10. Contar con los procedimientos, equipos y la disposición de 
medidas que considere necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución contractual. 
11. Cumplir la normativa vigente existente para la correcta disposición de materiales sobrantes de demoliciones 
o de las labores de limpieza; estos materiales deberán ser transportados a las zonas de deseches propuestas 
por el contratista y aprobadas por el interventor. 12. Suscribir con el interventor de obra una bitácora diariamente, 
en donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución 
de los trabajos y actividades de la obra. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios 
que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá firmarse por el director de obra y por el 
interventor y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista 
deberá entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el 
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. 13. Garantizar que se 
ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos establecidos según la documentación y 
los Planos y Estudios técnicos, como también aplicación de las condiciones del Plan de manejo ambiental 
requeridas del proyecto. 14. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por 
su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Presentar los soportes 
al interventor, quien podrá rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas. 15. 
Cumplir con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su costa, sin 
derecho a remuneración distinta a la que se hubiere demandado contractualmente la ejecución correcta de las 
obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños a probados, los planos y demás condiciones del 
contrato. 17. Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda 
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afectar la calidad y estabilidad de la obra. 18. Observar el desempeño del personal, exigiéndole una dirección 
competente y emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.19. Verificar y asegurar 
que el personal, para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor 
desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades. 
20. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1562 de 2012 "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional", y demás normas vigentes en lo referente a las 
condiciones de higiene y seguridad. 21. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de 
las áreas de la obra teniendo en cuenta lo indicado además en el plan de manejo ambiental. 22. Presentar 
informes mensuales e informe final de la ejecución de sus actividades, e informes técnicos en caso de requerirse. 
23. Presentar el cronograma de la obra que se ajuste al AU indicado en la invitación a la interventoría para su 
aprobación y la de EMDUCE. 24. Suscribir las actas respectivas del contrato como acta de inicio, Acta de 
Liquidación del contrato y las modificaciones a las que hubiera Lugar. 25. Entregar oportunamente las actas de 
avance de obra en las fechas establecidas por la entidad contratante, de lo contrario un acta a destiempo, no 
alcanzaría a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaría a pagar en la fecha posterior al corte que se 
haga en el acta. 26.Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida 
sustentación, además, deberá presentar diariamente informes del antes y después de las intervenciones.27. El 
contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos de 
la Empresa de Desarrollo urbano de la Ceja EMDUCE al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo 
realizado con base en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 28. 
El Contratista deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la EMDUCE 
conforme al Manual de Estilo de la Entidad. 29. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo 
ambiental vigentes. 30. Llevar un registro fotográfico del antes y después, que evidencie el transcurso de los 
trabajos. Este registro será revisado por el interventor del contrato y será fundamento de la verificación de 
cumplimiento que éste lleve a cabo. 31. Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los 
trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 32. EL CONTRATISTA deberá realizar las 
respectivas actas de entorno y vecindad, previo al inicio de las actividades del contrato así mismo, realizar su 
seguimiento y deberá realizar el respectivo cierre de éstas, para que esta manera se garantice que no tuya 
afectación y si es del caso, se realice las respetivas correcciones. 33. Suscribir el acta de recibo a satisfacción y 
actualizar la póliza de calidad y estabilidad de la obra. 34. El contratista, deberá dentro de la ejecución del objeto 
contractual garantizar a su costa, eximiendo de todo costo a la EMDUCE del suministro, transporte, personal, 
maquinaria, herramienta, equipo menor y todo lo necesario para llevar a cabo de la mejor manera las actividades. 
35. El contratista, deberá garantizar la señalización preventiva y correctiva garantizando la seguridad de los 
diferentes actores de la vía (peatones-ciclistas-vehículos, etc.) 36. Cumplir con las normas y protocolos de 
bioseguridad expedidos por las autoridades competentes en el marco de la pandemia generada por el covid-19 
y asumir los costos asociados a su implementación.37. Atender los requerimientos elevados por las autoridades 
competentes y las entidades administradoras de riesgos en la relación con las normas y protocolos de seguridad 
expedidos en el marco de la pandemia generada por el covid-19. 38. Adoptar la matriz de riesgos formulada por 
el Municipio de la Ceja en los estudios previos del contrato interadministrativo celebrado con EMDUCE. 39. El 
contratista se obliga para con la EMDUCE a presentar cuenta de cobro y balance mensual de Ejecución y 
presupuestal los primeros cinco días del mes. PARÁGRAFO cabe recordar que la aceptación de oferta, la minuta 
del contrato y documentos anexos o cualquier otro documento o modalidad contractual concordante, harán parte 
del esencial del proceso de contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento 
fundamental para su interpretación e integración, puesto que contiene la voluntad de la EMDUCE a la que se 
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someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más 
allá de conformidad con las garantías que se exigen en el presente estudio previo. CLAUSULA CUARTA 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con 
el contratista o por terceros. No obstante, el proveedor conocer el estado del arte de su negocio y estará siempre 
en la obligación de advertir y recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del 
objeto contractual.2. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del 
supervisor del contrato 3. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo 
que requiere el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 4. Comunicar al contratista 
por escrito con la debida oportunidad de las observaciones sobre la ejecución del contrato. 5. Recibir la obra a 
través del acta de recibo a satisfacción.6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de la obra del objeto 
contratado igual exigencia podrá hacerse al garante. 7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el 
servicio 8. Verificar los documentos para legalización del contrato. 9. Efectuar la supervisión del contrato. 
CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS, El Contratista se 
obliga para con la empresa de desarrollo urbano de la ceja EMDUCE, a ejecutar el objeto contractual en las 
cantidades y precios plasmados en su propuesta económica la cual constituye parte integral del presente contrato 
y especialmente deberá aportar un cronograma de ejecución de la obra, una vez sea firmada el acta. CLAUSULA 
SEXTA. VALOR: El valor del contrato corresponde a TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L ($375.139.917) INCLUIDO A.U. Y TODOS 
LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE SEAN APLICABLES. Parágrafo: EL CONTRATISTA autoriza de 
manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA EMDUCE, para 
descontar del pago por su servicio, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la 
deducción y el descuento correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este 
tipo de pagos. CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CEJA, cancelará el valor del contrato de acuerdo al traslado de los recursos a administrar otorgado por el 
municipio de La Ceja Antioquia de la siguiente forma:  
Mediante actas parciales de acuerdo con la ejecución, previa presentación de la facturación de los servicios 
efectivamente prestados, recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato, certificación de pago de 
aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, salud parafiscales y demás documentos que solicite 
el municipio. En todo caso La última acta de desembolso equivalente al diez (10%) del proyecto a ejecutar se 
cancelará una vez el contratista presente, adicionalmente a los entregables, previa aprobación de la supervisión 
designada por EMDUCE y la interventoría, todo lo relacionado con la ejecución financiera (Cantidades, valores 
unitarios) y la siguiente información: 
1. El recibo a satisfacción por parte de los supervisores designados de las actividades desarrolladas por el 
contratista. 
2. Todos los informes de obra y el informe final, establecidos en el presente estudio previo, incluida la 
documentación soporte. 
3. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las actas de pago, 
suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de recibo, entre otras. 
4. Acta de recibo final del contrato y actualización de pólizas. 
5. Otros documentos relacionados en los presentes estudios previos. 
 
El Contratista deberá informar a EMDUCE la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en 
la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe 
EMDUCE. La realización de cada pago del contrato estatal, serán canceladas una vez sean autorizadas por el 
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Municipio y este transfiera los recursos a las cuentas de EMDUCE y se realizará treinta días después con la 
presentación de la factura y la verificación del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, además de lo 
anterior la entidad pública verificará que el contratista acredite que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar.  CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será de TRES 
MESES desde la suscripción del acta de inicio. CLAUSULA NOVENA IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se derivan 
del contrato y por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. CLAUSULA DECIMA 
MULTA POR INCUMPLIMIENTO En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones parciales 
adquiridas por el contratista  en el presente contrato, esta faculta a la entidad contratante para imponer multas 
diarias y sucesivas del 1x1000 del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor de este, por cada día de 
mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de la 
cláusula penal pecuniaria a que haya lugar y a la reclamación por vía judicial que por daños y perjuicios se causen 
a la entidad CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaración de incumplimiento así efectuada, 
prestara merito ejecutivo, así mismo el CONTRATISTA autoriza a la entidad CONTRATANTE para que retenga, 
deduzca los pagos que por cualquier concepto se le adeuden o en su defecto sobre la garantía de cumplimientos 
que se le hayan exigido conforme a la invitación. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: Sin 
perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EL CONTRATANTE, podrá imponer al CONTRATISTA en 
caso de incumplimiento, como pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El 
valor de la cláusula penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial anticipado de los perjuicios 
causados al CONTRATANTE. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender 
temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde constante evento, sin que 
para los efectos del plazo extintivo se complete el tiempo de tal suspensión. En este caso EL CONTRATISTA 
prorrogará la vigencia de la garantía única por el término igual al de la suspensión y de ser posible se fijará la 
fecha en la cual se reiniciará la obra. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: CAMBIOS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: EL CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, por conducto de la Supervisión, los planos (si 
aplicare) y especificaciones del proyecto acorde al anexo técnico, cuando a ello haya lugar; documentos que en 
todo caso forman parte integral del presente Contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las 
especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos, pero 
no en las especificaciones, o que se encuentre en éstas, pero no en aquellos, tendrán tanto valor como si se 
encontraren en ambos documentos. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor podrá ordenar, durante la ejecución 
del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa consulta con los 
proyectistas o en este caso con los supervisores. Si por estos cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, 
EL CONTRATANTE acordará con el CONTRATISTA los mayores costos. Cuando el Contratista crea conveniente 
variar los planos o las especificaciones, deberá someter los cambios a consideración del supervisor previo visto 
bueno del director técnico, si éste no los aprobare el Contratista se ajustará a los planos, actividades y 
especificaciones originales. Parágrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibición señalada 
anteriormente, no sólo perderá el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hará responsable de los 
daños que cause AL CONTRATANTE debido a su infracción. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: OPORTUNIDAD 
Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto 
a las órdenes dadas por EL CONTRATANTE, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes hasta la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará 
derecho AL CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba del 
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CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. CLAUSULA DECIMA QUINTA: PROHIBICION DE CAMBIO 
O RETIRO DEL PERSONAL:  EL CONTRATISTA no podrá cambiar o retirar el personal que presentó en la obra 
en cumplimiento de la obligación contenida en el presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del 
Supervisor. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE podrá solicitar el cambio respecto del personal, 
previa autorización de la Supervisión o en caso de fuerza mayor. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIONES. EL 
CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente 
contrato, sin la autorización previa, expresa y escrita de la entidad. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. 
INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete a la ejecución del objeto contractual, bajo su única 
responsabilidad y riesgo. LA EMPRESA, en ningún caso responderá por el pago de seguros, salarios, 
prestaciones sociales y de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la ejecución 
del contrato o a propósito del mismo. El contratista mantendrá indemne a   LA EMPRESA contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados estos, hasta la liquidación definitiva del 
contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general 
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso que se entable un reclamo, demanda o 
acción legal contra DE LA EMPRESA, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, 
éste será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y 
FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de 
sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia 
colombiana. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente 
contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a 
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la 
existencia de una diferencia. Con todo, en caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA,  la EMPRESA 
quedará habilitada para adelantar el procedimiento administrativo correspondiente para declarar la ocurrencia 
del siniestro a través de acto administrativo, el cual prestará mérito ejecutivo y por tanto, estará habilitada para 
hacer efectiva la póliza de garantía y adelantar las actuaciones jurídicas necesarias ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa para hacer efectivo el pago de la cláusula penal y los perjuicios ocasionados. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 
partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderá debidamente 
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación: 

CONTRATANTE CONTRATISTA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CEJA - EMDUCE 
NIT. 901.105.143-5 
Dirección: Calle 15AA No. 13E – 21 La Ceja 
Teléfono: 604 – 473 49 27 
E-mail: info@emduce.gov.co  

Corporación Proyecto Antioquia  
Dirección: Cr 25 #19-27 La Ceja 
Teléfonos: 3053166173 
Nit de la firma: 900.958.436-4 
E-MAIL: comercial@corporacionproyectoantioquia.com  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Empresa ejercerá la supervisión del presente contrato, 
conforme a lo dispuesto en el acuerdo 004 de 2018 articulo 40 y subsiguientes, la supervisión del presente 
contrato estará en cabeza del DIRECTOR TECNICO quien será delegado para tal fin en razón a las funciones 
propias de su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato 
será objeto de liquidación conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la entidad. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. GARANTIAS: El contratista deberá allegar para su aprobación, dentro los 
dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la presente ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, las siguientes 
garantías con las coberturas de que tratan el numeral 5.5.1 y 5.7 siguientes de las Condiciones de Contratación, 
así:  

Las pólizas que ampararán los riesgos del contrato de obra tendrán como asegurado y beneficiario 
a la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE identificado con el NIT. 901.105.143-5 y el 
Municipio de la Ceja Antioquia con NIT 890.981.207-5 
 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento 10% del valor del contrato 
Por el plazo de ejecución y cuatro (4) 

meses más.   

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales 

10% del valor del contrato 
Por el plazo de ejecución del contrato 

y tres (3) años más. 

Estabilidad de la obra 20% del valor del contrato 
5 años a partir del acta de recibo de la 

obra   

Responsabilidad civil extracontractual 200 SMMLV Por el plazo de ejecución de la obra  

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después 
de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de 
Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, 
se deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, 
para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la 
ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el Contratista.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista información sujeta a alguna 
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la 
otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. Se considera información confidencial 
cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada 
con las funciones de la Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales 
de Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de 
reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de la Entidad Contratante o 
cualquier otra Entidad Estatal. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Para 
amparar el valor del Contrato se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 900 del 28 de junio 
de 2023. PARÁGRAFO. Los documentos necesarios para la ejecución del presente contrato deberán ser 
entregados por EL CONTRATISTA dentro de un (1) día hábil siguiente a la firma del presente documento, incluida 
el acta de inicio suscrita tal como se estipula en la cláusula de las obligaciones. De no cumplirse con dicho 
término, se entenderá que EL CONTRATISTA desiste de la celebración del presente contrato.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos pertinentes al contrato se firma en el 
Municipio de La Ceja del Tambo. 
 
El contratante,      El contratista, 
LILIANA ESCOBAR ORREGO       CARLOS ALFONSO GOMEZ ALVAREZ 

GERENTE GENERAL     REPRESENTANTE LEGAL 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA  Corporación Proyecto Antioquia 

Para constancia, se firma en el Municipio de La Ceja, Antioquia, mediante el instrumento electrónico de 

contratación Secop II, con ID del contrato Nro. 2023.269 en la fecha y hora dispuesto por las partes según 

plataforma. 

 Nombre y Cargo Firma Fecha 

Proyecto y elaboró Luis Carlos Valencia – Apoyo Jurídico   19-07-2023 

Revisó  Liliana Escobar – Gerente  19-07-2023 

Aprobó Liliana Escobar – Gerente  19-07-2023 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma. 

  


