PRESUPUESTO OFICIAL

GENERAL						
ITEMS	CARGO /OFICIO	SUELDO	DURACION MES	CANT	DEDICACION	VALOR
1	COSTO PERSONAL					
1,1	Director de interventoría	$ 6.000.000	2,5	1	50%	$7.500.000,00
1,2	Especialista en Vías y Transporte	$ 6.000.000	2,5	1	25%	$3.750.000,00
1,3	Ingeniero residente	$ 3.500.000	2,5	1	100%	$8.750.000,00
1,3	Topógrafo	$ 2.800.000	2,5	1	20%	$1.400.000,00
1,4	Cadenero	$ 2.000.000	2,5	1	20%	$1.000.000,00
1,5	Profesional SI-SST	$ 2.000.000	2,5	1	30%	$1.500.000,00
1,6	Trabajador Social	$ 2.500.000	2,5	1	30%	$1.875.000,00
1,7	Ingeniero Ambiental	$ 3.500.000	2,5	1	30%	$2.625.000,00
1,8	Abogado	$ 3.000.000	2,5	1	30%	$2.250.000,00
1,9	Contador	$ 2.500.000	2,5	1	30%	$1.875.000,00
1,1	Secretaria	$ 2.000.000	2,5	1	100%	$5.000.000,00
SUB TOTAL						$37.525.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,04
TOTAL COSTOS PERSONAL (A)						$76.551.000,00
ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DURACIÓN MES	CANT		VALOR
2	COSTOS OPERATIVOS					
2,1	Equipo topografia, incluye transito, nivel y elementos complementarios	$ 2.500.000	2,5	1	20%	$1.250.000,00
2,2	Alquiler de oficina incluye mobiliario y equipos	$ 2.000.000		2,5	100%	$5.000.000,00
2,3	Papeleria ,tintas,copias ,material fotografico y demas elementos para informes	$ 575.735		2,5	100%	$1.439.337,50
2,4	Laboratorios					
	Ver anexo laboratorios	$ 11.829.750		1		$ 11.829.750
2,5	Vehiculo tipo PICK UP Modelo > 2010	$ 7.000.000	MESES	2,5		$17.500.000,00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS (B)						$37.019.087,50
ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	PORCENTAJE	CANT		VALOR
3.1	Estampilla Pro Departamental	$ 113.570.088	2,00%	1		$2.271.401,75
3.2	Estampilla Pro Universidad	$ 113.570.088	2,00%	1		$2.271.401,75
3.3	Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	$ 113.570.088	1,50%	1		$1.703.551,31
3.4	Estampilla Pro-Cultura	$ 113.570.088	1,00%	1		$1.135.700,88
3.5	Estampilla Adulto Mayor	$ 113.570.088	2,00%	1		$2.271.401,75
3.6	Estampilla Pro Bomberil	$ 113.570.088	0,20%	1		$227.140,18
3.6	Estampilla Pro Electrificación Rural	$ 113.570.088	1,75%	1		$1.987.476,53
3.6	Estampilla Tasa Pro Deporte	$ 113.570.088	1,50%	1		$1.703.551,31
TOTAL COSTOS IMPUESTO (C)						$13.571.625,46
SUB TOTAL DEL PROYECTO (A + B+C) = D						$127.141.713
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENCIÓN DE COVID						$ -
I.V.A (19%) APLICADO A (A+B)						$ 21.578.317
COSTO TOTAL INTERVENTORIA						$ 148.720.030

Arq. HAMPHRY DE JESUS MOLINA GARCIA
Secretario de Obras Públicas y Vías Departamental

FACTOR MULTIPLICADOR

	CONCEPTO			PORCENTAJE
1.	**Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable**			
1.1.	Salarios			100,00%
1.2.	Prima anual (legal)	100,00%	÷ 12 =	8,33%
1.3.	Cesantía	100,00%	÷ 12 =	8,33%
1.4.	Intereses de cesantía	1,00%	x 1.3. =	1,00%
1.5.	Vacaciones			4,17%
1.6.	Seguridad Social (salud + pensión)			20,00%
1.7.	Caja de Compensación Familiar			4,00%
1.8.	ARP			6,96%
1.9.	Sena			2,00%
1.10.	ICBF			3,00%
1.11.	Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubertas)			2,00%
1.12.	Dotación y Elementos de seguridad industrial			6,94%
			Sub-total	**166,73%**
2.	**Gastos Directos**			
2,2	Primeros Auxilios			1,50%
			Sub-total	**1,50%**
3.	**Gastos Generales**			
3.3.	Mantenimiento y operación de oficina			3,00%
3.5.	Seguros de robo e incendio			2,00%
3.8.	Personal Administrativo no facturado			2,00%
3.9.	Personal Profesional no facturado			2,00%
3.11.	Licenciamiento de software			3,00%
3,12	Correspondencia			1,50%
3,13	Gastos de Representación			2,00%
			Sub-total	**15,50%**
4.	**Costos Directos no Reembolsables**			
4,1	Poliza Anticipo			0,05%
4,2	Poliza Responsabilidad Civil y Extracontractual			0,02%
4,3	Poliza de Calidad			0,17%
4,4	Póliza Cumplimiento			0,02%
4,5	Póliza Salarios y prestaciones Sociales			0,23%
			Sub-total	**0,49%**
	-			
5.	**Honorarios (Utilidad y costos no previstos)**		**Sub-total**	**20,00%**
	T O T A L			**204%**

Arq. HAMPHRY DE JESUS MOLINA GARCIA
Secretario de Obras Públicas y Vías Departamental