Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5251844
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 horas de tiempo transcurrido *(26/07/2023 8:44:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CTO.OP-003-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN DEL TALUD UBICADO EN LA MANZANA B Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE POSTE DE ENERGIA DE ALTA TENSIÓN UBICADOS EN EL BARRIO VILLA JERUSALEN DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDIO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(27/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Municipio de Montenegro--

COLOMBIA, Montenegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ

COLOMBIA, Armenia
Número de documento 7540459

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	136600167144

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Guatavo Giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *26/07/2023 9:34:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andrea Pelaez* ***Fecha de aprobación:*** *26/07/2023 9:45:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5251844_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas de tiempo transcurrido *(27/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas de tiempo transcurrido *(27/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas de tiempo transcurrido *(27/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	23 horas de tiempo transcurrido *(26/07/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 horas de tiempo transcurrido *(27/07/2023 2:47:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12169957	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	241.437.130,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/08/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5251844
Proveedor GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAM CARRERA 6 CALLE 17 ESQUINA
Ubicación CO-QUI-63470 - Montenegro
País COLOMBIA
Departamento Quindío
Municipio Montenegro
Dirección CAM CARRERA 6 CALLE 17 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	El lugar de ejecución del Contrato el barrio Villa Jerusalén el cual se encuentra ubicado en el casco urbano del municipio de Montenegro.	COLOMBIA > Quindío > Montenegro

1 CO1.PCCNTR.5251844

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							26.163.708,00	20.971.400,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101500	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN DEL TALUD UBICADO EN LA MANZANA B Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE POSTE DE ENERGIA DE ALTA TENSIÓN UBICADOS EN EL BARRIO VILLA JERUSALEN DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDIO	1,00	UN	26.163.708,00	20.971.400,00	26.163.708,00	20.971.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
15_CARTA _ ACEPTACIO´N _MINIMA_ CUANTIA 018.pdf	15_CARTA _ ACEPTACIO´N _MINIMA_ CUANTIA 018.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Andrea Pelaez 🔎 Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1094893710

Guardar y notificar

Guardar y

Supervisor JOHANNA MARCELA MO Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 41951732 notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Andrea Pelaez	19 horas de tiempo transcurrido *(26/07/2023 9:45:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrea Pelaez
Supervisor	JOHANNA MARCELA MORENO NOREÑA	19 horas de tiempo transcurrido *(26/07/2023 9:45:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrea Pelaez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	20.971.400
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	20.971.400

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020634700023	2023	Validado
☐	2020634700028	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1286	CDP	No validado	20.971.400 COP	20.971.400 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 20.971.400 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 20.971.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2042	Presupuestal (CDP)	-	No validado	20.971.400 COP	20.971.400 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 20.971.400 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 20.971.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -