1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5005402
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25/05/2023 2:33:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1638-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR 0+000 AL PR 19+500 Y PR 21+500 AL PR 24+500
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	Sí ◉ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6 días para terminar *(30/07/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	30 días
Liquidación	◉ Sí ○ No *
Fecha de inicio de liquidación	6 días para terminar *(31/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	Sí ◉ No *
Reversión	Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CYCOV SAS

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900856332

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES	BANCO BILBAO VYSCAYA ARGENTARIA BBVA	Corriente	0453005134

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES* ***Fecha de aprobación:*** *25/05/2023 10:57:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo* ***Fecha de aprobación:*** *26/05/2023 8:10:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5005402_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5005402_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía

Unidad de contratación	Dirección Territorial Cundinamarca
Proceso de Contratación	IP-DT-CUN-008-2023
Título de la oferta	IP-DT-CUN-008-2023
Cuantía del contrato	87.157.980 COP

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	○ Sí ◉ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	○ Sí ◉ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ◉ Sí ○ No

☑ Cumplimiento del contrato				
◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días para terminar *(31/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ○ Sí ◉ No

Fecha límite para entrega de garantías: 25/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11753809	Seriedad de la oferta	-	9.931.517,20 COP	-	31/08/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5005402

Proveedor CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 128 No. 17-15 Fontibón

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Carrera 128 No. 17-15 Fontibón

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VÍA 5604 SECTOR YACOPÍ – LA PALMA PR 0+000 AL PR 19+500 Y PR 21+500 AL PR 24+500	COLOMBIA > Cundinamarca > Yacopí

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

1 Información general
2 Condiciones
3 **Bienes y servicios**
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Bienes y servicios

1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	99.315.172,00	87.157.980,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	1	72141000	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA 5604 SECTOR YACOPI - LA PALMA PR 0+000 AL PR 19+500 Y PR 21+500 AL PR 24+500	1,00	UN	99.315.172,00	87.157.980,00	99.315.172,00	87.157.980,00

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.11633713

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5005402

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Estado de la fecha 24 días de tiempo transcurrido *(30/06/2023 9:46:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación Se prorroga el contrato No.1638-2023, para dar continuidad a las labores propias del contrato.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOLICITUD PRORROGA 1638-23 caparrapi.pdf	SOLICITUD PRORROGA 1638-23 caparrapi.pdf	(detalle)
MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD PRORG 1638-23.pdf	MEPI-MN1-IN-12-FR-1 SOLICITUD PRORG 1638-23.pdf	(detalle)
Clausulado Prorroga No. 1 CTO 1638 - 2023.pdf	Clausulado Prorroga No. 1 CTO 1638 - 2023.pdf	(detalle)
PROGRAMACION 1638-23.pdf	PROGRAMACION 1638-23.pdf	(detalle)
REPROGRAMACION 1638-23.pdf	REPROGRAMACION 1638-23.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 23 días de tiempo transcurrido *(1/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 6 días para terminar *(31/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 23 días de tiempo transcurrido *(30/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 6 días para terminar *(30/07/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 30
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (desde) fue cambiado desde 23 días de tiempo transcurrido *(1/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 6 días para terminar *(31/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Calidad del servicio - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 30/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento Clausulado Prorroga No. 1 CTO 1638 - 2023.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES 30-06-2023 09:02 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 29-06-2023 22:09 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar