Ordenes aprobadas

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Bogotá 02-05-2019

CONTRATO NO. PCCNTR.833006 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCIÓN BOGOTÁ."

CONTRATISTA: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

FRENTE DE TRABAJO: BODEGA SAN ISIDRO

DIRECCIÓN: Av. KILOMETRO 5 VIA LA CALERA.

REGISTRO INTERNO: **REGISTRO No.** 20 **FRENTE:** Bodega S.I

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y PODA.

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA OFICINAS ADMINISTRATIVA BODEGA SAN ISIDRO					
ADVERTENCIA : EL USO DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA COMPROMETE ÚNICAMENTE LA RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA CONSULTA. EL INTERESADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE VERIFICARLA CASO POR CASO YA QUE EL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD PUEDE NO COINCIDIR CON SU NECESIDAD TÉCNICA PARTICULAR.					
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES					
Bodega San Isidro kilometro 5 via calera	M2	1913.00	$ 5,250.00	$ 10,043,250.00	$ 10,043,250.00
COSTO DIRECTO (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)					**$ 10,043,250.00**
ADMINISTRACION	**18.50%**				**$ 1,858,001.25**
IMPREVISTOS	**2.00%**				**$ 200,865.00**
UTILIDAD	**5.50%**				**$ 552,378.75**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.) (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)	**26.00%**				**$ 12,654,495.00**

Valor Total: Doce Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos M/cte.

OBSERVACIONES:

3- **Los Ítems no previstos serán revisados y aprobados por la S.E.D**
4- **Las cantidades suministradas en este presupuesto son aproximadas por ende están expuestas a cambios y serán reportadas ante la S.E.D en formato de mayores y menores cantidades en el caso que apliquen.**

Vo. Bo. CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
C.C.11.319.972 de Girardot – C/marca
Rep. Legal SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

Vo. Bo. SUPERVISOR

ARQ. GISELLA BELTRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Bogotá 02-05-2019

CONTRATO NO. PCCNTR.833006 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCIÓN BOGOTÁ."

CONTRATISTA: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

FRENTE DE TRABAJO: RAFAEL URIBE

DIRECCIÓN: AVDA CARACAS No. 29-13 SUR

REGISTRO INTERNO: **REGISTRO No.** 19 **FRENTE:** 18

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y PODA.

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA OFICINAS ADMINISTRATIVAS RAFAEL URIBE					
ADVERTENCIA : EL USO DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA COMPROMETE ÚNICAMENTE LA RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA CONSULTA. EL INTERESADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE VERIFICARLA CASO POR CASO YA QUE EL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD PUEDE NO COINCIDIR CON SU NECESIDAD TÉCNICA PARTICULAR.					
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES					
RAFAEL URIBE Av. Caracas Nº. 29-13 sur	M2	226.00	$ 5,250.00	$ 1,186,500.00	$ 1,186,500.00
COSTO DIRECTO (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)					$ 1,186,500.00
ADMINISTRACION	18.50%				$ 219,502.50
IMPREVISTOS	2.00%				$ 23,730.00
UTILIDAD	5.50%				$ 65,257.50
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.) (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)	26.00%				$ 1,494,990.00

Valor Total: Cuatro Millones Seiscientos Treinta Mil Quinientos Pesos M/cte.

OBSERVACIONES:

1- Los Ítems no previstos serán revisados y aprobados por la S.E.D
2- Las cantidades suministradas en este presupuesto son aproximadas por ende están expuestas a cambios y serán reportadas ante la S.E.D en formato de mayores y menores cantidades en el caso que apliquen.

Vo. Bo. CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
C.C.11.319.972 de Girardot – C/marca
Rep. Legal SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

Vo. Bo. SUPERVISOR

ARQ. GISELLA BELTRA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Bogotá 02-05-2019

CONTRATO NO. PCCNTR.833006 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCIÓN BOGOTÁ."

CONTRATISTA: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

FRENTE DE TRABAJO: DILE 10 ENGATIVA

DIRECCIÓN: Carrera 68 F No 63 - 04

REGISTRO INTERNO: **REGISTRO No.** 18 **FRENTE:** 10

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y PODA.

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA OFICINAS ADMINISTRATIVAS ENGATIVA						
ADVERTENCIA : EL USO DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA COMPROMETE ÚNICAMENTE LA RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA CONSULTA. EL INTERESADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE VERIFICARLA CASO POR CASO YA QUE EL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD PUEDE NO COINCIDIR CON SU NECESIDAD TÉCNICA PARTICULAR.						
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES						
DILE 10 ENGATIVA		M2	700.00	$ 5,250.00	$ 3,675,000.00	$ 3,675,000.00
COSTO DIRECTO (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)						**$ 3,675,000.00**
ADMINISTRACION	18.50%					**$ 679,875.00**
IMPREVISTOS	2.00%					**$ 73,500.00**
UTILIDAD	5.50%					**$ 202,125.00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.) (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)	26.00%					**$ 4,630,500.00**

Valor Total: Cuatro Millones Seiscientos Treinta Mil Quinientos Pesos M/cte.

OBSERVACIONES:

5- **Los Ítems no previstos serán revisados y aprobados por la S.E.D**
6- **Las cantidades suministradas en este presupuesto son aproximadas por ende están expuestas a cambios y serán reportadas ante la S.E.D en formato de mayores y menores cantidades en el caso que apliquen.**

Vo. Bo. CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
C.C.11.319.972 de Girardot – C/marca
Rep. Legal SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

Vo. Bo. SUPERVISOR

ARQ. GISELLA BELTRA

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Bogotá 02-05-2019

CONTRATO NO. PCCNTR.833006 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCIÓN BOGOTÁ."

CONTRATISTA: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

FRENTE DE TRABAJO: BODEGA PLANTAS FISICAS

DIRECCIÓN: Av. 1° de Mayo N°. CON CARACAS

REGISTRO INTERNO: **REGISTRO No.** 17 **FRENTE:** Bodega PF

ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y PODA.

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEDE SAN CRISTOBAL						
ADVERTENCIA : EL USO DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA COMPROMETE ÚNICAMENTE LA RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA CONSULTA. EL INTERESADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE VERIFICARLA CASO POR CASO YA QUE EL ALCANCE DE LA ACTIVIDAD PUEDE NO COINCIDIR CON SU NECESIDAD TÉCNICA PARTICULAR.						
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES						
NP	LIMPIEZA, PODA, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts SEDE CARACAS	M2	927.00	5,250.00	$ 4,866,750.00	$ 4,866,750.00
	COSTO DIRECTO (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)					$ 4,866,750.00
	ADMINISTRACION	18.50%				$ 900,348.75
	IMPREVISTOS	2.00%				$ 97,335.00
	UTILIDAD	5.50%				$ 267,671.25
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.) (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)	26.00%				$ 6,132,105.00

Valor Total: Seis Millones Ciento Treinta y Dos mil Ciento Cinco Pesos M/cte.

OBSERVACIONES:

1- **Los Ítems no previstos serán revisados y aprobados por la S.E.D**
2- **Las cantidades suministradas en este presupuesto son aproximadas por ende están expuestas a cambios y serán reportadas ante la S.E.D en formato de mayores y menores cantidades en el caso que apliquen.**

Vo. Bo. CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
C.C.11.319.972 de Girardot – C/marca
Rep. Legal SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

Vo. Bo. SUPERVISOR

ARQ. GISELLA BELTRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

Bogotá 05-06-2019

CONTRATO NO. PCCNTR.833006 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCIÓN BOGOTÁ."

CONTRATISTA: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

FRENTE DE TRABAJO: DILE BOSA

DIRECCIÓN: Calle 61 Sur No.80 H 28

REGISTRO INTERNO: **REGISTRO No.** 14 **FRENTE:** 7

ACTIVIDAD: TRABAJOS DE ADECUACIÓN PLACA PARQUEADERO, REJA FORJA CERRAMIENTO, PISOS OFICINA COBERTURA. (SEGUNDA FASE)

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA BOSA SEGUNDA FASE						
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR CAPITULO
12	CARPINTERIA DE METÁLICA					$ 1,848,443.70
12.2.2	INSTALACION CARPINTERIA METALICA	M2	38.10	9,067.00	345,452.70	
12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M	7.00	214,713.00	1,502,991.00	
25	GENÉRICOS Y OTROS					$ 9,525,000.00
	NO PREVISTO					
NP1	SUMINISTRO E INSTALACION REJA EN FORJA (INCLUYE ANTIC-PINTURA)	M2	38.1	$ 250,000.00	$ 9,525,000.00	
COSTO DIRECTO (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)				$ 140,000.00		$ 11,373,443.70
ADMINISTRACION		18.50%				$ 2,104,087.00
IMPREVISTOS		2.00%				$ 227,469.00
UTILIDAD		5.50%				$ 625,539.00
TOTAL						$ 14,330,538.70

VALOR OFERTA: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

1- Los Ítems no previstos serán revisados y aprobados por la S.E.D
2- Las cantidades suministradas en este presupuesto son aproximadas por ende están expuestas a cambios y serán reportadas ante la S.E.D en formato de mayores y menores cantidades en el caso que apliquen.

Vo. Bo. CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
Rep. Legal SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

Vo. Bo. SUPERVISOR

ARQ. GISELLA BELTRA
SUPERVISIÓN S.E.D.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

Bogotá 05-06-2019

CONTRATO NO. PCCNTR.833006 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCIÓN BOGOTÁ."

CONTRATISTA: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

FRENTE DE TRABAJO: DILE ANTONIO NARIÑO

DIRECCIÓN: Diagonal 14 Sur N°. 12C-26

REGISTRO INTERNO: **REGISTRO No.** 13 **FRENTE:** 15

ACTIVIDAD: INSTALACIÓN PISOS LAMINA MADERA- MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA SEDE ANTONIO NARIÑO OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR CAPITULO
1	PRELIMINARES					$ 760,368.00
1.3.15	DEMOLICION PISOS EN TABLÓN (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	93.00	8,176.00	760,368.00	
2	CIMENTACION					$ 747,403.80
2.3.4	MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR	KG	241.80	3,091.00	747,403.80	
10	PISOS					$ 10,620,649.00
10.1.1	ATINADO 2-REAFINECIDO MORTERO 1:3 m=4	M2	93.00	28,208.00	2,623,344.00	
10.2.15	LISTON M.H. AMARILLO	M2	93.00	66,605.00	6,194,265.00	
10.3.2	GUARDAESCOBA CEDRO 6 CM	M	80.00	22,538.00	1,803,040.00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES					$ 3,215,448.20
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y NOR. ALUMINIO	M2	15.00	34,175.00	512,625.00	
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FOLASS - 3 CAPAS	M2	22.80	95,334.00	2,173,615.20	
11.2.41	TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No. 8	UN	4.00	63,252.00	253,008.00	
11.3.6	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - 05= 30 cm.	M	12.00	23,035.00	276,420.00	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA					$ 856,852.00
12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M	4.00	214,213.00	856,852.00	
18	PINTURA					$ 2,518,750.00
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	250.00	10,075.00	2,518,750.00	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS					$ 237,936.00
19.1.2	CHAPA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL	UN	1.00	237,936.00	237,936.00	
21	ASEO Y VARIOS					$ 215,574.00
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	93.00	2,318.00	215,574.00	
COSTO DIRECTO (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)						$ 19,175,201.00
ADMINISTRACION		18.50%				$ 3,547,412.00
IMPREVISTOS		2.00%				$ 383,504.00
UTILIDAD		5.50%				$ 1,054,636.00
TOTAL						$ 24,160,753.00

VALOR PROPUESTA: VEINTE Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

1- Los Ítems no previstos serán revisados y aprobados por la S.E.D
2- Las cantidades suministradas en este presupuesto son aproximadas por ende están expuestas a cambios y serán reportadas ante la S.E.D en formato de mayores y menores cantidades en el caso que apliquen.

Vo. Bo. CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
C.C.11.319.972 de Girardot – C/marca
Rep. Legal SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

Vo. Bo. SUPERVISOR

ARQ. GISELLA BELTRAN

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

Bogotá 05-06-2019

CONTRATO NO. PCCNTR.833006 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCIÓN BOGOTÁ."

CONTRATISTA: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

FRENTE DE TRABAJO: DILE KENNEDY

DIRECCIÓN: Carrera 79 N°. 38B-01 Sur

REGISTRO INTERNO: **REGISTRO No.** 12 **FRENTE:** 8

ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO Y REJAS DE PROTECCIÓN

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA SEDE KENNEDY						
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR CAPITULO
1	PRELIMINARES					$ 1,293,210.88
1.3.27	DESMONTE REJAS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	50.14	9,349.00	468,758.86	
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	50.14	16,443.00	824,452.02	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA					$ 27,155,845.47
12.1.7	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2	1.81	492,539.00	890,510.51	
12.1.8	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2	50.14	411,371.00	20,626,141.94	
12.2.2	INSTALACION CARPINTERIA METALICA	M2	102.09	9,067.00	925,631.90	
12.2.7	REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)	M2	50.14	94,008.00	4,713,561.12	
COSTO DIRECTO (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)						$ 28,449,056.35
ADMINISTRACION		18.50%				$ 5,263,075.00
IMPREVISTOS		2.00%				$ 568,981.00
UTILIDAD		5.50%				$ 1,564,698.00
TOTAL						$ 35,845,810.35

VALOR PROPUESTA: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

1- Los Ítems no previstos serán revisados y aprobados por la S.E.D
2- Las cantidades suministradas en este presupuesto son aproximadas por ende están expuestas a cambios y serán reportadas ante la S.E.D en formato de mayores y menores cantidades en el caso que apliquen.

Vo. Bo. CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

C.C.11.319.972 de Girardot – C/marca
Rep. Legal SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

Vo. Bo. SUPERVISOR

ARQ. GISELLA BELTRAN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

Bogotá 05-06-2019

CONTRATO NO. PCCNTR.833006 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCIÓN BOGOTÁ."

CONTRATISTA: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

FRENTE DE TRABAJO: DILE USME

DIRECCIÓN: Calle 91 Sur N°. 3B-42 Este

REGISTRO INTERNO: **REGISTRO No.** 11 **FRENTE:** 5

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CUBIERTA Y DIVISIONES EN ALUMINIO VIDRIO COMEDOR

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA SEDE USME OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR CAPITULO
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES					
11.1.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PERMA PLY FGLASS - 3 CAPAS	M2	600.00	95,334.00	57,200,400.00	$ 58,252,590.00
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	M2	30.00	35,073.00	1,052,190.00	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA					
12.1.7	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2	2.90	492,539.00	1,428,363.10	$ 16,237,719.10
12.1.8	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2	36.00	411,371.00	14,809,356.00	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					
16.1.9	GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO SOBREPONER (SUM E INSTALACION)	UN	1.00	143,664.00	143,664.00	$ 927,334.00
16.1.13	INSTALACION DE GRIFERIA LAVAPLATOS	UN	1.00	23,050.00	23,050.00	
16.1.14	INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL	UN	1.00	23,050.00	23,050.00	
16.1.26	KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P ORINAL CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR	UN	1.00	176,773.00	176,773.00	
16.2.13	REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACION)	UN	1.00	18,520.00	18,520.00	
16.3.2	LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)	UN	1.00	32,477.00	32,477.00	
21	ASEO Y VARIOS					
21.1.6	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	60.00	5,335.00	320,100.00	$ 320,100.00
	COSTO DIRECTO (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)					$ 75,227,943.10
	ADMINISTRACION	18.50%				$ 13,917,169.00
	IMPREVISTOS	2.00%				$ 1,504,559.00
	UTILIDAD	5.50%				$ 4,137,537.00
	TOTAL					$ 94,787,208.10

VALOR PROPUESTA: NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

1- Los Ítems no previstos serán revisados y aprobados por la S.E.D
2- Las cantidades suministradas en este presupuesto son aproximadas por ende están expuestas a cambios y serán reportadas ante la S.E.D en formato de mayores y menores cantidades en el caso que apliquen.

Vo. Bo. CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO

C.C.11.319.972 de Girardot – C/marca
Rep. Legal SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

Vo. Bo. SUPERVISOR

ARQ. GISELLA BELTRAN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

Bogotá 05-06-2019

CONTRATO NO. PCCNTR.833006 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCIÓN BOGOTÁ."

CONTRATISTA: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

FRENTE DE TRABAJO: DILE TEUSAQUILLO

DIRECCIÓN: Carrera 27A N°.40A-28

REGISTRO INTERNO: **REGISTRO No.** 10 **FRENTE:** 2-13

ACTIVIDAD: VENTANERIA FACHADA, DIVISIONES EN OFICINAS, CUBIERTA DE PATIO.

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA SEDE TEUSAQUILLO						
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR CAPITULO
1	PRELIMINARES					$ 482,261.60
1.3.1	DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	35.00	11,720.00	410,200.00	
1.3.8	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	4.10	17,576.00	72,061.60	
5	MAMPOSTERIA					$ 1,117,155.00
5.6.4	MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms	M2	15.00	74,477.00	1,117,155.00	
9	PAÑETES					$ 96,778.20
9.1.1	FILOS Y DILATACIONES	M	20.20	4,791.00	96,778.20	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES					$ 7,186,340.00
11.2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	M2	35.00	205,324.00	7,186,340.00	
12	CARPINTERIA DE METALICA					$ 13,219,213.50
12.1.7	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2	4.10	492,539.00	2,019,409.90	
12.1.8	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL - INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 mm	M2	26.55	411,371.00	10,921,900.05	
12.2.2	INSTALACION CARPINTERIA METALICA	M2	30.65	9,067.00	277,903.55	
14	PINTURA					$ 389,050.00
14.1.3	ESTUCO	M2	25.00	5,407.00	137,175.00	
14.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	25.00	10,075.00	251,875.00	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS					$ 196,932.00
19.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGUN ESPECIFICACION. REFERENCIA YALE LF 5398 O EQUIVALENTE	UN	2.00	98,466.00	196,932.00	
21	ASEO Y VARIOS					$ 115,900.00
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	50.00	2,318.00	115,900.00	
	COSTO DIRECTO (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)					$ 22,687,730.30
	ADMINISTRACION	18.50%				$ 4,197,230.00
	IMPREVISTOS	2.00%				$ 453,755.00
	UTILIDAD	5.50%				$ 1,247,825.00
	TOTAL					$ 28,586,540.30

VALOR PROPUESTA: VEINTE Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

1- **Los Ítems no previstos serán revisados y aprobados por la S.E.D**
2- **Las cantidades suministradas en este presupuesto son aproximadas por ende están expuestas a cambios y serán reportadas** ante la S.E.D en formato de mayores y menores cantidades en el caso que apliquen.

Vo. Bo. CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
C.C.11.319.972 de Girardot – C/marca
Rep. Legal SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

Vo. Bo. SUPERVISOR

ARQ. GISELLA BELTRAN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

Bogotá 05-06-2019

CONTRATO NO. PCCNTR.833006 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, *REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN* LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCIÓN BOGOTÁ."

CONTRATISTA: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

FRENTE DE TRABAJO: SEDE CENTRAL

DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO No. 66-63

REGISTRO INTERNO: **REGISTRO No.** 9 **FRENTE:** NIVEL CENTRAL

ACTIVIDAD: Suministro e Instalación de Carpintería Metálica.

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES DE OBRA SEDE ADMINISTRATIVA CARPINTERIA METALICA						
OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR CAPITULO
1	PRELIMINARES					$ 863,286.00
1.3.9	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	12.00	9,495.00	113,940.00	
1.3.30	DESMONTE VENTANAS Y VIDRIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	1.50	16,443.00	24,664.50	
1.3.44	DEMOLICION ESCALERAS EN CONCRETO REFORZADO (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M3	2.00	282,371.00	564,742.00	
1.3.46	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES MODULARES	M2	19.00	9,716.00	184,604.00	
7	INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS					$ 184,428.00
7.9.44	TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS)	M	6.00	30,738.00	184,428.00	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES					$ 6,492,430.00
11.2.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA INC ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KG	685.00	9,478.00	6,492,430.00	
12	CARPINTERIA DE METÁLICA					$ 2,373,805.00
12.2.2	INSTALACION CARPINTERIA METALICA	M2	25.00	9,067.00	226,675.00	
12.2.14	BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"	M	10.00	214,713.00	2,147,130.00	
18	PINTURA					$ 201,500.00
18.1.4	VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	20.00	10,075.00	201,500.00	
19	CERRADURAS Y VIDRIOS					$ 388,143.00
19.3.8	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 10 mm	M2	1.50	258,762.00	388,143.00	
21	ASEO Y VARIOS					$ 115,900.00
21.1.1	ASEO GENERAL	M2	50.00	2,318.00	115,900.00	
COSTO DIRECTO (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)						$ 10,619,492.00
ADMINISTRACION		18.50%				$ 1,964,606.02
IMPREVISTOS		2.00%				$ 212,389.84
UTILIDAD		5.50%				$ 584,072.06
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.) (VR. OBJETO DE EVALUACIÓN)		26.00%				$ 13,380,559.92

Valor Propuesta: Trece Millones Trescientos Ochenta Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos con Noventa y Dos centavos M/cte.

OBSERVACIONES:

1- Los ítems no previstos serán revisados y aprobados por la S.E.D
2- Las cantidades suministradas en este presupuesto son aproximadas por ende están expuestas a cambios y serán reportadas ante la S.E.D en formato de mayores y menores cantidades en el caso que apliquen.

Vo. Bo. CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
C.C.11.319.972 de Girardot – C/marca
Rep. Legal SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

Vo. Bo. SUPERVISOR

ARQ. GISELLA BELTRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
MEJOR PARA TODOS

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

Bogotá 20-05-2015

CONTRATO NO. PCCNTR.033006 "EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCION BOGOTA "

CONTRATISTA: SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S

FRENTE DE TRABAJO: CADEL TUNJUELITO

DIRECCIÓN: CALLE CARRERA 28 No. 48A-54 SUR

REGISTRO INTERNO: REGISTRO No. 6 FRENTE: 6

ACTIVIDAD: OBRAS EXTERIORES

LISTADO DE PRECIOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES OBRAS EXTERIORES CADEL TUNJUELITO

OBJETO: EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES					
1.1	OBRAS PRELIMINARES					$ 12.556.611,00
1.1.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA METÁLICA Y MADERA	M	24,00	34.180,00	820.320,00	
1.1.8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	50,00	4.201,00	210.050,00	
1.2	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS					
1.2.12	DEMOLICION PAREDES CON RETIRO DE SOBRANTES	M2	25,00	9.798,00	245.394,24	
1.2.1	DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS	UN	0,50	8.611,00	4.305,50	
1.2.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS CON RETIRO DE SOBRANTES	UN	252,00	40.135,00	10.154.957,70	
		UN		19.360,00	135.520,00	
		UN		5.000,00	35.000,00	
		UN		6.000,00	42.000,00	
2.4	VARIOS - PRELIMINARES	UN	8,00	18.121,00	144.968,00	
2	CIMENTACION					
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS					$ 20.806.208,44
2.1.1	EXCAVACION MANUAL EN RELLENO COMPACTADO (INCL. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	37,03	11.602,00	1.402.817,06	
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO)	M3	12,56	40.268,00	505.766,08	
2.1.11	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO. EXCEPTO	M3	32,45	65.958,00	2.141.253,60	
		M3		5.000,00	60.000,00	
2.2	CONCRETOS PARA CIMENTACION					
2.2.10	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM CONCRETO 3000 PSI INCLUYE CORTE Y CURATACION	M2	353,63	68.286,00	24.149.775,60	
2.3	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS					
		KG	425,53	5.000,00	2.127.650,00	
3	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS					$ 6.431.062,00
3.2	OBRAS PARA AGUAS NEGRAS					
3.2.1	ACOMETIDA PVC Ø 2"	UN	12,00	12.580,00	150.960,00	
		UN		5.000,00	60.000,00	
		UN		3.000,00	36.000,00	
3.2.8	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATAQUE EN CONCRETO)	ML	13,00	12.183,00	158.379,00	
3.2.4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"	UN	1,00	12.183,00	12.183,00	
3.2.10	PUNTO DESAGUE PVC Ø 4"	UN	6,00	18.600,00	111.600,00	
3.2.11	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATAQUE EN CONCRETO)	UN	6,00	59.371,00	356.226,00	
	TUBERIA ROSCADA [illegible] CED 40 Ø 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2,00	81.524,50	163.049,00	
3.4	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA	M	2,00	63.896,00	63.896,00	
3.4.5	CAJA INSPECCION 60 X 60 A 60 CM (INC. BASE Y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	2,00	402.801,60	1.211.403,00	
3.4.6	CAJA INSPECCION 80 X 80 A 80 CM (INC. BASE Y CANUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1,00	529.961,00	1.323.666,00	
8	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES					
8.1	SALIDAS PARA ILUMINACION Y TOMAS					$ 365.672,00
8.1.1	SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE PVC	UN	3,00	85.124,00	255.372,00	
9	PAÑETES					$ 10.036,50
9.1	PAÑETES SOBRE MUROS					
9.1.1	PAÑETE GENERAL	M2	2,00	5.018,25	10.036,50	

ALCADIA MAYOR DE BOGOTA-SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

10	PISOS					
10.1	BASES PISOS Y ALISADOS					$ 2,479,009.82
10.1.2	ALISADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4	M2	217.0	22,810.00	565,211.80	
10.2	ACABADOS PISOS					
10.2.3	ENCHAPE EN CERAMICA Y BARRO	M2	217.0	40,027.00	1,991,194.00	
10.3	DEMARCACIONES					
10.3.1	DEMARCACION EN PEGAPAVE	M	93.84	24,500.00	322,604.02	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES					
11.1	IMPERMEABILIZACIONES Y ALISAMIENTOS					$ 972,000.00
11.1.2	IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2	28.00	34,179.00	960,500.00	
12	ILUMINACION					
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS					$ 705,000.00
12.1.1	LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA HERMETICA	UN	6.00	120,500.00	705,000.00	
16	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					
16.1	APARATOS SANITARIOS					$ 4,093,429.00
16.1.2	GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS TIPO LARGO TIPO PISA, CONDICION O CAT. 2 AA-1 4000 BOGOTA O SIMILAR	UN	5.00	27,272.00	136,360.00	
16.1.3	VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION ORINAL CORRIENTE CAT BOGOTA AA-2 4000 BOGOTA O SIMILAR	UN	1.00	142,253.00	142,253.00	
16.1.12	INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS	UN	1.00	23,050.00	115,250.00	
16.1.13	INSTALACION DE GRIFERIA LAVAPLATOS	UN	1.00	23,050.00	23,050.00	
16.1.14	INSTALACION DE GRIFERIA ORINAL	UN	1.00	23,050.00	23,050.00	
16.1.15	INSTALACION DE GRIFERIA SANITARIO	UN	5.00	23,050.00	115,250.00	
16.1.16	ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	UN	1.00	238,776.00	238,776.00	
16.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI	UN	1.00	249,641.00	249,641.00	
16.1.18	LAVAMANOS DE SOBREPONER RAPECHA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR	UN	1.00	249,537.00	249,537.00	
17	CIELOS RASOS Y ENTORNOS					
17.1	CIELOS RASOS					$ 1,148,660.00
17.1.1	CIELO RASO MDF O DRYWALL	M2	18.00	63,814.00	1,148,660.00	
18	PINTURA					$ 7,093,724.32
18.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA					
18.1.1	VINILO MUROS INTERIORES Y MANOS	M2	50.00	5,704.00	285,200.00	
18.1.2	PUERTAS Y DILATACIONES	M	9.70	3,406.00	33,038.20	
18.2	PINTURA SOBRE METAL					
18.2.1	ANTICORROSIVO METAL	M2	5.00	4,702.00	23,510.00	
18.3	VARIOS - PINTURA					
18.3.1	PINTURA ESMALTADA FACHADAS	M2	35.00	5,704.00	199,640.00	
22	ASEO Y VARIOS					
22.1	ASEO Y LIMPIEZA					
22.1.1	ASEO GENERAL	UN	280.00	2,232.00	649,040.00	$ 649,040.00
	COSTO DIRECTO (VR. OBJETO DE EVALUACION)					$ 60,167,622.57
	ADMINISTRACION	18.50%				$ 11,131,010.18
	IMPREVISTOS	2.00%				$ 1,203,352.45
	UTILIDAD	5.50%				$ 3,309,219.24
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.) (VR. OBJETO DE EVALUACION)	26.00%				$ 75,811,204.44

Valor de la propuesta: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

1- Los ítems no previstos serán revisados y aprobados por la S.E.D
2- Las cantidades suministradas en este presupuesto son aproximadas por ende están expuestas a cambios y serán reportadas ante la S.E.D en formato de mayores y menores cantidades en el caso que apliquen.

Vo. Bo. CONTRATISTA

JAIME ALBERTO SUAREZ URQUIJO
Rep. Legal SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.

Vo. Bo. SUPERVISOR

ARQ. GISELLA BELTRAN