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CDP Y FECHA: 2438 de 15/ 06/2023 valor $391.315.653 afectado en $391.315.653

CONSIDERACIONES PREVIAS: hemos acordado celebrar el presente contrato, previas
las siguientes consideraciones: 1) Conforme lo establece el artículo 2° de la Constitución
Política de Colombia, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la
prosperidad general, y garantiza la efectividad de los principios, deberes y derechos
consagrados en la Constitución. 2) Conforme lo establecido en el artículo 2° de la
Constitución política de Colombia las Autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia en su honra, vida, bienes y demás
derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares 3) Que el Artículo 209 de la Constitución política de Colombia
establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad. 4) que la ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la política
nacional de gestión de riesgo de desastres y se establece el sistema Nacional de Gestión
del riesgo de desastres establece ARTÍCULO 57. DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE
CALAMIDAD PÚBLICA. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del
Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, podrán declarar la
situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación
de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las
reglas de la declaratoria de la situación de desastre 5) Que la ley 1523 de 2012 establece:
ARTÍCULO 58. CALAMIDAD PÚBLICA. Para los efectos de la presente ley, se entiende
por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CLAUSULADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Versión: 2 Vigencia: 12-2020
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población,
en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar
acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 6) que la ley 1523 de 2012
establece: ARTÍCULO 59. CRITERIOS PARA LA DECLARATORIA DE DESASTRE Y
CALAMIDAD PÚBLICA. La autoridad política que declare la situación de desastre o
calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios: 1. Los
bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes
jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la
salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos
fundamentales económicos y sociales de las personas 2. Los bienes jurídicos de la
colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes
jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y
ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los
servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica
3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar
nuevos riesgos y desastres 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse,
reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse 5. La capacidad o
incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la
emergencia 6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de
respuesta. 7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento
fáctico. 7). Que los artículos 65 y 66 de la ley 1523 de 2012 establece el Régimen Especial
para situaciones de Calamidad Pública así: ARTÍCULO 65. RÉGIMEN NORMATIVO.
Declaradas situaciones de desastre o calamidad pública, conforme a lo dispuesto en el
Capítulo VI de esta ley, en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable
de acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la magnitud y los efectos del desastre o
calamidad pública. Las normas versarán entre otras materias sobre contratación del
Estado, empréstitos, control fiscal de recursos; ocupación, adquisición, expropiación,
demolición de inmuebles e imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos,
solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios
ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el
desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones y otras medidas
tendientes a garantizar el regreso a la normalidad. 8). Que, de acuerdo con lo descrito en
el artículo anterior, el régimen de contratación que rige para la ejecución de los recursos
que se gestionen y se apropien para conjurar la calamidad pública que se declara, será el
previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y normas concordantes al tenor del
ARTÍCULO 66. MEDIDAS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN. Salvo lo dispuesto para los
contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria
para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del
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Riesgo los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de
este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del
riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se
someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre
particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de
2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 PARÁGRAFO. Los contratos celebrados por las
entidades territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto
para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en
los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. 9). Que Se
requiere contratar la Interventoría para las obras a realizar con ocasión de la calamidad
pública decretada mediante el mediante decreto 0920 de 2022, cuyo alcance fue ampliado
mediante decretos 1015 de 2022,1180 de 2022, 059 de 2023 y su vigencia prorrogada
mediante decreto 0375 del 18 de abril de 2023 previo concepto favorable del Consejo
Departamental para la Gestión del Riesgo del Departamento de Risaralda, dada la
afectación presentada afectaciones severas para la transitabilidad y seguridad de las
personas que utilizan los sectores de las vías Municipio de Quinchía: Vía la Ceiba;
Municipio de Dosquebradas: Deslizamiento de tierra en la vereda Alto el Toro, el Higuerón
y la Argentina; Municipio de Santa Rosa de Cabal: sector la Gorgonia, Cedralito y Vereda
Planadas; Municipio de Balboa: sectores La Palmera – Monos, sector la Cancha, sector la
Bodega; Municipio de Santuario: sectores El Topacio, sector Pueblo Vano y planes de San
Rafael; Municipio de La Celia: sector Chorritos; Municipio de Belén de Umbría: sector La
Meseta, antigua balastera; Municipio de Marsella: vía Río San Francisco – sector
Milancito, que requiere de manera indispensable realizar la atención de las afectaciones
viales acaecidas como resultado de la ola invernal en estos puntos específicos y que
ponen en riesgo la transitabilidad de los ciudadanos del departamento10). Una vez
recibida la solicitud de la comunidad y revisada la situación por los profesionales de la
Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda, se determina que en el
marco de la declaratoria de Calamidad Pública contenida en el Decreto 0920 de 18 de
octubre de 2022, se requiere la contratación de:- “ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN,
ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA
MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022, EN LOS MUNICIPIOS
DE DOSQUEBRADAS, SANTA ROSA DE CABAL Y MARSELLA”
- “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN,
RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE
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2023, EN LOS MUNICIPIOS DE APÍA, SANTUARIO Y BALBOA”
- “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN,
RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022,
EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA.”14) Que el presente contrato conforme al análisis del
sector, estudio previo, y anexos, lo anteceden todos los requisitos para su celebración
exigidos en las normas vigentes y en el manual de contratación. 15) Que todos los
documentos que soportan el Proceso se anexan y encuentran publicados en la plataforma
del SECOP II y forman parte esencial del presente documento y, por tanto, obligan a las
partes a cumplir su contenido o estipulaciones. 16). que el presente contrato se regirá por
las siguientes cláusulas: PRIMERA. – OBJETO: El CONTRATISTA se compromete con EL
DEPARTAMENTO a ejecutar la “INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN,
ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA
MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022”. De conformidad con los
documentos del proceso y propuesta que se anexan y forman parte esencial de éste El
presente anexo forma parte integral del contrato electrónico, realizado por la
plataforma SECOP II, De conformidad con la Ley 527 de 1999, ley 1150 de 2007
SEGUNDA. -OBLIGACIONES DE LAS PARTES- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Las actividades específicas a desarrollar por parte del Interventor son las siguientes: 1)
Realizar la Interventoría de los estudios, diseños y construcción de obras de rehabilitación,
reconstrucción, estabilización y obras complementarias, del departamento de Risaralda con
ocasión de la declaratoria de calamidad pública mediante decreto 0920 de 2022, cuyo
alcance fue ampliado mediante decretos 1015 de 2022,1180 de 2022, 059 de 2023 y su
vigencia prorrogada mediante decreto 0375 del 18 de abril de 2023 en los municipios de
Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Apía, Santuario, Balboa y Guática, de
acuerdo con las metodologías y procedimientos establecidos en el manual del interventor
contenidas en el decreto 0316 de 5 de marzo de 2018 y demás normas que lo modifiquen o
adicionen.2). Conocer sobre la organización y la normatividad vigente del DEPARTAMENTO
DE RISARALDA – Administración Central- en lo que tiene que ver con las normas que debe
aplicar en desarrollo del contrato principal y del contrato de interventoría, igualmente deberá
tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos
establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en el Manual de Interventoría
vigente, resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 3).
Efectuar la interventoría objeto del presente contrato, a los precios y bajo las condiciones
señaladas en la propuesta presentada, la cual hará parte del contrato. 4). Revisar, aprobar y
hacer cumplir las actividades necesarias y plan de calidad presentado por el contratista de
obra a desarrollar durante la ejecución del contrato, de acuerdo con el desarrollo de la
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interventoría. 5). Presentar dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la iniciación
de la interventoría la siguiente documentación: 1) Programa de Personal, 2) Programa de
Trabajo. 6). Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades,
cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. 7). Asistir a todas las
reuniones programadas y a los comités de obra que sean necesarias, tanto el Director, y el
Residente de la Interventoría, para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las
actas a las que haya lugar 8). Solicitar el informe ejecutivo mensual al contratista que
resume el avance y desarrollo de la obra. 9). Llevar a cabo las labores de monitoreo y
control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área responsable de cada
riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. 10). Aprobar o rechazar
por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de las obras bienes o servicios, cuando
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o
calidades acordadas. 11). Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del
contrato para dejar documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas
de actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 12). Vigilar,
asesorar y verificar la ejecución el contrato de estudios y diseños y obra, a fin de garantizar
al Departamento de Risaralda, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas
en el mismo, así como la verificación de cumplimiento de los aspectos técnicos,
administrativos, ambientales, financieros y legales de tal forma que se cumpla con la
finalidad de la contratación. 13). Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios
para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 14). El interventor
responderá civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño
o perjuicio al departamento de Risaralda derivadas de la celebración y ejecución del
contrato, respecto del cual, haya ejercido funciones de interventoría. 15). Informar a la
Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los
soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.
16). Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de la interventoría con la
correspondencia, informes y demás documentos requeridos para el control de la ejecución
del contrato, en donde se detallen en general todo aquello que permita determinar
completamente las características del contrato ejecutado. Este archivo deberá ser
entregado a la Secretaria Ejecutora correspondiente como requisito para el recibo de la
Interventoría. 17). Articular su acción con los grupos de auditores visibles, la publicación de
informes de interventoría, la asistencia y participación en los foros con ciudadanos, así
como atender y dar respuesta a las observaciones hechas por los auditores visibles. 18).
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que sean de su
competencia, resolviendo oportunamente las que estén a su alcance y de las que no, emitir
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concepto técnico, financiero y legal según el caso, con los correspondientes soportes
remitiéndolas al Secretario de Despacho correspondiente. 19). Propender por que no se
generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 20). Velar porque exista un expediente del
contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
21). Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración,
ejecución y liquidación del contrato. 22). Entregar los informes que estén previstos y los que
soliciten los organismos de control. 23). Verificar que el contratista y todo el personal a su
cargo se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y
riesgos profesionales), así como el cumplimiento del pago de obligaciones parafiscales. 24).
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social
conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, salud ocupacional, planes
de contingencia, protocolos de bioseguridad para evitar contagios por COVID-19 y cualquier
otra epidemia declarada, normas ambientales, de acuerdo con la naturaleza del contrato. No
podrá autorizarse ningún pago sin el cumplimiento de éste requisito. 25). Exigir al contratista
el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del
personal a su cargo. 26). Remitir toda la documentación que se genere producto de la
ejecución del contrato en el informe final a la Secretaría de Origen en documento original.
27). Elaborar todas las actas y documentos con sujeción a los formatos de calidad
establecidos por la entidad. 28). Impartir todas las órdenes por escrito al contratista y a su
personal. 29). Informar por escrito debidamente motivado al ordenador del gasto o quien
tenga delegada la contratación para la adopción de las medidas pertinentes, si durante la
ejecución del contrato surgen discrepancias sobre la interpretación de las cláusulas del
contrato que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público
que se pretende satisfacer. 30). Tramitar los pagos al contratista, cuantificando las labores
realizadas, dentro de los plazos establecidos, y presentar la documentación requerida al
funcionario competente de cada Secretaria, una vez el contratista haya acreditado toda la
documentación necesaria. 31). Tramitar oportunamente las actas de suspensión y
reiniciación del contrato, si ello fuere necesario. VIGILANCIA TÉCNICA 32). Verificar y
aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato entre
ellas verificar planos, diseños, licencias, autorizaciones o permisos de ley, estudios,
cálculos, especificaciones y análisis de precios unitarios, y demás documentos propios del
contrato de obra. En caso de que dichos documentos, requieran de ajustes se deberá
informar a la Secretaría de Infraestructura y así determinar el procedimiento a seguir, y la
utilización del personal especializado, para tal fin. 33). Verificar que el contratista suministre
y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas
inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 34).
Velar por el cumplimiento de la calidad del servicio y/o materiales o personal empleados por
el contratista, a partir de las especificaciones técnicas dadas por la Secretaria de
Infraestructura. 35). Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no
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impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal
las modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 36). Evaluar e inspeccionar las áreas
a desarrollar de acuerdo con la programación presentada por el contratista, con el fin de
controlar las áreas contiguas y hacer las consideraciones pertinentes. 37). Tomar registro
fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras. 38). Elaborar el acta de
inicio, siempre y cuando se encuentren satisfechos los requisitos de legalización del
contrato: Aprobación de pólizas, registro presupuestal y los documentos exigidos que se
encuentran contenidos en el “OFICIO INICIAL AL CONTRATISTA”. 39). Elaborar acta de
recibo parcial de acuerdo con el pliego de condiciones y/o el contrato y con los trabajos
ejecutados en el mes o período a reconocer al contratista. Las actas serán suscritas
conjuntamente con el contratista y constituyen el soporte para el recibo definitivo del
contrato. 40). Realizar en forma periódica cuando el contrato y el interés del
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, lo requieran, en forma conjunta con el contratista, las
cantidades o actividades ejecutadas contra las contempladas en el proyecto. Haciendo un
balance general del contrato, contra lo pactado contractualmente. 41). Registrar con el
contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de ejecución del
contrato, en la "Bitácora de Obra", las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos
de materiales, equipo y personal; así como las actas de los comités técnicos de obra o
administrativos que periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que
se hayan sucedido. 42). Este libro formará parte integral de los documentos del contrato y
de la Interventoría. Aquí también deberá reposar los conceptos técnicos de
INTERVENTORES externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se
invitaron a dar conceptos. 43). Emitir concepto durante la ejecución del contrato y someter a
consideración del Ordenador del Gasto y el secretario de despacho correspondiente con la
debida justificación técnico-económica, los casos en que se le solicite o presenten: 1.
Solicitudes de Adición 2. Prórrogas. 3. Aclaraciones 4. Modificaciones 5. Contrato Adicional.
44). El Interventor deberá elaborar informes, para el supervisor del Contrato, el Director
Técnico de la Secretaria o el Secretario de Infraestructura, sobre el desarrollo del contrato,
el avance de la obra, el control de trabajo, los materiales necesarios para las obras, los
problemas presentados en la ejecución de éstas y en general sobre todo aquello que de una
u otra forma puedan estar relacionados con el desarrollo de esta. Incluyendo además el
avance de la obra presentando el cronograma y el flujo de fondos donde señale lo referido,
fotos de detalles y demás ejecuciones que requiera, igualmente deberá presentar un
informe aparte del seguimiento y control de los trabajos de manejo ambiental. 45). Recibir
en forma definitiva las obras resultantes de los contratos mediante la elaboración del acta
correspondiente. 46). Realizar el seguimiento al avance del contrato cualquiera sea su
naturaleza de acuerdo con la programación, de tal manera que si se detectan atrasos e
incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al contratista y de continuar
con los mismos incumplimientos, se informe con la debida sustentación al supervisor y/o al
Secretario de despacho correspondiente, junto con la cuantificación del valor de la sanción o
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multa para el trámite pertinente. 47). Informar oportunamente al Departamento de Risaralda
y a la Compañía de Seguro que garantiza la ejecución del contrato, sobre los
incumplimientos del contratista, con el fin de que la entidad tome las medidas sancionatorias
del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar, con aplicación del debido proceso.
48). Presentar los informes que servirán como fundamento para proferir los actos
administrativos respectivos, para la imposición de multas, para declarar la caducidad y
hacer efectivas las garantías en caso de ocurrencia del siniestro. Dichos informes deberán
ser claros, expresos respecto al incumplimiento parcial o total y así mismo hacer la tasación
del valor de la multa o sanción según el perjuicio, que se debe aplicar al contratista
incumplido. 49). Informar a la Entidad Estatal para que esta haga efectivas las garantías del
contrato, cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación
correspondientes. 50). Una vez finalizado el plazo para la ejecución del contrato, el
interventor procede a elaborar el acta de terminación del contrato (según formatos de la
Secretaría de Infraestructura), la cual debe dejar constancia de la terminación del objeto.
Esta debe ser firmada por el interventor y el contratista. 51). Vigilar y controlar al contratista
de obra en el manejo de material sobrante de excavación y escombros – disposición en
sitios autorizados por la Entidad Ambiental. 52). Solicitar al contratista, la totalidad de los
documentos exigidos por la Secretaria de Infraestructura, para proceder a la liquidación del
contrato, y velar que el contratista mantenga actualizados las vigencias de las garantías
contractuales y post contractuales. 53). Proyectar el acta de liquidación y allegar la
documentación requerida para la liquidación del respectivo contrato de acuerdo con las
normas vigentes sobre la materia. El acta de liquidación, la firmará, el ordenador del gasto o
su delegado, el secretario de despacho donde se originó el proyecto y el contratista. El acta
de liquidación, deberá contener: El estado en que se recibe la obra, cantidades y áreas,
valor final del contrato, los datos que exija el Estatuto Contractual vigente, cuadro general
de liquidación en donde aparezcan todas las cantidades recibidas y el balance financiero del
contrato. En caso de liquidación unilateral se firmará por el interventor que la proyecta, el
ordenador del gasto o su delegado, el secretario de despacho donde se originó el proyecto.
Igualmente, en dicha acta, se dejará constancia de las reclamaciones a que haya lugar y de
los asuntos que no hubiesen podido superar de común acuerdo. VIGILANCIA FINANCIERA
Y CONTABLE 54). Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato,
incluyendo el recibo a satisfacción de las obras, bienes o servicios objeto del mismo. 55).
Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando
controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a
los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar
oportunamente al Departamento de Risaralda y sugerir si es el caso la aplicación de los
procedimientos sancionatorios establecidos por el contrato. 56). Documentar los pagos y
ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto
de pagos y de liquidación del mismo. 57). Verificar que las actividades adicionales que
impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización
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y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 58). Coordinar las
instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar
los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 59). Conocer al detalle el
estado financiero y legal del contrato y controlar las operaciones efectuadas con los fondos
del mismo, así como del trámite de contratos adicionales, actas de modificación, prorrogas,
suspensiones, reiniciaciones, y demás actuaciones del proceso contractual. VIGILANCIA
LEGAL 60). El interventor debe informar oportunamente a la Entidad cuando evidencia un
presunto incumplimiento del contrato vigilado o del principal, parcial o total, de algunas de
las obligaciones, (el interventor será solidariamente responsable de los perjuicios que se
ocasionen en caso de declararse el incumplimiento del contrato). 61). Informar por escrito
sobre la materialización de las causales de terminación, modificación e interpretación
unilateral, para proceder a la aplicación de estas o a la terminación unilateral del contrato.
62). Verificar la aprobación de pólizas de estabilidad de la obra y constancia del
cumplimiento de las prestaciones sociales con el fin de autorizar la cancelación del saldo
adeudado a la terminación del contrato. 63). Exigir periódicamente al contratista la
presentación de los contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de
seguridad social en salud y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello
hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para
con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación. 64).
Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión o terminación anticipada
del contrato y de su reanudación, recomendando la adopción de las medidas
respectivas.65). El Interventor debe entregar al DEPARTAMENTO DE RISARALDA lo
siguiente: Presentar en original, al contratante los correspondientes Informes Ejecutivos
(semanal), Parciales (mensual) y el Final de la obra. Estos deberán incluir las
recomendaciones especiales que crea conveniente para la conservación adecuada de las
obras, cuando a ello hubiere lugar. Todos los informes deben ser entregados con copias en
medio magnético. 66). EL CONTRATISTA se compromete además del objeto del Contrato y
su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las
relacionadas con el uso de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de la
Gobernación de Risaralda. 67). EL CONTRATISTA Se obliga al pago de Seguridad social
integral y Parafiscales, durante la ejecución del contrato y para el trámite de cada acta de
pago. 68) El contratista se compromete a presentar los informes con los debidos soportes
que sean solicitados tanto por el Departamento, como por cualquier órgano de control. 69).
El contratista se compromete a informar en forma oportuna a la entidad sobre cualquier
inhabilidad sobreviniente, incompatibilidad o conflicto de intereses que llegara a ocurrirle
durante la ejecución del contrato. 70). El contratista se compromete a asumir los riesgos
tipificados y asignados en el proceso así: de acuerdo al análisis y la matriz de riesgo que
forma parte integral de este contrato 71). EL CONTRATISTA se compromete a firmar el
presente contrato, a presentar las garantías solicitadas y firmar el acta de inicio 72). El
contratista deberá implementar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo
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dispuesto en el artículo 6 de la ley 1488 de 2011 en lo referente al empleo de emergencia.
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: 1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del
objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 2. Pagar el valor del
contrato de acuerdo con los términos establecidos. 3. Prestar su colaboración para el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y
FORMA DE PAGO: El presente contrato se estima para los efectos fiscales en la suma de
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS ML ($ 391.315.653,00) en el cual se entiende incluido el valor
del I.V.A y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y
liquidación. El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba
con ocasión de esta contratación de la siguiente forma: mediante actas parciales mensuales
según el personal utilizado en la ejecución. La última acta no podrá ser inferior al diez por
ciento (10%) del valor del Contrato. Nota: Las facturas o documentos equivalentes para
pago deben ser expedidas directamente por la respectiva forma de asociación, cumpliendo
los requisitos establecidos en el estatuto tributario y no por cada uno o alguno de sus
integrantes.Importante: Las Actas Parciales y los Informes de Avance de la Interventoría,
deben contener el resumen de las actividades principales desarrolladas por El Interventor y
acompañadas con los soportes (que serán concertados con la Entidad)..CUARTA-
RÉGIMEN LABORAL: El presente contrato es de Interventoría y labor determinada, por lo
tanto, EL CONTRATISTA ejecutará el contrato con libertad y autonomía técnica y directa,
sin sujeción a las prescripciones contenidas en el reglamento interno del DEPARTAMENTO,
por lo cual no estará subordinado a este, ni sometido a sus horarios de trabajo. En
consecuencia, como CONTRATISTA independiente, es el patrono exclusivo y el directo
responsable del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal que
ocupe en la ejecución del contrato que se contratan. EL CONTRATISTA autoriza
expresamente al DEPARTAMENTO para que retenga los pagos que deba hacerle en
cumplimiento del contrato, en el caso de que por parte de los trabajadores se presenten
reclamaciones por no pago de salarios o prestaciones sociales, o por contratos mercantiles
o civiles celebrados con ocasión del contrato. QUINTA. RESPONSABILIDAD CIVIL: Los
daños o perjuicios de cualquier especie que causen al DEPARTAMENTO o a terceros los
trabajos objeto de este contrato, por causas imputables al CONTRATISTA, sus agentes,
subcontratistas o trabajadores, son de cargo exclusivo de éste. SEXTA-. CESIÓN: Le queda
expresamente prohibido al CONTRATISTA ceder en todo o en parte las obligaciones que le
impone o los derechos que le confiere este contrato. La cesión sólo podrá surtirse cuando
EL DEPARTAMENTO lo autorice. SÉPTIMA. SUPERVISIÒN. - EL DEPARTAMENTO
ejercerá la supervisión del contrato, por medio de un supervisor y para tal efecto debe
observar lo establecido en el Decreto número el decreto 0316 de 5 de marzo de 2018 y
demás normas que lo modifiquen o adicionen. OCTAVA: MULTAS: En caso de mora e
incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas y aceptadas, EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA impondrá al CONTRATISTA multa equivalente al cero punto uno por ciento
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(0.1%) del valor del contrato por cada día de mora. La imposición de las multas se
adelantará respetando el derecho de audiencia del contratista. En ningún caso el monto de
estas multas podrá excederse del 20% del valor total del contrato. El contratista autoriza al
Departamento para que se le descuente de los saldos pendientes los valores resultantes de
las multas, una vez ejecutoriado en acto que las impuso. El procedimiento para la
imposición de multas se hará conforme a las normas vigentes y en todo caso respetando el
debido proceso. NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA, con la suscripción de éste Contrato afirma bajo juramento que no se halla
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para
contratar previstas en la Constitución Política, y las leyes vigentes, en especial la Ley 80 de
1993, la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que, si llegare
a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. EL
CONTRATISTA declara igualmente bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado
con la firma del presente contrato que no ha sido objeto de declaratoria de caducidad en
otros contratos, ni responsable fiscal en los últimos cinco (5) años. Además, que no ha sido
objeto de multas por incumplimiento de las obligaciones con el Sistema Nacional de
Seguridad Social. DÉCIMA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento total del CONTRATISTA del objeto contractual, o que la ejecución de las
labores no esté de acuerdo con lo pactado, deberá pagar la suma correspondiente al 20%
del valor del contrato, así mismo cuando se trate de las causales de caducidad establecidas
en la Ley. El cobro se hará de acuerdo como lo determinen las normas vigentes. DÉCIMA
PRIMERA. - GARANTÍAS a) CUMPLIMIENTO. Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del
valor del contrato, por el término del mismo y ocho (8) meses más. En todo caso la garantía
de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato.b)
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por el
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años
más. El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el
contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución
del contrato amparado c) CALIDAD DEL SERVICIO. Por el veinte por ciento (20%) del valor
del contrato, por el término del mismo y cinco (5) años más DECIMA SEGUNDA. - EL
CONTRATISTA se compromete a iniciar la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la legalización del contrato. Previa firma del acta de inicio- DÉCIMA TERCERA.
- EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que: 1 Conoce y acepta los
Documentos del Proceso. 2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a
los Documentos del Proceso y recibió́ del DEPARTAMENTO DE RISARALDA respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir
el presente Contrato.4 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no
se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. 5
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El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social integral.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del
presente contrato.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas
las actividades necesarias para la ejecución final de la consultoría, cumpliendo con el
Cronograma establecido en el presente Contrato.8 El Contratista manifiesta que los
recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato,
no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 9 El Contratista se
compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así́
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando
aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos,
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de
los niños. DECIMA CUARTA- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por
circunstancias que imposibiliten la ejecución del contrato y se podrá de común acuerdo
entre las partes suspender temporalmente la ejecución contrato, mediante suscripción de un
acta en que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el
tiempo de la suspensión. DÉCIMA QUINTA – DOMICILIO CONTRACTUAL: se entiende la
dirección contractual para los efectos judiciales y extrajudiciales del presente contrato se fija
como domicilio de las partes la ciudad de Pereira. La dirección reportada por el contratista
es la siguiente: Calle 7 No. 14-23 Pereira. TELEFONO: 3443300 CORREO
ELECTRÓNICO: recepcion@hernandezpantoja.com - DECIMA SEXTA- VARIACIONES
DE ACTIVIDADES Y COSTO: Cuando sea necesario modificar el valor convenido se
adicionará el contrato, sin que se exceda del porcentaje permitido por las leyes y
reglamentos sobre la cuantía originalmente pactada más los ajustes que se hubieran
causado, las adiciones al valor requerirán que se tenga previamente la disponibilidad
presupuestal y posterior registro presupuestal. Las modificaciones relacionadas al plazo
quedarán perfeccionadas con la firma del documento que así lo exprese. Tanto las adiciones
como las prórrogas constarán en un acta firmada entre EL DEPARTAMENTO y EL
CONTRATISTA y requerirán de las solemnidades usuales en los contratos. Éstas solo
podrán ejecutarse una vez modificadas y aprobadas las garantías otorgadas. DÉCIMA
SÉPTIMA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA deberá responder y amparar demandas,
litigios y acciones legales que se entablen o puedan entablarse en su contra o en contra del
DEPARTAMENTO, por actos u omisiones en que incurra EL CONTRATISTA, sus agentes,
subcontratistas o trabajadores en ejecución de éste. DÉCIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO: La liquidación del contrato se hará entre el CONTRATISTA, el Supervisor y el
Representante Legal o su delegado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato, mediante acta en que conste que: a) Dejar constancia de las
obligaciones mutuas b) Certificado del Supervisor designado, en que conste que el objeto
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del contrato y su alcance se recibieron a satisfacción y de acuerdo con las especificaciones
y/o diseños; c) La verificación a la que hace referencia el artículo 50 de la Ley 789/2002 y la
Ley 1150 de 2007 en su artículo 23.y; d) Cumplimiento de los requisitos conforme a las
políticas de operación implementadas por el DEPARTAMENTO. VIGÉSIMA: EL
CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento al reglamento de Higiene y Seguridad para la
construcción, según norma dispuesta por el Ministerio de Trabajo. DÉCIMA NOVENA:
COMPROMISO LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: El contratista se compromete: a)
garantizar el cumplimiento de las normas anticorrupción vigentes b) tomar las medidas
apropiadas para prevenir, informar, responder e investigar las prácticas fraudulentas,
colusorias, coercitivas y obstructivas en relación con el uso de los recursos públicos.
VIGÉSIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se entenderá
terminado, en los siguientes eventos: I) Muerte del contratista en caso de ser Persona
Natural. II) Por decisión Legal o Judicial III) Vencimiento del plazo de duración pactado. IV)
Mutuo acuerdo de las partes. V) Cumplimiento anticipado del objeto del contrato VI) Las
demás causas de terminación dispuesta en la ley. VIGESIMA TERCERA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Este contrato se entiende
perfeccionado una vez firmado por las partes y con el registro presupuestal de acuerdo a lo
establecido en el artículo 71 de la Decreto 111/96. Podrá empezarse a ejecutar una vez
aprobadas las pólizas que se requieren en el contrato. PARÁGRAFO I: EL CONTRATISTA
dispone del término establecido en la plataforma secop II para suscribir el contrato y por la
misma plataforma secop II allegar las garantías solicitadas. Igualmente, el contratista
dispone de dos (2) días hábiles para firmar el acta de inicio del contrato en caso de no
presentarse a realizarlo EL DEPARTAMENTO queda liberado de todo compromiso para con
EL CONTRATISTA en relación con este contrato. PARAGRAFO II: EL CONTRATISTA
autoriza al DEPARTAMENTO para que le deduzca del primer pago que le realizará por
concepto del presente contrato el 3% sobre el valor del mismo, correspondiente a la
estampilla para el Adulto Mayor, y el 2% correspondiente a la estampilla Pro-desarrollo.
2.5% de tasa pro deporte y recreación. 1% estampilla por – Universidad tecnológica. 1%
estampilla pro-cultura.

Proyecto: Emerson Jaimes-abogado contratista secretaria de infraestructura


