REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

P RESUPUESTO
CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: *MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DEL CAE LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDIO*

POR: SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA FECHA: FEBRERO DE 2023

MODULOS CAE 1 Y CAE 2

1.00		CUBIERTA					
1.01		Desmonte Cubierta h≥ 3.0 m	M2	400.00	$	12,486.00	$ 4,994,400.00
1.02		Instalación de Cubierta teja Policarbonato	M2	400.00	$	28,119.00	$ 11,247,600.00
1.03		Suministro e instalación de Cubierta teja fibrocemento ondulada	M2	37.20	$	36,585.00	$ 1,360,962.00
1.04		Suministro e instalación de manto asfáltico para cubierta	M2	172.00	$	26,070.00	$ 4,484,040.00
1.05		Impermeabilizacion viga canal Sika 1 mortero	ML	32.50	$	21,855.00	$ 710,288.00
1.06		Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	14.00	$	51,131.00	$ 715,834.00
						SUBTOTAL CUBIERTA	$ 23,513,124.00
						MODULOS CAE 1 Y CAE 2 SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	$ 23,513,124.00

MODULO CAE 3

1.00		CUBIERTA					
1.01		Desmonte Cubierta h≥ 3.0 m	M2	160.00	$	10,988.00	$ 1,758,080.00
1.02		Instalación de Cubierta teja Policarbonato	M2	160.00	$	28,119.00	$ 4,499,040.00
1.03		Suministro e instalación de manto asfáltico para cubierta	M2	119.00	$	26,070.00	$ 3,102,330.00
1.04		Cargue y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	7.00	$	51,131.00	$ 357,917.00
						SUBTOTAL CUBIERTA	$ 9,717,367.00
						MODULO CAE 3 SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	$ 9,717,367.00

MODULO CAE 4

1.00		CUBIERTA					
1.01		Recorrido de cubierta	M2	180.00	$	8,386.00	$ 1,509,480.00
1.02		Suministro e instalación de manto asfáltico para cubierta	M2	67.00	$	26,070.00	$ 1,746,690.00
1.03		Impermeabilizacion viga canal Sika 1 mortero	ML	9.00	$	21,855.00	$ 196,695.00
						SUBTOTAL CUBIERTA	$ 3,452,865.00
						MODULO CAE 4 SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	$ 3,452,865.00

MODULO DE MEDITACIÓN

1.00		CUBIERTA					
1.01		Recorrido de cubierta	M2	151.69	$	8,386.00	$ 1,272,071.00
						SUBTOTAL CUBIERTA	$ 1,272,071.00
						MODULO DE MEDITACION SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	$ 1,272,071.00

MODULO ADMINISTRATIVO

1.00		CUBIERTA					
1.01		Recorrido de cubierta	M2	144.20	$	8,386.00	$ 1,209,260.00
1.02		Cielo Raso en Panel Yeso incluye estructura de soporte	M2	1.00	$	71,820.00	$ 71,820.00
1.03		Pintura con vinilo bajo Placa o Cielo raso	M2	1.00	$	11,613.00	$ 11,613.00
						SUBTOTAL CUBIERTA	$ 1,292,693.00
						MODULO ADMINISTRATIVO SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	$ 1,292,693.00

MODULOS CAE 1 Y CAE 2 SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	$ 23,513,124.00
MODULO CAE 3 SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	$ 9,717,367.00
MODULO CAE 4 SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	$ 3,452,865.00
MODULO DE MEDITACION SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	$ 1,272,071.00
MODULO ADMINISTRATIVO SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	$ 1,292,693.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	$ 39,248,120.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		39,248,120.00
ADMINISTRACION	27.00%	10,596,992.00
IMPREVISTOS	1.00%	392,481.00
UTILIDAD	5.00%	1,962,406.00
TOTAL AIU	33.00%	12,951,879.00
VALOR TOTAL PROYECTO =		52,199,999.00

SON: **CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

PLAZO:

NOTA 1: En el presente presupuesto, las cantidades de obra están de acuerdo con el estudios similares de la zona y los precios unitarios hacen parte de la base de datos de la Gobernación del Quindío.

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.

ELABORÓ
OSCAR FABIAN RODRIGUEZ RIVERA
TECNOLOGO DE OBRAS CIVILES CONTRATISTA

REVISÓ
INGENIERA VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
Jefe Oficina Area Social