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Entre el señor WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO identificado con cédula de ciudadanía 
N°94.506.521, nombrado bajo Decreto 4112.010.20.0007 del 2 de enero de 2020, quien actúa en su 
calidad de ordenador del gasto de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali, con 
NIT.890399011-3, de conformidad con lo que para el caso establece el Decreto 4112.010.20.0115 
del 28 de febrero de 2019 en adelante la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, JORGE ENRIQUE 
GARCIA LIEVANO, en calidad de representante legal de SOUTHVENIR S.A.S en adelante el 
“Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos 
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 4152.010.21.0.0665 DEL 2023 del 8 de junio de 2023 la 
Entidad abrió el Proceso de Contratación número 4152.010.32.1.732.2023. 
 

II. Que mediante Resolución No. 4152.010.21.0.0834. del 17 de julio de 2023 la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es la Adquisición e instalación de señales verticales y demarcación en las vías 
del corregimiento de La Buitrera, comuna 18 y comuna 15 del Distrito de Santiago de Cali. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 
4152.010.32.1.732.2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 90 días calendario, contados a 
partir del inicio de la ejecución, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUANRENTA Y UN PESOS M/CTE 
($148.457.941), incluido AIU, equivalentes a 127.980984 SMLMV para el año de suscripción del 
contrato 2023.   
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Número: 3600010143  
Fecha de Expedición: 8-5-2023  
Fecha de vencimiento: 31-12-2023  
Valor: $156.454.501  
Compromiso que respalda:  
4152/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/53040050002/BP260031701010102 
4152/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/53040050002/BP260034971010102 
4152/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/53040050002/BP260040881010101   
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad, efectuará al Contratista un único pago al 
finalizar la ejecución de actividades, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la 
supervisión hasta el 100% del valor del contrato, las cuales además deben ser verificables 
físicamente y deberán soportarse en Actas de obra, de conformidad con los precios unitarios y el 
valor del AIU pactado y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° 
del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total 
o parcial de aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato. 
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista. Para causar el pago del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz 
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y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura de pago al contrato. 
 
Parágrafo 2. Para el pago, el contratista de obra deberá acreditar que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las 
Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto.  
 
El contratista de obra debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes entidades nacional, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas 
establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las 
certificaciones correspondientes.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior del diez por ciento (10%) al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista 
incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), 
sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y 
características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano 
de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal para la ejecución del contrato. 

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos. 

3. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.  
4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
5. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  
9. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 

el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias 
que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

11. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato.  

12. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante.  

13. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado 
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca 
daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones que del hecho se puedan predicar. 

14. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato.  

15. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

16. Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato con las características técnicas en las condiciones de 
cantidad, calidad, y oportunidad, de acuerdo con las obligaciones definidas en el presente contrato, 
incluyendo sus Anexos Técnicos, el Pliego de Condiciones y todos los documentos del proceso.  
2. Entregar el cronograma estimado de obra que constituirá parte integral del presente contrato. 
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3. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecución de cada uno 
de los ítems, los cuales deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e 
imperfecciones y cumplir con las especificaciones, cuando éstas se especifiquen. 
4. Designar y contratar el equipo de trabajo idóneo de acuerdo con la oferta presentada, los cuales 
deberán estar protegidos por el Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deberá acreditar el pago de 
aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA. 
5. Adoptar todas las medidas necesarias para la conservación de las obras hasta la suscripción del 
acta de recibo final y recibo a satisfacción por parte del supervisor.  
6. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, así 
estén recibidos a satisfacción por el supervisor, sufran daños, estos serán consultados con el 
supervisor y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, 
estos serán a cuenta del contratista y sin costo alguno para la Entidad.  
7. Mantener permanentemente actualizada la relación laboral con los trabajadores de la obra, 
realizando el seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de equipos 
de seguridad industrial. En los mismos términos, realizará el seguimiento y control de los 
subcontratos que se suscriban para el desarrollo de la obra. En todo caso empleará el personal 
técnico capacitado e idóneo para la ejecución de la obra.  
8. Elaborar, suscribir y presentar bajo su responsabilidad, las respectivas actas parciales de obra, 
verificando que la información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra 
aceptadas para el pago, en caso de que apliquen, el valor de la obra ejecutada y la información 
adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo ejecutado hasta el 
momento. Estas actas parciales de obra deben estar aprobadas por el supervisor del contrato. El 
contratista elaborará un acta y registro fotográfico antes, durante y después de terminar la obra, 
donde se establecerá el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso de la obra, 
dicho registro fotográfico servirá de base para comparar y evaluar el estado al final de los trabajos, 
el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas.  
9. Identificar e informar en el menor tiempo posible, los desajustes que se puedan presentar y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias que llegaran a surgir durante la ejecución de la obra, buscando en todo 
caso mantener el equilibrio económico entre las partes.  
10. En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración de algunos de 
los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor un informe 
que incluya el análisis detallado de ello, teniendo en cuenta las condiciones de la obra, en todo caso 
se requerirá de la aprobación del Supervisor del contrato y la suscripción del respectivo documento 
por ambas partes del contrato en el que conste de manera específica tal situación.  
11. Comunicarle a la Entidad de manera oportuna cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
12. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que les 
compete conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.  
13. Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del supervisor con el fin de lograr 
una adecuada ejecución del objeto contractual y sus obligaciones.  
14. Poner en conocimiento de la Entidad estatal cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.  15. Elaborar planes 
de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo 
o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.  
16. Abrir un libro (bitácora de obra) desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual 
quedarán consignadas todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, 
cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales, 
accidentes laborales y en general, las indicaciones e instrucciones que el supervisor de la obra 
considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba 
algo en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. El 
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responsable de llevar al día este diario será el residente de obra o en su defecto la persona que el 
contratista designe para tal fin, quien está en la obligación de presentarlo al supervisor del contrato. 
Una vez terminada la obra ésta se debe entregar a la Entidad.  
17. Presentar informes semanales con el respectivo avance de las actividades realizadas para 
acceder a cada uno de los pagos y en todo caso cuando así lo requiera el supervisor del contrato. 
Se debe incluir registro fotográfico físico y magnético del desarrollo de la obra. 
18. Realizar, en caso de requerirse y previo aval del supervisor de las obras, los ajustes y/o 
modificaciones que de manera excepcional se requieran respecto a la información entregada por el 
DISTRITO y asumir y responder por los mismos.  
19. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad. Por lo 
tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral del CONTRATISTA con 
el DISTRITO de Santiago de Cali.  
20. Deberá asistir a los comités técnicos citados por la Secretaría de Movilidad, con la información 
requerida.  
21. Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga 
conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato.  
22. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando 
dilaciones injustificadas en las actividades contratadas.  
23. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la 
ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios.  
24. Suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro de los términos establecidos por la 
normatividad vigente.  
25. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) El CONTRATISTA:  
a) Deberá asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra, en especial del 
almacenamiento en espacio público.  
b) No puede entregar los escombros a transportadores de vehículos de tracción animal.  
c) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio público garantizando su debida clasificación. 
(Cumplimiento en máximo 24 horas).  
d) Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área de almacenamiento de los 
residuos de construcción y demolición y materiales de construcción. (Cumplimiento en máximo 48 
horas)  
e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de residuos plásticos, papeles, 
materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. (Cumplimiento inmediato).  
26. El contratista no podrá iniciar actividades de obra ni intervenir el espacio público, hasta no tener 
aprobado por resolución el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) asociado a las obras inmersas en el 
contrato.  
27. Informar de inmediato al supervisor del contrato sobre cualquier imprevisto que se presente 
durante la ejecución de la obra, en caso de requerirse una modificación en el plan de trabajo que 
afecte presupuestalmente el contrato, esta modificación sólo podrá efectuarse previa aprobación 
del supervisor del contrato.  
28. El contratista deberá presentar un plan de trabajo y su respectivo cronograma de ejecución (EDT 
– estructura de desglose de trabajo) en el que se incluyan los recursos, las actividades a desarrollar, 
los horarios y tiempos asignados por actividad y las asignaciones temporales y/o semanales para 
revisión e inspección de la obra.  
29. El contratista deberá entregar los certificados y ensayos de laboratorio enmarcados en la 
Normativa Técnica Colombia Vigente (NTC – 555, 2289, 4490) que certifiquen la composición y 
resistencia de los materiales implementados.  
30. El contratista deberá crear junto con la comunidad la señalización vertical informativa en 
conjunto con la comunidad donde deberá soportar mediante actas y registros fotográficos que se 
realizó esta mesa de participación. 
31. El contratista por medio del personal contratado para el desarrollo de actividades de 
socialización deberá:  
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a. Realizar una reunión de presentación del equipo técnico ante el Equipo de Participación 
Ciudadana y el Equipo de la Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, con el fin de 
presentar y concertar el programa de información y divulgación de la comunidad del área de 
influencia directa e indirecta del proyecto, además del cronograma de ejecución de obra.  
b. En compañía del área de Participación Social de la Secretaría de Movilidad, se presentará el 
proyecto y el cronograma de ejecución a la respectiva comuna, donde estén presentes las personas 
integrantes de la comuna del área de influencia directa. En este espacio debe tener soportes como 
la convocatoria, acta de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico.  
c. Realizar jornadas de divulgación e información puerta a puerta del proyecto, con él apoyó del 
área Participación Social de la Secretaría de Movilidad en los tramos y/o cuadras donde se vaya a 
intervenir con el debido registro fotográfico de las jornadas.  
d. Se debe realizar una reunión de cierre del proyecto con el Comité de Planificación de la respectiva 
comuna, donde estén presentes las personas Comuna del área de influencia directa. Este espacio 
debe tener soportes como la convocatoria, acta de reunión y registro de asistencia.  
e. Se deben realizar más reuniones de socialización y concertación, si son solicitadas por las por 
las organizaciones públicas y/o privadas y con la comunidad del área de influencia del proyecto. 
Este espacio debe tener soportes como la convocatoria, acta de reunión, registro de asistencia y 
registro fotográfico con fecha.  
f. Todos los espacios comunitarios deben asegurar la participación de la comunidad.  
g. Todos los soportes, documentos y actas generados en los espacios de participación con las 
comunidades deben ser redactados bajo un lenguaje incluyente.  
h. El contratista deberá entregar un informe final de socialización del proyecto donde se recopile 
todo lo descrito en el numeral 31 de las obligaciones del contratista con los respectivos anexos. 
Además de las obligaciones específicas mencionadas anteriormente, será de suma obligatoriedad 
por parte del contratista cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
- METODOLOGÍA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS (OBLIGATORIO)  
 
A la Secretaría de Movilidad y/o al supervisor, el contratista antes de la ejecución de los trabajos le 
será entregado un plan de trabajo que deberá contener:  
 

 El lugar donde se deberá realizar la actividad.  
 La prioridad para acometer las obras (previa justificación)  
 Los horarios de trabajo (serán aquellos en los cuales no se impacte la movilidad de la ciudad 

y deberán ser aprobados por el supervisor, debe cumplir con la normativa vigente para 
trabajos en vía PMT).  

 Placa y/o placas de los vehículos que estarán en obra (Camiones, trazadores etc.)  
 Relación del personal que participará en la ejecución de la obra  
 Entregar los certificados de vigencia COPNIA o el que aplique, y tarjetas profesionales para 

todo el personal que intervendrá en las labores de obra.  
 Socializar con la comunidad las actividades a ejecutar.  
 Realizar el seguimiento y control del correcto uso de los elementos de protección personal 

(EPP) y todo aquello incluido en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST). 
 Luego de ejecutada la labor el Contratista deberá informar inmediatamente a la Interventoría 

y/o supervisor para la revisión y aceptación. 
 
- INFORME DE ACTIVIDADES  
El contratista deberá presentar un informe (semanal) en el formato aprobado por la Interventoría y/o 
supervisor, donde se detallen los trabajos realizados. La información mínima que deberá entregarse 
es:  
 

 Fecha de ejecución.  
 Nombre de los técnicos y/o grupo que realiza los trabajos.  
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 Hora de inicio y finalización de cada actividad.  
 Ubicación exacta del lugar donde se realizó la actividad (Dirección Alfanumérica según la 

tabla de intervenciones adjunta al presente contrato).  
 Fotos que evidencien el antes y el después de la intervención, con pie de foto que indique: 

Tipología y el sentido de avance de la intervención (De carácter obligatorio). 
 Cantidad de obra e insumos utilizados según el cuadro de control de la intervención. 
 Observaciones adicionales y recomendaciones por parte del contratista.  
 Firma de aceptación por parte de la interventoría y/o supervisor y la fecha de recibo del 

informe. 
 
El contratista deberá hacer el registro fotográfico de la actividad en proceso de ejecución 
cerciorándose de que la fecha y hora de las labores estén actualizadas en el dispositivo fotográfico. 
Los informes de cada intervención se deben entregar a la interventoría y/o supervisor al día siguiente 
de ejecutar la labor y solicitar el recibo de cada intervención. 
 
- INFORME FINAL  
 
El contratista deberá presentar un informe final en el cual se reportan las actividades, donde se 
indiquen en forma resumida y concreta las actividades desarrolladas durante el contrato, 
presupuesto ejecutado y las órdenes de ejecución de obra con su correspondiente registro 
fotográfico, así como los reportes por cantidad de ítems intervenidos e instalados por punto o 
segmento vial intervenido.  
 
Este informe es requisito para el pago del contrato, el cual deberá ser entregado al Interventor y/o 
supervisor que la SDMC designe y deberá ser la compilación de los informes de actividades y sus 
respectivas actas. 

 
- CONDICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL E INDUSTRIAL.  
 
El contratista deberá cumplir con las disposiciones que sobre seguridad social, salud ocupacional y 
seguridad industrial haya expedido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tendrá especial 
cuidado en salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y del público en general.  
 
En tal sentido el contratista deberá cumplir con los siguientes aspectos:  
 
Se proveerá de los elementos de señalización e iluminación reflectiva necesarios y suficientes  
 
-Los niveles de ruido serán los permisibles para no afectar el bienestar de la comunidad y de los 
trabajadores, de acuerdo con la normatividad vigente a nivel local y/o nacional.  
- Se tomarán las medidas de seguridad para el control permanente de factores de riesgo que puedan 
afectar la salud tanto de los habitantes y transeúntes del sector como de los trabajadores, 
enfatizando en la mitigación adecuada del impacto urbano.  
- El Contratista deberá dotar al personal de los elementos de seguridad industrial de acuerdo con el 
análisis que realice el área de salud ocupacional de la empresa y a la normatividad legal vigente de 
seguridad industrial de acuerdo con el tipo de actividad a realizar. El valor del suministro de estos 
elementos debe tenerse en cuenta dentro del valor de la propuesta.  
Si en el desarrollo del contrato se encontrase que el personal no está utilizando los elementos de 
seguridad industrial para realizar los trabajos, la Interventoría y/o supervisor deberá suspender la 
ejecución de las labores sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
- PREVENCIÓN Y MANEJO DEL IMPACTO URBANO.  
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Dado que las labores se ejecutan en espacios públicos, el proponente deberá tener en cuenta dentro 
de su propuesta económica la mitigación y control del impacto urbano para evitar incomodidades o 
accidentes a la comunidad, dado que las labores se ejecutan en espacios públicos. De la misma 
forma, deberá adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para la protección del personal 
a cargo de las operaciones y para la protección de terceros.  
 
Adicionalmente, la ubicación general y/o específica del proyecto, la conformación y el 
aseguramiento de la zona de obra, tanto en vía como en andén, deberá ser producto del Plan de 
Manejo de Tránsito que la Entidad apruebe al contratista. Su estructuración y requerimientos 
técnicos están inmersos en el anexo técnico PMT y/o la “Guía para la presentación de planes de 
manejo de tránsito ante la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali”, cuya vigencia y adopción 
se implementó mediante resolución número 4152.010.21.422 del 2018 y la resolución No. 
4152.010.21.0.7440 del 2022 “Por la cual se actualiza la guía para la presentación de planes de 
manejo de tránsito -PMT, ante la Secretaría de Movilidad del distrito especial, deportivo, turístico, 
empresarial y de servicios de Santiago de Cali”. Dicha guía se incluirá como documento anexo, ver 
(ANEXO PMT). 
 
El contratista suministrará e instalará correctamente, los conos, vallas, señalización luminosa, 
señales preventivas para el tránsito vehicular y peatonal y demás elementos de seguridad 
necesarios; además las respectivas señales informativas sobre los trabajos que se están realizando 
incluyendo en ellas el nombre del CONTRATISTA, número de contrato, objeto y el nombre de la 
Entidad. El contratista deberá utilizar vallas, conos, cintas de señalización, señales de desvío y 
demás elementos necesarios que permitan una adecuada señalización de las zonas de trabajo. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del Contratista mantener libra a la Entidad de cualquier daño o perjuicio originado 
en reclamaciones de terceros, que se deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
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CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 
%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
1SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
  
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
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CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica  Condición  

Clase 
 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad, identificada con NIT 890399011-3. 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

  

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

20% 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5%  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha del Acta de 
Recibo Final y entrega 
a satisfacción de la 
obra 

30% 

Calidad de Bienes Artículo  
2.2.1.2.3.1.16 del Decreto  
1082 de 2015 

Por la duración del 
contrato y seis (6) 
meses más, contados a  
partir de la expedición 
de la garantía. 

20% 

Calidad del servicio 
Artículo 2.2.1.2.3.1.15 
del Decreto 1082 de 2015 

Del recibo a 
satisfacción del  
contrato y 6 meses más 

20% 

 
 

Tomador  

   Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

   Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
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su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad, identificada con NIT 890399011-3. y el 
Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

 

Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y [Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad, identificada con NIT 
890399011-3. 

Amparos 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
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extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
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El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en las vías del corregimiento 
de La Buitrera, comuna 18 y comuna 15 del Distrito de Santiago de Cali., el orden de intervención 
será presentado a la entidad de manera técnica para su aprobación y debe verse reflejado en el 
cronograma de obra y el domicilio contractual es el Distrito de Santiago de Cali.  
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en el Distrito de Santiago de Cali, el veinticinco (25) días 
de julio de 2023.  
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Por la Entidad,                                      Por el Contratista, 

 
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE                                  FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
 
WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO            JORGE ENRIQUE GARCIA LIEVANO 
SECRETARIO DE DESPACHO                             C.C. 19380734 de Bogotá 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD                              Representante Legal  
                                                                                SOUTHVENIR S.A.S 

 
 
 
 
Proyectó: Jenny Lorena Buitrago Galvis – Abogada Contratista 
Revisó: José Luis Mena Romaña – Abogado Contratista, Gestor de Compras 
             Viviana López Zuluaga – Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión 

 


