
 

 

CONDICIONES ANEXAS AL CONTRATO 

DATOS DEL CONTRATO 

NUMERO DE CONTRATO CD-HSFA-447-2023 

CONTRATANTE NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 

FRANCISCO DE ASÍS  

NIT 901.108.114-5 

CONTRATISTA CONSTRUCTORA INARPES S.A.S  

NIT 901483123-8 

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA DE 

ADECUACIÓN DEL ÁREA DE APOYO AL 

DIAGNÓSTICO (TOMÓGRAFO, MAMÒGRAFO Y 

ENDOSCOPIO) QUE INCLUYE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS PARA LA NUEVA ESE HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA 

CIUDAD DE QUIBDÓ. 

VALOR TOTAL CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL 

TRECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y 

UN CENTAVOS M/CTE ($ 53.902.341,61) 

Entre los suscritos, a saber: NELSON ORLANDO GARCIA USUGA,  identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 98.540.478, en su calidad de Agente Interventor y 

Representante Legal de la Nueva Empresa Social del Estado Hospital 

Departamental San Francisco de Asís,  según Resolución No. 20234200000002541-6 

del veintiuno(21) de abril de 2023 y Acta de posesión SDPSS 019 del 24 de abril  2023,  

quien para efectos del presente contrato de apoyo, quien para efectos del 

presente contrato de prestación de servicios profesionales  en adelante se 

denominara el CONTRATANTE, por una parte y por la otra, CONSTRUCTORA INARPES S.A.S 

con nit  901483123-8,  representada legalmente por  DIANA LUCIA PEREA SARRIA identificada 

con  Cedula de Ciudadanía No. 1018405883, quien en lo sucesivo se denominara la 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato  de prestación de servicios 

profesionales, el cual se  regirá por el Estatuto de Contratación de la Nueva ESE (Resolución 

Nº 0146 del 26 de abril de 2021), ley 100 de 1993 y las leyes civiles y comerciales  que regulan  

la materia, previas las Siguientes previas las Siguientes CONSIDERACIONES:  1. la entidad 

contratante es una ESE que opera bajo el esquema jurídico de una Empresa Social del 

Estado, en los términos previstos en el artículo 194 de la ley 100 de 1993, Resolución 5185 de 

2013, la cual está autorizada para prestar servicios de salud de Segundo Nivel de atención. 

2. Que el Articulo 13.  De la ley 1150 de 2007, establece los principios generales de la 

actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de 

la administración pública. Las entidades estatales que por disposición legal  cuenten con 

un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su 

régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de 

que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el 

caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto 

legalmente para la contratación estatal. 3. Que la Resolución 5185 de 2013 emitida por el 

Ministerio de Salud y protección social, establece en su artículo 2, que el régimen de 

Contratación de las Empresas Sociales del Estado es el régimen privado, conforme al 

numeral 6 del artículo 194 de la Ley 100 de 1993. 4. Que el Manual de Contratación de la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267


 

 

NUEVA ESE EN SU CAPITULO QUINTO ARTICULO 33 ESTABLECE LA CONTRATACIÓN DIRECTA: 

ARTICULO 33. MODALIDAD DE SELECCIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA: Es el 

mecanismo de selección mediante el cual LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS celebra directamente un 

contrato u orden de compra o servicio sin que se requiera pluralidad de propuestas, 

solo en consideración a su naturaleza o cuantía, garantizando el principio de 

selección objetiva. Solo se podrá contratar directamente en los siguientes casos: A.

 POR LA CUANTIA: Cuando se trate de contratos cuya cuantía sea inferior a 

cien (200) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, cualquiera que sea su 

naturaleza.. 5. Que el régimen jurídico aplicable, al preceptuar que los procesos de 

selección y los contratos que celebre La Nueva Empresa Social del Estado Hospital 

Departamental San Francisco de Asís estarán sujetos a las normas de derecho privado de 

conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993.  6. 

Que el régimen jurídico aplicable, al preceptuar que los procesos de selección y los 

contratos que celebre La Nueva Empresa Social del Estado Hospital Departamental San 

Francisco de Asís, estarán sujetos a las normas de derecho privado de conformidad con lo 

establecido en el numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993. 7. Que la Subgerente 

Asistencial de la e, de acuerdo con lo establecido en el manual de procedimiento interno 

de contratación estableció un estudio de conveniencia y oportunidad Actualmente así 

“Aumento en el porcentaje de remisiones por falta de ayudas diagnostica en la 

nueva ESE Hospital Departamental San Francisco De Asís conllevo a que se presentara 

el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

IMAGENOLOGÍA PARA EL APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA EN LA 

NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS” el cual fue aprobado por 

el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL , mediante la asignación de recursos del 

presupuesto de gastos de funcionamiento del rubro “apoyo a programas de desarrollo de 

salud ley 100 de 1993”  por valor de TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL 

CUATRACIENTOS NOVENTA SEIS PESOS $ (3.202.701.496). mediante resolución No resolución 

00002539 del 19 de diciembre de 2022.Para realizar el fortalecimiento del servicio de 

imagenología con la instalación tomógrafo computarizado, una torre de endoscopia 

y un mamógrafo, se requiere adecuar el espacio donde estarán instalados los 

equipos a través de “OBRAS DE ADECUACIÓN DEL AREA DE APOYO AL DIAGNÓSTICO 

(TOMOGRAFO, MOMÓFRAFO Y ENDOSCOPIO) QUE INCLUYE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

PARA LA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISTO DE ASIS DE LA CIUDAD DE 

QUIBDÓ, cuya obra fue contratada a través de la convocatoria pública No. CP-HSFA-02 

DE 2023.Atendiendo  a lo expuesto anteriormente se hace  necesario  realizar las 

labores de control y seguimiento al proyecto a desarrollarse,  atreves  de  la contratación 

de los servicios de INTERVENTORÍA  siendo este un servicio trascendental en la 

construcción civil porque permite determinar el conjunto de funciones a 

desempeñar para realizar el control, seguimiento y apoyo en el desarrollo del 

contrato “Obra de adecuación del área de apoyo al diagnóstico (Tomógrafo, 

mamógrafo y endoscopio) Que incluye las instalaciones eléctricas para la Nueva 

ESE Hospital Departamental San Francisco De Asís de la ciudad de Quibdó y, así, 

asegurar su ejecución correcta y el cumplimiento propuesto.”.  8.. En atención a lo 

proveído las partes dispone que el presente Contrato se regirá por las siguientes:  CLÁUSULA 

PRIMERA OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 

CONTRATO DE OBRA DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DE APOYO AL DIAGNÓSTICO 

(TOMÓGRAFO, MAMÒGRAFO Y ENDOSCOPIO) QUE INCLUYE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS PARA LA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS 

DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ. PARAGRAFO: El presente contrato tendrá además cumplir con 

los siguiente: Objetivo principal: El objetivo de la Interventoría consiste en coadyuvar y 

controlar que el Contratista de obra durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, 

términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna 

inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta ejecución 



 

 

de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del Contratista, 

previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, jurídicos, 

administrativos, ambientales, prediales, sociales, presupuestales, contables y financieros en 

desarrollo del contrato. Objetivos Específicos: La Interventoría debe asumir una posición 

imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones debe 

ser consecuente con su objetivo principal. Los objetivos específicos de la Interventoría serán 

entre otros: Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la 

Interventoría es la encargada de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo 

de los contratos, y mantener un canal permanente de comunicación entre las partes. 

Colaborar: Teniendo en cuenta que la Interventoría y el Contratista conforman un equipo 

de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades 

con razones de orden técnico, jurídico, administrativo, ambiental, predial y social, el 

Interventor debe desarrollar su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique 

renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su 

autonomía e independencia frente al Contratista. Controlar: Este objetivo se logra por 

medio de una labor de inspección, control, verificación y evaluación, labor planeada y 

ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo del contrato de obra 

hasta obtener su liquidación. Exigir: La Interventoría tiene la obligación de exigir al 

Contratista de obra el cumplimiento de todas las obligaciones en los términos establecidos 

contractualmente. Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el 

control no está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir 

los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplimiento 

de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoría logre este objetivo se hace 

necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras. 

Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que 

oportunamente subsane fallas presentas durante la ejecución del contrato. Ninguna 

solicitud al Contratista por parte de la Interventoría podrá implicar la modificación del 

contrato. Esta acción también se ejerce cuando el Interventor solicita al Municipio 

imposición de una sanción por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado 

sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición contractual, entre otros temas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO: El plazo para la ejecución de las actividades objeto del 

presente contrato es de DOS (2) MESES Y 16 DIAS , contados a partir del acta de inicio sin 

exceder el 31 de diciembre de 2023. CLÁUSULA TERCERA:  VALOR DEL CONTRATO Para todos 

los efectos fiscales, legales y administrativos el valor del presente contrato se estipula en la 

suma CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y 

UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 53.902.341,61)., PARÁGRAFO 1. el 

contrato deberá cumplir con lo siguiente de acuerdo a la propuesta presentada y 

actividades que determinaron el valor del contrato 

PERSONAL PROFESIONAL 

CONCEPTO A B C D E F 
TOTAL 

PARCIAL 

(ExF) 
PERSONAL 

PROFESIONAL 
CANTIDAD 

SUELDO 

MES 

BÁSICO 

% DE 

DEDICACIÓN 
F.M.% 

VALOR MES No. DE 

MESES (AXBXCXD) 

DIRECTORA DE 

INTERVENTORIA 
1 6.000.000,00 30% 243,39% 4.381.020,00 2,5 10.952.550,00 

RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA 
1 4.050.000,00 100% 243,39% 9.857.295,00 2,5 24.643.237,50 

INGENIERO 

ELÉCTRICO 
1 4.000.000,00 10% 243,39% 973.560,00 2,5 2.433.900,00 

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 38.029.687,50 

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

PERSONAL 

TÉCNICO 
CANTIDAD 

SUELDO 

MES 

BÁSICO 

% DE 

DEDICACIÓN 
F.M.% 

VALOR MES No. 

DE MESES 

TOTAL 

PARCIAL 

(AXBXCXD) (ExF) 

CONTADOR 1 3.650.000,00 20%   730.000,00 2,5 1.825.000,00 

                



 

 

 CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de 

los honorarios pactado en el presente contrato de la siguiente forma La nueva E.S.E 

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS realizará el pago correspondiente al valor del 

contrato de la siguiente forma: a) Un pago anticipado equivalente al 50% del valor 

del contrato una vez se cumpla con los requisitos de ejecución del contrato y 

entrega del plan de inversión del anticipo y cronograma de ejecución de la obra. 

b) los pagos siguientes se realizarán de acuerdo al avance del contrato obra hasta 

el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, según el Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC). previa presentación de las respectivas actas 

parciales elaboradas por el Contratista y la presentación de informe con el visto 

bueno del Supervisor designado. Las actas de obra deberán ser presentadas 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes en que se ejecutaron los 

trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 

cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas 

en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder 

al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto 

del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre 

del Interventor designado o funcionario responsable. PARAGRAFO La relación de 

los documentos contractuales generados durante el periodo; valor contratado, 

ejecutado y por ejecutar; porcentaje de ejecución física y financiera a la fecha; 

plazo del contrato y el faltante por ejecutar; adicionales en valor y plazo; 

suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; trabajos ejecutados: 

descripción general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones 

planteadas, registro fotográfico y/o fílmico; estado de las pólizas, vigencias y fecha 

de aprobación de las mismas; equipos utilizados; personal profesional y técnico 

utilizado por el contratista y aceptado por la interventoría; planilla de las nóminas; 

una relación del empleo generado con este contrato que se encuentre 

debidamente soportado durante el periodo del presente informe, discriminando 

dicho empleo por personal: profesional, técnico, tecnólogo y personal no 

calificado; actas suscritas, describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas, 

estableciendo el concepto y anexar los soportes; comprobantes de pago en 

donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones 

frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos 

profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF ); paz 

y salvo del personal que laboró y labora con el contratista durante el periodo de la 

presente acta; fotocopia del libro diario de obra (bitácora). La suma de todos los 

pagos parciales no podrá exceder el noventa por ciento (90%) del valor total del 

contrato. c) ÚLTIMA ACTA DE PAGO ÚLTIMA ACTA DE PAGO   En todo caso, la última acta 

de pago no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelará 

una vez el Contratista entregue el Municipio: 1) Una relación completa de los trabajadores, 

discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios 

prestados.  2) El recibo a satisfacción, por parte del supervisor e informe final de interventoría 

 

                

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO  Y ADMINISTRATIVO (2) 1.825.000,00 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

Costos oficina (arrendamiento, administración 

y servicios públicos) 
UND 2,5 $ 1.100.000,00 $ 2.750.000,00 

Papelería, Fotocopias y Otros de oficina UND 2,5 $ 850.000,00 $ 2.125.000,00 

arriend de Equipo de oficina para uso del 

proyecto 
UND 2,5 $ 226.559,15 $ 566.397,88 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) $ 5.441.397,88 

RESUMEN GENERAL 

COSTO TOTAL (1+2+3) 45.296.085,38 

I.V.A.19 % 8.606.256,22 

53.902.341,61 



 

 

Para cada pago se requiere acreditar: (i) certificación de cumplimiento a 

satisfacción de las obligaciones contractuales expedida por el supervisor del 

contrato, (ii) presentación del informe mensual de actividades y (iii) pago como 

cotizante al Sistema general de salud, pensiones y Riesgos Laborales. El último 

contado estará sujeto, además del informe final, al certificado de recibo a 

satisfacción de los elementos a cargo del contratista tales como equipos, 

elementos de trabajo, documentos y demás señalados en el respectivo contrato. 

El valor establecido en el presente numeral, contempla los gastos, descuentos e 

impuestos que se generan para la suscripción y legalización del Contrato y en los 

pagos. La cuenta de cobro o factura, según sea el caso, deberá dirigirse a la Nueva 

ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís. Su presentación deberá hacerse 

ante la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís y allí una vez 

revisados y aprobados los informes, se tramitará ante el Área Financiera. La 

presentación de la cuenta de cobro debe realizarse a más tardar dentro de los 

cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de corte de cada mes. CLÁUSULA 

QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 

CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, de manera independiente, sin ninguna clase de 

subordinación o dependencia con el contratante; y utilizando sus propios medios, 

ejecutará las actividades que se describen a continuación: 1. Velar porque se 

cumpla y desarrolle el objeto del contrato objeto de obra; 2. Controlar la correcta 

inversión de los recursos comprometidos en el contrato objeto de obra; 3. Supervisar 

que se ejecuten eficientemente las obligaciones, acuerdos referentes a la correcta 

ejecución del contrato de obra; 4. Rendir informes quincenales a la Supervisión 

sobre la ejecución y avance de las obras del proyecto en los formatos que para tal 

efecto disponga la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de Asís. 5. Elaborar el informe 

mensual de ejecución junto con los respectivos soportes en los cuales se verifique 

la correcta ejecución de las obras objeto de interventoría. 6. Abstenerse de 

autorizar modificación alguna de las obras del proyecto inicialmente presentado y 

aprobado, sin contar con la autorización previa de la Nueva E.S.E. Hospital San 

Francisco de Asís por intermedio de la supervisión designada; 7. Inspeccionar de 

modo permanente la ejecución de las obras, vigilando que se ajuste a los planos, 

especificaciones técnicas y condiciones generales y particulares de las obras 

señaladas en el proyecto; 8. Registrar diariamente, por escrito y en forma detallada, 

todos los aspectos relevantes de la ejecución de las obras y/o contrato objeto del 

contrato o contratos a intervenir hasta el día de su liquidación; 9. Rendir concepto 

motivado y por escrito a la E Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de Asís acerca de 

la necesidad o conveniencia de ejecutar mayores o menores cantidades de obra, 

obras adicionales y obras diferentes a las señaladas en los planos, especificaciones 

técnicas y en el cuadro resumen de la propuesta del contratista o ejecutor de la 

obra civil; lo mismo que sobre la necesidad de introducir modificaciones parciales 

a las especificaciones técnicas de la obra, para que unas y otras, sean autorizadas 

por la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de Asís, 10. Emitir oportunamente 

conceptos motivados y por escrito a la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de Asís 

respecto de la necesidad de autorizar al contratista compensaciones de ejecución 

de obra por efecto de variación material en las cantidades de obra, o por obras 

adicionales, o por modificaciones en las especificaciones técnicas, circunstancias 

todas éstas que solo serán valederas siempre y cuando para su ocurrencia hayan 

sido previamente autorizadas por la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de Asís.11. 

Emitir concepto motivado y por escrito con relación a la necesidad de implementar 

variaciones parciales en los diseños de las obras, para su ejecución previamente 

deberá contarse con los respectivos estudios, los que deberán ser suministrados al 



 

 

contratista por la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de Asís, salvo que aquel lo 

autorice a realizar este último.12. Recibir en definitiva de las obras por parte del 

contratista del contrato a intervenir, de lo cual deberá dejar expresa constancia 

en actas, las que deberán ser suscritas por él y el contratista, para que, con base 

en ellas, a la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de Asís manifieste su conformidad 

o no con la ejecución de los contratos de las obras, y si es del caso, deducir y 

reclamar la responsabilidad a que haya lugar al contratista; 13. Rendir concepto 

motivado y por escrito de la ejecución de las obras por parte del contratista, para 

que sirva de base para la diligencia de la liquidación de los mismos, ya sea por 

terminación normal o anormal y asesorar a la E Nueva E.S.E. Hospital San Francisco 

de Asís para tal diligencia.14. Verificar que todos los trabajadores que laboren en 

la ejecución de contratos de obra, se encuentren afiliados al Sistema General de 

Seguridad Social; 15. Las demás funciones que le sean asignadas por la Nueva E.S.E. 

Hospital San Francisco de Asís dirigidas a velar por la adecuada ejecución del 

convenio y/o contrato de obra objeto de interventoría; 16. Revisión y aprobación 

de diseño cuando el proyecto lo requiera. 17. Todas las demás obligaciones 

contenidas en el estatuto de contratación de la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco 

de Asís. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: Etapa de desarrollo. 1. Suscribir 

oportunamente las actas a que haya lugar para el correcto desarrollo del contrato 

de obras y garantizar el cumplimiento de los compromisos de todas las partes. 2. 

Evaluar las Solicitudes de Modificación del contrato de obra previo a la 

presentación de estas ante el Contratante para su aprobación y posterior trámite 

ante la supervisión de la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de Asís. 3. Tramitar ante 

el Contratante, con la suficiente antelación, las solicitudes de modificación del 

contrato de obra por concepto de: prorroga, adición en valor, aprobación de los 

precios unitarios, balance de contrato (obras adicionales, obra no ejecutadas, 

obras extras), entre otros. 4. Presentaren las fechas establecidas, los Informes de 

Avance. 5. Exigir mensualmente el informe de avance, informe de gestión, acta de 

obra o soporte de cuenta, conceptos, estudios entre otros, de acuerdo con lo 

establecido en el contrato de obra. 6. Responder las consultas y la 

correspondencia relacionadas con el desarrollo del Contrato, en coordinación con 

las áreas y entidades requeridas, dentro de los plazos y condiciones establecidas 

por la Ley. 7. Solicitar por escrito al área jurídica o a quien corresponda de las 

consultas de carácter jurídico, así como el estudio y aplicación de sanciones 

contractuales debidamente soportadas, cuando se requiera. 8. Requerir por escrito 

al Contratista, para efecto del cumplimiento con las obligaciones contractuales, 

cuando se presenten atrasos totales o parciales. 9. Enviar copias de los 

requerimientos efectuados al Contratista, la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de 

Asís, a la Compañía de Seguros o Entidad Bancaria garante del contrato cuando 

se presenten atrasos considerables o incumplimiento de uno o varios aspectos 

contractuales. 10. Verificar el cumplimiento mensual por parte de los Contratistas y 

como requisito para el trámite de las cuentas, el pago de los aportes a los sistemas 

generales de seguridad social en salud, en pensiones, riesgos profesionales, el 

reporte de pago de los parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, 

Sena en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 2002, 

el recibo de pago de nómina, y demás normas concordantes y 

complementarias.11. Impartir por escrito al Contratista las instrucciones, órdenes y 

autorizaciones que se requieran para el desarrollo del Contrato de acuerdo con lo 

establecido en las condiciones y términos del mismo.12. Proteger, almacenar y 

remitir al archivo da la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de Asís y/o al área de 

archivo que le competa, de manera oportuna, todos los documentos que se 



 

 

generan durante la ejecución del Contrato de Obra e Interventoría. 13. Exigir la 

disponibilidad de los recursos de personal, materiales y equipos del Contratista de 

acuerdo con las especificaciones del contrato de obra.14. Verificar la existencia y 

vigencia de la licencia ambiental y demás licencias o permisos correspondientes, 

antes de la firma del Acta de Inicio. (  SI APLICA ) OBLIGACIONES TÉCNICAS: Etapa 

de desarrollo 1. Reportar a la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de Asís el avance 

del contrato de obras, en lo físico (cantidades de obras o productos ejecutados), 

financiero (costos, facturación y pagos) y de tiempo (verificar permanentemente 

el Cronograma de actividades). 2. Tomar las acciones administrativas, financieras 

y/o contractuales con el Contratista, cuando se detecte un desbalance en el 

Cronograma aprobados para el contrato y el balance real del mismo. 3. Reportar 

oportunamente a la Nueva E.S.E. Hospital San Francisco de Asís cualquier 

desviación en el avance del contrato. 4. Exigir al Contratista y a su personal el 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, según sea el caso, de acuerdo con 

lo establecido en las condiciones y términos de la convocatoria de selección de la 

Convocatoria Pública. 5. Exigir al contratista el panorama de Factores de Riesgo y 

Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, verificar su cumplimiento, 

reportar no conformidades. 6. Exigir al contratista la aplicación de la norma 

nacional de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, así como la vinculación de 

todo el personal al sistema de Administración de Riesgos Profesionales, ARP y al Plan 

Obligatorio de Salud, POS; de acuerdo con lo estipulado en las condiciones y 

términos de la invitación. 7. Cumplir con los perfiles profesionales y dedicación 

propuestos para el desarrollo del contrato de Interventoría. 8. Verificar la asignación 

del personal del contratista, así como su dedicación, de manera que corresponda 

a lo establecido en la propuesta del contratista. 9. Garantizar el cumplimiento de 

los compromisos definidos en las visitas, bitácoras y comités de obra e informar 

oportunamente al Contratante del incumplimiento de los mismos, definiendo las 

medidas correctivas y coercitivas para lograr el cumplimiento de lo acordado. 10. 

Controlar la calidad de los materiales y actividades del acuerdo con lo establecido 

en el Contrato de Obra, especificaciones y demás documentos contractuales. 11. 

Exigir cuando aplique, los certificados de conformidad de los productos o 

suministros, teniendo en cuenta las normas Técnicas Colombianas NTC, de los 

diferentes materiales y bienes, según lo estipulado en el Contrato de Obra. 12. Exigir 

al Contratista la realización de ensayos de laboratorio, según lo indicado en las 

especificaciones técnicas del contrato de obra. 13. Exigir a los laboratorios donde 

se realizan los ensayos, el certificado de calibración de los equipos donde se 

realizaron los mismos. 14. Recibir los productos objeto del contrato de obra, 

cumpliendo con las especificaciones del mismo. 15. Estudiar las causas de las 

demoras en el cumplimento de las obligaciones a cargo del Contratista, con el fin 

de determinar si se requiere, de un ajuste en el contrato o en su defecto aplicar 

sanciones, o multas o hacer efectivas las pólizas, de acuerdo con las condiciones 

y términos de la invitación. 16. Revisar y conceptuar sobre los documentos de 

justificación, debidamente soportados, sobre las solicitudes de modificación, 

suspensión y reiniciación del contrato. 17. Analizar, verificar y conceptuar sobre los 

precios, cuando se requiera, de los ítems Extras (ítems no previstos inicialmente) en 

el contrato. 18. Exigir las actualizaciones de las Pólizas y pago de los Impuestos 

correspondientes, así como otros impuestos locales, si aplican. 19. Exigir al 

Contratista el restablecimiento de las garantías bancarias o pólizas cuando el valor 

de las mismas se vea afectado por siniestros, de acuerdo con lo establecido en las 

condiciones y términos de la invitación.20. Programar y verificar el cumplimiento de 

las diferentes pruebas a que se deben someter los bienes, obras o infraestructura a 



 

 

construir para asegurar el recibo a satisfacción de estos. Estas pruebas podrán ser 

entre otras: pruebas de estanqueidad, pruebas de presión, pruebas de 

desinfección de tuberías, pruebas de carga, pruebas de resistencia de concreto, 

pruebas de densidad para compactación, pruebas de esfuerzo o resistencia de 

materiales, CMR o las que apliquen según la normatividad vigente a nivel nacional. 

OBLIGACIONES TÉCNICAS: Etapa de liquidación. 1. Reportar a la Nueva E.S.E. 

Hospital San Francisco de Asís, dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del 

Acta de Terminación o del Acta de Entrega y Recibo Final, el detalle de los activos 

fijos generados por la ejecución del acuerdo de voluntades de las partes. 2. Exigir 

que se realicen oportunamente los ajustes que se hayan registrado en el Acta de 

Terminación del acuerdo de voluntades de las partes, aprobarlas y recibirlas de 

acuerdo con las especificaciones del mismo. 3. Exigir que el Contratista se 

encuentre a paz y salvo por concepto del pago de reparaciones o por daños 

causados a terceros, que hayan podido ocurrir en el desarrollo de las obras. 4. 

Revisar, aprobar y tramitar la entrega de los planos, informes, levantamientos 

topográficos y en general todos los productos establecidos en el contrato de obra 

y sus anexos. 5. Garantizar el cumplimiento y la debida atención a las solicitudes 

realizados por la comunidad. 6. Entregar la Bitácora de Obra debidamente 

clausurada, agregando en la última hoja diligenciada, el número de páginas 

utilizadas, fecha de terminación de los trabajos, aspectos relevantes que considere 

pertinente el Interventor, el Contratista o el Supervisor, entre otros. OBLIGACIONES 

FINANCIERAS: Etapa de desarrollo. 1. Efectuar el control mensual de los 

rendimientos financieros del anticipo, de conformidad con lo estipulado en las 

condiciones y términos de la convocatoria y del acuerdo de voluntades de las 

partes. 2. Aprobar los Balances Financieros del acuerdo de voluntades de las partes 

y las justificaciones que sustente las modificaciones contractuales, así como los 

requerimientos de recursos adicionales para pago de ajustes. 3. Revisar y aprobar 

mensualmente o en el periodo estipulado, el Acta de Pago Parcial de Obra 

realizada por los Contratistas con base en el avance efectivo de las obras. 4. 

Gestionar y validar la aprobación de los pagos ante la entidad contratante, según 

el avance y programación prevista en el Acuerdo de Voluntades para cada una 

de las facturas que soportan el giro al Contratista.5. Controlar los saldos de 

ejecución del acuerdo de voluntades. 6. Exigir que el Contratista radique las 

facturas de aquellos bienes y servicios recibidos de acuerdo con las obligaciones 

del Contratista establecidas en las condiciones de la convocatoria.1. GENERALES 

QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA Responder por sus actuaciones y omisiones 

derivadas del presente contrato o de las que contraríen el ordenamiento jurídico. 

1 ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo y las condiciones establecidas en el 

contrato.2 Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en la propuesta 

hecha al HSFA. .3 Garantizar la calidad de los servicios y productos, según la propuesta del 

contratista.4.Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran que 

se requieran, hasta la entrega a satisfacción del documento a la Supervisión 5. El contratista 

manifestará que atenderá con carácter urgente los requerimientos extraordinarios los 

cuales deberán ser entregados en el transcurso del día hábil del requerimiento efectuado. 

6. Asumir los costos en que deba incurrir para el cumplimiento del objeto del contrato. 7. 

Presentar la factura y soportes de recibo correspondientes, ante el funcionario designado 

para ejercer el control y vigilancia del contrato. 8. Cumplir con eficiencia y responsabilidad 

el objeto contratado. 9. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento 

en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus 

condiciones. 10. Realizar los respectivos aportes y pagos al sistema integral de seguridad 

social, parafiscales, de conformidad con lo establecido por la ley. 11. Avisar oportunamente 

al Municipio., de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del 

contrato. 12. Presentar informes quincenales  de ejecución del contrato con el respectivo 



 

 

apoyo fotográfico y técnico. • Presentar oportunamente y ejecutar el plan y cronograma 

de avance.13. Presentar informes periódicos, específicos o extraordinarios, cuando le sean 

solicitados por el Supervisor del NUEVA E.S.E HSFA. 14. Colaborar con los supervisores 

designados por la entidad, presentando los informes y documentación que sea requerida 

por los mismos. 15 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 

ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.16. Responder por sus actuaciones y omisiones 

derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución de este.17. Mantener 

actualizado su lugar de notificación durante la vigencia del contrato y cuatro meses más, 

y presentarse al NUEVA E.S.E HSFA., en el momento que sea requerido por la misma para la 

suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 18. Acatar las instrucciones que 

durante el desarrollo del contrato sean impartidas por LA NUEVA E.S.E HSFA. 19. Cumplir con 

las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad 

Nacional o Municipal vigente que tenga relación con el objeto del contrato. En caso de 

que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o 

costos no previstos, éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA. 20. Será por cuenta del 

CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 

personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los 

subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 

personal con el Municipio. 21 acreditar el pago de los aportes a los sistemas de seguridad 

social integral (salud, pensión, ARP) a que haya lugar y para cada pago, de conformidad 

con las normas legales vigentes. 22. Suscribir la correspondiente acta de liquidación del 

contrato. 23. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 

responsabilidad. 24. Velar por el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con 

sismo-resistencia de construcciones, uso de tierras, ordenamiento territorial (P.O.T y E.O.T) 

espacio público y medio ambiente dentro de las cuales se encuentra entre otras el Decreto 

Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1728 de 2002, Norma NTC 4595 y demás 

disposiciones reglamentarias en materia de licencias ambientales, planes de manejo y 

demás permisos y autorizaciones que se requieran. 25. Obrar con lealtad y buena fe en las 

distintas etapas contractuales evitando dilataciones y entrabamientos que puedan 

presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo establecido en el manal de 

contratación. CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

SAN FRANCISCO DE ASÍS: Además de las estipulaciones señaladas en las Ley la Nueva 

ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís se obliga a: 1 a. Pago del valor del 

contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula cuarta del   presente contrato. b. 

Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA. c. Resolver las 

peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley. d. 

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 

de él forman parte. e) Suministrar al CONTRATISTA la información y documentación 

necesaria para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le 

permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus 

dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad; f) Controlar la calidad de 

los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones convenidas; 

g) Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor 

tiempo posible, la certificación correspondiente . i) las demás que sean necesarias. 

CLÁUSULA SEPTIMA GARANTÍA ÚNICA: De acuerdo con lo establecido en la Resolución 

0146 de 2021 y de conformidad con el estudio efectuado según la matriz de análisis 

de la exigencia de las garantías destinadas a amparar a la E.S.E, SI deberá constituir 

garantía a favor de la E.S.E. 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento 10% por un término igual al de la 

duración del contrato y cuatro 

(4) meses más; 



 

 

Buen Manejo del Pago 

Anticipado 

100% por un término igual al de la 

duración del contrato y cuatro 

(4) meses más 

Calidad del servicio 10% por un término igual al de la 

duración del contrato y cuatro 

(4) meses más. 

Salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 

5% Por el término de vigencia del 

contrato y tres (3) años más.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: el contratista se obliga a mantener vigentes los amparos 

exigidos en esta cláusula, so pena de incurrir en las sanciones legales que hubiera 

lugar, y corresponderá al contratista el pago relativo al otorgamiento de las 

garantías exigidas, dichos amparos deberán permanecer vigentes hasta la 

liquidación del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: La(s) anterior(es) garantía(s), la 

Nueva E.S.E.H.D.S.F.A. las hará efectiva, en caso de incumplimiento del contrato 

por hechos imputables al Contratista. PARÁGRAFO TERCERO: No se podrá iniciar la 

ejecución si no existe previamente por parte de la Nueva E.S.E.H.D.S.F.A., 

aprobación de las garantías legalmente constituida. CLÁUSULA OCTAVA 

SUPERVISOR: La supervisión de este contrato será ejercida por el JEFE DE 

PLANEACION con el apoyo designado para acompañar dicha labor o quien sea 

delegado por el Ordenador del Gasto. quien deberá en el ejercicio de sus 

funciones observar lo dispuesto en el Capítulo séptimo artículo 35 Del manual de 

contratación de la entidad y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. El supervisor 

no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y 

condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas 

por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la suscripción de las 

correspondientes modificaciones al contrato. La supervisión consiste en el 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervisión se 

encuentra facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual y es responsable por mantener a la entidad 

informada de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción tipificados en conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el 

cumplimiento del contrato. El supervisor entre otras funciones tendrá las siguientes: 

1. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pensión, 

riesgos laborales y/o aportes parafiscales si a ello hubiere ugar, conforme a los 

términos del contrato. 2. Vigilar la realización de las actividades del contrato 

conforme a lo establecido en el contrato. 3. Solicitar oportunamente cualquier 

modificación del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

la justifica. 4. El supervisor deberá velar porque el contratista cumpla 

oportunamente con todos los procedimientos y exigencias establecidos para los 

contratos y sus modificaciones. 5. Presentar el informe periódico de supervisión, en el que 

conste la verificación de la ejecución del contrato conforme los productos y/o informes del 

mismo. 6. En caso de que se requiera, proyectar el acta de liquidación del contrato. El 

supervisor presentará un informe final y el recibo a satisfacción de los productos e informes, 

por cada uno de los pagos realizados al Contratista. 7. El supervisor deberá verificar, en el 

caso que aplique, si los bienes utilizados por el contratista se encuentran en debido estado 

de conservación. 8. Certificar para el último pago que el contratista se encuentre al día en 

las legalizaciones de las autorizaciones de desplazamiento, si a ello hubo lugar. 9. En caso 

de renuncia, encargo y cualquier otra situación administrativa que impida la debida 

supervisión del presente contrato, el supervisor deberá previamente notificar al Grupo de 



 

 

Contratos de tal situación, aportando el acta de seguimiento y estado en que se encuentra 

la supervisión. 10. Teniendo en cuenta que la supervisión se encuentre designada en el 

cargo, cuando se presente cambio de supervisión por renuncia o terminación del encargo, 

quien entrega la supervisión deberá realizar y entregar al nuevo supervisor, un informe del 

estado actual del contrato, señalando el grado de cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. En este caso, no será necesario notificar la designación de supervisión a 

quien sea nombrado en el cargo en el cual se encuentra la supervisión del contrato. 11. 

Autorizar los gastos de desplazamiento o gastos de viaje bajo su única responsabilidad y 

remitir al expediente contractual los soportes que den cuenta de dicha autorización, dando 

cumplimiento a las normas sobre austeridad del gasto público en los casos que aplique  

suscribir conjuntamente con el Contratista el Acta de confidencialidad de la información 

establecido en POR LA E.S.E  cuando aplique según el objeto del contrato y lo establecido 

en el Manual de Contratación de la Entidad (cuando aplique). CLÁUSULA NOVENA - 

MULTAS: Las partes convienen en pactar la imposición de multas sucesivas a favor de la 

Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, en caso de mora o 

incumplimiento de las obligaciones establecidas, por una suma equivalente al 0.15% del 

valor del Contrato por cada día de incumplimiento. PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza 

expresa e irrevocablemente a la NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE 

ASÍS, para deducir las multas de las sumas que le llegare a adeudar por cualquier concepto, 

sin perjuicio de que se hagan efectivas conforme a la ley. EL CONTRATANTE tendrá la 

facultad de conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones que 

contrae en virtud del presente contrato. CLÁUSULA DECIMA- PENAL PECUNIARIA: Si el 

incumplimiento hace que la NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS 

declare la caducidad administrativa del contrato, además de sus propias consecuencias, 

hará efectiva una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 

contrato, independientemente de la indemnización de los perjuicios que se le ocasionen. 

El valor de la cláusula penal deberá ser consignado directamente por EL CONTRATISTA en 

la tesorería de la Nueva ESE sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria. EL CONTRATANTE 

tendrá la facultad de conminar al CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones 

que contrae en virtud del presente contrato. DÉCIMA PRIMERA DE LA CADUCIDAD Y SUS 

EFECTOS: LA NUEVA E.S.E HSFA podrá declarar la caducidad de este contrato: 1) En caso 

de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones 

contractuales que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 

evidencie que puede conducir a su paralización. 2) Cuando EL (LA) CONTRATISTA 

incumpla la obligación establecida en el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 80 de 

1993. Declarada la caducidad: a) No habrá lugar a indemnización para EL (LA) 

CONTRATISTA, quien se hará acreedor (a) de las sanciones e inhabilidades previstas 

en la ley. b) Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor del 

CONTRATISTA. c) Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a 

librarse o entregarse a favor del CONTRATISTA. Ejecutoriada la resolución de 

caducidad, se dará por terminado el presente contrato y se ordenará su 

liquidación en el estado en que se encuentre. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- 

CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente CONTRATO se podrá dar por terminado 

antes del plazo señalado además de las causales legales: a) Por mutuo acuerdo 

entre las partes, b) Por incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones a 

cargo del CONTRATISTA, c) Por fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA DECIMA 

TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podrá ceder ni 

subcontratar total ni parcialmente los derechos u obligaciones surgidos de este 

contrato, sin la autorización previa y escrita del Gerente de la Nueva ESE Hospital 

Departamental San Francisco de Asís. CLÁUSULA CUARTA - EXCLUSIÓN DE LA 

RELACIÓN LABORAL: Esta Contrato no constituye vinculación laboral alguna del 

CONTRATISTA con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís; por lo tanto, 

el CONTRATISTA no tiene derecho al reconocimiento ni al pago de prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-: INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES. Por medio de esta Cláusula EL CONTRÁTISTÁ afirma bajo la gravedad 



 

 

de juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y 

prohibiciones previstas en la Ley 80 de 1993, que no posee ningún tipo de deuda con las 

entidades del Estado (Ley 716 de 2001, Artículo 4o. Parágrafo 3o), ni condenado mediante 

providencia o fallo alguno con responsabilidad fiscal, en detrimento del patrimonio del 

Estado, por parte de la Contraloría General de la República o alguno de sus 

delegados en las respectivas entidades territoriales. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entenderá 

perfeccionado con la firma de las partes contratantes y el registro presupuestal 

correspondiente. El término de ejecución del presente contrato iniciará a partir del 

acta de inicio. CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA SUSPENSIÓN. El plazo aquí estipulado podrá 

suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, sucesos por los cuales se 

podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución, 

mediante la elaboración de un acta donde conste tales hechos, que deberá ser suscrita 

por EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. El tiempo de suspensión no se computará para los 

efectos del plazo pactado y durante ella no existirá contraprestación alguna entre las 

partes. Cuando se reanuden las actividades se elaborará un acta de reanudación del 

plazo suscrita por quienes firmaron la de suspensión CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - 

LIQUIDACIÓN: El presente contrato no se le realizará liquidación en cumplimiento a lo 

establecido en Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. Sentencia C-967/12. DÉCIMA 

NOVENA: CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente contrato está 

amparado por con el certificado de disponibilidad de presupuestal N.º 281 del 31 de mayo 

del 2023 CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes acuerdan 

solucionar en forma ágil y directa las discrepancias que surjan por razón de este contrato. 

Para tal efecto se acudirá a los mecanismos de solución de controversias previstos en la Ley 

446 de 1998, Ley 640 de 2001, el Decreto 1818 de 1998 modificado por la Ley 1563 de 2012 

(Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional), y las normas que los reglamenten, 

modifiquen o adicionen. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 

INTERPRETACIÓN UNILATERAL: De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

80 de 1993, el presente contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado en forma 

unilateral por la Nueva E.S.E, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 

inclusive de la mencionada ley. VIGÉSIMA SEGUNDA. - CASO FORTUITO Y FUERZA 

MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento 

de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de 

las prestaciones a derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea 

resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito 

debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia 

colombiana. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA-DOCUMENTOS DEL CONTRATO: adicionan lo 

aquí pactado y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 

contractuales 1) Hoja de vida diligenciada en el formato único, con sus correspondientes 

soportes 2) La correspondencia que se surta entre las partes durante el término de la 

ejecución del contrato. 3) Los informes presentados por el contratista como cumplimiento 

del objeto contractual. 4) los demás documentos que se surtieron en la etapa 

precontractual. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA - DIRECCIONES: Las notificaciones, 

comunicaciones y correspondencia entre las Partes se enviarán a las siguientes direcciones: 

a) LA NUEVA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL: Carrera 1 No. 31-25, barrio Kennedy, Quibdó 

Chocó. b) EL CONTRATISTA: La señalada en su correspondiente hoja de vida. CLAUSULA 

VIGESIMA QUINTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA: EL (LA) CONTRATISTA se obliga a 

indemnizar a la Nueva E.S.E HSFA con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en el presente contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne 

a la Nueva E.S.E HSFA de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 

que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado 

y hasta por el valor del presente contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Entidad E 

Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en 

el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del 
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presente Contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- CONFIDENCIALIDAD: En el entendido de 

que la información es confidencial cuando Constitución o la Ley lo determinen como tal, el 

contratista se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD y abstenerse de usar para beneficio 

propio o para terceros, reproducir o divulgar la información de las partes declarada como 

confidencial, que se llegue a conocer en virtud de la ejecución del presente. La violación 

de esta obligación hará incurrir a los responsables en las sanciones legales 

correspondientes. Se considerará información confidencial sin limitación alguna, todas las 

descripciones, datos, productos, procesos y operaciones, métodos, fórmulas, know-how y 

cualquier otra información de naturaleza técnica, económica, financiera, administrativa, 

jurídica y de otra naturaleza perteneciente a las operaciones, estrategias, políticas, y 

manejo de actividades, programas o sistemas de cómputo, software, códigos fuente o 

códigos objeto, algoritmos, fórmulas, diagramas, planos, procesos, técnicas, diseños, 

fotografías, registros, compilaciones, información de clientes o interna de los contratantes 

y, en general, toda aquella información que esté relacionada con programas, inventos, 

marcas, patentes, nombres comerciales, secretos industriales, y derechos de propiedad 

industrial o intelectual, licencias y cualquier otra información oral, escrita o en medio 

magnético. CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA- DOMICILIO DEL CONTRATO: Para todos los 

efectos legales y fiscales referentes a este compromiso, las partes acuerdan como domicilio 

contractual la ciudad de Quibdó.  

 

LAS SIGUIENTES CLAUSULAS HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO FIRMADO EN 

LÍNEA POR LAS PARTES EN LA PLATAFORMA SECOP II 

 

 


