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Entre WILLIAN MAURICIO VALLEJO CAICEDO identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 
94.506.521 de Cali quien actúa en su calidad de Secretario de Movilidad - Distrito de Santiago de 
Cali, de la Alcaldía de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 
4112.010.20.0007 de 2020, facultado para celebrar este tipo de contratos según Decreto de orden 
Distrital No 4112.010.20.0115 del 28 de febrero de 2019, quien en adelante se denomina la “Entidad”, 
por una parte; y, por la otra, JESUS HERNANDO CORTES PRIETO en calidad de representante 
legal de  JC INGENIERIA VIAL S.A.S,  en adelante el “Contratista”,  identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No 4112.010.21.0669 de junio 13 de 2023 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número 4152.010.32.1.762-2023. 

 
II. Que mediante Resolución No. 4152.010.21.0.0836.2023 del 19 de Julio de 2023 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS 
EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA BP-26002902.”  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 
4152.010.32.1.762-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El contratista, se obliga a cumplir con las cantidades, especificaciones y condiciones requeridas en 
los estudios previos y Anexo Técnico 1, documento que hace parte integral del presente contrato. 
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El presente contrato tiene cobertura geográfica en el municipio de Santiago de Cali, las actividades 
a ejecutar se adelantarán en las intersecciones controladas por dispositivos semafóricos, la 
localización específica de las intersecciones a intervenir será indicada por el supervisor y/o 
profesionales de apoyo a la supervisión durante la ejecución del contrato. 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 30 de noviembre de 2023, 
contados a partir del inicio de ejecución, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma MIL CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($1.105.400.831), equivalentes a 952.93 
SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023 suma que se discrimina conforme el Formulario 
1 de propuesta económica.  
 
Igualmente se realizaran las siguientes deducciones: 
 

Impuesto, Tasa o Contribución Porcentaje 

Contribución Contratos de Obra 
Pública 

(5%) del valor total del correspondiente contrato o de la 
respectiva adición. 

Estampilla Pro-Desarrollo 3.5% del valor del contrato 

Estampilla Pro-Cultura 1% del valor del contrato 

Estampilla Pro-Universidad del Pacifico 0.5% del valor del contrato 

Estampilla Pro-Universidad del Valle 2% del valor del contrato 

Estampilla Pro-Deporte 2% del valor del contrato 

Estampilla Pro-Hospital 1% del valor del contrato 

Estampilla Adulto Mayor 2% del valor del contrato 

Rete-Ica Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa Contratista 

Rete-fuente Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa Contratista 

 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
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es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
Número: 3600010155 
Fecha de Expedición: 11.05.2023 
Fecha de vencimiento: 31.12.2023 
Valor: UN MIL CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($1.160.000.000) 
Compromiso que respalda: 
4152/1.3.3.4.15.04/2.3.2.01.01.001.03.02/53040050001/BP260029021010125 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La forma de pago será por precios unitarios. La entidad pagará mensualmente al Contratista de 
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha de corte, revisadas, aceptadas, 
y recibidas a satisfacción por la supervisión. Las actividades facturadas deben corresponder y 
cumplir con la programación de obra aprobada por la supervisión. Cada acta de pago parcial deberá 
soportarse en las actas e informes de obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del 
AIU pactado. El valor del AIU y todos los costos directos e indirectos estará incluido en los precios 
unitarios de cada actividad. 
 

El contratista presentará la factura, acompañada del informe de actividades, acta de recibo, balance 
del contrato, y certificación de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Parafiscales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. La supervisión podrá solicitar documentos adicionales, los cuales deberán ser 
aportados por el contratista para el trámite del pago. 
 

Cada informe deberá contener la actualización del cronograma de obra, el desglose de las 
actividades realizadas, cantidades de obra, ejecución presupuestal, avance físico, balance del 
contrato y memoria fotográfica del antes, durante y después de la ejecución de las actividades. Se 
deberán anexar, como soporte, las pre-actas, planos récord, memorias de cálculo, fotografías según 
ítem elaborado, copia de la bitácora, entre otros documentos a solicitud de la entidad. 
 

El contratista deberá entregar documentación completa para cada pago. Cada cuenta está sujeta a 
un proceso de revisión por parte de la supervisión, la entidad, entre otras dependencias de la 
administración distrital. La administración distrital hará las retenciones a que haya lugar sobre cada 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. La Entidad no se hace 
responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas 
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte, por no realizar 
oportunamente las correcciones requeridas por la entidad, o por no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato o en las normas nacionales y distritales. 
 

La supervisión sólo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
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Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra 
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 

Parágrafo 1: Si al momento de presentar factura el contratista tiene retrasos con respecto al 
cronograma de obra, éste deberá realizar un ajuste a dicho cronograma corrigiendo los factores que 
ocasionaron el retraso y garantizando el cumplimiento del contrato en las fechas pactadas. 
 

Parágrafo 2: Si para la fecha de finalización del contrato las actividades ejecutadas por el contratista 
corresponden a un valor inferior al valor inicial del contrato, el pago final se hará hasta completar el 
valor efectivamente ejecutado de acuerdo con las cantidades y precios unitarios y la entidad 
conservará los saldos no ejecutados sin que ello dé lugar a reclamaciones por parte del contratista. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en la normatividad vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. .Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al quince por ciento (15%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, 
de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 
treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal para la ejecución del contrato. 
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2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Abstenerse de adelantar obras o actividades sin contar con la autorización de la supervisión, o 
cuando estas impliquen exceder el monto total del contrato, o el monto autorizado por la entidad para 
una intersección o punto establecido. 
9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 
10.Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
12.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta. 
13.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
14.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
15.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 
16.Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas. 
17.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
18.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 
19.El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado 
para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 
20.En caso de que el Contratista se haya comprometido a adquirir los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base, mediante la suscripción del 
formato 9 – puntaje de industria nacional, deberá cumplir con esta obligación. 
21.Informar al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes 
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro 
de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 
22.Constituir dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del contrato la 
garantía única a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla 
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vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos 
previstos en el mismo. 
23.Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones señaladas en el pliego de 
condiciones, el anexo técnico y demás documentos contractuales, en la ley, y en los ofrecimientos 
adicionales de la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato. 
24.Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción 
a las condiciones que se requieran para su cumplimiento. 
25.Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual se deberá suscribir un acuerdo en tal 
sentido. 
26.Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el supervisor 
del contrato. 
27.Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago 
establecida para el contrato. 
28.Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. 
29.Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, 
ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato. 
30.Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato, 
solicitados por el supervisor del mismo. 
31.Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría 
de la Entidad. 
32.Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación 
del mismo y presentarse a la Secretaría de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma 
para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación. 
33.Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos. 
34.Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato. 
35.Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
36.Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 
37.Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 
de conformidad con lo requerido por el contratante. 
38.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear 
en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral 
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 
39.Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante. 
40.Realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Movilidad la suscripción de las 
garantías correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015. 
41.Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá 
solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali –Secretaría de Movilidad en 
un lapso no mayor a 48 horas. 
42.Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría 
de Movilidad. 
43.Ejecutar las obras descritas en el objeto, con las características técnicas y en las cantidades que 
se establecen en los presupuestos de obra y demás documentos previos del proceso. 
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44.Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecución de cada uno 
de los ítems, los cuales deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones 
y cumplir con las especificaciones, cuando éstas se especifiquen. 
45.Consultar al supervisor, las inquietudes que se presenten en relación con la ejecución del 
contrato. 
46.Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y 
presupuestales establecidas en el contrato de obra y en los demás documentos previos que hacen 
parte del proceso de selección contractual. 
47.Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en todo 
caso cuando así lo requiera el funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato. Se 
debe incluir registro fotográfico físico y magnético del desarrollo de las obras. 
48.Suministrar la información necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requisito previo 
al pago final, dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente. 
49.Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima 
ejecución del mismo y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas 
emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la 
propuesta presentada y el pliego de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones específicas: 

10.1 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra. 
 

 

1. Desarrollar el objeto del contrato con el equipo profesional necesario e idóneo ofertado, 
teniendo en cuenta los criterios de experiencia, los requisitos y el alcance del pliego de 
condiciones y descritas en detalle en el Anexo N° 1 - Anexo Técnico, documentos que hacen 
parte integral del contrato. 

2. Presentar dentro de los ocho (08) días calendario siguientes a la adjudicación el Plan de 
Trabajo, de conformidad con el cronograma macro estipulado en el Anexo N° 1 - Anexo 
Técnico, documentos que hacen parte integral del contrato. 

3. El personal presentado y aprobado por la supervisión para desarrollar el objeto del contrato 
estará disponible para toda la ejecución del contrato. No se podrá reemplazar personal alguno 
presentado y aprobado por la supervisión, salvo autorización escrita y previa de la Secretaría 
de Movilidad por medio del Supervisor. En caso que se autorice el reemplazo de algún miembro 
del equipo de trabajo durante la ejecución del contrato deberá ser sustituido por otro de las 
mismas calidades o superiores de acuerdo al perfil exigido en las obligaciones del contrato en 
un plazo máximo de cinco (5) días calendario. 

4. Para todos los profesionales se establece un tiempo de dedicación mínimo para la ejecución 
del contrato, no obstante, a la dedicación señalada y requerida, el recurso humano deberá 
estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando el Supervisor 
lo requiera. 

5. Contar con los profesionales que se requieran para cumplir cabalmente con el contrato. En 
ningún caso podrá presentar profesionales para el equipo de trabajo que se encuentren 
comprometidos en contratos en ejecución con la Secretaría de Movilidad y/o con 
otras entidades. 

6. Tramitar hasta su aprobación, los permisos ante las entidades públicas, privadas o de 
economía mixta, para ejecutar trabajos en espacio público o privado. 

7. Constituir a favor del contratista una garantía de todo riesgo que ampare los insumos, 
materiales, equipos, bienes y elementos de propiedad del contratista y que vayan a ser o estén 
siendo empleados dentro de la ejecución del contrato. 
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8. Acatar el Plan de Coordinación definido por la Secretaría de Movilidad, que garantice la 
gobernabilidad y coordinación con los otros dos contratos asociados: Arquitectura tecnológica, 
con el fin de hacer efectiva la implementación de las actividades programadas. 

9.  Establecer y poner a disposición de la ejecución contractual, los grupos de trabajo de acuerdo 
con los recursos exigidos por la Entidad en el Anexo N° 1 - Anexo Técnico, que hace parte 
integral del pliego de condiciones, o en las modificaciones hechas por la Entidad y cumplir con 
la disponibilidad y horario establecidos en ellos. 

10. Cumplir con el programa de obra presentado, contemplando el trabajo en horas diurnas, 
nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construcción no se vea interrumpida en 
ningún momento y las obras sean realizadas en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta 
crítica para el plazo contractual. 

11. Implementar un plan de calidad mediante el cual se establezcan procedimientos técnicos y 
administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del 
contrato. El plan de calidad deberá ser aprobado por la Supervisión.  

12. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del 
proyecto. 

13. Realizar los ajustes a informes o productos que sean solicitados por la supervisión o por la 
Secretaría de Movilidad. 

14. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa los 
requerimientos del Supervisor y del Distrito de Santiago de Cali –Secretaría de Movilidad 
durante la ejecución del contrato. 

15. Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la 
ejecución del contrato. 

16. Entregar a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali todos los planos definitivos y diseños 
utilizados para la ejecución de las obras, con el fin de evidenciar cualquier variación de los 
diseños iniciales. La entrega de planos definitivos y diseños utilizados se deberá realizar 
mediante 1 copia física y una copia en medios digitales. 

17. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con 
cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del 
plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor de cualquier imprevisto o impedimento 
que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

18. Permitir que los empleados e ingenieros designados por la Secretaría de Movilidad, 
inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo 
mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su 
labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados 
o a procesar, según sea el caso. 

19. Llevar un registro fotográfico digital del antes y el después de cada intervención en medio 
magnético y presentarlo al supervisor. 

20. Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas 
actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo. 

21. En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser 
corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que 
decida emprender EL CONTRATANTE. 

22. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como 
con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución 
de obras como la que es objeto de este contrato. 

23. Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del Contrato desde 
su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a él 
y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o construcción, de mala calidad de los 
materiales, etc. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el 
contratista deberá solucionar los inconvenientes que reporte Distrito Santiago de Cali – 
Secretaría de Movilidad, en un lapso no mayor a 48 horas. 
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24. Responder personalmente por todos los actos y conductas, faltas y negligencias, en las que 
incurre cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista de nómina de la empresa 
CONTRATISTA 

25. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u 
omisión en la ejecución del objeto contratado. 

26. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así 
lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

27. Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control 
de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los 
derivados de emergencias y/o contingencias. 

28. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio 
ambiente y a la salud humana. 

29. Asistir a las reuniones programadas por la supervisión del contrato. 
30. Llevar la respectiva bitácora de las obras a realizar. 
31. Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el 

desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la bitácora de las obras. 
32. Realizar socialización de las actividades a realizar cuando así lo solicite la entidad. Incluye 

convocatoria puerta a puerta en el área de influencia directa en un radio de hasta 300 metros 
en las intersecciones a intervenir, taller de socialización previo las actividades a realizar con 
énfasis en seguridad vial y respeto a las normas de tráfico, y socialización en sitio con la puesta 
en marcha de la intersección intervenida. 

33. En materia de residuos de construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá 
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en las obras; b) No puede entregar 
los escombros a transportadores de vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente 
existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con disposición final en sitios 
autorizados; e) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio público garantizando su 
debida clasificación (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con 
plástico o lona del área de almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y 
materiales de construcción (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de 
construcción y demolición libres de residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, 
sustancias líquidas o excretas (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los 
residuos de construcción y demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e 
identificación del conductor, placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad 
ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de construcción y demolición 
(Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad el 
certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposición 
final de escombros con sus correspondientes permisos legales. 

34. Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final. En caso 
de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de las obras, así 
estén recibidos a satisfacción por el Supervisor, sufran daños por falta de protección, estos 
daños serán consultados con el SUPERVISOR y en caso de necesidad de reparaciones, 
reconstrucciones o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del Contratista y sin costo 
alguno para el Contratante. 

35. En caso de ser necesaria la incorporación, modificación, supresión o aclaración de algunos de 
los ítems de obra u otro aspecto del contrato, el contratista deberá presentar al SUPERVISOR 
un informe que incluya el análisis detallado de ello, teniendo en cuenta las condiciones de la 
obra, en todo caso se requerirá de la aprobación de la Secretaría de Movilidad y la suscripción 
del respectivo documento por ambas partes del contrato en el que conste de manera específica 
tal situación. 

36. El contratista como política, deberá dotar a los trabajadores con calzado y vestido de labor, 
donde se identifiquen claramente con el nombre de la empresa CONTRATISTA, el número del 
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contrato y el nombre de la Secretaría de Movilidad, además de poseer los EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, guantes, cuando se requiera. 

37. Como parte integrante de las especificaciones de las obras se incluyen las de manejo 
ambiental. El contratista elaborará un acta y registro fotográfico antes, durante y después de 
terminar las obras, donde se establecerá el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo 
el proceso de la obra. Dicho registro servirá de base para comparar y evaluar el estado final 
de los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas. 

38. Presentar al SUPERVISOR informes mensuales de cumplimiento del objeto del contrato en 
Word, avance de obra en MS-Project, y su correspondiente registro fotográfico. 

39. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera 
acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la 
obra ejecutada y la información adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance 
general de lo ejecutado hasta el momento. 

40. Entregar las obras a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD con las características técnicas y las 
cantidades pactadas. 

41. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda actividad 
ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de 
calidad ISO requeridas para obras, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

42. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución 
del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de seguridad industrial 
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. 
Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen 
para el cumplimiento del objeto contractual. 

43. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control 
durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la 
paralización o inadecuada ejecución de la obra. 

44. El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo que aseguren la 
calidad de las obras, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y 
entregará al supervisor los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de su obtención, para que éste verifique si se ajustan a los requerimientos 
de las especificaciones. La verificación del supervisor no exonera de responsabilidad al 
contratista por la calidad de la misma. 

45. Una vez terminadas las partes de las obras que deban quedar ocultas y antes de iniciar el 
trabajo subsiguiente, EL CONTRATISTA informará a LA SUPERVISIÓN para que ésta proceda 
a medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, el supervisor podrá ordenar por 
escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que éste pueda ejercer sus 
funciones de control. El contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior 
sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales, ni a extensiones al plazo 
de ejecución. 

46. LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, o LA SUPERVISIÓN, podrán rechazar las obras ejecutadas 
por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos 
correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las 
especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por 
defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia 
de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por defectos en ella misma, 
deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Además, el contratista 
queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, podrá retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos 
por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de las obras, todo a cargo del contratista. 

47. El contratista deberá realizar una inspección previa de todas las redes de servicios públicos 
con el fin de identificar que el trazado y trayectoria de todas las actividades de obra no afecten 
los sistemas de redes públicas y privadas. En caso de ser necesario el contratista solicitará el 
apoyo a cada empresa de servicio público para dicha inspección 
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48. En caso de presentarse un daño a una red de servicios públicos o privados el contratista deberá 
informar de manera inmediata a la entidad contratante, dar solución a la afectación a la mayor 
brevedad posible y asumir sus costos sin perjuicio ni responsabilidad de la entidad contratante. 

 

10.2 Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y materiales de 
construcción 

 

 

1. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios para la ejecución de las obras a satisfacción. 

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de las obras, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de las Obras.  

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del 
objeto del contrato.  

4. Proteger bajo su responsabilidad la seguridad de sus equipos y maquinaria.  

5. Mantener permanentemente una cantidad suficiente de los materiales requeridos para la 
ejecución de las obras con el fin de no retrasar el desarrollo de los trabajos. Los materiales y demás 
elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, 
deberán ser de primera calidad en su género y para el fin que se les destine.  

6. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos para comprobar la calidad del material u obra 
ejecutada en desarrollo del contrato y las demás que la SECRETARÍA DE MOVILIDAD y/o la 
SUPERVISIÓN pueda ordenar posteriormente; estas pruebas y ensayos se realizarán con el fin de 
establecer el cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas y contenidas en el pliego de 
condiciones. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, sea necesario repetir las pruebas 
y/o ensayos, los gastos correrán por cuenta del CONTRATISTA, quien no podrá solicitar su 
reconocimiento a la SECRETARÍA DE MOVILIDAD.  

10.3. Obligaciones del contratista relacionadas con la conservación y protección del medio 
ambiente. 
 

 

1. El CONTRATISTA se obliga con la SECRETARÍA DE MOVILIDAD a efectuar y llevar a cabo 
las obras objeto del presente proceso y proteger la integridad del medio ambiente, a prevenir 
y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra estipulado en los Artículos 79 y 80 
de la Constitución Nacional, la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.  

2. Deberá además tener en cuenta la Resolución No. 00541 del 14 de diciembre de 1994 
emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su artículo segundo regula el cargue, 
descargue, transporte almacenamiento y disposición de materiales y elementos. 

3. En materia de transporte, los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su 
carrocería los contenedores o platones apropiados con su respectiva carpa y amarres, para 
que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de manera que se evite el 
derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte.  

4. Con respecto a las obras públicas, la resolución 00541 del 14 de diciembre de 1994 emanada 
del Ministerio del Medio Ambiente demanda observar los siguientes aspectos que se 
constituyen en obligaciones para el contratista:  

 

a. El espacio público que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los materiales, 
deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo su uso con el fin de 
reducir las áreas afectadas.  
b. Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los 
materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas verdes, áreas 
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arborizadas, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en 
general cualquier tipo de agua.  
c. Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se podrán 
utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de materiales y elementos, 
cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas mismas áreas u otras áreas 
subterráneas que coincidan con ellas. Para tal fin el material deberá ser acordonado, apilado y 
cubierto en forma tal, que no impida el paso de los peatones o dificulte la circulación vehicular, 
evite la erosión o el arrastre del mismo por la lluvia y deberán también colocarse todos los 
mecanismos y elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones y conductores.  
d. Durante la ejecución de las obras, el CONTRATISTA se compromete a retirar de manera 
inmediata los escombros no reutilizables. Esta obligación deberá ser rigurosamente 
supervisada por el SUPERVISOR de las obras, lo cual hará parte de sus funciones 
contractuales.  
e. La disposición final de los escombros, material vegetal y materiales sobrantes deberá 
hacerse en sitios debidamente autorizados por las autoridades competentes. Para ello el 
CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR los recibos de pago por este concepto.  

5. El CONTRATISTA no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos 
anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta. 

6. El CONTRATISTA deberá realizar un Plan de Acción y Cumplimento Ambiental, donde se 
determinen los riesgos de carácter ambiental y se elaboren los procedimientos de control y 
mitigación de daños que se pudieran presentar en la ejecución de los trabajos propios del 
presente contrato. Este documento deberá ser entregado al supervisor con anterioridad a la 
iniciación de los trabajos para su respectiva revisión y aprobación. 

10.4 Obligaciones relacionadas con el inicio de la ejecución de la obra. 
 

 

1. Una vez adjudicado el presente proceso, el contratista deberá adelantar de manera inmediata 
las actividades necesarias para el perfeccionamiento del contrato y el inicio de las actividades 
constructivas, incluyendo, pero sin limitarse 

1. Plan de trabajo y programación de obra 
2. Plan de manejo de tránsito (PMT) 
3. Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público 
4. Plan De Aplicación Del Protocolo De Seguridad En La Obra (PAPSO) 
5. Pólizas aplicables según el pliego de condiciones 
6. Hojas de vida del personal requerido 
7. Plan de Acción y Cumplimento Ambiental 

8. Análisis de precios unitarios (en medio físico y magnético) 
 

 

2. Una vez adjudicado el proceso de selección, el contratista deberá adelantar de manera 
inmediata todo lo relacionado para la construcción del documento de Plan de Manejo de Tráfico, 
de tal forma que sea presentado a la Secretaría de Movilidad con los soportes correspondientes, 
atender las solicitudes que realice dicha entidad, hasta la obtención de la aprobación, para poder 
realizar la implementación en las obras. 
3. El contratista deberá entregar a la supervisión, los análisis de precios unitarios APU (costos 
directos más indirectos). Los valores unitarios resultantes no podrán ser diferentes a los 
consignados en el Formulario de la propuesta, toda vez que estos fueron utilizados en la evaluación 
de las propuestas y son parte integral del presente contrato; si se presentare alguna discrepancia, 
el contratista deberá ajustar el análisis del precio unitario al valor consignado en el Formulario de 
la propuesta con que se adjudicó el contrato. El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada 
uno de los análisis de precios unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de 
acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El equipo (con 
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sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus 
rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la 
ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o 
indirectos considerados en su APU para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del 
contratista y por lo tanto no podrá reclamar al CONTRATANTE reconocimiento alguno adicional al 
valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta 
que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 
4. El contratista deberá contar con una sede u oficina en la ciudad de Santiago de Cali con la 
finalidad de tener una interlocución directa con la empresa y poder solucionar los diferentes 
inconvenientes que se pudieran presentar en el desarrollo del contrato. Se deberá disponer de un 
espacio para el desarrollo de comités de obra y mesas técnicas de trabajo sin perjuicio de que la 
entidad las programe en otro espacio. 
 

10.5 Obligaciones de información. 
 

1. Presentar informes para los pagos parciales y/o cuando la entidad lo requiera, los cuales deberán 
ser aprobados por la supervisión y contener por cada uno de los frentes de trabajo: avance de cada 
una de las actividades programadas, Cantidades de obras ejecutadas, Registros fotográficos, 
Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relación del personal empleado en la ejecución 
de las obras, Programa de Obra, Acreditación de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo 
del artículo 41 de la Ley 80 de 1993–adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, 
que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de 
bienestar Familiar– ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener: Resumen de 
actividades y desarrollo de la obra, documentación técnica entre ella: Acreditación, de acuerdo con 
lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993–adicionado mediante el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al sistema de Seguridad social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas Cuando 
corresponda. Registro fotográfico definitivo. 
3. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de la obra, 
de entrega final de Obra y de liquidación. 
4. Presentar toda la información requerida por LA SUPERVISIÓN y/o LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, dentro de los plazos establecidos por estas. 
5. Proporcionar al supervisor del contrato y a los veedores comunitarios, la información sobre la 
ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 
6. Cuando el contratista no tenga domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, debe disponer una 
oficina en esta ciudad con personal administrativo y reportar la dirección y el teléfono de contacto. 
7. El CONTRATISTA deberá tener conocimiento de los sitios donde se van a ejecutar las obras: 
direcciones exactas, condiciones sociales, de transporte y demás factores necesarios para su 
ejecución. 
8. Realizar convocatoria puerta a puerta en el área de influencia directa en un radio de hasta 300 
metros en las intersecciones a intervenir y posterior socialización de las actividades a desarrollar 
cuando así lo solicite la entidad en virtud de la magnitud de la intervención. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
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CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4.     Ejercer control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta.  
5.     Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad de los reclamos, demandas, acciones legales 
y costas que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato e imputables al 
CONTRATISTA. Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones de 
su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores, así como el personal de éstos, que 
produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales 
contra la Entidad y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado en este 
contrato, éste será notificado, obligándose a mantener indemne a la Entidad y a responder por dichas 
reclamaciones y todos los costos que ellas generen. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 15% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
 
2. Se causarán multas equivalentes a dos (2)  SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir 

del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

 
3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 50 % de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
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Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica  Condición  

Clase 
 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

 Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad identificada con 
NIT 890.399.011-3 
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Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

  

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

 Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del Contrato.]  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Ocho por ciento (8%) 
del valor del contrato]  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

[Cinco (5) años 
contados a partir del 
recibo a satisfacción 
de la obra. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del Co 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes: 
Este amparo debe cubrir la calidad 
y el correcto funcionamiento de 
los bienes que recibe la Entidad 
Estatal en cumplimiento de un 
contrato. 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la instalación 
de los mismos 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del Contrato 

 
 

Tomador  

•  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

•  • Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad identificada con 
NIT 890.399.011-3 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV (Artículo 2.2.1.2.3.1.17, Decreto 1082 de 2015) 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad 
identificada con NIT 890.399.011-3. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
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1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en las intersecciones 
semaforizadas de la ciudad de Santiago de Cali que determine el supervisor de conformidad con la 
necesidad de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico No.1 y el domicilio 
contractual es el Distrito Santiago de Cali. 
 
Inicialmente se tiene previsto realizar intervención en las siguientes intersecciones: 
 

No. 
INTERSECCIONES A 

INTERVENIR 

1 CL 11 X KR 6 

2 CL 13 X KR 10 

3 CL 18 X AV 3N 

4 CL 20 X KR 10 

5 CL 33A X KR 15 

6 CL 62 X KR 3 

7 CL 44 X KR 5N 

8 CL 14 X KR 66 

9 CL 14 X KR 56 

10 CL 13E X KR 56 

11 CL 14 X KR 39 

12 CL 14 X KR 44 

13 CL 72U X KR 28D 

14 CL 72W X KR 28D 
 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
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3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Santiago de Cali, el veintiocho (28) de Julio de 2023 
 

 
Por la Entidad,        Por el Contratista, 
 
 
(Firmado Electrónicamente)    (Firmado Electrónicamente) 
 
WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO   JC INGENIERIA VIAL S.A.S 
SECRETARIO DE DESPACHO    NIT No. 900459964 0 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD    JESUS HERNANDO CORTÉS PRIETO 
        Representante Legal 

C.C. No. 79.116.846 de Bogotá 

Proyectó: Gladys Rodríguez – Abg. Contratista 
Revisó: José Luis Mena  - Gestor de Compras 


