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Bucaramanga — Santander

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATO DE INTERVENTORIA

La ESE Hospital Universitario de Santander, se permite invitarlo a presentar propuesta para ejecutar el siguiente objeto
contractual: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA ADECUACIONES
DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICION DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”, de
acuerdo con los parametros que a continuacion se detallan:

1. ALCANCE DEL OBJETO:

La interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:
ADMINISTRATIVA:

Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que
deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para la construccion de las obras,
desde la adjudicacion del contrato, hasta la terminacion y liquidacion del mismo.

FINANCIERA:

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del contrato objeto de
interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacién, adelantara todas las acciones e
insumos necesarios para la liquidacion definitiva del contrato, objeto de esta interventoria e informara a la contratante
sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes,
revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar
y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas de la
elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacion que LA CONTRATANTE solicite; bajo las disposiciones y
normas aplicables.

TECNICA:

Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad de los materiales utilizados
en los items de construccion ejecutados, y el seguimiento correspondiente a los procesos y procedimientos al sistema
constructivo que se aplicara en obra (segln los disefios y estudios técnicos y deméas documentacion entregada, para lo
cual debera tener en cuenta las especificaciones técnicas y normas de calidad, las técnicas de construccion, los
ensayos Y pruebas técnicas de laboratorio, instalaciones técnicas y correcto recibo de las obras, de tal forma que
garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento. La actividad de la
INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder desarrollar sus
funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los parametros,
metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos de su
funcion sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacion de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucion de
dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacion, determinar si la ejecucion del
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proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo
conforme a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su
ejecucion.

Exigir, es obligacion informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la &gil y adecuada correccior de los errores que se presenten dentro de los parametros legales
logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion resolveran y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten
a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debera
integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas que no
afecten la validez del contrato Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por incumplimiento del
contrato o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas.

El interventor deberé verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con la normatividad técnica vigente, los criterios de
calidad exigibles, asi como los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas, ingenieria de detalle y demas
documentacion e informacion que hace parte integral del proyecto con sujecion al presupuesto contratado y dentro del
plazo establecido.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberé presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato y cumpliré las demés obligaciones establecidas en este estudio de necesidad y todos los documentos que
hagan parte integral del contrato y de la convocetoria.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA que se contrate como producto del presente estudio, realizara la interventoria
Técnica, Administrativa, Financiera a la ejecucion del contrato, derivado de la invitacién publica No. 10 que tiene por
objeto la “ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICION DE LA ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER?”, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

2.1, EQUIPO DE TRABAJO. (EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, FORMACION ACADEMICA)

El proponente es independiente de establecer el numero de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de
acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a los mismos, sin embargo, debera presentar minimo como requisito de
la oferta, el siguiente personal profesional, técnico y administrativo, con las dedicaciones exigidas en estos pliegos, los
cuales contemplan las minimas exigencias profesionales por cada una de las descripciones, asi:

Los integrantes del recurso requerido para el desarrollo de la interventoria y las dedicaciones (hombre - mes) que el
contratista debe garantizar de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto oficial sera el siguiente:

PROFESIONAL CANTIDAD | DEDICACION PLAZO EXPERIENCIA
General: 2 afos desde fecha de
DIRECTOR DE Durante expedicion de tarjeta profesional.
INTERVENTORIA il i . .
. o todo el Especifica; Como Directo de interventoria
Profesional en Ingenieria 1 20% e A5 .
civil. Debidamente 0 plazo de en minimo un cpntrato cuyo o'bjet.o
matricﬁla S ejecucion corresponda a la interventoria técnica,
y J del contrato administrativa y financiera a la

profesional vigente.

construccion o ampliacion de edificaciones.
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RESIDENTE DE General: 1 afios desde fecha de
INTERVENTORIA Durante expedicion de tarjeta profesional.
Profesional en Ingenieria todo el Especifica: Como residente de
civil o arquitecto 1 100% plazo de interventoria en minimo un contrato cuyo
Debidamente matriculado ejecucion objeto corresponda a la interventoria
y con tarjeta profesional del contrato técnica, administrativa y financiera a la
vigente. construccion o ampliacion de edificaciones.
Durante el
INGENIERO 1 30% plazo de General: 2 afios desde fecha de
ELECTROMECANICO ejecucion expedicion de tarjeta profesional.
del contrato
TECNICO O Durante
TECNOLOGO EN todo el . e
SEGURIDAD Y SALUD 1 70% olazo de General Do?'anps co?tadgls a partir el titulo
EN EL TRABAJO ejecucion SURIRAL R oge
del contrato

Nota 1: La experiencia general se contabilizara a partir de la expedicion de la matricula profesional.

Nota 2. La experiencia especifica se debera acreditar mediante certificaciones debidamente suscritas por el
representante designado por la empresa contratante.

2.2. PRODUCTOS A ENTREGAR
a) INFORMES SEMANALES.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido en el mismo.

Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los pliegos, el contratista de obra debera presentar a la
interventoria para su aprobacion, la programacion. Adicional a lo anterior, debera incluir:

* Indicadores financieros

+  Hitos criticos de la “Curva S” del proyecto

+ Indicadores fisicos

+  Situaciones problematicas

+  Plan de accion (en caso de requerirse)

+ Actividades desarrolladas durante la semana (técnica, administrativa, etc.)
+ Actividades programadas para la siguiente semana

+  Comentarios de la Interventoria

*  Registro fotografico

*+  Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

b) INFORMES MENSUALES.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje
adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Como
minimo deberé incluir:

*  Informe ejecutivo
*  Informe técnico
Acta parcial y balance presupuestal
+  Actas de vecindad (cuando aplique).
*  Avance de cada una de las actividades programadas.
*  Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
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Relacion de planos.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.

Calibracién y control de equipos

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topografico.

Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados

Informe de seguridad industrial.

Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto

Relacién de correspondencia

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas
de compensacion familiar, cuando corresponda.

Nota; Tanto los informes semanales como los mensuales serén remitidos a la supervision a cargo para su respectiva revision y
posterior aval.

c) Informe Final.

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion. frentes de trabajo).

Balance economico final del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas comunes que
se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas garantias de
calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras
gjecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por el contratista encargado
de la ejecucion de las obras y aprobado por |a interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las obligaciones de los
contratistas.

La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no calificada.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el informe de
control presupuestal del proyecto.

Planos récord original

Informe final de control topografico

Relacién del personal empleado en la ejecucior del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (cuando aplique)

Remision de las Polizas actualizadas del contratista de obra e interventoria.

2.3. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

La interventoria debera revisar y emitir autorizacion, cuando se requiera ejecutar mayores cantidades de obra que
resulten necesarias para la ejecucion del objeto del Contrato de obra. En este caso el Contratista de obra est4 obligado
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a ejecutar estas mayores cantidades, a los mismos precios contenidos en el formato “Oferta Econdémica”, por lo que la
Interventoria debe emitir autorizacion, con visto bueno de la Supervision para la ejecucion de estas actividades.

En caso de presentarse mayores cantidades de obra, sera necesaria la celebracion de la adicion al Contrato
correspondiente, previa verificacion y aprobacion del Contratante, que exista disponibilidad de recursos para cubrir el
pago de las mayores cantidades de obra. En este caso, debera procederse a la ampliacién de las garantias.

2.4. ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTOS

La interventoria debera revisar y aprobar, cuando se requiera la ejecucion de items no previstos que resulten
necesarios para la ejecucion del objeto del Contrato de obra, para lo cual el Contratista de Obra debera informar a la
interventoria sobre la necesidad del item o actividad no prevista, adjuntando a su vez el correspondiente Anélisis de
Precio Unitario del item no previsto - INP y demas soportes, que debera cefiirse al valor de los insumos contenido en
los andlisis de precios unitarios o en la lista de precios de insumos presentados por el contratista para los items o
actividades contractuales. Una vez la Interventoria revise los documentos que soportan la necesidad de incluir un
nuevo item o actividad no prevista al proyecto, debera emitir el respectivo concepto al supervisor.

Cuando los items No Previstos impliquen el aumento del valor estimado del contrato de obra, antes de ser ejecutadas
por el contratista, sera necesaria la celebracion de la modificacion al contrato correspondiente, previa verificacion y
aprobacion por parte de la interventoria y aval de la contratante. En este caso, debera procederse a la ampliacion de las
garantias

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA de INTERVENTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los pliegos, del estudio de
necesidad, de su propuesta y aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del
Codigo Civil. Las obligaciones de la Interventoria estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar
el cumplimiento de las obligaciones del Contrato objeto de interventoria. Asi mismo, se consideran obligaciones
generales del CONTRATISTA las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Interventoria y demas normas
concordantes y reglamentarias y demas normas relacionadas con la ejecucion del objeto contractual

2. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

3. Cumplir el objeto de la interventoria y realizar seguimiento al contrato de obra, ejecutando y entregando los
productos solicitados en la interventoria y realizando seguimiento de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles y atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido

4. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
convocatoria y consignadas en la propuesta

9. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demés trabajos que se le soliciten en desarrollo del
contrato.

6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se impartan por parte de la supervision y
suscribir las actas que en desarrollo del mismo sean indispensables para el cumplimiento del objeto
contractual.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del contrato

8. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin
hecho

9. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
contrato



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPIEDA LOUAL DIL EHIADO

10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.
18.

18,

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Radicar las facturas de cobro por los| productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialados.

Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la
modificacion, los cuales también son requisito para la suscripcion del acta de inicio u emision de la orden de
inicio del contrato.

Instalar y disponer del personal necesario para la ejecucion del contrato, desde el momento en que el
supervisor asi lo solicite.

Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo, asi como las normas vigentes del ente territorial. Deberé tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efectos de dar inicio al proceso por presunto
incumplimiento.

Mantener un archivo organizado de la Interventoria, respecto de la correspondencia, informes, resimenes
graficos, fotografias, videos, solicitudes, requerimientos, PQRS, planos, célculos, memorias e inventarios
detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas.

Incluir y mantener actualizada la informacion del cronograma del proyecto, para el monitoreo y seguimiento
integral de obras, conforme al contrato, las modificaciones contractuales que se presenten y la periodicidad
que el supervisor determine.\

Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
contrato.

Presentar al Supervisor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido
en el presente documento.

Utilizar la informacién entregada por LA CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en
desarrollo del contrato y no hacer uso ce ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de
los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal o director del proyecto en los comités de seguimiento. Los comites
de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de
comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademés de realizar una revision del estado actual del
proyecto. En dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de la convocatoria en los términos
establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los
formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
el contrato.

Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con
la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

Colaborar con LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante
cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucion,
desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de LA CONTRATANTE o el FEAB, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste.
Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion
del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.
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29.

30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.
87.

38.

39.

40.
41.

42,

43.

44,

45.

46.
47.

48.

49,

50.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista,
sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.
Este informe debera presentarse con la firma del acta de terminacion y en caso de requerirse debe ser
complementado o ajustado entregando un informe definitivo con el acta de recibo a satisfaccion.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la contratante o los organismos de control con ocasion a
las actividades ejecutadas y en razon a la ejecucion y liquidacion del contrato

Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de las condiciones administrativas,
técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del
contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA CONTRATANTE.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, de
seguridad industrial, legales, sociales del contrato objeto de interventoria.

Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo del contrato. En caso que aplique.

Velar porque la ejecucion del contrato de obra e interventoria no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la realidad de la
ejecucion contractual.

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar en
tiempo real la ejecucion del contrato objeto de interventoria y de interventoria.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los informes y documentos al
supervisor designado con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar en
tiempo real, la ejecucion del proyecto objeto del contrato.

Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del contrato.

Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5)
afios méas, EI CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo
maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcion del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente
plural persona juridica.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 1319 del 25 de noviembre de 2021 o las normas que los
modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos
por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion
de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser
necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido
en el contrato

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del contrato correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE INFORMACION
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11,
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Presentar Informes periédicos, los cuales deberan ser aprobados por la supervision. Estos Informes deben
poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

llevar una bitacora de la ejecucion del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general del contrato y el desarrollo de todas las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada del contrato. Debe encontrarse debidamente foliada y
firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la ejecucion, asi como de la
interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del contrato, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas

Elaborar y presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, las actas de entrega mensual de los
productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion de las mismas.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacion producida en la ejecucion del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Verificar el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera
mensual o quincenal.

Verificar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

Realizar seguimiento y control a la eficiente y oportunidad inversién de los recursos establecidos en el contrato
Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance en la ejecucion.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o
el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al contrato de obra de acuerdo con el cronograma, de tal
manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al
contratista de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el contrato, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido
estimados por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de la presentacién de su propuesta
econdmica.

Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso

Radicar las facturas para adelantar el tramite y aprobacion de las mismas, debera presentar al SUPERVISOR,
el informe o productos que corresponca, asi como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del contrato.

Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria
generada con ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacidn del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminaciéon del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a LA
CONTRATANTE vy la aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales
presentados a la terminacién del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de
liquidacién deberéa corresponder a los procedimientos establecidos por LA CONTRATANTE.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. Al igual que los soportes o
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15.

comprobantes de pago tanto del contrato de obra como el de interventoria, documentos requeridos para el
cierre financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidacion.

Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de cada una
de las operaciones.

Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas las
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi
como parafiscales de SENA, ICBF, caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se reitre de
la obra. 0. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los requisitos establecidos por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al supervisor, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato cumpliendo con la experiencia especifica
exigida en el presente documento. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello
represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entenderd incluido su costo en la
propuesta economica que presente el interesado. En ningin caso podra presentar equipo de trabajo que se
encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucion con LA
CONTRATANTE u otras entidades. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto,
debera solicitar por escrito al Interventor y a la CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal,
quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta
a la aprobacion del supervisor.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico,
administrativo y financiero.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al
director del Proyecto y demés personal de especialistas que requiera la Interventoria, aprobados por el
supervisor.

El director de la interventoria deberéa tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del contrato, siempre que
sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales pactadas.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segln las normas colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demés erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningtn tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segn corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos
de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en optimas condiciones fisicas y
mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.
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Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacién falsa.

Contemplar en su propuesta economica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial, los elementos de bioseguridad y la dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no haréa reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion
de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos.

OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL
CONTRATO

El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucion del contrato, igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o
uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacion y pago de
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los documentos soporten que
acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos.

Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas para la revision de los amparos correspondientes. La
CONTRATANTE revisara que los amparos correspondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo
exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la
CONTRATANTE.

El INTERVENTOR, presentara a la Supervision para su aprobacion, la Oferta Econémica discriminada, donde
se presente el personal ofrecido para la ejecucion del contrato conforme al personal minimo exigido en el
proceso de seleccion, y de acuerdo a |as dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato, asi
como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades. .

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la
suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra
expedir la orden de inicio del contrato.

Remitir la propuesta econémica con la discriminacién del factor multiplicador

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas conforme al contrato.

Remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria.

Aprobar la metodologia y programaciér de actividades para el CONTRATO DE OBRA.

Revisar toda la documentacion técnica, social, legal, ambiental y econdmica requerida para la ejecucién del
proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE OBRA.

Realizar acompariamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del plan de gestion
social entregado por la entidad.

Realizar acompariamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la verificacion de las condiciones de
ejecutabilidad del proyecto, asi como |a revision técnica del Proyecto de Estudios y Disefios utilizados para la
estructuracion del mismo.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta
presentada y los pliegos y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacion del contrato y
cumpla con las dedicaciones establecicas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que
el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas.

Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes, el cuél fue aprobado previo a la firma del acta
de inicio del contrato de Interventoria.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar el cumplimiento en el acompafiamiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, al Ente Territorial
frente a la obligacion de identificacion, apoyo y gestion de permisos y licencias necesarias, para la ejecucion
del proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo.
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28.
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31.

32,

Realizar la revision y aprobacion final de documentos técnicos, legales, financieros y administrativos que se
elaboran en cumplimiento del objeto del contrato objeto de interventoria. m) Constatar la informacién
suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de las actividades requeridas para la
ejecucion del proyecto, las cuales hacen parte de la revision técnica de las alternativas estudiadas.

Acompaniar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE y al Supervisor designado los inconvenientes encontrados.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo y conforme a los
componentes del contrato, segun el formato establecido.

Convocar a los comités de seguimiento que se realicen durante la ejecucion del proyecto.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato, de tal
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su
ejecucion.

Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato en alguno de sus componentes o
que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de los mismos.
Verificar, analizar y conceptuar sobre las observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE OBRA en cuanto
a la revision técnica y documental de la informacion.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucién de la misma.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto, los
cuales deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demés utilizados en el CONTRATO DE OBRA.

Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE OBRA de acuerdo a las necesidades
planteadas, verificando el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.
Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del CONTRATO DE
OBRA, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o
afectar su ejecucion.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un
concepto a LA CONTRATANTE Para la resolucion final de las mismas.

Aprobar y verificar las cantidades de obra ejecutada. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en
procedimientos constructivos que sean convenientes para resolver problemas durante la obra

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de construccion.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Analisis
de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y que sean ejecutadas de
conformidad con el tipo de obras a realizar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de
los APUS.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales
deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord y manuales de operacion y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE OBRA del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual
debera solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la
ejecucion del Proyecto.

Teniendo en cuenta que la programacion inicial del proyecto, permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera
revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA DE OBRA con base en los puntos de
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H.

obligatorio cumplimiento segun términos de referencia del proceso de obra. Su no cumplimiento sera causal de
las sanciones respectivas.

33. Implementar frentes de trabajo simultdneos a los del CONTRATISTA DE OBRA, que en todo caso debe ser
como minimo UNA (01) jornada de trabajo EXTENDIDA de diez (10) horas como minimo para dar
cumplimiento al cronograma de ejecucion del proyecto exigiendo al CONTRATISTA DE OBRA las condiciones
adecuadas para el desarrollo de las actividades. En caso de ser necesario podra ser exigible al Contratista de
Obra y de interventoria la implementacion de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas
diarias, cada una de ellas asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.)
con personal diferente en cada una de las jornadas, para lo cual debera tramitar ante la administracion
municipal los permisos correspondientes

34. EL INTERVENTOR, verificaré el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA del manejo de los
posibles impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los
sobrantes provenientes de la obra y su debida disposicion acorde a las normas legales en materia de Zodmes
(Zona de Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra.

35. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas vy
documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato

36. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales
deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucién del proyecto y aprobar su contenido.

37. Las demas que, por ley, los pliegos, del CONTRATO le correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo

. OBLIGACIONES ESE HUS:

Ejercer la supervision integral de la ejecucion del contrato a través del funcionario o profesionales que se designen
para tal fin, el cual tendra la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las
especificaciones técnicas, asi como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su
objeto y control de las obligaciones adquiridas a través del mismo.

Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo la
presentacion y aprobacion previa de los informes, actas y demés documentos que soporten el cumplimiento del
objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte de EL CONTRATISTA.

La E.S.E HUS a través del supervisor del contrato, debera una vez se suscriba el mismo verificar las hojas de vida
aportadas por el contratista y consultar el certificado de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores
de 18 arios, cada cuatro (4) meses desde la suscripcion del acta de inicio y hasta la finalizacion del contrato.

DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista hace las siguientes declaraciones

1.
2.
3.

4,
5.

Conoce y acepta los documentos del proceso.

Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

El Contratista al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad
e incompatibilidad ni de conflicto de intereses.

Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de
las actividades antes descritas.

El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como a
no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1677 de
2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por
Colombia, sobre los derechos de los nifios.
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4. LUGAR DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecucion del contrato se llevara a cabo en la ciudad de Bucaramanga, en las instalaciones de la ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, ubicadas en la carrera 33 No. 28-126.

5. TIEMPO DE EJECUCION.

El término de ejecucion del contrato sera de CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA 2023, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y legalizacion de contrato.

6. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial para el presente proceso de contratacion es el valor estimado en la suma de OCHENTA 'Y TRES
MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($ 83.133.400,00), iincluidos todos los
impuestos, tasas y demas contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar, de acuerdo con los
siguientes costos que fueron establecidos por la unidad gestora:

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA! ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y qURIDICA PARA
ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICION DE LA ESE
PROYECTO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
’ ' SUELDO Y/O | PARTICIPACION " VALOR
iTEM DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | JORNAL TOTAL .
PRERSLIAL (h-mes) DEDICACION |  PARCIAL ($)
PERIODO DE EJECUCION DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE
T | TERVENTORIA MES 100 $4.000.000,00 5 20% $ 4.000.000,00
2 g:i'EENTE WE MES |, oo $2.700.000,00 5 100% | $13.500.000,00
INGENIERO
¥ eEemopsskas] - MES 100 $3.700.000,00 5 30% $ 5.550.000,00
TECNICO O
TECNOLOGO EN
4 | SEGURIDAD Y MES | 00 $2.000.000,00 5 70% $7.000.000,00
SALUD EN EL i
TRABAJO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL |  $ 30.050.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 0.3
TOTAL COSTOS DE PERSONAL |  $66.110.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
- VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD COSTO TIEMPO DE UTILIZACION FARGIAL (5
Edicién de informes
{ | \nsluye fowgretias, MES 1$ 450.000,00 5 $2.250.000,00
papeleria, cds,
fotocopias)
Pruebas de
p | laboratorio ( MES 11$ 750.000,00 2 $1.500.000,00
concretos, morteros y
otros )
SUBTOTAL COSTOS
DIRECTOS $3.750.000,00
FACTOR "
MULTIPLICADOR :
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $3.750.000,00
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SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $66.110.000,00

TOTAL, COSTOS INTERVENTORIA | $69.860.000,00

IVA=19%| $13.273.400,00

COSTO TOTAL $83.133.400,00

Para efectos de la retencion en la fuente por renta, la ESE HUS procedera de conformidad con la normatividad tributaria
vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente debera indicar la norma que lo excluye o le otorga la
exencion.

La ESE Hospital Universitario de Santander, nc reconocera suma alguna por impuestos que deba pagar el contratista
con ocasion de la suscripcion y ejecucion del contrato. En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de
naturaleza alguna.

El eventual CONTRATISTA autorizara a la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, para que,
por conducto de su Tesoreria, efectlie de los pagos a su favor las deducciones por concepto de los gravamenes legales
a los que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccién, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen.

6.1. RUBRO PRESUPUESTAL:

El valor del presente contrato se pagara con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2023 y al rubro No.
2.3.2.02.02.005 denominado CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - ESTAMPILLAS con Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 688 de fecha 27 de junio de 2023 por la suma de $83.133.400.

7. TIPO DE CONTRATO:

El contrato a celebrar como resultado del presente proceso sera de INTERVENTORIA.

8. FORMA DE PAGO.

La ESE HUS pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato de INTERVENTORIA de acuerdo con
la siguiente forma de pago:

a) Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventoria, mediante actas parciales
mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance en la ejecucion de obra fisica y presentacion de actas parciales, la aprobacion para el
pago se encuentra sujeta al aval del supervisor del contrato y del CONTRATANTE.

b) El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria, se pagaré una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

+ Entrega de los documentos requeridos pera la entrega de obras y sefialados en los términos de referencia, a la

Interventoria y al CONTRATANTE

«  Suscripcion del acta de liquidacion del conrato por todas las partes.
«  Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

NOTA 1: Para proceder con el pago a la interventoria, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe encontrarse al dia
en los informes solicitados y estos deben haber sido aprobados por el supervisor.

NOTA 2: Para lo anterior, el contratista debera anexar certificacion de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensaciéon familiar cuando
corresponda y estampillas a que hubiere lugar. El término establecido en la presente clausula quedara sujeto a la
disponibilidad de recursos en la caja.

NOTA 3: En el caso de presentarse inconsistercias o requerimiento por parte de la E.S.E. HUS, el término para el pago
s6lo empezaréa a contarse a los treinta (30) dias siguientes a la presentacion de la nueva factura, una vez solucionado el
requerimiento realizado al contratista. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o
indexacion o valores de clase o naturaleza alguna.

9. OFERTA ECONOMICA

14




HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EAFIEDA SOUNL BEL E51ADO

El oferente deberéa presentar oferta econdmica en idioma castellano, firmada en original por el representante legal de la
firma. No se aceptaran propuestas presentadas con decimales.

10. SUPERVISION:

La Supervision debera desarrollar las funciones establecidas en el CAPITULO V — ACTIVIDADES DE INSPECCION Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, especificamente las referidas en el articulo 38 del Manuel de Contratacion -
Resolucion N°319 del 07 de septiembre de 2020, en el cual se contemplan todas y cada una de las funciones de
interventoria y supervision de los contratos celebrados por la ESE HUS. Esta actividad seréa realizada por:

COMPONENTE RESPONSABLE

ADMINISTRATIVA, Subgerente Administrativo y Financiero de la ESE HUS o quien haga sus veces o el
FINANCIERA, JURIDICA, profesional que la ESE HUS en el uso de autonomia designe para tal fin.
CONTABLE Y TECNICA
« El supervisor contara con el apoyo técnico del Ingeniero Civil Francisco Hernandez
Téllez o del contratista que se designe para tal fin.

11.  REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACION:

A. REQUISITOS DE ORDEN LEGAL

Objeto de la empresa o proponente: El objeto social del proponente debera tener relacion directa con el objeto de la
presente invitacion y cumplir con todos los requisitos legales para el ejercicio de dicha actividad y que no se encuentren
dentro del regimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés de acuerdo a las normas legales vigentes
y para las personas juridicas que su vigencia no sea menor al termino de ejecucion del contrato y un afio mas.

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Contratista debera formalizar su propuesta mediante carta de presentacion de la oferta debidamente firmada por
parte de la persona legalmente facultada. La carta de presentacion se debera diligenciar de conformidad con el formato
del ANEXO 1 adjunto a la presenta invitacion. (EN ORIGINAL)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

A la propuesta se debera anexar certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion no superior
a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, cuya actividad u objeto social esté
relacionado con el objeto a contratar. Debera tenerse en cuenta que, si el representante legal tiene limitaciones para
contratar, debera anexarse a la propuesta la correspondiente autorizacion expedida por el 6rgano societario
competente. Ademas, si se va actuar por medio de un representante legal suplente debera acreditarse la condicion que
lo habilita para ser titular, mediante certificado del representante legal titular o del 6rgano societario competente, a
menos que en el certificado de cadmara de comercio se indique que, pude haber representacion legal simultanea.

COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA

Copia simple de la Cedula de ciudadania (persona natural-representante legal).

COPIA DEL RUT

El Contratista debera anexar una fotocopia del RUT (Registro Unico Tributario) actualizado que tramité ante la DIAN.
PAZ'Y SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE APORTES PARAFISCALES

Segun lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1150
de 2007, el Contratista debera presentar una certificacion donde se acredite estar al dia en el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, ICBF y Sena y demas a que haya lugar.

Si la persona juridica es una sociedad de las obligadas a tener Revisor Fiscal legal o estatutariamente, la certificacion
debera estar suscrita por quien figure nombrado como Revisor Fiscal. Se debe anexar copia de la cédula de ciudadania,
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores del
Revisor Fiscal que firma: Para el caso de las empresas que no estan obligadas a tener revisor fiscal, el certificado
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debera ser firmado por el Representante legal, pudiendo la Entidad en caso de considerarlo necesario, solicitar
informacién adicional.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

El contratista debera acreditar que no registra antecedentes judiciales que le impidan contratar con el Estado, para lo
cual podra anexar el correspondiente certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional, con una
antelacién no superior a los 30 dias anteriores a la fecha de presentacion de la oferta. De existir tales antecedentes
vigentes, la propuesta sera rechazada de plano La ESE HUS verificar4 la situacion en la correspondiente pagina web
donde se publican estos antecedentes. Este certificado también se exige en las mismas condiciones para el
representante legal del oferente. Este requisito también se exige y debera cumplirse por el representante legal de las
personas juridicas.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

El contratista debera acreditar que no registra antecedentes disciplinarios que le impidan contratar con el Estado, para
lo cual podré anexar el correspondiente certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General
de la Nacion, con una antelacion no superior a |os 30 dias anteriores a la fecha de presentacion de la oferta. De existir
tales antecedentes vigentes, la propuesta sera rechazada de plano. La ESE HUS verificara la situacion en la
correspondiente pagina web donde se publican estos antecedentes. Este certificado también se exige en las mismas
condiciones para el representante legal del oferente. Este requisito también se exige y debera cumplirse para el
representante legal de las personas juridicas.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES

El contratista debera acreditar que no registra antecedentes por responsabilidad fiscal que le impidan contratar con el
Estado, para lo cual podré anexar el correspondiente certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria
General de la Republica, con una antelacion no superior a los 30 dias anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.
De existir tales antecedentes vigentes, la propuesta sera rechazada de plano. La ESE HUS verificara la situacion en la
correspondiente pagina web donde se publican estos antecedentes. Este requisito también se exige y debera cumplirse
para el representante legal de las personas juridicas.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS

El contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo para con el sistema de registro nacional de medidas
correctivas por infracciones al Cédigo nacional de Policia, para lo cual podra anexar el correspondiente certificado
expedido por la PONAL, con una antelacion no superior a los 30 dias anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.
De no encontrarse a paz y salvo, la propuesta sera rechazada de plano. La ESE HUS verificara la situacion en la
correspondiente pagina web donde se publican estos antecedentes. Este certificado también se exige en las mismas
condiciones para el representante legal de las personas juridicas.

CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES

El contratista debera acreditar que no registra inhabilidad por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios
(Ley 1918 de 2018), reglamentada por el Decreto 753 de 2019 expedido por la Policia Nacional.

CERTIFICACION DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

El contratista deberé presentar junto con la propuesta certificacién expedida por el representante legal de la empresa,
en la cual conste que el oferente no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las
contenidas en el articulo 8 de la ley 80 de 1992, adicionado por el articulo 18 de la ley 1150 de 2007 y deméas normas
concordantes. En su defecto se entenderé surtico este requisito con la presentacion y firma de la propuesta. (ANEXO

CERTIFICADO DE DEFINICION DE LA SITUACION MILITAR

La ESE HUS verificara que los representantes legales de las personas juridicas, hombres y menores de cincuenta afios
nacionales, hayan definido la situacién militar por medio de consulta a la web de la oficina de la Jefatura de reclutamiento
de las Fuerzas Militares de Colombia a través del siguiente link:
https://www.libretamilitar.mil.co/Modules/Consult/MilitarySituation.

COMPROMISO ANTICORRUPCION
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Todo contratista, Persona Juridica (a través de su Representante Legal), deberan presentar este formato, debidamente
suscrito en original. (ANEXO 3).

CERTIFICADO QUE ACREDITE NO ESTAR REPORTADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

El Contratista, su representante legal o su apoderado, bien que se trate de personas naturales, juridicas incluidas sus
representantes legales, no podrén encontrarse reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT, para lo cual deberan diligenciar el Anexo GDR-GDR-FO-06,
Version 1, suscrito en original por el proponente o su representante legal, el cual se entendera rendido bajo la gravedad
del juramento. Asi mismo, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion a la ESE HUS
para verificar y confirmar su contenido, consultando las fuentes de informacion a las que haya lugar.

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP

El proponente debera aportar el registro Gnico de proponentes a corte diciembre 2022, informacion renovada y en firme,
expedido por la camara de comercio. Fecha de expedicion no superior a 30 dias.

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

La ley 2097 de 2021 que dispone en su articulo 6 numeral 1: “El deudor alimentario moroso solo podra contratar con el
estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del
deudor alimentario moroso que actie como representante legal de la persona juridica que aspire contratar con el
Estado (...)". Se solicita que se allegue certificado REDAM el cual podra ser obtenido una vez se inscriba en la carpeta
ciudadana digital ingresando a: https://carpetaciudadana.and.gov.co/ . Este documento se debera adjuntar en medio
digital en su correspondiente pregunta REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM.

B. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

La verificacion financiera, se realizara de acuerdo a la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes
RUP a corte diciembre 2022, informacion renovada y en firme, expedido por la camara de comercio. Fecha de
expedicion no superior a 30 dias.

Asi mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1041 del 21 de junio de 2022, para verificar la capacidad
financiera de los proponentes: “(...) el proponente debera acreditar el mejor indicador financiero y
organizacional de los ultimo tres (3) afios, con el fin de contribuir a la reactivacion econémica. Se tendra en
cuenta la informacion vigente y en firme en el RUP, por lo que las entidades Estatales evaluaran estos
indicadores teniendo en cuenta el mejor afo fiscal que se refleje el registro de cada proponente” (negrilla
fuera de texto).

Por lo anterior, el proponente deberé indicar cual de los afios se debera tomar para realizar |a respectiva evaluacion
sobre la capacidad financiera y organizacional, teniendo en cuenta lo preceptuado por la normativa citada. (Anexo
No.05 de la presente invitacion - Formato Mejor afio fiscal).

Se considera habil la propuesta cuando obtenga la calificacion de HABILITADA en los requisitos habilitantes
establecidos en esta invitacion, asi:

> CAPACIDAD FINANCIERA

e LIQUIDEZ

El indice de liquidez es un elemento muy importante en este proceso de seleccion, por cuanto indica la disponibilidad
de recursos que deben tener las empresas que lleguen a postularse. La operatividad depende de la liquidez que tenga
la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados y la capacidad
para renovar su tecnologia, para ampliar su capacidad, para adquirir lo necesario para la prestacion de su servicio. Por
eso la empresa debe tener una verdadera capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y obligaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el estudio del mercado realizado con empresas del sector (Ver Anexo
Tabla 1) nos arroja un promedio 1.68, donde realizado un analisis estadistico y con el fin de garantizar pluralidad de
oferentes la entidad decide exigir una Liquidez >= 1.68, donde la liquidez es el resultado de dividir el Activo
corriente / Pasivo corriente.
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Liquidez: Debera ser mayor o igual a 1.68

Liquidez = Activo Corriente > 1.68
Pasivo Corriente

e ENDEUDAMIENTO

Este indicador sefiala la proporcion en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa. Asi mismo, sirve
para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente econémico y la conveniencia
o inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. Altos indices de endeudamiento sélo pueden ser admitidos
cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo promedio de la financiacion.

Teniendo en cuenta lo anterior y el estudio realizado con empresas del sector posibles oferentes en el presente proceso de
contratacion, nos arroja un promedio de 0.61, es por ello por lo que la ESE HUS con el fin de garantizar mayor participacion
de oferentes, sin dejar atrés los estudios realizados decide exigir un endeudamiento < = al 0.61 en donde endeudamiento
= Pasivo total / Activo Total.

Nivel de Endeudamiento: Debera ser menor o igual a 0.61

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total <= 0.61
Activo Total

e RAZON COBERTURA DE INTERES

Con este indicador sabemos cuéantas veces puede pagar una empresa los intereses generados por deudas adquiridas
en el periodo; por lo tanto, esto respalda la cancelacion de los compromisos. A mayor cobertura de intereses, menor es
la probabilidad de que el cliente incumpla sus obligaciones financieras.

Bajo las anteriores consideraciones y segun el estudio del sector realizado, nos arroja un promedio de 1.40, por lo tanto,
la ESE exigira que este indice sea igual o superior a 1.40, con el fin que haya pluralidad de oferentes. En donde la
Razon de Cobertura de Intereses = Utilidad Cperacional / Gastos de Intereses.

Nota: en caso de que uno de los proponentes registre el indicador de Razon de Cobertura de Intereses RCI, como
INDETERMINADO se asumira que cumple ya que sus gastos de intereses corresponden a cero (0)

Razon de cobertura de intereses: Deberé ser igual o superior al 1.40

Razon de cobertura de intereses = Utilidad Operacional > = 1.40
Gastos de Intereses

e CAPITAL DE TRABAJO

Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad econdmica del proponente, en donde
es indispensable medir la solvencia del propcnente, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos
necesarios para cumplir con el objeto contractual, teniendo en cuenta que la forma de pago establecida en el contrato
resultante del presente proceso de contratacion ya que se pagara al contratista en mensualidades dentro de los noventa
(90) dias siguientes a la radicacion de la respectiva factura y asi mismo teniendo en cuenta que este indicador
determina la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos
corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo, asegurando una ejecucion del contrato sin
inconvenientes.

Por lo tanto, para este proceso de contratacién a desarrollar, teniendo en cuenta el estudio realizado y las condiciones
de la forma de pago, la ESE HUS exigira un Capital de Trabajo mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del
Presupuesto Oficial.

Capital de Trabajo: Debera ser igual o superior al Cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial

e PATRIMONIO

La ESE HUS requiere que el contrato resultante del presente proceso de contratacion sea ejecutado por una empresa
solida que garantice la prestacion del servicio con el minimo de contratiempos posibles y por ello requiere exigir a los
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proponentes, indices que demuestren estabilidad financiera. Por lo tanto, se exige un Patrimonio mayor o igual al
cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial.

Patrimonio: Debera ser igual o superior al Cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial.

» CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

e RENTABILIDAD PATRIMONIO
Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad

de los accionistas y mejor es la capacidad organizacional del proponente.

Teniendo en cuenta el estudio del sector realizado (Ver Anexo Tabla 1) para este proceso, nos arroja una media
aritmética de 0.11; es por ello que la ESE HUS exigira una Rentabilidad de Patrimonio >= 0.09

Rentabilidad sobre el patrimonio: Debera ser igual o superior al 0.09

Rentabilidad sobre el patrimonio = Utilidad Operacional >= 0.09
Patrimonio

e RENTABILIDAD ACTIVO

Esta determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del
negocio y mejor es la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el
de la rentabilidad sobre patrimonio.

Por lo anterior y teniendo en cuenta el estudio del sector (Ver Anexo Tabla 1) de las empresas que prestan este servicio
y después de un anélisis estadistico nos arroja un promedio de 0.03 por lo tanto, el HUS exigira una Rentabilidad del
Activo mayor o igual a 0.03.

Rentabilidad sobre el activo: Debera ser igual o superior al 0.03

Rentabilidad sobre el Activo = Utilidad Operacional >= 0.03
Activo

C. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

El proponente debera acreditar la siguiente experiencia, para cada uno de los profesionales requeridos:

PROFESIONAL CANTIDAD | DEDICACION PLAZO EXPERIENCIA
DIRECTOR DE Gene.ra.li 2 anos Qesde fecha de
: Durante expedicion de tarjeta profesional.
INTERVENTORIA v . ; :
. B todo el Especifica: Como Directo de interventoria
Profesional en Ingenieria 0 e .
e . 1 20% plazo de en minimo un contrato cuyo objeto
civil. Debidamente b ) i
. a ejecucion corresponda a la interventoria técnica,
matriculado y con tarjeta ek .
: : del contrato administrativa y financiera a la
profesional vigente. i o St
construccion o ampliacién de edificaciones.
RESIDENTE DE General: 1 afos desde fecha de
INTERVENTORIA Durante expedicion de tarjeta profesional.
Profesional en Ingenieria todo el Especifica: Como residente de
civil o arquitecto 1 100% plazo de interventoria en minimo un contrato cuyo
Debidamente matriculado ejecucion objeto corresponda a la interventoria
y con tarjeta profesional del contrato técnica, administrativa y financiera a la
vigente. construccion o ampliacion de edificaciones.
Durante el
INGENIERO 1 30% plazo de General: 2 afios desde fecha de
ELECTROMECANICO ° ejecucion expedicion de tarjeta profesional.
del contrato
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TECNICO O Durante
TECNOLOGO EN todoel General Dos afios contados a partir el titulo
SEGURIDAD Y SALUD 1 70% plazo de S —— op
EN EL TRABAJO ejecucion g0.
del contrato

Nota 1: La experiencia general se contabilizara a partir de la expedicion de la matricula profesional.

Nota 2: La experiencia especifica se debera acreditar mediante certificaciones debidamente suscritas por el
representante designado por la empresa contratante.

D. REQUISITO HABILITANTE DE EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL

Se debera acreditar experiencia en ejecucion de hasta dos (02) contratos cuyo objeto sea interventoria en edificaciones
institucionales; y cuya sumatoria del valor expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes a la fecha de
terminacion del contrato sea por monto igual ¢ superior al 100% del presupuesto oficial para este contrato, también
expresado en SMMLYV 2023. Lo cual debera acreditar con certificacion o con copia de los contratos acompariados del
acta de liquidacion que haya celebrado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Se debera acreditar experiencia en ejecucién de hasta dos (02) contratos, adicionales a los acreditados en la
experiencia general, cuyo objeto sea interventoria en edificaciones hospitalarias; y cuya sumatoria del valor expresado
en salarios minimos mensuales legales vigentes a la fecha de terminacion del contrato sea por monto igual o superior al
50% del presupuesto oficial para este contrato, también expresado en SMMLV 2023. Lo cual debera acreditar con
certificacién o con copia de los contratos acompafiados o con copia del acta de liquidacion / acta de entrega final que
haya celebrado.

Cada certificacién anexada debera contener como minimo la siguiente informacion:

Nombre de la entidad o persona contratante, indicando NIT, direccion, teléfonos, fax.
Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

Nombre del contratista a quien se le exoide la certificacion.

Objeto del contrato.

Fecha de inicio y terminacién del contrato

Valor total del contrato

12.  GARANTIAS

El contratista debera constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER-NIT 900.006.037-4, una garantia unica mediante un contrato de seguros contenido en una poliza,
otorgada por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantias y
vigencias:

A). CUMPLIMIENTO:

El amparo de cumplimiento cubre a la ESE HUS contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al
contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas y el
valor de la clausula penal pecuniaria que se haga efectiva.

El pago de la clausula penal pecuniaria no impedira que la Entidad use otras vias para reclamar los perjuicios que en
exceso de este valor y le causen. El valor del amparo de cumplimiento no sera inferior al monto de la clausula penal
pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor cel contrato.

La vigencia de este amparo sera del plazo del contrato y seis (6) meses mas, contados a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio por parte del Supervisor y el Contratista. En todo caso se mantendra vigente hasta la liquidacion
del contrato.

B). AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO:
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Este amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio
prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

El amparo no podra ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La vigencia de este amparo sera
durante el plazo de ejecucion del contrato y cinco (05) afios mas contados a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio por parte del Supervisor y el Contratista.

C). PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:

“El valor del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales sera del treinta (30)
% del valor del contrato. La vigencia de este amparo sera del plazo del contrato y tres (3) afios mas.

D). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.:

Este amparo protegera a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que provenga de actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de sus subcontratistas. El
contratista debera constituir una poliza de seguro en la que su vigencia sea por el plazo del contrato, su valor asegurado
no sea inferior a 200 SMMLYV, se constituya bajo la modalidad de ocurrencia y en la que seran asegurados la Empresa
Social del Estado Hospital Universitario de Santander — ESE HUS, NIT 900.006.037-4 y el contratista, y deberan figurar
como beneficiarios los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus
subcontratistas. A su vez, la garantia debera tener minimamente el siguiente amparo: a). Cobertura basica de predios,
labores y operaciones. b). Actividades relacionadas con la dialisis realizada por médicos y/o enfermeras que trabajen
para el asegurado, incluyendo cualquier preparacion, consejo y seguimiento (RC productos). No se aceptara que en la
garantia se pacten franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que implique la asuncion de
parte de la pérdida por la entidad asegurada. La constitucion de seguros obligatorios por parte del contratista como los
relacionados con la administracion de riesgos laborales, no exime al contratista de constituir la péliza de responsabilidad
civil extracontractual. La vigencia seréa por el tiempo del contrato.

Nota 1. En el evento que la vigencia del contrato se prorrogue o se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y
prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantia Unica, de acuerdo con lo que se establezca en la
modificacion respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones sera por cuenta del contratista.

Nota 2. La presentacion de las pdlizas debera venir acompafiada del clausulado y del recibo de caja expedido
directamente por la Comparia de Seguros que la otorgue.

13. TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, se debe discriminar y asignar los riesgos
previsibles que puedan afectar el principio de equilibrio econémico, por lo cual esta procede a tipificar y asignar los
riesgos previsibles involucrados en el presente proceso contractual.

El concepto de riesgo en desarrollo del presente contrato se puede definir como la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado conforme
al objeto de contractual suscrito. Discriminacion de los riesgos y control de los mismos:

DEFINICIONES: Para los efectos de los diferentes procesos de seleccion, se entenderan las siguientes categorias del
riesgo:

e Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a
ejecutar es factible su ocurrencia.

» Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir el
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actas terroristas, guerra o eventos que alteren el
orden publico.

 Tipificacion del riesgo: Es lo enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que,
en criterio de la ESE HUS, pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.
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¢ Asignacion del riesgo: Es el sefialamiento que hace ESE HUS, de la parte contractual que debera soportar total o
parcialmente la ocurrencia de las circunstancias tipificadas, asumiendo su costo.

14, PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

El proponente debera presentar propuesta en fisico a mas tardar el dia 27 de julio de 2023 a las 05:00 PM, a la
siguiente direccion: Calle 31 # 31-50 Bucaramanga, o a la cuenta de correo electronico adscrita a la entidad:
gerencia@hus.gov.co

Cordialmente,

y suscripcion de contratos.
Resolucién 297 del 26 de juliqde 2023

anal N or S (e AD

DIANA ALEJANDRA FONSECA URIBE JUAN CARLOS SUPELAN® VILLAMIZAR
Ingeniera Civil de Apoyo Técnico a la Gerencia de la Subgerente Administrativo y Financiero
ESE HUS V.B. Aspectod Técnicos

V.B Aspectos Técnicos

Oficina’Asesora Juridica
V.B. Aspectos Juridicos

AN
Reviso Aspectos Juridicos: Luz Adriana Bonnet Lépez B‘\ N
Abogada de Apoyo a la Oficina Asesora Juridica de la ESE HUS ~ Contratista

Elaboro Aspectos Juridicos: Andrés Eduardo Vega ArguelloQ; ﬂ?fb \g)
Abogado de Apoyo Oficina Asesora Juridica de la ESE HUS -, Gestion Integral

Proyecto Estudios del Sector: Erika Hernandez En Kq “} .
Profesional de Apoyo a la Oficina Asesora Juridica de'la ESE HUS - Gestion Integral
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ANEXQ 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA QFERTA
Sefiores
Hospital Universitaric de Saniander Gerencia
E. 5. D.

Asunto: Invitacién & presentar propuesta, OBJETO:

Sefior Gerente:
El suscrito, mayar de edad, domiciliado en , con Cédula deCiudadania N°.
expedida en , en mi condicién de Representante Legal de lafirma__y en atencidn al proceso de la referencia,

presenio propuesta para que sea evaluada por la enfidad.
Ast mismo declaro que:

Conozcoo las condiciones de la Invitacién, todos los requisitos en ellos establecidos y todes los documentos relacionados con et proceso, los cuales
acepto en todas y cada una de sus pares.

En caso de resultar favorecidc con la adjudicacién, me comprometo a suscribir el correspondiente contrato y a oforgar ias garantias exigidas
dentro de los plazos, por fos valores y por las vigencias establecidas en los documentos def procese de seleccidn.

Manifiesto que no existe respecto del proponente, de sus asociados, 0 de su Representante Legal, incapacidades o causales de inhabilidad o de
incompatibilidad aiguna que de acuerdo can las normas vigentes pudiera impedir o viciar la presentacién de nuestra oferta, o la firma del contrato
que pudiera resultar de la eventual adjudicacion. Esta afirmacién la hago bajo la gravedad del juramento,

Ninguna persona natural o juridica diferente del proponente tiene interés en la propuesta que ahcra presento, ni en ef contrato gue como
consecuencia de su evaluacion y eventual adjudicacion pudiera llegar a celebrarse y que en consecuencia sblo compromete y cbliga a los
firmantes.

A ia fecha he recibido las siguientes multas y sanciones mediante acto administrativo expedido y debidamente ejecutoriado durante los Gitimos 2
afios, contados a partir del cierre del presente proceso de confratacion (Relacionar [as multas v sanciones que le han sido impuestas)

£n caso de resultar faverecido con la adjudicacién, me obligo a efectuar ef contrato dentro del término establecido para el efecto en & pliego de
condiciones, una vez perfeccionado, a cumplir &f programa de entrega contenido en la propuesta presentada y a dar cumplimiento total de fas
obligaciones contraidas como consecuencia de la firma del contrato.

En caso de resultar favorecido con la adjudicacion, me ¢bligo a prestar el servicio y recurso humano requerido a los precios unitarios incluidos en
ia propuesta, sin que tales precios sufran modificacitn alguna por cambios en las cantidades de personal o equipos necesarics v solicitados porla
entidad contratante.

En case de resultar favorecido con la adjudicacion me obligo a aceptar la supervision técnica y administrativa en cabeza del Hospital Universitario
de Santander o de quien ésie determing.

La propuesta que ahora someto & su consideracion fiene unavalidez de { ) meses contades desde la fecha de cierre del
presente proceso de contratacion directa. No cbstante, si la eventual adjudicacion se me comunicare con posterioridad a esa fecha y yo aceptare
suscribir el contrato, éste hecho sera interpretade como promoga del término de la validez de la propussta.Conozco fodos los gravamenss legales
que afectan &l eventual contrato que me fuere adjudicado.

AUTCRIZACION PARA NOTIFICACION ViA ELECTRONICA: De conformidad con Io dispuesto en el articulo 56 del CPACA (Ley 1437-2011) se
autoriza & la ESE HUS para realizar la nefificacion de actos administrativos via electronica: Para of efecto autorizamos las notificacicnes en gl
siguiente comreo electrénico:

Para todes los efectos informo a ustedes que ta direccion a la cual nos pueden enviar correspondencia relacionada con & presente procesc de
contratacion, s ia siguiente:

NOMBRE DEL PROPONENTE

NIT o CC.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
CC.

DIRECCION

TELEFONO Y FAX

CIUDAD

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO2
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: “INTERVENTQRiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL
SERVICIO DE NUTRICION DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”

PLAZO: CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR LA VIGENGCIA 2023,
previo cumplimiente de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion de contrato.

La propuesta econdmica debera presentarse discriminada en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA ADECUACIONES DE
PROYECTO LAS AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICION DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
COSTOSDIRECTOSDEPERSONAL .~ =~ = s
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTI SUELDOYIO 'I.'F(')A'I:?C]?ACION(. % VA0
DAD JORNAL ;
MENSUAL h-mes ) DEDICACION PARCIAL (§)
PERIODO DE EJECUCION DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL
DIRECTOR DE
1 INTERVENTORIA MES 1,00 | $4.008.002,00 5 20%
2 | RESIDENTE DE OBRA MES 1,00 | $2.708.00G,00 5 100%
INGENIERO
3 ELECTROMECANICO MES 1,00 | $3.70C.000,00 5 30%
TECNICO O
TECNOLOGO EN
4 SEGURIDAD ¥ SALUD MES 1,00 | $2.000.006,00 5 70%
EN EL TRABAJO
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL
FACTOR MULTIPLICADOR 22
TOTAL COSTOS DE PERSONAL
OTROSCOSTOSDIRECTOS =0 o o e G e e
CANT. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD COSTO TIEMPO DE UTILIZACION VALOR
PARCIAL {§)
Edicion de informes
’ (incluye'fotografiag, MES 1| $ 450.000,00 5
papeleria, cds,
fotocopias)
Pruebas de laboraterio {
2 concretos, morteros y MES 1| $750.000,00 2
ofros )
SUBTOTAL COSTOS
DIRECTOS
FACTOR 500
MULTIPLICADOR ’
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
TOTAL, COSTOS INTERVENTORIA
VA=19%
COSTO TOTAL

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: §

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C.
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ANEXO 3
COMPROMISO ANTICORRUPCION

Ciudad y fecha Seficres ESE HUS Ciudad

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACION NUMERO - OBJETO - (INSERTAR INFORMACION]
EL{l08) SUSCHLO (S} 1vevvvcnvonmiinicmminconminninmssononmeoens, (MIEMDI0S, socios delasociedad /unidn temperal / consorcio)

representado {s) por en calidad de domiciliade {8) 8N erenvercrranene, identificados
con_,

guien (es) en adelante se llamaré colectivamente el Proponente, manifiestc {manifestamos) la voluntad de asumir, de manera unilateral, el
presente COMPROMISO ANTICORRUPCION teniende en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que la  ESE HUS, convocé el proceso  Ng, , Con & chjeto de:

2.} Que es da interés del PROPONENTE apovar la accion del Estado Colsmbiano v de la ESE HUS, en el implemento de mecanismos y normas
para el fortalecimiento de ia transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra fa corrupcion, 3.) Que el PROPONENTE tiene interés
en el presente proceso contractual referido en el primer considerando, y se encuentra dispuesto a suministrar la informacion necesaria para la
transparencia del proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilatera! anticorrupcicn, que se regird por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLALUSULA PRIMERA: E! proponente apoyara la accién del Estado Colombianc y de la ESE HUS, para forialecer la transparencia y la
responsabifidad de rendir cuentas, y en este contexto deberd asumir explicitamente los siguisntes compromisos, sin perjuicio de su obligacién de
cumplir [a Constitucion Politica v la Ley, asi:

1. El proponente se compromete & no ofrecer y no dar dadivas, sobomos o cualquier forma de halago, refribuciones o prebenda a servidores
pdblicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, coniratistasotercero.

2. El proponente se compromete a no efectuar acuerdes, o realizar acios ¢ conductas que tengan por objeto o efecto la colusién en el presente
Proceso de Contratacion,

3. El proponente se compromete a revelar la informacién que sobre &f presente Procesa de Contratacion nos soliciten los organismas de confrol de
la Repiiblica de Colombia.

4. El proponente se compromete a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupcién, explicar
su impertancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados oasesores.

5. El proponente se compromete a ceder el contrato si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitucion o en fa
Ley, prévia autorizacidn escrita de la ESE HUS, y si &llo no fuere posible renunciaré a fa ejecucién del mismo, de conformidad con lo previsto en e
articulo 9°.de 12 Ley 80 de 1933,

6. E! proponente se compromete a desarrollar todas sus actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad
todos los compromiscs relacionados con €l presente conirato.

7. El proponente se compromete a suminisirar al HUS, cualquier informacion sobre actos de corrupcion, sobomo, subjetividad, presion o
favorecimiento en el desarrolio del proceso contractual, del que tenga o llegare a tenerconocimiento.

8. El proponente se compromete a cumplir fodas las obligaciones, cargas v los términos en general, previstos en ef Pliego de Condiciones de la
referencia y en el contrato,

8. El proporente se compromete a desarrollar fodas las actividades en el marco de principics éticos y a asumir con seriedad v responsabilidad
todos los compromisos refacionados con el presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: El proponente asume & través de la suscripcion del presente compromisg, las consecuencias previstas en ia invitacion, si
se comprobare, de |la manera prevista en los mismos, el incumplimiento de los compromisos en materia de anticorrupeion. En constancia de lo
anterior y como manifestacién de aceptacién de los compromisos unilaterales previstos en el presente documento, se firma el mismo en la ciugad
de

el dia def mes de de 201.

Fima de {los} representante (s} legal (es) de! proponente Nombre C.CNo
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ANEXO 4.
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ei flos} suscrito (s) a saber:, (nom'bre def representante legal de fa entidad proponente) identificado con la céduia de ciudadanfa No. |, expedida
en . quien obra en calidad representante legal, quien en adefante se denominard £L PROPONENTE, manifiesta su voluntad de asumir de
manera unifateral, el presente compromiso dentro del proceso Ne. fenfendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que es inferés y expresa voluntad del propcnente apoyer la accion de fa ESE HUS para fortalecer la transparencia en fas
medalidades de seleccion, mediante el cual se escoge al contratista, y la responsabilidad de rendir cuentas.

2. Que s mi interés en calidad de proponente participar en el presente proceso de coniratacidn precitado, asi mismo, manifiesto
bajo la gravedad del juramento gue no me encueniro incurse en ninguna inhabilidades e incompatibificad previstas en fos
articulos 89, §°y 10° de a Ley 80 de 1983, en espeacial en el articulo 18 de ia Ley 1150 de 2007 y articulo 90 de la Ley 1474 de
2011 y en las demas normas que la modifiquen o adicionen, en cuanto sean perfinentes.

Por jo anterior CERTIFICO no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades con la sola presentacion de la propuesia. La presente
cerfificacion se expide alos { ), dias del mes de

del afio 201, para efectos del proceso N°_ y para los fines de la celebracion del conrato si a este hay lugar.. E! proponente

FIRMA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL

NIT OC.C.

CIUDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CELULAR:

TELEFAX:

E-MA:
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ANEXO 5.
MEJOR ARO FISCAL

El {los) suscrifo (s) @ saber: {nombre def representante fegal de fa entidad proponente) identificado con fa céduia de
civdadania No. , expedida en , quien obra en calidad represenfante Jegal de fa
empresa , Guisn en adelente se denominaré EL PROPONENTE, soficitamos que para efectos de evaluar ios
requisifos habilitantes de orden financiers, se fenga en cuenta como mejor afic fiscal de la empresa la vigencia Io anterior en
curnplimiento de fos dispuesto en el decrefo 10471 de 2022,

La anterior, se fima a los dias del mes de def afio

Firma def Representante Legal,
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ANEXO NO. 6
FORMATO EXPERIENCIA
PROCESO No.
Obijeto
Proponente

FORMATO RELACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No. | No.Del | Contratante | % de Valor Fecha Fechade Tiempo Consecutivo
contrato participacién | del de terminacion | total de de RUP
(si aplica) contrato | inicio gjecucion

*: Cuando ¢l contrato relacionado se haya ejecutado en Consorcio 0 Unidn temporal se debe especificar el porcentaje
de participacién en ese contrafo.

Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en la invitacion

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadaniao N 1 T)
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FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO
GDR-GDR-FO-06, Version 1
GESTION DIRECTIVA

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER

EMPRESA SOTIAL DEL ESTADO

*DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA CIRCULAR EXTERNA 009 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Fecha de diligenciamiento G0/ sl / 25

Ciudad

1INFORMACION BASIC

Tipo de Solicitud [ Vinculacién [ Actualizacion

Persona natural y persona juridica (para persona juridica seran los datos def representante legal)

Primer apellido:

Segundo apellida:

Nombre(s):

Género F. [1 M. ]

Tipo de Documento C.C. [1  NiT, [
Otro ;Cual?

C.E.O Pasaporte. [ Carnet Diplomatico [J
NuUmero:

Fecha de expedicion; DL

Lugar de expedicion:

Fecha de nacimiento: &0 a7 =5

Nombre o razén social

NIT

Actividad econdmica (CIIU Cadigo):

Teléfono movil: Teiéforo fijo: Bireccion de residencia: Direccion of:
Ciudad Departamento Empresa donde labora
Direccion oficina Tetéfono Email

Ciudad de la empresa

Tipo de Empresa [ Plblica [lPrivada [ Mixta Otro ¢ Cual?

Ingresos mensuales pesos:

Activos (pesos):

Egresos mensuales pesos:

Pasivos {pesos):

Otros ingresos mensuales pesos:

Patrimonio (pesos):

Identficacién de los accionistas 0 asociados que tengan directa o indirectamente mas de 10% del capital social, aporte o parficipacion (en caso de

requerir mas espacio debe anexarse la relacién:

2 ACTIV!DAD ECONONEICA

1. Personanaturaly/o Jund;ca

[0 Comerciante

Actividad Econdmica: [ Asalariado [J Socio [J Independiente £ Hogar [J Inversionista L1 Pensionado [0 Rentista [1 Estudiante

Régimen: Comun OO Simplificado L1 Gran contribuyente [
(En caso afirmativo, sefiale el No. de Resolucién:) OTRO

No responsable [ Beneficiario Ley 1429 de 2010 [ Autor retenedor L

Declarante de renta: Si [0 No [

3. PERSONA POLITlCAMENTE EXPUESTA (Persona Naturat y!o Persona Jundlca)-Vanres en Pesos

¢ Por su cargo o actividad maneja recursos pdblicos? E1 i [ No

¢ Por su carge o actividad ejerce algin grado de poder pubhco’P 08 ONo

¢ Por su actividad u oficio goza usted de recenocimiento pabiico general? . . i .
. Indigue: £Es servidor piblico?l ] Si [ No
18 CINo
¢, Tiene usted la condicion de personas expuesta politicamente? Indique:
(0.1674/167? O S 1 No S
¢ Tiene algln vincuio con una persena considerada plblicamente expuesta?| indigue:
1S O Ne el

. Es usted representante legal de una organizacion internacional?

L1 S [J No Indigue:
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£ Esta usted sujeto a obligaciones tributarias en otro pais o paises?

[1Si [INo Indique:

i Tiene algln = .
 Por sU carao 5 ¢ Porsu actividad | vinculo conuna "Easigsgi?oiﬁm
Tipo Nimero Razdn Sccial 0 nombres % ! g0/ oficio goza de persona aobig
e actividad maneia o ; tributarias en otro
1D D completos Participacion | oirsos piblicos?|  Ecenocimiento considerada pais 0 paises
P ‘| plblico general? piblicamente ndl P (517
expuesta? indigue cual(es)?
Si ] Ne [, Si ] No L. Si[ No [
Sil No L. Sild Neo SO No O
SiET No [ Sil] Neo . Sil] No Ll
Sit] NoLl Sild Nol Sild NoO.
Si Ll No L. Sild Ne. Sil] Noll

4, DECLARACION DE ORIGEN DE LOS BIENESYIOFONDOS =~

Declarc expresamente que:
1. La actividad profesién u oficio del suscrito (persona ¢ compaiiia) es licita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen
de actividades ilicitas de las contempladas en el Cédigo Penal Colombiano.

2. La informacion suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la suscrita (persona o compafiia) se compromete a
actualizarla anualmente,

3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiacion de! terrorismo, grupos terroristas o actividades
terroristas.

4, Los recursos que posee |a suscrita (persona o compafiia) provienen de las actividades descritas anteriormente.

. Los bienes y/o fondos refacionados o suministrados a ia ESE HUS en desarrollo de las operaciones comerciales tienen como ORIGEN la siguiente
fuente: ¥y provienen de! siguiente pais:

. ..o 5 ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES .« - -
¢ Realiza operaciones en Moneda extranjera? [ Si
O No ;Cudles?
(.J Importaciones [ Exportaciones [ Inversiones [J Préstamos [0 Pago de Servicios [T Transferencias [ Otras ;Cudles?

; Posee productos financieros en el exterior? I §i [ No ¢ Posee cuentas en meneda extranjera? L1 Si [ No En caso positivo describaio a

continuacion
. Identificacién ¢ . . ,
Tipo de producto nlimero de producto Entidad Monto Ciudad Pais Mecneda
_ 6.DOCUMENTOS REQUERIDOS -

1. En Todos los casos es necesario é&junt&r fotobopia de documento de identificacion émpliédo'él .150% (Péfa personas juridicas se debéa.djuntar.!a
de! representante legal y original o fotocopia del RUT y certificado de existencia y representacion legal con vigencia no superior 2 treinta (30) dias.
2. En caso de ser apoderado, adjuntar el poder.
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3. Declaracién de renta del Ultimo afio.

La entldad podra requenr mformamon admzona[ que corssndere relevante y necesaria para corstro]ar el rlesgo LAFT
' : i ";DECLARACIONES o i

PROTECCION DE DATOS FINANC[EROS Y PERSONALES Con la suscripcion de este documento autorlzo a§
para que soliciten, procesen, verifiquen, consulten, suministren, reporten o actualicen cualquier informacion relacionada con mi compoﬁamlento
financiere, crediticic o comercial conforme a lo dispuesto por la ley 1581 de 2012,

ORIGEN DE LOS RECURSOS: Declaro que mis recursos provienen de actividades licitas y estan ligados al desarrollo normal de mis actividades, y
que, por lo tanto, los mismes no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en ef Codigo Penal Colombiano o en cualquier norma
gue lc susiituya, adicionen o modifiquen. Por ende, declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incluido en Iz lista vinculante del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Iz lista restrictiva de la OFAC, que no he sido vinculado a investigacion ante cualguier autoridad y
que el Hospital se encuentra facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relacion
contractual o juridica si verifica que me encuentro en dichas listas.

Con Iz firma del presente documento, deciaro que todos los datos VERIFICACION

consignados son cierfos, que la informacion que adjunto es veraz y
verificable, y que autorizo su verificacion ante cualquier persona natural | Hora: Hora: Hora:

0 juridica, piblica o privada, sin limitacion alguna, obligandome a | Nombre del Funcionario Responsable:

actualizar la informacién ylo a confimarla cada vez que asi sea —
solicitado. (Si es persona juridica, firma el representante legal). Tipo de Documento pPO ccO ce O .10

No. De Documento

Firma Firma:

Nombre:
Cargo:

rrOccH ceO7LO No.

Fecha de Firma; o 7o 5 Se certifica que se llevd & cabo la revisidn de las listas vinculantes
respecto de la(s}) persona(s), naturales y juridicas aca sefialadas
siOd No [

S 8 FIRMAY HUELLA -

Como Constanf:ia de haber Ieldo entendldo y aceptado oo anter ior, declaro que la mformac ion que he summls’ﬁadc es exacta en todas sus paftes y
firmo el presente documento

Firma Huella
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INFORMACION RESERVADA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Verificacion en Listas:

LEl Cliente potencial presenta coincidencia en listas? Sil1 No [
En caso de ser positiva la respuesta indique en cual

En cas0 de alguna inconsistencia o coincidencia posifiva en las listas favor informar por escrito al Superior iInmediato y al Oficial de
Cumpfimiento.

Nombre del Profesional o Auxiliar Administrativo que realiza la verificacion

Area:

Fecha: 00 / boAA Hora:
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Esta pagina esta disefiada para establecer el instructivo de diligenciamiento del formato y plasmar el control de modificaciones, en caso
de ser necesaria su uso en fisico proceda a imprimirla o por el contrario evite su impresion, con el fin de confribuir con el Programa de

Ahorro y Uso Eficiente de Papel que actualmente maneja la £.S.E HUS.

CONTROL DE MODIFICACIONES L L
e @ Descr!pcwn de Ia : S : ;
Ve'?'.°'_‘ i F_eghg e ‘Modificacion - Elab.g.rac_i_o po Rewsadopor -'.'-_APer?C’f?-.p‘_’.’_:
Diciembre -
1 de 2017 Emision del formato - - -
Andrea Hemnéandez Parra John Mauricio
- Actualizacién de acuerdo a los | Profesional Especializado Robles Ramirez Edgar Julian
Diciembre | .. . A o .
2 de 2001 lineamientos institucionales y Subgerente Nifio Carrillo
a la normatividad vigente. Jorge Manuel Duran Jaimes | Administrativoy | Gestidn Directiva

Contratista Financiero




§ G mail Andres Eduardo Vega Arguello <vegaandres.4096@gmail.com>

INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA

Gerencia E.S,E. Hospital Universitaric de Santande’r <gerencia@hus.gov.co> 27 de julio d
Para: gerenclageneral@ceonsoltecgroup.com
Cco: vegaandres.4096@gamail.com

Bucaramanga, 27 de julio de 2023

Sefior{es):

GRUPO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICA S.A.S. - CONSOLTEC GROUP S.A.S.
gerenciageneral@conscltecgroup.com

Cel. 301 2230353

Carrera 11 No. 41-24

Bucaramanga ~ Sanfander

Cordial Saludo,

ME PERMITC ENVIAR ADJUNTG INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA QUE TIENE POR OBJETO:  “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURII
ADECUACIONES DE LAS AREAS DEL SERVICIO DE NUTRICION DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”, LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES
DESCRITAS EN LA INVITACION. EL RECIBO DE LAS OFERTAS SE REALIZARA HASTA EL DIA VEINTISIETE (27) DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES (2023) ALAS CINCO DE LA TAI

P.M.}, EN LA OFICINA DE LA GERENCIA DE LA ESE HUS, UBICADA EN LA CALLE 31 No. 31-50 PISO TRES - BUCARAMANGA, O EN LA CUENTA DE CORREO ELECTRONICO ADSI
ENTIDAD gerencia@hus.gov.co.

o, LAPROPUESTA JUNTC CON TODOS LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LA PRESENTE INVITACION DEBERA PRESENTARSE DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO.

Atentamente,

MARIA MARGARITA MORALES VILLARREAL
Profesional Universitario

E.5.E Hospital Universitario de Santander
Direccidn: Calle 31 No.31-50

"CONFIDENCIAL — HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (ESEHUS), La i id ida en este je es confidencial y sélo puede ser utilizada por 1a persona u organizacion a la cual esta dirigido. Siv
receptor autorizado, cualquier retencién, difusién, distribucién o copia de este mensaje estd prohibido y serd i do por 1a Ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenvielo de vuelta y borre el men
inmediatamente”.
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