Con formato: Fuente: 10 pto

EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

CONVOCA:

A las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios y uniones temporales a participar en el proceso de ~~(MODALIDAD DE SELECCIÓN)~~LICITACIÓN PUBLICA –No. ~~XX~~LP-~~XX-XX~~DT-~~XX~~BOY-00~~0~~3-20~~XX~~19, ~~que~~que tiene por **OBJETO**: ***"MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~XXXXXXXXXXXXXXXXX~~"***, conformado de la siguiente manera:

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla con formato

NUMERO DE MÓDULO	OBJETO DEL PROYECTO	PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS)	UBICACIÓN
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGODEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6006 DOS Y MEDIO-OTANCHE, PR0+0000 - PR31+0000 (PUERTO ROMERO), 45BY01 RAMAL A PUERTO BOYACÁ, 1,17 KM EN DOBLE CALZADA	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.483.731.327,00	6006 Dos y Medio-Otanche, PR0+0000 - PR31+0000 (Puerto Romero) 45BY01 Ramal a Puerto Boyacá, 1,17 KM en doble calzada
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6006 DOS YMEDIO - OTANCHE, PR31+0000 (PUERTOROMERO) - PR63+0000 (LA YE)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.382.052.139,00	6006 Dos y Medio-Otanche, PR31+0000 (Puerto Romero) - PR63+0000 (La Ye)
3	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6006 DOS YMEDIO - OTANCHE, PR63+0000 (LA YE) - PR95+0000 (OTANCHE)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.386.998.200,00	6006 Dos y Medio-Otanche, PR63+0000 (La Ye) - PR 95+0000 (Otanche)
4	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR0+0000 - PR32+0000 (RÍOMINERO)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.395.664.750,00	6007 Otanche - Chiquinquirá, PR0+0000-PR32+0000 (Río Minero)
5	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6007 OTANCHE -CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.259.144.700,00	6007 Otanche - Chiquinquirá, PR32+0000 (Río Minero) - PR62+0000 (Piedragorda)
6	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR62+0000 (PIEDARGORDA) - PR90+0150 (CHIQUINQUIRÁ)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.248.333.397,00	6007 Otanche - Chiquinquirá, PR62+0000 (Piedargorda) - PR90+0150 (Chiquinquirá)
7	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6008CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR0+0000 - PR37+0000 (SÁCHICA)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.264.561.294,00	6008 Chiquinquirá - Tunja, PR0+0000 - PR 37+0000 (Sáchica)
8	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6209 BARBOSA -TUNJA, PR0+0000 - PR32+0000 (ARCABUCO)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.253.257.572,00	6209 Barbosa - Tunja, PR0+0000 - PR32+0000 (Arcabuco)
9	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6209 BARBOSA -TUNJA, PR32+0000 (ARCABUCO) - PR64+0000 (TUNJA)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.255.599.291,00	6209 Barbosa - Tunja, PR32+0000 (Arcabuco) - PR64+0000 (Tunja)

Con formato: Fuente: 10 pto

Tabla con formato

NUMERO DE MÓDULO	OBJETO DEL PROYECTO	PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS)	UBICACIÓN
10	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6008CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.230.190.543,00	6008 Chiquinquirá - Tunja, PR37+0000 (Sáchica) - PR73+0000 (Tunja)
11	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6009 TUNJA -PAÉZ, PR0+0000 - PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.704.421.545,00	6009 Tunja - Paéz, PR0+0000 - PR39+0000 (Alto El Vijagual)
12	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGODEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6009 TUNJA -PÁEZ, PR39+0000 (ALTO EL VIJAGUAL) - PR78+0000 (EL PERICO)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.710.636.948,00	6009 Tunja - Páez, PR39+0000 (Alto El Vijagual) - PR78+0000 (El Perico)
13	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6009 TUNJA - PÁEZ, PR78+0000 (EL PERICO) - PR118+0000 (PÁEZ)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.746.878.887,00	6009 Tunja - Páez, PR78+0000 (El Perico) - PR118+0000 (Páez)
14	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6404 BELÉN -SACAMA, PR0+0000 - PR34+0000 (SOCHA)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.484.475.005,00	6404 Belén - Sacama, PR0+0000 - PR34+0000 (Socha)
15	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6404 BELÉN -SÁCAMA, PR34+0000 (SOCHA) - PR66+0000 (ELCARDÓN)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.392.206.885,00	6404 Belén - Sácama, PR34+0000 (Socha) - PR66+0000 (El Cardón)
16	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6404 BELÉN -SÁCAMA, PR66+0000 (EL CARDÓN) - PR96+0000 (VENADOS)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.434.226.522,00	6404 Belén - Sácama, PR66+0000 (El Cardón) - PR96+0000 (Venados)
17	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 6404 BELÉN -SÁCAMA, PR96+0000 (VENADOS) - PR128+0500 (SÁCAMA)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.297.794.011,00	6404 Belén - Sácama, PR96+0000 (Venados) - PR128+0500 (Sácama)
18	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 62BY05 La Ye -Sogamoso, PR13+0000 - PR 14+1300, 6211 Sogamoso - El Crucero, PR0+0000 - PR16+0000, 5503 Duitama - Soatá - La Palmera, PR0+0000 - PR6+0000	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.267.884.784,00	62BY05 La Ye - Sogamoso, PR13+0000 - PR 14+1300 6211 Sogamoso - El Crucero, PR0+0000 - PR16+0000 5503 Duitama - Soatá - La Palmera, PR0+0000 - PR6+0000
19	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 5503 DUITAMA -SOATÁ - LA PALMERA, PR6+0000 - PR44+0000	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.269.347.592,00	5503 Duitama - Soatá - La Palmera PR6+0000 - PR44+0000
20	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 5503 DUITAMA -SOATÁ - LA PALMERA, PR44+0000 - PR74+0000, 55BY11 SANTA ROSITA - ONZAGA (LÍMITES), PR0+0000 - PR 6+0953	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.268.686.659,00	5503 Duitama - Soatá - La Palmera, PR44+0000 - PR74+0000 55BY11 Santa Rosita - Onzaga (Límites), PR 0+0000 - PR 6+0953

Con formato: Fuente: 10 pto

Tabla con formato

NUMERO DE MÓDULO	OBJETO DEL PROYECTO	PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS)	UBICACIÓN
21	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 5503 DUITAMA -SOATÁ - LA PALMERA, PR74+0000 - PR103+0000 (SOATÁ)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.251.003.394,00	5503 Duitama - Soatá - La Palmera, PR74+0000 - PR103+0000 (Soatá)
22	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ, VÍAS: 5503 DUITAMA -SOATÁ - LA PALMERA PR103+0000 (SOATÁ) - PR134+0193 (LA PALMERA)	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.289.138.404,00	5503 Duitama - Soatá - La Palmera PR103+0000 (Soatá) - PR134+0193 (La Palmera)

Tabla con formato

~~NUMERO DE MÓDULO~~	~~OBJETO DEL PROYECTO~~	PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	~~VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS)~~	~~UBICACIÓN~~
~~1~~	~~MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~	~~33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)~~	~~$ 1.483.731.327,00~~	~~6006 Dos y Medio-Otanche, PR0+0000 - PR31+0000 (Puerto Romero)~~ ~~45BY01 Ramal a Puerto Boyacá, 1,17 KM en doble calzada~~
~~2~~	~~MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~	~~33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)~~	~~$ 1.382.052.139,00~~	~~6006 Dos y Medio-Otanche, PR31+0000 (Puerto Romero) - PR63+0000 (La Ye)~~
~~3~~	~~MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~	~~33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)~~	~~$ 1.386.998.200,00~~	~~6006 Dos y Medio Otanche, PR63+0000 (La Ye) - PR 95+0000 (Otanche)~~
~~4~~	~~MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~	~~33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)~~	~~$ 1.395.664.750,00~~	~~6007 Otanche - Chiquinquirá, PR0+0000- PR32+0000 (Río Minero)~~
~~5~~	~~MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~	~~33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)~~	~~$ 1.259.144.700,00~~	~~6007 Otanche - Chiquinquirá, PR32+0000 (Río Minero) - PR62+0000 (Piedragorda)~~
~~6~~	~~MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~	~~33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)~~	~~$ 1.248.333.397,00~~	~~6007 Otanche - Chiquinquirá, PR62+0000 (Piedargorda) - PR90+0150 (Chiquinquirá)~~
~~7~~	~~MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~	~~33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)~~	~~$ 1.264.561.294,00~~	~~6008 Chiquinquirá - Tunja, PR0+0000 - PR 37+0000 (Sáchica)~~
~~8~~	~~MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~	~~33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)~~	~~$ 1.253.257.572,00~~	~~6209 Barbosa - Tunja, PR0+0000 - PR32+0000 (Arcabuco)~~
~~9~~	~~MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~	~~33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)~~	~~$ 1.255.599.291,00~~	~~6209 Barbosa - Tunja, PR32+0000 (Arcabuco) - PR64+0000 (Tunja)~~
~~10~~	~~MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~	~~33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)~~	~~$ 1.230.190.543,00~~	~~6008 Chiquinquirá - Tunja, PR37+0000 (Sáchica) - PR73+0000 (Tunja)~~
~~11~~	~~MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ~~	~~33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)~~	~~$ 1.704.421.545,00~~	~~6009 Tunja - Paéz, PR0+0000 PR39+0000 (Alto El Vijagual)~~

Con formato: Fuente: 10 pto

Tabla con formato

NUMERO DE MÓDULO	OBJETO DEL PROYECTO	PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS)	UBICACIÓN
12	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.710.636.948,00	6009 Tunja - Páez, PR39+0000 (Alto El Vijagual) PR78+0000 (El Perico)
13	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.746.878.887,00	6009 Tunja Páez, PR78+0000 (El Perico) - PR118+0000 (Páez)
14	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.484.475.005,00	6404 Belén Sacama, PR0+0000 - PR34+0000 (Socha)
15	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.392.206.885,00	6404 Belén - Sácama, PR34+0000 (Socha) - PR66+0000 (El Cardón)
16	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.434.226.522,00	6404 Belén - Sácama, PR66+0000 (El Cardón) - PR96+0000 (Venados)
17	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.297.794.011,00	6404 Belén - Sácama, PR96+0000 (Venados) - PR128+0500 (Sácama)
18	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.267.884.784,00	62BY05 La Ye - Sogamoso, PR13+0000 - PR 14+1300 6211 Sogamoso - El Crucero, PR0+0000 - PR16+0000 5503 Duitama - Soatá - La Palmera, PR0+0000 - PR6+0000
19	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.269.347.592,00	5503 Duitama - Soatá - La Palmera PR6+0000 - PR44+0000
20	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.268.686.659,00	5503 Duitama - Soatá - La Palmera, PR44+0000 - PR74+0000 55BY11 Santa Rosita - Onzaga (Límites), PR 0+0000 - PR 6+0953
21	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.251.003.394,00	5503 Duitama - Soatá - La Palmera, PR74+0000 - PR103+0000 (Soatá)
22	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ	33 MESES (HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022)	$ 1.289.138.404,00	5503 Duitama - Soatá - La Palmera PR103+0000 (Soatá) - PR134+0193 (La Palmera)

NUMERO DE MÓDULO	OBJETO DEL PROYECTO	PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS)	UBICACIÓN
1	XXXXXXXXX	XXX MESES	$ XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX
	TOTAL		$ XXXXXXXXXXXX	

Con formato: Fuente: 10 pto

CONSULTA DEL PROYECTO- DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS DE LA CONTRATACIÓN

La consulta del pliego de condiciones y la presentación de observaciones deberá hacerse a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II– http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico que haga sus veces.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

La modalidad de selección que se utilizará está establecida en el artículo 2— numeral 1 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 correspondiente a ~~XXXXXXXXXX~~LICITACIÓN PÚBLICA.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, se tendrá como presupuesto la suma de **TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 30.276.233.849,00) M/CTE** (Presupuesto Oficial Incluido IVA).~~$XXXXXXXX~~

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Espacio Antes: 0 pto, Después: 0 pto

El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta con la siguiente apropiación presupuestal así:

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

MODULO	NUMERO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1	CDP No. 50719~~XXXXXXX~~	15 DE FEBRERO DE 2019~~XXX DE XXXX DE 201X~~	$ 1.657.796.852,00~~$ 00000000,00~~

Tabla con formato

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.

VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS

Igualmente para la atención del compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas Vigencias futuras: Oficio Radicado No **2-2019-031224** del **22** de **agosto** de **2019**~~XXXXXXXXXXX del XX de XXXXXX de 20XX~~, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se autorizó cupo para la asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras ordinarias o excepcionales, (según sea el caso) del presupuesto de gastos de inversión del Instituto, para los años **2020 a 2022**~~XXXXXXXX~~, de las cuales se apropiarán para el presente proyecto hasta la suma de:

Comentado [VLHZ1]: En caso de que el proceso no cuente con vigencias futuras eliminar este numeral e indicar "NO APLICA"

Con formato: Espacio Antes: 0 pto, Después: 0 pto

~~VIGENCIAS FUTURAS~~	
~~AÑO~~	~~VALOR~~

Con formato: Fuente: 10 pto

XXXX	$ XXXXXX
XXXX	$ XXXXXX

Con formato: Español (México)

VIGENCIAS FUTURAS	
AÑO	VALOR
2020	$ 10.539.146.662,00
2021	$ 11.171.536.959,00
2022	$ 6.907.753.376,00

Tabla con formato

ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.

Comentado [VLHZ2]: La unidad ejecutora deberá determinar los tratados que aplican para el proceso de contratación, atendiendo el manual de para el manejo de acuerdos comerciales en procesos de contratación publicado por Colombia Compra Eficiente

El Gobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad mantiene acuerdos comerciales con CANADA, CHILE, ESTADOS UNIDOS, ESTADOS AELC, UNION EUROPEA, TRIANGULO NORTE (EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS) y ALIANZA PACÍFICO (MÉXICO, PERÚ Y CHILE), COREA Y COSTA RICA. En ejecución a lo anterior el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2015, para este proceso se verificaron los aspectos correspondientes a la observancia de obligaciones en materia de acuerdos comerciales los cuales deben ser considerados en caso que sean aplicables a los procesos de contratación, para cada uno de los procesos se deben tener en cuenta los valores a partir de los cuales aplica el acuerdo comercial para los servicios de Construcción además de las excepciones aplicables, por lo tanto de acuerdo al presupuesto estimado para la contratación objeto del presente proceso serían aplicables los **acuerdos** SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURASxxx, xxx, xxx, xxx (xxx) y xxx (xxx). Adicionalmente se deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones –**CAN-**.

En consecuenciaconsecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de contratación serán tratadas como ofertas de nacionales colombianos, para efectos del otorgamiento del puntaje por APOYO AL PERSONAL NACIONAL. En cuanto a los plazos mínimos para presentar ofertas, de los tratados aplicables establece un plazos mínimo de DIEZ (10) DÍAS entre la publicación del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en la ley que rigen estos acuerdos, el Estatuto de Contratación y a las sugerencias del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-143 publicado por Colombia Compra Eficiente. Para lo anterior se hizo el anterior análisis:

ACUERDO		ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
ALIANZA PACÍFICO	CHILE				
	MÉXICO				
	PERÚ				
CANADÁ					
CHILE					
COREA					
COSTA RICA					
ESTADOS UNIDOS					
ESTADOS AELC					
MÉXICO[1]					
TRIANGULO NORTE	EL SALVADOR				
	GUATEMALA				
	HONDURAS				
UNIÓN EUROPEA					
CAN					

[1] El valor del presupuesto de contratación se calcula teniendo en cuenta la TRM del día de la publicación del aviso de convocatoria.

Con formato: Fuente: 10 pto

ACUERDO		ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA	PRESUPUESTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERIOR AL ACUERDO COMERCIAL	EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL
ALIANZA PACÍFICO	CHILE				
	MÉXICO				
	PERÚ				
CANADÁ					
CHILE					
COREA					
COSTA RICA					
ESTADOS UNIDOS					
ESTADOS AELC					
MÉXICO[2]					
TRIANGULO NORTE	EL SALVADOR			EXCEPCION 38	
	GUATEMALA				
	HONDURAS			EXCPECION 60	
UNIÓN EUROPEA					
CAN					

En observancia del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, el cual cita que "El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía." Las Entidades Estatales no deben hacer el análisis de acuerdos comerciales para los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el presente proceso de selección **NO** aplica para la convocatoria limitada a Mipymes.

CONDICIONES GENERALES DE LOS PARTICIPANTES

Las condiciones generales de los participantes, la forma de acreditarlos, así como los criterios de evaluación de los mismos, se encuentran señalados en el pliego de condiciones.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación del Aviso de Convocatoria Pública.	El 12 de septiembre de 2019	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicación proyecto de pliego de condiciones y estudios y documentos previos	El 12 de septiembre de 2019	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Del 12 de septiembre de 2019 al 23 de septiembre de 2019	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Aviso licitación (numeral 3 art. 30 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto	El 12 de septiembre de 2019	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

[2] El valor del presupuesto de contratación se calcula teniendo en cuenta la TRM del día de la publicación del aviso de convocatoria.

Con formato: Fuente: 10 pto

019 de 2012)		
Respuesta a las observaciones de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones.	El 24 septiembre de 2019.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Acto que ordena la apertura del presente proceso de selección publicación del pliego definitivo.	El 25 septiembre de 2019.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Iniciación del plazo de la licitación pública para la presentación de propuestas	El 25 septiembre de 2019.	
Audiencia de Asignación de Riesgos	El 26 septiembre de 2019 a las 10:00 am	**Auditorio Dirección Territorial Boyacá del Invías primer piso, ubicado Carrera 23 No. 15 – 33 Tunja - Boyacá**
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	El 02 de octubre de 2019	SECOP
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	El 04 de octubre de 2019	SECOP
Plazo máximo para expedir ADENDAS.	El 07 de octubre de 2019.	SECOP
Cierre del plazo de la licitación pública	**El 11 de octubre de 2019 a las 4:00 pm**	**En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx**
Evaluación de las ofertas	Del 11 de octubre al 18 de 0ctubre de 2019	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicación del informe de evaluación de las propuestas.	El 21 de octubre de 2019.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Traslado del informe de evaluación de las propuestas y plazo para presentar documentos y/o aclaraciones solicitados por la Entidad.	Del 22 al 28 de octubre de 2019.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicación del informe final de evaluación de las propuestas	El 30 de octubre de 2019.	SECOP
Traslado del informe final de evaluación de las propuestas y plazo para presentar observaciones al informe final de evaluación.	Del 31 de octubre al 07 de noviembre de 2019	SECOP

Con formato: Fuente: 10 pto

Publicación del documento "Respuesta a las observaciones formuladas al informe final de evaluación de las ofertas".	El 08 de noviembre de 2019	SECOP
Audiencia en la cual se asignará el puntaje establecido en el pliego para el factor precio, Apertura del Sobre Nos. 2 y se establecerá el orden de elegibilidad e Instalación Audiencia Pública de adjudicación.	El 12 de noviembre de 2019 a las 10:00 a.m.	**Auditorio Dirección Territorial Boyacá del Invías primer piso, ubicado Carrera 23 No. 15 – 33 Tunja - Boyacá**
Publicación del acto administrativo de adjudicación.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Reunión de apertura del Sobre No. 2 (oferta económica).	-
Plazo Perfeccionamiento del Contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del acto de adjudicación.	
Plazo Registro Presupuestal	Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato.	
Entrega de Garantía única y póliza de responsabilidad civil	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato.	
Plazo para aprobación de garantía única y póliza de responsabilidad civil	Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de entrega de la garantía única y póliza de responsabilidad civil.	-
Plazo de ejecución	Será el establecido en el numeral 1.1 del presente pliego de condiciones.	
Plazo para el Pago del Contrato.	Será el establecido en el numeral 7.45 del presente pliego de condiciones.	

~~ACTIVIDAD~~	~~FECHA Y HORA~~	~~LUGAR~~

Comentado [FARA3]: Se debe ajustar de conformidad con la Dirección Territorial que adelante el proceso

Con formato: Fuente: 10 pto

~~ACTIVIDAD~~	~~FECHA Y HORA~~	~~LUGAR~~
~~Publicación del Aviso de Convocatoria Pública.~~	~~El XXX de XXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Publicación proyecto de pliego de condiciones y estudios y documentos previos~~	~~El XXX de XXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones~~	~~Del XX al XX de XXXXXXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Aviso licitación (numeral 3 art. 30 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012)~~	~~El XXX de XXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Respuesta a las observaciones de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones.~~	~~El XXX de XXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Acto que ordena la apertura del presente proceso de selección publicación del pliego definitivo.~~	~~El XXX de XXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Iniciación del plazo de la licitación pública para la presentación de propuestas~~	~~El XXX de XXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Audiencia de Asignación de Riesgos~~	~~El XXX de XXXX de 201x a las XX:XX a.m.~~	~~Auditorio INVIAS planta central primer piso ubicado Carrera 59 No. 26-60, CAN Auditorio Primer Piso Bogotá D.C.~~
~~Plazo máximo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones definitivo.~~	~~El XXX de XXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Plazo máximo para expedir ADENDAS.~~	~~El XXX de XXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Cierre del plazo de la licitación pública~~	~~El XXX de XXXX de 2018a las XX:XX p.m.~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Evaluación de las ofertas~~	~~Del XX al XX de XXXXXXXX de 201x~~	~~INVIAS Carrera 59 No. 26-60.~~
~~Publicación del informe de evaluación de las propuestas.~~	~~El XXX de XXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Traslado del informe de evaluación de las propuestas y plazo para presentar documentos y/o aclaraciones solicitados por la Entidad.~~	~~Desde el XX de XXXXXX hasta las XX:XX a.m. del XX de XXXXXXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Publicación del informe final de evaluación de los requisitos habilitantes.~~	~~El XXX de XXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~
~~Plazo para presentar observaciones, informe final de evaluación.~~	~~Del XX al XX de XXXXXXXX de 201x~~	~~En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx~~

Comentado [FARA3]: Se debe ajustar de conformidad con la Dirección Territorial que adelante el proceso

Comentado [D4]: El termino de traslado de conformidad con el término de cada modalidad de selección, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, en concordancia con la ley 1882 de 2018, 5 días para licitación púbica. .

Con formato: Fuente: 10 pto

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación del documento "Respuesta a las observaciones formuladas a los informes de evaluación de las ofertas".	El XXX de XXXX de 201x	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) link http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Audiencia en la cual se asignará el puntaje establecido en el pliego para el factor precio, Apertura del Sobre Nos. 2 y se establecerá el orden de elegibilidad e Instalación Audiencia Pública de adjudicación.	El XXX de XXXX de 201x a las xx:xx x.m.	Auditorio INVIAS planta central primer piso ubicado Carrera 59 No. 26-60, CAN
Plazo Perfeccionamiento del Contrato	Dentro de los tres (03) días hábiles siguiente a la fecha de publicación del acto de adjudicación.	
Plazo Registro Presupuestal	Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato.	
Entrega de Garantía única y póliza de responsabilidad civil	Dentro de los tres (03) días hábiles siguiente a la fecha de suscripción del contrato.	
Plazo para aprobación de garantía única y póliza de responsabilidad civil	Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de entrega de la garantía única y póliza de responsabilidad civil.	-
Plazo de ejecución	Será el establecido en el numeral xxx del presente pliego de condiciones.	
Plazo para el Pago del Contrato.	Será el establecido en el numeral xxx del presente pliego de condiciones.	

Comentado [FARA3]: Se debe ajustar de conformidad con la Dirección Territorial que adelante el proceso

Con formato: Fuente: 10 pto

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación del Aviso de Convocatoria Pública.	El XX10 de septiembre de 2019XXX de 201X	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicación proyecto de pliego de condiciones y estudios y documentos previos	El 10 de septiembre de 2019El XX de XXX de 201X	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Del XX10 de septiembre XXXX de 201X9 al XX23 de septiembre de 2019XXX de 201X	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Aviso licitación (numeral 3 art. 30 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012)	El XX11 de septiembre de 2019XXX de 201X	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Respuesta a las observaciones de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones.	El XX24 septiembre de 2019de XX de 2019.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Acto que ordena la apertura del presente proceso de selección publicación del pliego definitivo.	El 25 septiembre de 2019.El XX de XXX de 2019.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Iniciación del plazo de la licitación pública para la presentación de propuestas	El 25 septiembre de 2019.El XX de XXX de 2019.	
Audiencia de Asignación de Riesgos	El 26 septiembre de 2019XX de XX de 201X a las XX10:00.0 am	**Auditorio Dirección Territorial Boyacá del Invías primer piso, ubicado Carrera 23 No. 15 – 33 Tunja - BoyacáComplejo Empresarial Central Point ubicado en la Calle 25G No. 73B - 90, Auditorio Cuarto Piso, Bogotá D.C.**
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones		
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones		
Plazo máximo para expedir ADENDAS.	El XX01 de octubre XXX de 2019.	
Cierre del plazo de la licitación pública	**El XX07 de octubre XXde 2019 a las XXX10:00 am**	**En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx**
Evaluación de las ofertas	Del 07XXX de octubreXX al XX15 de OctubreXX de 2019	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Publicación del informe de evaluación de las propuestas.	El XX16 de XXX octubre de 2019.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx
Traslado del informe de evaluación de las	Del XX16 al XX23 de octubre XXX de 2019.	En el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC) linkhttp://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx

Con formato: Espacio Después: 0 pto, Interlineado: sencillo, Posición: Horizontal: -0,38 cm, Con relación a: Columna

Tabla con formato

Comentado [VLHZ5]: SE DEBE INCLUIR LA DIRECCION DEL LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR LA AUDIENCIA- DE LA TERRITORIAL

Con formato: (ninguno)

Con formato: Fuente: 10 pto

~~propuestas y plazo para presentar documentos y/o aclaraciones solicitados por la Entidad.~~		
~~Publicación del informe final de evaluación de las propuestas~~	~~El XX24 de octubre XX de 2019.~~	~~SECOP~~
~~Traslado del informe final de evaluación de las propuestas~~	~~Del 24XX al XX30 de octubre XX de 2019~~	~~SECOP~~
~~Plazo para presentar observaciones al informe final de evaluación.~~	~~Del XX31 de octubre al XX07 de noviembre de Febrero de 2019~~	
~~Publicación del documento "Respuesta a las observaciones formuladas al informe final de evaluación de las ofertas".~~	~~El XX08 de noviembre XX de 2019~~	~~SECOP~~
~~Audiencia en la cual se asignará el puntaje establecido en el pliego para el factor precio. Apertura del Sobre Nos. 2 y se establecerá el orden de elegibilidad o Instalación Audiencia Pública de adjudicación.~~	~~El XX12 de noviembre XX de 2019 a las 10X:00 Xa.m.~~	~~Complejo Empresarial Central Point ubicado en la Calle 25G No. 73B - 90, Auditorio Cuarto Piso, Bogotá D.C.Auditorio Dirección Territorial Boyacá del Invías primer piso, ubicado Carrera 23 No. 15 – 33 Tunja - Boyacá~~
~~Publicación del acto administrativo de adjudicación.~~	~~Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Reunión de apertura del Sobre No. 2 (oferta económica).~~	-
~~Plazo Perfeccionamiento del Contrato~~	~~Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del acto de adjudicación.~~	
~~Plazo Registro Presupuestal~~	~~Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de suscripción del contrato.~~	
~~Entrega de Garantía única y póliza de responsabilidad civil~~	~~Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato.~~	
~~Plazo para aprobación de garantía única y póliza de responsabilidad civil~~	~~Dentro del día (1) hábil siguiente a la fecha de entrega de la garantía única y póliza de responsabilidad civil.~~	-
~~Plazo de ejecución~~	~~Será el establecido en el numeral 1.1 del presente pliego de condiciones.~~	

Comentado [VLHZ6]: SE DEBE INCLUIR LA DIRECCION DEL LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR LA AUDIENCIA- DE LA TERRITORIAL

Con formato: Fuente: 10 pto

~~Plazo para el Pago del Contrato.~~	~~Será el establecido en el numeral 7.45 del presente pliego de condiciones.~~	

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones.

Dado en Tunja~~Bogotá D. C.~~, a los ~~XXXXXXX~~ diez (~~XX~~10) días del mes de septiembre ~~XXXXXXXX~~ de Dos Mil Diecinueve ~~XXXXX~~ (20~~XX~~19)