ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

LB,

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL

El Contratista de Interventoria debe verificar el segmento sobre las siguientes actividades de obra:

iTEM DESCRIPCION

ZONAS DE TRABAJO.

A la zona de trabajo tendran acceso el contratista y las personas autorizadas por la Policia Nacional. Para un
mejor control del ingreso a la zona de trabajo, el contratista llevara una relacién de nombres de personas
autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente autorizacion, podra entrar o permanecer en Ia
zona de trabajo; la correspondiente lista de personal debera entregarse al comandante de la unidad, debidamente
actualizada cuando se produzcan cambios en el personal, asi como dispondra lo necesario para la identificacion
del personal a su cargo (carmné).

1 El comandante de la Unidad de Policia, podra hacer los correspondientes estudios de seguridad del personal
contratista propendiendo por la seguridad de la informacién, instalaciones y personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo, el contratista a su costo, debera mantener
la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los espacios publicos y debera remover
los materiales de desecho a los sitios y de la manera que apruebe la interventoria técnica y dard adecuado
mantenimiento o reparacién total a los drenajes necesarios, las vias de acceso y zonas de relleno que se vean
afectadas. En todo caso respondera directamente ante las autoridades locales por cualquier incumplimiento a
estos deberes. Asi mismo deberé realizar a su costo el manejo e implementacion de sistemas de manejo de aguas
freaticas dentro y fuera del predio a intervenir, con el fin de mitigar el impacto ambiental.

VIAS DE ACCESO.

El contratista no debe causar dafio en las vias publicas y privadas que utilice, para lo cual emplearé los vehiculos
y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades competentes, durante la utilizacion de las
mismas. El contratista esta obligado a cumplir las disposiciones del Ministerio de Transporte, Secretarias de
Transito o autoridad competente y a obtener las autorizaciones que fueran del caso. Los dafios que se causen en
vias publicas y privadas por negligencia, impericia o desacato de disposiciones de las autoridades, deberan ser
2 arreglados, corregidos o indemnizados por el contratista.

La Policia Nacional, Direccién de Infraestructura no se hara responsable por acciones u omisiones del contratista
Yy sus dependientes que causen dafio en las vias, bienes, muebles e inmuebles y personas, o en general a
cualquier elemento en el drea de afectacion de la obra.

La Policia Nacional, Direccion de Infraestructura, no respondera por percances o accidentes ocurridos en las vias
de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la construccion.

INSTALACIONES PROVISIONALES.

El contratista debera construir campamentos (propio y para la interventoria), oficinas, depésitos, talleres, bodegas,
dotaciones, herramientas, vias, instalaciones provisionales, obras para control de la contaminacién, y demas
necesarias y suficientes propias de la ejecucion del proyecto, dentro del area de confinamiento determinada por
la Policia Nacional Direccion de Infraestructura, a través del Interventor del contrato, siempre y cuando se cumplan
las disposiciones de salud ocupacional, de medio ambiente y previa autorizacion de la entidad contratante.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y distribucion temporal de los
servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de proteccion y
3 seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la autoridad
competente, la cual deberd autorizar la instalacién provisional de los medidores y controles necesarios para la
utilizacion y consumo de éstos servicios ptiblicos, debiendo presentar de manera mensual y hasta |a firma del acta
de recibo de la obra, los recibos de pago de los servicios publicos debidamente cancelados a las empresas
prestadoras de los mismos; en caso que los servicios publicos sean compartidos con la unidad policial se debera
instalar medidores con el fin de llevar un control del consumo y pago de los mismos.

Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos que sean inherentes al inicio de las
obras el contratista debera adelantar dicho tramite oportunamente en coordinacion con el interventor del contrato
y la entidad contratante.
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A la terminacion del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta, previo visto bueno del interventor, todas
las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las hayan utilizado €l o sus
dependientes. Igualmente, debera proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que la Policia
Nacional Direccién de Infraestructura, le hubiere autorizado utilizar, reintegrandolas en perfecto estado.

OBRAS ADICIONALES.

Ante la necesidad de ejecucién de obras no previstas para el desarrollo éptimo de la obra, el contratista
previamente debera poner en conocimiento de la supervisién y la administracion dicha situacién con los
respectivos soportes documentales, a fin de obtener la autorizacién de las mismas, mediante acto administrativo.

NOTA: el plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sélo se autorizaran prérrogas por causas atribuibles
a fuerza mayor, hecho de un tercero y/o caso fortuito; en dicho evento el contratista debera presentar ante la
Entidad los soportes necesarios por lo menos dentro de los diez (10) dias habiles a la ocurrencia de tales hechos,
con el aval de la Interventoria.

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista debera reconstruir a su costo, sin que impliqgue modificacién al plazo del contrato o al programa de
trabajo, las obras o actividades ejecutadas que, a juicio de la interventoria, hayan sido realizadas con
especificaciones de menor calidad o diferentes a las sefialadas por la Policia Nacional Direccién de Infraestructura.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la interventoria no cumplen con lo establecido en
las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo y mano de abra, por lo tanto, el contratista debera
reparar estas observaciones en el término que el interventor le indique.

Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, la Policia Nacional Direccion
Logistica y Financiera, procederd a imponer las sanciones a que haya lugar, previos informes y soportes
necesarios. Lo anterior no implica que la Policia Nacional Direccion Logistica y Financiera, exima al contratista de
su obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

SISTEMA DE PRECIOS.

La oferta debera presentarse bajo la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia a precios unitarios sin
férmula de reajuste. El valor de la oferta comprende todos los costos directos e indirectos, incluidos los gastos de
administracion, imprevistos y utilidades; y la proyeccion de precios de materiales por cualquier tipo de alza de
precios en el mercado.

El contratista es el tnico responsable por los gastos que surjan con ocasién de la vinculacién de personal, su
afiliacién al sistema general de seguridad social, la contratacién de servicios con destino a la obra, gastos
ocasionales por dafios o perjuicios causados a terceros en ejecucion de las obras y la adquisicién de materiales,
todo lo cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la Policia Nacional Direccién de
Infraestructura adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que se contratan, deberan ser
aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes
de materiales y tener en cuenta en su oferta todos aquellos factores que incidan en su suministro por transporte o
alzas en el mercado. Todos los costos que demanden la compra, exploracidn, explotacién, procesamiento,
transporte, manejo, vigilancia y demas aspectos correlativos de dichos materiales seran por cuenta del
CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos.

El contratista debera atender, con la anticipacion debida de conformidad con los requerimientos del interventor,
las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para determinar que la
calidad de los materiales, elementos y accesorios cumplen con lo estipulado en el presente documento; los gastos
que demande su realizacién seran por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la interventoria, el contratista a su costo, debera retirarlo y reemplazario en
forma inmediata.
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ITEM

DESCRIPCION

Las aprobaciones por parte del interventor a los materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por
la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir por su cuenta las obras
defectuosas o que no se cifian a las especificaciones del presente proceso.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto en las
especificaciones técnicas a cargo del contratista, adicionalmente el contratista presentara a la interventoria una
programacién de ensayos de laboratorio durante el transcurso de toda la obra, el cual debera estar aprobado
previamente.

Si fuese preciso, a juicio del interventor del contrato, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los
previstos. Estas pruebas o ensayos con sus costos estaran a cargo del contratista. Igualmente, por orden del
interventor con visto bueno del funcionario del laboratorio designado; se podran repetir las pruebas o ensayos que
se hubieren hecho, en caso de duda, el contratista asumira los costos de dichas pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por |a interventoria del contrato.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y éptima ejecucion de las obras, en
especial los insumos, reparacién y elementos complementarios, son a cargo del contratista. El transporte, manejo
y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas estaran a cargo del contratista, quien deberé asumir todos
los riesgos por pérdida, deterioro, destruccion, hurto y demas contingencias que puedan surgir frente a esto. La
Policia Nacional Direccion de Infragstructura, de ninguna manera, asumira responsabilidad por tales elementos
aun en el evento de que hayan sido depositados en las instalaciones del sitio de ejecucién de la obra.

La Policia Nacional Direccién de Infraestructura, no asumiran ninguna responsabilidad frente al contratista ni a
terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el suministro de maquinaria o equipos con destino a la obra.

10

MANO DE OBRA.

Es obligacién del contratista suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega total de
las mismas a satisfaccion de La Policia Nacional Direccién de Infraestructura, todo el personal idéneo y calificado
de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran.

Cuando a juicio del interventor, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia
necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se
requiera, sin ningun costo para la Policia Nacional Direccién de Infraestructura.

En caso de cambio de los profesionales de obra, se requerird concepto de viabilidad del interventor del contrato,
bajo el aval de la supervisién de la interventoria.

Todas las instrucciones y notificaciones que el interventor imparta al personal de la obra en desarrollo del contrato
y en ocasion del mismo, se entenderan como requerimiento realizado directamente al contratista de obra. Del
mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista, tendran la misma validez y
comprometen al contratista.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacién y remocion. No obstante, lo anterior, la Policia
Nacional Direccidén de Infraestructura, se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de
cualquier trabajador suyo, si el interventor del contrato considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de contratos de trabajo, son por
cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de perscnal impartida por el interventor del contrato, debera
ser acatado por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion escrita.

Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y
presentar al interventor copia de dichos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las fechas acordadas en
los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion
de las respectivas cédulas de ciudadania. Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya
incorporando personal, el contratista debera presentar la relacién del mismo al interventor, seglin sea el caso, para
efectuar los estudios de seguridad pertinentes, con los siguientes datos:
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ITEM DESCRIPCION
Nombre
Documento de identificacion
Certificado de servicios con el contratista u otro patrono.
Domicilio.
Certificado médico (Copia)
Cargo que desempefia
Salarios
Personas a cargo
Constancia de afiliacién al régimen de Seguridad Social
Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que ocupe en la ejecucién de las obras.
El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga
el personal a su cargo o el de los subcontratistas.
Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus trabajadores y que debe
tener en cuenta el proponente al formular su propuesta, como minimo deben ser, los que sefala el Cédigo
Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.
Es entendido que el personal ocupado por el contratista para la realizacion de las obras, no tendra vinculacion
laboral con la Policia Nacional Direccién de Infraestructura y que toda la responsabilidad derivada de los contratos
de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.
IMPUESTOS Y GRAVAMENES.
Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y gravamenes que se
causen por razon de la legalizacién y ejecucion del contrato, son de cargo exclusivo del contratista. La Direccion
Logistica y Financiera, solo pagara el precio del contrato, y por tanto no reconocera suma alguna por impuestos
y/o gravamenes.
1"
La Policia Nacional Direccién Logistica y Financiera, efectuara a las cuentas del contratista, las retenciones que
en materia de impuestos y/o gravamenes, tenga establecidas la Ley.
Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberén ser tramitadas a su costo por este
ante la respectiva Administracién de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte de la Policia Nacional —
Direccion Logistica y Financiera.
PROGRAMA DE OBRA.
El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de |a firma del
acta de inicio del contrato, la programacién de obra sin modificar el plazo contractual, conforme a las observaciones
que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en dias item por item para cada
una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la ejecucion simultanea
12 de las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de inversién diario, el avance diario
frente al valor del contrato y al tiempo de ejecucion establecido en este proceso, plasmado para su manejo en
obra en las graficas por el método de GANTT de Microsoft Project.
La ejecucion de todas las actividades correspondientes a la obra deberé ser adelantada con base en el cronograma
avalado por la interventoria, el cual sera inmodificable salvo casos de fuerza mayor previa autorizacion del
interventor.
INFORMES.
Informes adicionales. Los requeridos por la entidad o la interventoria, segin necesidad, con el fin de ampliar o
13 complementar informacion, novedades o sobre otros aspectos que se consideren necesarios.
» Informe final, donde se expliquen todos los pormenores de lo que fue el proceso de "REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, ADECUACION Y NORMALIZACION REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA
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DESCRIPCION

EL COMANDO DE POLICIA ARAUCA FASE Il, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE".

14

SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

La Direccion de Infraestructura, unilateralmente podra suspender en todo o parte la ejecucién de la obra, por las
causas gue se mencionan a continuacién, las cuales se consideraran totalmente imputables al contratista:

» Cuando las obras no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las especificaciones convenidas.

* Porinfraccion a las normas de seguridad vigentes las cuales seran vigiladas y controladas por el interventor.

» Cuando el contratista adelante trabajos, cuya ejecucién haya sido expresamente rechazada por el interventor
y/o el supervisor de interventoria.

¢ Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido aprobadas ni autorizadas por el interventor y la
entidad contratante

NOTA: |la suspension de las obras por las causas previstas en este numeral, que genere atrasos en el programa
de trabajo, daréa lugar a la aplicacién de las sanciones legales o contractuales del caso.

15

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista sera responsable hasta el recibo a satisfaccion total de la entidad de las obras objeto de éste y por
lo tanto, tendra la obligacion de proteger y mantener las mismas, sin que la intervencion de terceros fuere excusa
para cumplir esta obligacién.

El contratista asumira todas las consecuencias econémicas y técnicas que se deriven de la aplicacién de los
metodos que utilice para la ejecucion de las obras.

Las aprobaciones que imparta el interventor a los métodos de construccion del contratista, no relevan a este de
su responsabilidad de entregar totalmente a satisfaccion las obras a la Direccién de Infraestructura.

16

SALUD OCUPACIONAL.

El contratista sera el Gnico responsable por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de
todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas. El contratista, por su cuenta, debera proveer todos
los sistemas de seguridad que sean necesarios para mantener a salvo a las personas y a los bienes de la Direccion
de Infraestructura y de terceros.

17

DANOS Y PERJUICIOS.

Sin perjuicio de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, el contratista es el primer obligado a responder
por los dafios que se ocasionen a las personas o bienes de la Policia Nacional y de terceros. Para los dafios que
se causen a propiedades de la Policia Nacional o aledafias al sitio de la obra, de acuerdo a las actas de vecindad
suscritas al inicio de la ejecucion de la obra.

El contratista debera subsanar las novedades ocasionadas por la ejecucién de la obra, en el tiempo establecido
por la interventoria y la supervisién de la misma.

18

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS.

El contratista sera responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se obliga a realizar las
reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la misma.

El contratista debera presentar un cronograma de subsanacién de las novedades posterior a la visita técnica de
verificacion, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria o la entidad contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregar de manera fisica a la interventoria
0 la supervision las actividades ejecutadas.

19

CONTRATACION DE PERSONAL.

Los trabajadores que utilice el contratista o sus subcontratistas, con motivo del futuro contrato, no tendran vinculo
laboral alguno con la Policia Nacional, condicién que debera figurar en cada contrato individual de trabajo, lo cual
sera verificado por la interventoria.
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20

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL.

El contratista debera cumplir la legislacion sobre proteccion al medio ambiente y tener en cuenta las politicas de
mantenimiento y conservacion ambiental vigentes (PMA) avaladas por la entidad promotora ambiental de la
jurisdiccién, bien sea para que las obras atinentes a dicha conservacion se ejecuten adecuadamente o para hacer
a la Direccién de Infraestructura, las observaciones que estime pertinente, a través de la interventoria.

21

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003.

El contratista esta obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del ejercicio de la Ingenieria y la Arquitectura
y sus profesiones afines) y demas normas concordantes que la adicionen, modifiquen o deroguen y a suministrar
al interventor la informacién requerida para la verificacién de dicho cumplimiento.

22

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
para la adecuacion de Instalaciones les debe tener cuenta el contratista favorecido los siguientes aspectos:

a) lluminacién natural a fin de evitar la utilizacion en horas diurnas de luz artificial.

b) Ventilacién natural a fin de evitar la utilizacion de aire acondicionado y/o ventiladores.

c) Colores claros que resalten la luz natural.

d) Trampas de grasas que filtren las grasas, jabones y aceites no emulsionados en los casinos, ranchos y/o
cocinas.

e) Tanques recicladores de aguas lluvias para utilizar éstas en la realizacién de tareas de aseo como: lavado
de vehiculos, lavado de pisos, riego de plantas etc.

f) Instalacion de dispositivos (llaves, grifos) ahorradores de agua para los bafios y cocinas.

g) Instalacion de bombillos de bajo consumo energético.

h) Adecuacion de un centro de acopio para residuos (peligrosos y no peligrosos).

OTRAS CONDICIONES AMBIENTALES:

Es obligacién del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total de
las mismas a satisfaccién por parte de la Policia, todo el personal iddneo y calificado de directivos, profesionales,
técnicos, administrativos y obreros que se requieran, igualmente, debera:

o Garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en las obras y evitar todo riesgo para las
personas.

o Suministrar y mantener por cuenta del contratista todos los dispositivos de iluminacién, proteccion, cierre,
sefales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o los exigidos por el interventor y
coordinador del contrato, con el objeto que haya proteccién de las obras, seguridad y comodidad del plblico
en general, cumpliendo con todas las normas de impacto ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial.

» Ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas
especiales para el tramite y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos otorgados por la autoridad
competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

o Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la zona
de las obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole,
resultantes de la contaminacion, el ruido, manejo de residuos peligrosos y otros inconvenientes producidos
por métodos utilizados para la ejecucién de las obras.

e Garantizar la proteccidn del patrimonio arquitectdnico coordinando oportunamente con la administracion de
Policia cualquier modificacion que altere la volumetria arquitecténica y otros aspectos.

o El area de trabajo debera estar libre de basuras y desperdicios, especialmente de piezas de maderas con
clavos salientes las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar regularmente para ir de un lugar
a otro en los trabajos, deberan acondicionarse de tal manera que en todo momento estén perfectamente
drenadas, libres de obstrucciones y no deberan cruzarse con cables, mangueras, tubos, zanjas, etc., que no
tengan proteccién; tampoco deberan ser obstruidos por estacas ni otros elementos que dificulten la
movilizacién dentro del area del trabajo. Cuando tales elementos sean necesarios en opinion de la
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS SO NACIONAL

ITEM

DESCRIPCION

supervision deberan cruzarse por medio de tubos, carcamos o protegerse en forma adecuada. En cuanto
sea posible se separaran las areas de trabajo de las de transito.

e Los elementos a adquirir en madera deberan provenir de fuentes sostenibles de acuerdo a los lineamientos
establecidos en materia ambiental sobre la industria maderera (declaracién del fabricante especificaciones
técnicas salvo conducto Unico nacional procedencia de la madera)

» Adquirir materiales cuya explotaciéon sea legal en si manufactura se apliquen las normas de proteccion y
manejo ambiental, restitucion del medio natural, estabilizacién del suelo, restauraciéon de ecosistemas y
reposicion de vegetacion.

e Emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas y construcciones provisionales
de obra, asi como cerramientos provisionales desmontables y reutilizables.

Protecciones para Peatones

1. Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito y consistiran comunmente en voladizos de
madera con malla metalica desplegada o guadua desplegada.

2. Los andamios exteriores tendran también ese tipo de proteccion para evitar la caida de elementos en esos
lugares y protegeran, donde sea necesario las construcciones vecinas.

3. Dentro de los espacios internos de las obras debera bloquearse el transito donde haya peligro o instalar una
valla indicando ese peligro.

Botiquin de Primeros Auxilios.

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para atender primeros
auxilios. Los encargados de obra deberan estar responsabilizados por la utilizacion y dotacién de los botiguines,
fundamentalmente todo el personal relacionado con la obra debera tener conocimiento sobre los riesgos de cada
oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado. Se debera disponer en el sitio de las
obras de elementos necesarios que permitan el transporte de lesionados.

Aseo y limpieza ambiental:

Cada vez que se requiera se recogeran los desperdicios, basuras o elementos extrafios presentes en la zona
donde se realicen los trabajos. La limpieza general se realizara diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en
buen estado el sitio de trabajo. Estos materiales se colocaran en canecas, hasta ser recogidos hasta ser recogidos
junto con los escombros generados por el contratista. EI material que sea susceptible de recuperar se clasificara
y se depositara en canecas previstas para tal fin para su posterior reutilizacion.

Las funciones del personal encargado seran las siguientes:

e Mantener los frentes de obra en éptimas condiciones de limpieza, orden y aseo durante todo el dia.

e Mantener en perfecto estado y limpia la demarcacién y sefializacion, de los frentes de intervencién de la obra
y vias aledanias las veinticuatro (24) horas.

e Revisar y remplazar la demarcacion y sefalizacion de los frentes que se encuentre en mal estado (rota,
averiada).

e Demarcar, sefalizar y aislar el &rea de ubicacion de cargue de los materiales y escombros de la obra.

e Mantener en perfecto estado, libres y aseados los senderos peatonales y separadores viales para la
circulacién de los peatones.

« Demas funciones ambientales aplicables.

Control Desplazamiento de Vehiculos:
El desplazamiento de vehiculos pesados por las calles y avenidas dentro y fuera del lugar de la obra se debe

realizar cumpliendo con las normas establecidas por la Secretaria de Transporte y Transito para este tipo de
vehiculos, principalmente en lo referente a restricciones de horarios y de movilizacion.
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La movilizaciéon de maquinaria y todo tipo de equipos se realizara en grias o cama bajas, dependiendo de la
capacidad de carga de dichos equipos. Para el desplazamiento se dispondra de la sefalizacién adecuada (por
ejemplo: carga larga, carga ancha, etc.). Se utilizaran vehiculos acompaiiantes o centinelas, en los casos de
cargas extra dimensionadas y extra pesadas y en los casos en que segun los procedimientos de seguridad
industrial se establezca o que por solicitud de la Policia se requiera de acuerdo las caracteristicas de la carga.
Toda la maquinaria y equipo que ingrese a los frentes de trabajo debera estar en perfectas condiciones de
operacion, con el fin de minimizar los niveles de ruido y emisiones que se puedan generar, para lo cual el contratista
debera remitir a la Policia antes del ingreso de toda maquina a la obra la hoja de vida de cada una de las mismas.
Las hojas de vida de la maquinaria deberan permanecer en la zona de obra, disponibles para ser revisadas durante
todo el desarrollo del contrato. No se permite el desplazamiento de maquinaria o cualquier otro equipo que no
posea placa de identificacidn de transito, autopropulsados directamente sobre las vias por fuera de la zona de
trabajo.

Se debe emplear en la obra, vehiculos de modelos recientes (el menos reciente debe ser modelo 2010), con el
objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los limites permisibles. Se solicitaran las certificaciones
vigentes de la Revision Técnico Mecénica y de Gases y demas exigencias contenidas en el Cédigo Nacional de
Transito y normativa ambiental.

Se debe revisar que los vehiculos de transporte de carga sean adecuados, es decir que cuenten con SOAT al dia,
certificado de la Revisiéon Técnico Mecanica y de Gases vigente, equipo de carretera, escape a mas de 3m de
altura si utilizan combustible diésel; frenos, llantas, direccion, sistema eléctrico, pito de reversa y sistema hidraulico
en perfectas condiciones y verificar que el conjunto vehiculo — carga cuente con la sefalizacion indicada.

Las volquetas deben contar con platén en buen estado, sin realces, llenado a ras del borde superior, con puertas
herméticas, cubierta con lona amarrada y sin sobrepasar la capacidad de carga del vehiculo.

Se debera recoger y barrer todas las areas donde se derrame material durante el cargue o el transporte de
materiales, hacia la obra o de sobrantes hacia los botaderos autorizados; de lo cual se demostrara presentando
los respectivos recibos a la supervisién del contrato, estableciendo la fecha, hora y volumen descargado.

Limpiar las llantas de las volquetas antes de salir de la zona de demolicién hacia las vias de la Policia como
también de las vias plblicas, para evilar la contaminacion con tierra y elementos ajenos.

CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Para la ejecucion del programa de Salud ocupacional se debe contar con una adecuada planeacién de objetivos,
metas, politicas, sistemas de evaluacion, personal responsable, cronograma con fechas de cumplimiento,
elaboracién de panorama de riesgos, elaboracion de normas y procedimientos, programas de induccion,
entrenamiento y disponibilidad de recursos, siendo parte importante la divulgacién, motivacion y registros. Asi
como también la evaluacion periédica a través de indicadores.

ASPECTOS BASICOS LEGALES POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INTEGRAL.

El contratista debe establecer y dar a conocer a todos los trabajadores la politica de Salud Ocupacional y los
derechos y deberes en el Sistema de Riesgos Profesionales.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El contratista que tenga a su servicio diez (10) o méas trabajadores debe elaborar un Reglamento de Higiene y
seguridad Industrial, y evidenciar que fue divulgado a todos los trabajadores.

AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Ley 100 de 1993.

Todos los contratistas deberan realizar la afiliacion del personal contratado y registrarlos en los formatos del
Sistema de Seguridad Social:

¥v" Administradora de Riesgos Profesionales. ARP

v Entidad Promotora de Salud. EPS

v Administradora de Fondo de Pensiones AFP
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ORGANIZACION, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS.
Los patronos o empleadores estaran obligados a destinar los recursos humanos, financieros y fisicos
indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional en las empresas y
lugares de trabajo.
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS:
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO:
Se debe elaborar un panorama de riesgos para obtener informacién sobre estos en los sitios de trabajo de la
empresa, que permita la localizacion y evaluacion de los mismos, asi como el conocimiento de la exposicion a que
estan sometidos los trabajadores afectados por ellos.
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.
EL CONTRATISTA debe realizar actividades de promocién, prevencién y control de la salud del trabajador,
protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; ubicandolo en un sitio de trabajo acorde con sus
condiciones psico-fisiolégicas.
Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo deben cumplir con los siguientes requisitos:
El contratista debe realizar examenes médicos, clinicos y para clinicos de ingreso, periddicos ocupacionales,
cambios de ocupacion, reingreso y retiro a todo el personal que labore en la obra, ubicando a los trabajadores en
los puestos de trabajo segln sus aptitudes, ademéas cumplir con la confidencialidad de las historias clinicas.
El contratista debe presentar para aprobacion del interventor y coordinador el programa de vigilancia
epidemioldgica que va a aplicar, previo resultado de las evaluaciones higiénicas, accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y panorama de riesgos. Una vez aprobado dicho programa es de obligatorio
cumplimiento por parte del contratista.
El contratista debe desarrollar actividades de prevencion de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo,
presentando para aprobacién del interventor y coordinador una programacién de estas actividades.
En coordinacién con el Subprograma de Seguridad Industrial el contratista debe estudiar y conceptuar sobre la
toxicidad de materias primas y sustancias en proceso, indicando las medidas para evitar sus efectos nocivos en
los trabajadores.
El contratista debe organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
El contratista debe presentar para aprobacién del Interventor y Coordinador antes del inicio de obra, el plan
actividades para ejecutar los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo.
Se deben llevar las estadisticas de morbilidad y ausentismo mensualmente y presentarlas al Interventor y
Coordinador con el andlisis correspondiente.
Disenar y ejecutar programas para la prevencion de enfermedades generadas por los riesgos psicolaborales.
Minimo una vez por semestre el contratista debe promover y realizar actividades de recreacion y deporte.
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
El contratista debe desarrollar el Subprograma de Higiene Industrial, teniendo en cuenta que debe mantener un
enfoque preventivo identificando, evaluando y controlando los factores de riesgo presentes en los procesos
constructivos evitando asi que se presenten efectos nocivos para la salud de los trabajadores.
El Subprograma de Higiene Industrial debe incluir:
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Resultados obtenidos del procedimiento del panorama de riesgos, respecto a los riesgos que producen
enfermedades profesionales.

Evaluar con ayuda de técnicas de medicién cualitativas, la magnitud de los riesgos, para determinar su peligrosidad
real.

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

En este subprograma el CONTRATISTA debe desarrollar acciones de Seguridad Industrial que minimicen y
mitiguen los efectos de los factores de riesgo inherentes a los procesos y que puedan afectar la integridad fisica,
mental y social de los trabajadores, la infraestructura interna y externa o que se llegara a afectar a terceros.

Por lo anterior, el CONTRATISTA debe incluir los siguientes aspectos dentro del subprograma:

u REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES. El contratista debe reportar a la ARP a la cual se
encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asi como investigar y analizar
las causas de los mismos con el fin de aplicar las medidas correctivas necesarias.

" ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD. El contratista debe elaborar, actualizar y analizar mensualmente
las estadisticas de los accidentes de trabajo.

" INSPECCION DE SEGURIDAD. Se define como el procedimiento que permite la deteccién, valoracion,
prevencion y correccion de los distintos factores de riesgo o causas de accidentes para evitar que estos se
materialicen. La deteccién oportuna de estas condiciones inseguras facilitard la aplicacién de acciones
preventivas o correctivas eficaces.

L] ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. Este es un método de control que no elimina el riesgo, pero
si mitiga sus efectos. El CONTRATISTA esta en la obligacioén de proporcionar a cada trabajador, sin costo
para éste, elementos de proteccién personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o
potenciales existentes en los lugares de trabajo y asi mismo llevar un control de entrega y uso de la dotacién
y elementos de proteccion personal, para esto debe disefiar un formato de registro.

NORMAS, PROCEDIMIENTOS, ESTANDARES PARA TRABAJO SEGURO:

] Para lograr buenos resultados en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, es necesario
desarrollar normas y reglas que sean aceptadas y respetadas por todo el personal al cual estan dirigidas.

HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS:

u El contratista debe mantener un registro actualizado de las materias primas y sustancias quimicas utilizadas
para el desarrollo de la obra.

B SENALIZACION: se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, zonas de almacenamiento, vias de
circulacion y sefalizacion de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

" MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS. Implementar los programas de
mantenimiento preventivo de maquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas.

" PLAN DE EMERGENCIAS. El contratista debe elaborar un Plan de Emergencias personas que por
cualquier circunstancia estén relacionadas con la obra, incluyendo trabajadores, visitantes y comunidad.
También deberan propender por preservar los bienes y activos de los dafios que se les puedan causar
como consecuencia de accidentes y catastrofes, teniendo en cuenta no solo su valor econémico, sino
también su valor estratégico para la obra y para la comunidad en general.

" CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El Programa de Salud Ocupacional debe tener el cronograma
incluyendo todas las actividades a desarrollar en los Subprogramas de Medicina Preventiva, Medicina del
Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, el cual debe estar firmado por el representante legal y el
encargado del desarrollo del mismo.
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DESCRIPCION

PROGRAMA DE INDUCCION, MOTIVACION Y ENTRENAMIENTO. El contratista debe disenar un
programa de Induccién en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente para dar un
conocimiento global de las politicas, reglamento, responsabilidades y compromisos gque adquiere el
trabajador al momento de su ingreso y debe ser aprobado por la interventorfa.

PROGRAMA DE CAPACITACION. El contratista debe establecer un programa de capacitacion y
entrenamiento para todo el personal que labora en la obra.

EVALUACION. Se deben tener indicadores de cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional de
acuerdo con el cronograma de actividades, asi como también las entidades competentes de vigilancia y
control podran realizar la verificacion del cumplimiento.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A TENER EN CUENTA:

El programa de seguridad industrial y salud ocupacional, se considerara como parte esencial de la ejecucién
del proyecto y no como algo que se realizara adicionalmente, es por esto, que se debe concebir desde el
mas alto nivel organizacional y administrativo, para que se formulen politicas y pautas que abarquen en su
totalidad la implementacién y organizacién de esta clase de programas.

Antes de iniciar la obra el contratista informara a la Policia la administradora de Riesgos Profesionales
(ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de inmediato todo cambio que haga al respecto.

Mensualmente el contratista debera pasar un reporte de los pagos de EPS, ARP y AFP realizados en el
periodo. Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna persona podra trabajar en las obras objeto
del contrato.

Se debe sensibilizar constantemente a subcontratistas y en general todos los trabajadores que laboren
para el proyecto sobre la importancia de realizar trabajos de forma segura y de esta forma evitar accidentes
de trabajo.

Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminucién o detrimento de la capacidad
laboral de un trabajador, la Policia podra investigar y efectuar seguimiento del tipo de acciones llevadas a
cabo por el contratista para remediar o compensar esta situacion.

El contratista se reunira con la Policia para revisar el programa de Salud Ocupacional y hacer un analisis
del estado de la seguridad e higiene en relacién con la ejecucion del contrato y mantener un continuo control
de los riesgos.

Inmediatamente después de cada reunion el contratista haré las revisiones que indique La policia y tomara
todas las acciones que sean necesarias para proceder en conformidad.

El contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados con la
ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional, seguridad
industrial y prevencion de accidentes, estipulados en este plan de manejo.

El Residente de Obra encargado de las demoliciones, verificara las condiciones estructurales de las
construcciones adyacentes, con el objeto de detectar cualquier alteracién a la estructura y asi poder
determinar el procedimiento a seguir.

Adicionalmente se les debe suministrar a los trabajadores casco, botas de seguridad y demas elementos
de proteccion personal que requiera de acuerdo al riesgo al que este expuesto y la matriz de elementos de
proteccion personal aprobada en el Programa de Implementacion del Programa de Manejo Ambiental.

Todos los trabajadores de la obra mientras se encuentren dentro de la misma, deben portar un carné de la empresa
contratista que le permita su identificacién en cualquier momento.
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ITEM DESCRIPCION
SISTEMA MULTIMEDIA - WEB DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA:

El contratista de interventoria debera incluir un sistema de multimedia web para el seguimiento y control de la obra,
que debera ser instalado desde el inicio de la misma, el cual incluira los siguientes servicios:

e Transmision via camara web de alta definicion (PTZ), con el fin de realizar seguimiento y monitoreo remoto
en linea, desde cualquier sitio o dispositivo, mediante internet.

23 o  Alojamiento web 24/7 de |a transmisién de video y mantenimiento continuo de la cAmara web (PTZ)

* Entrega de documentacion y respaldo en fotografia y video del seguimiento diario a la obra mediante captura
en alta definicién de las actividades desarrolladas.

Entrega de documentacién y respaldo en fotografia y video de drones, del seguimiento a la obra mediante captura
en alta definicion de las actividades desarrolladas, de manera periédica (mensual) y/o explicito requerimiento
expresado por la Direccion de Infraestructura, a través del supervisor de interventoria. Se dispondra un usuario
con rol de administrador para la Policia Nacional.

NO

ITEM DESCRIPCION CUMPLE CUMPLE

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista debera cumplir con la implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y
24 Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo y demas normas que lo complementen, para lo cual
deberan diligenciar el formulario “SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO".

COMPROMISO ANTICORRUPCION

El contratista deberd cumplir con el compromiso de anticorrupcion dentro del proceso
manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la informacién propia que resulte
25 necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del
contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que actue
en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminacién
anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad, por lo cual debera
diligenciar el formulario "COMPROMISO ANTICORRUPCION".

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El contratista debera guardar la confidencialidad de teda la informacion que le sea
entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba
26 | conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su
divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la administracion
0 a terceros.

Razon por la cual debera diligenciar el formularic “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD".

Las especificaciones técnicas minimas del presente proceso, fueron resultado del contrato de consultoria PN
DIRAF Nro. 068-3-10123-19, cuyo objeto fue la"ELABORACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA
Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE
POLICIA ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
EJECUCION", cuya interventoria fue adelantada mediante el contrato PN DIRAF No. 06-3-10136-19 por el
sefior RODRIGO GONZALEZ ANDRADE, lo cual hacen parte de la documentacién soporte del presente estudio
previo y podra ser consultada en el Area Gestion de Proyectos de la Direccion de Infraestructura.
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PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO - INTERVENTORIA

El contratista se obliga a contar con el siguiente personal profesional y técnico minimo proyectado para la
gjecucion de la interventoria, segtin las consideraciones y proyecciones realizadas por el contrato de consultoria
PN DIRAF Nro. 08-3-10123-19, cuyo objeto fue la "ELABORACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD
SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COMANDO DEPARTAMENTO
DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
EJECUCION", cuya interventoria fue adelantada mediante el contrato PN DIRAF No. 06-3-10136-19 por el
sefior RODRIGO GONZALEZ ANDRADE, para lo cual se disponen los perfiles del personal que intervendra en
el normal desarrollo de la interventoria y asi cumplir con las caracteristicas, tiempos y permanencias que se
indica a continuacion:

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO — INTERVENTORIA

% 2 2 %
ITEM DESCRIPCION PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO CANTIDAD DEDICACION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil con Posgrado en Gerencia de Obras y/o 9,
1 Proyectos) o 100
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero Civil con Posgrado en Gerencia de Obras 8
2 01 100%
y/o Proyectos)
3 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con Posgrado en Gerencia de Obras y/o 01 20%
Proyectos) !
4 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (Ingeniero Civil con Posgrado en Estructuras) 01 30%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (Ingeniero Civil con Posgrado en Redes o
5 : Bl 01 30%
Hidrosanitarias)
6 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 (Ingeniero Electricista) 01 30%
7 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 6 (Ingeniero Civil con Posgrado en en Suelos, Geotecnia o1 30%
yl/o Cimientos) i
8 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 7 HSEQ / SISO (Ingeniero Y/O Arquitecto) 01 100%
9 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 8 (Ingeniero Topégrafo - Comisién de Topografia) 01 30%
* ASESOR CONTABLE 01 30%
* ASESOR JURIDICO 01 30%
* SECRETARIA 01 100%

PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO - INTERVENTORIA

La experiencia de los profesionales de los items 1y 2 se verificard mediante los “CRITERIOS DE SELECCION?,
para lo cual los diferentes oferentes deberan presentar las certificaciones y demas documentos solicitados, en
el momento de presentar la oferta a la Direccion Logistica y Financiera.

iTEM DESCRIPCION PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO CANTIDAD % DEDICACION
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Ingeniero civil con posgrado en Gerencia de obras 01 100%
y/o proyectos) 4
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero Civil con posgrado en gerencia o
2 01 100%
de obras y/o proyectos)
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La experiencia de los profesionales de los items 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se verificaran Unicamente al oferente
adjudicatario quien debera entregar a partir de la Resolucién de adjudicacion y hasta la firma del acta de inicio
del contrato, las certificaciones y demas documentos solicitados en este anexo, avalados por la calidad
contractual, so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con posgrado en Gerencia de

0,

4 obras y/o proyectos) 01 30%

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (Ingeniero Civil con posgrado en o

4 01 30%
estructuras)

5 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (Ingeniero Civil con posgrado en 01 30%

hidrosanitaria)

6 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 (Ingeniero Electricista) 01 30%

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 6 (Ingeniero Civil con posgrado en suelos,

[ geotecnia y/o cimientos) o 0%

8 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 7 HSEQ / SISO (Ingeniera Y/O Arquitecto) 01 100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 8 (Ingeniero Topégrafo - Comisién de b

9 ; 01 30%
Topografia)

PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO
1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Ingeniero civil con posgrado en Gerencia de Obras y/o Proyectos)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional Director de Interventoria debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta
profesional vigente, experiencia general minima de diez (10) afos en el ejercicio de la profesién, contados a partir de la
fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria; ademéas debera acreditar posarado en Gerencia
de Obras y/o Proyectos, el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Director de Interventoria, lo debera
realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados a razén de una (1) por contrato, cada una de ellas que
acrediten experiencia especifica como Director de Interventoria a Obra en construcciones de edificaciones permanentes
nuevas y/o reforzamientos estructurales, tales como:

» Hospitales, clinicas y centros de salud.

o Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

« Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes de las
oficinas de prevencién y atencién de desastres.

o  Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

«  Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

e Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberan evidenciar la Direccién de Interventoria en areas nuevas construidas
cubiertas y/o reforzamientos estructurales, iguales o superiores a 5.866,49 m2,

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Director de Interventoria a Ohra, deberan ser de
aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el contratante.

= El profesional ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por el COPNIA vigente.
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NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos donde se haya ejercido el cargo solicitado, en la ejecucién de
mantenimientos, remodelaciones y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero Civil con posgrado en Gerencia de obras y/o
proyectos)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria No.1, debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria civil, con
experiencia general minima de ocho (08) afios en el ejercicio de la profesién, contados a partir de la fecha de aprobacion
del pensum académico en Institucion universitaria; ademas deberd acreditar posgrado en gerencia de obras ylo
proyectos, el profesional debera presentar diplomas o actas de grado y tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente de Interventoria, lo debera
realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica
como residente de interventoria en construcciones de edificaciones permanentes nuevas y/o reforzamientos
estructurales, tales como:

o Hospitales, clinicas y centros de salud.

»  Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

» [Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes de las
oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberan evidenciar la residencia de interventoria en 4reas nuevas
construidas cubiertas y/o reforzamientos estructurales, iguales o superiores a 5.866,49 m2.

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Ingeniero Civil Residente de Interventoria, deberan
ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el contratante.

= Elprofesional Ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por la COPNIA vigente,

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos donde se haya ejercido el cargo solicitado, en la ejecucién de
mantenimientos, remodelaciones y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

3. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Arquitecto con posgrado en Gerencia de obras ylo
proyectos) _ Oferente adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria No. 2, debera acreditar formacion académica universitaria en Arquitectura, con
experiencia general minima de ocho (08) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién
del pensum académico en Institucién universitaria, ademas deberd acreditar posgrado en gerencia de obras vy/o
provectos, el profesional debera presentar diplomas o actas de grado y tarjeta profesional vigente.
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Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente de Interventoria, lo debera
realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica
como Residente de Interventoria en construcciones de edificaciones permanentes nuevas y/o reforzamientos
estructurales, tales como:

» Hospitales, clinicas y centros de salud.

o  Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes de las
oficinas de prevencion y atencion de desastres.

e« Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

« Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

» Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

« Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberan evidenciar la Residencia de Interventoria en areas nuevas
construidas cubiertas y/o reforzamientos estructurales, iguales o superiores a 5.866,49 m2,

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como arquitecto residente de interventoria, deberan ser de
aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el contratante.

= El profesional Arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos donde se haya ejercido el cargo solicitado, en la ejecucién de
mantenimientos, remodelaciones y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

4, RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (Ingeniero Civil con posgrado en estructuras) _ Oferente
adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria No. 3, debera acreditar formacién académica universitaria en Ingenieria civil,
con experiencia general minima de ocho (08) afos en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de
aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria; ademas debera acreditar posgrado en Estructuras, el
profesional debera presentar diplomas o actas de grado y tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente de Interventoria
Especialista Estructural, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de
ellas que acredite experiencia especifica como Residente de Interventoria Especialista Estructural en construcciones
de edificaciones permanentes nuevas y/o reforzamientos estructurales, tales como:

* Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes de las
oficinas de prevencion y atencién de desastres.

o  Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

« Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberan evidenciar la residencia de interventoria en areas nuevas
construidas cubiertas y/o reforzamientos estructurales, iguales o superiores a 5.866,49 m2.
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CRITERIO

* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de Interventoria Especialista
Estructural, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010
y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional Ingeniero debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por la COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos donde se haya ejercido el cargo solicitado, en la ejecucion de
mantenimientos, remodelaciones y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

5. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (Ingeniero Civil con posgrado en hidrosanitaria) _ Oferente
adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesicnal residente de interventoria con posgrado en hidrosanitaria, debera acreditar formacion académica
universitaria en Ingenieria Civil, con posgrado en redes hidrosanitarias, con tarjeta profesional vigente, experiencia
general minima de ocho (8) afios en el ejercicio de la profesién, contados a partir de la fecha de aprobacion del pénsum
academico en Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente de Interventoria
Hidrosanitario (redes internas y externas), red gas y contra incendio, lo debera realizar en méximo tres (03)
certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica como Residente de
Interventoria Hidrosanitario en construcciones de edificaciones permanentes nuevas ylo reforzamientos
estructurales, tales como:

* Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

* Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes de las
oficinas de prevencién y atencion de desastres.
Guarderias, escuelas, colegios y universidades.
Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberan evidenciar la Residencia de Interventoria en areas nuevas
construidas cubiertas y/o reforzamientos estructurales, iguales o superiores a 5.866,49 m2.

* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de Interventoria hidrosanitario,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar
debidamente certificados por el contratante.

*  El profesional, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido por el
COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos donde se haya ejercido el cargo solicitado, en la ejecucién
de mantenimientos, remodelaciones y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.
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6. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 (Ingeniero electricista) _ Oferente adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria electricista, debera acreditar formacién académica universitaria
en Ingenieria Eléctrica y/o Electricista, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho
(8) anos en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pénsum académico
en Institucién universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente de
Interventoria Ingeniero Electricista lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos
ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones
permanentes nuevas y/o reforzamientos estructurales, tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

o Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

e« Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y

sedes de las oficinas de prevencién y atenciéon de desastres.

o Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

¢ Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

e Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberan evidenciar la Residencia de Interventoria en areas
nuevas construidas cubiertas y/o reforzamientos estructurales, iguales o superiores a 5.866,49 m2.

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica Residente de Interventoria Ingeniero
Electricista, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la
norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines
vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos donde se haya ejercido el cargo solicitado, en la
ejecucion de mantenimientos, remodelaciones y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

7. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 6 (Ingeniero Civil con posgrado en suelos, geotecnia y/o
cimientos)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria
civil, con con posgrado en suelos, geotecnia y/o cimientos, experiencia general minima de ocho (08) afios
en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pensum académico en
Institucion universitaria; ademas debera acreditar posgrado en Suelos, Geotecnia y/o Cimientos, el
profesional debera presentar diplomas o actas de grado y tarjeta profesional vigente.
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Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente de
Interventoria con Especializacion en mecanica de suelos, geotecnia y/o cimientos, lo debera realizar
en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia
especifica Residente de Interventoria con posgrado en Mecanica de Suelos, Geotecnia y/o Cimientos
en construcciones de edificaciones permanentes nuevas y/o reforzamientos estructurales, tales como:

o Hospitales, clinicas y centros de salud.

o Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atenciéon de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberan evidenciar la residencia de interventoria en areas
nuevas construidas cubiertas y/o reforzamientos estructurales, iguales o superiores a 5.866,49 m2.

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de Interventoria con
posgrado en Mecanica de Suelos, Geotecnia y/o Cimientos, deberan ser de aquellos contratos que
hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por
el contratante.

= El profesional Ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por la COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos donde se haya ejercido el cargo solicitado, en la
ejecucion de mantenimientos, remodelaciones y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

8. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 7 HSEQ / SISO (Ingeniero yl/o Arquitecto) _ Oferente
adjudicatario

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El Residente Ingeniero Civil y/o Arquitecto posgrado en HSE y/o HSEQ y/o SISO y/o SISOMA, debera
acreditar formacién académica como HSE y/o HSEQ y/o SISO y/o SISOMA, con tarjeta profesional vigente,
experiencia general minima de ocho (8) afios en el ejercicio de la profesién, contados a partir de la fecha
de aprobacién del pénsum académico en Institucién universitaria; el profesional debera presentar diplomas
o actas de grado.
Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente de
Interventoria con posgrado en HSE y/o HSEQ y/o SISO y/o SISOMA, lo debera realizar en maximo tres
(03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en
construcciones de edificaciones permanentes nuevas y/o reforzamientos estructurales, tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y

sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

o Edificios gubernamentales.
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La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberan evidenciar la residencia de interventoria en areas
nuevas construidas cubiertas y/o reforzamientos estructurales, iguales o superiores a 5.866,49 m
2.

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de Interventoria SISOMA,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-
2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado
emitido por la CPNAA y/o COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos donde se haya ejercido el cargo solicitado, en la
ejecucion de mantenimientos, remodelaciones y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

9. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 8 (Ingeniero Topdgrafo - Comision de Topografia) _ Oferente
adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria Ingeniero Topdgrafo, debera acreditar formacion académica
universitaria, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8) afios en el gjercicio de
la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pénsum académico en Institucion universitaria;
el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.
Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente de
Interventoria Ingeniero Topdgrafo, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos
ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones
permanentes nuevas y/o reforzamientos estructurales, tales como:

o Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles delas Fuerzas Armadas y sedes

de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

« Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

o Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberan evidenciar la residencia de interventoria en areas
nuevas construidas cubiertas y/o reforzamientos estructurales, iguales o superiores a 5.866,49 m2.

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica Residente de Interventoria Ingeniero
Topografo, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma
NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

» El profesional debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por el COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos donde se haya ejercido el cargo solicitado, en la
ejecucion de mantenimientos, remodelaciones y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria.
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En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:

o Se entendera por titulo de posgrado, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los diplomas
y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido otorgado por
una institucién de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, deberan venir convalidados
ante el Ministerio de Educacién Nacional. Este proceso constituye un reconocimiento que el Gobierno
colombiano hace del diploma otorgado por una institucion extranjera y asi establece una equivalencia acorde
con la legislacion nacional.

o El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra que ser
sustituido previa verificacién de la interventoria y supervisor y aprobacion de la Direccon Logistica y
Financiera, por otro que retina las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con lo ofertado
para el caso del Director de interventoria y Residente Nro. 1. Para los demas de acuerdo al estudio previo
y lo descrito en las obligaciones del contratista, previa verificacion y aprobacién de la interventoria y
supervisor.

o En caso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida
convalidacion ante el Ministerio de Educacion Nacional.

o En caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres primeras
en orden descendente descritas en la presentacion de la oferta, siendo rechazadas las demas.

PROGRAMACION DE OBRA

El contratista interventor debera verificar que el contratista de obra entregue dentro de los primeros veinte (20)
dias calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la programacién de obra sin
modificar el plazo contractual, conforme a las observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su
respectivo aval, calendarizada en dias item por item para cada una de las actividades contempladas en este
proceso, donde se muestre la ruta critica, la ejecucion simultanea de las actividades contempladas con frentes
de trabajo independientes, el flujo de inversion diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de
ejecucion establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las graficas por el método de
GANTT de Microsoft Project.

INGENIERIA DE DETALLE

El contratista de obra debera realizar ingenieria de detalle en conjunto con la Interventoria, una vez este ultimo
tenga en su poder los estudios y disefios entregados por la Policia Nacional, se debera allegar al supervisor en
un plazo maximo a sesenta (60) dias posteriores a la firma del acta de inicio del contrato; se entiende por
ingenieria de detalle un informe detallado el cual contendra las mayores y menores cantidades, actividades
faltantes ademas de cambios de especificaciones o cualquier duda que requiera ser aclarada, todo esto con el
fin de disminuir atrasos dentro de la ejecucién de la obra, optimizando de esta forma la respuesta oportuna de
las observaciones que se le deban realizar a la consultoria de estudios y disefios.

2BS-FR-0004 Pagina 21 de 35 aprobacion: 01/03/2022
Version: 9




oo
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS ‘f’}

a3 o

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS T N ACIBNAL

Como actividad inicial a la ingenieria de detalle, el contratista de Obra, acompafiaré y coadyuvara en las
consultas pertinentes (Curaduria, Planeacion, Autoridad ambiental), a fin de verificar los requisitos de estas
obras y dotacion con relacion a la licencia y demas permisos, asi como la documentacion requerida para el
tramite de los mismos y ejecucién del proyecto; registro que se consignara en el primer informe y los avances
en los siguientes informes.

Ingenieria de Detalle: se fundamenta en la ingenieria basica (estudios y disefios) entregada por la entidad
contratante, esto es, los permisos y licencias; topografia, estudio de suelos, ambiental y otros; disefios
arquitectonico, estructural, eléctrico y otros, memorias y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades,
cantidades, valores unitarios, valores parciales y AlU contractuales y las especificaciones.

La programacion de obra y dotacion presentada con la oferta del contratista contempla las siguientes
actividades:

1. Revision de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos recibidos,
revision de la vigencia de permisos y licencias, revision de la licencia otorgada y el proyecto a construir.

2. Revision de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacion, drenaje y estabilidad,
manejo de impactos ambientales.

3. Revision de memorias de calculo y planos de los disefios.

4. Revisién del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revision y aval al plan SISO.

5. Revision de la programacion de obra y dotacion oficial, es decir, |a resultante de la consultoria de estudios y
disefios.

Alcance de la actividad ingenieria de detalle: Revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias,
proponer madificaciones, coordinar reuniones con consultoria de estudios y disefios y/o estructuradores, liderar
la obtencion de documentacién faltante y consolidar el informe que le permita a la entidad contratante conocer
el panorama del proyecto seglin ajustes requeridos en términos de presupuesto y tiempo.

NOTA 1: con relacion a los planos, la actividad debe propender para que en el desarrollo del proyecto, estos
cumplan con su finalidad, la cual es que con ellos la obra se concluya, es el producto final de la ingenieria de
proyecto, deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de recurrir a otros planos para su entendimiento
(comprenderlos), salvo en lo complementario, al respecto tendra indicados en sus referencias los planos, o
documentos en los cuales esta basado (antecedentes), o lo complementa, en el caso de planos de ingenieria
de detalle se debe recordar que con ellos se construye la obra, no deben dejar margen de creacion a la obra,
salvo en detalles menores y para salvar esta necesidad se hacen planos tipicos de montaje y detalles
constructivos.

NOTA 2: los analisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de obra, deben
ser presentados por la firma contratista de obra a la entidad contratante, dentro los quince (15) dias siguientes
a la suscripcion del acta de inicio, para revision y aval de la interventoria.

CRITERIOS DE SELECCION

1. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar el Sistema
Electronico para la Contratacién Publica —SECOP-, implementar nuevos desarrollos tecnolégicos e integrar el
SECOP con los sistemas electronicos de gestion de administracion publica, segun lo establecido en el Articulo
2, Articulo 3 numerales 8 y Articulo 13 numerales 7 y 8 del Decreto Ley 4170 de 2011; y que el SECOP Il es el
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sistema que Colombia Compra Eficiente ofrece a las Entidades Estatales, al sector privado y a la ciudadania
en general para adelantar el Proceso de Contratacidn en linea, la Direccion Logistica y Financiera, inicamente
recibira propuestas a través de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y
reduciendo los costos de transaccion.

La oferta debera presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del SECOP II; en
donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Elidioma del presente proceso de seleccion sera el castellano y, por lo tanto, se solicita que todos los
documentos y certificaciones a los que se refiere este ESTUDIO PREVIO emitidos en idioma diferente
al castellano, sean presentados en su idioma original y en traduccion simple al castellano.

2. Los valores presentados en la oferta econémica deberan ser trabajados y calculados con méaximo dos
decimales.

3. En el evento de ser un consorcio o una unién temporal se certificara un numero de cuenta bancaria de
uno de los consorciados o miembros de la unién temporal.

4. En caso de que el consorcio o unién temporal sea adjudicatario de la contratacién, procedera a abrir

una unica cuenta a nombre del consorcio o de la unién temporal, y presentara la certificacién de la
misma como requisito previo a la suscripcién del contrato.

CRITERIOS TECNICOS

2, EXPERIENCIA MiNIMA DEL PROPONENTE:
2.1. PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar el
requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones
Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociacién que participen en este proceso, para efectos de
verificacion de este requisito, deberan acreditar experiencia como se menciona a continuacién:

El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de seleccion, tratese de
personas naturales y/o juridicas, deberan acreditar la experiencia en maximo tres (03) certificaciones que
sumen o superen, 1,5 veces el valor total del presente proceso, es decir 1.079,09 SMMLYV, en la ejecucion de
interventoria en proyectos de edificaciones permanentes nuevas tales como:

Hospitales, clinicas y centros de salud.
» Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).
» Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencidn de desastres.
Guarderias, escuelas, colegios y universidades.
Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
Edificios gubernamentales.

Sin embargo, la sumatoria de una, dos o tres de las certificaciones que sumen o superen, 1,5 veces el valor
total del presente proceso, es decir 1.079,09 SMMLYV de acuerdo a los segmentos, familia, y clases del acapite
de experiencia del registro Unico de proponentes segtin lo establecido en el numeral 1.1 DESCRIPCION
GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo.
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CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS CONFORMADAS POR MUJERES SEGUN
LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1860 DEL 2021

El oferente individual o plural que acredite la condiciéon de emprendimiento y/o empresa de mujeres que vaya
a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de seleccion, tratese de personas naturales y/o
juridicas, deberan acreditar la experiencia en maximo cinco (05) certificaciones que sumen o superen, uno
punto cinco (1.5) veces el valor total del presente proceso, es decir 1.079,09 SMMLV, en la ejecucion de
interventoria en proyectos de edificaciones permanentes nuevas tales como:

o Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

e Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las _Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencién de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

o Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

o Edificios gubernamentales.

Sin embargo, la sumatoria de una, dos, tres, cuatro, cinco de las certificaciones que sumen o superen, uno
punto cinco (1.5) veces, el valor total del presente proceso, es decir 1.079,09 SMMLV, de acuerdo a los

segmentos, familia, y clases del acapite de experiencia del registro tinico de proponentes segun lo establecido
en el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo.

Nota 1: no se aceptan certificaciones de interventorias a mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

Nota 2: en atencién a que la Ley 400 de 1997, titulo VII, Articulo 39, Créase la "Comision Asesora Permanente
para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes del gobierno Nacional, para la interpretacién y aplicacion
de las normas sobre construcciones sismo resistentes, la cual estara adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio y formaréa parte del Sistema Nacional para la Atencién y Prevencién de Desastres”. Y que en los
articulos 41 y 42 estan dadas sus funciones, los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en
el exterior, deben presentar documento de convalidacién por parte de la autoridad competente en el
cumplimiento de las exigencias de la Ley 400 y Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente
NSR-10.

Nota 3: en la presentacion de la oferta el oferente debera diligenciar y entregar el formulario CERTIFICACION
DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA con el animo de facilitar la evaluacion técnica,
donde colocara los contratos que considere para la evaluacién de la experiencia minima requerida.

Nota 4: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los términos de Ley.

Nota 5: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la informacién
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 6: los contratos que acrediten la experiencia deberan estar Clasificados por lo menos en uno de los
codigos solicitados en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantias (presupuestos) debera superar
las cuantias relacionadas en el siguiente cuadro:
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Relacion del contrato (s) celebrado(s) Codigo del clasificador de Bienes y Valor expresado
Servicios en el tercer nivel en SMMLV
72121400 — Servicios de construccion de edificios publicos especializados
81101500 — Ingenieria Civil y Arquitectura 1.079,09
95121700 — Edificios y Estructuras publicos

*VALOR REFERENCIA SMMLV 2023: $ 1°160.000,00

Nota 7: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, La
Direccién Logistica y Financiera tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion
del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal, y luego sumara el valor obtenido
para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberad presentar el documento que acreditd la
conformacion del Consorcio o de la Unidén Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 8: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experiencia
para acreditar la aqui solicitada.

Nota 9: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusién o escision empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusién o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 10: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno
de los socios escindidos, y se contabilizara segtin se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del
proceso.

Nota 11: si en la Informacién relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, se requiere verificar,
la entidad se reserva el derecho de solicitar documentacion adicional para verificar la informacion de la
documentacion entregada.

Nota 12: circular externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente “La experiencia es un requisito
habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los cédigos del Clasificador de
Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia
deben incluir los cédigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso
de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia”.

Nota 13: la Entidad podra solicitar informacién adicional para verificar la experiencia minima requerida.

Nota 14: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacién en
eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

Nota 15: el proponente para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas conformadas por mujeres
sequn lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, debera diligenciar el formulario “ACREDITACION DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES".
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2.2 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras matriculadas sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes, por ello se verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como minimo
la siguiente informacion:

e |dentificaciéon de cada uno de los contratos.

o Nombre o razén social del contratante.

o Nombre o razon social del contratista.

o Objeto del Contrato

e Cuantia o valor del contrato.

e La certificacion debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento.

e Sila certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno de
ellos y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

o Si la certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones se entendera como un solo contrato
certificado.

e Porcentaje del valor del contrato que ejecuté como miembro de un Consorcio, Unién Temporal, Sociedad
de Objeto tnico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

o Si se llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno de los
siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacion y Legalizacion, segtin corresponda.

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Uniéon Temporal, La Direccion de
Infraestructura, tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion del contrato del
oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi
establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acredité la conformacion del
Consorcio o de la Union Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, todos los miembros deberan aportar experiencia especifica hasta
la fecha de cierre de la presente contratacion, mediante la celebracion de contratos que acrediten la experiencia
en maximo tres (03) certificaciones que sumen o superen en 1.5 el valor total del presente proceso
(1.079,09 SMMLYV), en la ejecucion de proyectos de edificaciones permanentes nuevas.

Nota 3: no podra acumularse a la vez, |a experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se
asocien entre si para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptaran auto certificaciones.
Nota 5: no se tendran en cuenta las certificaciones de contratos en ejecucion.

Nota 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de
acuerdo con este pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escisién empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.
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Nota 8: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podré trasladar a cada uno
de los socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del
proceso.

Nota 9: los proponentes extranjeros deben diligenciar el formulario «CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA
ACREDITACION DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN
COLOMBIA”.

Nota 10: la entidad podré solicitar informacion adicional para verificar la experiencia minima requerida.

Nota 11: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en
eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

23 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara para la actualizacion del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en
igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho analisis se realizara con la fecha de suscripcién del contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLV.

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $ 515.000.00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $ 535.600.00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $ 566.700.00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $ 589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $ 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689.455,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781.242,00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $ 828.116,00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $ 877.803,00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $ 908.526,00
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1'000.000,00
Enero 1 de 2023 a Dic. 31 de 2023 $1'160.000,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLYV, se hara la respectiva conversion de acuerdo al afio
en que suscribié el objeto del contrato. La verificacion sera realizada por el comité evaluador técnico.

3. CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA.

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS (CUMPLE O NO CUMPLE)

El oferente debera comprometerse diligenciando la descripcion de las actividades de los items del presupuesto
de obra, Carta de cumplimiento de especificaciones técnicas de obra propuesta econémica. De igual forma
debera comprometerse diligenciando la Carta de compromiso postventa, los cuales se verificaran como
CUMPLE o NO CUMPLE.

Justificacion: es importante que se garantice por parte del oferente, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y la descripcion de las actividades de los Items del presupuesto de obra, toda vez que en ellas esta
contenido el alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.
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Nota: Para el presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, no se permite que el
proponente o los representantes legales del consorcio o unién temporal puedan ser los mismos
directores o residentes de interventoria.

B. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE), formulario “EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE".

Justificacion: la experiencia del proponente es importante por cuanto le asegura a la entidad que el contrato
sera ejecutado por una firma con la suficiente experiencia en la ejecucién de proyectos de edificaciones
permanentes nuevas, que cumplan con las actividades similares o superiores a las que se deben ejecutar en
el desarrollo de la obra

Esto se verificard a partir de la informacion que suministre el interesado en los soportes del formulario
“EXPERIENCIA DEL PROPONENTE".

La verificacién de la experiencia se realizara segun los siguientes criterios:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CRITERIO VERIFICACION

El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente
proceso de seleccion, tratese de personas naturales y/o juridicas, deberan
acreditar la experiencia especifica en maximo tres (03) certificaciones que
sumen o superen, 1,5 veces el valor total del presente proceso, es decir
1.079,09 SMMLYV, de acuerdo a los segmentos, familia, y clases del acapite
de experiencia del registro tnico de proponentes segln lo establecido en el
numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio
previo, en la ejecucién de proyectos de edificaciones permanentes nuevas
tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).
e Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de CUMPLE
las Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencién y atencién o

de desastres.
¢ Guarderias, escuelas, colegios y universidades. NO CUMPLE
e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
e Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
o Edificios gubernamentales.

Las certificaciones presentadas por los oferentes en el caso de Uniones
Temporales y/o Consorcios, el clasificador de bienes y servicios requeridos en
el numeral 1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO, del presente estudio
previo, el valor a tener en cuenta como experiencia sera igual al valor total del
contrato multiplicado por el porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes, para lo cual se deberé anexar copia de documento consorcial o
unién temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.
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CRITERIO

VERIFICACION

CRITERIO __ DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTOS Y  EMPRESAS
CONFORMADAS POR MUJERES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL
DECRETO 1860 DEL 2021

El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente
proceso de seleccion, tratese de personas naturales y/o juridicas. consorcios,
uniones temporales o cualquier forma de asociacion, deberan acreditar la
experiencia_especifica en_maximo cinco (05) cerificaciones que sumadas,
igualen o superen, uno punto Cinco (1.5) veces el presupuesto oficial _del
presente proceso, es decir 1.079,09 SMMLV, de acuerdo a los segmentos,
familia. v clases del acépite de experiencia del registro unico de proponentes
sequn lo establecido en el numeral 11 DESCRIPCION GENERAL DEL
OBJETO del presente estudio previo, en la ejecucion de interventoria en
proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacién policial
de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), asi:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de
las Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencién y
atencién de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios. centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

Las certificaciones presentadas por los oferentes en el caso de Uniones
Temporales y/o Consorcios, el clasificador de bienes y servicios requeridos en
el numeral 1.1. DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO, el valor a tener en
cuenta como experiencia sera igual al valor total del contrato multiplicado por
el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes, para lo cual se
debera anexar copia de documento consorcial o unién temporal donde se
pueda verificar el porcentaje de participacion.

NOTA 1: no se aceptan certificaciones de contratos realizados para
mantenimientos, remodelaciones, —adecuaciones, reforzamientos  y/o
ampliaciones.

NOTA 2: los contratos certificados y presentados en la oferta, deberan estar
registrados en el RUP de acuerdo a los términos de Ley.

NOTA 3: en atencién a que la Ley 400 de 1997, titulo VII, Articulo 39, Crease
la "Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo
Resistentes del Gobierno Nacional, para la interpretacion y aplicacién de las
normas sobre construcciones sismo resistentes, la cual estarad adscrita al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y formara parte del Sistema
Nacional para la Atencién y Prevencion de Desastres”. Y que en el articulo 41
y 42 estan dadas sus funciones.
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CRITERIO VERIFICACION

NOTA 4: el proponente para acreditar la calidad de emprendimientos y
empresas conformadas por mujeres seqtin lo establecido en el Decreto 1860
del 2021, debera diligenciar el formulario “ACREDITACION DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES”.

Los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en el exterior,
deben presentar documento de convalidacién por parte de la autoridad
competente en el cumplimiento de las exigencias de la Ley 400 de 1997 y
Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10.

Los contratos que acrediten la experiencia del proponente, deberan ser de
aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad y en
cumplimiento a la NSR-2010".

NOTA 1: durante la revisién de las certificaciones, una vez se verifique el cumplimiento de los términos
establecidos en la experiencia del proponente, se podra suspender la revision de las demas certificaciones
presentadas por el oferente.

NOTA 2: se entiende por certificacién la expedida por la entidad publica o privada contratante para un contrato
de un proyecto, la cual puede estar contenida en uno o mas folios.

La experiencia relacionada, debera ser acreditada con la certificacién suscrita por la entidad publica o privada
contratante soportada con copia del contrato y/o licencia de construccion y/o acta de recibo final y/o liquidacion.

El comité tecnico verificara la experiencia requerida en cada caso con base en los documentos allegados por
el proponente, pudiendo solicitar cualquiera de los documentos aqui relacionados con el proposito de constatar
el cumplimiento de las condiciones requeridas en el pliego de condiciones.

NOTA 3: las unicas certificaciones que se tendran en cuenta para la verificacién y evaluacién seran Unicamente
las relacionadas en el formulario.

NOTA 4: en los documentos soporte de la certificacion debe ser posible verificar: qué la obra tenga relacién
con lo solicitado en cada uno de los criterios de verificacion, el valor final del contrato, e informacion que se
relaciona a continuacion:

* Entidad contratante

+ Contratista

+  Objeto

* Numero de contrato (Si registra)

* Valor del contrato

+ Fecha de inicio (dia, mes y afio).

* Fecha de terminacién del contrato (dia, mes y afio).

* Nombre, firma, cargo y correo electrénico de la persona que expide la certificacion (representante legal o
persona autorizada de la empresa que expide la certificacion).

*  Cumplimiento del contrato.

+ Direccion y teléfono de la empresa que expide la certificacion.

Los contratos cuya certificacion y/o documentos soporte conforme a lo solicitado, no permitan verificar
la informacién requerida, serd deber del oferente entregar de manera oportuna a la entidad la
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informacién necesaria para convalidar la autenticidad de la informacién contenida en las
certificaciones, de lo contrario no sera tenido en cuenta.

«  No se admiten certificaciones de subcontrataciones y/o administraciones delegadas.

+ No se admiten auto certificaciones, ni obras propias ni disefios de proyectos propios.

+  No se acepta ningun otro documento a los enunciados para soportar las certificaciones presentadas.
+ No se tendran en cuenta contratos en ejecucion (entiéndase en ejecucién hasta el recibo final).

* No se aceptan certificaciones con enmendaduras.

Si la certificacién presentada para acreditar la experiencia es producto de un contrato ejecutado bajo la
modalidad de Consorcio o Unién Temporal, el valor del contrato a considerar sera igual al valor total del contrato
multiplicado por el porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes, para lo cual se debera anexar
copia del documento consorcial o de unién temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.

Articulo 2.2.1.1.1.5.2. Informacién para inscripcion, renovacion o actualizacion. El interesado debe presentar
a cualquier camara de comercio del pais una solicitud de registro, acompariada de la siguiente informacion. La
camara de comercio del domicilio del solicitante es la responsable de la inscripcion, renovacién o actualizacion
correspondiente:

2.5. Certificados de la experiencia en la provision de los bienes, obras y servicios que ofrecera a las Entidades
Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y
deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener
tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras
y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificandolos con el Clasificador

de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitucién del interesado es menor a tres (3) afios, puede
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

NOTA 5: si el objeto del contrato que se esta certificando incluye diferentes alcances (ejemplo: estudios y
disefios, reforzamientos, mantenimientos), se debera especificar claramente el valor correspondiente a obra
nueva, situacién que debera ser verificable en la certificacion o documentos soporte, de lo contrario no sera
tenido en cuenta para su evaluacion.

NOTA 6: en los contratos en cuyo objeto se relacione terminacién de obra, se validara siempre y cuando el
proyecto se halla contemplado desde la localizacion, replanteo y cimentacion, es decir una edificacion o
estructura nueva independiente del proyecto constructivo existente.

NOTA 7: en caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres
primeras presentadas en la oferta de manera descendente, siendo rechazadas las demas.

NOTA 8: en caso que el oferente que acredite la condicion de emprendimiento y/o empresa de mujeres presente
mas de cinco (05) certificaciones, se verificardn solamente las cinco primeras presentadas en la oferta de
manera descendente, siendo rechazadas las demas.

NOTA 9: El personal profesional y técnico definido por el proponente debera ser el mismo que ejecute la
interventoria de la totalidad de la obra. No se podra realizar el cambio del personal salvo caso fortuito o fuerza
mayor, para lo cual el contratista debera presentar a consideracién de la interventoria y/o supervisor de la
entidad contratante, el nuevo personal con un perfil igual o superior al que se va a reemplazar, quien cumplio
con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. La solicitud de sustitucion debera contener las
justificaciones correspondientes y estar acompafnada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal.
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Consularizaciéon

De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Cédigo de Comercio, “los documentos otorgados en el
exterior, se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais, y la firma de tales
funcionarios lo sera a su vez por el Consul Colombiano o, a falta de este, por el de una nacién amiga, sin
perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”.

Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Codigo de Comercio que “al autenticar los
documentos a que se refiere este articulo los consules haréan constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais (C.P.C articulo 65)". Surtido el tramite sefialado en el presente numeral,
estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de
Legalizaciones), para la correspondiente legalizacion de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, no se requerira del tramite de
Consularizacion sefialado en este numeral, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la
Convencion de la Haya, sobre la abolicion del requisito de legalizacion para documentos publicos extranjeros,
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo sera exigible el apostille, tramite que consiste en el
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Si la apostille, esta dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse acompaiada de una traduccion
simple a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. Para el caso
de documentos publicos otorgados en el exterior por paises que no sean signatarios de la Convencién de la
Haya, se deber4 surtir el tramite de Consularizacion.

PROPUESTAS Y CONTRATOS.

Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden
nacional, seccional o local, para la adjudicacién de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las
actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso, cuando menos,
por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria.

ESTUDIOS Y DISENOS

Podran ser consultados en la Carrera 59 No. 26-21 Bogota, Direccion General de la Policia Piso 2 oficina Grupo
Seguimiento Proyectos de la Direccion Logistica y Financiera, desde el diay hora de la apertura de la presente
CONTRATACION POR SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, hasta la fecha y hora de cierre.

C. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (CUMPLE O NO CUMPLE).

Para efectos del presente proceso, solo seran objeto de verificacion los profesionales que se enuncian a
continuacion. La experiencia de los profesionales restantes se verificara Unicamente al oferente adjudicatario,
quien debera entregar a partir de la resolucion de adjudicacion y hasta la firma del acta de inicio del contrato,
las certificaciones y demas documentos solicitados en las especificaciones técnicas, avaladas por la entidad
contratante, so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA - INTERVENTORIA

NG CRITERIOS VERIFICACION

DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Ingeniero civil con posgrado en
Gerencia de obras y/o proyectos)

CUMPLE o NO CUMPLE
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RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero civil con

posgrado en Gerencia de obras y/o proyectos) CUMPLE o NO GUNELE

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Ingeniero Civil con Posgrado en Gerencia de Obras y/o Proyectos)

CRITERIO : VERIFICACION
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional Director de Interventoria deberd acreditar formacion academica
universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general
minima de diez (10) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha
de aprobacién del pensum académico en Institucion universitaria; ademéas debera
acreditar posgrado en Gerencia de Obras y/o Proyectos, el profesional debera
presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como
Director de Interventoria, lo deberé realizar en maximo tres (03) certificaciones de
contratos ejecutados a razén de una (1) por contrato, cada una de ellas que acrediten
experiencia especifica como Director de Interventoria a Obra en construcciones de
edificaciones permanentes nuevas y/o reforzamientos estructurales, tales como:

s Hospitales, clinicas y centros de salud.

s Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

e Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de
las Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencién y atencion de
desastres. CUMPLE

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades. NO CUMPLE

e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

e Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberan evidenciar la Direccion de
Interventoria en &reas nuevas construidas cubiertas y/o reforzamientos
estructurales, iguales o superiores a 5.866,49 m2.

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Director de
Interventoria a Obra, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido
ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el contratante.

=  El profesional ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual
se verificara con el certificado emitido por el COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos donde se haya ejercido el
cargo solicitado, en la ejecucion de mantenimientos, remodelaciones y/o
ampliaciones, ni de contratos de consultoria.
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2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Ingeniero Civil con posgrado en Gerencia de obras y/o

proyectos

CRITERIO

VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria No.1, debera acreditar formacion
académica universitaria en Ingenieria civil, con experiencia general minima de ocho
(08) anos en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién
del pensum académico en Institucion universitaria; ademas debera acreditar
posgrado_en gerencia de obras y/o proyectos, el profesional debera presentar
diplomas o actas de grado y tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como
Residente de Interventoria, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones
de contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica como
residente de interventoria en construcciones de edificaciones permanentes nuevas
y/o reforzamientos estructurales, tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o [Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de
las Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de
desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

o Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones deberan evidenciar la residencia de
interventoria en areas nuevas construidas cubiertas y/o reforzamientos
estructurales, iguales o superiores a 5.866,49 m2.

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Ingeniero Civil
Residente de Interventoria, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido
ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el contratante.

= El profesional Ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual
se verificara con el certificado emitido por la COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos donde se haya ejercido el
cargo solicitado, en la ejecucion de mantenimientos, remodelaciones y/o
ampliaciones, ni de contratos de consultoria.

CUMPLE
NO CUMPLE

En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:
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Se entendera por titulo de posgrado, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los diplomas
y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido otorgado por
una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, deberan venir convalidados
ante el Ministerio de Educacion Nacional. Este proceso constituye un reconocimiento que el Gobierno
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colombiano hace del diploma otorgado por una institucion extranjera y asi establece una equivalencia acorde
con la legislacién nacional.

e El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendré que ser
sustituido por otro que retina las mismas o superiores competencias y experiencia de acuerdo con lo ofertado
y lo descrito en el anexo "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA", previa verificacion y aprobacion de la
interventoria y/o supervisor, de acuerdo a sus funciones en el desarrollo del contrato.

e En caso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida
convalidacién ante el Ministerio de Educacion Nacional.

En caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres primeras
presentadas en la oferta de manera descendente, siendo rechazadas las demés.

4 CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA

Propuesta econémica presentada segun el formulario “PROPUESTA ECONOMICA”, a través de la pagina
SECOP II. Al elaborar este formato el proponente debera diligenciar su totalidad. Lo anterior se verificara como
“CUMPLE” o “NO CUMPLE”.

La oferta debera incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecucion del objeto de
la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Seran de exclusiva responsabilidad del proponente, los
errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores
costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones.

° Que el oferente haya propuesto la totalidad del valor de la oferta en el formulario “PROPUESTA
ECONOMICA™.

Vo. Bo. _4. /Mayor OSCARMUAYV, ROD iGUEZ FORERO
Jefe Grupo Seguimiento a Proyectos

2BS-FR-0004 Pagina 35 de 35 aprobacion: 01/03/202
Version: 9




