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CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. 

 

El proceso podrá limitarse a MIPYMES conforme al Decreto 1860 de 2021 

"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto 
determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
  

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa 
aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social 
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la 
calidad de Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el presente artículo. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del 
artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que 
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada 
Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La 
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la 
siguiente manera: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 
copia del registro mercantil. 

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o 
revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir 
dicha certificación. 

http://www.yarumal.gov.co/
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
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Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de 
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, 
sustituyan o complementen. 

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, 
según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días 
calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del 
plazo para solicitar la convocatoria limitada. 

PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de 
proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 

PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no 
excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres 
en el sistema de compras públicas." 

 

La presente limitación aplica, en el entendido que el presupuesto oficial es inferior 

de ciento veinticinco mil dólares (US $125.000.oo) de los Estados Unidos de 

América.  

http://www.yarumal.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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INTRODUCCIÓN 

 

El municipio de Yarumal - Antioquia está interesado en contratar la 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION  DE CANAL PARA 

LA CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONVENIO N° 040-COV2306-95 

SUSCRITO CON CORANTIOQUIA”. en consecuencia adelantará el proceso de 

concurso de méritos para seleccionar el consultor, para su ejecución. 

 

El presente Concurso de Méritos se regirá para todos los efectos bajo la figura de 

la PROPUESTA TÉCNICA SIMPLIFICADA, EN LA METODOLOGÍA DE 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

1082 de 2015. 

 

Este proceso comprende la elaboración del pliego de condiciones, invitación a 

presentar propuesta técnica y económica, evaluación de propuestas, apertura de 

sobre económico y demás actos propios de la etapa precontractual y 

recomendación del orden de elegibilidad de los proponentes, con el fin de que se 

adjudique el contrato respectivo a la propuesta más favorable. La información 

contenida en los pliegos de condiciones sustituye totalmente cualquier otra que el 

municipio o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a 

los proponentes interesados en esta Contratación. 

 

El municipio, de conformidad con las prescripciones de los artículos 21 

(especialmente su parágrafo 2º); artículos 1, 6, 9, 12, 17 y 24 de la Ley 527 de 1999; 

y artículos 1, 2, 6 de la Ley 962 de 2005, establece como medio de comunicación 

interactivo entre los proponentes e interesados y la Entidad, el correo electrónico 

contratacion@yarumal.gov.co y el Portal Único de Contratación 

http://www.contratos.gov.co a través de la cual se suministrará toda la información 

del procedimiento. 

 

Bajo la gravedad del juramento el proponente debe manifestar que no se encuentra 

incurso por ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el municipio 

que acoge los principios de probidad, tales como Rectitud, integridad, honradez, 

moralidad, honestidad, decencia, dignidad, lealtad, delicadeza, fidelidad y pudor. 

http://www.yarumal.gov.co/
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1. CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

 

1.1. OBJETO 

 

El municipio desea seleccionar la propuesta para ejecutar el siguiente proyecto: 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION  DE CANAL PARA 

LA CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONVENIO N° 040-COV2306-95 

SUSCRITO CON CORANTIOQUIA. de conformidad con las especificaciones 

técnicas y demás condiciones contempladas en el presente pliego. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 

La interventoría ejercerá en general las funciones de intervención, control y 

vigilancia técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de obra 

por precios unitarios, de acuerdo con las prácticas correctas y conocidas, sin 

contrariar en ningún caso lo dispuesto en el contrato y los documentos que hacen 

parte del mismo. En forma coordinada, la Interventoría estará atenta a que el 

contratista garantice el cumplimiento de sus obligaciones y el buen éxito de sus 

labores, tendientes a la realización de los trabajos contratados dentro del plazo 

estipulado y con óptima calidad. La Interventoría es delegataria del municipio para 

el control y vigilancia el contrato de obra. La ejecución del contrato de Interventoría 

tendrá el acompañamiento permanente de un profesional designado por el 

municipio. El contrato al cual se les realizara la interventoría es el siguiente: 

 

CONSTRUCCION  DE CANAL PARA LA CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA 

SAN JOSE UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

CONVENIO N° 040-COV2306-95 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA 

 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

El presente proceso de selección se realiza por medio de CONCURSO DE 

MÉRITOS ABIERTO y el contrato resultante será un CONTRATO DE 

CONSULTORÍA, ambos están sujetos a la Constitución Política, al Estatuto General 

http://www.yarumal.gov.co/


 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICIPIO DE YARUMAL 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 /  www.yarumal.gov.co 

infraestructura@yarumal.gov.co / Código Postal: 052030 Teléfono: 3127332338 

de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Decreto 

Ley 019 de 2012 y demás normas vigentes sobre la materia, los cuales hacen parte 

integral para todos los efectos legales de la presente invitación, los pliegos de 

condiciones y del contrato que se celebre con el proponente a quien se le adjudique 

el contrato. 

 

1.4. TIPO DE CONSULTORES ELEGIBLES 

 

Podrán participar en el presente concurso de méritos, personas naturales o jurídicas 

especializadas en Interventoría que se encuentren clasificados en la Actividad 

Consultores; de acuerdo con lo certificado en el Registro Único de Proponentes de 

la Cámara de Comercio de su domicilio, no obstante, lo anterior los proponentes 

deberán demostrar las condiciones de idoneidad y experiencia – general y 

especifica- que se exigen más adelante, acordes con el objeto de esta convocatoria. 

Estas empresas no podrán encontrarse en liquidación o cualquier otra circunstancia 

que justificadamente permita al municipio presumir incapacidad o imposibilidad 

jurídica, económica, moral o técnica del proponente para cumplir el objeto del 

contrato en caso de que le sea adjudicado. Finalmente, que no se encuentren 

incursas en causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución 

y la Ley. 

 

En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes debe cumplir 

con las actividades y especialidades requeridas. 

 

1.5. LOCALIZACIÓN 

 

La obra objeto del presente proceso de selección, se ejecutará en la zona urbana 

del Municipio de Yarumal en el Departamento de Antioquia. 

 

1.6. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN 

 

El plazo oficial para la ejecución de la Consultoría objeto del presente concurso de 

méritos se fija en cuatro (4) meses Calendario contados a partir de la suscripción 

del acta de inicio, los cuales corresponden a la ejecución de la construcción y la 

liquidación del contrato objeto de interventoría; sin embargo, en cualquier caso, 
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comprenderá el plazo de ejecución del contrato de obra principal y el plazo que dure 

la liquidación del mismo. 

 

No obstante, el plazo de cuatro (4) meses, el director de interventoría deberá estar 

dispuesto un mes más para el trámite de entrega definitiva de obras y liquidación de 

contrato obra pública objeto de la interventoría.  

 

1.7. SUJECIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA A LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL ASOCIADO 

 

La suscripción del contrato de interventoría estará sujeta a la adjudicación y efectiva 

ejecución del contrato de obra correspondiente adjudicado por el municipio; por lo 

tanto, el contrato de interventoría no podrá hacerse efectivo, mientras no se 

suscriban el contrato principal en mención; así mismo, los actos que dispongan u 

ordenen la suspensión, terminación o liquidación de dicho contrato, puede inducir a 

actos similares para el contrato de interventoría, cuando la entidad propietaria del 

proyecto así lo considere, sin que haya lugar a indemnización o pago adicional 

alguno por mayor permanencia en obra, en los casos de suspensión de contrato la 

entidad no reconocerá gasto alguno efectuado por la interventoría. En el evento que 

por cualquier razón definitivamente no se suscriba los contratos de obra objeto de 

Interventoría, no podrá ejecutarse el contrato de Interventoría y procederá a 

liquidarse en el estado en que se encuentre, lo que no dará lugar a reclamación 

alguna por parte del interventor. 

 

1.8. PRESUPUESTO OFICIAL Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El costo estimado del presente concurso de méritos, asciende a la suma de 

CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($47.406.387) incluido IVA, soportado en el 

certificado de disponibilidad previa expedido por la Secretaría de Hacienda del 

Municipio de Yarumal - Antioquia. Si el valor total de la propuesta presentada o 

corregida, supera el presupuesto oficial, será rechazada. Las obligaciones 

derivadas del contrato que llegare a celebrarse se pagarán por los rubros y 

disponibilidades presupuestales, expedidas por la Secretaría de Hacienda. 

 

En ningún caso sea el proponente perteneciente al régimen simplificado o 

régimen común, el valor básico total corregido de la propuesta (costos de 
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personal más costos directos) antes del IVA, no podrá exceder del valor 

básico total (costos de personal más costos directos) del presupuesto oficial.  

 

Con respecto a la elaboración del presupuesto estimado por el municipio para las 

actividades descritas, es necesario que los proponentes tengan en cuentan las 

siguientes consideraciones:  

 

- El valor total corregido de la propuesta no podrá exceder el presupuesto 

oficial, de lo contrario no se tendrá en cuenta en el proceso de evaluación. 

- Para el cálculo del factor prestacional del personal, se deberá tener en cuenta 

todos los costos que afecten el valor del personal, tales como: prestaciones 

sociales, seguridad social, pensión, ARL. 

- Si el Proponente es del Régimen Simplificado no es Responsable del IVA 

deberá presentar la Propuesta antes del IVA. 

- Los precios presentados son fijos y no incluyen reajustes. 

- Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta 

toda tasa, retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual 

sea responsable y los riesgos definidos en el presente Pliego de Condiciones 

y el municipio no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 

- El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo 

de ejecución del contrato, al personal profesional y técnico establecido en 

este pliego de condiciones, cuyas hojas de vida deberá someter a la 

aprobación de la Interventoría que sea designado por el Municipio en forma 

previa a la iniciación de las actividades, so pena que sea descontado los 

costos de manera posterior en la liquidación del contrato. 

- Los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, 

así: si la centésima de mes es igual o superior a 5, se aproximará por exceso 

y si es inferior a 5, se aproximará por defecto. 

- En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los 

requisitos enunciados en este numeral, el Contratista se hará acreedor a la 

multa contemplada en este pliego de condiciones. 

- Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

comprobados, se requiere cambiar a un profesional, éste deberá ser 

reemplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en este pliego 

de condiciones, previa aprobación por parte de la entidad contratante. 
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- La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del 

contrato, afectando la garantía única de cumplimiento. 

 

Otras consideraciones que se deben tener en cuenta para la elaboración del 

presupuesto son los siguientes: 

 

- El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que 

se puedan generar en la interventoría y los elementos que deben 

suministrarse dentro del objeto de la presente consultoría. 

- Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos 

niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 

las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las 

actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente 

correspondan al Municipio de Yarumal. 

- Para efectos de la retención en la fuente por renta, el Municipio procederá de 

conformidad con la normatividad tributaria vigente y en caso de que no haya 

lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga 

la exención.  

 

1.9. DEPENDENCIA A CARGO DEL PRESENTE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

 

El presente proceso estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura ubicado en 

la Alcaldía Municipal. En consecuencia, la solicitud de aclaraciones, consulta de los 

pliegos de condiciones y demás diligencias del proceso se deben realizar ante este 

despacho a través del link del proceso en el Secop II. 

 

1.10. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

Antes de presentar su propuesta, el interesado deberá verificar que no se encuentra 

incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con 

el municipio, establecidas en la Constitución y la ley. 
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1.11. REGULACIÓN JURÍDICA 

 

A la presente contratación le son aplicables los principios de la Constitución Política; 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios. 

 

El presente proceso se adelanta por concurso de méritos, toda vez que por la 

naturaleza del objeto a contratar y el monto del mismo, debe procederse por esta 

modalidad de selección, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007 y el 

Decreto 1082 de 2015. 

 

De acuerdo con la Ley colombiana, las normas actualmente vigentes se entienden 

conocidas por todos los proponentes que participen en el presente proceso de 

selección. 

 

1.12. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES 

 

Con la presentación de la propuesta, el proponente manifiesta que estudió los 

pliegos de condiciones y todos los documentos del Concurso de Méritos, que obtuvo 

las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, 

que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que 

formuló su propuesta de manera libre, seria, precisa y coherente. 

 

Todos los documentos del concurso de méritos se complementan mutuamente, de 

tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en 

todos. 

 

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en 

estos pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, el 

municipio, no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, 

suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el proponente que 

le sean desfavorables y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta. 

 

Si el proponente encuentra discrepancias u omisiones en cualquiera de los 

documentos del presente proceso de selección o tiene alguna duda acerca de su 
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significado, deberá solicitar aclaración por escrito por lo menos dos (2) días hábiles 

antes del término para presentar propuesta Técnica y Económica, y el municipio de 

igual manera hará las aclaraciones que considere pertinentes, y la respuesta se 

dará mediante comunicación escrita a todos los proponentes. La falta de respuesta 

por parte del municipio no podrá interpretarse como aceptación tácita de las 

observaciones y por consiguiente los términos de los pliegos conservan plena 

validez, mientras no sean modificados expresamente por el municipio. Las 

interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulaciones de los 

documentos de la contratación serán de su exclusiva responsabilidad. 

 

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los 

detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la 

presente contratación, no se considerarán como fundamento válido de futuras 

reclamaciones. 

 

El proponente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en este 

pliego y anexar la documentación exigida. Igualmente deberán tener en cuenta el 

objeto a contratar, los precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y/o 

financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan 

directa e indirectamente durante la ejecución del contrato y sobre el valor de su 

propuesta. 

 

1.13. PROPUESTAS CONDICIONADAS 

 

No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este pliego de 

condiciones. En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las 

establecidas, se tendrán por no escritas y en tal caso, prevalecerán las 

disposiciones respectivas del pliego. 

 

1.14. VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán 

desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y pos 

contractual, en el presente proceso de selección. 
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1.15. CONSULTA DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El Proyecto de pliego de condiciones se publicará durante cinco (5) días hábiles 

según cronograma de este proceso de selección, en la dirección 

www.contratos.gov.co, de acuerdo al cronograma del presente proceso. 

1.16. OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Dentro del plazo del proceso de selección y hasta un (1) días hábiles antes de su 

cierre, cualquier interesado podrá solicitar por escrito otras aclaraciones que no 

hubieren sido resueltas en la Audiencia de Aclaración del Pliego. Dicha solicitud 

deberá hacerse por escrito, dirigida a la oficina de planeación municipal. 

 

Si proceden las aclaraciones se elaborará la Adenda correspondiente, la cual será 

publicada en la página Web del Portal Único de Contratación; a partir de su 

publicación se entenderá conocidas por los interesados; todo ello en virtud del 

principio de economía, que rige los procedimientos contractuales. La aclaración o 

respuesta que no conste en adenda no podrá afectar los términos y condiciones del 

presente Pliego de condiciones. 

 

El municipio para efectos de garantizar la igualdad entre los proponentes, la 

publicidad en las decisiones de la Administración y la economía, en el presente 

procedimiento, publicará en la página Web http://www.contratos.gov.co, las 

respuestas a las observaciones presentadas, que no modifiquen el pliego de 

condiciones, presentadas por fuera de la Audiencia de Aclaración del Pliego. Para 

ello basta ingresar a la página citada, y ubicar el contenido de este “concurso de 

méritos”. A medida que se reciban observaciones de los proponentes, éstas se 

ingresarán en forma consecutiva, en este documento y serán publicadas en aquel 

sitio Web. 

 

1.17. RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO 

 

La resolución que da apertura al proceso de concurso de méritos será publicada el 

día según cronograma a través de la página WEB. 

 

1.18. PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS 
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De conformidad con el Decreto 1082 de 2015; el pliego de condiciones definitivo se 

publicará en la página web http://www.contratos.gov.co/ de acuerdo con las fechas 

señaladas en el cronograma del proceso. 

 

El pliego de condiciones definitivo podrá incluir los temas planteados en las 

observaciones presentadas al proyecto de pliego, siempre que se estimen 

relevantes. En todo caso, la aceptación o rechazo de las observaciones se hará de 

manera motivada, para lo cual la entidad agrupará aquellas de naturaleza común. 

 

El derecho de participación es gratuito. 

 

1.19. VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 

 

El interesado deberá realizar por su propia cuenta y riesgo, una visita al lugar de los 

trabajos, con el fin de conocer la ubicación y alcance del proyecto. Todos los costos 

ocasionados con motivo de la visita son por cuenta del proponente y éste asumirá 

todos los riesgos por pérdidas, daños o perjuicios a su persona, empleados y 

propiedades y en ningún caso el municipio asumirá responsabilidad por estos 

aspectos. 

 

La visita técnica es de carácter informativo al sitio de los trabajos, el día y la hora se 

fijarán en el cronograma del pliego de condiciones definitivo, en la secretaria de 

Planeación del municipio, cada oferente se responsabiliza de reconocer el área de 

influencia del proyecto y demás condiciones inherentes al desarrollo del mismo. 

 

La visita deberá ser realizada por el representante legal de la firma oferente o 

delegar en su representación mediante comunicación escrita, a un Ingeniero Civil, 

Arquitecto o Arquitecto Constructor graduado, matriculado y con certificado original 

de la vigencia de la matrícula profesional expedida por la asociación o agremiación 

que regula su profesión vigente. La persona que asista a la visita no podrá 

representar a más de un interesado. 

 

La administración municipal considera importante la práctica de la visita, la cual será 

informativa y se realizará para: 
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Inspeccionar los lugares en donde se llevarán a cabo los trabajos, determinar la 

disposición de materiales, mano de obra, equipo y obtener una idea clara de la 

magnitud y alcance de estas actividades. 

 

Obtener una apreciación directa de los trabajos a realizar. 

 

Una vez realizada la visita y atendidas las inquietudes de los asistentes que se 

puedan resolver en ese momento, NO se entregará una certificación de asistencia. 

 

Esto con la finalidad de dar más claridad a los posibles proponentes de las 

actividades a desarrollar y que la no asistencia de un interesado no comprometa su 

capacidad para efectuar el ofrecimiento. 

 

1.20. AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL 

PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y DE OÍR A 

LOS INTERESADOS 

 

En la fecha señalada por el cronograma, se celebrará una audiencia con el objeto 

de precisar el contenido y alcance de las condiciones establecidas en el pliego. Esta 

audiencia se realizará en las instalaciones del municipio ubicadas en el parque 

principal. 

 

De esta audiencia se levantará un acta suscrita por los asistentes en representación 

de la Entidad, la cual será publicada en la página Web http://www.contratos.gov.co 

para su acceso basta ingresar a la página citada, ubicar el contenido de este 

concurso de méritos. 

 

Si proceden las aclaraciones presentadas, se elaborará la adenda correspondiente, 

la cual será publicada en la página Web del portal de Contratación, a partir de su 

publicación se entenderán conocidas por los interesados; todo ello en virtud del 

principio de economía, que rige los procedimientos contractuales. La aclaración o 

respuesta que no conste en adenda no podrá afectar los términos y condiciones del 

presente Pliego de condiciones. 

 

1.21. ENTREGA DE PROPUESTAS 
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Las propuestas serán recibidas en la Alcaldía Municipal en la oficina de archivo 

según el cronograma. Si de acuerdo con los pliegos de condiciones, las propuestas 

hubieren sido enviadas por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación 

la que aparezca en el sello o escrito puesto sobre la oferta por el encargado de 

recibirla en el momento de su llegada al sitio preciso de entrega de las mismas, que 

se haya fijado en los pliegos de condiciones. 

 

El municipio dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de la presentación 

de las propuestas, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del 

proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste, ha efectuado 

materialmente el acto de presentación. El municipio no se responsabilizará por la 

pérdida de documentos de las propuestas enviadas por correo, o de la tardanza de 

las mismas. 

 

1.22. APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS 

 

Dentro de los quince (15) minutos siguientes a la hora límite para la entrega de 

propuestas, se realizará el acta del cierre de éstas (salvo la propuesta económica), 

donde se verificarán el número de proponentes. 

  

Los sobres se pasarán al comité de evaluación para su evaluación. 

 

1.23. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 

 

La evaluación técnica de las propuestas se realizará según cronograma. El 

municipio, podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que 

estime convenientes de conformidad con lo preceptuado en el artículo 5 de la ley 

1150 de 2007. 

 

1.24. AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y ACLARACIONES 

 

El municipio podrá prorrogar a su juicio el plazo del proceso antes de su vencimiento 

por el término que se señale, cuando lo soliciten los participantes, siempre y cuando 

la Administración lo considere conveniente. La petición de prórroga se formulará 

ante la Alcaldía Municipal, hasta dos (2) días hábiles antes del cierre del presente 

proceso, a fin de comunicar la decisión sobre la misma, a los demás interesados. 
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Dentro del plazo y hasta dos (2) días hábiles antes del cierre del proceso de 

concurso de méritos, cualquier interesado podrá solicitar aclaraciones adicionales 

que el municipio le responderá hasta un (1) día hábil antes del cierre de la misma; 

y si hay lugar a modificación o aclaración a los Pliegos de Condiciones, ésta se hará 

mediante adenda hasta un día antes del cierre de la contratación y en horario 

habitual de lunes a viernes; la cual será publicada en la página Web 

www.contratos.gov.co, se remitirá por el medio más expedito a todos los 

proponentes y será de obligatorio cumplimiento para la preparación de las 

propuestas. Igualmente, dentro de este mismo plazo y con el mismo procedimiento, 

el municipio podrá hacer las modificaciones o aclaraciones que considere 

pertinentes, a los presentes pliegos de condiciones definitivos. 

 

Las solicitudes de aclaración deberán allegarse a través del correo electrónico o a 

la Oficina de planeación del municipio, la cual deberá dar las correspondientes 

respuestas hasta un (1) día antes del cierre de la misma. Ninguna aclaración verbal 

podrá afectar los términos y condiciones de los presentes Pliegos de Condiciones. 

 

En todo caso, el municipio, podrá ampliar el plazo de cierre del proceso, incluso en 

el mismo día de entrega de las propuestas. 

 

1.25. APERTURA SOBRE ECONÓMICO 

 

Una vez concluida la evaluación técnica y aplicando los criterios de desempate 

señalados en el numeral 5.3 si fuere el caso, la entidad, en la fecha señalada en el 

cronograma, en audiencia pública adelantará el siguiente procedimiento con el 

objeto de verificar la propuesta económica de los proponentes: 

 

1. Dará a conocer el orden de calificación de las propuestas técnicas. 

2. Se procederá a abrir el sobre (o los sobres) que contiene la propuesta económica 

sólo del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificación. 

3. Si el valor contenido en el sobre económico del proponente en el primer lugar de 

calificación excede la disponibilidad presupuestal, su propuesta será rechazada y 

se procederá a abrir la propuesta económica del siguiente oferente según el orden 

de calificación, y así sucesivamente. 

4. La entidad verificará la consistencia de la propuesta económica respecto de las 

actividades descritas en la propuesta técnica, con el fin de efectuar las 

http://www.yarumal.gov.co/
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clarificaciones y ajustes que sean necesarios. Como resultado de estos ajustes no 

podrán modificarse, en lo sustancial, los requerimientos técnicos. Si de la 

verificación de la propuesta económica del proponente se identifica que la misma 

no es consistente con su propuesta técnica, o no se logra un acuerdo final sobre los 

aspectos técnicos o económicos objeto de discusión, se rechazará y se procederá 

a abrir el sobre económico de la propuesta ubicada en el siguiente orden de 

calificación, con el procedimiento indicado en el numeral anterior. 

5. La entidad y el proponente elaborarán un acta de los acuerdos alcanzados con el 

fin de que se incluyan en el respectivo contrato. 

 

1.26. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

El municipio previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las 

propuestas, basado en los aspectos jurídicos, financieros, económicos y técnicos, 

adjudicará el contrato derivado de este proceso: a) al proponente cuya propuesta 

se ajuste a estos pliegos de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje, b) al 

proponente que haya salido favorecido una vez se haya dado aplicación a los 

criterios de desempate, según el caso, siempre y cuando la propuesta económica 

que resulte ubicada en el orden de calificación se ajuste a la disponibilidad 

presupuestal. Esta Adjudicación se efectuará en la fecha señalada en el 

cronograma. 

 

El municipio podrá prorrogar dicho plazo antes de su vencimiento. 

 

La adjudicación se hará mediante resolución motivada, proferida por el Alcalde 

contra la cual no procede recurso alguno, y la cual será notificada personalmente al 

proponente favorecido. El adjudicatario dispondrá de cinco (5) días hábiles, desde 

la fecha de comunicación de expedición de la Resolución de Adjudicación -la cual 

se hará por el medio técnico más expedito, para notificarse personalmente de ésta. 

 

1.27. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

Notificada la resolución de adjudicación, el municipio dispondrá hasta de tres días 

hábiles para elaborar y entregar el respectivo contrato al proponente favorecido, 

quien deberá presentarse a suscribirlo el día hábil siguiente, a su comunicación, la 

cual se hará por el medio técnico más expedito. 
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Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de aquél término, incurrirá en la 

causal de inhabilidad para contratar con las entidades estatales por el término de 

cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1 del Artículo 

8 de la Ley 80 de 1993. 

 

Ante esta situación, el municipio mediante acto administrativo debidamente 

motivado podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes, previa convocatoria de una nueva audiencia pública de apertura de la 

propuesta económica con las reglas del numeral 1.19, siempre y cuando su (s) 

propuestas sean igualmente favorables para la Entidad. Una vez suscrito el 

contrato, el consultor dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días hábiles para 

perfeccionar y legalizar el contrato, para lo cual deberá allegar los siguientes 

documentos: 

 

1. Comprobante de pago de impuestos, cuando a ello hubiere lugar. 

2. Garantía única de cumplimiento, con el correspondiente recibo o constancia de 

pago. El consultor responderá por cualquier defecto, en problemas relativos al 

reconocimiento de fechas, en caso de no ser amparados por la aseguradora. 

 

1.28. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

 

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor del 

municipio una garantía única, otorgada por un banco o una compañía de seguros 

legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y 

vigencias: 

 

Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 

total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 

 

Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: por el 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia 

igual a su plazo y tres (3) años más. 

 

Calidad del servicio: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y cinco (5) años más. 
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Responsabilidad Civil Extracontractual RCE: por 200 SMLMV, con una 

vigencia igual al plazo del contrato. 

 

El municipio aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En 

caso contrario, las devolverá al consultor, según sea el caso, para que dentro del 

plazo que el municipio le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 

 

El consultor deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las 

multas o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el consultor 

se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, el municipio podrá dar por 

terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a 

reconocer o pagar indemnización alguna. 

 

1.29. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONTRATACIÓN 

 

El municipio declarará desierto el concurso de méritos en los siguientes eventos: i) 

Cuando no se presente ningún proponente. ii) Ninguna oferta se ajuste al Pliego de 

condiciones. iii) Ninguna de las propuestas obtenga un puntaje mínimo de 

setecientos cincuenta (750) puntos. iv) Si del análisis de los precios o condiciones 

del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de 

precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el 

respectivo proceso, la Entidad podrá descalificarlos (a uno o a todos los 

proponentes) o declarar desierto el proceso. v) En general, cuando existan motivos 

que impidan la selección objetiva del consultor, mediante acto motivado, en el que 

se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal 

decisión. 

 

1.30. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 
LUGAR 

Publicación aviso 

de convocatoria y 

estudios previos 

18 de 

Julio de 

2023 

27 de 

Julio de 

2023 

Página web del municipio 

http://www.Yarumal-antioquia.gov.co/ 

y SECOP  

http://www.yarumal.gov.co/
http://www.yarumal-antioquia.gov.co/
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Publicación 

proyecto de 

pliegos y 

observaciones y al 

proyecto de 

pliegos 

18 de 

Julio de 

2023 

27 de 

Julio de 

2023 

SECOP a través del Portal Único de 

contratación 

Respuesta a las 

observaciones al 

proyecto de 

pliegos 

18 de 

Julio de 

2023 

28 de 

Julio de 

2023 

En el SECOP a través del portal único 

de contratación del estado 

Plazo para solicitar 

limitación a 

MIPYME 

18 de 

Julio de 

2023 

31 de 

Julio de 

2023 

Oficio radicado en la Secretaría de 

Planeación municipal 

Resolución de 

apertura del 

concurso de 

méritos 

1 de 

Agosto 

de 2023 
 

Página web www.contratos.gov.co 

12:00 M 

Publicación de los 

pliegos de 

condiciones 

1 de 

Agosto 

de 2023 

 Página web www.contratos.gov.co 

Aclaraciones y 

observaciones al 

pliego de 

condiciones 

1 de 

Agosto 

de 2023 

3 de 

Agosto 

de 2023 

hasta las 

6 PM 

Página web www.contratos.gov.co 

Plazo para 

Adendas 

1 de 

Agosto 

de 2023 

4 de 

Agosto 

de 2023  

Página web www.contratos.gov.co 

Manifestación de 

Interés 

1 de 

Agosto 

de 2023 

3 de 

Agosto 

de 2023 

hasta las 

6 PM 

Link del Secop  

Visita al sitio de 

los trabajos 

2 de 

Agosto 

de 2023 

 
No obligatoria, reunión previa en la 

oficina de contratación 4:00 p.m. 

http://www.yarumal.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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Audiencia 

asignación de 

riesgos y 

aclaratoria al 

pliego  

3 de 

Agosto 

de 2023 

 
En la Secretaría de Infraestructura 

2:00 p.m. 

Observaciones al 

pliego definitivo 

Hasta el 

4 de Julio 

de 2023 

a las 

12:00 M 

 Link del proceso 

Respuesta a las 

observaciones al 

pliego definitivo y 

Adendas 

4 de Julio 

de 2023 

a las 

6:00 PM 

 Página web www.contratos.gov.co 

Entrega de 

propuestas 

 9 de 

Agosto  

de 2023 

 Link del proceso 

Cierre de la 

convocatoria 

pública  

 9 de 

Agosto  

de 2023 

 Link del proceso 

Apertura de 

propuestas  

 9 de 

Agosto  

de 2023 

  

Evaluación de la 

propuesta técnica- 

Sobre 1. 

Verificación de 

requisitos 

habilitantes. 

Requerimientos 

para subsanar 

requisitos 

10 al 11 

de 

Agosto  

de 2023 

 Comité asesor y evaluador 

Subsanar 
14 de 

Agosto  

17 de 

Agosto 

de 2023 

Dirección de Correspondencia de la 

Secretaría de planeación 

http://www.yarumal.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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a las 6 

PM 

Evaluación de 

propuesta Técnica 

15 de 

Agosto 

de 2023 

 Comité asesor y evaluador 

Publicación de la 

evaluación de la 

propuesta técnica 

16 de 

Agosto 

de 2023  

22 de 

Agosto 

de 2023 

a las 6 

PM 

Página web www.contratos.gov.co 

Observaciones al 

informe de 

evaluación de la 

propuesta técnica 

16 de 

Agosto 

de 2023  

22 de 

Agosto 

de 2023 

a las 6 

PM 

En la Secretaría de Infraestructura y el 

Correo electrónico 

contratacion@yarumal.gov.co  

Respuesta a las 

observaciones de 

la evaluación de la 

propuesta técnica 

16 de 

Agosto 

de 2023  

23 de 

Agosto 

de 2023 

a las 6 

PM 

Página web www.contratos.gov.co 

Audiencia, 

Adjudicación y 

firma del Contrato 

24 de 

Agosto 

de 2023 

 En la Secretaría de Infraestructura  

 

2. CAPÍTULO  

 

PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 

 

2.1. PARTICIPANTES 

 

El término proponente utilizado en estos pliegos se refiere a la Persona Jurídica, 

Natural, Consorcio o Unión Temporal que presenta la propuesta. El Representante 

Legal de la Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, debe estar facultado 

cualitativa y cuantitativamente para presentar la propuesta y firmar el contrato, bien 

por los respectivos estatutos o por manifestación expresa y escrita del órgano 

societario competente, antes de la presentación de la propuesta. 

http://www.yarumal.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratacion@yarumal.gov.co
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Se advierte que el proponente a quien se le adjudique la Licitación Pública para la 

obra, la cual es objeto de la presente interventoría, no podrá ser el adjudicatario de 

este concurso de méritos, incluso en el caso en que su propuesta haya sido 

evaluada y haya quedado en el primer orden de elegibilidad o viceversa. 

 

2.2. COSTOS Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y 

presentación de su propuesta y el municipio en ningún caso será responsable de 

los mismos. 

 

2.3. PRESENTACIÓN Y EXAMEN DE LA PROPUESTA 

 

La Propuesta deberá ser presentada en idioma castellano, A TRAVÉS DEL SECOP 

II. 

 

2.4. RESERVA EN DOCUMENTOS 

 

El artículo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona tiene derecho 

a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establece la ley”. De 

conformidad con la preceptiva constitucional, los numerales 2 y 3 del artículo 24 de 

la Ley 80 de 1993, disponen que todas las personas interesadas en los procesos 

contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que 

tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar los expedientes. Por lo 

tanto, en caso que el Proponente considere que algún documento de su propuesta 

goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las 

normas que le brindan tal carácter. 

 

2.5. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 

 

Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades 

nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos mismos niveles 

territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 

http://www.yarumal.gov.co/
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autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se 

deriven. 

 

No se debe incluir dentro de la propuesta la retención en la fuente a título de renta 

e industria y comercio, por cuanto la Entidad en ambos casos entrega al contratista 

el certificado de retención para que lo acredite ante la DIAN como un menor valor 

del impuesto a pagar de Renta o Industria y Comercio. Por cuanto el municipio como 

agente retenedora de este tipo de impuesto, al finalizar la vigencia fiscal respectiva 

emite los correspondientes certificados que corresponde a un pago anticipado de 

este impuesto. Todo ello de conformidad con el Estatuto de rentas municipal. 

 

El consultor pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven 

de los contratos, y por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta 

responsabilidad, siendo entre otros los siguientes: 

 

La retención en la fuente a título de renta y complementarios en los términos y 

condiciones establecidos en el estatuto tributario, excepto si se trata de un agente 

auto-retenedor. 

 

La retención en la fuente de IVA equivalente al 15% del IVA facturado excepto si se 

trata de un gran contribuyente definido como tal por la DIAN. 

 

RETEFUENTE 2% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 0,6% 

PRO-HOSPITAL 1% 

POLITÉCNICO 0,4% 

PRO-CULTURA 2% 

FONDO DE SEGURIDAD 5% 

PRO-ADULTO MAYOR 4% 

PRO DEPORTE 2,5% 

GACETA 1% 
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2.6. CORRESPONDENCIA 

 

Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente concurso de 

méritos SERÁ A TRAVÉS DEL SECOP II. 

 

2.7. IDIOMA DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los 

proponentes y el municipio deberán estar escritos en idioma castellano. Los 

documentos de apoyo y el material impreso proporcionado por el proponente 

adjunto a la propuesta pueden estar en otro idioma, siempre y cuando se 

acompañen de una traducción apropiada al castellano. Para efectos de 

interpretación de la propuesta prevalecerá el texto en castellano. 

 

2.8. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán 

presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los 

documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados 

en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los 

artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de 

Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia. 

 

2.9. CONSULARIZACIÓN 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio, “los 

documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios 

competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será 

a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin 

perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los 

poderes”. Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código 

de Comercio que “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los 

cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las 

leyes del respectivo país. (C.P.C. artículo 65)”. Surtido el trámite señalado en el 

presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de 

http://www.yarumal.gov.co/


 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICIPIO DE YARUMAL 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 /  www.yarumal.gov.co 

infraestructura@yarumal.gov.co / Código Postal: 052030 Teléfono: 3127332338 

Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 

número 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del 

cónsul y demás trámites pertinentes. 

 

2.10. APOSTILLE 

 

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 

conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 

consularización señalado en este numeral, siempre que provengan de uno de los 

países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre 

abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, 

aprobada por la citada Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la apostille, 

trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la 

firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte 

ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostille está dada en idioma 

distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a 

dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas 

vigentes. 

 

2.11. TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 

 

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos de PREGRADO 

otorgados en el exterior, deberá acreditar, como requisito previo para la 

adjudicación, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de 

Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los 

trámites requeridos. Para los títulos de Postgrado (especializaciones, maestrías y 

doctorados), bastará la consularización o apostille -según el caso- del título de 

Postgrado respectivo, debidamente otorgado por la Universidad o Institución 

respectiva, tal como lo exige el parágrafo 1 del artículo 7 de la ley 842 de 2003. Los 

documentos que no estén en idioma Castellano deberán presentarse acompañados 

de una traducción apropiada a dicho idioma. Este requisito no se exigirá cuando se 

trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer 

temporalmente la profesión en Colombia. 
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2.12. AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA 

PROFESIÓN EN COLOMBIA 

 

De conformidad con lo dispuesto por la ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca 

personal profesional titulado y domiciliado en el exterior, deberá acreditar como 

requisito previo para la adjudicación, la autorización expedida por la asociación o 

agremiación que regula su profesión vigente - para el ejercicio temporal de la 

profesión en Colombia. En su defecto, deberá acreditar la solicitud de permiso, 

radicada ante el mismo organismo con el lleno de los requisitos exigidos. Para estos 

efectos, el proponente deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites 

correspondientes. 

 

En el caso de profesionales de la Ingeniería con título extranjero domiciliado en el 

exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los 

requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su 

profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a 

las sanciones de ley. 

 

2.13. CORRECCIONES, ACLARACIONES, MODIFICACIONES Y RETIRO 

DE LA PROPUESTA 

 

Los proponentes podrán adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y 

cuando ello se haga con anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre de este 

proceso de selección. 

 

A partir de la fecha y hora de cierre del Concurso de Méritos. Los proponentes no 

podrán retirar, adicionar o modificar sus propuestas. 

 

2.14. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 

Cualquier proponente podrá presentar, además de la propuesta básica, una 

alternativa o excepciones técnicas y económicas, siempre y cuando no signifiquen 

condicionamiento para la adjudicación, manifestando claramente los beneficios que 

obtendrá el municipio al adoptarlas. Deberá señalar claramente los puntos de los 

pliegos de condiciones que se modifican, los precios correspondientes y el plazo de 

ejecución, e incluyendo toda la información requerida para la cabal comprensión y 

evaluación de la misma. Sin embargo, las condiciones establecidas por el municipio 
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primarán sobre cualquier condición estipulada por el proponente. En caso de 

presentarse una propuesta alternativa, la misma deberá formularse al mismo nivel 

de detalle y desarrollo de la propuesta básica. En este sentido, la correspondiente 

alternativa deberá incluir los diseños y estudios al mismo nivel de avance y detalle 

de los estudios y diseños suministrados por el municipio, para la presentación de la 

propuesta básica, junto con toda la información necesaria para su análisis y una 

descripción detallada, características y análisis de costos. Todos los costos 

necesarios para desarrollar la alternativa planteada, incluso los de transferencia 

tecnológica, deberán estar incluidos en los respectivos ítems de la propuesta 

alternativa. 

 

El municipio no considerará alternativas que no cumplan los requisitos 

anteriormente mencionados. Sólo serán consideradas las propuestas alternativas 

del proponente favorecido con la adjudicación del contrato y la selección de la 

alternativa será potestad del municipio. 

 

En ningún caso la propuesta alternativa podrá exceder el valor de la disponibilidad 

presupuestal para el presente procedimiento. 

 

3. CAPÍTULO 3: DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

El interesado deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, 

especificaciones y anexos de los términos de la presente Convocatoria Pública, la 

Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, lo cual constituye la información 

básica para la preparación de la propuesta. Así mismo, deberán indicar 

expresamente en su propuesta, qué información de la consignada en ella tiene 

carácter de reservada, invocando expresamente la norma jurídica en que se 

fundamenta, con el fin de que el municipio- se abstenga de entregar la misma, 

cuando cualquier persona natural o jurídica ejerciendo el derecho de petición, 

solicite copia de las propuestas. 

 

En el evento en que no se señalen las normas específicas que le otorga ese 

carácter, se tendrá por no escrito el anuncio de reserva. 
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El interesado deberá presentar con la propuesta cada uno de los documentos que 

a continuación se relacionan, con el fin de evaluar cada una de las mismas en 

igualdad de condiciones. 

 

El municipio, podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, las cuales 

serán resueltas por el interesado dentro del término que para el efecto se fije en 

comunicación escrita por el Evaluador. 

 

3.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS 

 

3.1.1. Índice o Tabla de Contenido 

 

Ésta deberá especificar los números de página donde se encuentra la información 

y los documentos requeridos en el pliego de condiciones. 

 

3.1.2. Resumen de la Propuesta 

 

Su constitución deberá hacerse de acuerdo con el modelo suministrado en este 

pliego de condiciones (ANEXO Nº1). 

 

3.1.3. Carta de presentación de la propuesta 

 

Su constitución deberá hacerse de acuerdo con el modelo suministrado en este 

pliego de condiciones (ANEXO Nº2). Ésta deberá ser firmada por el proponente, si 

es persona natural; por el representante legal si es persona jurídica; por el 

representante del consorcio o unión temporal, si se trata de cualquiera de estas 

formas asociativas, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de 

identidad. 

 

Para propuestas presentadas por personas jurídicas, consorcios o uniones 

temporales, dicha carta deberá además estar firmada por el profesional que abona 

la propuesta con su nombre y número de matrícula acompañado de la vigencia de 

matrícula profesional. La firma de la carta de presentación de la propuesta hará 

presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la 

acompañan. 
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3.1.4. Certificado de Existencia y Representación Legal 

 

Las personas naturales nacionales acreditarán su existencia mediante la 

presentación de copia de su Cédula de Ciudadanía El proponente, persona jurídica, 

deberá presentar con su propuesta el certificado sobre su existencia y 

representación legal. La expedición de dicho certificado no podrá tener una 

anterioridad superior a dos (2) meses contados a partir de la fecha del cierre de la 

contratación. Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 

integrantes deberá presentar su respectivo certificado, si fuera el caso. 

 

El certificado deberá contener la siguiente información: 

 

- Fecha de expedición no mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre 

del plazo para la presentación de la manifestación de interés. 

- El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales 

objeto de la presente contratación pública. 

- La duración de la sociedad, contada a partir de la fecha de cierre del plazo 

para la presentación de la manifestación de interés, no será inferior al plazo 

establecido para el contrato y un (1) año más. 

- Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la 

propuesta o contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar 

el documento de autorización expresa del órgano competente. 

- En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal 

de cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá 

contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto Oficial, 

teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es 

solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 

y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil. 

 

3.1.5. Autorización de la Junta o Asamblea de Socios 

 

Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma, en razón a la cuantía, o de la calidad, 

deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano competente de la 

sociedad, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, o el 

documento donde acredite su autorización para participar en la contratación, firmar 

la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir favorecido. 
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3.1.6. Fotocopia del Certificado del Registro Único Tributario (RUT) 

 

Para efectos de conocer el régimen al que pertenece el proponente, deberá 

anexarse el RUT. Para los Consorcios o Uniones Temporales, deberá presentarse 

el correspondiente a cada uno de sus integrantes. 

 

3.1.7. Certificación de pago de los aportes a seguridad social y aportes 

parafiscales de sus empleados 

 

De conformidad con el inciso 2 y el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, 

el interesado, el proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al 

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda. 

 

Personas Naturales. Deberá aportar una declaración juramentada, donde se 

certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho 

documento debe certificar, que a la fecha de presentación de su propuesta, que ha 

realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis 

(6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la 

obligación de efectuar dichos pagos. 

 

La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento 

respecto de su fidelidad y veracidad. 

 

El municipio verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 

presentación de la manifestación de interés o al de la suscripción del contrato, sin 

perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago 

dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 

alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y 

que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
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Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 

integrantes que sea persona natural, deberá aportar la declaración aquí exigida. 

 

Personas Jurídicas. Cuando el interesado sea una persona jurídica, deberá 

presentar una certificación, en original, expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste 

exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal 

cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes de 

sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha 

de presentación de su propuesta, ha realizado el pago de los aportes 

correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la 

citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, 

deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 

La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento 

respecto de su fidelidad y veracidad. El municipio verificará únicamente la 

acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la manifestación del 

interés, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por 

el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 

alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y 

que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 

integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el certificado aquí exigido. 

 

3.1.8. Documento de constitución de consorcios o uniones temporales 

 

Se permite la presentación de manifestaciones de interés de consorcios y uniones 

temporales. Los interesados indicarán si su participación es a título de consorcio o 

unión temporal, para lo cual señalarán los términos y extensión de la participación 

en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados 

sin la autorización previa del municipio. Los miembros del consorcio deberán 

señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su 
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responsabilidad será solidaria frente al municipio, de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En el caso de las uniones 

temporales éstas deberán indicar su porcentaje de participación. Ambos deberán 

especificar los ítems contractuales a los que se compromete cada uno de los 

integrantes. Ambos deberán designar la persona que para todos los efectos los 

representará y anexarán el acta mediante la cual se constituyen como consorcio o 

unión temporal. La propuesta debe estar firmada por el representante legal del 

consorcio o la unión temporal. 

 

Para efectos impositivos a los consorcios o uniones temporales, se les aplicará el 

régimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades, pero en ningún caso 

estarán sujetos a doble tributación según el artículo 7 parágrafo 2 de la ley 80 de 

1993, en concordancia con el artículo 3 del Decreto 3050 del 1997. 

 

3.1.9. Reciprocidad 

 

La reciprocidad aplica para aquellos interesados e integrantes de consorcios o 

uniones temporales extranjeros que deseen el tratamiento de proponente nacional. 

 

Las sociedades extranjeras sin domicilio en Colombia o las personas naturales 

extranjeras no residentes en el país que presenten propuesta, recibirán el mismo 

tratamiento que los nacionales, siempre que exista un acuerdo, tratado o un 

convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido de que a las 

ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento 

otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos 

y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. 

 

En el supuesto de no existir los mencionados acuerdos, el interesado deberá incluir 

dentro del sobre de la propuesta un certificado emitido por la respectiva Misión 

Diplomática Colombiana, en la cual conste que los proponentes colombianos gozan 

de la oportunidad de participar en los procesos de contratación pública en las 

mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales de su 

país. 

 

En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificación mencionados no restringe 

la participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de 

rechazo de su propuesta. 
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3.1.10. Garantía de seriedad de la oferta 

 

La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor 

del municipio de Yarumal otorgada por una compañía de seguros legalmente 

establecida en Colombia o por una garantía bancaria otorgada por entidad bancaria 

y en general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el 

reglamento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez 

por ciento (10%) del presupuesto oficial, y una vigencia de tres (3) meses, contados 

a partir de la fecha y hora de cierre de esta contratación. Con la propuesta se debe 

anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima correspondiente. 

 

Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima 

correspondiente. Sin perjuicio de ello dichas pólizas no expiraran por falta de pago 

o por revocatoria unilateral. 

 

El municipio podrá solicitar la ampliación de la vigencia de la póliza o garantía, 

cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. 

 

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá 

tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de sus representantes legales; 

si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en 

el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. El municipio hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de 

indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 

 

- Cuando un proponente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha de 

cierre del plazo del presente concurso de méritos, salvo en los casos de 

inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 

- Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir 

con los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

El valor asegurado quedará a favor del municipio cuando el proponente incumpla 

con alguno de los casos citados. 
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La ejecución de la garantía de seriedad de la oferta, no constituye una tasación 

anticipada de perjuicios; por tanto, la Entidad podrá perseguir el reconocimiento de 

los perjuicios no cubiertos por el valor de dicha garantía, mediante las acciones 

legales conducentes. 

 

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya 

sido perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 

 

Otras clases de garantías, que podrían reemplazar la póliza de seriedad:  

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, los oferentes podrán 

otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo de incumplimiento de las 

obligaciones surgidas a favor del municipio con ocasión de la presentación de la 

propuesta, cualquiera de las siguientes garantías: 

 

Fiducia mercantil. 

 

Fiducia mercantil en garantía. 

 

Garantía bancaria a primer requerimiento 

 

Carta de crédito stand bye 

 

Endoso de garantía de títulos valores 

 

Depósito de dinero en garantía. 

 

Los anteriores mecanismos de cobertura del riesgo se sujetarán a las condiciones 

y requisitos generales establecidos en la Ley 80/93, la Ley 1150/07, el Decreto 1082 

de 2015, el Código de Comercio y demás normas concordantes, a los especiales 

establecidos para cada uno en el citado decreto, así como a los indicados en este 

pliego de condiciones. 

 

3.1.11. Certificados 

 

Los proponentes podrán presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal tanto de 

la empresa como del representante legal expedido por la Contraloría General de la 
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República con vigencia no superior a un 1 mes, igualmente podrán allegar el 

certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de 

la Nación, con vigencia no superior a 1 mes; así mismo el certificado de 

antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional con vigencia no mayor a 1 

mes. De no hacerlo, corresponderá al municipio la verificación de dicha información. 

 

Para Consorcios o Uniones Temporales deberá presentarse el certificado para 

cada uno de los asociados y el representante legal de la asociación. 

 

3.1.12. Certificación bancaria 

 

Certificación expedida por Entidad Bancaria en la que conste el número de la cuenta 

del proponente, cuenta habiente, su identificación, el tipo de cuenta y si a la fecha 

está activa, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2789 del 31 de agosto de 

2004 y autorización para consignar. 

 

3.1.13. Certificado de paz y salvo municipales (secretaria de hacienda) 

a la fecha 

 

Expedido en la Secretaria de Hacienda del Municipio de Yarumal, con el propósito 

de verificar que el oferente seleccionado se encuentra a paz y salvo con el 

municipio, si no procederá a que el mismo manifieste un acuerdo de pago, con el 

propósito que el municipio recuperar su cartera morosa en tal sentido, claro está no 

siendo un factor de rechazo de propuesta. La vigencia del mismo debe ser inferior 

a 30 días a la fecha de cierre del proceso. 

 

3.2. DOCUMENTOS DE ORDEN TÉCNICO 

 

3.2.1. Abono de la propuesta 

 

Si el interesado es persona jurídica, y su representante legal no es Ingeniero Civil 

con 3 años de experiencia general mínima, deberá presentar la propuesta 

abonada por un profesional de con esta disciplina y experiencia, debidamente 

matriculado, para lo cual se adjuntará copia de la tarjeta de matrícula del profesional 

respectivo. En caso de ser persona natural, el interesado deberá ser Ingeniero Civil 
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con 3 años de experiencia general mínima, debidamente matriculado, para lo cual 

se adjuntará copia de la tarjeta profesional en la cual se identifique claramente la 

fecha de confirmación de la misma por parte del Consejo Profesional Nacional que 

regule la profesión. En este caso no se aceptará abonar la propuesta por otro 

profesional. En el caso de las formas asociativas previstas en la Ley –por ejemplo 

Consorcios y Uniones Temporales-, que tengan al menos una persona jurídica como 

integrante, y donde el representante legal no sea Ingeniero Civil con 3 años de 

experiencia general mínima, deberá abonar la propuesta por un profesional de  

esta disciplina y experiencia, para lo cual se adjuntará copia de la tarjeta de 

profesional en la cual se identifique claramente la fecha de confirmación de la misma 

por parte del Consejo Profesional Nacional que regule la profesión, o en su defecto 

certificada por este. 

 

Para formas asociativas entre personas naturales, el representante legal deberá ser 

Ingeniero Civil con 3 años de experiencia general mínima, y deberán presentar 

la fotocopia de la tarjeta profesional en la cual se identifique claramente la fecha de 

confirmación de la misma por parte del Consejo Profesional Nacional que Regule la 

profesión. En este caso, no se aceptará abonar la propuesta. 

 

La matrícula de los profesionales que abonan la propuesta deberá estar vigente al 

momento del cierre de la manifestación de interés. 

 

3.2.2. Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes 

 

El oferente deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de 

Proponentes -RUP-expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, con 

fecha de expedición no superior a UN (1) MES antes de la fecha de cierre del 

proceso. Este deberá estar vigente y en firme para dicha fecha.  

 

La obra pública objeto de la interventoría que se desarrollará dentro del presente 

Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente Tabla: 

 

Clasificación 

UNSPSC 

Descripción 

80101500 Servicio de consultoría de negocios y Administración 
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Corporativa 

80101600 Gerencia de proyectos 

80141800 Administración de Instalaciones 

81101500 Ingeniería Civil 

 

Para consorcios y uniones temporales todos los miembros deberán estar inscrito en 

al menos dos de las actividades, especialidad y grupo exigido en este numeral; al 

igual que en los  demás casos el proponente deberá estar inscrito en todas las 

secciones, divisiones, grupos y clases antes descritos. 

 

El proponente, sea persona natural o jurídica, deberá estar inscrito y clasificado en 

el registro único de proponentes (RUP) de la cámara de comercio de su jurisdicción.  

 

En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes tener 

a la fecha de cierre del presente concurso de méritos. El RUP debe estar vigente y 

en firme. 

 

3.2.3. Relación y certificación de la experiencia general y específica del 

proponente, diligenciada según formatos anexos. 

 

Se deben diligenciar y firmar en el ANEXO No. 3 y adjuntar los certificados de 

experiencia expedidos por las respectivas entidades contratantes, conforme con las 

especificaciones y cuantías solicitadas en el sub-numeral referente a la experiencia 

específica; si el proponente desea acreditar experiencia en contratos en ejecución, 

se aceptarán las certificaciones o actas de pago donde claramente se especifique 

el valor y fecha del trabajo ejecutado al momento de cierre para la presentación de 

la propuesta técnica. 

 

Cuando los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión 

temporal, el valor que se tomará para acreditar la experiencia será el porcentaje de 

participación que hubiera tenido en los mismos, por lo tanto, la certificación deberá 

indicar claramente el porcentaje de participación que se tuvo en dichos contratos. 

 

3.3. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO 
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Se evaluará con base en la información financiera suministrada en el certificado de 

inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) con fecha de corte diciembre 

31 de 2022, la información a tener en cuenta son: Índice de Liquidez, Índice de 

Endeudamiento, Razón de Cobertura de Intereses y capacidad organizacional. 

 

3.4. DOCUMENTOS DE ORDEN ECONÓMICO 

 

3.4.1. Valor de la Propuesta 

 

Para su constatación deberá diligenciarse el ANEXO No. 5 VALOR DE LA 

PROPUESTA, para el efecto. Al diligenciar este formulario, el proponente no podrá 

adicionar, modificar, suprimir o alterar los recursos ni su descripción, unidades o 

cantidades, ni el Formulario mismo, pues esta información se requiere para la 

comparación de la propuesta con el presupuesto oficial. En el evento que el 

proponente no consigne cualquier sueldo, tarifa, jornal o costo, se considerará como 

no ofrecido, y por lo tanto, la propuesta será rechazada. El Proponente deberá 

ajustar al peso los sueldos, tarifas, jornales o costos, y cualquier otra valoración 

económica, bien sea por exceso o por defecto; en caso contrario, EL MUNICIPIO, 

efectuará dicho ajuste.  

 

NOTA: Es de anotar que la propuesta económica deberá presentarse en sobre 

sellado separado, el cual de la propuesta seleccionada se dará apertura de la misma 

(propuesta económica) en la audiencia de adjudicación en la fecha y hora fijada en 

el cronograma respectivo del presente proceso público. 

 

Las enmendaduras en valores de sueldos, tarifas, jornales o costos, que aparezcan 

en el original de la propuesta, deberán confirmarse con nota al margen y firma del 

proponente o del representante legal. Los valores que ofrezca el proponente, serán 

los que correspondan a la fecha de presentación de la propuesta y deberán cubrir 

todos los costos de actividades diurnas y nocturnas o en días feriados, prestaciones 

sociales (legales y convencionales), seguridad social y pago de aportes 

parafiscales, impuestos, herramientas, equipos y todos los demás gastos inherentes 

al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de 

administración y utilidades del proponente. Estos valores no estarán sujetos a 

revisiones ni cambios, salvo al reajuste que determine el Gobierno Nacional para el 

salario mínimo legal mensual e insumos que corresponda reglamentar a éste. Si en 

los sueldos, tarifas, jornales o costos, se han omitido gastos, se mantendrá el valor 
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propuesto, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores. Los sueldos, tarifas, 

jornales o costos de las actividades y los errores y omisiones en estos, serán de 

responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente. 

 

NOTA. Todos los valores deberán estar ajustados al peso, bien por exceso o por 

defecto, en caso que el proponente presente cifras en decimales la entidad los 

ajustará de acuerdo con la forma como de ello se determine en Excel. 

 

Determinación del Valor de la Propuesta 

 

El valor total de la propuesta, deberá cubrir íntegramente los costos de personal 

directos e indirectos, (de personal y de otro tipo), en que incurra el consultor para la 

debida ejecución del contrato, los honorarios, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

y demás costos necesarios para el normal desarrollo de los trabajos. Para al cálculo 

del valor de la propuesta deberá utilizarse el Formato correspondiente, teniendo en 

cuenta las siguientes definiciones: 

 

a) Costos directos del personal de Interventoría. Están constituidos por los 

sueldos, y Prestaciones Sociales del personal profesional, técnico, administrativo y 

de soporte asignado por el Proponente para ejecutar las labores directas del 

contrato de Interventoría, ellos deben contener todos los gastos indirectos fuera de 

IVA en que incurre, tales como retenciones aplicadas por el municipio, costos 

tributarios, financieros, entre otros. 

 

b) Otros Costos Directos: En estos costos se incluyen los de otros insumos tales 

como honorarios por servicios pagados por el consultor, gastos de viaje, acarreo y 

transporte, Comisión de Topografía, copias, ediciones, Copias de planos, fotos, 

planos y heliografías de planos, estudios y asesorías adicionales en suelos, 

hidráulica, eléctricas, comunicaciones, automatización, mecánica aplicada, ensayos 

de laboratorio, entre otros debidamente autorizados por el municipio y similares que 

deben ser entregados al municipio y en general todos los insumos que se 

presupuesten como necesarios para la normal ejecución del contrato. 

 

c) Gastos Contingentes: Gastos generados de manera imprevisible en la 

ejecución de los trabajos de la Consultoría, para su desembolso el contratista 

deberá probar su acontecimiento y estar avalados por parte de la interventoría de 

los mismos. 
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e) Impuesto al Valor Agregado (IVA): corresponde al que se encuentre vigente en 

el momento de presentación de la propuesta, según el régimen al que pertenezca 

el interventor y se aplica sobre el valor básico de la propuesta. 

 

f) Honorarios o Utilidad del Consultor: Es el beneficio económico que percibe el 

Consultor por la ejecución del trabajo y está incluido en los costos directos. 

 

CAPÍTULO 4: VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE LOS 

PROPONENTES 

 

Para que la propuesta sea admisible deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

3.5. REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO 

 

El municipio realizará el análisis Jurídico, Técnico y Financiero de las propuestas 

con el fin de determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias de este pliego de 

condiciones, cuales son admisibles. En este Concurso de Méritos Abierto podrán 

participar individualmente, en consorcio o unión temporal todas las personas 

naturales o jurídicas consideradas legalmente capaces en las disposiciones 

vigentes, que no tengan incompatibilidades o inhabilidades de que trata el artículo 

8º de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas 

concordantes, y que a la fecha de cierre de este proceso se encuentren 

debidamente inscritas, clasificadas y calificadas como consultores en el Registro 

Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. 

 

El término proponente utilizado en estos términos, se refiere a la Persona Jurídica, 

Natural, Consorcio o Unión Temporal que presenta formalmente la propuesta. 

 

El Representante Legal de la Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, debe 

estar facultado cualitativa y cuantitativamente para presentar la propuesta y firmar 

el contrato, bien por los respectivos estatutos o por manifestación expresa y escrita 

del órgano societario competente, antes de la presentación de la propuesta. Los 

proponentes se deben presentar bajo alguna de las siguientes modalidades, 

siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de condiciones: 
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INDIVIDUALMENTE, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras. (b) 

personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente 

constituidas, previamente a la fecha de apertura del Concurso de Méritos. (c) como 

personas jurídicas que se constituyan con el único objeto de presentar propuesta y 

ejecutar el contrato, caso en el cual al Proponente le será aplicable lo dispuesto en 

el parágrafo 3º del artículo 7º de la Ley 80. 

 

CONJUNTAMENTE, en cualquiera de las formas de asociación previstas en la Ley, 

tales como Consorcios y Uniones Temporales. 

 

Todos los Proponentes deben: 

 

(a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 

(b) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

(c) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993. 

(d) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales expedido por 

la Contraloría General de la República; este requisito podrá acreditarse para la 

suscripción del contrato. 

 

El municipio se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 

suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, 

personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos 

presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones 

o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo 

necesario. 

 

3.5.1. Personas Naturales 

 

Si el proponente es persona natural deberá acreditar su calidad de Ingeniero Civil, 

presentando de copia de la tarjeta profesional y de la vigencia de la misma vigente 

expedida por la asociación o agremiación a nivel nacional que regula su profesión, 

tener más de 10 años de experiencia. 

 

3.5.2. Requisitos particulares de los Oferentes Asociados 
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El municipio aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) o más personas 

naturales o jurídicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas anteriormente, 

quienes en forma conjunta deben informar si su participación es a título de 

Consorcio o Unión Temporal, señalando las reglas básicas que regularán las 

relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 

al respecto. 

 

Dichas formas asociativas deberán estar conformadas a la fecha de cierre del 

Concurso de Méritos, mediante documento suscrito por cada uno de sus miembros, 

según el modelo suministrado en este pliego de condiciones, en el cual se 

establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y se indique 

la persona que para todos los efectos los representará. 

 

Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en 

forma conjunta y solidaria, tanto en el proceso como en la ejecución del contrato 

que se llegue a celebrar. En consecuencia, el municipio podrá exigir el cumplimiento 

de las obligaciones que se deriven del proceso o del contrato, a cualquiera de los 

integrantes del consorcio, o a todos. 

 

Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan 

en forma conjunta y solidaria, tanto en el proceso de selección como en la ejecución 

del contrato que se llegue a celebrar; sin embargo, las sanciones derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se 

impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido para 

cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en la oferta y en la 

ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 

previo del municipio-. 

 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia podrá ser 

aportada por uno de los integrantes”. 

 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

 

Si el oferente asociado resultare favorecido con la adjudicación, para efectos de la 

celebración del contrato y el respectivo pago, deberá constituir el Registro Único 

Tributario –RUT- del oferente asociado (Consorcio o Unión Temporal). 
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3.5.3. Personas Jurídicas 

 

Para poder contratar, las personas jurídicas, deberán haber sido constituidas un (1) 

año antes de la fecha de apertura de la contratación y acreditar que su duración no 

será inferior a un (1) años más, contados a partir de la fecha probable del 

vencimiento del plazo del contrato. 

 

3.6. REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO COMO CONSULTOR 

 

Todos los proponentes, deberán cumplir con los siguientes requisitos de carácter 

financiero, en caso de que ello no ocurra la propuesta será NO ADMISIBLE. 

 

La admisibilidad financiera del proponente se determina a partir de la evaluación de 

los siguientes factores: 

 

3.6.1. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la 

información contenida en el RUP vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso. 

 

Indicadores de capacidad financiera 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez Mayor o igual a    1 

Índice de Endeudamiento Menor o Igual al 80% (0,80) 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a   1  Uno 

Capital de Trabajo Mayor o Igual al 50% del PO 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 

debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en 

el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en 

Procesos de Contratación. 

 

En caso de Uniones Temporales y Consorcios los anteriores indicadores se 

calcularán con base en la suma aritmética ponderada por la participación de cada 
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uno de los integrantes, para cada una de las cuentas con las cuales se calcula el 

indicador financiero. 

 

Toda vez que el cálculo del indicador de liquidez y del indicador de razón de 

cobertura de interés puede dar una indeterminación (división por cero), si se 

materializa la hipótesis anterior y el proponente se presenta: a) A título individual, 

se considera que “cumple”, b) En alguna de las formas asociativas permitidas por la 

ley donde el cálculo de los indicadores de todos los integrantes es indeterminado, 

se considera que “cumple” y c) En las formas asociativas permitidas por la ley donde 

el cálculo de los indicadores de todos los integrantes no es indeterminado, se 

calcularán con base en la suma aritmética ponderada por la participación de cada 

uno de los integrantes. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni ninguno de los integrantes 

de las formas asociativas permitidas por la ley podrá(n) acreditar un indicador de 

razón de cobertura de intereses menor que cero (0) so pena de considerar la 

propuesta como “no cumple” la capacidad financiera. 

 

3.6.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información 

contenida en el RUP vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso. 

 

Indicadores de capacidad organizacional 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.01 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.01 

 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 

debe cumplir su capacidad organizacional de acuerdo con los criterios establecidos 

en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en 

Procesos de Contratación. 

 

En caso de Uniones Temporales y Consorcios los anteriores indicadores se 

calcularán con base en la suma aritmética ponderada por la participación de cada 

uno de los integrantes, para cada una de las cuentas con las cuales se calcula el 

indicador de capacidad organizacional. 
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Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes 

de las formas asociativas permitidas por la ley podrá(n) acreditar un indicador de 

rentabilidad sobre el patrimonio y/o rentabilidad sobre activos menor que cero so 

pena de considerar la propuesta como “no cumple” la capacidad organizacional. 

 

 

3.7. REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICO 

 

3.7.1. Profesionales de la Interventoría 

 

La propuesta deberá ir acompañada de los documentos, certificados, constancias 

de estudio y trabajo que acrediten las calidades y experiencias de los profesionales 

mínimos exigidos. En caso que no se cumpla con las exigencias mínimas requeridas 

para estos profesionales, la propuesta será inadmitida. 

 

Los certificados con los que se pretende acreditar la experiencia profesional exigida 

para estos profesionales, deberá ser expedida por la entidad a la cual haya prestado 

los servicios el profesional, sin perjuicio de lo anterior, el municipio se reserva el 

derecho de verificar la veracidad de la información, cuando lo considere conveniente 

con las entidades a las cuales se haya prestado el servicio de interventoría. 

 

El proponente deberá diligenciar para cada uno de los profesionales indicados a 

continuación, el ANEXO No.4 que para el efecto se señale en los presentes Pliegos 

de Condiciones, el cual debe ir acompañado de las certificaciones o los documentos 

soportes que acrediten la experiencia específica de cada profesional. 

 

La experiencia se evaluará, para cualquiera de las dos siguientes opciones, o 

mediante la suma de las dos: 

 

Los estudios de pregrado y postgrado se acreditarán mediante fotocopia de los 

diplomas. Con el fin de constatar la fecha a partir de la cual se acreditará la 

experiencia; debe anexarse adicionalmente la fotocopia ampliada de la matrícula 

profesional de los profesionales propuestos y original o copia del documento 

expedido por el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura o la entidad 

competente donde conste que dicha matrícula está vigente; esto con el fin de 

verificar la idoneidad del profesional. 
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El proponente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en 

el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a 

los mismos, sin embargo, deberá contar como mínimo con el siguiente personal 

profesional y con las dedicaciones exigidas en estos términos, los cuales 

contemplan las mínimas exigencias profesionales por cada una de las 

descripciones. 

 

El personal requerido como grupo de apoyo mínimo que el contratista debe 

garantizar será el siguiente: 

 

Ingeniero Director: Se deberá acreditar el título de Ingeniero Civil con mínimo Tres 

(3) años de experiencia general certificada a partir de la expedición de la matrícula 

profesional y se deberá adjuntar certificado Copnia y matrícula profesional para 

garantizar la idoneidad del profesional, deberá ser especialista en gerencia o afín,  

el cual debe de haber participado mínimo cuatro años en calidad de interventor y /o 

supervisor en contratos con entidades estatales. 

 

Para la acreditación de la experiencia general y específica, deberá anexar los 

siguientes documentos: 

 

- Fotocopia de la matricula profesional vigente. 

- Certificado de vigencia de la matrícula profesional vigente. 

- Copia del Acta de Grado del pre grado Requerido 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

- Certificaciones de la experiencia general y específica requerida en el ítem de 

evaluación de las propuestas. 

 
Ingeniero Residente: Se deberá acreditar el título de Ingeniero Civil, con mínimo 

Dos (2) meses de experiencia general certificada a partir de la expedición del acta 

de grado y se deberá adjuntar certificado Copnia y matrícula profesional para 

garantizar la idoneidad del profesional. 

Para la acreditación de la experiencia general, deberá anexar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia de la matricula profesional vigente. 

http://www.yarumal.gov.co/


 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICIPIO DE YARUMAL 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 /  www.yarumal.gov.co 

infraestructura@yarumal.gov.co / Código Postal: 052030 Teléfono: 3127332338 

- Certificado de vigencia de la matrícula profesional vigente. 

- Copia del Acta de Pre Grado Requerido 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

- Certificaciones de la experiencia específica requerida en el ítem de 

evaluación de las propuestas. 

 

3.7.2. Experiencia Probable del Proponente 

 

Para esta revisión se tendrá en cuenta la información contenida en la cámara de 

comercio a partir de la fecha de su constitución para persona jurídica hasta el cierre 

del proceso. Para persona natural se tendrá en cuenta a partir de la fecha de 

expedición de la matricula profesional, para lo cual los proponentes deberán 

reportar: mínimo un (1) años de experiencia probable. 

 

En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia podrá ser aportada 

por cualquiera de sus integrantes.  

 

3.7.3. Análisis detallado del factor multiplicador  

 

Cada propuesta deberá acompañarse del cálculo del FM.  

 

En caso de que alguno de los dos formatos de cálculo de FM presenten valores que 

no pueden ser reconocidos por la entidad, en atención a los principios de legalidad, 

descontará estos valores.  

 

3.8. REGLAS DE SUBSANABILIDAD 

 

En todo proceso primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no se 

rechazará ninguna propuesta por la ausencia de requisitos, o la falta de documentos 

que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, 

y que no constituyen factores de escogencia establecidos por el municipio en el 

pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2,3, y 4 del 

artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y podrá solicitar a los proponentes en cualquier 

momento y hasta antes de la adjudicación, que se subsane cualquier requisito que 

no implique la asignación directa de puntaje. 
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Para ello se podrán solicitar las aclaraciones que se consideren pertinentes, las 

cuales deberán ser resueltas por el proponente dentro del término que para el efecto 

se fije en comunicación escrita por el Evaluador. 

 

En el caso que el proponente no allegue a la Entidad en el tiempo establecido por 

el Evaluador, los documentos o aclaraciones solicitadas, la propuesta será 

considerada INADMISIBLE. 

 

3.9. CAUSALES DE INADMISIÓN 

 

Las propuestas se consideran INADMISIBLES, sin que haya lugar a su evaluación, 

en cualquiera de los siguientes casos: 

 

a. Cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en el aparte de REQUISITOS 

DE ORDEN JURÍDICO. 

b. Cuando el proponente esté incurso en alguna de las prohibiciones, causales de 

inhabilidad o incompatibilidad, establecidas en la Ley 80 de 1993, sus decretos 

reglamentarios y demás normas concordantes. 

c. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente, o en oficina o lugar 

diferente a la indicada en este pliego. 

d. Cuando la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal y no 

incluya el acta de conformación de consorcio o unión temporal, o no determinen los 

términos y extensión de la participación de sus integrantes. 

e. Cuando existan varias propuestas presentadas por sí o por interpuesta persona, 

natural o jurídica, individualmente o formando parte de un consorcio o unión 

temporal. 

f. Cuando el objeto social de la empresa no corresponda al objeto de la contratación. 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la propuesta será eliminada si 

respecto de cada miembro, no se cumple con el objeto de la contratación. 

g. Cuando el plazo ofrecido por el proponente, sea diferente al plazo oficial 

establecido en el pliego de condiciones. 

h. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el 

mismo nombre o con nombres diferentes por sí o por interpuesta persona, para la 

misma convocatoria. 

i. Cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en el aparte de REQUISITOS 

DE ORDEN FINANCIERO. 
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j. Cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en el aparte de REQUISITOS 

DE ORDEN TÉCNICO. 

k. Cuando el proponente no allegue a la Entidad en el tiempo establecido por el 

Evaluador, los documentos o aclaraciones solicitadas para subsanar la información 

requerida para verificar los requisitos habilitantes. 

J. No alcanzar el puntaje mínimo exigido en el Capítulo 5 del Presente pliego. 

 

4. CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL 

CONTRATO 

 

Para la evaluación de las propuestas se efectuará el siguiente procedimiento: 

 

4.1. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 

 

Recaerá sobre las propuestas legalmente viables y se efectuará conforme con los 

criterios que para el efecto se establecen en este capítulo, conformándose la lista 

de elegibles en forma descendente, de acuerdo con los puntajes obtenidos por cada 

una de las propuestas. 

 

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta 

presente inconsistencias, el municipio solicitará la aclaración respectiva a la entidad 

de la cual proviene la información. Se tendrá como cierta la información que la 

entidad emisora certifique como tal. En el evento en que se verifiquen 

inconsistencias o discrepancias entre la información aportada y la suministrada por 

la Entidad Emisora, la propuesta será rechazada, de conformidad con el numeral 

4.5 de este Pliego. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 

 

Si en los criterios de evaluación: experiencia del proponente y/o experiencia de los 

profesionales no se alcance el 60% del puntaje máximo para cada uno de ellos o si 

se obtiene “cero” puntos en la experiencia especifica requerida para los 

profesionales, la propuesta no se tendrá en cuenta y no se continuará evaluando e 

incurrirá en causal de rechazo, por incumplimiento a las especificaciones 

requeridas. 

 

http://www.yarumal.gov.co/


 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICIPIO DE YARUMAL 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 /  www.yarumal.gov.co 

infraestructura@yarumal.gov.co / Código Postal: 052030 Teléfono: 3127332338 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia Específica del proponente 290 

Calificación del personal profesional 500 

Mi Pymes  50 

Incentivos Mujeres 50 

Estímulo a la industria nacional 100 

Incentivo a la Discapacidad 10 

TOTAL 1000 

 

Nota: La calificación se dará hasta con dos decimales. 

 

4.2.1. Experiencia específica del proponente (Máximo 290 puntos) 

 
El proponente deberá anexar máximo (3) certificados de contratos de interventoría 

y/o consultoría terminados, expedidos por las firmas o entidades contratantes, 

celebrados por el mismo para el sector público y/o privado, ejecutados ya sea 

individualmente o en Consorcio o Unión Temporal  que sumen más del 100 % del 

presupuesto oficial en smmlv. 

 
Cuando la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, al menos uno 

de los participantes debe acreditar la experiencia. 

 
Para tal información el proponente deberá suministrar el ANEXO No.3 para ello y 

sus respectivas certificaciones donde se especifique Nombre del Contratista, 

número y objeto del contrato, fechas de iniciación y de terminación, y porcentaje de 

participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, y valor del 

contrato de Interventoría, y en general, toda aquella información que permita 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.  

 
Cuando los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión 

temporal, el valor que se tomará para acreditar la experiencia será el porcentaje de 

participación que hubiera tenido en los mismos, por lo tanto, la certificación deberá 

indicar claramente el porcentaje de participación que se tuvo en dichos contratos. 
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Cuando la participación sea en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los 

integrantes deberá aportar por lo menos un certificado. 

 
Las certificaciones deben ser expedidas por el respectivo contratante, las cuales 

contendrán, como mínimo, la siguiente información: Nombre del Contratista, número 

y objeto del contrato, fechas de iniciación y de terminación, y porcentaje de 

participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, y valor del 

contrato de Interventoría, y en general, toda aquella información que permita 

verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. 

 
El puntaje se distribuirá de acuerdo con la sumatoria del valor de las consultorías 

acreditadas, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), 

así: 

 

Al proponente cuya sumatoria de SMLMV en cuatro contratos ejecutados según los 

requerimientos del presente numeral, sea igual o superior al CIEN por ciento (100%) 

del presupuesto oficial, se asignarán DOSCIENTOS NOVENTA (290) PUNTOS. 

 
A los demás proponentes se les calificará mediante la siguiente escala: 

 

Sumatoria de SMLMV en Un (1) contratos, sea igual o superior al CIEN por ciento 

(100%) del presupuesto oficial, se asignarán DOSCIENTOS NOVENTA (290) 

PUNTOS. 

 
Sumatoria de SMLMV en Dos (2) contratos, sea igual o superior al 100 por ciento 

(100%) del presupuesto oficial, se asignarán DOSCIENTOS (200) PUNTOS. 

 

Sumatoria de SMLMV en Tres (3) o más contratos, sea igual o superior al CIEN por 

ciento (100%) del presupuesto oficial, se asignarán CIEN (100) PUNTOS. 

 

4.2.2. Calificación del personal profesional (600 Puntos) 

 
La experiencia de los profesionales se acreditará con copia de los respectivos 

diplomas, actas de grado y tarjetas profesionales vigentes (para las profesiones que 

lo exijan) y acreditación experiencia en contratos relacionados con la presente 

contratación o bien sea en contratos de construcción de obras civiles, interventoría 

o diseños, con entidades públicas o privadas, en las áreas de cada uno de los 

profesionales. 
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Las experiencias de los profesionales propuestos deberán ser certificadas con 

cualquiera de éstos documento: 

 

Certificación expedida por el contratante dueño del proyecto, discriminando como 

mínimo la siguiente información: 

 
- Contratante. 
- Contratista. 
- Objeto del contrato. 
- Cargo desempeñado. 
- Fecha de Inicio 
- Fecha de Liquidación 
- Concepto corto de los pormenores de la Ejecución. 
- Firma del contratante. 
- Información de contacto de la entidad contratante que permita la verificación 
de la información. 
 
Adjunto a las hojas de vida de los profesionales debe adjuntarse carta de 

compromiso de cada uno de ellos, firmada por ambas partes, manifestando el cargo 

que ejercerá en el proyecto, su disponibilidad y dedicación. 

 
La experiencia de los profesionales se calificará de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 
 

ROL PUNTAJE 
MINIMO 50 
PUNTOS 

PUNTAJE 
ADICIONAL 
POR 
EXPERIENCIA 
GENERAL 50 
puntos 

PUNTAJE 
ADICIONAL POR 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 100 
puntos  

PUNTAJE 
ADICIONAL 
POR 
FORMACIÓN 
100 puntos 

PUNTAJE 
MAXIMO 

Director de 
Interventoría 

INGENIERO  
Civil con 
mínimo Tres 
(3) años de 
experiencia 
general 
 

Por cada año de 
experiencia 
adicional se 
otorgarán 10 
Puntos, para un 
máximo 
otorgable por 
este Item de 50 
Puntos. 
 

Se otorgarán 100 
puntos adicionales 
al director que 
acredite haber sido 
director o residente 
de proyectos de 
construcción o 
mejoramiento de 
infraestructura 
educativa,   

Se otorgarán 
100 puntos 
más al 
Director de 
Interventoría 
que acredite 
Post Grado  

300 
PUNTOS 
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ROL PUNTAJE 
MINIMO 50 
puntos 

PUNTAJE 
ADICIONAL 
POR 
EXPERIENCIA 
GENERAL 50 
puntos 

PUNTAJE 
ADICIONAL POR 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 50 
puntos  

PUNTAJE 
ADICIONAL 
POR 
FORMACIÓN 
0 puntos 

PUNTAJE 
MAXIMO 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

50 puntos,  
ingeniero Civil, 
con mínimo 2 
meses de 
experiencia. 

Por cada año de 
experiencia 
adicional se 
otorgarán 25 
Puntos, para un 
máximo 
otorgable por 
este Item de 50 
Puntos. 

Se otorgarán 50 
puntos adicionales 
al residente que 
acredite haber sido 
director o residente 
de proyectos de 
construcción o 
mejoramiento de 
obras  
 
 

Se otorgarán 
50 puntos 
más al 
Director de 
Interventoría 
que acredite 
Post Grado  

200 
PUNTOS 

 
 

4.2.3. Estímulo a la industria nacional (100 Puntos) 

 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se 
asignará el respectivo puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante 
certificación suscrita por el representante legal, que su propuesta oferta bienes y 
servicios son de origen nacional. Para el efecto, se tendrá en cuenta lo establecido 
en el Decreto 1082 de 2015 que señalan lo relacionado con bienes y servicios de 
origen nacional.  
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el Parágrafo del artículo 51 del 
Decreto-Ley 19 de 2012, se otorgará tratamiento de bien o de servicio de origen 
nacional a aquellos bienes o servicios originarios de los países con los que 
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de 
aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les 
conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
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1) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios 100% nacionales, en lo 

referente al objeto de este proceso de selección, se le asignarán 100 puntos.  

 

2) Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignarán 50 

puntos, si incorpora componente colombiano de bienes y servicios profesionales, 

técnicos y operativos en un porcentaje del 50% del total requerido.  

 

Por porcentajes inferiores a los señalados en los numerales anteriores se asignará 

cero (0) puntos por este criterio. 

 

4.2.4. INCENTIVO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

(1 PUNTOS) 

 
De conformidad con el Decreto 392 de 2018, otorgará diez puntos al proponente 
que acredite los requisitos establecidos en esa normatividad, así: 
 
Artículo 1. Adiciónese la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1 082 de 2015, la cual tendrá tres nuevos artículos 
con el siguiente texto: 
 "Articulo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con 
discapacidad. En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para 
incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las 
entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos 
establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la 
vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo 
con los siguientes requisitos:  
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda. certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta 
de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 
selección.  
 

1. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 
proceso de selección.  

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el1 %, a quienes acrediten el 
número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

http://www.yarumal.gov.co/


 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICIPIO DE YARUMAL 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 /  www.yarumal.gov.co 

infraestructura@yarumal.gov.co / Código Postal: 052030 Teléfono: 3127332338 

NUMERO TOTAL DE LA 
PLANTA DEL 

PROPONENTE 

NUMERO MINIMO 
DE 

TRABAJADORES 
CON 

DISCAPACIDAD 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
 

4.2.5. INCENTIVO A MI PYMES 50 PUNTOS 

 

4.2.6. INCENTIVO A EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 50 PUNTOS 

 

4.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

El empate entre las propuestas ubicadas en el primer orden de elegibilidad, por 

presentar igual puntaje, el empate se aplicará el decreto 1082 de 2015 así: 

 

Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, 

la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de 

los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones 

del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga 

el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación 

establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así 

sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación 

establecidos en los pliegos de condiciones. 

 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma 

sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los 

compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:  

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes 

o servicios extranjeros.  

2. Preferir las ofertas presentada por una Mi pyme nacional.  
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3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa 

de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mi pyme 

nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); 

(b) la Mi pyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y (c) ni la Mi pyme, ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 

Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su 

nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si 

la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su 

nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, 

debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 

Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá 

haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. 

6. Por último, si dicho empate continúa se dirimirá el mismo a través del sistema 

de sorteo por balotas el cual seguirá las siguientes reglas: 

a. A cada proponente se le asignará en el acto un número inmodificable de1 a n 

(siendo n el número máximo de proponentes empatados). 

b. Las balotas serán introducidas en una urna o bolsa, y la primera balota en salir 

definirá el proponente precalificado adjudicatario del proceso. 

 

4.4. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 

Agotado el análisis comparativo de las ofertas, se procederá a conformar en forma 

descendente (de mayor a menor) un orden de elegibilidad, con las propuestas que 

hubiesen obtenido un puntaje igual o mayor a SETESCIENTOS CINCUENTA (750) 

puntos. 

 

4.5. APERTURA SOBRE ECONÓMICO 

 

A la propuesta que quede en el primer lugar de elegibilidad de acuerdo con la 

evaluación, calificación o como consecuencia de la aplicación de los criterios de 
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desempate de que trata el numeral anterior se procederá a darle apertura al sobre 

económico en los términos del decreto 1082 de 2015. 

 

4.6. RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS 

 

EL MUNICIPIO rechazará una o varias propuestas, en cualquiera de los siguientes 

casos: 

 

1. Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias de EL PLIEGO DE 

CONDICIONES, a menos que hubiere posibilidad de saneamiento conforme a lo 

previsto en él mismo y en la ley. 

2. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad 

o incompatibilidad para contratar, establecidas en la Constitución y en la Ley. 

3. Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la 

fecha y hora fijadas para el cierre de esta Contratación, o en lugar distinto al 

señalado. 

4. Cuando su valor exceda el del presupuesto oficial al momento de realizar la 

apertura del sobre económico. 

5. Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o varios de los 

recursos o cantidades del Anexo 5 “Valor de la Propuesta”. 

6. Cuando no se presente debidamente diligenciado el Anexo 5 “Valor de la 

propuesta”. 

7. Por no considerar las modificaciones a los pliegos de condiciones que mediante 

adendas haya hecho el municipio. 

8. Cuando la propuesta sea incompleta o parcial; esto es, cuando no cumpla lo 

especificado o no incluya algún documento que, de acuerdo con el pliego de 

condiciones, se requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparación objetiva 

con otras propuestas y no permita subsanarlo. 

9. Si durante el análisis de las Propuestas se encuentra que en ésta se incluyen 

condiciones diferentes a las establecidas en el pliego de condiciones. 

10. Cuando, se compruebe que la información suministrada por los proponentes sea 

contradictoria o no corresponda en algún aspecto a la verdad o sea artificiosamente 

incompleta. 

 

De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007: “La 

ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 
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o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirá de 

título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos”. 

 

5. CAPÍTULO  CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

El municipio, celebrará con el proponente favorecido el contrato para la ejecución 

del objeto, fundamentándose en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, 

pliego de condiciones y análisis técnico, jurídico, financiero y económico. 

 

5.1. OBJETO DEL CONTRATO 

 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION  DE CANAL PARA 

LA CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA EN EL AREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONVENIO N° 040-COV2306-95 

SUSCRITO CON CORANTIOQUIA 

 

5.2. DOMICILIO DEL CONTRATO 

 

De conformidad con las normas legales Colombianas, el lugar del cumplimiento del 

contrato que se llegare a celebrar, es el municipio de Yarumal, por lo tanto, todas 

las actividades judiciales a que hubiere lugar, deberán adelantarse en esta ciudad. 

 

5.3. PLAZO PARA LA FIRMA 

 

El municipio dispondrá hasta de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación del 

acto de adjudicación, para elaborar y entregar el respectivo contrato al proponente 

favorecido, quien dispondrá de tres (3) días hábiles desde el día siguiente al aviso 

por parte de la oficina jurídica del municipio para devolverlo firmado y acompañado 

de los documentos exigidos, enlistados en el numeral 6.2, teniendo en cuenta que 

algunos serán exigidos en original y dos (2) copias. 

 

5.4. SANCIONES 
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Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de aquél término, incurrirá el 

consultor, en la causal de inhabilidad para contratar con las entidades estatales por 

el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 

1 del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993. En este evento, la entidad estatal mediante 

Acto Administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de 

los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre 

y cuando su propuesta sea igualmente favorable para el municipio, según el artículo 

30, numeral 12 - Ley 80 de 1993. 

 

5.5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el Contratista y el 

municipio, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de recibo a entera 

satisfacción por parte del interventor. Dentro de este plazo, las partes acordarán los 

ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará 

constancia en el acta de liquidación, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 

1150 de 2007. 

 

Si es del caso, para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la 

vigencia de las garantías del pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, 

para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

plazo contractual. 

 

Si el consultor no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un 

acuerdo sobre el contenido de la misma, El municipio lo liquidará unilateralmente 

dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los cuatro (4 meses 

previstos para la liquidación bilateral, según el Artículo 44, Literal d) de la Ley 446 

de 1998, que modificó el Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y el 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

 

La liquidación del contrato de interventoría queda sujeto a la liquidación del 

contrato de obra objeto del mismo. 

 

5.6. FORMA DE PAGO 

 

ACTAS PARCIALES 
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El municipio pagará mediante actas de avance en igual proporción al estado de 

avance del contrato de obra objeto de la interventoría; el valor del 10% FINAL se 

pagará luego de recibo a satisfacción de todas las actividades relacionadas con el 

cumplimiento del objeto contractual, previa presentación de factura debidamente 

autorizada por el supervisor del contrato que el municipio designe. Esta factura 

deberá ir acompañada de un acta de costos relacionados con el presupuesto oficial 

en los que incurra la interventoría en el período a cobrar. 

 

Los pagos se harán de acuerdo con la disponibilidad de recursos en la Secretaría 

de Hacienda, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que 

se recibe en Hacienda la orden de pago debidamente diligenciada y soportada, 

previa certificación del municipio de que las actividades fueron recibidas a entera 

satisfacción. 

 

En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la autorización de pagos 

parciales se dará previa comprobación de los pagos de seguridad social de los 

trabajadores bajo la tutela del contratista. 

 

5.7. REPORTE DE CUENTA BANCARIA 

 

El contratista favorecido podrá informar al MUNICIPIO, a más tardar al día siguiente 

de la legalización del contrato una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su 

nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos 

que por este concepto le efectúe el municipio, sin embargo el pago también podrá 

realizarse directamente en la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 

En todo caso la última cuenta de cobro no será inferior al diez por ciento (10%) del 

valor del contrato, y se cancelará una vez el contratista se encuentre a paz y salvo 

por todo concepto y se cumplan con los supuestos establecidos en el presente 

pliego. 

 

5.8. SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

 

Todos los empleados y trabajadores vinculados a la interventoría, bien sea directa 

o indirectamente, deben estar afiliados al régimen contributivo de seguridad social 

(EPS, ARP y Fondo de Pensiones). En el caso que sean empleados directamente 

por el oferente, La asignación salarial para el año 2019 y siguientes, no podrá ser 
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inferior al salario mínimo legal vigente aprobado por el gobierno nacional. El 

municipio velará por el cumplimiento de esta obligación legal. 

 

El contratista deberá cumplir con todas las prestaciones sociales de sus 

trabajadores y antes de la cancelación total del contrato, entregará al municipio: a) 

Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, los 

valores cancelados por concepto de los servicios prestados. B).Un documento 

suscrito por cada trabajador en el que manifieste que el contratista le canceló sus 

salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto. 

C). El pago de aportes parafiscales (Sena, caja de compensación y bienestar 

familiar). D). El pago de la seguridad social (EPS, ARP y Pensión). 

 

5.9. PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 

 

El contrato estatal es intuito personal y, en consecuencia, una vez celebrado, no 

podrá cederse sino con autorización previa y escrita del Alcalde, quien tiene la 

potestad legal para celebrarlo. 

 

5.10. SUBCONTRATOS 

 

El contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato, y aquellos subcontratos 

que tuviere que celebrar para la correcta ejecución del mismo, deberán tener la 

previa aprobación del municipio, en cuyo caso, el contratista será el único 

responsable por la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio 

nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el municipio adquiera responsabilidad 

alguna por dichos actos. 

 

Si el contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones, 

deberá someter las variaciones a consideración del municipio, con la debida 

justificación; si éstas no se aprueban, deberá sujetarse a los planos y 

especificaciones acordados originalmente, por lo tanto, cualquier trabajo que el 

consultor ejecute antes de conocer la decisión del municipio, será de su total 

responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones a 

que haya lugar. 
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5.11. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 

UNILATERAL DEL CONTRATO 

 

El municipio con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave 

de los servicios públicos a su cargo, y asegurar su inmediata, continua y adecuada 

prestación, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en 

ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las 

condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el 

contrato celebrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 

de la Ley 80 de 1993. 

 

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades, se procederá al 

reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que 

tengan derecho las personas objeto de tales medidas. 

 

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y 

terminación unilateral, procederá el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción 

contractual que puede intentar el Contratista, según lo previsto en el Artículo 77 de 

la Ley 80 de 1993. 

 

5.12. CADUCIDAD 

 

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la 

ejecución del contrato, y evidencie que puede conducir a su paralización, el 

municipio, por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por 

terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de 

conformidad con el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 

 

La caducidad del contrato puede aplicarse hasta el momento en que venza la 

posibilidad de liquidarlo unilateralmente por parte del municipio. 

 

5.13. CONTRATOS ADICIONALES 

 

Para el efecto se seguirán las reglas que sobre la materia, según la ley 80 de 1993, 

la ley 1150 de 2007 y el Decreto de 1082 de 2015. 
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5.14. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo 

entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la 

suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo 

extintivo, se compute el tiempo de la suspensión. 

 

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible 

predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o 

al municipio, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente 

su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, desplazamientos forzados, huelgas, 

causadas por razones no imputables al Contratista o al municipio u otros similares. 

 

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el 

Contratista, y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a 

indemnización alguna. Esta situación no lo exonera de su obligación de constituir y 

mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad 

por los daños que sufra el municipio por no haberlas constituido o mantenido 

vigentes. 

 

Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vías de acceso, demoras del 

Contratista en la adquisición de equipos y elementos, daños en los mismos, o 

huelgas del personal por el incumplimiento del Contratista, de sus obligaciones o 

convenios laborales, o de su falta de cooperación para atender peticiones justas de 

sus trabajadores, o cualquier otra suspensión por razones técnicas o de seguridad, 

no se consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no darán lugar a 

indemnización ni ampliación del plazo estipulado. 

 

5.15. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte del contrato que se celebre, los siguientes documentos y a él se 

consideran incorporados: 

- El contrato 

- Los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas que sirvieron de 

base para preparar la propuesta. 

- Las adendas expedidas por el municipio 
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- La propuesta presentada por el contratista y corregida por el municipio si a 

ello hubo lugar. 

- El acta de iniciación de contrato con sus anexos y todas las demás actas 

correspondientes a la ejecución del contrato. 

 

5.16. FINANCIACIÓN 

 

El costo estimado del presente concurso de méritos, asciende a la suma de 

CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($47.402.387)  incluido IVA, soportado en el certificado 

de disponibilidad presupuestal previo expedido por la Secretaría de Hacienda del 

Municipio de Yarumal - Antioquia. Si el valor total de la propuesta presentada o 

corregida, supera el presupuesto oficial, será rechazada. Las obligaciones 

derivadas del contrato que llegare a celebrarse se pagarán por los rubros y 

disponibilidades presupuestales, expedidas por la Secretaría de Hacienda. 

 

En ningún caso sea el proponente perteneciente al régimen simplificado o 

régimen común, el valor básico total corregido de la propuesta (costos de 

personal más costos directos) antes del IVA, no podrá exceder del valor 

básico total (costos de personal más costos directos) del presupuesto oficial.  

5.17. MULTAS 

 

En el evento en que el contratista incurra en mora o incumplimiento parcial de las 

obligaciones que adquiere por el contrato, el municipio mediante resolución 

motivada, aplicará las siguientes multas, previa la garantía de un debido 

procedimiento: 

 

A) Por no iniciar o no reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha 

determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o 

por causas imputables al consultor, el uno por mil (1 x 1.000) del valor total 

del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor 

total del mismo. 

 

B) Por reemplazar al personal residente y/o profesional requerido, sin previa 

autorización de la Interventoría, por cada día de mora en el incumplimiento 

de este requisito, el uno por mil (1 x 1.000) del valor del contrato dejado de 
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ejecutar, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual 

no exonera al consultor del cumplimiento de esta obligación. 

 

C) Por no suministrar oportunamente el equipo necesario para el adecuado 

desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este 

requisito, el uno por mil (1 x 1.000) del valor total del contrato, sin superar el 

dos por ciento (2%) del valor del contrato dejado de ejecutar. 

 

D) Por permitir cambios en los planos o especificaciones, sin previa autorización 

del municipio, el dos por ciento (2%) del valor del contrato dejado de ejecutar, 

lo cual no exonera al consultor de la obligación de realizar las actividades del 

contrato según lo estipulado en el contrato. 

 

E) Por no constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera 

de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor del contrato 

dejado de ejecutar, suma que será deducida de la primera acta de pago. 

 

F) Por no prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus 

riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del 

valor del contrato dejado de ejecutar en el momento de su aplicación, suma 

que será descontada del acta de pago final. 

 

G) Por no presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, 

dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, 

el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor del contrato dejado de ejecutar. 

En este caso, el municipio elaborará la liquidación de oficio. 

 

H) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el 

contrato, el uno por mil (1 x 1.000) del valor del contrato dejado de ejecutar. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 

 

En el evento en que el contratista incurra en una o varias de las causales de multas 

a que hacen relación los literales anteriores, se iniciará el siguiente procedimiento 

de multa con plena aplicación del derecho al debido proceso, (artículo 29 de C.N). 
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Una vez constatado por el municipio, que el contratista ha incurrido o está 

incurriendo, en una o varias de las causales de multa (s) - señalados en los literales 

anteriores-, pondrá en conocimiento de aquel el hecho y lo requerirá por escrito, 

para que dentro del término que se le señale, proceda a poner a disposición de la 

obra o de los trabajos, los elementos necesarios y adelante las actividades que le 

permitan conjurar la situación que lo puso en condiciones de apremio. 

 

Si el Contratista, no da cumplimiento al requerimiento, el supervisor de la 

interventoría presentará un informe escrito, con todas las pruebas conducentes y 

pertinentes, a fin de que el alcalde con el apoyo del Asesor jurídico del municipio, 

de inicio al siguiente procedimiento: 

 

1. Mediante comunicación escrita, dará traslado al contratista de los hechos 

expuestos por la supervisión para que dentro del término de tres (3) días hábiles 

exponga o justifique las razones que dieron origen a este procedimiento y aporte las 

pruebas que considere necesarias. 

2. Si el consultor no manifiesta dentro de dicho término las razones que justifiquen 

su incumplimiento, se tendrán como ciertos los hechos que originan este 

procedimiento y se le comunicará que se realizará la deducción respectiva de los 

pagos que por cualquier concepto se le adeuden, o se hará efectiva la garantía de 

cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por vía judicial. 

3. Cuando en concepto del municipio, los argumentos presentados por el consultor 

no sean suficientes para justificar el incumplimiento, las partes podrán solicitar 

concepto técnico de un tercero, si el caso lo amerita. 

4. Si rendido el concepto técnico, resultare que no son de recibo las justificaciones 

traídas por el contratista, el Alcalde procederá a culminar el proceso de multa con 

la imposición de la sanción de acuerdo con la tabla de liquidación, y de ello se 

plasmará en Acto Administrativo el cual se notificará al contratista y contra el cual 

procede sólo recurso de reposición, dicha multa se hará efectiva bien la garantía de 

cumplimiento del contrato, o por vía de la compensación de las sumas adeudadas 

al contratista, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 

jurisdicción coactiva. 

5. Si del concepto técnico se desprende que le asiste la razón al consultor, no se 

procederá a la deducción de suma alguna, lo cual se comunicará al contratista 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición del concepto técnico, y 

el mismo procederá a archivarse. 
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En aquél mismo sentido se actuará cuando por la naturaleza del hecho no se 

hubiere requerido del concepto técnico de un tercero, caso en el cual, el fundamento 

para la actuación será el concepto técnico expedido por el Interventor de la obra. 

 

Para efectos de dar aplicación a este procedimiento, el consultor autoriza 

expresamente al municipio, para que se le deduzca de cualquier pago que se le 

adeude, el valor correspondiente a la multa que resultare del citado procedimiento. 

 

5.18. SANCIÓN PENAL PECUNIARIA 

 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el municipio hará 

efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento 

(10%) del valor del Contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios 

causados, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 

 

De presentarse hechos constitutivos de incumplimiento por parte del contratista, que 

implicaren hacer efectiva la cláusula penal, el Interventor del Contrato deberá 

requerir por una sola vez a el contratista para que éste explique las razones de su 

incumplimiento y haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a 

conocer inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva 

comunicación. El consultor dispondrá de cinco (5) días hábiles a partir del momento 

del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que el municipio 

considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, 

procederá mediante Resolución motivada (expedida por el alcalde) y con base en 

las pruebas aportadas por el municipio respecto del incumplimiento del consultor a 

hacer efectivo el pago de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior, 

conforme a lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993. 

 

El acto administrativo mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se 

notificará al consultor y a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo señalado 

en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo o norma que la 

sustituya, adicione o complemente. Contra ésta proceden los recursos estipulados 

en las normas legales aplicables. 

 

El valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al patrimonio del municipio. Una 

vez en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores señalados allí, 

podrán ser tomados de los saldos a favor del interventor o de la garantía constituida, 
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durante la etapa de liquidación del contrato; de no ser posible, se hará efectiva por 

la jurisdicción competente. 

 

5.19. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto 

que le sirve de base y a las instrucciones que imparta el municipio para el cabal 

desarrollo del contrato. 

 

Durante la ejecución del contrato y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el 

consultor será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la 

responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 

 

5.20. PAZ Y SALVO MUNICIPAL 

 

El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado 

con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con el municipio. 

Adicionalmente, autoriza para que la Tesorería, en el momento de un pago, 

automáticamente, sin previo aviso, haga cruce de cuentas para compensar los 

valores que tenga en mora por cualquier concepto. Este es un requisito habilitante, 

el oferente deberá presentar el certificado de paz y salvo municipal expedido por la 

secretaría de hacienda y tesorería del municipio. 

 

5.21. DERECHOS DE AUTOR EN LA CONTRATACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la Ley 23 de 1982 sobre “Derechos de Autor” y la Ley 44 de 

1993 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 

de 1944”, se deben incluir los siguientes aspectos: 

 

Cualquier tipo de información, publicación, escrito, medio audiovisual, 

metodología y similares, que sean producto de la realización del objeto del contrato 

será propiedad del municipio. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier 

propósito, sin autorización escrita de del municipio, conforme a los artículos 9 y 91 

de la Ley 23 de 1982 y artículo 51 de la Ley 44 de 1993. 
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Los contratistas deberán contar con la autorización expresa del municipio para 

reproducir o hacer público, a través de cualquier medio escrito, audiovisual o 

magnético la información producto de la realización de las actividades 

contractuales. 

Se sancionará, conforme al Capítulo IV de la precitada Ley 44 de 1993, a quien 

sin autorización del municipio, adapte o modifique el producto del contrato para 

registrarlo o publicarlo como suyo o de otra persona o entidad distinta al municipio. 

También incurrirá en dichas sanciones, quien lo reproduzca total o parcialmente o 

distribuya con fines lucrativos. 

 

6. CAPITULO 7: CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y, a su vez, una 

mayor eficiencia en la administración de las mismas, la interventoría comprenderá, 

además de la gestión técnica, el control financiero, económico y jurídico del contrato 

de obra, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar a el municipio, en todos los 

asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante 

la ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos, 

preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos 

y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las 

siguientes funciones para la interventoría: 

 

6.1. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA DURANTE 

LAS ACTIVIDADES (Fase Operativa) 

 

1) Ejercer las funciones de supervisión técnica, administrativa, financiera, 

ambiental y jurídica de acuerdo con lo establecido en el Título I de las Normas 

Colombianas de Diseño y construcción Sismo Resistentes. – NSR-10 

2) Conformar, coordinar y reunir semanalmente un Comité de Obra; integrado 

por representantes del municipio, el constructor e interventoría, u otros que a juicio 

de la interventoría y el municipio se deban invitar. 

3) Este comité es un organismo de carácter evaluativo y en él se analizan y 

resuelven problemas de índole técnico y administrativo. 

http://www.yarumal.gov.co/


 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICIPIO DE YARUMAL 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 /  www.yarumal.gov.co 

infraestructura@yarumal.gov.co / Código Postal: 052030 Teléfono: 3127332338 

4) Vigilancia y control permanente de los diversos frentes de obra por intermedio 

de su personal residente en obra. 

5) Resolver en el menor tiempo, sea con el personal residente o con el Grupo 

de Asistencia Técnica, los problemas que se prevean se puedan presentar durante 

la marcha de la obra o los que se llegaran a presentar a pesar de las previsiones 

tomadas. 

6) Ordenar y vigilar para que se tomen las medidas de seguridad necesarias 

para el normal desarrollo de los trabajos y prevenir perjuicios, a trabajadores, 

vecinos y terceros. 

7) Vigilar, revisar y aprobar o rechazar la localización de las obras según ejes, 

cotas y niveles. 

8) Aprobar o rechazar los diversos materiales que se empleen en la 

construcción de la obra, controlando e inspeccionando que se trate de materiales 

de primera calidad y que cumplan con las especificaciones del proyecto y los 

resultados sean los esperados y definidos previamente. 

9) Vigilar, revisar y aprobar o rechazar los diversos diseños que presente el 

contratista, verificar que estos cumplan correctamente con las normas de 

construcción y diseño. 

 

• Correcta construcción, colocación y retiro de formaletas. 

• Elaboración de las mezclas de concreto según especificaciones y 

resistencias exigidas en las normas, cálculos y planos. 

• Correcta colocación de las bases para pisos y de los morteros de nivelación. 

• Control de la colocación, diámetros, traslapos y resistencia del acero de 

refuerzo para garantizar que sean los especificados. 

• Control del vibrado y curado de los concretos. 

• Control del manejo y almacenamiento de materiales que así lo requieran. 

• Correcta impermeabilización. 

• Correcta construcción de filtros y drenajes. 

• Control de la construcción de redes de servicios y de aparatos sanitarios 

eléctricos para que haya estricta correspondencia con los planos y las 

especificaciones, la normativa vigente y con la entidad que regula la 

prestación del servicio 

• La modulación, trazos y colocación de los materiales. 

• Correcta ejecución de los elementos estructurales, estableciendo todos los 

controles que prevean los códigos para tipo de sistemas propuestos. 
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• Controles y ensayos para el material de obra blanca y acabados. 

• Ordenar los ensayos de laboratorio necesarios para el control de calidad de 

los materiales de la estructura o de obra negra y acabados de acuerdo con 

lo establecido por la NSR-10. 

• Ordenar el reemplazo o reparación de cualquier elemento cuando no cumpla 

con las especificaciones o con la calidad esperada de acuerdo con lo 

establecido por la NSR-10. 

• Control de calidad de la mano de obra y aprobación o rechazo, si no cumplen 

con las especificaciones o resultados exigidos. 

• Vigilar que el equipo utilizado por el constructor sea el adecuado por su 

calidad, cantidad, tipo y capacidad. Que el equipo tenga permanente 

disponibilidad y esté en condiciones de servicio y seguridad. 

• Vigilar y controlar que el personal ofrecido por el constructor para la ejecución 

de los diferentes trabajos sea de la idoneidad, calidad y número suficiente 

para el correcto cumplimiento de los programas. 

• Mantener cuantificadas las cantidades de obra de las diferentes actividades 

a medida que se ejecuten. Aprobar o rechazar las estimaciones que de las 

mismas haga el constructor para su cobro. 

• Revisión y aprobación de las compras de materiales, suministros y equipos, 

exigiendo el cumplimiento de calidad, garantías y especificaciones. 

• Vigilar el desarrollo de los subcontratos de fabricación y suministro para que 

se garantice su entrega en el tiempo establecido por el programa de trabajo. 

• Revisar y aprobar o rechazar, las Actas Periódicas de Obra que presente el 

constructor para la formulación de cuentas, teniendo en cuenta que 

correspondan a obra realmente ejecutada de acuerdo con los planos y 

especificaciones. 

• Verificar que el constructor se ajuste a todos los cambios y modificaciones 

que se hayan hecho en planos o especificaciones. 

• Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos correspondientes a 

subcontratos, por medio de un registro del avance de los mismos que permita 

en todo momento conocer el estado de cumplimiento de los mismos y su 

incidencia en el desarrollo general de la obra y en los reajustes de precios. 

• Recibir todas las obras que sean objeto de subcontratos o que conformen 

ítems definidos del programa total, hacer la liquidación de las mismas y 

certificar que han sido construidas a satisfacción y según planos y 

especificaciones. 
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• Autorizar la ejecución de obras extras o adicionales cuando sea necesario 

realizar obras diferentes a las estipuladas en el Contrato o en los planos de 

licitación, previa autorización del municipio. 

• Vigilar en todo momento que la cuantía y vigencia de las pólizas que se obliga 

a constituir el constructor, sea la indicada de acuerdo con el avance de las 

obras y la inversión. 

• Colaborar con los responsables de la programación en los ajustes periódicos 

o especiales que sean necesarios, teniendo en cuenta el tiempo establecido 

para la ejecución de las obras. 

• Presentar informes periódicos al municipio, en el cual se informe sobre 

avance de la obra, inversión y cumplimiento del programa de trabajo. 

• Asesorar al municipio en la programación y manejo del flujo de fondos, con 

el fin de mantener una disponibilidad acorde con el programa de trabajo para 

evitar retrasos en la obra. 

• Registrar en el Libro de Interventoría que se llevará en la obra todas las 

incidencias o aspectos que de una u otra manera tengan que ver con el 

desarrollo de las actividades y programas, la calidad de las obras, el 

cumplimiento del contrato, de tal forma que en cualquier momento se pueda 

rehacer la historia de la obra y el desarrollo del contrato. 

• Prestar al municipio y al constructor la colaboración permanente y necesaria 

para la solución de todo tipo de problemas que se presenten en el desarrollo 

de la construcción, atendiendo a todas las preguntas, sugerencias y 

reclamos. Hacer todo tipo de recomendaciones que considere necesarias 

con relación a la ejecución de las obras, aún sin que se le soliciten 

expresamente. 

• Ejercer una permanente vigilancia y control de la programación en relación a 

la ejecución de obras, que garantice la entrega definitiva de los trabajos en 

la fecha establecida por el municipio. 

• Vigilancia y control del almacén de la obra mediante la realización de arqueos 

o inventarios. 

 

6.2. ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Además del estudio técnico del proyecto, la Interventoría deberá estudiar 

detalladamente el contrato de construcción objeto de ésta, así como todos los 

documentos que tengan que ver con los mismos, a fin de formarse criterios claros y 
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precisos que le permitan adelantar con eficiencia y eficacia las labores 

encomendadas por el municipio. 

 

6.3. REVISIÓN DEL PROYECTO 

 

El Interventor deberá revisar los diseños del proyecto y sus obras complementarias, 

con el fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones requeridas. 

Asimismo, avalará las zonas de depósito y las fuentes de materiales, de acuerdo 

con los resultados de los estudios y ensayos de laboratorio necesarios, y 

conceptuará sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra 

inicialmente contratadas. El informe correspondiente deberá entregarlo al municipio 

dentro del mes siguiente a la fecha de iniciación de los trabajos y actualizarlo 

mensualmente. 

 

El interventor hará un análisis exhaustivo de los planos de construcción, Términos 

de Referencia, formulario de cantidades de obra y presupuestos y presentará al 

municipio, un informe sobre las deficiencias que pudiere encontrar en el desarrollo 

del proyecto, presentando a su vez, presupuestos de proyección de costos dentro 

del primer mes de inicio de actividades respetando los precios propuestos en la 

propuesta del contrato de consultoría que hacen parte integrante de la relación 

contractual entre el municipio y el contratista de consultoría. 

 

El interventor en todo momento deberá tener informado al municipio sobre los 

posibles sobrecostos en que se incurra durante el desarrollo del proyecto es decir 

el de las obras adicionales y/o extras que surjan a través del proceso constructivo 

lógico que un proyecto de esta magnitud merece Además, informará con dos (2) 

meses de anticipación al cierre del proyecto el sobrecosto final de la construcción. 

Deberá revisar detalladamente todos los diseños presentados, para garantizar que 

haya correspondencia entre ellos, verificar que los diseños cumplan con la norma 

vigente para edificaciones sismo resistentes NSR-10, con la norma de diseño de los 

elementos no estructurales y con las demás normas de las autoridades 

correspondientes, con el fin de solucionar problemas antes de iniciar las actividades. 

 

La revisión y aprobación del proyecto, incluye todos los estudios y diseños 

correspondientes a éste, ciñéndose al alcance exigido en la NSR-10 en lo 

relacionado con el diseño estructural y a las normas vigentes para los demás 

diseños, así como también al diseño arquitectónico entregado por el municipio. El 

http://www.yarumal.gov.co/


 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICIPIO DE YARUMAL 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 /  www.yarumal.gov.co 

infraestructura@yarumal.gov.co / Código Postal: 052030 Teléfono: 3127332338 

Interventor podrá efectuar las modificaciones en el diseño que estime convenientes 

para minimizar costos, sin embargo, éstas deberán someterse a la aprobación 

previa del municipio y será responsabilidad de la interventoría el oportuno suministro 

al contratista de los nuevos diseños, así como dar solución a los diferentes 

problemas que se presenten en las actividades. 

 

Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance 

económico del contrato, y si las variaciones superan el valor contractual se requerirá 

la aprobación de las mismas por parte del municipio. 

 

Será obligación de la Interventoría, poner en conocimiento del municipio con la 

debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. 

En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar 

oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, 

quedando a juicio del municipio, la determinación final. 

 

En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por causas 

imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su 

terminación, sin que el municipio, deba efectuar erogación alguna por este 

concepto. 

 

6.4. ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA DE OBRA 

 

El Interventor entregará al contratista el proyecto debidamente revisado. El Personal 

Profesional de Interventoría procederá con el Contratista a analizar los planos y 

especificaciones del proyecto, así como el programa de trabajo e inversión, las 

fuentes de materiales y requisitos de mano de obra, de equipos, la seguridad de los 

trabajadores y de los transeúntes y, en general, todo aquello que conlleve a una 

adecuada y eficiente ejecución de la obra. 

 

En general, el Interventor deberá establecer las pautas sobre la ejecución, dirección 

y control de la obra. 

 

6.5. ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
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Una vez aprobado el respectivo programa de trabajo se procederá a efectuar 

vigilancia y control de su cumplimiento, dejando constancia en el acta de las fechas 

de iniciación y terminación del contrato. 

 

6.6. REPLANTEO DEL PROYECTO 

 

El Interventor verificará la localización de los ejes y las obras del proyecto 

efectuadas por el contratista, con la información suministrada por aquel. 

 

Durante la construcción revisará permanentemente la localización de los senderos, 

plazoletas, elementos arquitectónicos, zonas de arborización, estructuras, puentes, 

redes, obras de drenaje y demás estructuras que hacen parte de la construcción. 

 

6.7. CAMBIOS O MODIFICACIONES EN EL DISEÑO 

 

El Interventor deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones 

en los diseños iniciales del proyecto, solicitados por el Contratista, por razones 

técnicas, económicas o de otra índole, y si encuentra conveniente dicho cambio, 

solicitará autorización al municipio, indicando la cantidad, precio unitario, valor total 

y la respectiva justificación. 

 

6.8. CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRA 

 

El Interventor vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión aprobado 

por el municipio. El interventor y el contratista evaluarán semanalmente la ejecución 

del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué 

condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, 

suscrita por los  residentes del contratista y de la interventoría, donde se consignará 

el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán 

los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para 

subsanarlo, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra, que 

no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para 

cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 

 

Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo o 

modificación de las cantidades de obra, el Contratista de la obra deberá someterlas 
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a revisión y aprobación de la Interventoría de la obra. El Interventor-Contratista 

presentara informe semanal del estado del contrato y del avance de las actividades 

realizadas tanto en tiempo como en valor al interventor por parte del municipio. 

 

6.9. CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA 

 

El Interventor-Contratista deberá llevar un registro completo del equipo del 

Contratista de la obra, indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., 

corroborando si se encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo; si, 

transcurridos cinco (5) días, el equipo dañado no ha sido reparado, el Interventor-

Contratista deberá exigir su reemplazo por uno de características similares o 

superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro 

de los cinco (5) días siguientes. De no darse cumplimiento a su notificación, deberá 

solicitar al municipio que le haga efectivo el apremio que para el efecto tenga 

establecida. 

 

6.10. LISTA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL 

CONSTRUCTOR 

 

El Interventor-Contratista deberá mantener al día una relación de los empleados y 

trabajadores asignados por el constructor a la obra. Deberá entregar semanalmente 

un informe del personal vinculado a la obra de acuerdo con el formato entregado 

por el municipio. 

 

6.11. INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN 

 

La Interventoría procederá con base en los planos y especificaciones y las 

propuestas aceptadas de los proyectos, a revisar el plan de operaciones, el 

programa de trabajo, el personal profesional de consultoría, el equipo y maquinaria 

con que cuenta el Contratista de la consultoría, su oportuna asignación, las fuentes 

de materiales, el manejo y desvío del tránsito peatonal, la señalización del mismo, 

la seguridad de los trabajadores y en general la seguridad industrial en las obras y 

toda labor conducente a una adecuada y eficiente realización de la obra. En general, 

la Interventoría y el Contratista de la obra establecerán las pautas generales sobre 

la organización, dirección y control del proyecto de construcción y adecuación. 
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Si el equipo o personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista de la 

obra, la Interventoría notificará al municipio y exigirá al Contratista de la obra su 

ubicación en el lugar de los trabajos en forma inmediata; en caso contrario la 

Interventoría solicitará al municipio, la aplicación de las sanciones a que haya lugar. 

 

6.12. CONSULTAS 

 

La Interventoría absolverá las consultas que formule el Contratista de la obra sobre 

los aspectos técnicos del proyecto que hacen parte del contrato y le comunicará al 

municipio, las observaciones y recomendaciones que de su propia iniciativa tuviese 

en lo concerniente a dichos aspectos. 

 

6.13. REPARACIÓN DE OBRAS DEFECTUOSAS 

 

La Interventoría ordenará, tantas veces como sea necesario, la reconstrucción total 

o parcial o la reparación de obras defectuosas y verificará que unas y otras se 

realicen correctamente, según lo establecido en los contratos. 

 

6.14. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE OBRA 

 

El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de obra, 

verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos 

adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el 

pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional, 

esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada. 

 

Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato 

original y que no hayan sido previamente aprobadas por el municipio, y estén 

debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o 

contrato adicional, según sea el caso. 

 

6.15. REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES 

DE OBRA 

 

El Interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de obra iniciales 

del contrato, verificando que la información incluida esté correcta; en caso de ser 
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necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente 

contratadas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítem 

del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios 

significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del 

contrato, todo lo cual quedará a juicio del municipio, para su perfeccionamiento, 

siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con 

el cronograma de actividades aprobado. 

 

En cualquier caso las modificaciones de cantidades de obra deberán preceder a la 

ejecución de las mismas. Una vez efectuada la modificación o reasignación de 

recursos, las cantidades contractuales deberán actualizarse. 

 

6.16. INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

 

Comprende, en general, las siguientes actividades: 

 

Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las 

normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la 

normatividad ambiental. 

Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, 

mitigación y compensación implantadas. 

Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo 

ambiental del proyecto. 

Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución 

de las obras se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus 

resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos 

necesarios. 

Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los 

efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte del contratista. 

 

6.17. REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE DETALLES 

 

La Interventoría revisará minuciosamente los planos de detalles de las obras y de 

ser necesario solicitará a los diseñadores correspondientes una aclaración de los 

mismos, de tal forma que le permitan la mejor interpretación y precisión de las obras 

a intervenir. 
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En caso de que sea necesario, la Interventoría deberá elaborar planos de detalles 

de las obras, y especificar los pormenores de éstas cuando en los planos generales 

del proyecto no existan. Los costos de la elaboración de planos de detalles estarán 

inmersos dentro del costo de la Interventoría. 

 

6.18. CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

 

La Interventoría efectuará la revisión general del diseño, los ensayos de campo, de 

laboratorio y demás pruebas requeridas en todas las actividades de construcción y 

adecuación que garanticen la buena calidad de las obras ejecutadas. 

 

El récord y resultado de las pruebas y ensayos, así como de los comentarios 

correspondientes deben ser condensados en los informes periódicos, los cuales 

deben reflejar la calidad de los trabajos contratados y ejecutados. 

 

La Interventoría deberá exigir la construcción de la obra de acuerdo con los 

parámetros técnicos, arquitectónicos, urbanísticos, planos y especificaciones 

particulares del proyecto y generales. 

 

La Interventoría realizará reuniones semanales con los Contratistas, el municipio y 

las demás personas que considere necesarias. Los métodos de construcción 

quedan a juicio de los Contratistas, sin embargo, la Interventoría podrá sugerir 

cambios en los métodos que considere inadecuados o que según su criterio 

garantizan una mejor calidad y rapidez en las ejecuciones. 

 

El interventor implementará un plan de inspección del control técnico de la obra y 

por tanto como mínimo deberá presentar a los representantes del municipio, un plan 

de puntos de inspección y ensayo, formatos de identificación y trazabilidad, 

identificación y seguimiento al producto no conforme, además de las acciones 

correctivas y preventivas implementadas en el plan de calidad. 

 

6.19. COMITÉ DE OBRA 

 

Miembros del Comité: Estará integrado por la Interventoría de la Consultoría, el 

contratista de la de la consultoría, los diseñadores que se encuentren avanzando 

en diseños y los representantes del municipio. 
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Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada 

con el representante del municipio, denominado Coordinador del proyecto. 

 

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho 

comité son, sin limitarse a ellas: 

 

• Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el 

contratista. 

• Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a 

consideración del municipio. 

• Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la 

ejecución del contrato. 

• Analizar el avance de la consultoría y el control de la programación, 

determinando las proyecciones, causas, efectos y fijando metas de corto 

plazo para prevenir o disminuir desfases en la ejecución del programa 

general de consultoría. 

• Analizar la información correspondiente al control de calidad de estudios, 

cumplimiento de normativa técnica y legal. 

• Analizar el cumplimiento con los requerimientos de la entidad contratante. 

• Revisar y aprobar todo el comportamiento contractual en el componente 

administrativo, actas de recibo parcial, recibo final, liquidación, entre otros. 

• Las demás funciones propias de este tipo de Comités. 

 

6.20. PROGRAMA Y PLAZOS 

 

Cuando la Interventoría lo estime necesario, solicitará por escrito al Contratista de 

la Consultoría ampliar los programas de trabajo y los respectivos plazos de las 

actividades. En caso de prórroga o adición del contrato, se deberá solicitar al 

Contratista de la obra inmediatamente la reprogramación de las obras. 

 

6.21. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 

La Interventoría colaborará en el trámite ante las empresas respectivas, para que 

coordinadamente se adelanten a la mayor brevedad posible el retiro de postes, 
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instalaciones y reparaciones de redes de servicio, señalización, demarcación, etc. 

En general el interventor deberá gestionar en forma oportuna en coordinación con 

el contratista ante las respectivas entidades públicas o privadas, todos los trámites 

que se requieran para el normal desarrollo y ejecución de la obra. 

 

6.22. COMPROBACIÓN DE ÓRDENES 

 

La interventoría deberá comprobar que las medidas de carácter técnico y 

administrativo procedentes de los contratistas, correspondan en su fondo y forma a 

las estipulaciones y finalidades del contrato, sin que tal comprobación interfiera con 

la facultad autónoma de decisión que tiene el Contratista para la ejecución del 

mismo ni del municipio para proponer cambios en la ejecución y sin que demore, 

paralice o perjudique la marcha de los trabajos. La Interventoría le comunicará al 

MUNICIPIO, la ocurrencia de hechos que hubiese comprobado en relación con el 

incumplimiento del contrato por parte del Contratista y formulará las 

recomendaciones que estime oportunas sobre el particular. 

 

6.23. ENTREGA DE LA OBRA 

 

6.23.1. Visita Final a la Obra 

 

A la terminación de los contratos, se efectuará una inspección final a las obras por 

parte del Interventor y el Contratista, que servirá para elaborar el Acta Preliminar de 

Observaciones, que incluirá los detalles que requieren ajustes o correcciones para 

la recepción definitiva de los trabajos. 

 

6.23.2. Aprobación de Planos Finales 

 

La Interventoría verificará los planos actualizados de las obras entregados por el 

contratista de obra, al finalizar éstas, y los entregará al municipio, como requisito 

para el pago de la última acta de obra. 

 

6.23.3. Acta de Recibo Final 
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Se elaborará un documento donde se consigne la recepción definitiva de las obras, 

incluyendo manuales de operación y mantenimiento y planos de obra terminada, así 

como el inventario final de la obra ejecutada debidamente terminada, verificando el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por el contratista en el Acta Preliminar 

de Observaciones. 

 

6.23.1. Entrega de la Obra 

 

La Interventoría supervisará y controlará que al momento de la entrega, las obras 

se encuentren en perfecto estado y acordes con las condiciones contractuales. 

 

La interventoría apoyará y gestionará el recibo de las obras por parte de la 

Secretaría de Planeación del municipio. 

 

6.24. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 

 

El Interventor procederá a liquidar el contrato de obra, por vencimiento del plazo 

contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la misma. 

 

6.25. FUNCIONES GENERALES 

 

La Interventoría de obra ejercerá en general las funciones de intervención, control y 

vigilancia de acuerdo con las prácticas más correctas y conocidas, sin contrariar en 

ningún caso lo dispuesto en el contrato y los documentos que hacen parte del 

mismo. En forma coordinada, la Interventoría estará atenta a que el contratista 

garantice el cumplimiento de sus obligaciones y el buen éxito de sus labores, 

tendientes a la realización de las obras dentro del plazo estipulado y con óptima 

calidad. La Interventoría es delegataria del municipio. La supervisión de la ejecución 

del contrato de Interventoría, estará a cargo del secretario de Planeación municipal. 

 

6.26. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR 

 

El Interventor será responsable de la dirección general del contrato a él 

encomendado, su control y vigilancia en la ejecución idónea y oportuna del mismo. 

La Interventoría llevará un registro diario (bitácora de obra), de cada una de las 
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actividades que adelante el Contratista de acuerdo con el programa de obra. Allí se 

registrarán en general las indicaciones e instrucciones que la Interventoría 

considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones de la obra. 

 

La responsabilidad básica del Interventor es verificar y certificar de manera 

documentada que la obra que está interviniendo se realice de acuerdo con la 

calidad, costos y plazos preestablecidos por el municipio. Para cumplir con esta 

función básica el Interventor deberá ejecutar correctamente entre otras, las 

siguientes funciones: 

 

- Definir el control de la Interventoría. 

- Diseñar, implementar y mantener la organización de la Interventoría y definir las 

líneas de autoridad y las interrelaciones entre el personal clave y las actividades 

del proyecto. 

- Establecer un marco para alcanzar y mantener el control general de la 

construcción del proyecto. 

- Diseñar e implementar un sistema de control interno y de auditoria externa para 

la organización de la Interventoría. 

- Establecer metodologías operativas que permitan el trámite apropiado y 

oportuno de los asuntos relacionados con la coordinación y control de contratos. 

- Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad 

de su propia gestión interventora. 

- Recopilar, analizar y evaluar toda la información disponible en el municipio y en 

otras entidades relacionadas con el proyecto o su zona de influencia que pueda 

ser utilizada para la ejecución de los trabajos. 

- Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones y pliego de condiciones 

para la construcción de las obras correspondientes a la licitación pública. 

- Mantener contacto permanente con los diseñadores del proyecto. 

- Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o improbar los 

procedimientos de construcción propuestos por los Contratistas para la 

realización de la obra. 

- Estudiar las modificaciones y ajustes tanto en el número como en la capacidad 

o potencia de los equipos de construcción a utilizar por el 

- Contratista de las obras civiles y recomendar los ajustes que considere 

necesarios para el logro de los plazos preestablecidos. 

- Llevar el control de todas las modificaciones que se realicen durante la 

construcción de la obra para que estas sean estudiadas, aprobadas y 
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oficializadas por los responsables del diseño de las obras. El Interventor no 

tendrá autoridad para modificar los diseños y especificaciones del proyecto 

- Informar oportunamente y por escrito tanto al coordinador del proyecto sobre 

anomalías que se detecten en la calidad de las obras. 

- Supervisar el oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar 

los destinados a las obras del proyecto, los procesos de elaboración de los 

materiales y exigir a los Contratistas los certificados de garantía de calidad que 

avalen el cumplimiento de la calidad especificada. 

- Revisar y aprobar los replanteos de construcción ejecutados por los contratistas 

antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, 

verificar que se ejecuten todos los trabajos con las especificaciones de 

construcción exigidas. 

- Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar 

la construcción de las obras y autorizar los cambios necesarios, con la 

aprobación previa del municipio y con la suficiente autoridad para lograr que las 

obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos. 

- Determinar la necesidad de realizar obras extras o adicionales y recomendar su 

ejecución. 

- Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que 

a su juicio o el del municipio - sea inconveniente para los intereses del mismo. 

- Solicitar la participación en la obra de especialistas técnicos cuando la 

complejidad de las obras lo amerite. 

- Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un 

sistema de control del alcance de las obras intervenidas. 

- Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un 

sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de construcción 

de las obras intervenidas. 

- Supervisar el cumplimiento de los programas de trabajo del Contratista y 

presentar periódicamente, previo acuerdo con el municipio, los informes de 

seguimiento de los programas de trabajo. 

- Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implantar y documentar un sistema 

de seguimiento y control de los costos de las obras intervenidas y de los costos 

incurridos por el propio interventor en desarrollo del contrato. 

- Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado 

del contrato intervenido en relación con su avance, calidad y costo. 

- Determinar los presupuestos de las obras extras o adicionales. 
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- Preparar y presentar mensualmente informes técnicos y de programación, en los 

cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, las documentaciones 

de los cambios, las inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo 

los empleos directos e indirectos, los equipos utilizados y todos los demás 

aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras. 

- Diseñar, implementar y mantener un sistema para controlar el avance y calidad 

de los trabajos objeto de la Interventoría y de esta manera hacerlos coherentes 

con los objetivos del proyecto. 

- Mantener personal calificado y competente en número suficiente, para un 

adecuado y oportuno desempeño de las funciones de la Interventoría. 

- Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del municipio encomendados 

al Interventor. 

- Asistir a las reuniones periódicamente con los Contratistas, los diseñadores y el 

municipio con el objeto de analizar en el sitio todos los aspectos que requieran 

el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de 

las obras, a fin de lograr un acuerdo permanente entre ellas para beneficio del 

proyecto. 

- Concertar reuniones periódicas con el municipio o sus representantes, para 

analizar el avance de la obra, control de costos, problemas de diseño, 

reclamaciones de Contratistas, etc, para mantener al municipio plenamente 

informado sobre detalles del avance de las obras y del desarrollo del contrato. 

- Presentar informes sobre aspectos específicos, bien sea técnicos, financieros o 

administrativos, cada vez que el municipio lo solicite. 

- Resolver en coordinación con el municipio y los Diseñadores, las consultas que 

hagan los Contratistas sobre la interpretación de planos y especificaciones. 

- Asesorar al municipio en la solución de las discrepancias de carácter técnico o 

contractual que surjan con los Contratistas durante el desarrollo del contrato. 

- Analizar con el municipio las reclamaciones presentadas por los Contratistas y 

recomendar soluciones. 

- Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 

afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten 

o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

- Estudiar el incumplimiento del Contratista y solicitar al municipio las sanciones a 

que diere lugar. 

- Sugerir al municipio la conveniencia o no de aceptar los subcontratos que 

proponga el Contratista. 
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- Certificar las cantidades de obra para las actas mensuales de pago y presentar 

al municipio las actas elaboradas y revisadas. 

- Exigir el cumplimiento en la obra de las normas de higiene y seguridad industrial 

de todo el personal que tenga acceso a la obra, en forma permanente o temporal. 

- Realizar la liquidación financiera del contrato y elaborar cuadros resúmenes de 

las cuentas pagadas, los reajustes pagados, la amortización del anticipo, las 

obras adicionales extras pagadas. Esta información será la base para que el 

municipio formalice la liquidación del contrato. 

- Elaborar un informe mensual de construcción con inclusión de los elementos 

administrativos y técnicos del contrato, incluyendo todos los datos sobre su 

desarrollo y memorias técnicas de la construcción de las obras. Este informe 

deberá ser presentado al municipio dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 

de cada mes. 

- Establecer un archivo sistematizado de la correspondencia de forma aceptable 

para el municipio de manera que toda la correspondencia se conteste lo más 

pronto posible y no permanezcan puntos sin solución que puedan tomar los 

Contratistas como base para futuras reclamaciones. El Interventor enviará las 

copias de la correspondencia entre él y el Contratista que el municipio considere 

necesarias. 

- Participar en el diseño, implementación y mantenimiento del sistema de 

información del proyecto del municipio en los aspectos que conciernen a la 

Interventoría. 

- Revisión de los planos finales de la obra: La Interventoría revisará 

minuciosamente los planos de construcción o adecuación de las obras 

corregidas por El Contratista. Estos planos incluirán todas las modificaciones 

que se hubiesen presentado en desarrollo de la construcción o adecuación de 

las estructuras, de las obras de alcantarillado, energía, teléfonos, acueducto, etc. 

en los sitios utilizados en la obra y cualquier información adicional que sea 

pertinente a juicio del Interventor y del municipio. Una vez revisados por la 

Interventoría, los planos rubricados se entregarán al municipio. 

- Inspección final para entrega de la obra al municipio: Al finalizar la obra, la 

Interventoría, el Contratista y un delegado del municipio, efectuarán la visita de 

inspección a la misma con el objeto de determinar su estado. Es necesario que 

la Interventoría prepare previamente un informe técnico fotográfico para la 

entrega a cada uno de los integrantes de esta comisión, donde se pueda 

observar el balance general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la 

misma, los ensayos de laboratorio, etc. 
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- Elaborar y tramitar las actas de cambio de obra. 

- Recopilar, organizar y tramitar ante el analista en construcción del municipio toda 

la información necesaria para legalizar las obras extras, adicionales y las 

ampliaciones de plazo que se requieran. 

- Elaborar antes de iniciar al contrato, el acta de espacio público y/o de vecindad 

con el respectivo registro fotográfico y de video, firmada por el contratista, el 

interventor y los vecinos. 

- Velar por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de 

obra, consignadas en el contrato y sus anexos. 

- Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y 

administrativos derivados de reclamaciones, demandas y recursos que 

interponga el contratista de obra, hasta que queden debidamente resueltos. 

- Diligenciar en forma oportuna la aplicación de sanciones, multas, garantías y 

cláusulas excepcionales del contrato de obra. 

- Todo cambio sustancial del contrato de obra, debe estar aprobado por el 

Interventor y el municipio. 

 

6.27. INFORMES DE INTERVENTORÍA 

 

6.27.1. Informes de Avance Mensual 

 

Como requisito para la aprobación de las actas de pago de la interventoría, el 

interventor deberá presentar un informe mensual, en original y copia, que permita 

tener una visión clara y objetiva del estado de las obras en el período, y que 

comprenda, como mínimo, las siguientes partes: 

 

Área Técnica: 

 

- Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas 

- Listado de planos entregados al Contratista 

- Gráficos de cantidades de obra 

- Control de programación 

- Control de equipos 

- Resumen de modificación de diseños, cantidades de obra, especificaciones 

- Resultados de ensayos y pruebas con las respectivas recomendaciones, 

aprobación y conclusiones. 
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- Comentarios y recomendaciones generales 

 

Área Administrativa: 

 

- Remisión de actas de comité. 

- Resumen del estado de contratos y subcontratos. 

- Información sobre personal, equipos e insumos. 

- Registro fotográfico. 

- Comentarios y recomendaciones. 

- Copia de bitácora. 

- Copia de correspondencia enviada y recibida. 

 

Área Contable y Financiera: 

 

- Control de presupuesto e inversión 

- Proyección de obra de todo el proyecto (contractual, adicional y extra) 

- Reporte de multas y sanciones 

- Comentarios y recomendaciones. 

 

Área jurídica Contratos de Obra e Interventoría: 

 

- Plazo 

- Vigencia del contrato. 

- Control en las modificaciones contractuales. 

- Incumplimientos y reclamaciones. 

- Vigencia de las garantías. 

- Valor del contrato. 

- Estado del anticipo. 

- Estado de las actas de pago parcial. 

- Valor de las actas pagadas. 

- Valor de las actas en trámite. 

 

6.27.2. Informe final 

 

El Interventor deberá presentar un informe final, en el cual hará una relación de los 

problemas geológicos, hidráulicos, de suelos y ambientales que hubieren surgido 

en el desarrollo del contrato, la ubicación y características de las fuentes de 
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materiales utilizadas en la construcción de las obras, clase de ensayos ejecutados 

y los resultados obtenidos. 

 

El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que el Interventor 

considere necesarias y convenientes para la adecuada conservación de la obra. 

 

6.28. DOTACIÓN DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA 

 

La interventoría deberá contar con herramientas tecnológicas adecuadas, deberá 

disponer de computadores, acceso a internet y software necesario para ejercer el 

control de la información del proyecto, deberá además dotar de los elementos de 

seguridad que requiera la interventoría como botas, cascos, carpas y cualquier otro 

elemento necesario para la inspección de los trabajos. 

 

La interventoría cancelará los servicios telefónicos que le suministre el contratista. 

 

6.29. LIBRO DIARIO DE LA OBRA 

 

El día que se inicien los trabajos de cada obra, se abrirá un libro en el cual quedarán 

escritas todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la 

Interventoría. Además se dejará constancia de todos los pormenores que puedan 

suceder en el frente de trabajo como: estado del tiempo, personal laborando, estado 

del equipo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, etc. 

Todo aquel que escriba algo en el diario de la obra, deberá firmar y colocar la fecha. 

 

La persona responsable de llevar al día este diario será el residente del contratista, 

quien está en la obligación de presentarlo al Interventor y a los representantes del 

municipio que visiten la obra. Igualmente el día que se inicien los trabajos, la 

Interventoría y el Contratista suscribirán con los vecinos un acta de vecindad, donde 

conste el estado en que se encuentra el sitio de la obra y las construcciones y 

amoblamientos aledaños a éste. 

 

6.30. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Deberá realizarse en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar 

hasta su término, éste se entregará a la interventoría en el momento de realizar el 

acta de liquidación. 

 

6.31. ACUERDO COMERCIAL 

 

Según el Decreto 1082 de 2015. 

 

El presente proceso está cobijado con un Acuerdo Comercial, que es con el país de 

Guatemala, con Nicaragua y con la CAN según el Decreto 1082 de 2015, por lo que 

se dará estricto cumplimiento a lo estipulado según el manual definido para tal 

propósito por parte de Colombia Compra Eficiente. 

 

 

De conformidad con lo anterior, se ha verificado que, si bien, los 

Municipios están incluidos en los capítulos de compras públicas de los 

APLICABILIDAD ACUERDOS 
COMERCIALES 

 
 

ACUERDO COMERCIAL 

  

ENTIDAD 

ESTATA

L 

INCLUID

A 

 

VALOR A PARTIR DEL CUAL 

EL ACUERDO COMERCIAL ES 

APLICABLE 

 
PRESUPUESTO DEL PROCESO 

DE CONTRATACION 

SUPERIOR AL VALOR DEL 

ACUERDO COMERCIAL 

 

EXCEPCION 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACION 

 
PROCESO DE 

CONTRATACION 

CUBIERTO POR EL 

ACUERDO 

COMERCIAL 

 
 
 
 

ALIANZA PACÍFICO 

 
 

CHILE 

 
 

SI 

Bienes y servicios 

$655’366.000 

Servicios de
 construcción 

$16.384’153.000 

 
 

NO (servicio de construcción) 

 
 

NO 

 
 

NO 

MÉXICO NO Entidad no obligada N/A N/A N/A 

 

PERÚ 

 

SI 

Bienes y servicios 

$655’366.000 

Servicios de
 construcción 

$16.384’153.000 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

CANADÁ NO Entidad no obligada N/A N/A NO 

 

 
CHILE 

 
SI 

Bienes y servicios $643’264.000 

Servicios de

 construcción 

$16.081’602.000 

 
NO (servicio de construcción) 

 
NO 

 
NO 

COREA NO Entidad no obligada N/A N/A NO 

 

 
COSTA RICA 

 
SI 

Bienes y servicios $1.162’733.000 

Servicios de construcción $ 

$16.389’628.000 

 
NO (servicio de construcción) 

 
NO 

 
NO 

ESTADOS UNIDOS NO Entidad no obligada N/A N/A NO 

 

 
ESTADOS 

AELC 

 
SI 

Bienes y servicios $852’074.000 

Servicios de

 construcción 

$21.301’857.000 

 
NO (servicio de construcción) 

 
NO 

 
NO 

 
 
 

TRIANGULO NORTE 

EL SALVADOR NO Entidad no obligada NO N/A NO 

 
GUATEMALA 

 
SI 

Valor de la menor cuantía de la 

Entidad Estata 
 

SI 
 

NO 
 

SI 

HONDURAS NO Entidad no obligada NO N/A NO 

 

 
UNIÓN EUROPEA 

 
SI 

Bienes y servicios $859’752.000 

Servicios de

 construcción 

$21.493’810.000 

 
NO (servicio de construcción) 

 
NO 

 
NO 

CAN SI No incluye valores SI NO SI 
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Acuerdos Comerciales suscritos por el Estado colombiano, el presente 

proceso contractual se encuentra cobijado solo por los Acuerdos 

Comerciales Triángulo Norte (Guatemala) y la decisión 439 de 1998 de 

la Secretaría de la CAN. 

 

7. CAPITULO 8: LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS 

 

En la ejecución del contrato de consultoría puede llegar a presentarse causas 

previsibles que afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud 

del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, deben ser reconocidas y asumidas con el 

objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad 

de las partes en la contratación. 

 

Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo: 

 

RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la 

naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta 

corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su 

tipificación. 

 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos 

hechos previsibles constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse 

durante y con ocasión de la ejecución del contrato. 

 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o 

porcentuales respecto del valor del contrato, que hace la entidad de ellos, de 

acuerdo con la tipificación que ha establecido. 

 

ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte 

contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la 

circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 

 

RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no  es 

factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos 

deberán estar considerados como costo del contrato en el ítem de gastos 

contingentes. 
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Para efectos de este proceso de selección son riesgos previsibles: 

1. Retraso en los pagos por parte de la Entidad. 

2. Hurto 

3. Daños Ocasionados por delincuencia común 

4. Responsabilidad por perjuicios causados al personal de la consultoría a causa 

del no pago de sus obligaciones con la seguridad social 

5. Sobrecostos o ampliaciones en la ejecución de los trabajos por indebido control 

técnico, administrativo o financiero del interventor. 

6. Deficiente seguimiento del control presupuestal del contrato de obra. 

7. Errónea asesoría en la revisión de planos o diseños de la obra o en la 

modificación de los mismos 

 

A continuación se procede a determinar la tipificación asignación y estimación del 

riesgo. 

 

1. RETRASO EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA ENTIDAD 

 

Tipificación: Ocurre en aquellos casos, cuando la entidad sin justa causa y a pesar 

del cumplimiento del lleno de los requisitos para el pago de las actividades de la 

consultoría, incurre en mora en los mismos. 

 

Asignación: La ocurrencia de este riesgo será resuelto a favor del CONTRATISTA 

en los términos previstos en los pliegos de condiciones. 

 

Estimación: Para el efecto se cancelará a favor del CONTRATISTA el valor 

correspondiente al porcentaje de intereses señalados en el numeral 6.3. 

 

2. HURTO 

 

Tipificación: Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 

599 de 2000 (Código Penal). 

 

Asignación: La ocurrencia de los eventuales riesgos por Hurto serán asumidos por 

quien es víctima de ellos, y en el caso en que este sea el CONTRATISTA, el 

municipio no asumirá ningún sobrecosto por la pérdida de materiales o cualquier 

otro implemento en la obra, y en todo caso el CONTRATISTA será responsable por 
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la custodia de todos los bienes de su propiedad o del municipio por todo el tiempo 

de la ejecución del contrato hasta el recibo definitivo por parte del municipio. 

 

Estimación: la parte afectada por el Hurto asumirá el 100% del valor del perjuicio. 

 

3. DAÑOS OCASIONADOS POR DELINCUENCIA COMÚN 

 

Tipificación: Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), 

por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra y que aún no han sido 

recibidos por parte de la entidad. 

 

Asignación: La ocurrencia de los eventuales riesgos por daños ocasionados a los 

bienes del consultor serán asumidos por quien es víctima de ellos, y en el caso en 

que este sea el CONTRATISTA, el municipio no asumirá ningún sobrecosto por la 

pérdida de materiales, equipos o cualquier otro implemento utilizado para la 

consultoría, y en todo caso el CONTRATISTA será responsable por la custodia de 

todos los bienes de su propiedad o del municipio, por todo el tiempo de la ejecución 

del contrato hasta el recibo definitivo por parte del municipio. 

 

Estimación: La parte afectada por los daños sobre los bienes de la consultoría 

asumirá el 100% del valor del perjuicio. 

 

4. RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS CAUSADOS AL PERSONAL DE LA 

CONSULTORÍA A CAUSA DEL NO PAGO DE SUS OBLIGACIONES CON LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Tipificación: Ocurre en aquellos casos en que cualquier persona que trabaje para 

la consultoría se vea afectado en su salud o atención médica, e igualmente para 

efectos del reconocimiento o pagos de las obligaciones del Contratista con los 

sistemas de la Seguridad Social en salud y pensiones, así como los parafiscales 

que apliquen. 

 

Asignación: La ocurrencia de estos casos será asumida por el CONTRATISTA, y 

en estos casos procede responsabilidad contractual con sus trabajadores. 

 

Estimación: Los perjuicios causados a trabajadores de la Consultoría será asumida 

por el CONTRATISTA con sus pólizas, y en caso de insuficiencia de las mismas, el 
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CONTRATISTA asumirá el remanente. El CONTRATISTA, se compromete a no 

vincular al MUNICIPIO en algún proceso judicial por estas causas. 

 

5. SOBRECOSTOS O AMPLIACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

POR INDEBIDO CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO O FINANCIERO DEL 

INTERVENTOR 

 

Tipificación: Ocurre en los eventos en los cuales el plazo del contrato y el valor del 

mismo son insuficiente como consecuencia de circunstancias distintas al clima, y 

propias de la ejecución del contrato, como puede ser el caso de una disminución en 

el ritmo de la ejecución de la obra, incumplimiento en el programa de los trabajos, 

no puesta a disposición de la Consultoría el personal profesional requerido por el 

municipio, o en los casos en que el municipio solicita cambio de personal 

inicialmente contratado, mal manejo en el control financiero, técnico o administrativo 

del contrato de acuerdo con el seguimiento de las proyecciones financieras por parte 

de la Consultoría, y en general cualquier hecho o circunstancia que atrase la 

ejecución de los trabajos de la obra, imputable a la Consultoría. 

 

Asignación: La ocurrencia de los eventuales atrasos y sobrecostos en el contrato 

de Consultoría a consecuencia de los distintos posibles eventos imputables a ella 

será asumida por parte del CONTRATISTA. 

 

Estimación: El valor de los sobrecostos a consecuencia de un mayor valor de 

Consultoría en estas circunstancias, serán asumidas en un 100% por parte de la 

Consultoría. 

 

6. DEFICIENTE SEGUIMIENTO DEL CONTROL PRESUPUESTAL DEL 

CONTRATO DE OBRA 

 

Tipificación: Ocurre en los eventos en los cuales en que el contratista de 

Consultoría realiza un inadecuado seguimiento a la ejecución presupuestal del 

contrato de obra, dado que este se realiza por el sistema de precios unitarios, y los 

recursos se ejecutan a través del fondo rotatorio respectivo. 

 

Asignación: La ocurrencia de los eventuales desfases del presupuesto destinado 

para la ejecución de las obras, son imputables de manera proporcional al contratista 

de obra y al interventor. 
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Estimación: El valor de los desfases a consecuencia de un deficiente control 

presupuestal, serán asumidos proporcionalmente por la Interventoría y el contratista 

de obra. 

 

7. ERRÓNEA ASESORÍA EN LA REVISIÓN DE PLANOS O DISEÑOS DE LA 

OBRA O EN LA MODIFICACIÓN DE LOS MISMOS 

 

Tipificación: Ocurre en aquellos eventos en que el Interventor por el cumplimiento 

de sus obligaciones como tal y específicamente las señaladas en los numerales 7.2 

y 7.6 del Pliego de condiciones cause un sobrecosto en la ejecución de la obra sin 

la autorización o visto bueno del municipio. 

 

Asignación: La ocurrencia de estos casos será asumida por el CONTRATISTA. 

 

Estimación: Los sobrecostos causados por el CONTRATISTA de acuerdo con la 

tipificación señalada en este tipo, lo asumirá este. 

 

8. CAPITULO 9: MINUTA DEL CONTRATO 

 

CONTRATO NÚMERO: xxxx  de 2023 

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA 

CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE YARUMAL, DEPARTAMENTO DE  

ANTIOQUIA 

CONTRATISTA:   _____________________________________ 

OBJETO:  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION  DE 

CANAL PARA LA CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE UBICADA 

EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL CONVENIO N° 040-

COV2306-95 SUSCRITO CON CORANTIOQUIA” 

 

VALOR:    $_____________________ (__________) INCLUIDO 

IVA 

PLAZO:    4 MESES, DIAS CALENDARIO 
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Entre los suscritos, __________________________, mayor y vecino de esta 

ciudad, identificado con cédula número XXXXXX, en su calidad de Alcalde 

Municipal debidamente facultado para contratar, quien en adelante se denominará 

EL MUNICIPIO de una parte y ___________________, identificado con Cédula de 

Ciudadanía No. ___________, quien actúa en nombre y representación de 

________________________________ con NIT __________-__ de la otra parte 

que se llamará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato 

de Interventoría, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. _________________________________________________- 

2. _________________________________________________ 

PRIMERA.- Objeto del contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con EL 

MUNICIPIO a realizar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CER MINA VIEJA SEDES MINA VIEJA Y LA 

CANDELARIA Y LA I.E LLANOS DE CUIVÁ SEDE LA BELLA DEL MUNICIPIO DE 

YARUMAL – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” conforme al concurso de méritos No. 

______, incluyendo las exigencias definidas en el alcance de los trabajos, descritos 

en los pliegos de condiciones y contenidos en la propuesta adjunta, que hacen parte 

de los anexos de este contrato. Parágrafo. Sujeción del Contrato de Interventoría a 

la Ejecución del Contrato de Obra: De conformidad con el numeral 1.7 del pliego de 

condiciones del Concurso de Méritos N° ______ y la Resolución de Adjudicación 

del citado procedimiento de selección, “La suscripción del contrato de interventoría 

estará sujeta a la adjudicación y efectiva ejecución del contrato de obra 

correspondiente; por lo tanto, el contrato de interventoría no podrá hacerse efectivo, 

mientras no se suscriba el contrato de obra en mención (Resultado de la Licitación 

Pública respectiva); así mismo, los actos que dispongan u ordenen la suspensión, 

terminación o liquidación de dicho contrato, inducirán igualmente actos similares 

para el presente contrato de interventoría, sin que haya lugar a indemnización 

alguna. En el evento que por cualquier razón definitivamente no se suscriba el 

contrato de obra, no podrá suscribirse el contrato de Interventoría, lo que no dará 

lugar a reclamación alguna por parte del interventor”. CLÁUSULA SEGUNDA: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que para EL 

CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente Contrato, 

se establecen expresamente las siguientes: 1. Realizar la interventoría descrita en 

la cláusula primera del presente contrato, en las condiciones y términos dispuestos 
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en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos ________, que hace parte 

integrante del presente Contrato, específicamente lo dispuesto en el Capítulo 6 -

Condiciones Generales del Contrato- y Capítulo 7 – Condiciones Generales para la 

Ejecución de la Consultoría-, según las instrucciones que para el efecto le sean 

suministradas por EL MUNICIPIO. 2. Seguimiento permanente a las inversiones del 

contrato y control de la ejecución de cantidades de obra, así como de la ejecución 

presupuestal, y la ejecución contable y financiera del contrato de consultoría sujeto 

a interventoría, el cual será adjudicado por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, 

informando a EL MUNICIPIO semanalmente la evolución de estas variables, así 

como de aquellas que permitan el adecuado control presupuestal, técnico, 

administrativo y financiero del contrato. 3. Hacer cumplir todas las disposiciones 

legales y contractuales para la adecuada ejecución de las actividades, 

especialmente lo previsto en la Guía de Manejo Socioambiental, de obligatorio 

cumplimiento para las obras en la ciudad de Medellín y aplicable en este caso a este 

municipio. 4. Elaborar informes mensuales sobre el avance de la Interventoría de la 

consultoría y el Informe Final con los resultados de la ejecución del contrato. 5. 

Revisar las actas de obra presentadas por el Contratista del contrato de consultoría 

y remitirlas a EL MUNICIPIO dentro de los plazos por ésta establecidos. 6. Elaborar 

el acta y los documentos necesarios para la liquidación definitiva del contrato de 

obra. 7. Vigilar el cumplimiento de pagos de aportes a la seguridad social y aportes 

parafiscales por parte del Contratista de obra. 8. Recomendar con la suficiente 

anticipación, cuando se requiera, la celebración de contratos adicionales o 

modificaciones contractuales, teniendo en cuenta las razones técnicas y legales que 

justifiquen tal situación. 9. Solicitar al contratista y aprobar con suficiente antelación 

los precios de obra que se ejecuten en desarrollo del contrato, previamente 

aprobada por EL MUNICIPIO, en el seno del Comité Técnico de la Obra. 10. 

Informar con la suficiente antelación la ocurrencia de eventos que den lugar a la 

suspensión o terminación anticipada del contrato de obra y de su reanudación, 

recomendando la adopción de las medidas respectivas. 11. Informar con la 

suficiente anticipación, los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total de 

la obra, cuya Interventoría le sea encomendada para la aplicación de las sanciones 

respectivas. Para el efecto deberá tener presente lo señalado en el pliego de 

condiciones del Concurso de Méritos ____ y el contrato de consultoría consecuente. 

12. Organizar una carpeta para el contrato de obra, con todos los documentos 

pertinentes al mismo, verificando los requisitos de legalidad y cumplimiento de las 

cláusulas pactadas. 13. Las demás que se derivan de la naturaleza misma del objeto 

del presente Contrato. CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El 
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municipio pagará al CONTRATISTA la suma 

de_______________________________ PESOS M.L. ($_________) INCLUIDO 

IVA. Parágrafo 1: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL MUNICIPIO, para 

descontar de sus actas, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así 

mismo, autoriza la deducción correspondiente por impuestos y similares que las 

normas legales establezcan para este tipo de pagos, no se causen y/o se certifique 

su pago por el municipio. Parágrafo 2: Para el pago de la última acta parcial y 

liquidación del Contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por 

concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado 

durante la ejecución de la Consultoría. Parágrafo 3: Todos los costos que se 

generen con ocasión de la celebración, perfeccionamiento y ejecución del Contrato, 

así como los impuestos que causen por estos motivos durante su cumplimiento y 

liquidación, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA CUARTA: PLAZO 

DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato será de _______DÍAS 

CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de los trabajos, 

previa aprobación de la Garantía Única Global por parte del municipio. CLÁUSULA 

QUINTA: FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO pagará a EL CONTRATISTA el valor 

establecido en la Cláusula Quinta del presente Contrato como se indica a 

continuación: Se cancelará el valor del contrato mediante acta o actas parciales de 

pago por labor ejecutada sin que estas excedan el noventa por ciento (90%) del 

valor total del contrato, y el diez por ciento (10%) restante se cancelará mediante 

acta final. Estas actas deberán ser elaboradas por el contratista, revisadas, 

concertadas y aprobadas por la Consultoría y el Coordinador del proyecto por parte 

del municipio. Los pagos se harán de acuerdo con la disponibilidad de recursos en 

la tesorería, en los treinta (30) días calendario contados desde la fecha en que se 

recepciona en la Tesorería la orden de pago debidamente diligenciada y soportada, 

previa certificación de la Interventoría de que los trabajos fueron recibidos a entera 

satisfacción. Para el pago de las actas El municipio tomará como base de 

liquidación, los valores unitarios cotizados. En caso de presentarse diferencia en los 

valores totales, se tomará el menor precio, sin derecho a reclamo por el proponente. 

En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la autorización de pagos 

parciales se dará previa comprobación de los pagos de seguridad social de los 

trabajadores bajo la tutela del contratista. Parágrafo 1. Pagos Parciales: EL 

MUNICIPIO pagará mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de 

los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado 

en la Interventoría, afectados por el factor multiplicador, más el reembolso, contra 

factura, de los otros costos directos ocasionados, previa presentación de las 
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respectivas actas de costos, elaboradas por EL CONTRATISTA y aprobadas por el 

coordinador designado. El Contratista deberá informar a EL MUNICIPIO la cuenta 

bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán 

consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 

efectúe LA CONTRATANTE, o en su defecto se cancelará directamente en la 

Dirección Financiera. Parágrafo 2. Pago Final: La última acta de pago no será 

inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el 

Contratista entregue al MUNICIPIO: a) Una relación completa de los trabajadores, 

discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los 

servicios prestados. b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste 

que EL CONTRATISTA le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se 

encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. c) El acta de recibo a satisfacción 

del contrato suscrito con él. d) El acta de recibo a satisfacción del contrato de obra 

objeto de Interventoría. Parágrafo 3: Todos los pagos estarán supeditados al recibo 

a satisfacción de los productos e informes y del cumplimiento de las actividades 

contractuales. Parágrafo 4: La transferencia electrónica o consignación para la 

cancelación de las cuentas correspondientes las realizará EL MUNICIPIO dentro de 

los treinta (30) días calendarios siguientes, contados a partir de la fecha en que se 

recepciona en Tesorería, la orden de pago debidamente diligenciada y soportada, 

los pagos se supeditarán en todo caso a las políticas administrativas de la Tesorería 

del municipio, y a las transferencias hechas por la Tesorería del municipio. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL 

CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales. Dentro de aquellos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten 

el contrato y las actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el pago 

será de su absoluta responsabilidad. CLÁUSULA OCTAVA: CAUSALES Y 

PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o incumplimiento parcial de las 

obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente Contrato, se aplicará 

el procedimiento de multa previsto en el numeral ___ del Concurso de Méritos ___. 

CLÁUSULA NOVENA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo 

dispuesto en las cláusulas anteriores EL MUNICIPIO, podrá imponer a EL 

CONTRATISTA en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, como 

pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor 

de la cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como pago parcial de los 

perjuicios causados a EL MUNICIPIO. Ello de conformidad con el numeral ____ del 
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Concurso de Méritos ____. CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA APLICACIÓN DE LA 

CLÁUSULA PENAL: De presentarse hechos constitutivos de incumplimiento por 

parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer efectiva la cláusula penal, el 

Interventor del Contrato deberá requerir por una sola vez a EL CONTRATISTA, para 

que éste explique las razones de su incumplimiento y haga uso del derecho de 

defensa, requerimiento que se dará a conocer inmediatamente a la Compañía 

Aseguradora mediante la respectiva comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de 

cinco (5) días hábiles a partir del momento del requerimiento, para dar respuesta al 

mismo. En el evento que EL MUNICIPIO, considere que la respuesta no es 

satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá mediante Resolución motivada 

y con base en las pruebas aportadas por el Interventor respecto del incumplimiento 

del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago de la cláusula penal, a que se refiere 

la cláusula anterior, conforme a lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 4° de la 

Ley 80 de 1993. El acto administrativo mediante el cual se hace efectiva la cláusula 

penal, se notificará al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora de conformidad 

con lo señalado en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. 

Contra ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. El 

valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de LA 

CONTRATANTE. Una vez en firme el acto administrativo que imponga aquella, los 

valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL 

CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del 

contrato; de no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE 

CONTRATO: El presente Contrato es un Contrato de Consultoría, de conformidad 

con la prescripción del inciso 2 del numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo 

entre las partes, suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante 

la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo 

extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA 

prorrogará la vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la suspensión 

y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. Para el efecto deberá tenerse 

presente lo dispuesto en el Concurso de Méritos. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 

OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL 

CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EL 

MUNICIPIO, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación 
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del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender las obras; deberá 

continuar ejecutándolas, salvo que reciba de EL MUNICIPIO una orden diferente. 

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: PROHIBICIÓN DE CAMBIO O RETIRO DEL 

PERSONAL: EL CONTRATISTA, durante todo el plazo de ejecución del contrato, 

deberá mantener el personal ofrecido y aprobado por EL MUNICIPIO de 

conformidad con el Concurso de Méritos______, además del necesario para la 

correcta ejecución del objeto contratado. Así mismo, tendrá de cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la fecha de inicio del contrato para presentar a consideración y 

aprobación del municipio el resto del equipo profesional exigido, en caso que el 

municipio no admita alguno de los profesionales, el CONTRATISTA contará con dos 

(2) días más para presentar una nueva propuesta, en caso contrario de omisión se 

constituirá justa causa para la imposición de multas. Parágrafo: EL CONTRATISTA 

no podrá cambiar o retirar el personal ofrecido para la ejecución del Contrato, sin el 

consentimiento previo y escrito del Interventor, de conformidad con el pliego de 

condiciones del Concurso de Méritos __ de 2016. EL MUNICIPIO podrá solicitar o 

autorizar el cambio del personal propuesto, previa solicitud de la Interventoría o en 

casos de fuerza mayor, debidamente aprobada. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del 

Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta 

ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EL MUNICIPIO, en 

cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los 

mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que 

EL MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los 

subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro 

y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad 

de EL CONTRATISTA. EL MUNICIPIO podrá ordenar la terminación del subcontrato 

en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho 

a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones contra EL MUNICIPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOCUMENTOS DEL 

CONTRATO: Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos: 

1. Pliego de condiciones del Concurso de Méritos __ de 2016. 2. Adendas proferidas 

por EL MUNICIPIO durante el procedimiento de selección. 3. Propuesta presentada 

por EL CONTRATISTA. 4. Resolución de Adjudicación del Concurso de Méritos __ 

de 2016. 5. Licencias y/o permisos Ambientales y de Construcción si a ello hubiere 

lugar. 6. Planos y Especificaciones consagrados en el pliego de condiciones y 

entregados a EL CONTRATISTA. 7. Las especificaciones, modificaciones e 

interpretaciones efectuadas por EL MUNICIPIO a los planos, diseños, disposiciones 
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y condiciones relativas al presente Contrato. 8. Todas las actas que se produzcan 

durante la ejecución del Contrato. 9. Análisis de Precios Unitarios de todos los ítems, 

presentados por el contratista de obra y aprobados por EL MUNICIPIO. 10. Plan de 

acción socio-ambiental para el proyecto, aprobado por EL MUNICIPIO. 11. 

Programa de Trabajo e Inversión en la Obra, ajustado al tiempo real de ejecución 

de las obras, presentado por el contratista de obra y aprobado por EL MUNICIPIO. 

12. Cronograma de actividades, presentado por EL CONTRATISTA y aprobado por 

EL MUNICIPIO.13.Hojas de vida del personal de Interventoría propuesto y 

aprobado por EL MUNICIPIO. 14. Todas las actas que se produzcan durante la 

ejecución del Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de 

juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se 

encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad 

consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La contravención a lo 

anterior, dará lugar a las sanciones de ley. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los gastos que demande la legalización del 

presente contrato, correrán a cargo de EL CONTRATISTA y los que implique para 

EL MUNICIPIO el cumplimiento del mismo se hace con cargo al Artículo 

Presupuestal No. XXXXXXX, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No XXX de 

2016 y registro presupuestal ____ de 2016, que hace parte de los anexos de este 

contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el 

presente Contrato se incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 

de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato se entiende perfeccionado 

con la firma de las partes y el registro presupuestal; su ejecución sólo podrá iniciar 

una vez el municipio haya aprobado la Garantía Única de Cumplimiento a la que 

hace referencia la cláusula vigésima segunda de este Contrato y se hubiese suscrito 

el acta de inicio de actividades. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: GARANTÍA 

ÚNICA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del municipio, una Garantía 

Única, la cual deberá contener los siguientes amparos, porcentajes y vigencias: 

Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. Pago 

de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por el equivalente 

al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo 

y tres (3) años más. Calidad del servicio: por una cuantía equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y cinco 

(5) años más. Deberá igualmente acreditar el pago de la prima de dicha póliza; bien 
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mediante el sello de “pagado” impreso en ésta, o mediante la constancia de pago 

de la misma. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CESIÓN DEL CONTRATO: Los 

contratos Estatales son intuito personae; en consecuencia, una vez celebrados no 

podrán cederse sin previa autorización escrita de EL MUNICIPIO. CLAUSULA 

VIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato 

será de común acuerdo entre el Contratista y el municipio, procedimiento que se 

hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro 

de este plazo el Contratista y el municipio acordarán los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos 

y transacciones a que llegaren el Contratista y el municipio para poner fin a las 

divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión 

o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la calidad del 

servicio, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para 

avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 

previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a 

un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 

unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente 

establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 

cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que 

se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de 

conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto 

en el artículo 136 del C. C. A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar 

salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 

unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 

acuerdo. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA 

mantendrá indemne al MUNICIPIO, de cualquier reclamación proveniente de 

terceros y que tenga como causa las actuaciones del contratista. CLÁUSULA 

VIGÉSIMA SEXTA: LEGALIZACIÓN: Serán de cuenta de EL CONTRATISTA los 

gastos de legalización del presente Contrato. 

Para constancia se expide en Yarumal  Antioquia, el ____ (____) de 2023. 

 

 

 

 

Alcalde Municipal       Contratista 
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9. ANEXOS 

 

 

9.1. ANEXO Nº1: RESUMEN DE LA PROPUESTA 
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NOMBRE DEL INTERESADO 

 

CEDULA O NIT 

 

DIRECCIÓN 

 

TELÉFONO 

 

TELEFAX 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

OBJETO DEL CONCURSO DE MÉRITOS: 

 

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: 

 

VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN 

 

 

 

Observaciones del interesado 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL INTERESADO__________________________________ 
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9.2. ANEXO Nº2: CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 

SEÑORES 

MUNICIPIO DE YARUMAL 

 

CONCURSO DE MÉRITOS Nº ________ 

 

OBJETO: 

 

INTERESADO: 

 

NIT Ò CC: (Anexar copia) 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

CEDULA DE CIUDADANÍA (Anexar copia) 

 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO 

 

FAX 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

CIUDAD Y FECHA 

 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Bajo la gravedad del juramento 

declaramos que no nos encontramos cobijados por ninguna inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar con el municipio de Yarumal Antioquia. 

Los suscritos _________________________________________________ como 

únicos interesados en la MANIFESTACIÓN DE INTERÉS, declaramos que no 

tenemos intereses patrimoniales en otra persona natural o jurídica participante en 

esta contratación y ninguno de los socios y empleados de nuestra firma ha tomado 

parte en la elaboración de la oferta que para contratación haya presentado otra 

persona natural o jurídica. 

 

Declaramos que nuestro representante legal no ostenta igual condición en entidad 

o entidades que participen en el presente concurso, diferente a la nuestra. 
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Declaramos igualmente que no nos estemos incursos en las prohibiciones 

mencionadas en los términos de la manifestación de interés y que al presentar la 

propuesta estamos afirmando bajo la gravedad del juramento, que tampoco 

estamos comprendidos en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

consagrados en los artículos 8, 9, 10 y 58 ordinal 6 del Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993 y sus Decretos 

Reglamentarios), el cual conocemos y acatamos. 

 

Desde ahora manifestamos que el hecho de incurrir en alguna de la causales 

anteriores o en otra u otras de similar calidad, ética o moral, a juicio del municipio, 

tiene la virtualidad suficiente para que se disponga la inmediata descalificación de 

nuestra propuesta, igualmente manifestamos que conocemos los términos de la 

manifestación de interés y especificaciones y que estamos de acuerdo con su 

contenido, que lo hemos estudiado, al igual que las demás adiciones entregadas y 

que aceptamos todo lo que ellos contienen en relación con esta contratación. 

 

Atentamente, 

Nombre del proponente o de su Representante Legal __________________. 

C. C. No. _______________de _______________ (anexar copia) 

Matrícula Profesional No._____________________________________ (anexar 

copia) 

No. del NIT [Consorcio o Unión Temporal o de la (s) firma (s)] _______ [anexar copia 

(s)] 

Dirección de correo ________________________________________ 

Dirección electrónica ________________________________________ 

Telefax___________________________________________________ 

Ciudad___________________________________________________ 

_________________________________________ 

(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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En todos los casos se debe presentar copia de la matrícula profesional y cédula del 

profesional que abona la propuesta. 

 

Abono la presente propuesta: 

Nombre _______________________________________ 

Firma _________________________________________ 

Cédula o Documento de Identidad __________________ (anexar copia) 

Profesión _____________________________________ 

Matricula profesional No __________________________ (anexar copia) 

Firma oferente _________________________________ 
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9.3. ANEXO Nº3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 

 

No. Contrato 

 

Entidad Contratante 

 

Objeto del Contrato 

 

Fecha de iniciación del contrato 

 

Fecha de Terminación Contrato 

 

Forma de Ejecución (especificar si fue en consorcio, unión temporal o en forma 

individual, indicando el porcentaje de participación) 

 

Valor del Contrato $ 

 

Valor del Contrato en SMMLV ($  

 

Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado: (Según el RUP) 

 

NOTA: Retomar los datos anteriores cuantas veces sea necesario para acreditar 

la experiencia general del proponente de acuerdo a lo exigido en el presente 

proceso. 

 

 

________________________ ______________________________________ 

NOMBRE DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA 

NATURAL 

C.C. o NIT 
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9.4. ANEXO Nº 4: EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE LA 

INTERVENTORÍA 

 

FORMATO 1. 

 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA 

 

Diligenciar para cada uno de los profesionales 

 

No Contrato 

 

Fecha Inicio Contrato 

 

Fecha Terminación Contrato 

 

Total Tiempo de servicios 

 

Objeto y/o Alcance del Contrato 

 

Valor del contrato en $  

 

Valor del contrato en SMMLV 

 

Nombre del profesional 

 

Profesión 

 

Fecha expedición Matricula 

 

_______________________ _____________________ 

NOMBRE DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

O PERSONA NATURAL CON C.C. o NIT 
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9.5. ANEXO Nº 5: VALOR DE LA PROPUESTA 

 

INTERVENTORIA  

OBJETO:  
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CANAL DE CONDUCCIÒN SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSÈ UBICADA 

EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL  

PERSONAL PROFESIONAL Y 
TÉCNICO 

Cantidad Meses Dedicación  Tarifa Mensual Costo Total 

Director de  interventoría 1 4,00 25%   

Residente de obra (ingeniero civil o 
arquitecto) 

1 4,00 59%   

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL  

FACTOR MULTIPLICADOR  

TOTAL PERSONAL PROFESIONAL  

COSTOS INDIRECTOS Unidad Cantidad Meses 
TARIFA 

MENSUAL 
COSTO 
TOTAL 

Ensayo de diseño de mezcla de concreto  Und 1     

Ensayo de resistencia a la compresión de 
especimenes cilindricos 

Und 3     

Visita comision topografia( inculye equipos, 
topografo y cadenero) 

Dia 2     

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  

TOTAL  PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y COSTOS 
INDIRECTOS 

 

IVA 19%  

VALOR TOTAL    

 

 

 

 

 

 

 

_____ _____________________________ 

NOMBRE DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

O PERSONA NATURAL CON C.C. o NIT 
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9.6. ANEXO Nº 6: MODELO DE CARTA DE MANIFESTACIÓN DE 

INTERÉS CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

 

Ciudad y fecha 

Señores 

Secretaría de Infraestructura 

Yarumal, Antioquia 

El suscrito____________________________________, identificado con la C. C. 

__________ en nombre de ___________________________________, me 

permito presentar la siguiente manifestación de interés para que la convocatoria de 

Concurso de méritos N° ________ de 20___, Cuyo objeto es 

“________________________________”, sea limitada a mipymes de acuerdo con 

las reglas que estipulan en el pliego de condiciones y demás normas. 

Declarando que 

 

1. El domicilio principal de la empresa a la cual represento está en el 

departamento de ejecución contractual de acuerdo con el Certificado de 

Existencia y Representación Legal o el Registro Mercantil (Decreto 1082 

de 2015). 

2. Al momento de realizar la convocatoria de la empresa a la cual represento 

tiene más de un (1) año de constituida. 

 

Asimismo el suscrito contador público_______________________________, con 

tarjeta profesional (véase anexo) _________Certifico que la 

empresa___________________, se encuentra clasificada como mipyme de 

conformidad con la ley 905 de 2004 

Proponente: _____________________________________ Nit: 

_________________________ 

Correo electrónico: 

_____________________________Teléfono:________________________ 

Dirección: 

__________________________________________________________________

_ 

Nombre representante legal del proponente: 

________________________________________ 

Documento de 

identificación______________________________________________________ 
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Firma del Representante legal: 

___________________________________________________ 

Nombre revisor fiscal o contador: 

__________________________________________________ 

Firma del revisor fiscal o 

contador_________________________________________________ 

Nota: Anexar al presente documento el certificado de existencia y representación 

legal, tarjeta profesional con su respectivo certificado de vigencia y antecedentes 

disciplinarios vigente de la Junta de Contadores. 

 

 

 

 

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO 

Secretario de Infraestructura  

Municipio de Yarumal  
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