Tipo Documento	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION	Código SGC	
		VERSIÓN	2020
Nombre Documento	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION	TRD	121 14 05
		PÁGINA	Página **1** de 5

RESOLUCIÓN No. 662 DE 2023
(26 DE JULIO DE 2023)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA LP-008-2023, "CONSTRUCCION VIA TRES ESQUINAS DESDE EL PUENTE HACIA LA VIA CHIRCALES Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE UBATE."

EL ALCALDE (E) MUNICIPAL DE UBATE

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las que confiere la Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 181 de 1995, Ley 489 de 1998, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, demás normas concordantes y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 2 de la Constitución Nacional establece que: *Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.*

Que conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios y normas concordantes, el MUNICIPIO de la Villa de San Diego de Ubaté – Cundinamarca, elaboró documento tipo o base y demás anexos y fue debidamente publicado el día veintiséis (26) de abril de 2023.

Que conforme a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, se publicaron en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), los documentos del proceso de selección de la **LICITACION PUBLICA LP-008-2023.**

Que atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, se publicó el aviso de convocatoria respectivo en el portal único de contratación SECOP II.

Que el Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015 dispone: "*La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las modalidades de selección (…)",* dicha Resolución corresponde al número 469 y se expidió el día dieciséis (16) de mayo de 2023, la cual de igual manera fue publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II.

Que el MUNICIPIO de la Villa de San Diego de Ubaté Cundinamarca cuenta con un presupuesto oficial estimado por la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/L ($934.573.426).,** incluidos todos los impuestos, contribuciones y demás impuestos directos e indirectos a que haya lugar, con el fin de llevar a cabo el objeto y obligaciones de carácter contractual del proceso contractual de referencia.

Que dentro de este procedimiento precontractual se dio cumplimiento de los requisitos previos establecidos para tal efecto como son: Estudios Previos, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, análisis del sector, especificaciones técnicas y demás, los cuales reposan en el respectivo expediente contractual del proceso, así como publicadas en la plataforma transaccional SECOP II.

Que se estableció el siguiente cronograma de actividades del proceso **LP-008-2023**:

Actividad	Fecha	Lugar
[Publicación Aviso de Convocatoria (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) -	26/04/2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Publicación aviso convocatoria pública	26/04/2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Publicación estudios y documentos previos	26/04/2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co

Publicación proyecto de Pliego de Condiciones	26/04/2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	11/05/2023 Hasta las 5:00 pm	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	12/05/2023 hasta las 5:00 pm	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Fecha de Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección	15 DE MAYO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Publicación pliego de condiciones definitivo	15 DE MAYO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Audiencia d e asignación de Riesgos	16 DE MAYO DE 2023 A LAS 3:00 PM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	DEL 15 DE MAYO DE 2023 AL 23 DE MAYO DE 2023 A LAS 5:00 PM En virtud del principio de preclusión que rige los procedimientos administrativos, las observaciones y aclaraciones allegadas posterior a esta fecha no serán	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Respuesta observaciones al Pliego de condiciones	24 DE MAYO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Expedición de Adendas	HASTA EL 24 DE MAYO DE 2023 a las 7:00 p.m.	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Presentación de Ofertas	30 DE MAYO DE 2023 A LAS 9:00 AM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Informe de presentación de Ofertas	30 DE MAYO DE 2023 A LAS 9:05 AM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Evaluación de ofertas	30 DE MAYO DE 2023 A LAS 9:10 AM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	DEL 05 DE JUNIO DE 2023 5:00 PM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Presentación de observaciones a l informe de evaluación de las Ofertas	DEL 05 DE JUNIO DE 2023 AL 14 DE JUNIO DE 2023 A LAS 5:00 PM En virtud del principio de preclusión que rige los procedimientos administrativos, las observaciones y aclaraciones allegadas posterior a ésta fecha no serán	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Respuesta a las observaciones a la evaluación	15 JUNIO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Verificación de Propuesta 2económica – Audiencia de Adjudicación o Declaratoria de Desierta	16 DE JUNIO DE 2023 A LAS 10:00 AM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	20 DE JUNIO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co

Firma del Contrato	21 DE JUNIO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Entrega de garantías	22 DE JUNIO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Fecha de expedición del registro presupuestal	22 DE JUNIO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co

Conforme a lo anterior se presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones y se dio respuesta, tal como consta en la plataforma transaccional SECOP II.

Que en virtud de lo anterior y debido a la publicación del Acto Administrativo de apertura del proceso, la cual se efectuó el día dieciséis (16) del mes de mayo de 2023, el cronograma del proceso en el documento de Pliego de Condiciones Definitivo, atendiendo a los términos procesales que deben ser garantizados a los interesados, el cual se estableció de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar
[Publicación Aviso de Convocatoria (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) -	AGOTADO	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Publicación aviso convocatoria pública	AGOTADO	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Publicación estudios y documentos previos	AGOTADO	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Publicación proyecto de Pliego de Condiciones	AGOTADO	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	AGOTADO	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	AGOTADO	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Fecha de Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección	16 DE MAYO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Publicación pliego de condiciones definitivo	16 DE MAYO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Audiencia d e asignación de Riesgos	17 DE MAYO DE 2023 A LAS 11:00 AM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	DEL 16 DE MAYO DE 2023 AL 24 DE MAYO DE 2023 A LAS 5:00 PM En virtud del principio de preclusión que rige los procedimientos administrativos, las observaciones y aclaraciones allegadas posterior a esta fecha no serán tenidas en cuenta dentro del proceso	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Respuesta observaciones al Pliego de condiciones	25 DE MAYO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Expedición de Adendas	HASTA EL 25 DE MAYO DE 2023 a las 7:00 p.m.	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Presentación de Ofertas	31 DE MAYO DE 2023 A LAS 8:00 AM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co

Informe de presentación de Ofertas	31 DE MAYO DE 2023 A LAS 8:05 AM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Evaluación de ofertas	31 DE MAYO DE 2023 A LAS 8:010 AM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	EL 02 DE JUNIO DE 2023 5:00 PM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Presentación de observaciones a l informe de evaluación de las Ofertas	DEL 02 DE JUNIO DE 2023 AL 09 DE JUNIO DE 2023 A LAS 5:00 PM En virtud del principio de preclusión que rige los procedimientos administrativos, las observaciones y aclaraciones allegadas posterior a ésta fecha no serán tenidas en cuenta dentro del proceso	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Respuesta a las observaciones a la evaluación	13 JUNIO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Verificación de Propuesta 4económica – Audiencia de Adjudicación o Declaratoria de Desierta	14 DE JUNIO DE 2023 A LAS 10:00 AM	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	14 DE JUNIO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Firma del Contrato	15 DE JUNIO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Entrega de garantías	16 DE JUNIO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co
Fecha de expedición del registro presupuestal	16 DE JUNIO DE 2023	SECOP II – www.colombiacompra.gov.co

Conforme a lo anterior se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo, y se dio respuesta, tal como consta en la plataforma transaccional SECOP II.

Que una vez cumplidas las condiciones y los términos establecidos dentro del cronograma del proceso, se recepcionó por parte de la Entidad, una (01) propuesta, tal y como consta en la lista de proveedores publicada en la plataforma (SECOP II), así:

N°	PROPONENTE	FECHA
1	CONSORCIO CAMINOS	30/05/2023 12:06 PM
2	UNION TEMPORAL UBATE 23	30/05/2023 4:42 PM
3	CONSORCIO OYC	30/05/2023 4:52 PM
4	URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	30/05/2023 5:06 PM
5	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S	30/05/2023 5:17 PM
6	CONSORCIO SAN DIEGO	30/05/2023 5:49 PM
7	CIAF LTDA INGENIERIA	30/05/2023 7:16 PM
8	CONSORCIO MACH	30/05/2023 7:28 PM
9	INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS	30/05/2023 8:14 PM

10	CONSORCIO VIAL MP	30/05/2023 8:45 PM
11	CONSORCIO VIAL VERIN UBATE	30/05/2023 8:55 PM
12	CONSORCIO VIAL CAC 2023	30/05/2023 9:59 PM
13	CONSORCIO PROSPERIDAD PA 23	30/05/2023 10:02 PM
14	IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	30/05/2023 10:35 PM
15	PAVIMENTOS TECNICOS SAS	30/05/2023 10:44 PM
16	UNION TEMPORAL VIAS UBATE	30/05/2023 11:17 PM
17	CONNSORCIO VIAS UBATE	31/05/2023 12:01 AM
18	UNION TEMPORAL VIAL SAN DIEGO	31/05/2023 12:52 AM
19	INCODIM SAS	31/05/2023 2:08 AM
20	CONSORCIO CONSTRUVAL UBATE	31/05/2023 2:43 AM
21	CONSORCIO MALLA VIAL UBATE 2023	31/05/2023 3:46 AM
22	HINCA S.A.S	31/05/2023 5:41 AM
23	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS	31/05/2023 6:22 AM
24	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS	31/05/2023 6:31 AM
25	CONSORCIO EM&PAB	31/05/2023 6:54 AM
26	CONSORCIO VIAL-MILAN	31/05/2023 6:59 AM
27	CONSORCIO VIAL HBE TRES ESQUINAS	31/05/2023 7:18 AM
28	UNION TEMPORAL CONTEC	31/05/2023 7:21 AM
29	PROMCIVILES SAS	31/05/2023 7:28 AM
30	CONSORCIO MALLA VIAL AM	31/05/2023 7:53 AM
31	CONSORCIO MAVING ROCA VIAL 2023	31/05/2023 7:57 AM

Que la oferta fue evaluada técnica, jurídica y financieramente por el comité evaluador designado por el Ordenador del Gasto, y publicada el día veintiuno (21) del mes de junio de 2023, como consta en la evaluación publicada en el portal del SECOP II, donde se efectuó la verificación de los requisitos y en consecuencia el resultado de la evaluación es el siguiente:

No.	PROPONENTE	JURIDICA	FINANCIERA	TECNICA
1	CONSORCIO CAMINOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	UNION TEMPORAL UBATE 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO OYC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	CONSORCIO SAN DIEGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CIAF LTDA INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO MACH	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO VIAL MP	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CONSORCIO VIAL VERIN UBATE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO VIAL CAC 2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO PROSPERIDAD PA 23	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

15	PAVIMENTOS TECNICOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	UNION TEMPORAL VIAS UBATE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	CONNSORCIO VIAS UBATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	UNION TEMPORAL VIAL SAN DIEGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	INCODIM SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
20	CONSORCIO CONSTRUVAL UBATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	CONSORCIO MALLA VIAL UBATE 2023	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
22	HINCA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	CONSORCIO EM&PAB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	CONSORCIO VIAL-MILAN	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	CONSORCIO VIAL HBE TRES ESQUINAS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	UNION TEMPORAL CONTEC	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
29	PROMCIVILES SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
30	CONSORCIO MALLA VIAL AM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	CONSORCIO MAVING ROCA VIAL 2023	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Que se dio traslado a la evaluación preliminar hasta el día veintinueve (29) del mes de junio de 2023 a lo cual llegaron documentos de subsanación al proceso contractual y así mismo la entidad emitió comunicado de verificación final del proponente y en consecuencia el resultado de la evaluación es el siguiente:

No.	PROPONENTE	JURIDICA	FINANCIERA	TECNICA
1	CONSORCIO CAMINOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	UNION TEMPORAL UBATE 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO OYC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	CONSORCIO SAN DIEGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CIAF LTDA INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO MACH	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO VIAL MP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CONSORCIO VIAL VERIN UBATE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO VIAL CAC 2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO PROSPERIDAD PA 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	PAVIMENTOS TECNICOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	UNION TEMPORAL VIAS UBATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	CONNSORCIO VIAS UBATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	UNION TEMPORAL VIAL SAN DIEGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	INCODIM SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	CONSORCIO CONSTRUVAL UBATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	CONSORCIO MALLA VIAL UBATE 2023	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
22	HINCA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	CONSORCIO EM&PAB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	CONSORCIO VIAL-MILAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	CONSORCIO VIAL HBE TRES ESQUINAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	UNION TEMPORAL CONTEC	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

29	PROMCIVILES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	CONSORCIO MALLA VIAL AM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	CONSORCIO MAVING ROCA VIAL 2023	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Que el día diecisiete (17) de julio de 2023, se dio apertura a la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de la referencia.

Que se da apertura del sobre No.2 correspondiente a la oferta económica y procede a realizar la verificación, a través de la plataforma SECOP II, en la cual se realiza la publicación del sobre económicos de manera transaccional y se realiza la lectura de la asignación del puntaje por cada una de estas.

Así las cosas, se realizó la apertura del sobre económico, de los oferentes HABILITADOS:

No.	PROPONENTE	JURIDICA	FINANCIERA	TECNICA	CALIDAD	IND NAL	DISCAPACIDAD	MUJERES	MIPYME	TOTAL
1	CONSORCIO CAMINOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
2	UNION TEMPORAL UBATE 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
3	CONSORCIO OYC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
4	URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
5	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
6	CONSORCIO SAN DIEGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
7	CIAF LTDA INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
8	CONSORCIO MACH	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
9	INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
10	CONSORCIO VIAL MP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
11	CONSORCIO VIAL VERIN UBATE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
12	CONSORCIO VIAL CAC 2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
13	CONSORCIO PROSPERIDAD PA 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
14	IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
15	PAVIMENTOS TECNICOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
16	UNION TEMPORAL VIAS UBATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
17	CONNSORCIO VIAS UBATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
18	UNION TEMPORAL VIAL SAN DIEGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0	0.25	40.25
19	INCODIM SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
20	CONSORCIO CONSTRUVAL UBATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
21	CONSORCIO MALLA VIAL UBATE 2023	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE						
22	HINCA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
23	COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
24	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
25	CONSORCIO EM&PAB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
26	CONSORCIO VIAL-MILAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
27	CONSORCIO VIAL HBE TRES ESQUINAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
28	UNION TEMPORAL CONTEC	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE						
29	PROMCIVILES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50

30	CONSORCIO MALLA VIAL AM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50
31	CONSORCIO MAVING ROCA VIAL 2023	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE						

Que el día diecisiete (17) de julio de 2023, se publicó a través de la página transaccional Secop II el Término Requerimiento Precios Artificialmente Bajos.

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS LP-008-2023

No.	PROPONENTE	PROPUESTA ECONOMICA	VERIFICACION ARITMETICA	
17	CONNSORCIO VIAS UBATE	$ 912.612.447,00	$ 912.612.449,00	
15	PAVIMENTOS TECNICOS SAS	$ 911.041.974,00	$ 911.041.974,00	
20	CONSORCIO CONSTRUVAL UBATE	$ 904.855.375,00	$ 904.855.376,00	
13	CONSORCIO PROSPERIDAD PA 23	$ 903.732.503,00	$ 903.732.840,00	
3	CONSORCIO OYC	$ 899.805.314,00	$ 899.805.314,00	
5	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S	$ 897.657.796,60	$ 897.657.796,60	
18	UNION TEMPORAL VIAL SAN DIEGO	$ 894.945.683,00	$ 894.945.683,00	
14	IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	$ 894.398.206,00	$ 894.398.206,00	
24	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS	$ 893.703.386,00	$ 893.703.386,00	
8	CONSORCIO MACH	$ 893.673.780,00	$ 893.673.780,00	
7	CIAF LTDA INGENIERIA	$ 893.583.846,00	$ 893.583.846,00	
25	CONSORCIO EM&PAB	$ 893.121.857,00	$ 893.121.857,00	
10	CONSORCIO VIAL MP	$ 892.704.536,00	$ 892.704.526,00	
4	URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	$ 892.515.497,00	$ 892.515.496,00	
19	INCODIM SAS	$ 892.414.915,00	$ 892.414.915,00	
6	CONSORCIO SAN DIEGO	$ 892.249.718,00	$ 892.249.718,00	
12	CONSORCIO VIAL CAC 2023	$ 891.584.936,00	$ 891.584.936,00	
30	CONSORCIO MALLA VIAL AM	$ 889.740.475,00	$ 889.740.474,00	
9	INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS	$ 888.621.161,00	$ 888.621.159,00	
27	CONSORCIO VIAL HBE TRES ESQUINAS	$ 888.408.209,00	$ 888.408.209,00	
2	UNION TEMPORAL UBATE 23	$ 888.136.814,00	$ 888.136.815,00	
16	UNION TEMPORAL VIAS UBATE	$ 886.966.447,00	$ 886.966.448,00	
1	CONSORCIO CAMINOS	$ 882.798.489,00	$ 882.798.489,00	
22	HINCA S.A.S	$ 880.806.882,00	$ 880.806.882,00	
26	CONSORCIO VIAL-MILAN	$ 877.166.105,00	$ 877.166.105,00	
29	PROMCIVILES SAS	$ 856.797.562,00	$ 856.797.562,00	Artificialmente Bajos
23	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS	$ 934.573.426,00	$ 811.100.571,00	Artificialmente Bajos

PROMEDIO	$ 889.079.437,50
MEDIANA	$ 892.515.496,00
DESVIACION ESTANDAR	$ 18.873.771,87
VALOR MINIMO ACEPTABLE	**$ 873.641.724,13**

Que el día dieciocho (18) de julio de 2023, se recepciono dos observaciones por parte del proponente UNION TEMPORAL CONTEC y COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS; de esta manera se dio respuesta a través de la plataforma transaccional Secop II y de esta manera se publica el orden de legibilidad el cual es el siguiente:

No.	PROPONENTE	JURIDICA	FINANCIERA	TECNICA	CALIDAD	IND NAL	DISCAPACIDAD	MUJERES	MIPYME	TOTAL	PROPUESTA ECONOMICA	VERIFICACION ARITMETICA	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE TOTAL
7	CIAF LTDA INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 893,583,846.00	$ 893,583,846.00	59.4913	99.9913
8	CONSORCIO MACH	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 893,673,780.00	$ 893,673,780.00	59.4853	99.9853
24	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 893,703,386.00	$ 893,703,386.00	59.4833	99.9833
25	CONSORCIO EM&PAB	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 893,121,857.00	$ 893,121,857.00	59.4779	99.9779
10	CONSORCIO VIAL MP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 892,704,536.00	$ 892,704,526.00	59.4502	99.9502
4	URBANISMO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 892,515,497.00	$ 892,515,496.00	59.4376	99.9376
14	IRT INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 894,398,206.00	$ 894,398,206.00	59.4371	99.9371
19	INCODIM SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 892,414,915.00	$ 892,414,915.00	59.4309	99.9309
6	CONSORCIO SAN DIEGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 892,249,718.00	$ 892,249,718.00	59.4199	99.9199
12	CONSORCIO VIAL CAC 2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 891,584,936.00	$ 891,584,936.00	59.3756	99.8756
30	CONSORCIO MALLA VIAL AM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 889,740,475.00	$ 889,740,474.00	59.2528	99.7528
5	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 897,657,796.60	$ 897,657,796.60	59.2200	99.7200
9	INGENIERIA Y GERENCIA DE OBRAS CIVILES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 888,621,161.00	$ 888,621,159.00	59.1782	99.6782
27	CONSORCIO VIAL HBE TRES ESQUINAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 888,408,209.00	$ 888,408,209.00	59.1640	99.6640
18	UNION TEMPORAL VIAL SAN DIEGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0	0.25	40.25	$ 894,945,683.00	$ 894,945,683.00	59.4006	99.6506
2	UNION TEMPORAL UBATE 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 888,136,814.00	$ 888,136,815.00	59.1460	99.6460
3	CONSORCIO OYC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 899,805,314.00	$ 899,805,314.00	59.0770	99.5770
16	UNION TEMPORAL VIAS UBATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 886,966,447.00	$ 886,966,448.00	59.0680	99.5680
13	CONSORCIO PROSPERIDAD PA 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 903,732,503.00	$ 903,732,840.00	58.8154	99.3154
1	CONSORCIO CAMINOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 882,798,489.00	$ 882,798,489.00	58.7905	99.2905
20	CONSORCIO CONSTRUVAL UBATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 904,855,375.00	$ 904,855,376.00	58.7407	99.2407
22	HINCA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 880,806,882.00	$ 880,806,882.00	58.6578	99.1578
26	CONSORCIO VIAL-MILAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 877,166,105.00	$ 877,166,105.00	58.4154	98.9154
15	PAVIMENTOS TECNICOS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 911,041,974.00	$ 911,041,974.00	58.3287	98.8287
17	CONNSORCIO VIAS UBATE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19	20	1	0.25	0.25	40.50	$ 912,612,447.00	$ 912,612,449.00	58.2241	98.7241

Que el día veintiuno (21) de julio de 2023, se reinicia la Audiencia de Adjudicación, y se recepciono dos observaciones por parte del proponente INCODIM, CONSORCIO MACH y una verbal por CONSORCIO EM&PAB; de esta manera se dio respuesta a través de la plataforma transaccional Secop II y de esta manera se suspende hasta el día veintiséis (26) de julio de 2023.

Que el día veintiséis (26) de julio de 2023, se reinicia la Audiencia de Adjudicación una vez desarrollada y concluida la Audiencia de Adjudicación, procede el comité asesor evaluador a recomendar al ordenador del gasto realizar la adjudicación del proceso al oferente **CIAF LIMITADA INGENIERIA**.

Tipo Documento	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION	Código SGC	
		VERSIÓN	2020
Nombre Documento	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION	TRD	121 14 05
		PÁGINA	Página **9** de 5

Que, cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en el documento de pliego de condiciones definitivo, el Municipio de la Villa de San Diego Ubaté Cundinamarca procede a realizar la adjudicación del Proceso de licitación pública LP-008-2023 por valor **OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($893.583.846.00) M/CTE AIU INCLUIDO** al proponente **CIAF LIMITADA INGENIERIA,** con Nit No. 800130967-6 representando legalmente por FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO identificado con cedula de ciudadanía No. 19.286.660 de Bogotá

Que, en mérito de lo expuesto, el Alcalde de la Villa de San Diego Ubaté Cundinamarca acogiendo la recomendación del comité evaluador,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública LP-008-2023 a **CIAF LIMITADA INGENIERIA**, con Nit No. 800130967-6 representando legalmente por FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO identificado con cedula de ciudadanía No. 19.286.660 de Bogotá., por valor de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($893.583.846.00) M/CTE AIU INCLUIDO.** el cual además incluye impuestos, costos directos e indirectos y costos laborales a que haya lugar dentro de la ejecución del contrato a celebrar.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 67 y siguientes de la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente Resolución en la plataforma del SECOP II.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el artículo primero del presente acto administrativo no proceden recursos, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, y el inciso 3 del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en el Municipio de la Villa De San Diego Ubaté Cundinamarca, a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

ORIGINAL FIRMADO
WILVER CAMILO AMAYA SABOGAL
ALCALDE MUNICIPAL (E)

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	JENNIFER MALDONADO M	JHON JAIRO GUERRERO CUERVO	WILVER CAMILO AMAYA SABOGAL
Cargo	CONTRATISTA	ASESOR JURIDICO	ALCALDE MUNICIPAL (E)
Fecha	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
Firma			