
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5261781  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 2 días de tiempo transcurrido (31/07/2023 11:51:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

IDRD-CTO-3113-2023  

Objeto del contrato CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

20 Meses  
 *  

14/03/2025 11:00 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

IDRD - ENTIDAD OFICIAL

COLOMBIA, Bogotá 

1 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

ALEXANDER
CASTILLO PINILLA

Fecha de
aprobación:

2/08/2023 11:54:51 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Blanca Inés Duran
Hernández

Fecha de
aprobación:

2/08/2023 4:41:57 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022
del 2020  

Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte)  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Calle 63 # 59A - 06 COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Buen manejo y correcta inversión del anticipo  
 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (26/07/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/11/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (26/07/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/11/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (26/07/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/05/2028 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (26/07/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 26/05/2030 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

6 horas para terminar (2/08/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12191207 Seriedad de la oferta - 4.577.917.034,00 COP - 10/10/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5261781
CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf Descargar Detalle

Rut Consorcio Centro deportivo 011.pdf Rut Consorcio Centro deportivo 011.pdf Descargar Detalle

APORTES.pdf APORTES.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Calle 63 # 59A - 06  
CO-DC-11001 - Bogotá  
COLOMBIA  
Distrito Capital de Bogotá  
Bogotá  
Calle 63 # 59A - 06  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5261781

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
45.779.170.340,00 43.951.576.181,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique
la Entidad Estatal

    

1 72141300
CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS
CÓDIGO IDRD 10-290

1,00 UN 45.779.170.340,00 43.951.576.181,00 45.779.170.340,00 43.951.576.181,00

 Mis observaciones: El valor relacionado
debe coincidir con el formato de Oferta
Económica.

  

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle
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javascript:void(0);
javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones -
SGP. No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP
para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2020110010202 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

4095 CDP No validado 45.779.170.347 COP 45.779.170.347 COP O2-30-11-601-200000007856

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf (detalle)

Rut Consorcio Centro deportivo 011.pdf Rut Consorcio Centro deportivo 011.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Blanca Inés Duran HernándezTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 51987429  

Supervisor ANDERSON MELO  PARRA Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 80794093  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor ANDERSON MELO PARRA 2/08/2023 4:42:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Blanca Inés Duran Hernández

Ordenador del Gasto Blanca Inés Duran Hernández 2/08/2023 4:42:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Blanca Inés Duran Hernández

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

0

0

0

43.951.576.181

0

0

43.951.576.181

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

 
 

45.779.170.347 COP  
 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  

Agregar usuario
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