EDUARDO PEDRAZA

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Floridablanca, Santander 28 de julio 2023

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: GRD-RE-23-013
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

El (los) suscritos(s) en nombre propio y/o en representación de EDUARDO RINALDY PEDRAZA

Manifestamos nuestra voluntad de presentar oferta en el proceso de selección de la referencia y hacemos las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco la información general, especifica y demás documentos acepto los documentos que integran la invitación y los estudios previos de la Gobernación de Santander- Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si resultamos adjudicatarios del proceso de contratación

3. Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del estudio previo que hace parte de la invitación de la referencia.

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

5. Que nuestra oferta económica corresponde al valor de: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE ($239.630.841,12)

6. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

7. Que la oferta económica fue elaborada teniendo en cuenta los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

8. Que en caso de ser adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto, y ejecutare el contrato en el PLAZO de TRES (03) MESES.

9. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías prevista en los documentos del proceso.

10. Que manifiesto que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

11. Que no hemos presentado propuesta diferente a la presente para el presente proceso, como persona natural, integrante de persona jurídica.

12. Que en cuanto al plazo de validez de la propuesta acepto el estipulado en la invitación.

13. Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad oficial por incumplimiento de contratados estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (02) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual.

14. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011 acepto que se me notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual si me es adjudicado el contrato en el correo edupedraza@gmail.com

Que la información para recibir notificaciones es la siguiente:

Nombre o razón social del proponente: **EDUARDO RINALDY PEDRAZA**
Nit: 91243163-6
Numero de cedula: 91.243.163 de Bogotá
Dirección: CL 35 #18-21 ED SURABIC OF 407

Teléfono y/o celular: 3144119639
Ciudad: Bucaramanga, Santander
E-mail: edupedraza@gmail.com

Atentamente,

EDUARDO RINALDY PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 68202536295TD
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 15/12/94
APELLIDOS
PEDRAZA RINALDY
NOMBRES
EDUARDO
C.C 91,243,163
UNIV. INDUSTRIAL DE SANTANDE

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2136321

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDUARDO PEDRAZA RINALDY, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA **91243163**, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-53629 desde el 15 de Diciembre de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 245.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

Floridablanca, Santander 28 de julio 2023

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: GRD-RE-23-013
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

Eduardo Rinaldy Pedraza, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **EDUARDO RINALDY PEDRAZA.**, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Departamento de Santander para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 28 días del mes de julio de 2023



EDUARDO RINALDY PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 91.243.163 Bga

NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE EDUARDO RINALDY PEDRAZA

Declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución Política y demás normas aplicables en la materia.

Dada en Floridablanca a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2023.

EDUARDO RINALDY PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (PERSONAS JURÍDICAS)

Floridablanca, Santander, 28 de julio 2023

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia:
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

Yo, Eduardo Rinaldy Pedraza, identificado con CC. 91.243.163 de Bucaramanga, en mi condición de **Representante Legal** de **EDUARDO RINALDY PEDRAZA** identificada con Nit. 91243163-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Presentado para ser válida dentro del proceso de selección No. GRD-RE-23-013

Dada en Floridablanca a los (28) del mes de julio de 2023

EDUARDO RINALDY PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.243.163
PEDRAZA RINALDY

APELLIDOS
EDUARDO

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1966
SAN BERNARDO
PELAYA (CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO

30-MAR-1984 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2700100-00132023-M-0091243163-20081128 0007081818A 2 6900020509

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 91243163 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 21/07/2023 12:08 PM

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

LIBRETA MILITAR

PUBLICA DE COLOMBIA
Libreta de Reservista de Segunda Clase
37
Teniente HECTOR FABIO

RUT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

576

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14805454947

(415)7707212489984(8020) 000001480545494 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 4 3 1 6 3	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 1 2 4 3 1 6 3	1 9 8 4 0 3 3 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEDRAZA	RINALDY	EDUARDO	

Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
CL 35 18 21 ED SURABIC OF 407

42. Correo electrónico edupedraza@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 1 1 9 6 3 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	1 9 9 8 0 1 0 8	4 9 2 3	2 0 1 4 0 6 0 9	0 1 1 1	0 1 4 1	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2														

Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 12 / 10 : 58: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEDRAZA RINALDY EDUARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

577 **001**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14805454947

(415)7707212489984(8020) 000001480545494 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 1 2 4 3 1 6 3	6	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
63. Formas asociativas
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos
66. Cooperativas
67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica
69. Otras organizaciones no clasificadas
70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %
83. Nacional público %
84. Nacional privado %
85. Extranjero %
86. Extranjero público %
87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 07-07-2023 05:29:13PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

578 **001**

Página 3 de 3 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14805454947

(415)7707212489984(8020) 000001480545494 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 4 3 1 6 3		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 5 7 8 9 5 4 6		1 6 8 6 5 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SANCHEZ	CADENA	CLAUDIA	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

RUP

Cámara de Comercio de Bucaramanga

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2023/07/10 HORA: 9:44:8
11095151

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: YVGM25CB28

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITTADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JULIO 10 DE 2023
HORA: 09:44:04

IDENTIFICACIÓN

QUE: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NIT: 91243163-6
C.C/C.E./PASAPORTE: 91243163
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 1318

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/09/30
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/05/12

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CL 35 # 18 - 21 ED SURABIC OF 407
MUNICIPIO: Bucaramanga
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Centro
TELÉFONO 1: 3144119639
TELÉFONO 2:
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: edupedraza@gmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:
CL 35 # 18 - 21 ED SURABIC OF 407
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA

Signature Not Verified
Firma Electrónica

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

BARRIO: Centro
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3144119639
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN:
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: edupedraza@gmail.com
FAX:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2022/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	2.464.451.843,00
ACTIVO TOTAL:	$	4.208.251.724,00
PASIVO CORRIENTE:	$	147.201.425,00
PASIVO TOTAL:	$	1.180.658.852,00
PATRIMONIO NETO:	$	3.027.592.872,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	59.189.836,00
GASTOS DE INTERESES:	$	2.701.255,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	3.088.429.496,00
ACTIVO TOTAL:	$	4.889.642.384,00
PASIVO CORRIENTE:	$	222.607.923,00
PASIVO TOTAL:	$	1.271.083.455,00
PATRIMONIO NETO:	$	3.618.558.929,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	26.263.710,00
GASTOS DE INTERESES:	$	445.754,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$	3.345.285.774,00
ACTIVO TOTAL:	$	4.959.364.734,00
PASIVO CORRIENTE:	$	312.650.651,00
PASIVO TOTAL:	$	1.367.069.514,00
PATRIMONIO NETO:	$	3.592.295.220,00
UTILIDAD OPERACIONAL:	$	462.960.342,00
GASTOS DE INTERESES:	$	9.558.689,00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 16,74
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,28
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 21,91

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 13,87
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,25
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 58,91

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 10,69
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,27
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 48,43

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,01
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,01

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2021/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,00

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2020/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
10	12	17	00	ALIMENTO PARA PECES
10	13	15	00	COBERTIZOS PARA ANIMALES
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	16	19	00	PRODUCTOS FLORALES SECOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
12	16	15	00	INDICADORES Y REACTIVOS
12	16	16	00	CATALIZADORES
12	16	17	00	AMORTIGUADORES
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	19	00	SURFACTANTES
12	16	20	00	PLASTIFICANTES
12	16	21	00	RETARDADORES DE LLAMA
12	16	22	00	ANTI-OXIDANTES
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	24	00	ROMPEDORES DE POLÍMERO
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	16	26	00	ESTABILIZADORES DE ARCILLA
12	16	27	00	ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO
12	16	28	00	REDUCTORES DE FRICCIÓN
12	16	29	00	AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12	16	31	00	ANTI LODO (SLUDGER)
12	16	32	00	AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS
12	16	33	00	AGENTES DE EXPANSIÓN
12	16	34	00	EXTENSORES
12	16	35	00	SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12	16	36	00	INHIBIDORES DE CORROSIÓN
12	16	37	00	REGULADORES DE HIDRATO DE GAS
12	16	38	00	LIMPIADORES QUÍMICOS
12	16	39	00	REGULADORES DE BARRO
12	16	40	00	BACTERICIDAS
12	16	41	00	IN SITU
12	16	42	00	RETARDADORES
12	16	43	00	CONTROLADORES DE HIERRO
12	16	44	00	NO EMULSIFICADORAS
12	16	45	00	ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS
12	16	46	00	MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA
12	16	47	00	ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
12	16	51	00	QUÍMICOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO
12	35	20	00	COMPUESTOS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS
12	35	21	00	DERIVADOS ORGÁNICOS Y COMPUESTOS SUSTITUIDOS
12	35	22	00	PRODUCTOS BIOQUÍMICOS
12	35	23	00	COMPUESTOS INORGÁNICOS
12	35	24	00	MEZCLAS
12	35	25	00	FIJADORES
13	11	13	00	ESPUMAS
15	12	15	00	PREPARADOS LUBRICANTES
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
15	12	19	00	GRASAS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	14	29	00	TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES

21	10	19	00	EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	19	10	00	MEZCLADORES POR TANDAS
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	17	00	ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	24	00	HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	15	00	PRENSAS HIDRÁULICAS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27	12	18	00	HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS

30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	15	21	00	SUPERFICIE
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00	COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
30	26	37	00	BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	53	00	BARRAS DE HIERRO
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31	12	15	00	FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA
31	12	16	00	PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN
31	12	22	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR GRAVEDAD PERMANENTE

31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	15	23	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	19	00	MUELLES
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	23	00	FERRETERÍA DE MONTAJE
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	27	00	ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	31	00	CONECTORES
31	16	32	00	HERRAJE DE RETENCIÓN
31	16	33	00	ESPACIADORES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	18	17	00	EMBALAJES Y EMPAQUETADURAS
31	19	15	00	ABRASIVOS Y MEDIOS DE ABRASIVO
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	20	16	00	OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	32	16	00	CONJUNTOS SÓNICOS SOLDADOS DE MATERIAL EN BARRAS
31	35	12	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA O SOLDADA CON LATÓN
31	35	13	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31	35	14	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31	35	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31	35	16	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	26	00	DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00	RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

39	13	15	00	MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	19	00	CONTROL DE HUMEDAD
40	10	20	00	CALDERAS
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	15	18	00	PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	17	53	00	ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40	18	15	00	TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40	18	16	00	TUBOS DE LATÓN SOLDADOS
40	18	17	00	TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS
40	18	18	00	TUBOS DE ACERO SOLDADOS
40	18	19	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS
40	18	20	00	TUBOS DE COBRE SIN UNIONES
40	18	21	00	TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES
40	18	22	00	TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES
40	18	23	00	TUBOS DE ACERO SIN UNIONES
40	18	24	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES
40	18	25	00	TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS
40	18	26	00	TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS
40	18	27	00	TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS
40	18	28	00	TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS
40	18	29	00	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
42	19	23	00	ELEVADORES DE PACIENTE
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	12	17	00	ENVASES Y ACCESORIOS PARA RESIDUOS
49	16	15	00	EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

				INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73	13	16	00	PROCESAMIENTO DE CARNES Y AVES Y PECES Y MARISCOS
73	13	17	00	PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	10	21	00	SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00	SERVICIOS DE MUESTREO

81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	10	19	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
91	10	15	00	FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENECIMIENTO
91	11	15	00	SERVICIOS DE LAVANDERÍA
91	11	16	00	ASISTENCIA Y CUIDADO DEL HOGAR
92	11	16	00	DESARMAMIENTO
93	13	17	00	PROGRAMAS DE SALUD
93	13	18	00	PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	36	00
81	10	15	00	95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	35	12	00
31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAPITANEJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	19	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARCASI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 536,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00

24	10	17	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00

27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	19	00	30	19	18	00
30	24	15	00	41	11	39	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
92	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CARCASI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	31	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00

39	12	10	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
39	12	23	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	28	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	24	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	32	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	12	00	72	15	10	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	32	00	95	12	25	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANDRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	17	00
22	10	16	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	17	00
30	19	18	00
30	24	16	00
31	16	15	00
31	16	19	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	25	00
31	20	16	00
31	21	16	00
31	21	19	00
70	13	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	14	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	39	00
72	15	45	00
95	12	23	00
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	19	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	26	00
27	11	28	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	19	15	00
30	24	15	00
30	24	17	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	17	00
49	16	15	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	44	00
95	12	17	00
95	13	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	17	00
22	10	15	00
27	11	15	00
27	11	32	00
30	10	18	00
11	11	16	00
11	11	18	00
22	10	16	00
27	11	31	00
30	10	15	00
30	10	23	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

30	10	24	00
30	10	39	00
30	19	18	00
31	16	28	00
40	17	16	00
40	18	31	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
30	10	36	00
30	12	17	00
31	16	23	00
31	16	34	00
40	17	53	00
70	13	15	00
70	13	17	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	15	00
95	11	16	00
72	14	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00
24	10	17	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	23	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	23	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	18	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	22	00
70	13	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	15	11	00
72	15	13	00
22	10	17	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	22	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	30	00
27	11	33	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	16	18	00
30	16	20	00
30	16	22	00
30	16	24	00
30	17	16	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	16	00
31	16	18	00
31	16	21	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	17	00
31	21	19	00
39	12	10	00
39	12	17	00
39	12	23	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	14	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00

72	15	40	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ALBERTO CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	12	10	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	39	12	23	00
70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

72	11	10	00	72	12	14	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	73	13	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	20	11	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	24	15	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	18	17	00
31	32	16	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	29	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO FOR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ALBERTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	12	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	24	15	00
31	15	16	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	26	00
31	16	31	00
31	35	12	00
31	35	14	00
31	35	16	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	39	00
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	19	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	30	00
27	11	32	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	15	00
31	15	15	00
31	15	22	00
31	16	19	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	20	16	00
31	35	13	00
31	35	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	35	00
73	13	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ALBERTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.422,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00
11	11	15	00
11	11	17	00
12	16	20	00
12	35	24	00
13	11	13	00
22	10	16	00
22	10	19	00
23	27	14	00
23	27	18	00
27	11	15	00
27	11	17	00
10	16	16	00
11	11	16	00
11	11	18	00
12	16	49	00
12	35	25	00
22	10	15	00
22	10	17	00
23	19	10	00
23	27	17	00
24	10	15	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	12	18	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	16	27	00
31	16	33	00
31	20	16	00
31	21	18	00
39	10	16	00
40	15	16	00
41	10	40	00
46	16	15	00
55	12	19	00
70	11	17	00
70	13	16	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	18	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	39	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	26	00
95	11	16	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	12	18	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	16	15	00
31	16	27	00
31	16	33	00
31	20	16	00
31	21	18	00
39	10	16	00
40	15	16	00
41	10	40	00
46	16	15	00
55	12	19	00
70	11	17	00
70	13	16	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	18	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	39	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	11	17	00
81	10	26	00
95	11	16	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	30	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	19	16	00
30	26	37	00
31	15	22	00
31	16	16	00
31	16	28	00
31	20	15	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	16	00
40	15	18	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	45	00
77	11	15	00
78	10	18	00
80	11	16	00
81	10	15	00
95	11	15	00
95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PELAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 547,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	26	00
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	19	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00

27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	12	15	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	24	15	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	22	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	20	16	00
31	35	12	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	44	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PELAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
22	10	15	00	22	10	17	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	28	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	17	00
30	10	15	00	30	10	17	00

30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	19	18	00
30	24	15	00	31	15	22	00
31	16	28	00	31	20	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	26	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.575,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	12	17	00	11	11	15	00
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	19	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	34	00	40	17	16	00
40	17	53	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	81	10	15	00
81	10	26	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.882,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	24	11	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00

27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	24	15	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00

31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	16	30	00
31	16	32	00
31	16	34	00
31	20	16	00
31	35	14	00
70	13	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	43	00
81	10	15	00
95	12	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	26	00
31	16	29	00
31	16	31	00
31	16	33	00
31	18	17	00
31	35	13	00
31	35	16	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	34	00
72	15	39	00
72	15	44	00
95	12	17	00
95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO P & C INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA ESPERANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	17	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00
11	11	16	00
22	10	15	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	26	00
27	11	30	00
27	11	33	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

30	15	15	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	23	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	16	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	31	00
31	21	16	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	16	20	00
30	16	22	00
30	16	24	00
30	17	16	00
30	18	16	00
30	18	18	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	17	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	17	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	22	00
70	11	17	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	40	00
95	12	17	00
95	12	23	00
31	21	19	00
39	10	18	00
39	12	10	00
39	12	17	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	39	00
81	10	15	00
95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO P & C INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA GLORIA - CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	28	00
27	11	32	00
11	11	16	00
22	10	15	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	31	00
27	11	33	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

27	12	17	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	19	18	00
31	15	22	00
31	16	28	00
70	13	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	14	17	00
72	15	18	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	34	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	24	15	00
31	15	23	00
31	20	16	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	32	00
72	15	35	00

72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	26	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 852,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	31	00
31	21	15	00	31	21	16	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	12	10	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PE Y GO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.613,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
20	10	15	00	20	10	18	00
22	10	15	00	24	10	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	20	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00
78	10	18	00	81	10	15	00
91	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA ESPERANZA - NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

22	10	15	00
22	10	19	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	19	18	00
41	11	39	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	29	00
95	12	16	00
22	10	17	00
24	10	17	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	24	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	39	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.019,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	17	00
22	10	15	00
22	10	19	00
27	11	31	00
30	10	18	00
30	10	39	00
30	19	18	00
31	16	28	00
40	18	31	00
11	11	16	00
11	11	18	00
22	10	16	00
27	11	15	00
27	11	32	00
30	10	23	00
30	12	17	00
31	16	23	00
40	17	53	00
70	13	16	00

70	13	17	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	29	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESMAG - FUNDACION DE ECOPETROL PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	25	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLEGIOS LA GLORIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA GLORIA - CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.073,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	17	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	22	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	30	00
27	11	33	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	23	00
30	17	15	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	16	00
31	16	15	00
31	16	17	00
31	16	20	00
11	11	16	00
22	10	19	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	23	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	32	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	16	18	00
30	16	20	00
30	16	22	00
30	16	24	00
30	17	16	00
30	18	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
31	16	16	00
31	16	18	00
31	16	21	00

31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	31	00
31	21	16	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	10	19	00
39	12	13	00
39	12	22	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
72	10	33	00
72	12	14	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	21	15	00
31	21	17	00
31	21	19	00
39	10	18	00
39	12	10	00
39	12	17	00
49	24	15	00
70	11	17	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	14	00
72	15	18	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	28	00

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - CAJASAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 632,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	19	00	22	10	20	00
72	10	15	00	72	12	11	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	36	00
95	12	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO GUEPSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUEPSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 829,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	17	00
30	19	15	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00
30	24	17	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	21	18	00
31	21	19	00	49	16	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	13	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	23	00
95	13	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,7

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

22	10	15	00	22	10	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	36	00	72	15	37	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00

72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	30	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	13	15	00	22	10	15	00
22	10	17	00	27	11	15	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	27	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	13	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	19	00	22	10	15	00
30	19	18	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00

72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	39	00	30	13	15	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA GLORIA - CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	30	12	17	00
32	10	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	39	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PELAYA - EMSOPEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	12	15	00	27	12	18	00

30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	24	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	22	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	20	16	00
31	35	12	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	15	00
31	35	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	39	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	23	19	10	00
23	27	14	00	23	27	17	00
23	27	18	00	24	10	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	37	00	30	26	53	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	33	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	11	16	00	40	15	16	00
40	15	18	00	41	10	40	00
41	11	39	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	16	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	18	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	26	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MACARAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 813,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	24	11	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	25	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	24	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	18	17	00	31	20	16	00
31	35	13	00	31	35	14	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

31	35	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	43	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	81	10	15	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA GLORIA - CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00

12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	23	19	10	00
23	27	14	00	23	27	17	00
23	27	18	00	24	10	15	00
24	10	16	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	37	00
30	26	53	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	33	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	11	16	00
40	15	16	00	40	15	18	00
41	10	40	00	41	11	39	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

55	12	17	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	18	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	26	00	95	11	15	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	13	15	00
30	19	18	00	72	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA GLORIA - CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	13	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA ESPERA NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	17	53	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00

22	10	17	00	27	11	15	00
30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	12	17	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	34	00	40	17	16	00
40	17	53	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
20	10	15	00	20	10	18	00
22	10	15	00	23	19	10	00
24	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00

27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	20	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00
78	10	18	00	81	10	15	00
91	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO VIEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	23	19	10	00
23	27	14	00	23	27	17	00
23	27	18	00	24	10	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00

30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	37	00
30	26	53	00	31	11	15	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	21	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	33	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	11	16	00
40	15	16	00	40	15	18	00
41	10	40	00	41	11	39	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	26	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA GLORIA - CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 634,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	24	11	18	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	29	00	72	15	39	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
24	10	17	00	24	11	18	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	19	18	00	30	24	15	00
41	11	39	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 278,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
24	10	17	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00

27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	19	18	00
30	24	15	00	41	11	39	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO VIEJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 442,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00

27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	28	00	27	11	33	00
27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	19	18	00
30	24	15	00	31	15	22	00
31	15	23	00	31	20	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
81	10	15	00	81	10	26	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALBANIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,54

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	13	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	23	19	10	00
23	27	14	00	23	27	17	00
23	27	18	00	24	10	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	37	00	30	26	53	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	33	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	11	16	00
40	15	16	00	40	15	18	00
41	10	40	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	26	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESMAG - FUNDACION DE ECOPETROL PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	17	00
30	10	24	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	36	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIO VIEJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00

30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	17	53	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANAURE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	19	18	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	17	53	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	29	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	12	15	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	24	15	00	31	12	16	00
31	15	15	00	31	15	22	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	31	00	31	20	16	00
31	35	16	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA ESPERA NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	19	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	13	15	00
30	13	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	15	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	30	00
72	15	37	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	32	00
30	13	16	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	39	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDESMAG - FUNDACION DE ECOPETROL PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 677,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	17	00
22	10	17	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	12	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	12	15	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	24	15	00
31	15	16	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	26	00
31	16	31	00
31	35	12	00
31	35	14	00
31	35	16	00
70	13	15	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	15	00
72	15	11	00
11	11	16	00
22	10	15	00
22	10	19	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	30	00
27	11	32	00
27	12	18	00
30	10	18	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	13	15	00
31	15	15	00
31	15	22	00
31	16	19	00
31	16	21	00
31	16	23	00
31	16	25	00
31	16	28	00
31	20	16	00
31	35	13	00
31	35	15	00
47	10	15	00
70	13	16	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	39	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANAURE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 721,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00
11	11	15	00
11	11	17	00
12	16	20	00
12	16	42	00
12	35	24	00
13	11	13	00
22	10	16	00
22	10	19	00
10	16	16	00
11	11	16	00
11	11	18	00
12	16	23	00
12	16	49	00
12	35	25	00
22	10	15	00
22	10	17	00
23	19	10	00

23	27	14	00
23	27	18	00
27	11	15	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	15	23	00
31	16	16	00
31	16	18	00
31	16	24	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	20	16	00
31	21	18	00
39	10	16	00
40	15	16	00
41	10	40	00
46	16	15	00
55	12	19	00
70	11	17	00
70	13	16	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	14	17	00
23	27	17	00
24	10	15	00
27	11	16	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	24	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	30	00
27	11	32	00
27	12	18	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	19	16	00
30	26	37	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	17	00
31	16	19	00
31	16	25	00
31	16	27	00
31	20	15	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	16	00
40	15	18	00
41	11	39	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	14	00

72	15	18	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	45	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	26	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ALBERTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
31	12	22	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	31	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	12	10	00
39	12	13	00	39	12	17	00
49	24	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO P & C INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	19	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	19	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	28	00
31	16	31	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00

40	10	21	00	40	17	15	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	52	00
70	11	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	78	10	18	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS PAUJIL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PA & PE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATANZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 470,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00

12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	23	19	10	00
23	27	14	00	23	27	17	00
23	27	18	00	24	10	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	23	00

30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	37	00
30	26	53	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	19	00	31	16	24	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	33	00	31	20	15	00
31	20	16	00	39	10	16	00
39	11	16	00	40	15	16	00
41	11	39	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	26	00
95	11	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACION URBANA CHARTA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 502,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	23	19	10	00
23	27	14	00	23	27	17	00
23	27	18	00	24	10	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00

27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	23	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	37	00	30	26	53	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	33	00
31	20	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	11	16	00
40	15	16	00	40	15	18	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	18	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ACUEDUCTO MARTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	10	26	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HUELLAS GIRON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 869,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.501,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00

22	10	19	00	22	10	20	00
23	19	10	00	23	27	14	00
23	27	17	00	23	27	18	00
24	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	37	00	30	26	53	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	33	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	11	16	00	40	15	16	00
40	15	18	00	41	10	40	00
41	11	39	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	12	00	72	15	14	00
72	15	18	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	26	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	19	00	27	11	15	00
27	11	31	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	12	17	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	34	00	40	17	16	00
40	17	53	00	40	18	31	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	39	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CURITI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 730,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	28	00
31	16	34	00	40	17	16	00
40	17	53	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	41	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAILITAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.113,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

10	16	15	00	10	16	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	19	10	00	23	27	14	00
23	27	17	00	23	27	18	00
24	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	37	00
30	26	53	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	33	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	11	16	00	40	15	16	00
40	15	18	00	41	10	40	00
41	11	39	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	37	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	26	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO LA GLORIA - CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 989,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	19	10	00	23	27	14	00
23	27	17	00	23	27	18	00
24	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	15	00	30	19	18	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	33	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	10	16	00
39	11	16	00	40	15	16	00
40	15	18	00	41	10	40	00
41	11	39	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	37	00

72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	26	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAILITAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	16	00
30	19	16	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	22	10	15	00
22	10	17	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	28	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	19	18	00
30	24	15	00	31	16	28	00
31	20	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	22	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	26	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZA SUAITA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.569,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	19	00
24	11	18	00	24	13	15	00
24	13	16	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00
31	16	28	00	31	16	31	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	21	00	40	17	15	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	52	00

42	19	23	00	70	11	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	78	10	18	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	25	00
95	13	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.961,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
24	10	17	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	19	18	00	30	24	15	00
41	11	39	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANAURE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.166,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
11	11	15	00	11	11	17	00
11	11	18	00	12	16	20	00
12	16	23	00	12	16	42	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

12	16	49	00	12	35	24	00
12	35	25	00	13	11	13	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
23	19	10	00	23	27	14	00
23	27	17	00	23	27	18	00
24	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	37	00	30	26	53	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	33	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	11	16	00	40	15	16	00
41	10	40	00	41	11	39	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	45	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
81	10	26	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MANAURE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 573,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	23	19	10	00
23	27	14	00	23	27	17	00
23	27	18	00	24	10	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	37	00
30	26	53	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	33	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	11	16	00
40	15	16	00	40	15	18	00
41	10	40	00	41	11	39	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

81	10	15	00	81	10	26	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	17	53	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 724,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	23	19	10	00
23	27	14	00	23	27	17	00
23	27	18	00	24	10	15	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00

27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	18	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

30	10	15	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	37	00
30	26	53	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	33	00	31	20	15	00
31	20	16	00	31	21	16	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	11	16	00
40	15	16	00	40	15	18	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	26	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00

31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	11	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	15	00	24	10	17	00
25	10	16	00	47	12	17	00
76	12	24	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS SAN JUAN RIONEGRO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
20	10	15	00	20	10	18	00
22	10	15	00	23	19	10	00
24	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	20	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

72	15	39	00	72	15	45	00
78	10	18	00	81	10	15	00
91	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANDRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	12	17	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	34	00	40	17	16	00
40	17	53	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	41	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUBIERTA BARBOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
10	16	18	00	10	16	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
22	10	15	00	22	10	19	00
27	11	16	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	28	00	31	16	31	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	25	00
39	11	26	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	21	00	40	17	15	00
40	17	21	00	40	17	25	00
40	17	26	00	40	17	52	00
70	11	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	78	10	18	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSALUD
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CURUMANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

UNIONES TEMPORALES: 99.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCON 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.844,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	16	00	11	11	15	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	23	27	14	00
23	27	17	00	23	27	18	00
24	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	37	00	30	26	53	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	27	00
31	16	28	00	31	16	33	00
31	20	15	00	31	20	16	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	32	10	16	00
39	10	16	00	39	11	16	00
40	15	16	00	40	15	18	00
41	10	40	00	41	11	39	00
46	16	15	00	55	12	17	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

55	12	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	18	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	26	00
95	11	15	00	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHARTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
24	10	17	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	19	18	00
30	24	15	00	41	11	39	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	10	26	00
95	10	19	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHIRIGUANA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.865,59

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	31	12	15	00
31	16	24	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	31	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	12	10	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	39	12	23	00
40	10	15	00	40	10	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
73	13	17	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	10	26	00
95	12	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INDER 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.680,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

10	16	18	00	10	16	19	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	20	14	29	00
22	10	15	00	22	10	19	00
24	11	18	00	24	13	15	00
24	13	16	00	27	11	16	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	31	11	16	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00
31	16	28	00	31	16	31	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	26	00
39	12	13	00	39	12	17	00
39	12	22	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	21	00
40	17	15	00	40	17	21	00
40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	52	00	42	19	23	00
70	11	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
95	12	17	00	95	12	21	00
95	12	23	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	19	16	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	31	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
39	12	23	00	40	10	15	00
40	10	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
91	10	15	00	93	13	17	00
95	12	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAMINOS DE TONA 2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TONA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	18	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CHAPALA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 810,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
20	10	15	00	20	10	18	00
22	10	15	00	23	19	10	00
24	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	13	15	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	20	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	16	00

72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	45	00	78	10	18	00
81	10	15	00	91	11	15	00
91	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,2

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	24	11	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	39	00

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	24	15	00
31	15	15	00	31	15	16	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	23	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	31	00
31	16	32	00	31	16	33	00
31	16	34	00	31	18	17	00
31	20	16	00	31	35	13	00
31	35	14	00	31	35	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	19	16	00	30	19	18	00
31	16	15	00	31	16	16	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00
31	16	26	00	31	16	28	00

31	16	31	00	31	19	15	00

31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
39	12	23	00	40	10	15	00
40	10	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
73	13	17	00	81	10	15	00
81	10	25	00	81	10	26	00
95	12	21	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	26	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

31	16	28	00	31	16	31	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	12	13	00
39	12	17	00	39	12	22	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO S&V 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO VILLACARO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 745,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00	10	16	16	00
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	35	24	00	12	35	25	00
13	11	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
23	19	10	00	23	27	14	00
23	27	17	00	23	27	16	00
24	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00
27	11	24	00	27	11	25	00
27	11	28	00	27	11	29	00
27	11	30	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00

30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	37	00	30	26	53	00
31	15	22	00	31	16	15	00
31	16	17	00	31	16	18	00
31	16	19	00	31	16	24	00
31	16	25	00	31	16	26	00
31	16	27	00	31	16	28	00
31	16	33	00	31	20	15	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	11	16	00	40	15	16	00
40	15	18	00	41	10	40	00
41	11	39	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00
72	15	45	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00
81	10	15	00	81	10	26	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	18	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CONFINES 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONFINES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 761,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
20	10	15	00	20	10	18	00
22	10	15	00	23	19	10	00
24	10	15	00	27	11	15	00
27	11	17	00	27	11	18	00

27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	15	00
27	12	18	00	30	10	15	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	20	16	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00
78	10	18	00	81	10	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FJ-EP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.407,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	15	00
22	10	17	00	22	10	19	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	12	15	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	24	15	00	31	15	15	00
31	15	16	00	31	15	22	00
31	16	18	00	31	16	19	00
31	16	20	00	31	16	21	00

31	16	22	00	31	16	23	00
31	16	24	00	31	16	26	00
31	16	28	00	31	16	31	00
31	20	16	00	31	35	12	00
31	35	13	00	31	35	14	00

31	35	15	00	31	35	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	44	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JUNIN 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 934,4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 43.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	22	10	19	00
27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	30	00	27	11	32	00
27	11	33	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	22	00
30	10	24	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00
31	16	21	00	31	16	22	00
31	16	24	00	31	16	26	00
31	21	15	00	31	21	16	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	12	10	00	39	12	13	00
39	12	22	00	70	11	15	00
70	11	17	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 277,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	17	53	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00
81	10	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	22	00	27	11	28	00
27	11	32	00	27	11	33	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00

72	15	36	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS FLORIAN 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.145,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	27	11	15	00
27	11	31	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	12	17	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	34	00	40	17	16	00
40	17	53	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	15	00
72	14	17	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARATOCA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO ARATOCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 786,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	31	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	10	39	00	30	12	17	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	16	34	00
40	17	16	00	40	17	53	00
40	18	31	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00

72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TERCIARIAS MONIQUIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONIQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 768,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	18	00	22	10	15	00
22	10	16	00	27	11	15	00
27	11	31	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	12	17	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	34	00	40	17	16	00
40	17	53	00	40	18	31	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS SABANA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.191,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	31	00	27	11	32	00
30	10	15	00	30	10	18	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	10	39	00
30	12	17	00	30	19	18	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	16	34	00	40	17	16	00
40	17	53	00	40	18	31	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS LA FURNIA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LOS SANTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANDELA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO DE CARTAGENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00
12	16	20	00	12	16	23	00
12	16	42	00	12	16	49	00
12	35	24	00	12	35	25	00
20	10	15	00	20	10	18	00
22	10	15	00	23	19	10	00
24	10	15	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	24	00
27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	30	00
27	11	31	00	27	11	32	00
27	11	33	00	27	12	18	00
30	10	15	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	19	18	00	31	16	23	00
31	16	28	00	31	20	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

72	15	14	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	72	15	45	00
78	10	18	00	81	10	15	00
91	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA GLORIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	16	15	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	81	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	19	00	22	10	20	00
30	12	17	00	30	12	19	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GONZALEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	22	10	19	00
25	10	16	00	27	11	22	00
27	12	15	00	27	12	17	00
30	10	24	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	15	15	00	30	19	18	00
40	17	16	00	40	17	21	00
47	10	15	00	55	12	17	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	39	00
72	15	44	00	81	10	15	00
91	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA GLORIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
24	10	17	00
30	10	15	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	26	37	00
31	16	28	00
39	10	16	00
39	12	17	00
40	17	16	00
78	10	18	00
25	10	16	00
30	10	17	00
30	10	36	00
30	11	16	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	16	16	00
30	17	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	26	53	00
31	21	16	00
39	10	19	00
40	17	15	00
72	10	15	00
81	10	22	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE S&E
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.346,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	15	00
10	16	18	00
11	11	15	00
11	11	17	00
20	14	29	00
22	10	16	00
27	11	20	00
27	12	15	00
10	16	16	00
10	16	19	00
11	11	16	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	19	00
27	11	22	00
27	12	18	00

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	18	15	00	30	19	15	00
30	19	18	00	30	24	16	00
31	21	16	00	31	21	17	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	19	00	39	11	26	00
39	12	22	00	40	10	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	36	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOX CULVERT 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANTAGALLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.726,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	14	29	00
22	10	20	00
30	12	19	00
40	17	16	00
55	12	17	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	12	15	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	44	00
81	10	15	00
22	10	15	00
30	11	18	00
30	19	18	00
41	11	39	00
55	12	19	00
70	13	16	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	33	00
72	15	39	00
78	10	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: PEDRAZA RINALDY EDUARDO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA GLORIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 915,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00
22	10	16	00
11	11	17	00
22	10	19	00

22	10	20	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	22	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
30	19	18	00	30	26	53	00
32	10	15	00	39	11	19	00
46	16	15	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	36	00	72	15	39	00
77	10	15	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONPNTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTA DEL SOL 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - CAJASAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.973,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	11	11	16	00
12	16	23	00	12	16	42	00
12	16	49	00	12	35	24	00
20	10	15	00	20	10	18	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	24	10	15	00
25	10	16	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	24	00
27	11	27	00	27	11	31	00
27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	15	00	27	12	17	00
27	12	18	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	24	16	00
30	26	53	00	31	16	15	00
31	16	16	00	31	16	19	00
31	16	23	00	31	16	28	00
31	20	16	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	32	16	00
31	35	13	00	32	10	15	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	25	00	39	12	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	18	31	00	41	11	39	00
46	16	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO E&J INGENIEROS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA GLORIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.856,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	11	11	17	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
24	10	15	00	25	10	16	00
27	11	22	00	30	10	24	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	31	16	28	00

PEDRAZA RINALDY EDUARDO

41	11	39	00	46	16	15	00
55	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	32	00
72	15	39	00	77	10	15	00
78	10	18	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOLAGAVITA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO MOLAGAVITA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.027,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
15	12	15	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	19	00
27	11	15	00
27	11	17	00
27	11	19	00
27	11	21	00
27	11	23	00
27	11	26	00
27	11	28	00
27	11	30	00
27	11	32	00
70	17	15	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	14	17	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	21	00
72	15	23	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	34	00
72	15	36	00
72	15	39	00
15	12	18	00
22	10	16	00
22	10	18	00
22	10	20	00
27	11	16	00
27	11	18	00
27	11	20	00
27	11	22	00
27	11	25	00
27	11	27	00
27	11	29	00
27	11	31	00
27	11	33	00
70	17	16	00
70	17	18	00
72	10	21	00
72	10	31	00
72	11	10	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	10	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	16	00
72	15	18	00
72	15	20	00
72	15	22	00
72	15	24	00
72	15	26	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	33	00
72	15	35	00
72	15	37	00
72	15	40	00

72	15	41	00
72	15	43	00
72	15	45	00
73	18	19	00
76	11	15	00
76	11	18	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	18	00
95	10	15	00
95	10	17	00
95	10	19	00
95	11	16	00
72	15	42	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	10	15	00
76	11	16	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	19	00
77	11	15	00
77	13	15	00
77	13	17	00
78	10	21	00
95	10	16	00
95	10	18	00
95	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NITRO 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.485,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00
11	11	17	00
12	16	15	00
12	16	17	00
12	16	19	00
12	16	21	00
12	16	23	00
12	16	25	00
12	16	27	00
12	16	29	00
12	16	31	00
12	16	33	00
12	16	35	00
12	16	37	00
12	16	39	00
12	16	41	00
12	16	43	00
12	16	45	00
12	16	47	00
12	16	49	00
12	16	51	00
12	35	21	00
12	35	23	00
12	35	25	00
15	12	18	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	19	00
30	10	15	00
30	10	18	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
11	11	16	00
11	11	18	00
12	16	16	00
12	16	18	00
12	16	20	00
12	16	22	00
12	16	24	00
12	16	26	00
12	16	28	00
12	16	30	00
12	16	32	00
12	16	34	00
12	16	36	00
12	16	38	00
12	16	40	00
12	16	42	00
12	16	44	00
12	16	46	00
12	16	48	00
12	16	50	00
12	35	20	00
12	35	22	00
12	35	24	00
15	12	15	00
15	12	19	00
22	10	16	00
22	10	18	00
22	10	20	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	23	00
30	10	28	00
30	10	31	00

30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	11	15	00
30	11	17	00
30	11	19	00
30	13	16	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	19	00
30	15	21	00
30	16	16	00
30	16	18	00
30	16	20	00
30	16	22	00
30	16	24	00
30	17	16	00
30	10	35	00
30	10	37	00
30	10	39	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	15	16	00
30	15	18	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	21	00
30	16	23	00
30	17	15	00
30	17	17	00

30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
32	10	15	00	32	10	16	00
40	10	15	00	40	10	16	00
40	10	17	00	40	10	18	00
40	10	19	00	40	10	20	00
40	10	21	00	40	18	15	00
40	18	16	00	40	18	17	00
40	18	18	00	40	18	19	00
40	18	20	00	40	18	21	00
40	18	22	00	40	18	23	00
40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00
40	18	28	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
77	10	15	00	77	10	16	00

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 12 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 101734 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 12 DEL MES DE MAYO DE 2023.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECTUADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS 1123
FECHA DE INICIO: 2014/06/27
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 414.391.544
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
72152900 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72153200 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72151500 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72141500 :
81101500 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/12/29
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64885

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20326454

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

Lina Maria Rodriguez Buitrago

CERT. FISCALES

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 07 de julio de 2023, a las 11:57:07, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91243163
Código de Verificación	91243163230707115707

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 07 de julio de 2023, a las 12:18:41, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	912431636
Código de Verificación	912431636230707121841

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

CERT. DISCIPLINARIOS

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 226726679

WEB
12:00:13
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de julio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDUARDO PEDRAZA RINALDY identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91243163:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERT. JUDICIALES

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:02:23 PM horas del 07/07/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **91243163**

Apellidos y Nombres: **PEDRAZA RINALDY EDUARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

MEDIDAS CORRECTIVAS

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/07/2023 12:59:05 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91243163** y Nombre: **EDUARDO PEDRAZA RINALDY.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **65941450** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

EXPERIENCIA HABILITANTE

FORMULARIO DE EXPERIENCIA

Floridablanca, Santander, 28 de julio de 2023

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: GRD-RE-23-013
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

Eduardo Rinaldy Pedraza, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **EDUARDO RINALDY PEDRAZA.**, me permito presentar los siguientes contratos para acreditar el requisito de experiencia:

No. CONTRATO Y FECHA DE FIRMA	NO. ORDEN CONTRATO EN EL RUP	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR EJECUTADO (Incluido IVA) (1)	FECHA DE EJECUCION	FORMA DE EJECUCIÓN (2)
002-2009	43	MEJORAMIENTO DE VIÍAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSIÓN RURAL	MUNICIPIO DE GONZALEZ CESAR	$106.365.000	14/12/2009 - 15/02/2010	I - 100%

FORMULARIO DE EXPERIENCIA

Floridablanca, Santander, 14 de julio de 2023

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: GRD-RE-23-013
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

Eduardo Rinaldy Pedraza, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **EDUARDO RINALDY PEDRAZA.**, me permito presentar los siguientes contratos para acreditar el requisito de experiencia:

No. CONTRATO Y FECHA DE FIRMA	NO. ORDEN CONTRATO EN EL RUP	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR EJECUTADO (Incluido IVA) (1)	FECHA DE EJECUCION	FORMA DE EJECUCIÓN (2)
002-2009	43	MEJORAMIENTO DE VIÍAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSIÓN RURAL	MUNICIPIO DE GONZALEZ CESAR	$106.365.000	14/12/2009 - 15/02/2010	I - 100%

		2009 MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO, MURO EN GAVIONES, BATEAS EN CONCRETO Y ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO A LOS CENTROS POBLADOS DE VIJAGUAL, SAN CAYETANO, MATA DE FIQUE, TEQUENDAMA Y COTORRERAS				
LP_01_10	45	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO	MUNICIPIO DE RIO VIEJO - BOLIVAR	$217.980.000	11/05/2010 - 10/08/2010	I - 100%

1. EN ESTE CUADRO DEBE INCLUIRSE UNICAMENTE EL VALOR (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS ACEPTABLES COMO EXPERIENCIA
2. PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR SI SE EJECUTÓ EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNION TEMPORAL (UT) Y ESTABLECER EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.
3. EN CASO DE CONTRATOS REALIZADOS EN CONSORCIO O EN UNION TEMPORAL SE DEBERA INFORMAR UNICAMENTE EL VALOR EJECUTADO (incluido IVA) CORRESPONDIENTE A SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION.
4. EL VALOR EJECUTADO (incluido IVA) DEBERA EXPRESARSE EN PESOS Y EN SMMLV DEL AÑO DE EJECUCION
5. EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR TOTAL EJECUTADO O FACTURADO RELACIONADO EN ESTE ANEXO Y EL VALOR ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO QUE PERMITA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PARA CALCULAR EL VALOR EN SALARIOS Y DICHO VALOR SERA EL QUE SE UTILIZARA PARA LA CALIFICACION DE ESTE FACTOR.

OBSERVACIONES: ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE EN TODAS LAS COLUMNAS. LA INFORMACION INCLUIDA EN EL SERA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE, SO PENA DE LAS ACCIONES LEGALES PERTINENTES

Atentamente,

EDUARDO RINALDY PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Planeación y Obras

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE **GONZÁLEZ CESAR**

HACE CONSTAR:

Que el Ingeniero **EDUARDO PEDRAZA RINALDY** identificado con cédula de ciudadanía N° 91.243.163 de Bucaramanga, no contratado la obra que se relaciona a continuación.

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ

CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTIA NÚMERO: 002 DE 2009

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSION RURAL 2009 MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO, MURO EN GAVIONES, BATEAS EN CONCRETO Y ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS VIAS QUE CONDUCEN DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO A LOS CENTROS POBLADOS DE VILLAGUAL, SAN CAYETANO, MATA DE PIGUE, TEQUENDAMA Y COTORRERAS.

CARGO:	CONTRATISTA
FECHA DEL CONTRATO:	OCTUBRE 20 DE 2009
VALOR INICIAL:	$106.365.562.00
VALOR FINAL:	$106.365.562.00
PLAZO:	DOS MESES
FECHA DE INICIO:	14 DICIEMBRE DE 2009
FECHA DE TERMINACION:	15 DE FEBRERO DE 2010

Se expide la presente a los nueve (09) días del mes de Marzo de 2017.

ING. CAROLINA HALEY CLARO QUINN
Secretaria de Planeación y Obras

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTÍA	Código: R-O-12 Versión: 01 Actualización: 14-11-08 Página ___ de ___

DESPACHO DEL ALCALDE

MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTÍA No. 002 de 2009

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GONZÁLEZ

NIT: 800096597-9

CONTRATISTA: EDUARDO PEDRAZA RINALDY

CEDULA: 91.243.163 expedida en Bucaramanga

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSION RURAL 2009, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO, MURO EN GAVIONES, BATEAS EN CONCRETO Y ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS VIAS QUE CONDUCEN DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO A LOS CENTROS POBLADOS DE VIJAGUAL, SAN CAYETANO, MATA DE FIQUE, TEQUENDAMA Y COTORRERAS

VALOR: CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($106'365.562,00)

PLAZO: DOS (2) MESES

Entre los suscritos, a saber, **CARLOS ROBERTO OSORIO BLANCO**, mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 88'281.486, en su calidad de Alcalde del Municipio de González y actuando en representación del Municipio de González, de una parte que en adelante se denominará EL MUNICIPIO, y de la otra, **EDUARDO PEDRAZA RINALDY**, identificado con la cédula de ciudadanía 91.243.163 expedida en Bucaramanga – Santander , quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de obra derivado del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía número 002 - 2009, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.**- OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL MUNICIPIO a realizar el **MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSION RURAL 2009, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO, MURO EN GAVIONES, BATEAS**

DESPACHO DEL ALCALDE

CONTINUACIÓN CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTÍA No. 002 de 2009

EN CONCRETO Y ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS VIAS QUE CONDUCEN DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO A LOS CENTROS POBLADOS DE VIJAGUAL, SAN CAYETANO, MATA DE FIQUE, TEQUENDAMA Y COTORRERAS, de conformidad con el Pliego de Condiciones y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL MUNICIPIO, los cuales hacen parte integrante de este contrato. **SEGUNDA**.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.L.C.T.E ($106'365.562,00). El presente contrato se celebra a precios unitarios fijos. **TERCERA**.- PLAZO DEL CONTRATO: El plazo será de DOS (2) meses, contados a partir de la fecha acordada en el acta de inicio, la cual se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **CUARTA**.- ANTICIPO: EL MUNICIPIO entregará al CONTRATISTA, a manera de anticipo, la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M.L. ($-53.182.781), equivalente al 50 POR CIENTO (50 %) del valor total del contrato, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, contados desde la fecha en que se radica en la Tesorería la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. Dicha suma será amortizada mediante la deducción del porcentaje correspondiente al mencionado anticipo, en cada pago parcial hasta completar el cien por ciento (100%) de la suma anticipada. PARÁGRAFO 1.- El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo se hará en cuenta separada a nombre del contratista y los rendimientos financieros que llegaran a producir los recursos así entregados pertenecerán al tesoro municipal y deberán ser consignados en la cuenta que indique la Tesorería del Municipio de González en el momento de la liquidación del contrato. PARÁGRAFO 2.- La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, a la entrega del anticipo. **QUINTA**.- FORMA DE PAGO: El Municipio de González pagará al contratista un anticipo y el resto mediante actas parciales y final debidamente aprobadas por el municipio amortizado el porcentaje entregado como anticipo. EL CONTRATISTA se obliga a informar al MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, una cuenta bancaria (corriente o de ahorros), a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos, los pagos que por cualquier concepto le efectúe el Municipio de González. PARÁGRAFO 1.- La transferencia o consignación para la cancelación de cuentas, la hará el Municipio de González

DESPACHO DEL ALCALDE

CONTINUACIÓN CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTÍA No. 002 de 2009

sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la secretaría de Hacienda y Tesorería. PARÁGRAFO 2.- En caso de no existir disponibilidad de recursos, el Tesorero podrá priorizar los pagos teniendo en cuenta los siguientes plazos: 0 días para funcionamiento, 5 días para inversión social, 10 días para obras de infraestructura. PARÁGRAFO 3.- Se podrán formular cuentas parciales por trabajos ejecutados y recibidos a satisfacción, sin que ésto implique aceptación definitiva de los mismos por parte de EL MUNICIPIO. PARÁGRAFO 4.- Entiéndase por cuenta, la expedición de la correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados, debidamente suscrita y firmada por las partes. **SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, pero su ejecución sólo podrá iniciarse cuando la Administración Municipal haya aprobado la garantía única y se suscriba el acta de iniciación. PARÁGRAFO.- Una vez entregado el contrato para su suscripción, EL CONTRATISTA cuenta con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para legalizarlo. **SÉPTIMA**- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los gastos que demande la legalización del presente contrato correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para EL MUNICIPIO el cumplimiento del mismo, serán con cargo a la siguiente imputación soportada OPTIMIZACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL numeral 2.2.4.3.4 en el certificado de disponibilidad presupuestal, certificado por la Subsecretaría de presupuesto, el cual hace parte integrante del presente contrato. **NOVENA.**- EFECTOS CONTABLES: Para efectos contables y tributarios el ciento por ciento (100%) del valor de este contrato corresponde a gastos. **DÉCIMA.**- PAGO DE APORTES: De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, el CONTRATISTA será responsable de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, a favor de sus empleados, cuando a ello haya lugar, para lo cual deberá a llegar al Municipio de González a partir del inicio de la ejecución del objeto contractual, la certificación de los pagos realizados por estos conceptos. En el evento de no haberse realizado totalmente el pago de los aportes correspondientes, El Municipio deberá retener las sumas adeudadas al sistema al momento de la liquidación y efectuará el giro directo de estos recursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento. EL MUNICIPIO a través del interventor de este contrato dejará constancia mes a mes del cumplimiento de las

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTÍA	Código: R-O-12 Versión: 01 Actualización: 14-11-06 Página ___ de ___

DESPACHO DEL ALCALDE

CONTINUACIÓN CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTÍA No. 002 de 2009

obligaciones por parte del contratista frente a los aportes mencionados, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito, incurrirá en causal de mala conducta, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el derecho de movilidad de administradora de riesgos profesionales o cajas de compensación, el empleador se debe encontrar al día con los sistemas de salud y pensiones. **UNDÉCIMA.-** GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su cargo y a favor de EL MUNICIPIO una garantía única otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos con las cuantías y vigencias aquí establecidas. 1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por una cuantía igual al valor del anticipo pactado, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) meses más. En todo caso la garantía deberá estar vigente hasta la completa amortización del anticipo entregado. 2. Cumplimiento: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, incluyendo las adiciones y reajustes. Tendrá una vigencia por el plazo del contrato y tres (3) meses más. En todo caso la garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado y la prolongación de sus efectos y tratándose de pólizas, no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 3. Pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones: por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 4. Estabilidad de las obras: por una cuantía equivalente al Cinco por ciento (5%) del valor total de las obras ejecutadas, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del Municipio de González. **DUODÉCIMA.-** MULTAS: Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo. b) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5%) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya

DESPACHO DEL ALCALDE

CONTINUACIÓN CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTÍA No. 002 de 2009

dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio de González, establecidas en el pliego de condiciones. c) Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la señalización preventiva durante la ejecución de la obra, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo. d) Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio de González, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato. e) Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar. **DÉCIMA TERCERA.-** SANCIÓN PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Municipio hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al Municipio de González, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. **DECIMA CUARTA.-** INTERVENTORÍA: La Administración Municipal, designará un supervisor quien supervisará la ejecución de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, deberá velar por el estricto cumplimiento del objeto contratado y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato, la interventoría será contratada por el instituto nacional de vías (INVIAS). **DÉCIMA QUINTA.-** INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. La contravención a lo anterior da lugar a las sanciones de la Ley. **DÉCIMA SEXTA.-** NORMAS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO Y DEMÁS DISPOSICIONES A OBSERVAR: El presente contrato se rige íntegramente por las previsiones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, así como por las normas que las modifiquen, adicionen o complementen. **DÉCIMA SÉPTIMA.-** CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: En materia de cesión del contrato, de cláusulas excepcionales al derecho común sobre Terminación, Interpretación y Modificación Unilaterales, de Sometimiento a las Leyes Nacionales y Caducidad, el presente contrato se regirá íntegramente por las previsiones de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. **DÉCIMA**

DESPACHO DEL ALCALDE

CONTINUACIÓN CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTÍA No. 002 de 2009

OCTAVA.- CESIÓN DEL CONTRATO: Queda prohibida la cesión del presente contrato, salvo autorización directa del Alcalde municipal, para lo cual, una vez obtenida ésta, deberán realizar las correspondientes modificaciones al contrato y a las garantías otorgadas. De comprobarse la cesión sin la previa autorización se declarará el incumplimiento del Contrato. **DÉCIMA NOVENA.**- REPERCUSIONES LABORALES: El CONTRATISTA declara que se obligá a título de contratista independiente y EL MUNICIPIO, en consecuencia, no adquiere con él ni con las personas que ocupen ningún vínculo de carácter laboral, administrativo, etc. **VIGÉSIMA.**- PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con EL MUNICIPIO. Adicionalmente, autoriza para que en la Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO, hagan cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. **VIGÉSIMA PRIMERA.**- PUBLICACIÓN: El contrato deberá ser publicado en la gaceta oficial si este supera la cuantía de veintitrés millones setenta y cinco mil pesos ($23.075.000), requisito que se entiende cumplido con el pago por EL CONTRATISTA de los derechos correspondientes. **VIGÉSIMA SEGUNDA.**- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y el Municipio, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. Si es del caso, para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la vigencia de las garantías exigidas para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. Si el Contratista no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la Administración lo liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 44, Literal d) de la Ley 446 de 1998, que modificó el Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo para la liquidación unilateral, ésta no se ha realizado, la misma podrá ser efectuarse en cualquier momento dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 136 del

MUNICIPIO DE GONZÁLEZ	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTÍA	Código: R-O-12 Versión: 01 Actualización: 14-11-06 Página ___ de ___

DESPACHO DEL ALCALDE

CONTINUACIÓN CONTRATO DE OBRA DE MENOR CUANTÍA No. 002 de 2009

C. C. A. **VIGÉSIMA TERCERA**.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente contrato: a) Resolución de Adjudicación b) Pliego de condiciones, c) el compromiso presupuestal, d) la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, y d) garantías.

Para constancia se expide en el Municipio de González, a los 20 días del mes de octubre de 2009

CARLOS ROBERTO OSORIO BLANCO
Alcalde Municipal

EDUARDO PEDRAZA RINALDY
Contratista

GONZALEZ

PAZ Y CULTURA

ACTA N°005 DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 002 de 2009

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GONZALEZ - CESAR
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSIÓN RURAL 2009, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO, MURO EN GAVIONES, BATEAS EN CONCRETO Y ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS VIAS QUE CONDUCEN DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO A LOS CENTROS POBLADOS DE VIJAGUAL, SAN CAYETANO, MATA DE FIQUE, TEQUENDAMA Y COTORRERAS
VALOR:	$ 106'365.562,00
CONTRATISTA:	EDUARDO PEDRAZA RINALDY
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:	91.243.163 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
INTERVENTOR:	JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
IDENTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR:	13.175.967 de Ocaña
SUPERVISOR:	CAROLINA MALELY CLARO QUINN SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
PLAZO:	2 MESES
CDP:	14 DE OCTUBRE DE 2009
VALOR DEL ANTICIPO:	$53.182.781 (50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO)
FECHA DE INICIACIÓN :	14 DE DICIEMBRE DE 2009
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	14 DE FEBRERO DE 2010
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	15 DE FEBRERO DE 2010
FECHA DE TERMINACION REAL:	15 DE FEBRERO DE 2010

ACTA N°005 DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA - CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2009

Entre los suscritos, **CARLOS ROBERTO OSORIO BLANCO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.281.486, expedida en Ocaña, En calidad de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR y en ejercicio de las facultades conferidas por la ley y EDUARDO PEDRAZA RINALDY, identificado(a) con la cedula de ciudadanía N°91.243.163, expedida en Bucaramanga , En calidad de contratista, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de obra N°002 de 2009, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final del mismo, debidamente aprobada por el Supervisor del contrato y recibida a satisfacción por la interventoría.

1. ANTECEDENTES

El municipio de GONZALEZ Departamento del Cesar, una vez aprobados todos los estudios previos y de planeación; mediante Resolución N°1095 de fecha 22 de septiembre del 2009, dio apertura a la convocatoria pública N°002 de 2009, cuyo objeto es la MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSION RURAL 2009, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO, MURO EN GAVIONES, BATEAS EN CONCRETO Y ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS VIAS QUE CONDUCEN DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO A LOS CENTROS POBLADOS DE VIJAGUAL, SAN CAYETANO, MATA DE FIQUE, TEQUENDAMA Y COTORRERAS, proceso de contratación publicado en el portal único de contratación www.contratos.gov.co , y regido por la ley 1150 del 2007, la ley 80 del 93 y sus decretos reglamentarios.

En el proceso de selección del contratista por selección abreviada de menor cuantía, se adjudicó el contrato de obra a EDUARDO PEDRAZA RINALDY, identificado(a) con cedula de ciudadanía N°91.243.163, expedida en Bucaramanga, quien cumplió con lo establecido por la entidad, en los pliegos de condiciones definitivos y sus documentos complementarios.

La adjudicación del contrato se dio mediante Resolución N°1230 del 16 de octubre del 2009, en audiencia pública dando cumplimiento al artículo 30 de la ley 80 de 1993.

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

ACTA N°005 DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA - CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2009

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO

ACTA No.	FECHA (DIA, MES Y AÑO)

C. ADICIONES

ADICION No.	FECHA	VALOR ($)

D. RELACION DE PAGOS

Concepto	Valor	Fecha
Anticipo 50%	$ 53.182.781	18-12-2009
Pago 50% final	$ 53.182.781	9-03-2010

E. CONTROL DE GARANTÍAS

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado Modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado
				Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A	96-44-101034286	Cumplimiento		20/10/2009	20/03/2010	$10.636.556,20
Seguros del Estado S.A	96-44-101034286	Buen manejo del anticipo		20/10/2009	20/03/2010	$53.182.781,00
Seguros del Estado S.A	96-44-101034286	Salarios y prestaciones sociales		20/10/2009	20/12/2012	$5.318.278,10
Seguros del Estado S.A	96-44-101034286	Estabilidad de la obra		20/12/2009	20/12/2014	$5.318.278,10

ACTA N°005 DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA - CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2009

3. LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor del contrato	$ 106'365.562,00	------0------
Pago de anticipo	------0------	$ 53.182.781,00
Pagos Parciales	------0------	$ 0
Adicionales	$ 0	------0------
Pago Final	------0------	$ 53.182.781,00
SUMAS IGUALES	$ 106'365.562,00	$ 106'365.562,00

El Supervisor deja constancia que el contrato de obra N°002 de 2009, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada y recibido a entera satisfacción por la interventoría. Así mismo, el Supervisor del contrato verificó que el contratista pagó el impuesto de timbre sobre el valor final del contrato.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato de obra N° 002 de 2009, en tal virtud el Interventor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, así como verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo con los proveedores, por lo tanto garantiza al municipio que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

OBLIGACIONES PENDIENTES

MUNICIPIO	EL CONTRATISTA
	EL contratista debe hacer llegar a la administración municipal en el menor tiempo posible la póliza de estabilidad.

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

ACTA N°005 DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA - CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2009

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Copia de las garantías únicas de cumplimiento y sus certificados de modificación.

Anexo No. 2 [illegible]

Anexo No. 3 Actas de Entrega y Recibo Final.

La liquidación que se protocoliza mediante la presente acta, no releva al contratista de las responsabilidades y obligaciones previsto en las normas contractuales legales vigentes.

Para mayor constancia se firma en el municipio de González - Cesar a los 4 días del mes de mayo del 2010

CARLOS ROBERTO OSORIO BLANCO
Alcalde municipal

EDUARDO PEDRAZA RINALDY
Contratista

ACTA N°004 DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2009

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GONZALEZ - CESAR
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSION RURAL 2009, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO, MURO EN GAVIONES, BATEAS EN CONCRETO Y ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS VIAS QUE CONDUCEN DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO A LOS CENTROS POBLADOS DE VIJAGUAL, SAN CAYETANO, MATA DE FIQUE, TEQUENDAMA Y COTORRERAS
VALOR:	$ 106'365.562,00
CONTRATISTA:	EDUARDO PEDRAZA RINALDY
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:	91.243.163 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA
INTERVENTOR:	JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
IDENTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR:	13.175.967 de Ocaña
SUPERVISOR:	CAROLINA MALELY CLARO QUINN SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS
PLAZO:	2 MESES
CDP:	14 DE OCTUBRE DE 2009
VALOR DEL ANTICIPO:	$53.182.781 (50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO)
FECHA DE INICIACIÓN :	14 DE DICIEMBRE DE 2009
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	14 DE FEBRERO DE 2010
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15 DE FEBRERO DE 2010
FECHA DE TERMINACION REAL:	15 DE FEBRERO DE 2010

ACTA N°004 DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA - CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2009

En el municipio de GONZALEZ Departamento del Cesar, en la secretaria de planeación del municipio a los 9 días del mes de marzo de 2010, se reunieron el Ing. CAROLINA MALELY CLARO QUINN, secretario de planeación municipal, supervisor del contrato, el ing. JESUS EDGARDO VERGEL LÓPEZ interventor y el Ing. EDUARDO PEDRAZA RINALDY, Contratista, con el propósito de suscribir la presente acta N°004 de entrega y recibo final de las actividades ejecutadas en el contrato de obra N° 002 de 2009, cuya terminación se realizo el día 15 del mes de febrero del 2010, segun acta de terminación del contrato de obra.

1. DESARROLLO DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

C. ADICIONES

ADICION No.	VALOR ($)

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: (Incluye prorrogas)	Dos (2) meses
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:	15 de febrero de 2010
VALOR ADICIONES:	$0,oo
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	$106.365.562,oo

2. ACTIVIDADES Y CANTIDADES FINALES EJECUTADAS

Se anexa cuadro a la presente acta.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						MAYORES Y MENORES C... NTIDADES DE OBRA				CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.PARCIAL	MAYORES (+)	V.MAYORES	MENOR... (-)	V.MENORES	CANTIDAD ACTUALIZAD	VALOR ACTUALIZADO
1. VIA: GONZALEZ - VIJAGUAL - SAN CAYETANO											
CONSTRUCCION DE MURO EN CONCRETO REFORZADO Y UNA ALCANTARILLA EN EL PR 1+500 (CORRI... MIENTO DE VIJAGUAL)											
600.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	63,4	$ 16.500,00	$ 1.046.100,00	231,6	$ 3.821.400,00		$ 0,00	295	$ 4.867.500,00
211.1 P	REMOCION DE ELEMENTOS DE CONTENCION EN TIERR...	M3	25	$ 19.016,25	$ 475.406,25		$ 0,00	25	$ 475.406,25	0	$ 0,00
630.4	CONCRITO CLASE I)	M3	49,8	$ 409.039,75	$ 20.370.179,55	4,2	$ 1.717.966,95		$ 0,00	54	$ 22.088.146,50
630.7	CONCRITO CLASE G)	M3	8	$ 311.173,33	$ 2.489.386,64	25,92	$ 8.065.612,71		$ 0,00	33,92	$ 10.554.999,35
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	1050	$ 3.806,20	$ 3.996.510,00	355	$ 1.351.201,00		$ 0,00	1405	$ 5.347.711,00
661.1	TUBERIA DE CONCRETO 36"	ML	6	$ 174.813,13	$ 1.048.878,78		$ 0,00		$ 0,00	6	$ 1.048.878,78
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	109,2	$ 48.317,39	$ 5.276.258,99	110,8	$ 5.353.566,81		$ 0,00	220	$ 10.629.825,80
2. VIA: GONZALEZ - BURBURA - CULEBRITA- TEQUENDAMA											
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN GAVIONES PARA LA PROTECCION DE LA VIA. SECTOR ... TA DE FIQUE (PR 4 + 160)											
600.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	84	$ 16.500,00	$ 1.386.000,00		$ 0,00	29	$ 478.500,00	55	$ 907.500,00
681.1	GAVIONES	M3	150	$ 132.705,33	$ 19.905.799,50		$ 0,00	85	$ 11.678.069,04	62	$ 8.227.730,46
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	84	$ 48.317,39	$ 4.058.660,76		$ 0,00	70	$ 3.382.217,30	14	$ 676.443,46
CONSTRUCCION DE BATEA (5m*6m*0,15m) VEREDA TEQUENDAMA EN EL PR 9 + ...											
600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	7,5	$ 31.869,79	$ 239.023,43	16,1	$ 513.103,62		$ 0,00	23,6	$ 752.127,04
201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURA	M3	5,3	$ 56.801,32	$ 301.047,00	4,7	$ 266.966,20		$ 0,00	10	$ 568.013,20
630.7	CONCRITO CLASE G)	M3	10,5	$ 311.173,33	$ 3.267.319,97	1,07	$ 332.955,46		$ 0,00	11,57	$ 3.600.275,43
6360.4	CONCRITO CLASE I)	M3	6	$ 409.039,75	$ 2.454.238,50	0,24	$ 98.169,54		$ 0,00	6,24	$ 2.552.408,04
640.1	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	233,6	$ 3.806,20	$ 889.128,32	35,15	$ 133.787,93		$ 0,00	268,75	$ 1.022.916,25
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	4,5	$ 48.317,39	$ 217.428,26	0,5	$ 24.158,70		$ 0,00	5	$ 241.586,95
CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE 36" Y UNA LONGITUD DE 6 METROS INCLUYE MURO DE SA... A TIPO 3m X 2,5m PR 4+130											
600.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	18,9	$ 16.500,00	$ 311.850,00	9,1	$ 150.150,00		$ 0,00	28	$ 462.000,00
661.1	TUBERIA DE CONCRETO 36"	ML	6	$ 174.813,13	$ 1.048.878,78		$ 0,00		$ 0,00	6	$ 1.048.878,78
630.7	CONCRITO CLASE G)	M3	7	$ 311.173,33	$ 2.178.213,31	0,4	$ 124.469,33		$ 0,00	7,4	$ 2.302.682,64
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	9,4	$ 48.317,39	$ 454.183,47	0,1	$ 4.831,74		$ 0,00	9,5	$ 459.015,21
3. VIA: GONZALEZ - COTORRERAS											
CONSTRUCCION DE TRES ALCANTARILLAS DE 36 " Y UNA LONGITUD DE 6 METROS , INCLUYE MURO DE SALIDA TIPO ... X 2,5 m (PR 4+206, PR 4 + 310, PR 4 + 760)											
600.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	56,6	$ 16.500,00	$ 933.900,00	23,06	$ 380.554,16		$ 0,00	79,66	$ 1.314.454,16
661.1	TUBERIA DE CONCRETO 36"	ML	18	$ 174.813,13	$ 3.146.636,34		$ 0,00		$ 0,00	18,00	$ 3.146.636,34
630.7	CONCRITO CLASE G)	M3	15,9	$ 311.173,33	$ 4.947.655,95		$ 0,00	15,9	$ 4.947.655,95	0,00	$ 0,00
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	28,5	$ 48.317,39	$ 1.377.045,62		$ 0,00	28,5	$ 1.377.045,62	0,00	$ 0,00

656

ACTA N°004 DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA - CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2009

La interventoría hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el contratista y recibidas por la interventoría a entera satisfacción.

3. CONTROL DE PÓLIZAS

AMPARO	V.ASEGURADO	POLIZA N°	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento	$10.636.556,20	96-44-101034286	20/03/2010
Buen manejo del anticipo	$53.182.781,00	96-44-101034286	20/03/2010
Salarios y prestaciones sociales	$5.318.278,10	96-44-101034286	20/12/2012
Estabilidad de la obra	$5.318.278,10	96-44-101034286	20/12/2014

Empresa aseguradora:

Seguros del Estado S.A Nit. 860.009.578-6

4. PROYECTO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Valor del contrato	$ 106.365.562	——0——
Pago de anticipo	——0——	$ 53.182.781
Pagos Parciales	——0——	$ 0
Adicionales	$ 0	——0——
Pago Final	——0——	$ 53.182.781
Saldo a favor del M/pio	——0——	$ (valor)
SUMAS IGUALES	$ 106.365.562	$ 106.365.562

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 9 días del mes marzo del 2010.

ACTA N°004 DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA - CONTRATO DE OBRA N°002 DE 2009

Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LÓPEZ
Cargo: Interventor

Nombre: EDUARDO PEDRAZA RINALDY
Contratista

Nombre: CAROLINA M. CLARO QUINN
Cargo: Secretaria de Planeación M/pal
Función: Supervisor

58C

45
2010/05/10

	REPUBLICA DE COLOMBIA Departamento de Bolívar Municipio de Rioviejo – NIT 890.481.447-0 Despacho del Alcalde
	CONTRATO DE OBRA PUBLICAS — Referencia : LP 01-10

OBJETO:	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIOVIEJO
CONTRATISTA:	EDUARDO PEDRAZA RINALDY
	C.C. N° 91.243.163 PELAYA - CESAR
TERMINO:	NOVENTA (90) DIAS
VALOR:	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($ 217.980.000 M/L)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RIOVIEJO - BOLÍVAR.
FECHA:	MAYO 10 DE 2010

Entre los suscritos a saber **FERMIN VASQUEZ ACUÑA**, mayor de edad, vecino del Municipio de Rioviejo, Departamento de Bolívar, identificado con cedula de ciudadanía numero **9.160.712**, expedida en Rioviejo, en calidad de Alcalde del Municipio de Rioviejo, Departamento de Bolívar, ente territorial del orden municipal, debidamente facultado para celebrar éste tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 de 2008, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominara **EL MUNICIPIO**; por una parte, y por la otra el Señor **EDUARDO PEDRAZA RINALDY**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Bucaramanga; identificado con cédula de ciudadanía numero **91.243.163** expedida en Pelaya, Cesar, y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato de Obras Públicas, previa las siguientes consideraciones: A) Que el *MUNICIPIO DE RIOVIEJO – BOLIVAR*, es un ente territorial del orden municipal, cuyo objeto social y demás obligaciones van encaminadas a la satisfacción de las Necesidades Básicas Insatisfechas. B) Que el jefe de Planeación Municipal, requirió al señor Alcalde Municipal y se realizo el respectivo análisis de conveniencias y factibilidad de las obras a realizar C) Que la ejecución de la obra prevista, resuelve un problema fundamental para la movilidad de la cabecera Municipal de Rioviejo. Por lo que se requiere contratar, el desarrollo del objeto del presente contrato. D) Que existe disponibilidad presupuestal para la suscripción del presente contrato. En consecuencia, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** el cual se regirá en general por las normas legales vigentes y en especial por las siguientes cláusulas: ***PRIMERA. OBJETO:*** El Contratista se obliga con el Municipio, a **PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIOVIEJO** ***ALCANCE DEL OBJETO***: En cumplimiento del objeto contratado EL CONTRATISTA se obliga a desarrollar las actividades descritas en el Presupuesto de obra presentado en los pliegos de condiciones, que se anexa y hace parte integral del presente contrato **CLAUSULA SEGUNDA. *REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADAES:*** EL CONTRATISTA afirma que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en las disposiciones legales vigentes. ***TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO:*** para todos los efectos legales y fiscales, el presente contrato tiene un valor de DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($ 217.980.000,00 M/L) los cuales serán cancelados por el Municipio al Contratista el presente contrato de la siguiente manera: En calidad de anticipo, pagará el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor presupuestado, una vez perfeccionado y legalizado el contrato. El anticipo será amortizado mediante deducciones del mismo porcentaje, de las cuentas que presente el proponente según obra ejecutada a partir del primer mes contado desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra, pagos parciales mensuales previa elaboración del acta respectiva, aprobadas por el Interventor, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, los valores serán cancelados de acuerdo al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios del Contrato, durante el mes

correspondiente a la cuenta y un pago final del saldo a su favor según el Acta de Liquidación Final de Obra. El pago final será efectuado previa suscripción de las Actas de Entrega y Recibo a satisfacción por parte de la Alcaldía, presentación de los planos finales de construcción (con todas las modificaciones) y paz y salvos del personal empleado en la obra. *PARÁGRAFO PRIMERO*: El Municipio pagará a *EL CONTRATISTA* mediante cuentas presentadas, donde deberá incluir un presupuesto de la inversión con el visto bueno de la oficina de Planeación Municipal. ***CUARTA. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:*** El presente contrato esta sujeto a las respectivas apropiaciones presupuéstales. Los pagos que el Municipio haga en virtud de éste se harán con cargo al sector TRANSPORTE – Construcción Infraestructura propia del sector, Códigos: 0,5,47,04,01 de la vigencia fiscal del 2010, tal como se establece en el certificado de disponibilidad expedido por el Jefe de Presupuesto Municipal y que hace parte integral del presente contrato. ***QUINTA. GARANTIAS :*** El Contratista se compromete con el MUNICIPIO, a constituir garantía Única para el para el cumplimiento del presente contrato, la cual tiene que ser expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en el país para cubrir los siguientes riesgos: ***Buen manejo e Inversión del Anticipo***; El valor del amparo de anticipo o pago anticipado deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba, a título de anticipo o pago anticipado, en dinero o en especie para la ejecución del mismo, por el termino del mismo y cuatro (4) meses mas,. ***Cumplimiento***; En cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato por el termino del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir del presente contrato, con miras a amparar el cumplimiento de sus obligaciones y el valor de la cláusula pecuniaria. ***Salarios y Prestaciones Sociales***; El valor del amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones será igual cuando menos al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el término de vigencia del contrato y tres años más. ***Estabilidad de la Obra***; Será equivalente al 10% del valor del presente contrato y por un termino de cinco (5) años, contados a partir de la entrega de la obra. ***Responsabilidad civil Extra contractual***; En cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato por el termino del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir del presente contrato, con miras a amparar el cumplimiento de sus obligaciones y el valor de la cláusula pecuniaria. ***SEXTA. PLAZO:*** El término de duración del presente contrato es de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la legalización del mismo. ***SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:*** A) ejecutar el objeto del presente contrato con personal idóneo y calificado, respondiendo por cada una de las acciones que estos ejecuten. En consecuencia la responsabilidad laboral que surgiere como consecuencia de la prestación del servicio será única y exclusivamente del CONTRATISTA. B) El contratista deberá colocar en un sitio visible y cercano a la obra, una valla informativa de 0.70 cm x 0,50 cm; especificando el Objeto, Contratista, el Termino de Ejecución y la Fecha. ***OCTAVA. SUPERVISIÓN:*** El Municipio verificara la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por el CONTRATISTA, a través del Secretario de Planeación del Municipio. ***NOVENA. EXCLUSIÓN DE LA RELACION LABORAL:*** El Municipio pagará al Contratista los servicios prestados objeto del presente contrato sin que esto de lugar a vínculo laboral alguno, quedando librado de cualquier obligación sobre salarios prestaciones o indemnizaciones que por cualquier motivo pueda tener derecho. ***DECIMA. CESION:*** El presente contrato es celebrado en consideración al proceso de selección realizada por el Municipio de acuerdo a lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 2474 de 2008 y demás normas pertinentes, por lo tanto no podrá cederse en parte o totalmente. ***DECIMA PRIMERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:*** Las diferencias que surjan en desarrollo de este contrato, serán sometidas al arreglo y discusión de un amigable componedor que designará de común acuerdo. *PARÁGRAFO UNICO*: En caso de no existir ningún acuerdo, dichas discrepancias serán aplicadas las normas vigentes sobre la materia. ***DECIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL:*** Por domicilio contractual se tiene la ciudad de Rioviejo – Bolívar-. ***DECIMA TERCERA. LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:*** El lugar de cumplimiento de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA Será el Municipio de Rioviejo, ***DECIMA CUARTA. NORMATIVIDAD APLICABLE:*** Las materias no reguladas por este documento en cuanto sean compatibles, se regirán por las disposiciones, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y demás normas pertinentes. ***DECIMA QUINTA. CADUCIDAD:*** De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas pertinentes los hechos constitutivos de incumplimiento de obligaciones del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie a criterio del Municipio que puede conducir a la paralización del mismo, excepto por fallas atribuidas a la administración, darán lugar a su terminación y liquidación en el estado en que se

581

encuentre, mediante acto administrativo debidamente motivado. ***DECIMA SEXTA. PUBLICACIÓN:*** El presente contrato exige publicación en la Gaceta Municipal, la cual se entenderá perfeccionada con el pago de los derechos correspondientes. ***DECIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.*** El presente contrato se entiende perfeccionado; a) con la suscripción del mismo por las partes; b) con la existencia de la Disponibilidad presupuestal. ***DECIMA NOVENA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:*** El presente contrato requiere para su ejecución la existencia de las disponibilidades presupuéstales. ***VIGÉSIMA . LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:*** El presente contrato requiere de los siguientes requisitos de legalización: A) Constitución de las garantías exigidas. B) Pagos de los derechos de publicación en la Gaceta Municipal. C) Aprobación de Pólizas. *PARÁGRAFO*: Los gastos que demande la legalización corren por cuenta del Contratista. ***VIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS:*** Hacen parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos: 1) Propuesta del Contratista. 2) Pólizas de Garantías. 3) Recibo de pago de publicación de la Gaceta Municipal. 4) Certificado de Disponibilidad. 6) Pliegos de Condiciones, 7) Análisis de Conveniencia y Oportunidad. Conformes las partes lo suscriben en el Municipio de Rioviejo, Departamento de Bolívar, el Diez (10) de Mayo de 2010.

FERMIN VASQUEZ ACUÑA
Alcalde Municipal

EDUARDO PEDRAZA RINALDY
El Contratista.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Bolívar
Municipio de Bioviejo - NIT 890.481.447- 0
Oficina de Planeación Municipal

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS DE MINIMA CUANTIA — LP.01.10

OBJETO	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BIOVIEJO		
CONTRATISTA	EDUARDO PEDRAZA EINALDY	C. N° 91.243.163 PIRAYA - CESAR	
VALOR DEL CONTRATO	$		217.980.000
VALOR ACTA FINAL	25%	$	53.606.895
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	50%	$	26.803.447,69
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$		217.980.000
VALOR TOTAL DEL ACTA	$		26.803.448
VALOR TOTAL SERVICIO EJECUTADO	$		217.980.000
TERMINO	90 días		
FECHA DEL ACTA	DD (10) MM (08) AA (2010)		

En la Oficina de Planeación Municipal de Bioviejo, se reunieron los señores:

JEFE DE PLANEACION — ALFONSO BELEÑO CAMPO
CONTRATISTA — EDUARDO PEDRAZA EINALDY

El primero para recibir y el último para entregar los Servicios de la referencia, y luego de la verificación total de los servicios realizados, se recibe a satisfacción tanto en la calidad como en calidad, y se ajustan a los terminos contratados, según se especifica en el cuadro de cantidades de obras ejecutados.

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR EJECUTADO
1	PRELIMINARES					$ -
1,1	Localizacion y replanteo	M2	1280,4	1.327,73	$ 2.839,89	$ 3.770.609,20
2	OBRAS DE PAVIMENTACION					$ -
2,1	Suministro e instalacion de afirmado e=10cm (incluye	M3	75,971097	26,93	$ 87.500,00	$ 2.358.398,47
2,2	Pavimento en concreto e=15 cm	M2	1237,3895	1.423,93	$ 78.260,00	$ 111.436.781,80
2,3	Acero de transferencia D=5/8"	KG	2624,42	2.550,00	$ 5.323,25	$ 13.574.287,50
2,4	sardinel en concreto	ML	604,32429	613,50	$ 25.344,16	$ 15.548.642,45
2,4	Cuneta en concreto simple 2500 psi		720	420,00	$ 43.428,63	$ 18.240.025,64
	ITEM ADICIONALES					
	ADECUACION POZOS SANITARIOS EXISTENTES	UND		4,00	$ 250.000,00	$ 1.000.000,00
	EXCAVACION EN MATERIAL BLANDO E=15CM	M3	$ -	$ 141,72	$ 12.350,00	$ 1.750.200,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS					$ 167.676.923,88
	ADMINISTRACION				16%	$ 26.828.307,82
	IMPREVISTOS				8%	$ 13.414.153,91
	UTILIDAD				6%	$ 10.060.615,38
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA FINAL					$ 217.980.000,00

Para constancia firman el presente acta por lo que en ella intervinieron.

ALFONSO BELEÑO CAMPO
Jefe de Planeación

EDUARDO PEDRAZA EINALDY
Contratista

PERSONAL MINIMO

PERSONAL MINIMO

Floridablanca, Santander, 28 de julio 2023

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: GRD-RE-23-013
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

Eduardo Rinaldy Pedraza, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **EDUARDO RINALDY PEDRAZA.,** me permito presentar los siguientes perfiles para acreditar el personal mínimo necesario para la ejecución del contrato:

Nro.	Nombres y apellidos	Nro. de Identidad	Profesión	Cargo	Dedicación
1	Eduardo Pedraza	91.243.163	Ing. Civil	Director de obra	50%
2	Angie Rueda	1.095.938.993	Ing. Civil	Residente de obra	100%
3	Javier Ricardo	91.511.793	Ing. Civil Especialista en Geotecnia	especialista en geotecnia	30 %
4	Sergio abril	91.532.497	Ing. Civil Especialista estructural	Especialista estructural	30 %

Se adjunta la documentación requerida para su evaluación y verificación conforme lo contemplado en el documento de estudios previos.

EDUARDO RINALDY PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR DE OBRA

Eduardo Pedraza Rinaldy

HOJA DE VIDA PROFESIONAL

DATOS PERSONALES

NOMBRE	EDUARDO PEDRAZA RINALDY
LUGAR DE NACIMIENTO	San Bernardo (Cesar)
FECHA DE NACIMIENTO	Enero 12 de 1966
CÉDULA DE CIUDADANÍA	91.243.163 de Bucaramanga
TARJETA PROFESIONAL	68202-53629 STD
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	No 1318 Cámara de Comercio De Bucaramanga
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN	11.289,44 SMMLV
DIRECCIÓN OFICINA	Cl. 35 No 18 – 21 Of. 407 Edf. Surabic
TELÉFONOS	6802691
MÓVILES	3144119639
FAX	6802691
E-MAIL	edupedraza@gmail.com
CIUDAD	Bucaramanga

Eduardo Pedraza Rinaldy

ESTUDIOS REALIZADOS

UNIVERSITARIOS	Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 1993
TITULO OBTENIDO	Ingeniero Civil
PROYECTO DE GRADO	Diseño Acueductos Quebrada Seca, Charalá

SERVICIOS OFRECIDOS

- ASESORIA Y CONSULTORÍA: Estudios. Interventorias, evaluaciones, conceptos, planeación, planificación en las áreas de Ingeniería Civil, Arquitectura, Transporte, Urbanismo, etc.

- CONSTRUCCIÓN: Ejecución de obras Civiles, de Urbanismo, Transporte, Vías, electrificación, Saneamiento básico.

- ALQUILER DE MAQUINARÍA PESADA: Alquiler de todo tipo de maquinaria pesada para la conformación de vías: Motoniveladora, Retroexcavadora, Bulldozer, Volquetas.

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

RELACION CONTRATOS EJECUTADOS

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
1	MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA SANEAMIENTO BASICO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS LOCALIDADES PALMAR PANGUA DEL MUNICIPIO	$ 14,542,025		$ 14,542,025	05/11/1996	05/07/1997
2	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	182-1997	ACABADOS CLINICA CAÑAVERAL DEL ISS SECCIONAL SANTANDER	$ 96,920,506		$ 96,920,506	12/12/1997	12/03/1997
3	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	276/1998	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ACUEDUCTO CORREGIMIENTO LA BRICHA-EL RASGON MUNICIPIO DE MACARAVITA SANTANDER	$ 39,976,784		$ 39,976,784	15/12/1998	16/04/1999
4	MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER	028/1998	CONTINUACION CONSTRUCCION DE LA II ETAPA NORMAL INTEGRADA	$ 15,284,514		$ 15,284,514	21/12/1998	19/01/1999
5	MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER	021/1998	REHABILITACION DE LA VIA SAN ANDRES- MOGOTOCORO	$ 6,000,000		$ 6,000,000	22/10/1998	12/11/1998
6	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	003/1998	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VERED SAMACAL HORNILLAS Y PIEDRA LARGA EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 2068 FINDETER -FIU	$ 63,646,416		$ 63,646,416	06/07/1998	13/03/1999

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
7	MUNICIPIO DE MACARAVITA SANTANDER	031/1999	CONSTRUCCION ACUEDUCTO VEREDA EL RASGON PARTE ALTA	$ 22,024,096		$ 22,024,096	27/09/1999	04/01/2000
8	MUNICIPIO CHISCAS	024/1999	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR PORQUERAS DE LA VEREDA DE LLANO DE TABACO DEL MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACA	$ 24,985,613		$ 24,985,613	22/11/1999	28/01/2000
9	MUNICIPIO DE MOGOTES - SANTANDER	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA GUAYAGUATA	$ 29,048,778		$ 29,048,778	25/10/1999	25/12/1999
10	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	1869/1999	ADECUACION Y PAVIMENTACION DEL SECTOR NOGALES	$ 32,325,365		$ 32,325,365	26/10/1999	25/12/1999
11	MUNICIPIO DE ARATOCA	OBRA PUBLICA	AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	$ 23,413,216		$ 23,413,216	03/06/1999	02/08/1999
12	MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO	OBRA PUBLICA	REHABILITACION PALACIO MUNICIPAL	$ 23,600,000		$ 23,600,000	21/07/1999	18/11/1999
13	MUNICIPIO LA GLORIA	041/99	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA	$ 94,124,031		$ 94,124,031	01/12/1999	01/03/2000
14	MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO	OBRA PUBLICA	CONTINUACION CONSTRUCCION QUINTA ETAPA ACUEDUCTO LA ENSILLADA	$ 20,000,000		$ 20,000,000	28/09/1999	28/11/1999
15	MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO	OBRA PUBLICA	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION RED VIAL MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO	$ 6,920,000		$ 6,920,000	21/07/1999	20/09/1999

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
16	MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO	OBRA PUBLICA	AMPLIACION ESCUELA RURAL AGUABUENA	$ 7,000,000		$ 7,000,000	21/05/1999	60 DIAS
17	MUNICIPIO DE CARCASI	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION SALON DE PROYECCIONES Y AUDIOVISUALES	$ 16,780,254	$ 4,500,000	$ 21,280,254	07/11/2000	05/01/2002
18	COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	003/2000	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL BARRIO BUENAVISTA	$ 26,796,882		$ 26,796,882	14/02/2000	14/04/2000
19	MUNICIPIO DE MACARAVITA SANTANDER	007/00	MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO CONTENIDAS EN EL ANEXO 001	$ 19,200,000		$ 19,200,000	60 DIAS	
20	MUNICIPIO DE CAPITANEJO	031/2000	CANALIZACION QUEBRADA SAN PEDRO SITIO PALO BLANCO REVOLCADERO	$ 11,160,000		$ 11,160,000	17/12/2000	26/02/2001
21	MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER	019/2000	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO CASA DEL ANCIANO MUNICIPIO DE SAN ANDRES	$ 65,214,530		$ 65,214,530	05/09/2000	30/12/2000
22	MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO	OBRA PUBLICA	REMODELACION PALACIO MUNICIPAL	$ 13,000,000		$ 13,000,000	06/03/2000	26/04/2000
23	MUNICIPIO SAN JOSE DE MIRANDA	OBRA PUBLICA	MANTENIMIENTO DE VIAS VEREDALES MUNICIPIO SAN JOSE DE MIRANDA	$ 30,000,000		$ 30,000,000	13/12/2000	28/12/2000

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
24	MUNICIPIO DE CARCASI	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO TUNEBO EN LA VIA CARCASI -SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CARCASI	$ 140,000,000	$ 30,000,000	$ 170,000,000	07/07/2000	11/01/2001
25	MUNICIPIO SAN ANDRES SANTANDER	001/2000	EJECUCION DE OBRAS EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA II ETAPA NORMAL DEPARTAMENTAL INTEGRADA SAN ANDRES	$ 30,000,000		$ 30,000,000	22/03/2000	22/05/2000
26	MUNICIPIO DE CARCASI	OBRA PUBLICA	CONSTRUCCION DE SIETE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL CARCASI SANTANDER	$ 28,385,336		$ 28,385,336	09/11/2000	24/12/2000
27	LA GLORIA CESAR	No 019	REMODELACION DE LA SALA DE INFORMATICA DEL COLEGIO JOSE MEJIA URIBE	$ 6,406,800		$ 6,406,800	27/04/2000	26/05/200
28	MUNICIPIO DE GUACA	031/2001	MANTENIMIENTO DE LA VIA MOGORONTOQUE PORTILLO Y LOS RANCHOS PTRERO MUNICIPO DE GUACA	$ 9,600,000		$ 9,600,000	15/12/2001	24/12/2001
29	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB	OBRA PUBLICA A TODO COSTO No 3829-01	CONSTRUCCION CONTROL PLUVIAL CALLE 111 BARRIO CALDAS	$ 86,490,572		$ 86,490,572	21/01/2002	14/03/2002
30	MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER	004/2001	TERMINACION COSNTRUCCION AULA MULTIPLE VEREDA MGOTOCORO MUNICIPIO DE SAN ANDRES	$ 35,715,388	$ 17,815,557	$ 53,530,945	21/03/2001	18/08/2001

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
31	MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER	010/2001	CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER	$ 35,222,288		$ 35,222,288	12/05/2001	12/06/2001
32	MUNICIPIO DE GUACA	016/2001	MANTENIMIENTO DE LA VIA GUACA BARAYA- NUCUBUCA-EL ALIZAL MUNICIPIO DE GUACA	$ 8,140,000		$ 8,140,000	02/06/2001	17/07/2001
33	MUNICIPIO DE CARCASI	OBRA PUBLICA	TERMINACION DE LA APERTURA RAMAL VICTARIGUA MUNICIPIO DE CARCASI	$ 8,000,000		$ 8,000,000	05/03/2001	03/04/2001
34	MUNICIPIO SANTAN BARBARA - SANTANDER	No 0008/2001	MANTENIMIENTO DE LA VIA CARRETEABLE LA CEBA-CHINGARA-KILOMETRO SEIS (6) VIA MALAGA DEL MUNICIPIO DE SANTAN BARBARA	$ 4,500,000		$ 4,500,000	19/08/2001	29/08/2001
35	MUNICIPIO SANTAN BARBARA - SANTANDER	NO 004/2001	APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHACARA APURE LABRADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	$ 19,000,000	$ 6,000,000	$ 25,000,000	13/06/2001	27/07/2001
36	MUNICIPIO SANTAN BARBARA - SANTANDER	No 009/2001	CONTINUACION APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHACARA APURE LABRADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	$ 20,000,000		$ 20,000,000	21/10/2001	09/11/2001
37	MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER	011 MAYO 24 DE 2001	CONSTRUCCION CANCHA SECTOR LA CABRERA VEREDA CARABALI MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER	$ 11,000,000		$ 11,000,000	04/05/2001	24/08/2001
38	MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER	OBRA PUBLICA 001/002/2002	REHABILITACION VIAS URBANAS MUNICIPIO DE SAN ANDRES	$ 88,452,500		$ 88,452,500	10/12/2002	02/03/2003

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
39	MUNICIPIO SANTAN BARBARA - SANTANDER	006/2002	MANTENIMIENTO DE LA VIA CHACARA APURE DEL MUNICIPIO DE SANTAN BARBARA CONSISTENTES: EN REMOCION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA EN GENERAL	$ 6,000,000		$ 6,000,000	14/06/2002	28/06/2002
40	MUNICIPIO DE CEPITA	41/002	REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA VIA CHORRERA AGUA BLANCA	$ 6,800,000	$ 3,000,000	$ 9,800,000	29/11/2002	14/12/2002
41	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0246/2002	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CUROS MALAGA SECTOR MALAGA ALTOS DE MIRANDA ETAPA II (OBRAS DE ARTE TRAMO K5+000 AL K6+650)	$ 91,036,478		$ 91,036,478	18/11/2002	14/01/2003
42	MUNICIPIO DE CEPITA	004/2002	REHABILITACION DE LA VIA CEPITA ALTO DE JAIMES	$ 25,000,000		$ 25,000,000	18/04/2002	01/06/2002
43	MUNICIPIO DE CEPITA	OBRA PUBLICA	AMPLIACION VIA ALTO CHORRERA	$ 6,000,000		$ 6,000,000	03/07/2002	31/08/2002
44	MUNICIPIO DE CEPITA	036/2002	REHABILITACION Y/O AMPLIACION VIA BOQUERON SAN MIGUEL	$ 26,000,000	$ 13,000,000	$ 39,000,000	12/11/2002	11/04/2003
45	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	014/2002	CONSTRUCCION PUENTE DE VIGA Y LOZA LA TAHONA EN LA VIA CHACARA APURE MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	$ 35,902,750		$ 35,902,750	27/10/2002	26/02/2003

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
46	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA	005/2002	MEJORAMIENTO DEL CAMINO INTERVEREDAL ROSALES-CABRERITAS-GUASIMALES EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 11-0222-0-2002	$ 27,000,000	en 1 carpeta	$ 27,000,000	12/07/2002	11/09/2002
47	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA	006/2002	MEJORAMIENTO DEL CAMINO INTERVEREDAL VIVERO - LUCUSGUTA-POZO EN DESARROLLO DEL CONVENIO 11-0346-0-2002	$ 38,000,000		$ 38,000,000	12/07/2002	11/09/2002
48	MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER	003 DE MARZO 2 DE 2002	CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPIO DE SAN ANDRES SANTANDER...	$ 29,973,250		$ 29,973,250	07/03/2002	06/07/2002
49	MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER	012/2002	MEJORAMIENTO EL CAMINO PUENTE SISOTA SAN PABLO EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 11-0195-0-2002	$ 27,000,000		$ 27,000,000		
50	MUNICIPIO DE CEPITA	OBRA PUBLICA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA INTERVEREDAL SAN FRANCISCO MIRAFLORES	$ 14,996,250		$ 14,996,250	11/08/2003	09/10/2003
51	MUNICIPIO SAN JOSE DE MIRANDA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA VIA INTERVEREDAL "LA GRUTA MOLAGAVITA" EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE MIRANDA	$ 36,000,000		$ 36,000,000	07/12/2003	23/12/2003
52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	010/2003	CONSTRUCCION PRIMERA FASE DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MANCO EN LA VIA A CHINGARA DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	$ 41,171,438		$ 41,171,438	20/12/2003	28/02/2004

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
53	MUNICIPIO DE CEPITA	OBRA PUBLICA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA INTERVEREDAL AMARGOSO COSCUTA	$ 18,914,880		$ 18,914,880	01/12/2003	29/01/2004
54	MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR	019/2003	URGENCIA MANIFIESTA PARA LOS ARREGLOS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR DAÑOS DE LA CRECIENTE DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2003 SEGÚN DECRETO No 045 Y 046 DE L 10 DE NOVIEMBRE DEL 2003 MUNICIPIO SAN MARTIN CESAR	$ 61,078,744		$ 61,078,744	29/12/2003	12/02/2004
55	MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR	013/2003	CONSTRUCCION DE LAS ALETAS Y ESTRIBOS DEL PUENTE EL LORO SOBRE LA QUEBRADA LA TOROCOROMA MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR	$ 32,331,125		$ 32,331,125	04/11/2003	03/12/2003
56	MUNICIPIO DE SAN ANDRES - SANTANDER	026/2003	OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA PANGUA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 327/2003 CELEBRADO ENTRE EL EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SANTANDER	$ 240,844,484	CONSORCIO PEDRAZA	$ 240,844,484	13/12/2003	24/06/2004
57	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	005 DE 2003	PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL PUENTE VEHICULAR LA TAHONA CONSISTENTE EN : CONSTRUCCION DE ZAPATAS ALETAS INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO VIGAS, LOZA, DRENES Y APOYOS DE NEOPRENO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DE OBRA INCLUIDOS LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA VEREDA TAHONA	$ 39,967,875		$ 39,967,875	09/07/2003	06/09/2003

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
58	MUNICIPIO LA GLORIA	002 DE 08 DE JUNIO DE 2004	MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DE SANTANDER	$ 87,937,125		$ 87,937,125	06/07/2004	06/09/2004
59	MUNICIPIO DE CARCASI	15/2003	APERTURA RAMAL SAN LUIS-EL CARDON DEL MUNICIPIO DE CARCASI SANTANDER SEGÚN ESPECIFICACIONES QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	$ 11,937,500		$ 11,937,500	18/07/2003	30/08/2003
60	MUNICIPIO DE PELAYA CESAR	020 /2004	CONSTRUCCION DE UN PUENTE POSTENSADO SOBRE LA QUEBRADA SINGARARE I ETAPA EN LA VEREDA SANTAN ANA DEL MUNICIPIO DE PELAYA DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 87,089,704		$ 87,089,704	01/06/2004	56/09/2004
61	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO CESAR	022/2004	CONSTRUCCION SALA DE PROFESORES EN EL COLEGIO ANDRES BELLO MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	$ 68,409,673		$ 68,409,673	01/02/2005	31/03/2005
62	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	349/2004	MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA VIA SAN MIGUEL MACARAVITA TIENDA NUEVA CAPITANEJO PROVINCIA DE GARCIA ROVIRA	$ 122,688,471		$ 122,688,471	13/06/2005	28/07/2005
63	EMSOPEL E.S.P. EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PELAYA	001/2005	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1104 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 9-11 BARRIO GAITAN CARRERA 7 ENTRE CALLES 11-13 CALLE 12 ENTRE CARRETAS 6-8 CALLE 13 ENTRE CARRERAS 6-8 BARRIO SAN JUAN CALLE 6 ENTRE CARRERAS 11-13 BARRIO LAS PALMAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PELAYA DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 119,467,129		$ 119,467,129	16/11/2005	16/01/2006

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
65	MUNICIPIO DE CURUMANI	0001/2005	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REHABILITACION DE 8.5 KM DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNCIPIO DE CURUMANI	$ 9,396,257		$ 9,396,257	13/01/2005	30/01/2005
66	MUNICIPIO SAN ALBERTO	OBRA PUBLICA No 026/2005 URGENCIA MANIFIESTA	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO (EMISARIO FINAL) EN TUBERIA DE 26" DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO CESAR	$ 170,000,000		$ 170,000,000	04/11/2005	04/02/2006
67	MUNICIPIO SAN ALBERTO	OBRA PUBLICA No 034/2005	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO CALLE 5 ENTRE CARRERAS 6 Y 8 BARRIOS LA MARINA Y VILLA PRADO MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	$ 95,299,500		$ 95,299,500	21/12/2005	06/01/2006
68	MUNICIPIO DE LA GLORIA	007/2005	CONSTRUCCION DE MUROS EN TIERRA TERRAPLEN EN LAS RIVERAS DEL RIO MAGDALENA A LA ALTURA DE LA VEREDA PALOMAR Y DEL RIO SIMAÑA EN EL SECTOR PALO ALTO Y VEREDA SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 44,887,500		$ 44,887,500	21/04/2005	07/06/2005
69	MUNICIPIO SAN ALBERTO	OBRA PUBLICA No 011/2005	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO CARRERA 6 ENTRE CALLES 5 Y 7 BARRIO VILLA PRADO MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	$ 54,988,000		$ 54,988,000	12/09/2005	27/10/2005
70	MUNICIPIO DE GONZALEZ	001/2006	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN PAVIMENTO RIGIDO Y PIEDRA BARICHARA EN EL SECTOR DEL BARRIO DE LA VILLA FRENTE AL PARQUE DE SAN ROQUE, Y EN LA URBANIZACION CAOL II ETAPA DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 193,950,000	$ 80,334,456	$ 274,284,456	23/10/2006	22/12/2006

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
71	MUNICIPIO DE LA GLORIA a-z	0004/2006	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR	$ 99,543,014		$ 99,543,014	26/01/2006	27/03/2006
72	MUNICIPIO DE PELAYA	012/2006	RECUPERACION AMBIENTAL Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA SINGARARÉ EN LA VEREDA LA CABAÑA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PELAYA CESAR	$ 9,950,000		$ 9,950,000	26/01/2006	26/02/2006
73	MUNICIPIO SAN ALBERTO	002/2006	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO CESAR	$ 580,544,376		$ 580,544,376		
74	MUNICIPIO DE LA GLORIA	019/2006	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO TRES DE OCTUBRE DEL CORREGIMIENTO AYACUCHO DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA	$ 81,928,014		$ 81,928,014	90 DIAS	
75	EMSOPEL E.S.P. EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PELAYA	001/2006	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1002 ML DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1150 ML DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA URBANIZACION EL TUSERO ETAPA II DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PELAYA DPTO DEL CESAR Y REPOSICION DE VALVULAS DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PELAYA	$ 223,269,020		$ 223,269,020	5 MESES	

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
76	EMSOPEL E.S.P. EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE PELAYA	002/2006	CONSTRUCCION DE 18 METROS DE DIQUE DE CONTENCION ESTRUCTURA DE PROTECCION Y OBRAS ADICIONALES DE LA BOCATOMA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PELAYA	$ 159,961,250		$ 159,961,250	24/07/2006	25/09/2006
77	MUNICIPIO DE CURUMANI	026 DE 2007	MEJORAMIENTO DE LA VIA CURUMANI BOBILANDIA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR	$ 191,922,685		$ 98,239,050	26/11/2007	31/07/2008
78	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO CESAR	015/2007	CONSTRUCCION DE 200 ML RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y 360 ML RED ACUEDUCTO BARRIO AREVALO Y URBANIZACION BETANCURT DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO CESAR	$ 82,956,250	A-Z	$ 82,956,250	30 DIAS	
79	MUNICIPIO DE PELAYA	056/2007 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NO 004-07	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LAURELES RAICES MANJARREZ CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 056 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NO 004-07	$ 657,296,550	$ 70,000,000	$ 727,296,550	09/11/2007	23/01/2008
80	MUNICIPIO DE MACARAVITA SANTANDER	CONTRATO DE OBRAOBRA	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA PALMA MUNICIPIO DE MACARAVITA SANTANDER	$ 262,356,947	$ 113,183,001	$ 375,539,948	18/10/2007	29/09/2008
81	INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA INDUPALMA LTDA	PA-COOPSAB-022	TUMBA DE RASTROJO MEDIO DENSO Y ALTO DENSO CON BULLDOZER Y ACOMODACIÓN DE PALERAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y CULTIVO DE PALMA AFRICANA	$ 75,000,000		$ 75,000,000	21/06/2007	12/02/2008

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
82	MUNICPIO DE CHIMICHAGUA	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 107-2008	Mantenimiento de las vías Cabecera, El trebol, San Antonio corregimiento del Municipio de Chimichagua Cesar	$ 5,946,525		$ 5,946,525	21/10/2008	15 días
83	MUNICIPIO DE PELAYA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 0012-2008	Prestación de los servicios de Maquinaria Pesada para la prevención de desastres y proteccion de la Rivera en la Quebrada Sisgararé Vereda Jabonal y la Cabaña Municipio de Pelaya departamento del Cesar	$ 5,490,000		$ 5,490,000	05/09/2008	05/10/2008
84	MUNICIPIO DE ASTREA	CONSULTORIA	CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BARRIO EL LIBERTADOR MUNICPIO DE ASTREA DPTO DEL CESAR	$ 5,000,000		$ 5,000,000	45 DIAS	
85	MUNICIPIO DE ASTREA	CONTRATO DE OBRA No 314	ADECUAC ION CON MAQUINARIA DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA CAYETANO MORA SEDE SAGRADA FAMILIA VEREDA BELGICA EN EL MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 11,000,000		$ 11,000,000	10/12/2008	18 DIAS
86	MUNICIPIO DE LA GLORIA	OBRA PUBLICA No 101-08	Mejoramiento de los puntos mas criticos del K0+000 HASTA K2+650 de la vía Simaña - Molina del Municipio de La Gloria -Cesar	$ 12,690,000		$ 12,690,000	01/08/2008	15 días
87	MUNICIPIO DE LA GLORIA	OBRA PUBLICA No 86-08	Conformación de Terraplén para protección de la Rivera de la quebrada el Guare corregimiento de Ayacucho del Municipio de La Gloria Departamento del Cesar	$ 12,375,000		$ 12,375,000	11/07/2008	10 días

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
88	INGESA CESAR	OBRA CIVIL	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA CON RETROCARGADOR CATERPILLAR 428B	$ 5,138,857		$ 5,138,857	28/10/2008	6 días
89	J.A.C.CORREGIMIENTO DE HEBRÓN MUNICIPIO DE ASTREA	CONSULTORIA	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA VIA TERCIARIA LA TRONCAL CORREGIMIENTO SANTA CECILIA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 11KM	$ 20,000,000		$ 20,000,000	45 DIAS	
90	LEYRA YUSETH PEÑA LANDAZABAL	OBRA CIVIL	AMONTONAMIENTO DE SAL CON BULLDOZER	$ 49,500,000		$ 49,500,000	20/08/2008	90 días
91	CONSORCIO ARCON & CATAPILA	OBRA CIVIL	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN CON MOTONIVELADORA MG300 MOD.1984	$ 47,170,509		$ 47,170,509	19/06/2008	11/10/2008
92	AGREPAVCO	OBRA CIVIL	MANTENIMIENTO DE VÍA PARA DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS A LA MINA LA PEDREGOSA	$ 7,332,130		$ 7,332,130	16/06/2008	10 días
93	CONSORCIO PUENTES DE COLOMBIA	OBRA CIVIL	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO 1000 M3	$ 30,229,176		$ 30,229,176	16/06/2008	10 días
94	EISSER GROUP	OBRA CIVIL	MOVIMIENTO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y DE REPOSICIÓN EN VOLQUETA INE 022, OSF 69, OSF 107 EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO NUTRIA 38,39,41	$ 24,324,550		$ 24,324,550	31/05/2008	15/08/2008

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
95	MUNICIPIO DE GONZALEZ	CONTRATO DE MENOR CUANTIA No 002-2008	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO, MEDIANTE PERFILADO, CUNETEO Y RETIRO DE DERRUMBES EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ CESAR	$ 62,328,000		$ 62,328,000	06/10/2008	08/01/2009
96	MUNICIPIO LA GLORIA	CONTRATO DE OBRA NO 45-09	CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN LA VIA BUBETA LA VIRGEN MUNICIPIO DE LA GLORIA	$ 13,900,000		$ 13,900,000	13/03/2009	19/03/2009
97	ASEO URBANO	OBRA CIVIL	DISPOSICIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASURAS Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE COBERTURA	$ 24,102,751		$ 24,102,751	28/05/2009	10/06/2009
98	MAMUT DE COLOMBIA S.A.	OBRA CIVIL	MANTENIMIENTO DE LA VÍA TRONCAL DE LA COSTA - LA MATA VIEJA K0+00+K1+300	$ 18,170,768		$ 18,170,768	20 DIAS	
99	ALCALDIA DE ASTREA	CONTRATO No 078 DE 2009	ADECUACION CON MAQUINARIA DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA YE FINCA PUERTO COLOMBIA A LA VEREDA MUNDO NUEVO	$ 19,500,000		$ 19,500,000	20/02/2009	13/04/2009
100	MUNICIPIO LA GLORIA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 165-08	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE SIMAÑA MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 127,457,564		$ 127,457,564	10/12/2008	90 días
101	MUNICIPIO LA GLORIA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 166-08	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN Y RELLENOS EN LA RIVERA DEL MAGDALENA PARA CONTROL DE INUNDACIONES SECTOR DE CAROLINA CASCO URBANO Y MARQUETALIA MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 99,198,947		$ 99,198,947	02/02/2009	02/04/2009

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
102	MUNICIPIO LA GLORIA	CONTRATO No 169-08 POR URGENCIA MANIFIESTA	CARGUE Y TRANSPORTE DE 1345 M3 DE MATERIAL DE RECEBO A UNA DISTANCIA DE 30KM HASTA LA CABECERA MUNICIPAL U 1450 JORNALES PARA EL REFUERZO DEL MURO DE PROTECCION UBICADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAGDALENA Y MURO PERIMETRAL SECTOR ORIENTAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA	$ 215,010,000		$ 215,010,000	12 DIAS	
103	MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	060-2008	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	$ 247,854,192	$ 74,356,258	$ 322,210,450	04/05/2009	23/06/2009
104	MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	048-2009	MANTENIMIENTO CARRETEABLE CAÑO DE HOYO, CAFECORRIENDO, VIJAGUAL ALTO, LA RAYA - LA FRAGUA, EL YARURO PALMICHAL, COLA DE PATO Y PUEBLO NUEVO LA QUIEBRA DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 35,664,300		$ 35,664,300	12/11/2009	21/12/2009
105	MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	047-2009	MANTENIMIENTO CARRETEABLE LA QUIEBRA-PATA DE VACA, MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 18,581,400	$ 7,492,500	$ 26,073,900	17/11/2009	04/01/2010
106	MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER - INVIAS	044-2009 CONVENIO 0336-2009	MEJORAMIENTO DE VIAS JURISDICCION DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, SEGÚN	$ 142,401,443		$ 142,401,443	29/10/2009	17/02/2010

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
107	MUNICIPIO DE GONZALEZ CESAR	003/2009	MEJORAMIENTO DE VÍAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR SEGÚN PROGRAMA DE INVERSIÓN RURAL 2009 MEDIANTE MOVIMIENTO DE 4397 M3 DE TIERRA CON MAQUINARIA PESADA EN LA VÍA GONZÁLEZ COTORRERAS	$ 35.702.761		$ 35.702.761	14/12/2009	15/02/2010
108	MUNICIPIO DE GONZALEZ CESAR	002-2009	MEJORAMIENTO DE VIÍAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSIÓN RURAL 2009 MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO, MURO EN GAVIONES, BATEAS EN CONCRETO Y ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO A LOS CENTROS POBLADOS DE VIJAGUAL, SAN CAYETANO, MATA DE FIQUE, TEQUENDAMA Y COTORRERAS	$ 106.365.000		$ 106.365.000	14/12/2009	15/02/2010
109	MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	013/2010	MANTENIMIENTO CARRETEABLE PUEBLO NUEVO - PATA DE VACA, DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 19.987.340	$ 6.500.000	$ 26.487.340	05/05/2010	24/05/2010
110	MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	014/2010	MEJORAMIENTO CARRETEABLE LOS CEDROS - LOS PLANES, DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 19.987.340	$ 8.000.000	$ 27.987.340	05/05/2010	24/05/2010

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
112	MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	024-2010	MEJORAMIENTO CARRETEABLE LA PEDREGOSA- LA Y, DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 20.969.559		$ 20.969.559	23/06/2010	07/07/2010
113	GOBERNACION DE SANTANDER	592-2010	COSNTRUCCION DE BATEA Y PLACA HUELLA EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA RURAL NUEVO SOL BETANIA VEREDA BETANIA DE EL MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER	$ 47.546.791		$ 47.546.791	12/10/2010	12/12/2010
114	ASEO URBANO	014-2010-OC	TRABAJOS DE EXCAVACION, REUBICACION Y COMPACTACION DE LOS RESIDUOS EXISTENTES EN EL BOTADERO A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO DEL CESAR	$ 43.827.398		$ 43.827.398		
115	MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER	0727-2009	CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE FLORIAN, SANTANDER	$ 935.511.277		$ 935.511.277	17/07/2009	20/12/2009
116	MUNICIPIO DE LOS SANTOS	005-2010	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA SECTOR QUEBRADA EL SANTO - VEREDA LOS TERES DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS DE SANTANDER	$ 130.827.400		$ 130.827.400	16/03/2010	06/04/2010
117	MUNICIPIO LA GLORIA CESAR	150-09	CONSTRUCCION Y RELLENO DEL MURO DE PROTECCION SECTOR NOR-ORIENTAL BARRIO LA PESQUERA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR	$ 323.764.804	$ 160.011.426	$ 483.776.230	21/08/2009	28/12/2009
118	MUNICIPIO DE RIO VIEJO - BOLIVAR	LP_01_10	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO	$ 217.980.000		$ 217.980.000	11/05/2010	10/08/2010
119	MUNICIPIO DE LOS SANTOS	006-2010	MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMINOS VEREDALES DE TODAS LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS	$ 59.890.000		$ 59.890.000	16/03/2010	21/05/2010
120	GOBERNACION DE SANTANDER	2198/2009	ADECUACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA VIA PEATONAL DEL BARRIO ALTOS DE CAÑAVERAL MUNICIPIO DE	$ 47.095.549,89		$ 47.095.550	28/05/2010	28/07/2010

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
121	MUNICIPIO DE LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	044-2010	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 119.875.370		$ 119.875.370	23/09/2010	29/10/2010
122	MUNICIPIO DE LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	070-2010	CONSTRUCCION COCINA SEDE EDUCATIVA VEREDA CAMPO ALEGRE, DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA	$ 19.883.042		$ 19.883.042	03/01/2011	20/03/2011
123	MUNICIPIO DE LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	034-2010	MANTENIMIENTO VIA TROPEZON - PACHO DIAZ, DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 20.969.559		$ 20.969.559	20/08/2010	03/09/2010
124	MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	071-2010	MEJORAMIENTO VIAS PUEBLO NUEVO PATA DE VACA Y PUEBLO NUEVO -BRILLANTE BAJO, DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 39.796.871		$ 39.796.871	20/12/2010	16/05/2011
125	MUNICIPIO DE GONZALEZ CESAR	003-2010	MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA PESADA, DE LAS VIAS DE TERCER ORDEN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL PERFILADO, CUNETEO Y RETIRO DE DERRUMBES, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ CESAR	$ 98.624.716		$ 98.624.716	27/08/2010	04/05/2011
126	MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	001/2011	MEJORAMIENTO CARRETEABLE LA SIRENA-CIENAGA, EL BOMBO-CIENAGA, LA RAYA-LA FRAGUA,LA RAYA-LA ARENOSA,LA PEDREGOSA-PALMICHAL,MEDIO VIAJAGUAL-BAJO VIJAGUAL,MEDIO VIJAGUAL-ALTO VIJAGUAL,CENTRAL-CAÑO HOY, EL YARURO Y LA RAYA BAJA, DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$29.975.421		$ 29.975.421	25/02/2011	05/04/2011

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
127	MUNICIPIO LA ESPERANZA	035-2011	MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA LA YE - LOS PLANES, DELMUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 14.900.000		$ 14.900.000	15/07/2011	25/07/2011
128	MUNICIPIO LA ESPERANZA	055-2011	REMOCION DE ESCOMBROS PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETEABLES: LA CIENAGA, VILLAMARIA-EL RUMBON, PUEBLO NUEVO - LEON XIII Y PUEBLO NUEVO - LA QUIEBRA, DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 24.510.813		$ 24.510.813	28/09/2011	27/10/2011
129	GOBERNACION DE SANTANDER	000880/2010	CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES VEREDA MONTERREDONDO MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	$ 50.698.472		$ 50.698.472	16/10/2010	14/02/2011
130	MUNICIPIO LA GLORIA	209-09	CONSTRUCCION DE BOX COULVERT TRIPLE Y ADECUACIÓN VÍA SIMAÑA - LAS PUNTAS EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA -CESAR	$ 339.971.255		$ 339.971.255	10/06/2010	07/05/2011
131	GOBERNACION DEL CESAR	2011-04-0085	ESTABILIZACIÓN DE LADERAS DE LA QUEBRADA SIMAÑA EN EL CORREGIMIENTO DE SIMAÑA MUNICIPIO DE LA GLORIA - DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 233.619.082		$ 233.619.082	15/07/2011	19/12/2011
132	MUNICIPIO DE GONZALEZ - CONSORCIO PE Y GO	001-2010	REHABILITACIÓN MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO EN LAS VIAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CENTROS POBLADOS CON EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ LA PROVINCIA DE OCAÑA Y EL CESAR	$ 1.031.283.046		$ 1.031.283.046	16/09/2010	06/01/2012

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
133	MUNICIPIO LA ESPERANZA	054/2011	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR METALICO SOBRE RIO SAN PABLO, CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 233.643.196		$ 233.643.196	28/09/2011	27/04/2012
134	MUNICPIO LA ESPERANZA	079/2011	TERMINACIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN PABLO CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO -MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 126.987.550		$ 126.987.550	29/12/2011	28/05/2012
135	MUNICIPIO LA ESPERANZA	046/2012	CONSTRUCCIÓN DE VIGA Y PLACA PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN PABLO CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 157.985.054		$ 157.985.054	01/11/2012	30/12/2012
136	MUNICIPIO DE RIO VIEJO - BOLIVAR	CP.FNC.CH.OP 001-11	CONFORMACIÓN Y REALCE DE 2KM DE MURO DE CONTROL DE INUNDACIONES EN EL SECTOR RIO BAMBAS (VEREDA ALTOS DE LA CRUZ), ZONA RIBEREÑA DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO - BOLIVAR	$ 237.120.000		$ 237.120.000	24/08/2011	21/10/2011
137	MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER	ALCALB-SPL-04-(SA-112)-2011 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2011	CONSTRUCCION DE UN TRAMO VIAL EN CONCRETO RIGIDO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER	$ 169.185.429	$ 29.624.019	$ 198.809.448	04/10/2011	08/02/2012

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
138	FUNDESMAG	C-O-DHS-46-09 NOVIEMBRE 02-2011-FDG-E.P.R	MEJORAS LOCATIVAS Y CERRAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO Y MANTENIMIENTO VIA DE ACCESO DE LA ESCUELA TRAPICHE DEL MUNCIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR, EN EL MARCO DEL CONVENIO DHS-146-09	$ 86.412.246	$ 10.701.426	$ 97.113.672	12/12/2011	03/08/2012
139	MUNICIPIO DE GONZALEZ	MENOR CUANTIA 004 DE 2012	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE TERCER ORDEN EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA APLICACIÓN MANUAL DE RECEBA COMPACTADA COMO MATERIAL ADICIONADO EN SECTORES CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 150.041.805		$ 150.041.805	25/10/2012	25/01/2013
140	MUNICIPIO DE GONZALEZ	CONTRATO No 006-2011	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA GONZALEZ QUEBRADA ESTANCIA - MATA DE FIQUE - BURBURA- TEQUENDAMA- BURBURA- CULEBRITA MUNICIPIO DE GONZALEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR.	$578.000.000		$578.000.000	16/05/2012	29/10/2012
141	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO CESAR	CONTRATO No 097-2012	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIA PUERTO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO DEPARTAMENTO DEL CESAR	$ 180,065,351		$ 180,065,351	03/07/2012	22/10/2012
142	MUNICIPIO DE RIO VIEJO - BOLIVAR	CONTRATO S.A.M.C OP -01-11	ADECUACIÓN DE UN BLOQUE No 1 DE AULAS ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE RIO VIEJO SEDE BACHILLERATO EN EL MUNICIPIO DE RIO VIEJO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	$ 129,870,000	$ 40,000,000	$ 169,870,000	05/07/2011	

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
143	MUNICIPIO DE GONZALEZ - CESAR	CONTRATO DE OBRA No 005-2011	MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA PESADA, DE LAS VÍAS DE TERCER ORDEN EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL PERFILADO, CUNETEO Y RETIRO DE DERRUMBES, EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ CESAR	$ 100,126,372	$ 36,759,052.00	$ 136,885,424	16/12/2011	25/07/2012
144	MUNICIPIO DE MANAURE - GUAJIRA	CONTRATO No 001-2012	ADECUACION DE LAS CALLES 12,13,14,15 CON CARRERAS 4,5,6,7,8 DEL BARRIO LA CRUZADA DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA	$ 147,780,574.50		$ 147,780,574.50	25/07/2012	22/10/2012
145	MUNICIPIO LA ESPERANZA - NORTE DE SANTANDER	CONTRATO No 001-2013	AMPLIACIÓN CURVAS VIA LA UNION PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER	$ 149,852,570		$ 149,852,570	19/02/2013	12/04/2013
146	MUNICIPIO LA ESPERANZA - NORTE DE SANTANDER	MUNICIPIO LA ESPERANZA - NORTE DE SANTANDER	Construcción CUATRO (4) UNIDADES SANITARIAS: (1) EN EL CENTRO POBLADO CORREGIMIENTO LA PEDREGOSA, (1) EN EL CASCO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL (1) EN LA VEREDA EL BANCO Y (1) EN LA VEREDA EL FILO, DEL MUNICIPIO LA ESPERANZA - NORTE DE SANTANDER	$ 33,981,966		$ 33,981,966	20/06/2013	03/07/2013

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

ITEM	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO No.	OBJETO	VR. CONTRATO	ADICIONAL	VALOR TOTAL	F. INICIO	F. FINAL
147	MUNICIPIO DE ARATOCA - SANTANDER	CONTRTO DE OBRA PUBLICA No 041-2013	Construcción SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR EL ZAQUE DEL MUNICIPIO DE ARATOCA SANTANDER	$ 168,224,982	$ 19,996,843.00	$ 188,221,825.30	23/04/2013	22/07/2013
148	UNION TEMPORAL MUNICIPIO DE RIO DE ORO Y CONSTRUCTORA Y DISEÑOS URBANAS LTDA	CONVENIO 001 DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2012	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO URBANISTICO DE LAS UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL TIPO 01 DENOMINADOS ALTOS DEL POBLADO II CORRESPONDIENTE A 80 SOLUCIONES VIS DE LAS CUALES 26 YA ESTAN CONSTRUIDAS RESTANDO 54 POR EDIFICAR Y ALTOS DEL POBLADO III CORRESPONDIENTES A 23 SOLUCIONES VIS POR CONSTRUIR EN SU TOTALIDAD	$ 440.676.972.50		$440.676972.50	08/01/2013	08/07/2013
149	ALCALDIA MUNICIPAL DE CURUMANI	CONTRATO DE OBRA MEDIANTE RESOLUCION 408 DE 03 DE JULIO DE 2013	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANAS QUE PERMITA DISMINUIR EL DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI	$ 100.000		$100.000	17/07/2013	17/08/2013

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

OTRA EXPERIENCIA LABORAL

Entidad: **MUNICIPIO DE CHIPATA**
Cargo : Consultor para los Estudios de Preinversión Acueducto Urbano
Tiempo Laborado: Julio de 1997
Valor: $4.500.000

Entidad: **MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS**
Cargo: Ingeniero Consultor para la Actualización del Proyecto Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico – Laguna de Ortices
Tiempo Laborado: Septiembre de 1996
Valor: $3.000.000

Entidad: **MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS**
Cargo: Ingeniero Interventor para la Interventoría Técnica y Administrativa Construcción del Acueducto Corregimiento Laguna de Ortíces
Tiempo Laborado: Septiembre – Diciembre de 1996
Valor: $12.550.000

Entidad: **RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL CAJA AGRARIA**
Cargo: Ingeniero Interventor para la Ejecución del Programa Saneamiento Básico y Mejoramiento de Vivienda de las Localidades El Palmar - Pangua
Tiempo Laborado: Noviembre 1996 – Junio de 1997
Valor: $14.542.025

Entidad: **MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS**
Cargo: Ingeniero Interventor para el Mantenimiento de las Vías:
. San Andrés – Hato – Mogotocoro
. Puente Sisota – San Pablo
. El Pire – El Tuno
Jefe Inmediato: LUÍS FRANCISCO PEÑA RANGEL
Tiempo Laborado: Mayo – Julio de 1996

Entidad: **MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS**
Cargo: Ingeniero Consultor para la actualización del Plan de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico Rural Corregimiento Laguna de Ortíces
Jefe Inmediato: LUÍS FRANCISCO PEÑA RANGEL
Tiempo Laborado: Junio de 1996

Entidad: **CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS**
Cargo: Contratista Mano de Obra acabados para 60 apartamentos
Jefe Inmediato: JOSÉ LUÍS ARDILA CÁRDENAS
Tiempo Laborado: Octubre 6 de 1995 – Enero 20 de 1996

Entidad: **CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS**
Cargo: Ingeniero Residente de Obra para estructura túnel de 60 apartamentos
Jefe Inmediato: JOSÉ LUÍS ARDILA CÁRDENAS
Tiempo Laborado: Junio 20 de 1995 – Octubre 5 de 1995

Entidad: **GOBERNACIÓN DE SANTANDER**
Cargo: Ingeniero Residente de Interventoría para la Construcción del Puente Postensado El Congreso, Municipio de San Andrés
Jefe Inmediato: JOSÉ LUÍS ARDILA CÁRDENAS
Tiempo Laborado: Febrero 20 de 1995 - Junio 20 de 1995

Entidad: **GOBERNACIÓN DE SANTANDER**
Cargo : Ingeniero Residente de Interventoría para la Orden de Consultoría No. 271-94
Jefe Inmediato: ÁLVARO SARMIENTO AVELLANEDA
Tiempo Laborado: Agosto 22 de 1994 – Enero 22 de 1995

Entidad: **MUNICIPIO DE PIEDECUESTA**
Cargo: Residente de Interventoría, Pavimentación y Parcheo vías del Casco Urbano
Jefe Inmediato: ING. LEONARDO COTES NAVARRO
Tiempo Laborado: Abril – Julio de 1994
Teléfono: 6437356

Entidad: **GOBERNACIÓN DE SANTANDER**
Cargo: Auxiliar de Ingeniería:
Orden de Consultoría No. 1102-93

- Ampliación Plaza de Mercado – Municipio de Barbosa
- Pavimentación vía de acceso Villa Olímpica de Vélez Contrato 002-94
- Construcción Centro Recreacional y Deportivo Pozo Verde Municipio de Bolívar Contrato 196-93
- Remodelación Parque Principal – Municipio de Bolívar Contrato 195-93
- Construcción Aulas Colegio Simón Bolívar, Municipio de Bolívar Contrato 045-94

Jefe Inmediato: ING. ÁLVARO SARMIENTO AVELLANEDA
Tiempo Laborado: Enero – Abril de 1994
Teléfono: 6341362

Entidad: **GOBERNACIÓN DE SANTANDER**
Cargo: Auxiliar de Ingeniería para la Orden de Consultoría No. 00898
. Contrato No. 102-92 Ampliación Instituto Laura Vicuña, Contratación
. Contrato No. 155-93, Ampliación Planta Física Hospital San Juan de Dios, San Gil
Jefe Inmediato: ING. ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Tiempo Laborado: Septiembre a Diciembre de 1993

Entidad: **SERVICIO DE SALUD DE SANTANDER**
Convenio 68101092
Cargo : Auxiliar de Ingeniería
Acueducto Localidad Quinales Municipio del Playón
Jefe Inmediato: ING. ARMANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Consultor
Tiempo Laborado: Julio a Diciembre de 1993
Teléfono: 6436864 - 6436359

Entidad: **GOBERNACIÓN DE SANTANDER**
Cargo : Auxiliar de Ingeniería Evaluación Acueductos
- Municipio Palmas del Socorro
. Acueducto Municipal Palmas del Socorro
. Acueducto Vereda La Chapa
- Municipio Confines
. Acueducto Interveredal Aguabuena – Pavas
- Municipio de Galán
. Acueducto Municipio de Galán
. Acueducto Veredal La Mesa

Entidad: **MUNICIPIO LA GLORIA - CESAR**
Cargo : Diseño Puente de Viga y Losa Carretera Besote – Llano cruzado
Jefe Inmediato: Reynel Lobo - Alcalde
Tiempo Laborado: Enero de 1993
Teléfono: 957 – 284052

Entidad: **UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**
Cargo: Auxiliar Laboratorio Resistencia de Materiales
Jefe Inmediato: ING. MIGUEL AGUDELO
Tiempo Laborado: Segundo Semestre de 1992
Ciudad: Bucaramanga

Eduardo Pedraza Rinaldy

REFERENCIAS PERSONALES Y LABORALES

CARLOS ALBERTO RIOS BUITRAGO
Ingeniero Civil
Tel. 6303077

LEONARDO COTES NAVARRO
Ingeniero Civil
Tel. 6334435-6522599
Bucaramanga

Atentamente,

EDUARDO PEDRAZA RINALDY

Calle 35 No 18-21 Oficina 407 Edificio Surabic Bucaramanga- Colombia e-mail: edupedraza@gmail.com

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERO CIVIL

A

EDUARDO PEDRAZA RINALDY

CC No 91243[illegible] expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 18 DE SEPTIEMBRE de 19 99

Vice-Rector Académico | Decano Facultad | Secretario General

Gobernación del Departamento de Santander

Registrado al Folio 854 Libro 21 3 Diploma de Grado

Secretaria de Educación del Departamento

Bucaramanga, 26 de Octubre de 1999

11815

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.243.163
PEDRAZA RINALDY

APELLIDOS
EDUARDO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1966
SAN BERNARDO
PELAYA (CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO

30-MAR-1984 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00132023-M-0091243163-20081128 0007081818A 2 6900020509

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura

MATRICULA No. 68202536295TD

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 15/12/94

APELLIDOS

PEDRAZA RINALDY

NOMBRES

EDUARDO

C.C 91,243,163

UNIV. INDUSTRIAL DE SANTANDE

Presidente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2136321

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDUARDO PEDRAZA RINALDY, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91243163, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-53629 desde el 15 de Diciembre de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 245.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CARTA DE COMPROMISO AL CARGO

Floridablanca, 28 de julio 2023

El suscrito Eduardo Pedraza Rinaldy, identificado con cc 91.243.163 de **Bucaramanga** de profesión Ing. civil con matrícula profesional 68202-53629 STD me comprometo a prestar mis servicios profesionales como Director de obra -50%, para la firma **EDUARDO PEDRAZA** en la ejecución de **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023"**

Cordialmente,

Eduardo Pedraza Rinaldy
C.C 91.243.163 Bga

Eduardo Pedraza Rinaldy
Ingeniero Civil
Mantenimiento y Apertura de Vías
Alquiler de Maquinaria Pesada
Construcción y Consultoría de Obras Civiles
Calle 35 No. 18-21 Ofc.407 Edificio Surabic Tel.: 6802691 Bucaramanga - edupedraza@gmail.com

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DE EDUARDO RINALDY PEDRAZA

CERTIFICA:

Que de conformidad con los archivos de contratos ejecutados que reposan en la oficina del Ingeniero **EDUARDO RINALDY PEDRAZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.243.163 expedida en Bucaramanga, se tiene que él laboró en el periodo comprendido entre el once (11) de mayo de dos mil diez (2010) al diez (10) de agosto de dos mil diez (2010) como Director de Obra para el contrato de obra pública No. LP-01-10 celebrado con el municipio de Rioviejo, cuyo objeto es: PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LAS DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO.

Se expide en Bucaramanga a treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

CLAUDIA MARCELA SANCHEZ
C.C. No. 1.095.789.546
Contadora Pública
T.P. No. 168652-T

EDUARDO RINALDY PEDRAZA
C.C. No. 91.243.163
Ingeniero Civil
T.P. No. 6820253629STD

Eduardo Pedraza Rinaldy
Ingeniero Civil
Calle 35 No. 18-21 Ofc.407 Edificio Surabic Tel.: 6802691 Bucaramanga - edupedraza@gmail.com

Mantenimiento y Apertura de Vías
Alquiler de Maquinaria Pesada
Construcción y Consultoría de Obras Civiles

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DE EDUARDO RINALDY PEDRAZA

CERTIFICA:

Que de conformidad con los archivos de contratos ejecutados que reposan en la oficina del Ingeniero **EDUARDO RINALDY PEDRAZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.243.163 expedida en Bucaramanga, se tiene que él laboró en el periodo comprendido entre el catorce (14) de diciembre de dos mil nueve (2009) y el quince (15) de febrero de dos mil diez (2010) como Director de Obra para el contrato de obra de menor cuantía No. 002 de 2009 celebrado con el municipio de Gonzalez, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE VIÍAS EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, SEGÚN PROGRAMA DE INVERSIÓN RURAL 2009 MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO, MURO EN GAVIONES, BATEAS EN CONCRETO Y ALCANTARILLAS DE 36" EN LAS VÍAS QUE CONDUCEN DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO A LOS CENTROS POBLADOS DE VIJAGUAL, SAN CAYETANO, MATA DE FIQUE, TEQUENDAMA Y COTORRERAS.

Se expide en Bucaramanga a treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

CLAUDIA MARCELA SANCHEZ
C.C. No. 1.095.789.546
Contadora Pública
T.P. No. 168652-T

EDUARDO RINALDY PEDRAZA
C.C. No. 91.243.163
Ingeniero Civil
T.P. No. 6820253629STD


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Soldado de Reservista de Segunda Clase
1a LINEA
2a LINEA
3a LINEA
PROFESION BACHILLER CLAS-A2
37
EXPEDIDA POR
Teniente HECTOR FABIO
37

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/07/2023 12:59:05 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91243163** y Nombre: **EDUARDO PEDRAZA RINALDY.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **65941450** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:02:23 PM horas del 07/07/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **91243163**

Apellidos y Nombres: **PEDRAZA RINALDY EDUARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

RESIDENTE DE OBRA

HOJA DE VIDA

Datos Personales

NOMBRE	Angie Mariana Rueda Gómez
PROFESIÓN	Ingeniera Civil
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.095.938.993 de Girón
MATRICULA PROFESIONAL	68202-353707 STD
FECHA DE NACIMIENTO	07 de enero de 1995
LUGAR DE NACIMIENTO	Bucaramanga, Santander
ESTADO CIVIL	Soltera
CIUDAD DE RESIDENCIA	Bucaramanga - Santander
DIRECCIÓN	Calle 51a#15–65, Barrio San Miguel.
TELÉFONO	316-622-7763, 320-472-4223
E-M AIL	angierueda07@hotmail.com
PASE CATEGORIA	B1

Perfil Profesional

Ingeniera Civil Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana-Seccional Bucaramanga con la habilidad y las actitudes necesarias para trabajar en equipo e individualmente, dando solución a cualquier problema buscando siempre el éxito del mismo, con capacidad de liderazgo, excelentes relaciones interpersonales, autonomía en la toma de decisiones, ordenada, con capacidad de trabajar bajo presión y de asumir retos, formada en valores de sinceridad, honestidad, responsabilidad, compromiso, paciencia, tolerancia, amabilidad y constancia.

Formación Profesional

- **EDUCACIÓN FORMAL**

ESTUDIOS PRIMARIOS:

Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas
Dirección: Carrera 16 # 10a -18 Bucaramanga – Santander
Desde 1999 hasta 2005

ESTUDIOS SECUNDARIOS:

Colegio Sagrado Corazón de Jesús Hermanas Bethlemitas
Dirección: Carrera 16 # 10 a – 18 Bucaramanga – Santander Desde 2006 hasta 2011
Titulo obtenido: Bachiller académica

UNIVERSITARIOS:

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga
Dirección: Autopista Piedecuesta # Km 7, Floridablanca, Santander
Desde el 2012 hasta 2017
Titulo obtenido: Ingeniera Civil

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga
Dirección: Autopista Piedecuesta # Km 7, Floridablanca, Santander
Desde el 2018 hasta 2019
Titulo obtenido: Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

Experiencia Laboral

- **INGVECO S.A.S**
  Jefe Víctor Eduardo Carrillo Ortiz, Ingeniero civil
  6422287- 3158674174
  Cargo: Ingeniera Auxiliar de diseño
  Tiempo: 2 meses
  Ciudad: Bucaramanga
  Descripción del cargo: Elaborar el diseño de las redes hidráulicas, sanitarias, contra incendio y gas, para edificios residenciales y/o comerciales, para ser llevados a aprobación.

- **INGVECO S.A.S**
  Jefe Víctor Eduardo Carrillo Ortiz, Ingeniero civil
  6422287- 3158674174
  Cargo: Practicante de Ingeniera Civil
  Tiempo: 4 meses
  Ciudad: Bucaramanga
  Descripción del cargo: Elaboración de diseños de las redes hidráulicas, sanitarias, contra incendio y gas, para edificios residenciales y/o comerciales, llevándolos a su aprobación.

- **CESPETROL LTDA**
  Jefe Oscar Fredy Mantilla Porras
  6110536 – 3118992198
  Cargo: Ingeniera
  Tiempo: 9 meses
  Ciudad: Barrancabermeja
  Descripción del cargo: Ingeniera encargada de los procesos licitatorios, elaboración de presupuestos, control de costos, análisis de precios unitarios, actas y balances de obra.

- **GOGAL CONSTRUCTORES S.A.S.**
  Jefe Oscar Gómez
  Cargo: Residente
  Descripción del cargo: Residente de obra para el contrato 1317 con objeto CONSTRUCCION INTERCEPTOR RIO DE ORO MARGEN DERECHA VI ETAPA - CONEXIÓN CINSA MUNICIPIO DE GIRON

- **CONNAR SAS**
  Jefe Roberto Traslaviña
  Cargo: Residente
  Descripción del cargo: Residente de obra para el contrato 249-2019 con objeto REHABILITACION DE UN TALUD MEDIANTE UN MURO DE CONTENCION EN CONCRETO UBICADO EN LA CARRERA 2 CON CALLE 11 SECTOR LA RONDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ

- **OCCINT DE COLOMBIA SAS**
  Jefe Diana Carolina Rueda Alvarez
  Cargo: Auxiliar de residencia de Obra e interventoría
  Tiempo: 1 año

Descripción del cargo: Auxiliar de residencia de la interventoría para el contrato No 004-00519-2018 con objeto INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO "ELABORACION DE OBRAS DE PROTECCION DE ZONAS INUNDABLES EN EL RIO SOGAMOSO SECTOR CANDILEJAS MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER ETAPA 2 y auxiliar de residencia de obra para el contrato No 634 con objeto MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA COROMORO – HATILLOS – CINCELADA DEL MUNICIPIO DE COROMORO

- **OCCINT DE COLOMBIA SAS**
  Jefe Diana Carolina Rueda Alvarez
  Cargo: Auxiliar de residencia de Obra e interventoría
  Tiempo: 1 año
  Descripción del cargo: Auxiliar de residencia de obra para el contrato No 634 con objeto MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VIA COROMORO – HATILLOS – CINCELADA DEL MUNICIPIO DE COROMORO.

- **U.T UNIDADES CONTRATACION**
  Tiempo: 4 meses
  Cargo: Directora de interventoria
  Descripción del cargo: Directora de intervetoria para el contrato No 004-00527-2019 cuyo objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN.

- **PLACODI SAS**
  Tiempo: 4 meses 15 dias
  Cargo: Residente de interventoria
  Descripción del cargo: residente de interventoria para el contrato No 01180-2021 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE RECOLECCION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, COMO ESTRATEGIA DE EDUCACION, EN EL MARCO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER."

- **ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A**
  Supervisora Ing. Lucero Lizarazo Valbuena
  Tiempo:4 meses
  Cargo: Interventora
  Descripción del cargo: Prestación del servicio No 089/22 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTRABLE PARA LA REPOSICION DE REDES EN SECTORES DE LOS BARRIOS CALDAS Y LAGOS II DE FLORIDABLANCA, CON INSTALACION DE TUBERIA DE 3",4" Y 6" EN PVC.PROYECTO POIR 6.6 GRUPO 2: CALDAS del Contrato de obra Civil No.050/2022. GRUPO 3: LAGOS II del Contrato de obra Civil No.051/2022 PROYECTO POIR 6.6

Referencias Personales

Cindy A. Carvajal Salazar, Arquitecta – Esp. Gerencia e Interventoria de Obras Civiles
315-636-3152

Edwin Efren Gerena Bello Ingeniero Civil Independiente
318-865-8330

Angie Mariana Rueda Gómez
C.C. 1.095.938.993 de Girón

NOTA: Manifiesto que la hoja de vida presentada bajo gravedad de juramento es verídica y autorizo a la entidad correspondiente a realizar consulta e indagaciones pertinentes para la corroboración de lo suministrado.

Universidad Pontificia Bolivariana

SECCIONAL BUCARAMANGA

APROBADA SEGÚN ACUERDO No. 085 DE JULIO 12 DE 1990 DEL ICFES

teniendo en cuenta que

Angie Mariana Rueda Gómez

Cédula de ciudadanía No. 1.095.938.993 Expedida en Girón

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Ingeniera Civil

En testimonio de ello le expide el presente diploma
en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia
el día 3 del mes de Marzo del año 2017

El Rector

El Decano

El Secretario General

Anotado al folio 5611 del libro N-7 de registro de diplomas
refrendado en Bucaramanga el 3 de Marzo de 2017

11975

Universidad Pontificia Bolivariana

PERSONERÍA JURÍDICA SEGÚN RESOLUCIÓN ESCRITURA No. 08 DEL 22 DE FEBRERO 1937 MINISTERIO DE GOBIERNO

teniendo en cuenta que

Angie Mariana Rueda Gomez

Cédula de ciudadanía No. 1,095,938,993 Expedida en Cúcuta

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles

En testimonio de ello le expide el presente diploma
en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia
el día 02 del mes de mayo del año 2019

El Rector

El Decano

El Secretario General

Anotado al folio 3878 del libro VI - A
refrendado en Bucaramanga el 02 de mayo de 2019

14885

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.095.938.993
RUEDA GOMEZ
APELLIDOS
ANGIE MARIANA
NOMBRES

07-ENE-1995
FECHA DE NACIMIENTO
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
22-ENE-2013 GIRON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

COPNIA

Matrícula Profesional No.
68202-353707 STD
Fecha de Expedición: **17/03/2017**

Nombre:
ANDRE [illegible]
RUEDA GOMEZ
Identificación:
C.C. 1095803993
Profesión:
INGENIERA CIVIL
Institución:
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SEC. BUCARAMANGA

Este es un documento pública expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 110580

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2136391

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANGIE MARIANA RUEDA GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1095938993, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-353707 desde el 17 de Marzo de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 319.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CARTA DE COMPROMISO AL CARGO

Floridablanca, 28 de julio 2023

El suscrito Angie Mariana Rueda identificado con cc 1.095.938.993 de Bucaramanga de profesión Ing. civil con matrícula profesional 68202-353707 STD me comprometo a prestar mis servicios profesionales como Residente de obra - 100%, para la firma EDUARDO PEDRAZA en la ejecución de **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023"**

Cordialmente,

Angie Mariana Rueda
C.C 1.095.938.993 Bga

GOGAL CONSTRUCTORES SAS
NIT. 900.702-044 -1

GOGAL CONSTRUCTORES SAS – NIT. 900.702.044-1

CERTIFICA:

Que la Ingeniera **Angie Mariana Rueda** identificado con cedula de ciudadanía No.1.095.938.993 expedida en Bucaramanga, laboro como RESIDENTE DE OBRA para el contrato:

- **Contrato No.1317 - CONSTRUCCION INTERCEPTOR RIO DE ORO MARGEN DERECHA VI ETAPA - CONEXIÓN CINSA MUNICIPIO DE GIRON,** en el periodo comprendido entre el 8 julio al 24 de septiembre de 2019

Lo anterior se expide a solicitud del interesado a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

Oscar Andrés Gómez Galvis
Nit. 91.291.293-1

CONNAR SAS
Construcciones y Arquitectura

EL SUSCRITO **ROBERTO TRASLAVIÑA ORDUÑA**
EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE
CONNAR CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S.

CERTIFICA

Que, **ANGIE MARIANA RUEDA**, identificada con cedula de ciudadanía No 1.095.938.993 expedida en Bucaramanga, se desempeñó como **RESIDENTE DE OBRA** del **CONTRATO No 249-2019** cuyo objeto es **REHABILITACION DE UN TALUD MEDIANTE UN MURO DE CONTENCION EN CONCRETO UBICADO EN LA CARRERA 2 CON CALLE 11 SECTOR LA RONDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ,** suscrito entre **CONNAR CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S.** y el **MUNICIPIO DE VELEZ**, con una dedicación de tiempo del 100%.

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	$926.095.152,85
PLAZO:	10 meses y 20 días
FECHA DE INICIACION:	29 de noviembre de 2019
FECHA DE TERMINACION:	15 de diciembre de 2020
CALIDAD DEL SERVICIO:	SATISFACTORIO

Se expide a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).

ROBERTO TRASLAVIÑA.
ROBERTO TRASLAVIÑA ORDUÑA
REPRESENTANTE LEGAL

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/07/2023 01:21:46 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1095938993** y Nombre: **ANGIE MARIANA RUEDA GOMEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **65943826** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:20:56 PM horas del 07/07/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1095938993**

Apellidos y Nombres: **RUEDA GOMEZ ANGIE MARIANA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa. Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

JAVIER RICARDO GÓMEZ GONZÁLEZ
Calle 38 No. 18-78 Centro - Bucaramanga
Cel: 310 2957715
Email: jagomez_g@Hotmail.com

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil, Especialista en Geotecnia Ambiental, Consultor Estructural, con conocimientos en AutoCAD, Sap 2000 V.20, Etabs V.16, Slide 6.0, Plaxis 2D, Plaxis 3D, Safe V.18.0, RAM CONNECTION, DC-CAD, y aptitud para Consultoría Estructural, Consultoría Geotécnica, Construcción de estructuras, Soluciones Geotécnicas, Docente en Ingeniería Civil

DATOS PERSONALES

Fecha de Nacimiento	24 de Julio de 1982
Cédula de Ciudadanía	91'511.793 de Bucaramanga

LOGROS

- Cumplimiento a satisfacción las materias exigidas en la carrera de Ingeniería Civil.
- Diseño Estructural de casa Bifamiliar en el barrio Villas de Don Juan (2004)
- Software para diseñar casas de 1 y 2 pisos regido en el titulo E De Las Normas Colombianas De Diseño Y Construcción Sismo-Resistente (NSR – 98), en Excel.
- Práctica Empresarial a realizar en la Unidad Ejecutora de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Girón para la asesoría técnica, administrativa y financiera en el desarrollo de Obras Civiles, desde su estructuración hasta su realización.
- Diseños hidrosanitarios y estructurales de Planteles Educativos ley 21 con Consultores del Desarrollo S.A. (Contrato MEN 104-05 Grupo 5).
- Desempeño como Ingeniero Estructural en la oficina del Ingeniero Leonardo Cotes N.
- Ejecución de la obra Locales Ciudadela Villamil ubicado en el municipio de Girón, área construida de 1920 m^2.
- Supervisor de la estructura del edificio GUATAPURI, área de 1.206 m^2

Ing. Javier Ricardo Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

- Aplicación de los conocimientos como Docente en La Facultad de Ingeniería Civil y Tecnología (Supervisión de Obras Civiles) durante 10 años en la Universidad de Santander (UDES) en materias de formación profesional.

- Cumplimiento a satisfacción los estudios de especialista en Geotecnia Ambiental.

- Realizar Consultoría en Cálculos Estructurales para Casas, Edificios, Bodegas.

- Realizar asesorías para empresas privadas, en Geotécnica.

- Llevar a cabo la prestación de servicios a la alcaldía de Girón con objeto de contrato "Apoyo Profesional como Ingeniero Civil Especialista en Geotecnia Ambiental, dentro del Marco del Proyecto Denominado Fortalecimiento de la Gestión Municipal en la Evaluación, Ajuste, Actualización Y Complementación de Proyectos, Radicados en el Banco de Proyectos y Programas de Inversión Municipal para cumplir metas del Plan de Desarrollo del Municipio de Girón"

- Ser Asesor Estructural en el año 2014 durante la construcción del edificio para la CRUZ ROJA COLOMBANA SECIONAL SANTANDER, en el año 2015 durante la Construcción del EDIFICIO SAN MATEO ABSOLUTE TOWER, en el año 2016 durante a Construcción del edificio de Gestión Empresarial En Ciencia Y Tecnología-GECT, por parte de la interventoría.

- Ser Asesor Geotécnico y Estructural durante a Construcción del edificio de Gestión Empresarial En Ciencia Y Tecnología-GECT, cuyo objeto fue el siguiente: "LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE GESTION EMPRESARIAL EN LA CIENCIA Y TECNOLOGIA – GETC, EN EL PARQUE TECNOLOGICO GUATIGUARA: OBRAS CIVILES, ACABADOS ARQUITECTONICOS, ASCENSOR, URBANISMO, REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIOS, REDES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES, SISEMAS DE AUTOMATIZACION Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO."

- Consultoría Estructural "PROYECTO, ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACION Y REMODELACION DE OCHO (8) ESE, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" Diseños de los siguientes ESE: Café Madrid, Mogotes, Vetas, Jordán, Pinchote.

- Diseño Estructural de la BIBLIOTECA PUBLICA NUEVO GIRÓN, Municipio de Girón, Santander.

- Consultoría estructural en el ámbito privado, durante 15 años.

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

FORMACIÓN PROFESIONAL

Ingeniero Civil

- Candidato a Magister de Sistemas Energéticos Avanzados
- Calculista Estructural
- Especialista en Geotecnia Ambiental (UDES)
- Proyecto de Postgrado
- "DISEÑO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LA INUNDACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAGDALENA EN EL SECTOR DE PUERTO OLAYA (SANTANDER), 2011."

Universidad de Santander (UDES).
Bucaramanga (S.) 2012

- Proyecto de Pregrado
- "PRÁCTICA EMPRESARIAL A REALIZAR EN LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN PARA LA ASESORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL DESARROLLO DE OBRAS CIVILES, DESDE SU ESTRUCTURACIÓN HASTA SU REALIZACIÓN".
- "SOFTWARE PARA DISEÑAR CASAS DE 1 Y 2 PISOS POR EL TITULO E, EN LA HOJA DE CÁLCULO EXCEL."

Universidad de Santander (UDES).
Bucaramanga (S.) 2004

Bachiller Técnico
Instituto Técnico Industrial
Santa Marta (M.) 1998

Básica primaria
Colegio Niño Jesús de Praga
Girón (S.) 1991
Instituto Andino
Santa Marta (M.) 1992

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

EXPERIENCIA LABORAL

ALCALDÍA DE GIRON	ING. PAULO CESAR RODRIGUEZ Unidad Ejecutora de Proyectos 3174099986
Cargo Desempeñado	Auxiliar de ingeniería, Práctica empresarial. Diciembre 15 de 2003 a junio 2004.
CONTROL CALIDAD LTDA	ING. JORGE E. PINTO H. Gerente 315-8536061
Cargo Desempeñado	Ing. Residente, Construcción Sistema de tratamiento de aguas residuales COA – B/bja (S.S). Octubre de 2004
CONSULTORES DEL DESARROLLO S.A.	ARQ. JAIRO PIMIENTA Director de Proyecto (Contrato MEN 104-05 Grupo 5) 300-6797086
Cargo Desempeñado	Ing. de Apoyo, Diseños Hidrosanitarios y Estructurales. Septiembre de 2005 – abril de 2006

PROYECTOS REALIZADOS:

Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Reposición general, de 1 aula, 1 batería Sanitaria y otros ambientes en el centro educativo Forjadores de un Mundo Nuevo Sede K – La Reserva. (G5-056-05) Santander – Carmen de Chucurí.
Diseño Pluvial	Reposición de 1 aula en la concentración de desarrollo rural José Antonio Galán Sede I – A.E.R. Mi Ranchito. (G5-064-05) Santander – San Vicente de Chucurí.

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Reposición de 1 Batería sanitaria en el Colegio Integrado Yarima Sede G A.E.R. Puerto Rico (G5-056-05) Santander – Carmen de Chucurí.
Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Reposición de 4 aulas y Construcción de 1 aula y batería sanitaria en el Colegio Integrado Galán Sede Principal (G5-033-05) Santander.
Diseño Pluvial	Ampliación de 2 aulas Sede Principal de 1 aula Sede los reyes en la Institución Educativa Técnico Buena Esperanza (G5-018-05) Cúcuta.
Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Ampliación de 4 aulas y batería sanitaria en la Institución Educativa el Santuario Sede A (G5-035-05) Santander.
Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Ampliación de 4 aulas y reposición de una batería sanitaria en el Instituto Politécnico Álvaro González Santana Sede Manitas (G5-038-05) Sogamoso.
Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Ampliación de 6 aulas y una batería sanitaria en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe(G5-015-05) Cúcuta.
Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Reposición de 3 aulas, ampliación de 3 aulas y una Batería sanitaria en la Institución Educativa No. 1 Sede Norberto Iguaran Weeber (G5-024-05) Maicao.
Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Construcción de 4 aulas y 1 batería sanitaria en la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestrosa Sede A (G5-023-05) Girón.
Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Ampliación de 6 aulas y una batería sanitaria en la Institución Educativa María Concepción Loperena Sede Guaimaral No. 25 (G5-017-05) Cúcuta.

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Ampliación de 4 aulas y una batería sanitaria en la Institución Educativa No. 10 Sede la Concepción (G5-025-05) Maicao.
Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Ampliación de 4 aulas y 2 baterías sanitarias en la Institución Educativa No. 10 Sede Jose Domingo Boscan (G5-026-05) Maicao.
Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Construcción de 2 aulas y 1 batería sanitaria en el Colegio Guillermo Cote Bautista (G5-069-05) Norte de Santander.
Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Adecuación de 4 aulas, ampliación de 2 aulas y una batería sanitaria en la Institución Educativa Francisco José de Caldas Sede (G5-002-05) Arauca.
Diseño Hidrosanitario	Ampliación de 5 aulas, y batería sanitaria en la Institución Educativa Agrícola de Pueblo Bello (G5-010-05) Cesar.
Diseño Hidrosanitario y Pluvial	Construcción de 4 aulas, y batería sanitaria en la Institución Educativa Luís Carlos Galán Sarmiento Sede D El Progreso (G5-021-05) Girón.
Diseño Estructural	Reposición de 6 aulas, 1 batería sanitaria y otros ambientes en la Institución Educativa Madre del Buen Consejo Sede B Domingo Sabio (G5-047-05) Florida Blanca.
Diseño Estructural	Construcción de 2 aulas, 1 batería sanitaria en la Institución Educativa Jaime Garzón (G5-016-05) Cúcuta.
Diseño Estructural	Reposición de 1 aula y 1 batería sanitaria y en la Sede central y 2 aulas y 1 batería sanitaria en la Sede C.D.V. en el Instituto técnico José Eugenio Martínez (G5-068-05) Valledupar.

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Ing. Javier Ricardo Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Diseño Estructural	Construcción de 6 aulas, 1 batería sanitaria en el Instituto Técnico Ángela María Torres Sede 1 (G5-014-05) Cesar.
ING. LEONARDO COTES N.	ING. LEONARDO COTES N. Gerente 3144119640
Cargo Desempeñado	Ing. Calculista Diseños Estructurales e Hidrosanitarios. Junio de 2006 – 2012

PROYECTOS REALIZADOS:

Diseño Estructural	Oficinas Planta de Concretos PREVESA Bucaramanga – Santander.
Diseño Hidrosanitario	Oficinas Planta de Concretos PREVESA Bucaramanga – Santander.
Diseño Estructural	Estructura de cimiento para la planta generadora de energía, Genser Power Colombia Sede Cali – Valle.
Diseño Estructural	Tanque de almacenamiento de agua La Guayana.
Diseño Estructural	Hotel Zaraya Cúcuta – Norte de Santander.
Diseño Hidrosanitario	Hotel Zaraya Cúcuta – Norte de Santander.
Diseño Estructural	Centro de Espectáculos Colegio José Mejía Uribe La Gloria – Cesar.
Diseño Estructural	Ampliación Salones Colegio Panamericano Florida blanca – Santander.
Diseño Estructural	Refuerzo Estructural Edificio de Administración II Universidad Industrial de Santander Bucaramanga – Santander.

Ing. Javier Ricardo Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Ing. Javier Ricardo Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Diseño Estructural	Casa 19 Guadales en mampostería confinada Cali – Valle.
Diseño Estructural	Casa 347 de 3 niveles Piedecuesta – Santander.
Diseño Estructural	Casa 349 de 2 niveles Piedecuesta – Santander.
Diseño Estructural	Casa 352 de 3 niveles Piedecuesta – Santander.
Diseño Estructural	Casa 353 de 3 niveles Piedecuesta – Santander.
Diseño Estructural	Casa 355 de 3 niveles Piedecuesta – Santander.
Diseño Estructural	Casa 358 de 3 niveles Piedecuesta – Santander.
Diseño Estructural	Casa 359 de 3 niveles Piedecuesta – Santander.
Diseño Estructural	Casa 360 de 3 niveles Piedecuesta – Santander.
Diseño Estructural	Edificio de Administración del Parque Industrial de Bucaramanga II Etapa Bucaramanga – Santander.
Diseño Estructural	Iglesia del Parque Memorial Tierra Santa Funeraria San Pedro Bucaramanga – Santander.
Residente de Interventoría	Adecuaciones Civiles, Arquitectónicas y Eléctricas del Edificio de Administración II La Universidad Industrial de Santander Bucaramanga – Santander.

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Diseño Estructural	Mejora en diseños, consultoría para los estudios y diseños viales de la intersección vial, paso a desnivel de un intercambiador de tráfico, para acceder desde la transversal del bosque a la autopista. Floridablanca – Bucaramanga
Diseño Estructural	Instituto Técnico Industrial Aula Múltiple, Auditorio Socorro – Santander.
Diseño Estructural	Bodega_1 y Bodega_2 Bucaramanga – Santander.
Diseño Estructural	Edificio San Ángelo, (11 pisos) Bucaramanga – Santander.
UNIVERSIDAD DE SANTANDER	TECNOLOGÍA SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES
Cargo Desempeñado	Docente Introducción a la Supervisión de Obras Civiles. Estática – Resistencia Hormigón simple Estructuras Concreto reforzado Semestre B 2007 – Semestre B 2011
UNIVERSIDAD DE SANTANDER	INGENIERIA CIVIL
Cargo Desempeñado	Docente Estructuras I Hormigón Armado I Hormigón Armado II Diseño de Estructuras Semestre B 2008 – semestre B 2016
EDIFICIO GUATAPURI	Sr. ALFONSO OSORIO Propietario 311-8903629
Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor Diseño Estructural Edificio Guatapurí Area: 1206 m^2 Sistema tradicional (pórticos)

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Mayo 2008

EDIFICIO GUATAPURI	Sr. ALFONSO OSORIO Propietario 311-8903629
Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor Supervisión de la Estructura Area: 1206 m² Sistema tradicional (pórticos) Julio 2008 – noviembre 2008
LOCALES CIUDADELA VILLAMIL	Sr. JOSUE GOMEZ RUEDA Propietario 315-7215289
Cargo Desempeñado	Ingeniero Encargado Construcción de locales Ciudadela Villamil Area: 1920 m² Sistema tradicional (pórticos) Julio 2008 – junio 2009
CONSORCIO MONUMENTO NACIONAL	Ing. CAROLINA QUIJANO Representante Legal 300-3160870
Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor Asesoría Estructural tipo Madera Sistema Estructura en Madera Junio 2009
EDIFICIO IWAKE	Sr. ALFONSO OSORIO Propietario 311-8903629
Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor Diseño Estructural Edificio Iwake Area: 1027 m² Sistema tradicional (pórticos) Mayo 2009
EDIFICIO MOKANÁ	Sr. ALFONSO OSORIO

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

	Propietario 311-8903629
Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor Diseño Estructural Edificio Mokaná Area: 1913 m² Sistema tradicional (pórticos) Marzo 2011
ARQ. IVAN OSORIO	CONSTRUCTORA POTENCIAL LTDA. Gerente 317-3836292
EDIFICIO GRUPO SEIS	Arq. Iván Osorio Constructora Potencial Ltda. 317-3836292
Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor Diseño Estructural Edificio Grupo Seis Area: 1488 m² Sistema tradicional (pórticos) Mayo 2010
EDIFICIO SAN PEDRO	Arq. Iván Osorio Constructora Potencial Ltda. 317-3836292
Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor Diseño Estructural Edificio San Pedro Area: 703 m² Sistema tradicional (pórticos) Agosto 2010
CASA DR REYES	Arq. Iván Osorio Constructora Potencial Ltda. 317-3836292
Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor Diseño Estructural Casa Dr Reyes Area: 241 m² Sistema tradicional (pórticos) Febrero 2011
CASA DR ZAFRA	Arq. Iván Osorio Constructora Potencial Ltda.

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

317-3836292

Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor Diseño Estructural Casa Dr Reyes Area: 435 m² Sistema tradicional (pórticos) Agosto 2012
CASA DR REYES	Arq. Iván Osorio Constructora Potencial Ltda. 317-3836292
Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor Diseño Estructural Casa Dr Reyes Area: 540 m² Sistema tradicional (pórticos) Agosto 2012.
INTERCIVIL INGENIERIA S.A.S	JORGE IVAN VALENCIA Gerente 3164496152
Cargo Desempeñado	Ing. Geotecnista Ambiental Asesor Geotécnico Ambiental. Enero de 2012 – Junio de 2012
IN – MEDIA – TEST S.A.S	ING. JAVIER A. SERRANO ARENAS Gerente 3158933812
Cargo Desempeñado	Ing. Geotecnista Ambiental Estudios de Suelos. Junio de 2012 – Diciembre de 2012

PROYECTOS REALIZADOS:

Estudio de suelos	Proyecto BARRO BLANCO Constructora Alfredo Amaya.
Estudio de suelos	Proyecto a Construirse en el antiguos camarú campestre Coopetran Ltda.

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Estudio de suelos	Proyecto reubicación de las familias afectadas por la construcción de hidrosogamoso Consorcio Ménsulas – Urbanas S.A
Estudio de suelos	Proyecto Nuevo Edificio Planta Física UIS Universidad Industrial de Santander "UIS"
Estudio de suelos	Proyecto Vía Bucaramanga - Rionegro Gasoriente S.A
Estudio de suelos	Proyecto Nuevo Edificio Constructora Cubyco Constructora Cubyco
Estudio de suelos	Proyecto Clínica Cedco Cedco S.A.S
Estudio de suelos	Proyecto bodegas 21 y 22 provincia de Soto Urbanas S.A
CONTRATO DE OBRA	Caja Santandereana de Subsidio Familiar "CAJASAN"
Cargo Desempeñado	Ing. Geotecnista Ambiental (Contratista) ARBOLIZACION Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DEL HOTEL MUNDO GUARIGUA. San Gil – Santander Duración 45 Días Agosto de 2012
EDIFICIO SANTA FÉ	Sr. ALFONSO OSORIO Propietario 311-8903629
Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor Diseño Estructural Edificio Santa fé Area: 2010 m² Sistema tradicional (pórticos) Abril 2013
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Alcaldía de Girón Girón – Santander

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Objeto de Contrato	"APOYO PROFESIONAL COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA AMBIENTAL, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN LA EVALUACIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS, RADICADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA CUMPLIR METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN" Duración 150 Días Octubre de 2013
BODEGA INVERSIONES POMAR ROA Y CIA S.A.S	Ing. CESAR VELAZCO Ing. Responsable 3153717593
Cargo Desempeñado	Ingeniero Consultor BODEGA INVERSIONES POMAR ROA Y CIA S.A.S PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK Area: 1600 m^2 Sistema tradicional (pórticos) Noviembre 2013
ING. FERNANDO SERRANO C.	ING. FERNANDO SERANO CORDERO. Gerente 3212083819
Cargo Desempeñado	Ing. Calculista Diseños Estructurales. Junio de 2007 – A la fecha
PROYECTOS REALIZADOS:	
Diseño Estructural	Cubierta de la cancha municipal de Lebrija Lebrija – Santander. Febrero de 2007
Diseño Estructural	Ampliación Colegio Llano de Palmas Rionegro – Santander Julio de 2007
Diseño Estructural	Casa Rio negro Urb. María Antonia

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

	Rio negro – Santander Febrero de 2008
Diseño Estructural	Estudios para la Protección contra la inundación de la margen derecha del Rio Magdalena en el sector de Puerto Olaya (Santander) Puerto Olaya – Santander Septiembre de 2011
Diseño Estructural	Estudios para la Recuperación de la Represa los Gavilanes Municipio De Guadalupe - Santander Octubre de 2011
Diseño Estructural	Conjunto Playas de Acuarela, Acuarela – lote 25 Mesa de Los Santos – Santander Noviembre de 2011
Diseño Estructural	Ampliación y Mejoramiento del Pabellón de Mujeres de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo. Bucaramanga – Santander Febrero de 2013
Diseño Estructural	Diseño de los Pasos Elevados del Acueducto Regional de Santander Bucaramanga – Santander Noviembre de 2013
Especialista Estructural	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CONTRETO REFORZADO UBICADO EN LA CRA 33 CON CALLE 103 Y 105 EN CUMPLIMIENTO ACCION POPULAR NO.2010/0190 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Bucaramanga – Santander Marzo- Abril 2014
U. T. CONSULTORIA HOSPITALES.	ING. ALEXANDER ARCINIEGAS. Representante Legal 3158788185
Cargo Desempeñado	Ing. Calculista Diseños Estructurales

Ing. Javier Ricardo Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Ing. Javier Ricardo Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Gobernación de Santander Bucaramanga – Santander
Objeto de Contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO AL DESARROLLO DEL PROYECTO ASISTENCIA EN SALUD A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y A LA POBLACIÓN POBRE ASEGURADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN LO NO CUBIERTO POR EL POS, PARA SOPORTAR LA AUDITORIA EN EL CUMPLIMIENTO DE GARANTIZAR EL GOCE DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, A TRAVÉS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL." Duración 135 Días agosto de 2015 – diciembre de 2015
ARQ. IVAN OSORIO	CONSTRUCTORA POTENCIAL LTDA. Gerente 317-3836292
Cargo Desempeñado	Ing. Calculista Asesor Estructural. Barrancabermeja – Santander 2014 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SANTANDER.
	Ing. Calculista Asesor Estructural. Barrancabermeja – Santander 2015 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SAN MATEO ABSOLUTE TOWER.
CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS	ING. OLGA MONTERO OJEDA Directora de Interventoría 316-7494963
Cargo Desempeñado	Ing. Geotécnista - Ing. Calculista Asesor Geotécnico y Estructural Piedecuesta – Santander 2016

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Ing. Javier Ricardo Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

	"LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE GESTION EMPRESARIAL EN LA CIENCIA Y TECNOLOGIA – GETC, EN EL PARQUE TECNOLOGICO GUATIGUARA: OBRAS CIVILES, ACABADOS ARQUITECTONICOS, ASCENSOR, URBANISMO, REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIOS, REDES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES, SISEMAS DE AUTOMATIZACION Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO."
CONSORCIO LC-CUMBRE	ING. LEONARDO COTES N. Representante legal 314-4113640
Cargo Desempeñado	Ing. Calculista Asesor Estructural Bucaramanga – Santander 2017 "ELABORACIÓN DE LA PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, DISEÑOS ESTRUCTURALES Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS DEL COSTADO ORIENTAL DEL EDIFICIO JORGE BAUTISTA VESGA, UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y VUNERABILIDAD SÍSMICA."
CONSORCIO LC-CUMBRE	ING. LEONARDO COTES N. Representante legal 314-4113640
Cargo Desempeñado	Ing. Calculista Asesor Estructural Bucaramanga – Santander mayo 2017 – diciembre 2017 "REFORZAMIENTO ESRUCTURAL, DEL COSTADO ORIENTAL DEL EDIFICIO JORGE BAUTISTA VESGA, UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y VUNERABILIDAD SÍSMICA."
URBING INGENIERIA S.A.S	ING. JAVIER RICARDO GÓMEZ G. Representante legal

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

	310-2957715
Cargo Desempeñado	Ing. Civil, Especialista en Geotecnia, Calculista Estructural Revisor Estructural Independiente Bucaramanga – Santander enero 2018 – Actualidad "ELABORACIÓN DE LA REVISIÓN DISEÑOS ESTRUCTURALES, ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DISEÑO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER FACULTAD DE SALUD, SEDE UIS MALAGA, EDIFICIO NUEVO DE ADMINISTRACION III, COMPLEJO EDIFICIO SOCORRO BICENTENARIO." "REVISIÓN DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PROYECTO CENTRO ACADEMICO EN SALUD." "REVISIÓN DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PROYECTO NUEVO EDIFICIO CIENCIAS HUMANAS" "REVISIÓN DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES PROYECTOS NUEVO EDIFICIO ADMINISTRACION III" "REVISIÓN DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES, ESTUDIO DE SUELOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO RESTAURACIÓN PATRIMONIAL Y REFORZAMIENTO AULA MÁXIMA DE CIENCIAS" "REVISIÓN DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES, DEL PROYECTOS RESTAURACIÓN PATRIMONIAL Y REFORZAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN DEL CAMPUS CENTRAL"
HARINERA PARDO S.A.	HARINERA PARDO S.A Bucaramanga 6718666 Ext. 109
Cargo Desempeñado	Ing. Civil, Especialista en Geotecnia, Calculista Estructural Revisor Estructural Independiente

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

	Bucaramanga – Santander febrero 2019 – marzo 2019 "REVISIÓN DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES, PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL HARINERA PARDO"
ALCALDIA DE BUCARAMANGA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA Bucaramanga 6076337000
Cargo Desempeñado	Ing. Civil, Especialista en Geotecnia, Calculista Estructural "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO APOYANDO ASUNTOS RELACIONADOS DE LOS PROYECTOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" Duración 5 meses 30 Días Enero 28 de 2022 a julio 27 de 2022

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

REFERENCIAS PERSONALES

Ing. José Antonio Delgado
Decano de Ingenierías (Universidad de Santander)
Ingeniero Calculista, Especialista en Ambiental, e Interventoría de Obras
Ing. Civil - Bucaramanga
Tel: 6477572 – 315 3717265

Ing. Leonardo Cotes Navarro
Ing. Civil (Consultor – Constructor)
Tel. 314-4119640

Ing. Edwin Fernando Valencia
Gerente
Ingeniería del Terreno S.A.S (INGETER)
Tel. 300-8183264

Ing. Javier Serrano
Gerente
IMT S.A.S
Tel. 315 8933812

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Arq. Iván Osorio
Gerente
Constructora Potencial Ltda.
Tel. 317-3836292

Ing. Fernando Serrano Cordero
Ing. Civil (Consultor – Constructor)
Tel. 321-2083819

HOJA DE VIDA

ING. JAVIER RICARDO GOMEZ G.
C.C. 91'511.793 de Bucaramanga
TIP. 68202112215 STD.

Para todos los efectos legales, certifico que toda la información escrita por mí, en la presente hoja de vida es veraz (C. S. T., Art. 62 núm. 1°) Régimen Laboral Colombiano.

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Ing. Javier Ricardo Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor JAVIER RICARDO GOMEZ GONZALEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91511793, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	JAVIER
Segundo Nombre:	RICARDO
Primer Apellido:	GOMEZ
Segundo Apellido:	GONZALEZ
Tipo Documento:	Cédula de Ciudadanía
Número Documento:	91511793
Clase Libreta Militar:	Segunda Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 26 días del mes de Mayo de 2023, a las 3:40:18 PM.

Cordialmente,

TC. ROJAS FONSECA ALEXANDER

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

Generó: Sistema Fénix

FÉ EN LA CAUSA

'ESTAMOS EN EL CORAZÓN DE LOS COLOMBIANOS Y AHÍ NOS VAMOS A QUEDAR'

Ing. Javier Ricardo Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

La Corporación Universitaria de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional
de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 de 1990
Teniendo en cuenta que:

LA SUSCRITA NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE GIRON (S.)
Da fe que la presente fotocopia es igual en su contenido al que ha tenido a la vista
Girón, 04 OCT 2004
Dra. MARINA DIAZ DE PRADA
Notaria Única de Girón (S.)

JAVIER RICARDO GOMEZ GONZALEZ

C.C. Nº. 91'511.793 Expedida en: BUCARAMANGA

Cursó y aprobó los estudios programados por esta Institución Universitaria
y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias,
le confiere el título de:

INGENIERO CIVIL

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el día 28 del mes SEPTIEMBRE del año 2004

Rector | Secretario General | Director del Programa

Registrada en el folio 7760 Libro B – 4 Nº de Acta 09995

Diploma No.

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 295715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Ing. Javier Ricardo Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

República de Colombia
Departamento de Santander - Territorial y no un miembro

La Universidad de Santander
UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la Personería Jurídica No. 810 del 12 de marzo de 1996 y la Resolución No. 6216 del 22 de diciembre de 2005

Teniendo en cuenta que:

Javier Ricardo Gómez González

C.c No. 91511793 Expedida en: Bucaramanga

Cursó y aprobó los estudios y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias.
Le confiere el título de:

Especialista en Geotecnia Ambiental

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el día 12 del mes Diciembre del año 2012

Rector

Secretaria General

Director del Programa

Registrado en el folio 30084 Libro 6 - 1 de Actas 32414 Diploma No. 20084

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 295715
Email: jagomez_g@hotmail.com

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Ing. Javier Ricardo. Gómez G.
ESP. GEOTECNIA AMBIENTAL - CALCULISTA ESTRUCTURAL

Calle 38 # 18 - 78
Centro
Bucaramanga - Santander
Cel. 310 2957715
Email: jagomez_g@hotmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2136396

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JAVIER RICARDO GOMEZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91511793, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-112215 desde el 21 de Octubre de 2004, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 394.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

IN-MEDIA-TEST -NDT -SAS

Bucaramanga, 18 de enero de 2013

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Por medio del presente me permito certificar que el señor **JAVIER RICARDO GOMEZ GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía número 91.511.792 de Bucaramanga, laboro en **IMT S.A.S** con NIT 900.172.713 – 5 desde el 1 de junio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, desempeñándose en el cargo de **INGENIERO GEOTECNISTA**; y teniendo a cargo los siguientes proyectos:

- Estudio de suelos para el proyecto "Barro Blanco" – constructora Alfredo Amaya.
- Estudio de suelos para el proyecto a construirse en el antiguo camaru campestre – Copetran Ltda.
- Estudios de suelos para los predios donde se construirá el proyecto d vivienda de reubicación de las familias afectadas por la construcción del hidrosogamoso – Consorcio Mensula – Urbanas.
- Estudio de suelos para el nuevo edificio de planta física – Universidad Industrial de Santander "UIS".
- Estudio de suelos en la via Bucaramanga – Rionegro – Gasoriente s.a.
- Estudio de suelos para la constructora Cubyco.
- Estudio de suelos para proyecto denominado casa Galvis – Urbanas s.a.
- Estudio de suelos clinica Cedco – Cedco s.a.s.
- Estudio de suelos para bodegas 21 y 22 de Provincia de soto – Urbanas s.a.

El presente se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

S.A.S
NIT. 900.172.713-5

JAVIER ANTONIO SERRANO ARENAS.
Gerente.

CALLE 17 - 27A - 10 BARRIO : ANDALUCIA - FLORIDABLANCA - FAX 6821687 E - MAIL: gerencia@imtcolombia.com
CELULAR : 315 - 8933512 - PAG WEB : www.imtcolombia.com
Bucaramanga - Colombia

LA EMPRESA RIALTO CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT. 901.515.794-9

HACE CONSTAR:

Que de conformidad con los archivos de contratos ejecutados que reposan en la oficina, el Ingeniero **Javier Ricardo Gómez** identificado con cedula de ciudadanía No.91.511.793 expedida en Bucaramanga, laboro como Especialista en Geotecnia para el contrato:

- **CONTRATO No.742- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CONTRETO REFORZADO UBICADO EN LA CRA 33 CON CALLE 103 Y 105 EN CUMPLIMIENTO ACCION POPULAR NO.2010/0190 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,** en el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2014 y el 12 de abril de 2014

Lo anterior se expide a solicitud del interesado a los tres (03) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

EDGAR OSPINA GALVIS
R.L. RIALTO CONSTRUCCIONES S.A.S.

CARTA DE COMPROMISO AL CARGO

Floridablanca, 28 de julio 2023

El suscrito Javier Gómez, identificado con cc 91.511.793 de Bucaramanga de profesión Ing. civil con matrícula profesional 68202-112215 STD me comprometo a prestar mis servicios profesionales como Especialista en geotecnia - 30%, para la firma EDUARDO PEDRAZA en la ejecución de **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023"**

Cordialmente,

Javier Gómez
C.C 91.511.793 Bga

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/07/2023 01:28:31 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91511793** y Nombre: **JAVIER RICARDO GOMEZ GONZALEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **65944418** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:25:01 PM horas del 07/07/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **91511793**

Apellidos y Nombres: **GOMEZ GONZALEZ JAVIER RICARDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

Ingeniero civil, especialista en estructuras de la Universidad Industrial de Santander, con buena formación académica y personal, me caracterizó por tener excelentes relaciones interpersonales, facilidad para el trabajo en grupo además de un alto grado de responsabilidad.

NOMBRE:	SERGIO ABRIL RODRIGUEZ
PROFESION:	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	91.532.497 Bucaramanga
FECHA DE NACIMIENTO:	03 de Septiembre de 1984
LUGAR DE NACIMIENTO:	Bucaramanga, Santander
DIRECCIÓN:	Calle 197 # 15-184 Jardín de Versalles casa 94

Celular 3006866731

Email: sergioestructural@gmail.com

Email: sergioar84@gmail.com

Firma:

Ingeniero: Sergio Abril Rodríguez

Especialista en estructuras.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Posgrado: Universidad Industrial de Santander
Especialización en estructuras, septiembre de 2016.

Universidad Industrial de Santander
Maestría en ingenieria Estructural (c)

Universitarios: Universidad Industrial de Santander
Ingeniero civil, marzo de 2010.

Estudios Secundarios: Instituto Tecnico Superior Damaso Zapata
Barrio La Universidad.
Bachiller acadèmico
1996 – 2001

Estudios Primarios: Concentracion Escolar Las Americas.
1990-1995

SEMINARIOS, CURSOS Y OTROS

- I Congreso Iberoamericano sobre construcciones historicas y estructuras de mamposteria.
- Bucaramanga, julio 30,31 y Agosto 1.
- Universidad Industrial de Santander.
- XVIII Seminario Nacional Hidraulica e Hidrologia.
- Bogotá, 22,23 y 24 de mayo de 2008.
- Sociedad Colombiana de Ingenieros.
- Semana Técnica de Ingeniería Civil del Oriente Colombiano.
- Bucaramanga, 5,6y 7 de noviembre de 2008.
- Universidad Industrial de Santander.
- Curso en el SENA de costos y presupuestos para edificaciones.
- Curso en el SENA de autocad 2d
- CONOCIMIENTO EN SOFTWARE
- Microsoft excel , word, power point, project y visio.
- Sap 2000, Etabs
- Cypecad
- Dc-cad
- Autocad 2 y 3d

EXPERIENCIA LABORAL

- Auxiliar de Diseño de Hormigón Armado I y II.
- Dalmo Ingeniería S.A

  CARGO: Ingeniero Calculista

  JEFE INMEDIATO: Miguel Antonio Peralta.

  TELEFONO: 3175318996

  Febrero de 2010 a Marzo de 2011
- Peralta Ingeniería S.A.S

  CARGO: Ingeniero Calculista

  JEFE INMEDIATO: Miguel Antonio Peralta.

  TELEFONO: 3175318996

  Marzo de 2011 a Noviembre de 2012
- Revisor estructural Oficina Asesora de planeacion Alcaldía Municipio de Girón

  TELEFONO: 6463030

  Enero de 2014-Noviembre 2015
- Consultor Independiente

  TELEFONO: 3006866731

  Noviembre de 2012-Actual
- Revisor estructural Curaduría Urbana numero 2 Municipio de Girón

  TELEFONO: 6901926

  Diciembre de 2015- actual

- Especialista estructural – Recuperación, Mejoramiento Y Puesta En

Funcionamiento De La Infraestructura Fisica Existente Del Parque Las Aguas Del Muncipio De Yopal Departamento De Casanare

Mayo – junio 2018

- Especialista estructural – Reposición infraestructura física de la ESE hospital nuestra señora de las nieves del municipio de los santos

  Diciembre de 2018-diciembre 2019

REFERENCIAS PROFESIONALES.

- DALTON MORENO GIRARDOT

  Profesion: Ingeniero Civil- Msc en estructuras

  Telefono: 3153847886

- CRISTIAN RICARDO CABALLERO

  Profesion: Ingeniero Civil

  3202213209

REFERENCIAS FAMILIARES.

- DANILO ABRIL HERNANDEZ
- Profesion: Msc. Ingeniero Industrial.
- Telefono: 3002125280
- Hermano

Ing. Sergio Abril Rodríguez

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

A

SERGIO ABRIL RODRIGUEZ

CEDULA DE CIUDADANIA N° 91.532.497 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Registrado al folio 379 Libro 110 Diplomas de Grado

Rector

Secretaria General

Personería Jurídica 1251 - Resolución No. 21 del 13 de Febrero de 1948 del Ministerio de Justicia

75831

Ing. Sergio Abril Rodríguez

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

INGENIERO CIVIL

A

SERGIO ABRIL RODRIGUEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° 91.532.497 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

DIPLOMA

En la ciudad de Bucaramanga, EL 23 DE MARZO DE 2010

Rector

Secretario General

Ing. Sergio Abril Rodríguez

REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase
NUMERO 91532497
APELLIDOS Y NOMBRES
ABRIL RODRIGUEZ
SERGIO
PERTENECE AL EJERCITO DE:
1ª LINEA 2ª LINEA 3ª LINEA
2014 2024
PROFESIÓN BACHILLER
FECHA DE EXP. 13-JUL-2010
COTE DE DISTRITO

Ing. Sergio Abril Rodríguez

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
68202186825STD
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 20/05/2010
SERGIO
ABRIL RODRIGUEZ
C.C. 91532497
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL
DE SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Ing. Sergio Abril Rodríguez

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2136404

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que SERGIO ABRIL RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 91532497, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-186825 desde el 20 de Mayo de 2010, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 525.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Julio del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

GESTIÓN Y OBRAS S.A.S

UNION TEMPORAL E.S.E. LAS NIEVES

LA UNION TEMPORAL E.S.E. LAS NIEVES
NIT. 901201922-7

HACE CONSTAR:

Que de conformidad con los archivos de contratos ejecutados que reposan en la oficina, el ingeniero Sergio abril rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 91.532.497 expedida en Bucaramanga, se desempeñó como Especialista estructural para el contrato:

CONTRATO DE OBRA No.1827 suscrito entre la gobernación de Santander y la Union temporal E.S.E. las Nieves cuyo objeto es la REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER, y en su alcance comprendía la construcción de un muro en concreto reforzado, para el periodo comprendido entre el 28 de diciembre de 2018 al 23 de diciembre de 2019.

Lo anterior se expide a solicitud del interesado a los veintitres (23) días del mes de diciembre de 2019.

Atentamente;

LAURA PATRICIA DIAZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL CONSTRUSANGIL 2018

CIUDAD: BUCARAMANGA
DIRECCION: CALLE 65 No 2AW – 69 MUTIS
TELEFONO: 6413433
CELULAR: 322 7711127
CORREO ELECTRONICO: GESTION_OBRAS@HOTMAIL.COM

CD-1767 23

República de Colombia

Gobernación de Santander

00001827

MINUTA CONTRATO	CÓDIGO: AP-JC-RG-32	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 3	PAG. 1 DE 18

CONTRATO DE OBRA No. **CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y UNION TEMPORAL E.S.E. LAS NIEVES.**

Entre **EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER,** a través de **CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA,** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.496.579 de Bucaramanga, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Santander en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,** nombrado mediante Decreto No. 200 del 31 de Julio de 2018 y Acta de Posesión No. 045 del 01 de Agosto de 2018, facultado para celebrar contratos mediante Decreto No. 007 del 18 de Enero de 2016, y por el Decreto No. 224 del 20 de septiembre de 2017 para la realización de las etapas precontractual, contractual y poscontractual del presente proceso (entre otros); quien a su vez se encuentra facultado por la Ordenanza Departamental No. 027 del 30 de noviembre de 2016, y para los efectos de este contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte; y por la otra, **UNION TEMPORAL E.S.E. LAS NIEVES,** NIT 901201922-7, conformado por EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO S.A.S.: 5%, GESTION Y OBRAS S.A.S.: 15 %, LAURA PATRICIA DIAZ DIAZ: 75 % y CIVILARCO INGENIERIA S.A.S.: 5.%; representado legalmente por **Laura Patricia Diaz Diaz** identificada con cédula de ciudadanía 1.098.617.128 de Bucaramanga, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA;** hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes **CONSIDERACIONES: 1.)** Que la misión del DEPARTAMENTO es ser un organismo de dirección, planificación y promoción del desarrollo económico, social y ambiental que cumple funciones de intermediación y coordinación entre el Gobierno nacional y los municipios de Santander, así como el de ser un apoyo, complementariedad y subsidiaridad a la gestión local. El contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque al Departamento de Santander, a través de la Secretaría de Infraestructura le corresponde realizar el REPOSICION INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA 070 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 (VIGENCIAS FUTURAS). **2.)** Que en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento, se encuentra inscrito y viabilizado el Proyecto "REPOSICION INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA 070 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 (VIGENCIAS FUTURAS)" con Certificado No. 516 del veinte (20) de diciembre de 2017 con BPIN 2017684180047, SSEPI 20170680000319 el cual se encuentra acorde con el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "SANTANDER NOS UNE". **3.)** Que se cuenta con los respectivos estudios y documentos previos, suscrito por el Secretario de Infraestructura, jefe de la Oficina Gestora, en los cuales se registran los fundamentos que sustentan la presente contratación. **4.)** Que el DEPARTAMENTO para respaldar económicamente el valor del presente contrato, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18001273 del veintitrés (23) de febrero de 2018, por valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($7.824.283.158,97) MONEDA CORRIENTE, Fuente de Financiación: AFN-RESOL 4520/17 MINSALUD (ENAJENACION ISAGEN) REC. BCE., Rubro Presupuestal: A.2.1.0; en remplazo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17009345 del veintiséis (26) de diciembre de 2017, por valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($7.824.283.158,97) MONEDA CORRIENTE, Fuente de Financiación: AFN-RESOL 4520/17 MINSALUD (ENAJENACION ISAGEN), Rubro Presupuestal: A.2.1.0. **5.)** Que en atención a la naturaleza del objeto y presupuesto oficial, la Secretaría de Infraestructura, como Oficina Gestora, dio inicio del proceso de selección de contratista, mediante la modalidad de licitación pública de conformidad con las normas que regulan la materia. **6.)** Que el presente CONTRATISTA se seleccionó por medio de una licitación pública identificada con el N° IT-LP-17-23. **7.)** Que en el Pliego de Condiciones Definitivo, la Entidad realizó la correspondiente convocatoria a las veedurías ciudadanas. **8.)** Que agotado en debida forma el proceso de selección, según las normas que lo regulan, el DEPARTAMENTO realizó audiencia de adjudicación y con ocasión de la misma expidió la Resolución No. 11137 del veintitrés (23) de julio del 2018. **9.)** Que existe certificación y registro extraído de la página web del SECOP, donde se detalla la publicación que la Entidad surtió del proceso de selección en el Portal Único de Contratación – SECOP. **10.)** Que la

República de Colombia

00001827

Gobernación de Santander

MINUTA CONTRATO	CÓDIGO: AP-JC-RG-32	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 3	PAG. 2 DE 18

oferta presentada por el CONTRATISTA, resultó como ganadora del proceso de selección, dado que cumplió en debida forma con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones. **11.)** Que el objeto a ejecutar, se encuentra incluido dentro del Plan de Adquisiciones del Departamento, según Certificación No. 00001194 del siete (07) de diciembre de 2017, expedida por el Secretario General del Departamento de Santander. **12.)** Que el CONTRATISTA allegó entre otros los siguientes documentos: Propuesta con todos los soportes requeridos en el pliego, constancia de estar al día en el pago de seguridad social y parafiscal y formulario del registro único tributario – RUT No. 14476012317. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: **CLAUSULA 1: OBJETO.** REPOSICION INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDENANZA 070 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 (VIGENCIAS FUTURAS). **PARAGRAFO. ESPECIFICACIONES TECNICAS:** La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas las incorporadas en el proceso de licitación pública IT-LP-17-23. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del mismo. **CLAUSULA 2: DEFINICIONES.** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra]
Anexo Técnico	Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
Anticipo	Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley.
Contratante	DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Contratista	UNION TEMPORAL E.S.E. LAS NIEVES
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades.
Cronograma estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en las Especificaciones Técnicas consignadas en el Anexo 1 de los estudios previos, así como con los siguientes: **3.1 ACTIVIDADES DE LA OBRA:** Ejecutar las cantidades de obra contenidas en el siguiente presupuesto aproximado en cantidades de obra.

ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	APU	VR PARCIAL
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	3.722,00	$ 3.897,50	$ 14.506.495,00
1.2	EXCAVACION A MÁQUINA Y PERFILADA DE TERRENO	M3	2.258,71	$ 32.762,33	$ 74.000.602,39
1.3	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN	M3	1.524,00	$ 34.000,00	$ 51.816.000,00
1.4	EXCAVACION EN ROCA	M3	604,78	$ 97.272,73	$ 58.828.601,65
1.5	RELLENO COMPACTADO	M3	2.484,65	$ 78.312,04	$ 194.578.010,19
1.6	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1.953,18	$ 37.972,26	$ 74.166.658,79
2.1	CONCRETO DE LIMPIEZA e = 0.05m 2500 Psi	ML	613,95	$ 22.292,08	$ 13.686.222,52
2.2	CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 3000 Psi, 40% RAJON	M3	165,44	$ 410.025,70	$ 67.834.651,81
2.3	CONCRETO DE ZAPATAS 3000 Psi	M3	66,42	$ 642.549,16	$ 42.678.115,21
2.4	CONCRETO DE VIGAS DE CIMENTACION DIM(0.40*0,40*1) 3000 Psi	M3	121,13	$ 617.804,69	$ 74.834.682,10
2.5	CONCRETO VIGAS AEREAS 3000 Psi DIM 0.40X0.40	M3	163,11	$ 620.484,52	$ 101.207.230,06
2.6	CONCRETO DE COLUMNAS (DIM 0.40X0,40) 3000 Psi	M3	63,18	$ 643.406,87	$ 40.650.446,05
2.7	CONCRETO DE MURO DE CONTENCION 3000 Psi e=0.20, INCLUYE REFUERZO	M3	27,46	$ 766.210,00	$ 21.040.126,60
2.8	CONCRETO PARA LOSA MACIZA DE CUBIERTA E=0,20	M2	56,28	$ 173.183,34	$ 9.746.758,38
2.9	CONCRETO PARA ESCALERAS	M3	14,40	$ 670.109,99	$ 9.649.583,86
2.10	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	80.809,05	$ 5.129,00	$ 414.469.617,45
2.11	MESON EN CONCRETO	ML	110,95	$ 74.310,35	$ 8.244.733,33
2.12	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,08	M2	2.236,21	$ 69.419,31	$ 155.236.155,22
2.13	CONCRETO PARA TANQUES SUBTERRÁNEOS	M3	221,51	$ 733.245,75	$ 162.421.266,08
2.14	MALLA ELECTROSOLDADA DIAM 6 MM PARA PLACA DE CONTRAPISO	KG	10.725,50	$ 8.669,79	$ 92.987.832,65
3.1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO H10	M2	3.473,12	$ 43.509,31	$ 151.113.054,75
3.2	FRISO SOBRE MURO	M2	6.946,24	$ 20.965,02	$ 145.628.060,52
3.3	FILOS Y DILATACIONES	ML	1.736,56	$ 6.346,13	$ 11.020.435,51
4.1	MORTERO DE NIVELACION E=0,05	M2	165,00	$ 41.302,75	$ 6.814.953,75
4.2	PISO EN BALDOSIN DE GRANITO PULIDO TIPO ALFA O SIMILAR	M2	1.915,75	$ 103.295,69	$ 197.888.718,12
4.3	GUARDAESCOBA EN GRANITO ACABADO EN MEDIA CAÑA, INCLUYE PULIDA	ML	1.915,75	$ 41.114,57	$ 78.765.237,48
4.4	PISO EN CERÁMICA ZONAS HÚMEDAS	M2	152,06	$ 51.200,00	$ 7.785.472,00
4.5	ENCHAPE SOBRE MURO EN CERAMICA ZONAS HÚMEDAS	M2	2.096,54	$ 46.700,00	$ 97.908.418,00
4.6	PISO PARA AREAS EXTERIORES EN PIEDRA LAJA DEL LUGAR	M2	270,35	$ 91.868,00	$ 24.836.513,80
4.7	ACABADO EN GRANITO PULIDO SOBRE MESONES INCLUYE SALPICADERO Y BABERO	ML	110,95	$ 80.781,65	$ 8.962.724,07

República de Colombia

Gobernación de Santander

00001827

MINUTA CONTRATO	CÓDIGO: AP-JC-RG-32	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 3	PÁG. 4 DE 18

4.8	PISOS EN PIEDRA LAJA CIRCULACION PERIMETRAL INTERNA	M2	168,40	$ 91.745,00	$ 15.449.858,00
4.9	PISO EN GRANITO PULIDO ESCALERAS INTERNAS INC MORTERO DE NIVELACION	ML	43,20	$ 90.534,01	$ 3.911.069,23
4.10	ZOCALO EN PIEDRA LAJA SOBRE FACHADA PRINCIPAL H=1,00	ML	115,99	$ 91.714,50	$ 10.637.964,86
5.1	ESTUCO SOBRE MUROS INTERIORES	M2	4.849,69	$ 11.836,37	$ 57.402.725,23
5.2	PINTURA VINILO TIPO I A TRES MANOS	M2	4.849,69	$ 11.177,54	$ 54.207.603,96
5.3	PINTURA ANTIBACTERIAL ALTA ASEPSIA	M2	1.995,83	$ 23.321,60	$ 46.545.948,93
5.4	ESTUCO PARA EXTERIORES	M2	1.243,72	$ 12.697,35	$ 15.791.948,14
5.5	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA O SIMILAR	M2	1.243,72	$ 21.690,04	$ 26.976.336,55
6.1	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	2.236,21	$ 64.426,06	$ 144.070.199,63
6.2	MEDIA CAÑA PARED CIELO RASO	ML	525,22	$ 36.246,32	$ 19.037.292,19
6.3	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA ROLLIZA ACABADO EN LACA	M2	2.654,33	$ 93.270,69	$ 247.571.190,59
6.4	CIELO RASO RH ACABADO EN PINTURA ANTIBACTERIAL	M2	418,12	$ 83.495,84	$ 34.911.280,62
6.5	CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, INCLUYE MACHIMBRE	M2	2.654,33	$ 141.115,53	$ 374.567.184,74
7.1	ACOMETIDA TUBERIA 1 1/2" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	14,60	$ 31.086,00	$ 453.855,60
7.2	PUNTOS HIDRAHULICOS 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	139,00	$ 25.922,00	$ 3.603.158,00
7.3	PUNTOS HIDRAHULICOS 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	7,00	$ 31.152,67	$ 218.068,69
7.4	TUBERIA 1/2" RDE-13,5 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	756,65	$ 16.446,00	$ 12.443.865,90
7.5	TUBERIA 3/4" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	113,10	$ 17.236,00	$ 1.949.391,60
7.6	TUBERIA 1" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	63,20	$ 26.626,00	$ 1.682.763,20
7.7	TUBERIA 1 1/4" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	199,55	$ 30.105,83	$ 6.007.618,38
7.8	TUBERIA 2 1/2" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	34,05	$ 50.966,00	$ 1.735.392,30
7.9	TUBERIA 2" RDE-21 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	15,60	$ 39.066,00	$ 609.429,60
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CONTROL 1 1/2"	UND	1,00	$ 201.826,92	$ 201.826,92
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS UNIVERSALES AF EN PVC, D= 1/2"	UND	5,00	$ 99.217,00	$ 496.085,00
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS UNIVERSALES AF EN PVC, D= 3/4"	UND	8,00	$ 103.784,07	$ 830.272,56
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS UNIVERSALES AF EN PVC, D= 1"	UND	2,00	$ 111.465,07	$ 222.930,14
7.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS UNIVERSALES AF EN PVC, D= 1-1/4"	UND	9,00	$ 148.280,09	$ 1.334.520,81

República de Colombia

Gobernación de Santander

00001827

1505

MINUTA CONTRATO	CÓDIGO: AP-JC-RG-32	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 3	PÁG. 5 DE 18

7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS UNIVERSALES AF EN PVC, D= 2"	UND	1,00	$ 175.280,09	$ 175.280,09
7.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS UNIVERSALES AF EN PVC, D= 2-1/2"	UND	1,00	$ 198.280,09	$ 198.280,09
7.17	VALVULA DE CHEQUE HD , D= 2"	UND	1,00	$ 428.280,09	$ 428.280,09
7.18	CAJA DE INSPECCION (0.60x0.60) PROF +/- 1.0m A.N.	UND	14,00	$ 223.919,58	$ 3.134.874,12
7.19	CAJA DE INSPECCION (0.80x0.80) PROF +/- 1.0m A.LL.	UND	13,00	$ 254.817,28	$ 3.312.624,64
7.20	TUBERIA 2" A.N. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	314,00	$ 38.698,40	$ 12.151.297,60
7.21	TUBERIA 4" A.N. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	315,20	$ 50.182,67	$ 15.817.577,58
7.22	TUBERIA 6" A.N. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	27,95	$ 75.322,00	$ 2.105.249,90
7.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC, D = 1-1/2"	ML	128,20	$ 29.187,49	$ 3.741.836,22
7.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC, D = 2"	ML	190,15	$ 39.066,00	$ 7.428.399,90
7.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC, D = 3"	ML	78,80	$ 57.767,00	$ 4.552.039,60
7.26	PUNTOS SANITARIOS 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	178,00	$ 42.531,33	$ 7.570.576,74
7.27	PUNTOS SANITARIOS 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	44,00	$ 60.441,00	$ 2.659.404,00
7.28	TUBERIA PVC ALL, D = 2"	ML	94,00	$ 39.786,00	$ 3.739.884,00
7.29	TUBERIA PVC ALL, D = 3"	ML	243,50	$ 43.482,67	$ 10.588.030,15
7.30	TUBERIA 4" A.LL. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	144,00	$ 49.601,00	$ 7.142.544,00
7.31	TUBERIA 6" A.LL. (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	51,65	$ 74.948,27	$ 3.871.078,15
7.32	INSTALACION DE SIFONES PLUVIALES DE PISO D = 2"	UND	10,00	$ 42.531,33	$ 425.313,30
7.33	INSTALACION DE SIFONES PLUVIALES DE PISO D = 3"	UND	6,00	$ 49.716,00	$ 298.296,00
7.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC , D = 8"	ML	51,40	$ 97.649,57	$ 5.019.187,90
7.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC , D = 10"	ML	13,60	$ 131.174,57	$ 1.783.974,15
7.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC , D = 12"	ML	2,00	$ 187.746,00	$ 375.492,00
7.37	INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO RED HIDRAULICA	UND	1,00	$ 1.022.000,00	$ 1.022.000,00
7.38	INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO SISTEMA RECIRCULACION ALL	UND	1,00	$ 1.022.000,00	$ 1.022.000,00
7.39	TUBERIA DE ACERO AL CARBON RED ESTERILIZADA D=4"	ML	10,55	$ 96.850,00	$ 1.021.767,50
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UND	51,00	$ 172.255,00	$ 8.785.005,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL	UND	37,00	$ 477.766,67	$ 17.677.366,79
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA METALICA EN ACERO	UND	25,00	$ 387.216,67	$ 9.680.416,75
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO	UND	2,00	$ 202.811,00	$ 405.622,00

República de Colombia

00001827

7506

Gobernación de Santander

MINUTA CONTRATO	CÓDIGO: AP-JC-RG-22	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 3	PÁG. 6 DE 18

8.5	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	51,00	$ 126.900,00	$ 6.471.900,00
8.6	BARRAS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO	JGO	11,00	$ 455.656,67	$ 5.012.223,37
8.7	ESPEJOS PARA BAÑO	M2	25,00	$ 92.856,67	$ 2.321.416,75
8.8	REJILLAS DE PISO 3X2 EN ALUMINIO	UND	55,00	$ 20.042,00	$ 1.102.310,00
8.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO	UND	4,00	$ 56.682,67	$ 226.730,68
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL (CUARTOS ASEO)	UND	15,00	$ 86.682,67	$ 1.300.240,05
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCLUYE GRIFERIA TIPO INSTITUCIONAL Y ACCESORIOS	UND	67,00	$ 195.766,00	$ 13.116.322,00
8.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 1.347.751,00	$ 1.347.751,00
9.1	LUMINARIA DOWN LIGHT CETUS 8 IN 26 W	UND	237,00	$ 395.083,33	$ 93.634.749,21
9.2	LUMINARIA CORVUS IN 60 X 60 45 W	UND	104,00	$ 439.083,33	$ 45.664.666,32
9.3	LUMINARIA CORVUS IN 60 X 120 60W	UND	30,00	$ 754.950,00	$ 22.648.500,00
9.4	LUMINARIA HERMETICA PANDORA 40W	UND	5,00	$ 388.200,00	$ 1.941.000,00
9.5	LUMINARIA APEL DE EMERGENCIA 1,8 W	UND	108,00	$ 233.483,33	$ 25.216.199,64
9.6	REFLECTOR EN PISO LED 30 W, IP 66	UND	5,00	$ 270.600,00	$ 1.353.000,00
9.7	LUMINARIA DELTA LED 240 W, IP 66	UND	7,00	$ 785.000,00	$ 5.495.000,00
9.8	POSTE METALICO DE 12 M. ALTURA LIBRE 10,2	UND	7,00	$ 1.265.400,00	$ 8.857.800,00
9.9	BRAZO TIPO EPM	UND	7,00	$ 389.339,75	$ 2.725.378,25
9.10	TRANSFORMADOR ELEVADOR 75KVA, 208/240	UND	1,00	$ 14.609.000,00	$ 14.609.000,00
9.11	SECCIONADOR BIPOLAR DE 17,5 KV, 630 A	UND	1,00	$ 557.000,00	$ 557.000,00
9.12	TABLERO GENERAL DE 1,2 X 0,4 X 1,70 Cms, Y DPS 80 KA	UND	1,00	$ 1.958.800,00	$ 1.958.800,00
9.13	DUCTO DE 3" CONDUIT GALVANIZADO	ML	150,00	$ 25.100,00	$ 3.765.000,00
9.14	TERMINALES PREMOLDEADAS PARA CABLE XLPE # 2, 15 KV	UND	3,00	$ 171.500,00	$ 514.500,00
9.15	SELLOS PASAMUROS	JGO	3,00	$ 9.032.350,00	$ 27.097.050,00
9.16	CABLE XLPE # 2	ML	150,00	$ 28.968,18	$ 4.345.227,00
9.17	CAJA CORTACIRCUITOS 15 KV—100 A	UND	3,00	$ 203.890,00	$ 611.670,00
9.18	PARARRAYOS 12KV 10 KA	JGO	1,00	$ 207.400,00	$ 207.400,00
9.19	CODOS PREMOLDEADOS	JGO	1,00	$ 856.500,00	$ 856.500,00
9.20	TABLERO DISTRIBUCION CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 42 PTOS, 26 BREAKER 1X20 A, 1 BREAK BIPOLAR, TOTALIZADOR DE 3 X 80A	UND	1,00	$ 1.976.000,00	$ 1.976.000,00
9.21	TABLERO DISTRIBUCION CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR , DE 30 PTOS, 22 BREAKER 1X20 A , TOTALIZADOR DE 3 X 70A	UND	1,00	$ 1.771.765,21	$ 1.771.765,21

República de Colombia

Gobernación de Santander

0001827

1507

9.22	TABLERO DISTRIBUCION REGULADO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, DE 42 PTOS, 31 BREAKER 1X20 A, TOTALIZADOR DE 3 X 100A Y DPS	UND	1,00	$ 1.985.565,21	$ 1.985.565,21
9.23	TABLERO DISTRIBUCION REGULADO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, DE 24 PTOS, 8 BREAKER 1X20 A, 4 BREAKER BIPOLAR DE 2X 30 A, TOTALIZADOR DE 3 X 40A Y DPS	UND	1,00	$ 1.662.565,21	$ 1.662.565,21
9.24	TABLERO DISTRIBUCION CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, DE 36 PTOS, 8 BREAKER 1X20 A, 4 BREAKER BIPOLAR DE 2X 30 A, TOTALIZADOR DE 3 X 50A	UND	1,00	$ 1.856.165,21	$ 1.856.165,21
9.25	DUCTOS PORTACABLES DE 60 Cms.	ML	400,00	$ 39.850,00	$ 15.940.000,00
9.26	TOMACORRIENTE NORMAL CON PT	UND	174,00	$ 118.042,86	$ 20.539.457,64
9.27	TOMACORRIENTE GFCI	UND	237,00	$ 125.700,00	$ 29.790.900,00
9.28	TOMACORRIENTE REGULADO	UND	133,00	$ 127.833,33	$ 17.001.832,89
9.29	TOMACORRIENTE BIFASICO	UND	5,00	$ 127.833,33	$ 639.166,65
9.30	CABLE # 2/0 CU PUESTA A TIERRA	ML	42,00	$ 52.400,00	$ 2.200.800,00
9.31	VARILLA PAT DE 5/8" X 2,4 M	UND	7,00	$ 147.516,67	$ 1.032.616,69
9.32	CAJAS DE 40 X 40 PARA INSPECCION DE PAT	UND	4,00	$ 604.500,00	$ 2.418.000,00
9.33	SOLDADURA CADWELD DE 115 Kg	UND	15,00	$ 39.600,00	$ 594.000,00
9.34	DUCTO DE 4" DESFOGUE DE LA PLANTA	ML	4,00	$ 44.228,57	$ 176.914,28
9.35	CABLE THHN 9#4/0+3#1/0+1#4D TRANSF - GBT	ML	4,00	$ 466.526,67	$ 1.866.106,68
9.36	CABLE THHN 9#4/0+3#1/0+1#4D GBT-PLANTA	ML	7,00	$ 466.526,67	$ 3.265.686,69
9.37	CABLE THHN 3#2+1#4+1#8D TF-1	ML	67,00	$ 66.728,26	$ 4.470.793,42
9.38	CABLE THHN 3#2+1#4+1#8D TF-2	ML	68,00	$ 66.728,26	$ 4.537.521,68
9.39	CABLE THHN 3#4+1#6+1#10D TAL-3	ML	69,00	$ 58.028,26	$ 4.003.949,94
9.40	CABLE THHN 3#2+1#4+1#8D TR-1	ML	66,00	$ 66.728,26	$ 4.404.065,16
9.41	CABLE THHN 3#4+1#6+1#10D TR-2	ML	65,00	$ 58.028,26	$ 3.771.836,90
9.42	CABLE THHN 3#4+1#6+1#10D TBH	ML	40,00	$ 58.028,26	$ 2.321.130,40
9.43	CABLE THHN 6#4/0+2#2/0+1#6D GBT-TRANF 75 KVA	ML	10,00	$ 328.058,26	$ 3.280.582,60
9.44	CABLE THHN 6#2/0+1#1/0+1#6D GBT-COMPRESOR	ML	88,00	$ 220.058,26	$ 19.365.126,88
9.45	CAJAS DE MEDIA TENSION ESSA	UND	2,00	$ 1.097.917,00	$ 2.195.834,00
9.46	CAJAS DE 60 X 60 SUBTERRANEAS	UND	3,00	$ 935.166,67	$ 2.805.500,01
9.47	TUBERIAS DE 3" CONDUIT PVC	ML	150,00	$ 19.978,33	$ 2.996.749,50
9.48	TUBERIAS DE 1 1/4" CONDUIT PVC	ML	50,00	$ 11.389,27	$ 569.463,50
9.49	TUBERIAS DE 2" CONDUIT PVC	ML	125,00	$ 13.892,27	$ 1.736.533,75
9.50	TUBERIAS DE 2" IMC	ML	262,00	$ 37.750,00	$ 9.890.500,00
9.51	TUBERIAS DE 1 1/4" IMC	ML	92,00	$ 23.933,33	$ 2.201.866,36
9.52	TUBERIAS DE 3" GALVANIZADA IMC	ML	18,00	$ 68.816,66	$ 1.238.699,88
9.53	TOMAS DE SEGURIDAD UPS	UND	1,00	$ 136.666,67	$ 136.666,67
9.54	SALIDA DE VOZ Y DATOS	UND	29,00	$ 84.365,00	$ 2.446.585,00
9.55	SALIDA DE DATOS	UND	15,00	$ 67.767,25	$ 1.016.508,75

República de Colombia

00001827

Gobernación de Santander

1508

MINUTA CONTRATO	CÓDIGO: AP-JC-RG-32	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 3	PÁG. 8 DE 18

9.56	SALIDA ACCES POINT	UND	20,00	$ 73.478,26	$ 1.469.565,20
9.57	RACKS PRINCIPAL	UND	1,00	$ 1.874.500,00	$ 1.874.500,00
9.58	DUCTO PORTACABLES DE 60 Cms--- FALTA	ML	45,00	$ 39.850,00	$ 1.793.250,00
9.59	CABLE UTP CAT 6A---FALTA	ML	3.722,00	$ 7.665,71	$ 28.531.772,62
9.60	PATCH PANEL DE 24 PUESTOS	UND	4,00	$ 840.919,04	$ 3.363.676,16
9.61	PATCH CORD DE 1,8 MTS, CAT 6A	UND	48,00	$ 91.761,90	$ 4.404.571,20
9.62	PATCH CORD DE 3 MTS, CAT 6A	UND	42,00	$ 124.361,90	$ 5.223.199,80
9.63	ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE RANURADO	UND	5,00	$ 469.583,33	$ 2.347.916,65
9.64	ORGANIZADOR VERTICAL RANURADO	UND	5,00	$ 2.512.300,00	$ 12.561.500,00
9.65	KIT VENTILADOR Y KIT ESCOBILLAS	UND	2,00	$ 422.800,00	$ 845.600,00
9.66	MULTITOMA CON CABLE DE 1,8, 8 SALIDA CON SUPRESOR 13 KA	UND	1,00	$ 181.230,33	$ 181.230,33
9.67	ANGULO INTERNOS Y EXTERNOS VARIABLES	UND	1,00	$ 2.909.800,00	$ 2.909.800,00
9.68	SOLUCION DE COMUNICACIONES HASTA 104. UC560-T1E1-K9	UND	1,00	$ 6.437.050,00	$ 6.437.050,00
9.69	SWITCH CISCO MULTICAPA CON CAPACIDAD DE CONTROLADOR INALAMBRICA 24 PUERTOS 10/100/1000 + 4 10Gbps,WS-C3850-24PW-S.	UND	2,00	$ 6.398.800,00	$ 12.797.600,00
9.70	SWITCH CISCO CAPA 2 DE ACCESO CON 48 PUERTO 10/100/100,2 10Gps HABILITADO CON POE EN TODOS LOS PUERTO.WS-C2960X-48FPD-L.	UND	2,00	$ 8.057.300,00	$ 16.114.600,00
9.71	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO CISCO, UTILIZA IAS BANDAS DE FRECUENCIA 2,5 y 5 Ghz, ESTARES 802.11 a/g/n, AIR-CAP3602I-A-K9.	UND	16,00	$ 932.466,67	$ 14.919.466,72
9.72	MERAKI MX100 ADVANCED SECURITY LICENSE AND SUPPORT, 5 YEARS LIC-MX100-SEC-5YR	UND	1,00	$ 1.695.800,00	$ 1.695.800,00
9.73	SWITCH CISCO MULTICAPA Y CON CAPACIDAD DE CONTROLADORA (PARA AL MENOS 15 AP) INALAMBRICA 24 PUERTOS 10/100/1000+4 10Gbps.	UND	2,00	$ 9.618.400,00	$ 19.236.800,00
9.74	CABLE DE APILAMIENTO DE LOS SWITCHES 3850, STACK-T1-50CM.	UND	3,00	$ 183.300,00	$ 549.900,00
9.75	MODULO DE RED PARA LOS SWITCHES 3850 CON 4 PUERTOS PARA SFP+ DE 10Gbps. C3850-NM-4-10G.	UND	3,00	$ 1.162.200,00	$ 3.486.600,00
9.76	MODULO DE APILAMIENTO PARA LOS SWITCHES CISCO 2960X C2960X-STACK.	UND	3,00	$ 3.924.060,00	$ 11.772.180,00
9.77	MODULO SFP+ 10Gbps, CONNECTORS: DUAL LC/PC CONNECTOR, SFP-10G-SR-X.	UND	10,00	$ 3.924.060,00	$ 39.240.600,00
9.78	INSTALACION TRANSFORMADOR DE 225 KVA, TIPO SECO CLASE F	UND	1,00	$ 1.240.000,00	$ 1.240.000,00
9.79	INSTALACION UPS 40KVA	UND	3,00	$ 216.800,00	$ 650.400,00
9.80	INSTALACION UPS 10 KVA	UND	1,00	$ 216.800,00	$ 216.800,00
9.81	INSTALACION PLANTA ELECTRICA TOTAL 225 KVA	UND	1,00	$ 432.800,00	$ 432.800,00

República de Colombia

0001827

Gobernación de Santander

7509

MINUTA CONTRATO	CÓDIGO: AP-JC-RG-32	FECHA: 03-11-15	VERSIÓN: 3	PÁG. 9 DE 18

10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO 5520, DE CORREDERA, INCLUYE VIDRIO	M2	122,00	$ 264.475,00	$ 32.265.950,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO PARA AREA DE BAÑOS H 2,00. INCLUYE ANCLAJES	M2	16,80	$ 675.250,00	$ 11.344.200,00
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA Y MANIJAS DE ACERO	M2	9,20	$ 1.414.390,59	$ 13.012.393,43
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA INCLUYE PERSIANA SUPERIOR ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	4,00	$ 217.758,33	$ 871.033,32
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE 'DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE, CIERRE , TOPE PUERTA Y MANIJAS DE ACERO	M2	30,59	$ 1.083.220,00	$ 33.135.699,80
10.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO H 1,10 , CON TRIPLE TUBO HORIZONTAL , INCLUYE ANCLAJES	ML	105,16	$ 672.350,00	$ 70.704.326,00
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA DIM ,60-1,00 INCLUYE MARCO Y CHAPA	M2	192,00	$ 390.850,00	$ 75.043.200,00
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE ENTAMBORADA EN MADERA, PIVOTEADA, DIM 1,20-1,6 INCLUYE PROTECTOR DE ACERO, CERRADURA Y VISOR	M2	69,30	$ 1.191.950,00	$ 82.602.135,00
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA EN MADERA, PIVOTEADA, DIM 0.90-1.10 INCLUYE PROTECTOR DE ACERO, CERRADURA Y VISOR	M2	69,30	$ 943.257,14	$ 65.367.719,80
11.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON TIPO HOSPITALARIO, INCLUYE CAJONES CON CIERRE AUTOMÁTICO, ELABORADO EN MDF RH BLANCO CON ACCESORIOS EN ACERO	ML	51,00	$ 569.200,00	$ 29.029.200,00
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET EN MDF RH INCLUYE ACCESORIOS	M2	20,00	$ 284.200,00	$ 5.684.000,00
11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE AEREO EN MDF TIPO RH INCLUYE MANIJAS Y ANCLAJES PARA CUARTOS DE ASEO	ML	15,00	$ 174.200,00	$ 2.613.000,00
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 10, D = 1"	ML	349,00	$ 18.913,36	$ 6.600.762,64
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 10, D = 1-1/4"	ML	59,30	$ 21.575,36	$ 1.279.418,85
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 10, D = 1-1/2"	ML	35,65	$ 25.587,29	$ 912.186,89
12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 10, D = 2-1/2"	ML	154,95	$ 35.171,29	$ 5.449.791,39

12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 10, D = 3"	ML	64,05	$ 48.975,29	$ 3.136.867,32
12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ASTM A-795 - SCH 10, D = 6"	ML	58,20	$ 75.745,29	$ 4.408.375,88
12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° ROSCADO, D=1"	UND	108,00	$ 22.446,45	$ 2.424.216,60
12.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° RANURADO, D=2-1/2"	UND	8,00	$ 26.512,44	$ 212.099,52
12.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° RANURADO, D=4"	UND	11,00	$ 33.297,44	$ 366.271,84
12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ROSCADA 1"	UND	56,00	$ 20.222,32	$ 1.132.449,92
12.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE ROSCADA 1-1/4"	UND	17,00	$ 21.388,46	$ 363.603,82
12.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA 2-1/2"	UND	26,00	$ 30.515,46	$ 793.401,96
12.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA RANURADA 2"X1"	UND	18,00	$ 53.125,44	$ 956.257,92
12.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA RANURADA 2-1/2"X1-1/4"	UND	2,00	$ 50.561,85	$ 101.123,70
12.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE REDUCIDA RANURADA 2-1/2"X1"	UND	18,00	$ 49.006,44	$ 882.115,92
12.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA RANURADA 4"X2-1/2"	UND	6,00	$ 47.974,44	$ 287.846,64
12.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLES FLEXIBLES DE 4"	UND	4,00	$ 23.018,23	$ 92.072,92
12.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLES FLEXIBLES DE 2-1/2"	UND	3,00	$ 20.246,37	$ 60.739,11
12.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIONES CONCÉNTRICAS 1-1/2"X1"	UND	5,00	$ 10.441,07	$ 52.205,35
12.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIONES CONCÉNTRICAS 2-1/2"X2"	UND	9,00	$ 19.546,46	$ 175.918,14
12.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIONES CONCÉNTRICAS 4"X2-1/2"	UND	6,00	$ 37.450,46	$ 224.702,76
12.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III	UND	6,00	$ 2.423.852,95	$ 14.543.117,70
12.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES DE 10 PSI	UND	223,00	$ 39.653,11	$ 8.842.643,53
12.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE CON COLADERA Ø= 6" EN LAMINA DE ACERO, INCLUYE BRIDA Y PERNOS	UND	2,00	$ 1.938.548,81	$ 3.877.097,62
12.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA IND-SUP 3" RAN	UND	3,00	$ 202.271,81	$ 606.815,43
12.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE VÁSTAGO ASCENDENTE OS&Y 6"	UND	1,00	$ 502.231,81	$ 502.231,81
12.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SALIDA DE MANGUERAS 2 1/2" CON TAPA Y CADENA EN BRONCE	UND	6,00	$ 448.231,81	$ 2.689.390,86
12.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE ALIVIO 1"	UND	2,00	$ 370.231,81	$ 740.463,62
12.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 1"	UND	2,00	$ 318.232,68	$ 636.465,36

República de Colombia

Gobernación de Santander

00001827

2511

MINUTA CONTRATO	CÓDIGO: AP-JC-RG-32	FECHA: 03-11-15	VERSION: 3	PÁG. 11 DE 15

12.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DESAIREADORA 1"	UND	2,00	$ 344.232,57	$ 688.465,14
12.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA PRUEBA DRENAJE 1"	UND	3,00	$ 233.731,81	$ 701.195,43
12.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE 1/2"	UND	3,00	$ 266.232,19	$ 798.696,57
12.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SISMO RESISTENTE	UND	42,00	$ 9.677,19	$ 406.441,98
12.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELGA TIPO PERA	UND	250,00	$ 4.513,57	$ 1.128.392,50
12.35	INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO RED CONTRAINCENDIOS	UND	1,00	$ 1.386.320,89	$ 1.386.320,89
13.1	Tubería de Cobre Tipo (L) de ½" Ø	ML	414,00	$ 52.100,00	$ 21.569.400,00
13.2	Tubería de Cobre Tipo (L) de 3/4" Ø	ML	264,00	$ 68.222,43	$ 18.010.721,52
13.3	Válvula de Bola en Bronce Cromado de ½" Ø	UND	10,00	$ 90.819,85	$ 908.198,50
13.4	Válvula de Bola en Bronce Cromado de 3/4" Ø	UND	6,00	$ 121.918,00	$ 731.508,00
13.5	Toma Medicinal Cielitica conexion Chemetron para oxigeno	UND	1,00	$ 582.553,85	$ 582.553,85
13.6	Toma Medicinal Cielitica conexión Chemetron para aire	UND	1,00	$ 582.553,85	$ 582.553,85
13.7	Toma Medicinal Cielitica conexión Chemetron para vacio	UND	1,00	$ 582.553,85	$ 582.553,85
13.8	Toma Medicinal de Pared conexión Chemetron de aire	UND	6,00	$ 388.553,85	$ 2.331.323,10
13.9	Toma Medicinal de Pared conexión Chemetron de oxigeno	UND	21,00	$ 388.553,85	$ 8.159.630,85
13.10	Toma Medicinal de Pared conexión Chemetron de vacio	UND	18,00	$ 388.553,85	$ 6.993.969,30
13.11	Manifold de Cilindros 2 X 3 para oxigeno con instalacion y unidad de regulacion doble	UND	1,00	$ 8.015.333,33	$ 8.015.333,33
13.12	Manifold de Cilindros 2 X 2 para aire con instalacion y unidad de regulacion doble	UND	1,00	$ 7.372.782,00	$ 7.372.782,00
13,13	CAJA DE CORTE DOBLE DE O2 - VACIO CON VÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE 4 TORNILLOS (O2-1/2";VAC-3/4") FABRICACION NACIONAL	UND	2,00	$ 1.163.447,00	$ 2.326.894,00
13,14	CAJA DE CORTE TRIPLE DE O2 - AIRE - VACIO CON VÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE 4 TOR. (O2-1/2";AIR-1/2";VAC-3/4") FABRICACION NACIONAL	UND	3,00	$ 1.435.087,00	$ 4.305.261,00
13.15	Alarma de Area de Dos Señales digital , señal visual y sonora	UND	2,00	$ 5.066.450,00	$ 10.132.900,00
13.16	Alarma de Area de Tres Señales digital ,señal visual y sonora	UND	3,00	$ 7.207.250,00	$ 21.621.750,00
13.17	INSTALACION Sistema de vacio medicinal duplex 3 HP 17 SCFM	UND	1,00	$ 7.193.333,33	$ 7.193.333,33
14.1	CONCRETO PARA PARQUEADEROS E=0,30	M2	481,20	$ 198.490,70	$ 95.513.724,84
14.2	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO . ACABADO EN MORTERO DILATADO Y ESCOBILLADO	M2	45,00	$ 102.259,20	$ 4.601.664,00
14.3	EMPRADIZACION	M2	200,00	$ 45.323,59	$ 9.064.718,00

14.4	SUBBASE GRANULAR E=20 CMS	M3	452,60	$ 132.333,33	$ 59.894.065,16
14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION INTERNA EN ACRILICO TIPO CRISTAL EN COLORES CORPORATIVOS, INCLUYE DILATADORES DE ACERO, ACCESORIOS Y ANCLAJES	UND	1,00	$ 14.492.170,00	$ 14.492.170,00
14.6	SUMINISTRO EN INSTALACION DE SEÑALIZACION EXTERNA TIPO CORPORATIVO EN ACRÍLICO CRISTAL CON ESTRUCTURA METÁLICA PORTANTE, INCLUYE DILATADORES DE ACERO, ANCLAJES Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 17.804.034,00	$ 17.804.034,00
14,7	ASEO GENERAL	UND	1,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 5.114.096.894,04
				28,53%	$ 1.459.051.843,87
				1%	$ 51.140.968,94
				5%	$ 255.704.844,70
	TOTAL AIU				$ 1.765.897.657,51
15.1	SUMINISTRO UPS 40 KVA	UND	3,00	$ 47.852.991,00	$ 143.558.973,00
15.2	SUMINISTRO UPS 10 KVA	UND	1,00	$ 14.326.200,00	$ 14.326.200,00
15.3	SUMINISTRO PLANTA TOTAL DE 225 KVA	UND	1,00	$ 65.856.800,00	$ 65.856.800,00
15.4	SUMINISTRO TRANSFORMADOR DE 225 KVA, TIPO SECO CLASE F	UND	1,00	$ 44.802.064,78	$ 44.802.064,78
15.5	SUMINISTRO EQUIPO HIDRONEUMATICO RED HIDRAULICA	UND	1,00	$ 71.511.655,86	$ 71.511.655,86
15.6	SUMINISTRO EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO RED CONTRAINCENDIOS	UND	1,00	$ 8.924.350,00	$ 8.924.350,00
15.7	SUMINISTRO EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO SISTEMA RECIRCULACION ALL	UND	1,00	$ 9.992.200,00	$ 9.992.200,00
15.8	SUMINISTRO DE CONSOLA LLAMADO DE ENFERMERÍA	UND	1,00	$ 10.450.000,00	$ 10.450.000,00
15.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL DUPLEX 3 HP 17 SCFM	UND	1,00	$ 51.250.000,00	$ 51.250.000,00
15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTORES 20 LIBRAS	UND	6,00	$ 93.400,00	$ 560.400,00
	TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS				$ 421.232.643,64
	VALOR IVA 19%				$ 80.034.202,29
C	VALOR TOTAL SUMINISTROS				$ 501.266.845,93
VALOR TOTAL DEL PROYECTO A+B + C					$ 7.381.261.397,48

CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del Contrato es de **SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO PESOS ($7.381.261.397,48) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO AIU,** el cual se pagará teniendo en cuenta las siguientes condiciones: **a)** Un anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. **b)** Mediante actas parciales mensuales previa amortización del anticipo, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la Interventoria del contrato del Departamento, en las que se amortizará el anticipo en el porcentaje entregado. **c)** Un saldo final equivalente al diez por

ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Departamento y suscrito el acta de liquidación. **PARAGRAFO 1. AMORTIZACION DEL ANTICIPO:** El valor del Anticipo será amortizado en los siguientes porcentajes: veinte por ciento (20%) de cada uno de los pagos que se efectué al contratista. **PARÁGRAFO 2: ANTICIPO - FIDUCIA**: El contratista deberá constituir una Fiducia conforme al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO 3: MODIFICACIÓN DEL VALOR O DE LA DURACIÓN.** Las partes contratantes declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas previamente por el Supervisor del DEPARTAMENTO y autorizadas del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración del presente contrato, celebrarán un contrato modificatorio de acuerdo a las disposiciones legales. **PARÁGRAFO 4. PAGOS.** Los pagos a los cuales está obligado el DEPARTAMENTO se realizarán previa radicación de la obligación contraída en la Tesorería del Departamento, una vez se cumpla el lleno de los requisitos y/o documentos soportes a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el Departamento, debe cancelar en virtud del contrato, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y al programa anual mensualizado de caja PAC. **PARÁGRAFO 5: DEDUCCIONES.** EL CONTRATISTA autoriza al DEPARTAMENTO, para que por conducto de su Tesorería General, efectúe de los desembolsos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. **CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista hace las siguientes declaraciones: **5.1.** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **5.2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **5.3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **5.4.** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el respectivo Anexo del Pliego de Condiciones. **5.5.** El Contratista declara estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **5.6.** El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **5.7.** El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. **5.8.** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CLÁUSULA 6 – PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA:** El plazo del Contrato es de DOCE (12) MESES. **PARAGRAFO 1. INICIO:** La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. **PARAGRAFO 2. TERMINACIÓN.** La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. **PARAGRAFO 3. CRONOGRAMA DE LA OBRA:** El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato; el cual debe ser aprobado por el Interventor y el Supervisor del Departamento. **CLÁUSULA 7 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 7.1**. Acreditar estar al día en el pago al sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **7.2.** Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Pliegos de Condiciones. **7.3.** Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programación. **7.4.** Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga. **7.5.** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones Técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada. **7.6.** Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **7.7.** Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **7.8.** Elaborar, suscribir y presentar al

DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. **7.9.** Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. **7.10.** Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. **7.11.** Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de dicho personal con el DEPARTAMENTO. **7.12.** Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con DEPARTAMENTO. **7.13.** Presentar para aprobación del interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra. **7.14.** Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas. **7.15.** Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. **7.16.** Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD. **7.17.** Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la entidad. **7.18.** Presentar la documentación requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de condiciones, para la revisión y aprobación de la interventoría y de la supervisión de la ENTIDAD como requisito de ejecución del contrato. **7.19.** Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO. **7.20.** Realizar, por su cuenta y riesgo la revisión, comprobación y confirmación de los diseños en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del proyecto según el grado de complejidad del mismo, y presentar el respectivo informe. En el evento en que como resultado de la revisión, confirmación y comprobación de los diseños se requiera realizar cambios o ajustes a los diseños inicialmente suministrados por la entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el interventor y supervisor del Departamento, debiendo el jefe de la oficina gestora decidir sobre su aceptación o no, es decir en ningún caso el hecho de realizar la Revisión, comprobación y confirmación de los diseños le impone a la entidad la obligación de aceptar lo recomendado. **7.21.** Ejecutar las obras dando cumplimiento a la programación de obra y/o cronograma de actividades, revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del DEPARTAMENTO. **7.22.** Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras; y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. **7.23.** Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. **7.24.** Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: **a)** Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, **b)** Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y **c)** Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. **7.25.** Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. **7.26.** Realizar la entrega de las obras georeferenciadas indicando las coordenadas y posiciones de ubicación del sitio de la obra (GPS). **7.27.** Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato. **7.28.** Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de señalización preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. **7.29.** Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del interventor y del supervisor del contrato. **7.30.** El Contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el Interventor, el departamento y los entes de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para el Contratante. **7.31.** Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del DEPARTAMENTO, el cual suministrará el Supervisor. **7.32.** Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. **7.33.** Ejecutar el objeto contractual observando el plan de calidad, con el fin de desarrollar acciones planificadas para la ejecución en debida forma del proyecto. El plan de calidad para el fin del contrato es el documento que refleja la aplicación de criterios de calidad al proyecto específico. **7.34** Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del DEPARTAMENTO y de los entes de control.

7.35. Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento. **7.36.** Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del DEPARTAMENTO. **7.37.** Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: Avance de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotográficos, Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, Fotocopia de la bitácora o libro de obra, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relación del personal empleado en la ejecución de la obra, Informe de seguridad industrial, Informe de manejo ambiental, Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes, Actualización del programa de ejecución de obra, Acreditación, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar. **7.38.** Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría y contener como mínimo: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra - Planos record de obra, aprobados por la Interventoría, Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotográfico definitivo. **7.39.** Realizar semanalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. **7.40.** Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en el Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores. **CLÁUSULA 8 – DERECHOS DEL CONTRATISTA: 8.1.** Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. **8.2.** Solicitar y obtener por parte del Departamento las aclaraciones pertinentes durante la ejecución. **8.3.** Disponer de la información con que cuente el DEPARTAMENTO y que sea relevante para la ejecución del objeto contractual. **CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 9.1.** Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. **9.2.** Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. **9.3.** Ejercer las potestades necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato. **9.4.** Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución de las obras contenidas en el presente objeto del contrato. **CLÁUSULA 10 – DERECHOS DEL CONTRATANTE: 10.1.** Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. **10.2.** Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. **10.3.** Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. **CLAUSULA 11 – RESPONSABILIDAD:** EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato, y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al DEPARTAMENTO en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO:** EL DEPARTAMENTO puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA 13 – MULTAS:** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista

derivadas del presente Contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: uno por mil (1*1000) del valor total del contrato por cada día de incumplimiento del objeto o de las obligaciones derivadas del objeto contractual, sin que, en ningún caso, sobrepase el valor de la cláusula penal. **CLÁUSULA 14 – CLÁUSULA PENAL:** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA debe pagar a EL DEPARTAMENTO, a título de indemnización, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el DEPARTAMENTO adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **CLÁUSULA 15 – CADUCIDAD:** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el DEPARTAMENTO cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. **15.1.** Todas aquellas que se adecuen a la descripción típica contenida en la Ley 80 de 1993 y que configuren causal de declaratoria de caducidad del contrato. **CLÁUSULA 16 – GARANTÍAS.** El Contratista debe presentar dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor de EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER bajo las siguientes condiciones: **a) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:** Equivalente al cien por ciento (100%) del valor entregado al CONTRATISTA por concepto de anticipo, con vigencia hasta la liquidación del contrato. **b) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia hasta la liquidación del contrato. **c) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más. **d) ESTABLIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de las obras, tal como se justificó en los estudios previos y pliego de condiciones definitivo. **e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Equivalente a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 SMMLV) con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. Los amparos que debe cubrir la respectiva garantía son los establecidos en los Pliegos de Condiciones. **CLÁUSULA 17 – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** El Contratista es una entidad independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA 18 – CESIONES:** El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del DEPARTAMENTO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el DEPARTAMENTO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a el DEPARTAMENTO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el DEPARTAMENTO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLÁUSULA 19 – SUBCONTRATACIÓN.** EL CONTRATISTA puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el CONTRATISTA debe comunicar de estas contrataciones al DEPARTAMENTO y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El CONTRATISTA debe mantener indemne al DEPARTAMENTO de acuerdo con la cláusula 20. **CLÁUSULA 20 – INDEMNIDAD.** EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al DEPARTAMENTO por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones

laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA 21 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA 22 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: **1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN:** Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante organización que tramitará la amigable composición, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. **2.) CONCILIACIÓN:** Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición, debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá en la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá desde la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría Delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento. En caso que se pacte una cláusula compromisoria: El Tribunal de Arbitramento funcionará en la ciudad de Bucaramanga y estará sujeto al reglamento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El Tribunal de Arbitramento estará integrado por uno o tres árbitros, quien o quienes serán abogados colombianos y decidirán en derecho. El o los árbitros serán designados de común acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo los nombrarán el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La falta de acuerdo sobre el nombramiento de los árbitros se presumirá si a los diez (10) días hábiles contados a partir de la solicitud de la instalación del Tribunal de Arbitramento no están el o los tres (3) árbitros nombrados. Los gastos que ocasione el Tribunal de Arbitramento serán cubiertos por las Partes de conformidad con las normas aplicables sobre la materia. La aplicación y los efectos de la cláusula de caducidad, terminación unilateral, interpretación unilateral y modificación unilateral, no serán sometidas a arbitramento. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral son de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. **CLÁUSULA 23 – NOTIFICACIONES.** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: **DEPARTAMENTO:** Nombre Secretario de Despacho Encargado: HERMES ORTIZ RODRIGUEZ, Secretaría de Infraestructura, Dirección: Calle 37 No. 10 – 30 Piso 2, Teléfono: 6339666, correo electrónico: contratacion-infraestructura@santander.gov.co. **CONTRATISTA:** Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL E.S.E. LAS NIEVES , Dirección: Calle 65 N° 29W – 69, Bucaramanga – Santander, Teléfono: 3227711127, Correo electrónico: gestionobras@hotmail.com. **CLÁUSULA 24 – SUPERVISIÓN.** La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de un funcionario adscrito a la secretaria de Infraestructura, mediante acto administrativo expedido por el ordenador del gasto. **CLÁUSULA 25 – INTERVENTORÍA.** La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas que adelanta la Secretaria de Infraestructura. **CLÁUSULA 26 – ANEXOS DEL CONTRATO.** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: **26.1.** Estudios y documentos previos. **26.2.** El Pliego de

Condiciones del proceso de selección No. IT-LP-17-23, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. **26.3** La Oferta presentada por el Contratista. **CLÁUSULA 27 – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato. **CLÁUSULA 28 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** EL DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18001273 del veintitrés (23) de febrero de 2018, por valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($7.824.283.158,97) MONEDA CORRIENTE, Fuente de Financiación: AFN-RESOL 4520/17 MINSALUD (ENAJENACION ISAGEN) REC. BCE., Rubro Presupuestal: A.2.1.0; en remplazo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 17009345 del veintiséis (26) de diciembre de 2017, por valor de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($7.824.283.158,97) MONEDA CORRIENTE, Fuente de Financiación: AFN-RESOL 4520/17 MINSALUD (ENAJENACION ISAGEN), Rubro Presupuestal: A.2.1.0. **CLÁUSULA 29 – REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **CLÁUSULA 30- CONFIDENCIALIDAD.** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA 31 – LIQUIDACIÓN.** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato, conforme a las normas que regulan la materia. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el DEPARTAMENTO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. **CLÁUSULA 32 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Los Santos y el domicilio contractual será en la ciudad de Bucaramanga.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los 24-10-18

POR EL DEPARTAMENTO,

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

POR EL CONTRATISTA,

LAURA PATRICIA DIAZ DIAZ
UNION TEMPORAL E.S.E. LAS NIEVES

Proyectó: Abg. Greys Rocio Hernández Ariza
Aspectos jurídicos
Proyectó. Ing. Carlos Andrés Jaimes Suarez
Aspectos técnicos
Revisó: Abg. Olga Lucia Gómez Salazar

LA EMPRESA RIALTO CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT. 901.515.794-9

HACE CONSTAR:

Que de conformidad con los archivos de contratos ejecutados que reposan en la oficina, el Ingeniero **Sergio Abril Rodríguez** identificado con cedula de ciudadanía No.91.532.497 expedida en Bucaramanga, laboro como Especialista en Estructuras para el contrato:

- **CONTRATO No.840- RECUPERACION, MEJORAMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EXISTENTE DEL PARQUE LAS AGUAS DEL MUNCIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE,** en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2018 y el 14 de junio de 2018.

Lo anterior se expide a solicitud del interesado a los once (11) días del mes de enero de dos mil veintitrés (2023).

EDGAR OSPINA GALVIS
R.L. RIALTO CONSTRUCCIONES S.A.S.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:25:42 PM horas del 07/07/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **91532497**

Apellidos y Nombres: **ABRIL RODRIGUEZ SERGIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/07/2023 05:40:33 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91532497** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **65975011** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CARTA DE COMPROMISO AL CARGO

Floridablanca, 28 de julio 2023

El suscrito Sergio Abril, identificado con cc 91.532.497 de **Bucaramanga** de profesión Ing. civil con matrícula profesional 68202-186825 STD me comprometo a prestar mis servicios profesionales como Especialista estructural - 30%, para la firma EDUARDO PEDRAZA en la ejecución de **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023"**

Cordialmente,

Sergio Abril
C.C 91.532.497 Bga

OFERTA ECONOMICA

Floridablanca, Santander 28 de julio 2023

Señores
GOBERNACION DE SANTANDER
OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Floridablanca

Referencia: GRD-RE-23-013
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

Estimados señores:

La propuesta se deberá presentar según los ítems y/o servicios referenciados en el alcance del objeto discriminando el IVA y el valor total. Los valores de la propuesta deberán tener en cuenta los valores determinados en el presupuesto oficial.

OFERTA ECONOMICA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

MUNICIPIO DE CHARTA		PLAZO		3 MESES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.1.	**PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**				
1.1.1.	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA (INCLUYE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA)	M2	98,90	3.715,79	367.491,63
1.1.2.	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2.00 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	50,00	32.285,09	1.614.254,50
1.1.3.	DESCAPOTE MANUAL	M2	98,90	8.274,17	818.315,41
1.1.4.	EXCAVACIÓN MECANICA	M3	391,55	18.688,35	7.317.423,44
1.1.5.	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	116,70	105.877,38	12.355.890,25
1.1.6.	DEMOLICIÓN DE MURO EN GAVION (INCL. RETIRO)	M3	19,68	40.337,38	793.839,64
1.1.7.	ACARREO LIBRE. CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M3	490,45	38.879,69	19.068.543,96
1.2.	**REFUERZO GENERAL**				
1.2.1.	ACERO DE REFUERZO PDR 60	KG	4425,44	9.288,00	41.103.486,72
1.3.	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				

1.3.1.	CONCRETO DE 3500 PSI PARA VASTAGO	M3	30,29	1.007.331,33	30.512.065,99
1.3.2.	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZARPA	M3	33,12	1.073.570,63	35.556.659,27
1.4.	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
1.4.1.	TUBO DE 3" PARA DRENAJE	ML	51,40	36.427,38	1.872.367,33
				COSTO DIRECTO	151.380.338,14

TOTAL OBRA COSTO DIRECTO		**151.380.338,14**
ADMINISTRACION	**29,00%**	**43.900.298,06**
IMPREVISTO	**1,00%**	**1.513.803,38**
UTILIDAD	**5,00%**	**7.569.016,91**
COSTO DIRECTO TOTAL INCLUIDO AIU		**204.363.456,49**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		**8.327.550,00**
PLAN DE MANEJO DEL TRAFICO		**9.912.000,00**
VALOR AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS		**17.027.834,63**
COSTO TOTAL OBRA		**239.630.841,12**

Nombre o razón social del proponente: EDUARDO RINALDY PEDRAZA
Nit: 91243163-6
Numero de cedula: 91.243.163 de Bogotá
Dirección: CL 35 #18-21 ED SURABIC OF 407
Teléfono y/o celular: 3144119639
Ciudad: Bucaramanga, Santander
E-mail: edupedraza@gmail.com

Atentamente,

EDUARDO RINALDY PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

MUNICIPIO	SECTOR	ITEM	TIPO	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO/DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
		1.1.			PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA					
		1.1.1.			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA (INCLUYE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA)	98,90	M2			
GENERAL	-	1.1.1.	Herramientas menores	HM	HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)	1,00	UND	1,00	$ 235,22	$ 235,22
CHARTA	-	1.1.1.	Equipos y herramientas	EH-15	CINTA Y JALONES	1,00	UND	165,00	$ 3.800,00	$ 23,03
CHARTA	-	1.1.1.	Equipos y herramientas	EH-10	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	1,00	DIA	165,00	$ 170.000,00	$ 1.030,30
CHARTA	-	1.1.1.	Materiales	M-10	ESTACAS, PUNTILLAS, LIENZA	1,00	UND	0,03	$ 2.500,00	$ 75,00
CHARTA	-	1.1.1.	Mano de obra	MO-01	CADENERO	2,00	DIA	145,50	$ 101.750,00	$ 1.398,63
CHARTA	-	1.1.1.	Mano de obra	MO-02	TOPOGRAFO	1,00	DIA	145,50	$ 138.750,00	$ 953,61
									SUBTOTAL	$ 3.715,79

MUNICIPIO	SECTOR	ITEM	TIPO	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO/DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
		1.1.2.			CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2.00 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	50,00	ML			
GENERAL	-	1.1.2.	Herramientas menores	HM	HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)	1,00	UND	1,00	$ 494,55	$ 494,55
CHARTA	-	1.1.2.	Materiales	M-37	MADERA ROLLIZA D=0.15 M	1,00	UND	0,50	$ 25.000,00	$ 12.500,00
CHARTA	-	1.1.2.	Materiales	M-12	ALAMBRE NEGRO	1,00	KG	0,80	$ 10.000,00	$ 8.000,00
CHARTA	-	1.1.2.	Materiales	M-38	TELA CERRAMIENTO OBRA (VERDE)	1,00	ML	1,05	$ 5.300,00	$ 5.565,00
CHARTA	-	1.1.2.	Materiales	M-39	PUNTILLAS	1,00	LIBRA	0,10	$ 7.800,00	$ 780,00
CHARTA	-	1.1.2.	Mano de obra	MO-03	AYUDANTE	1,00	DIA	50,50	$ 92.500,00	$ 1.831,68
CHARTA	-	1.1.2.	Mano de obra	MO-04	OFICIAL	1,00	DIA	50,50	$ 157.250,00	$ 3.113,86
									SUBTOTAL	$ 32.285,09

MUNICIPIO	SECTOR	ITEM	TIPO	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO/DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
		1.1.3.			DESCAPOTE MANUAL	98,90	M2			
GENERAL	-	1.1.3.	Herramientas menores	HM	HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)	1,00	UND	1,00	$ 752,20	$ 752,20
CHARTA	-	1.1.3.	Mano de obra	MO-03	AYUDANTE	2,00	DIA	45,50	$ 92.500,00	$ 4.065,93
CHARTA	-	1.1.3.	Mano de obra	MO-04	OFICIAL	1,00	DIA	45,50	$ 157.250,00	$ 3.456,04
									SUBTOTAL	$ 8.274,17

MUNICIPIO	SECTOR	ITEM	TIPO	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO/DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
		1.1.4.			EXCAVACIÓN MECANICA	391,55	M3			
GENERAL	-	1.1.4.	Herramientas menores	HM	HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)	1,00	UND	1,00	$ 426,21	$ 426,21
CHARTA	-	1.1.4.	Equipos y herramientas	EH-03	RETROEXCAVADORA	1,00	HORA	10,00	$ 140.000,00	$ 14.000,00
CHARTA	-	1.1.4.	Mano de obra	MO-03	AYUDANTE	2,00	DIA	80,30	$ 92.500,00	$ 2.303,86
CHARTA	-	1.1.4.	Mano de obra	MO-04	OFICIAL	1,00	DIA	80,30	$ 157.250,00	$ 1.958,28
									SUBTOTAL	$ 18.688,35

MUNICIPIO	SECTOR	ITEM	TIPO	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO/DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
		1.1.5.			RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	116,70	M3			
GENERAL	-	1.1.5.	Herramientas menores	HM	HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)	1,00	UND	1,00	$ 1.694,31	$ 1.694,31
CHARTA	-	1.1.5.	Equipos y herramientas	EH-01	VIBROCOMPACTADOR (RANA)	1,00	HORA	5,00	$ 60.000,00	$ 12.000,00
CHARTA	-	1.1.5.	Materiales	M-05	AGUA	1,00	LT	20,00	$ 70,00	$ 1.400,00
CHARTA	-	1.1.5.	Materiales	M-08	MATERIAL DE PRESTAMO	1,00	M3	1,30	$ 40.000,00	$ 52.000,00
CHARTA	-	1.1.5.	Transporte	TP-06	TRANSPORTE MATERIAL DE PRESTAMO	1,30	M3- KM	12,00	$ 1.400,00	$ 21.840,00
CHARTA	-	1.1.5.	Mano de obra	MO-03	AYUDANTE	2,00	DIA	20,20	$ 92.500,00	$ 9.158,42
CHARTA	-	1.1.5.	Mano de obra	MO-04	OFICIAL	1,00	DIA	20,20	$ 157.250,00	$ 7.784,65
									SUBTOTAL	$ 105.877,38

MUNICIPIO	SECTOR	ITEM	TIPO	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO/DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
		1.1.6.			DEMOLICIÓN DE MURO EN GAVION (INCL. RETIRO)	19,68	M3			
GENERAL	-	1.1.6.	Herramientas menores	HM	HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)	1,00	UND	1,00	$ 1.694,31	$ 1.694,31
CHARTA	-	1.1.6.	Equipos y herramientas	EH-03	RETROEXCAVADORA	1,00	HORA	40,00	$ 140.000,00	$ 8.500,00
CHARTA	-	1.1.6.	Transporte	TP-01	RETIRO A BOTADERO AUTORIZADO	1,30	M3 - KM	10,00	$ 1.400,00	$ 18.200,00
CHARTA	-	1.1.6.	Mano de obra	MO-03	AYUDANTE	2,00	DIA	20,20	$ 92.500,00	$ 9.158,42
CHARTA	-	1.1.6.	Mano de obra	MO-04	OFICIAL	1,00	DIA	20,20	$ 157.250,00	$ 7.784,65
									SUBTOTAL	$ 45.337,38

MUNICIPIO	SECTOR	ITEM	TIPO	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO/DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
		1.1.7.			ACARREO LIBRE, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	490,45	M3			
GENERAL	-	1.1.7.	Herramientas menores	HM	HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)	1,00	UND	1,00	$ 289,06	$ 289,06
CHARTA	-	1.1.7	Equipos y herramientas	EH-08	RETROEXCAVADORA	1,00	HORA	8,00	$ 140.000,00	$ 17.500,00
CHARTA	-	1.1.7.	Transporte	TP-01	RETIRO A BOTADERO AUTORIZADO	1,30	M3 - KM	10,00	$ 1.400,00	$ 18.200,00
CHARTA	-	1.1.7.	Mano de obra	MO-03	AYUDANTE	2,00	DIA	64,00	$ 92.500,00	$ 2.890,63
									SUBTOTAL	$ 38.879,69

MUNICIPIO	SECTOR	ITEM	TIPO	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO/DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
		1.2.			REFUERZO GENERAL	4425,44	KG			
		1.2.1.			ACERO DE REFUERZO FDR 60	1,00	UND	1,00	$ 113,71	$ 113,71
GENERAL	-	1.2.1.	Herramientas menores	HM	HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)	1,00	KG	1,05	$ 6.800,00	$ 7.140,00
CHARTA	-	1.2.1.	Materiales	M-11	ACERO DE REFUERZO	1,00	KG	0,03	$ 10.000,00	$ 300,00
CHARTA	-	1.2.1.	Materiales	M-12	ALAMBRE NEGRO	1,08	KG - KM	39,50	$ 14,00	$ 597,24
CHARTA	-	1.2.1.	Transporte	TP-05	TRANSPORTE ACERO DE REFUERZO	2,00	DIA	301,00	$ 92.500,00	$ 614,62
CHARTA	-	1.2.1.	Mano de obra	MO-03	AYUDANTE	1,00	DIA	301,00	$ 157.250,00	$ 522,43
CHARTA	-	1.2.1.	Mano de obra	MO-04	OFICIAL				SUBTOTAL	$ 9.288,00

MUNICIPIO	SECTOR	ITEM	TIPO	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO/DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
		1.3.			ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
		1.3.1.			CONCRETO DE 3500 PSI PARA VASTAGO	30,29	M3			
GENERAL	-	1.3.1.	Herramientas menores	HM	HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)	1,00	UND	1,00	$ 8.556,25	$ 8.556,25
CHARTA	-	1.3.1.	Materiales	M-01	FORMALETA	1,00	M2	3,00	$ 8.000,00	$ 24.000,00
CHARTA	-	1.3.1.	Equipos y herramientas	EH-07	VIBRADOR DE CONCRETO	1,00	DIA	180,00	$ 95.000,00	$ 527,78
CHARTA	-	1.3.1.	Concretos	CO-04	CONCRETO 3500 PSI	1,00	M3	1,05	$ 846.366,48	$ 888.684,80
CHARTA	-	1.3.1.	Mano de obra	MO-03	AYUDANTE	2,00	DIA	4,00	$ 92.500,00	$ 46.250,00
CHARTA	-	1.3.1.	Mano de obra	MO-04	OFICIAL	1,00	DIA	4,00	$ 157.250,00	$ 39.312,50
									SUBTOTAL	$ 1.007.331,33

MUNICIPIO	SECTOR	ITEM	TIPO	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO/DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
		1.3.2.			CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZARPA	33,12	M3			
GENERAL	-	1.3.2.	Herramientas menores	HM	HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)	1,00	UND	1,00	$ 8.556,25	$ 8.556,25
CHARTA	-	1.3.2.	Materiales	M-01	FORMALETA	1,00	M2	2,00	$ 8.000,00	$ 16.000,00
CHARTA	-	1.3.2.	Equipos y herramientas	EH-07	VIBRADOR DE CONCRETO	1,00	DIA	180,00	$ 95.000,00	$ 527,78
CHARTA	-	1.3.2.	Concretos	CO-05	CONCRETO 4000 PSI	1,00	M3	1,05	$ 917.070,57	$ 962.924,10
CHARTA	-	1.3.2.	Mano de obra	MO-03	AYUDANTE	2,00	DIA	4,00	$ 92.500,00	$ 46.250,00
CHARTA	-	1.3.2.	Mano de obra	MO-04	OFICIAL	1,00	DIA	4,00	$ 157.250,00	$ 39.312,50
									SUBTOTAL	$ 1.073.570,63

MUNICIPIO	SECTOR	ITEM	TIPO	INSUMO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RENDIMIENTO/DISTANCIA	TARIFA	VALOR TOTAL
		1.4.			OBRAS COMPLEMENTARIAS					
		1.4.1.			TUBO DE 3" PARA DRENAJE	51,40	ML			
GENERAL	-	1.4.1.	Herramientas menores	HM	HERRAMIENTA MENOR (10% M.O.)	1,00	UND	1,00	$ 1.629,76	$ 1.629,76
CHARTA	-	1.4.1.	Materiales	M-32	TUBERIA PVC DE 3"	1,00	ML	1,00	$ 18.500,00	$ 18.500,00
CHARTA	-	1.4.1.	Mano de obra	MO-03	AYUDANTE	2,00	DIA	21,00	$ 92.500,00	$ 8.809,52
CHARTA	-	1.4.1.	Mano de obra	MO-04	OFICIAL	1,00	DIA	21,00	$ 157.250,00	$ 7.488,10
									SUBTOTAL	$ 36.427,38

EDUARDO ANALDY PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

DESGLOSE DEL AIU

DESGLOCE DEL AIU

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

COSTO TOTAL OBRA:			$ 239.630.841,12		COSTO DIRECTO OBRA:	$	151.380.338,14
PLAZO DE EJECUCIÓN			3 MESES				
PORCENTAJE DE A.I.U:			35,00%				
VALOR EN PESOS DEL A.I.U:			$ 52.983.118,35				
ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNIT	CANTIDAD	DEDICACION		VR/TOTAL
	ADMINISTRACION 29,00%						
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	MESES	VALOR UNIT	CANTIDAD	DEDICACION		VR/TOTAL
1.1.	Director de Obra	3	$ 2.300.000,00	1,00	50,00%	$	3.450.000,00
1.2.	Residente de Obra	3	$ 1.800.000,00	1,00	100,00%	$	5.400.000,00
					SUBTOTAL	$	8.850.000,00
	PRESTACIONES			85%		$	7.522.500,00
					SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	$	16.372.500,00
				11,00%		$	26.359.392,52
2	GASTOS DE LEGALIZACION						
2.1.	ESTAMPILLAS			2,00%			
2.1.1	Pro hospital			2,00%			
2.1.2	Pro cultura			2,00%			
2.1.3	Pro Desarrollo			2,00%			
2.1.4	Pro UIS			2,00%			
2.1.5	pro Adulto mayor			1,00%			
2.1.6	contribución obra pública						
					SUBTOTAL GASTOS DE LEGALIZACION	$	26.359.392,52
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MESES	VALOR UNIT	CANTIDAD	DEDICACION		VR/TOTAL
3.1.	Oficina (incluye servicios públicos)	3	$ 282.801,85	1		$	848.405,54
3.2.	Ensayos de laboratorio a la compresión		$ 80.000,00	4		$	320.000,00
					SUBTOTAL OTROS GASTOS	$	1.168.405,54
					29,00%	$	43.900.298,06
	IMPREVISTOS 1%						
	IMPREVISTOS				1,00%	$	1.513.803,38
	UTILIDAD 5%						
	UTILIDAD				5,00%	$	7.569.016,91
				TOTAL A.I.U.	35,00%	$	52.983.118,35

EDUARDO RINALDY PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

PMA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

PROGRAMA	ACTIVIDAD/PROYECTO	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	COSTOS TOTALES
Programa de manejo de residuos solidos	Punto Ecológico 12 Lts Estructura 3 Puestos	$ 145.000,00	Und	2	$ 290.000,00
Programa de aislamiento de obra	Alquiler de una (1) unidad sanitaria portátil, durante un mes, incluye transporte y recolección de aguas residuales	$ 605.000,00	Mes	2	$ 1.210.000,00
	kit de emergencias (reutilizables)	$ 90.000,00	Und	1	$ 90.000,00
Programa de salud ocupacional	Suministro de botiquin tipo morral con 23 medicamentos	$ 151.550,00	Und	1	$ 151.550,00
	Suministro de Camilla	$ 156.000,00	UND	1	$ 156.000,00
Protección personal	Casco	$ 25.000,00	unidad	10	$ 250.000,00
	Gafas	$ 7.000,00	unidad	10	$ 70.000,00
	Tapon para oidos de silicona	$ 3.000,00	Par	10	$ 30.000,00
	Protector auditivo de Diadema para operador de la rana, operador del vibrador de concreto, operador de la regla vibratoria	$ 27.000,00	Par	10	$ 270.000,00
	Guantes de seguridad	$ 12.000,00	Par	15	$ 180.000,00
	Guantes impermeable	$ 10.000,00	Par	10	$ 100.000,00
	Botas punta y suela metalica	$ 110.000,00	Par	10	$ 1.100.000,00
	Botas pantaneras	$ 68.000,00	Par	10	$ 680.000,00
Ingeniero responsable	Ingeniero Ambiental (este valor incluye prestaciones sociales) con una disponibilidad del 50%	$ 2.500.000,00	Mes	3	$ 3.750.000,00
Desarrollo y Aplicación de la Gestión ambiental	Conformación del grupo de gestión social y ambiental - Capacitación ambiental **(Responsable, Ingeniero ambiental residente)**				
Programa manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos.D26	Proyecto instalación, funcionamiento y desmantelamiento de sitios de acopio temporales **(Responsable, Ingeniero ambiental residente)**				
	Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehículos **(Responsable, Ingeniero ambiental residente)**				
Programa de Gestión Social.	Proyecto de Atención a la comunidad **(Responsable, Ingeniero ambiental residente)**				
TOTAL IMPLEMENTACION PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL					$ 8.327.550,00

EDUARDO RINALDY PEDRAZA

REPRESENTANTE LEGAL

PMT

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023						
PLAN DE MANEJO DEL TRAFICO						
TIPO DE SEÑAL	NOMBRE	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	COSTOS TOTALES	
SEÑALES PREVENTIVAS	SPO-01. TRABAJOS EN LA VÍA	$350.000,00	Und	2	$	700.000,00
	SPO-02. MAQUINARIA EN LA VÍA	$350.000,00	Und	2	$	700.000,00
SEÑALES INFORMATIVAS	SIO-02. INICIO DE OBRA	$350.000,00	Und	1	$	350.000,00
	SIO-03. FIN DE OBRA	$350.000,00	Und	1	$	350.000,00
	SIO-05. DESVIO A 100 M	$350.000,00	Und	1	$	350.000,00
	SIO-07 CERRADA	$350.000,00	Und	1	$	350.000,00
DISPOSITIVOS DE CANALIZACION	PALETAS DE PARE Y SIGA	$78.000,00	Und	4	$	312.000,00
	DEMARCACIÓN CON CINTA PELIGRO	$30.000,00	und	4	$	120.000,00
	DELINEADORES TUBULARES COMPUESTOS	$50.000,00	Und	4	$	200.000,00
	BARRICADAS DE LISTONES	$600.000,00	Und	5	$	3.000.000,00
AUXILIAR	PALETERO(el valor por mes incluye prestaciones sociales) con un porcentaje de dedicación del 100% (Es un auxiliar)	$1.160.000,00	3 Mes	1	$	3.480.000,00
	TOTAL IMPLEMENTACION PMT				$	9.912.000,00

EDUARDO RINALDY PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

OFERTA ECONOMICA
AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

OFERTA ECONOMICA - AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

CANT	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	MESES	% DEDICACION	VALOR PARCIAL
	COSTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Ingeniero estructural	$ 2.800.000,00	1	30,00%	$ 840.000,00
1	Ingeniero geotecnista	$ 2.800.000,00	1	30,00%	$ 840.000,00
1	Ingeniero hidrologo o hidraulico	$ 2.800.000,00	1	30,00%	$ 840.000,00
1	Topografo	$ 2.300.000,00	1	70,00%	$ 1.610.000,00
				SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 4.130.000,00**
				FACTOR MULTIPLICADOR	**2,30**
				SUB TOTAL COSTOS PERSONAL	**$ 9.509.104,73**

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COSTOS	VR PARCIAL
	COSTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS			
1	Estudio de suelos	UND	4.000.000,00	$ 4.000.000,00
1	Alquiler de equipos de topografia y Dibujo	UND	800.000,00	$ 800.000,00
			SUB TOTAL COSTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4.800.000,00**
			SUB TOTAL COSTOS BASICOS	**$ 14.309.104,73**
			IVA 19,00%	**$ 2.718.729,90**
			COSTO TOTAL	**$ 17.027.834,63**

EDUARDO RINALDY PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL

CRONOGRAMA

Id	Item	Nombre de tarea
1		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
2	1.1	PRELIMARES
3	1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA (INCLUYE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA)
4	1.1.2	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2.00 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M
5	1.1.3	DESCAPOTE MANUAL
6	1.1.4	EXCAVACIÓN MECANICA
7	1.1.5	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO
8	1.1.6	DEMOLICIÓN DE MURO EN GAVION (INCL. RETIRO)
9	1.1.7	ACARREO LIBRE. CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL
10	1.2	REFUERZO GENERAL
11	1.2.1	ACERO DE REFUERZO PDR 60
12	1.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO
13	1.3.1	CONCRETO DE 3500 PSI PARA VASTAGO
14	1.3.2	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZARPA
15	1.4	OBRAS COMPLEMENTARIAS
16	1.4.1	TUBO DE 3" PARA DRENAJE



PROGRAMACION DE OBRA

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023

PLAZO				3 MESES			
ITEM	ACTIVIDADES A EJECUTAR	VALOR	%	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL
1,0	**PRELIMARES**	**$ 42.335.758,83**	**27,866%**				
1.1.1.	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA (INCLUYE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA)	$ 367.491,63	0,243%	0,243%			0,24%
1.1.2.	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2.00 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	$ 1.614.254,50	1,066%	1,066%			1,07%
1.1.3.	DESCAPOTE MANUAL	$ 818.315,41	0,541%	0,541%			0,54%
1.1.4.	EXCAVACIÓN MECANICA	$ 7.317.423,44	4,834%	0,967%	3,867%		4,83%
1.1.5.	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	$ 12.355.890,25	8,162%			8,162%	8,16%
1.1.6.	DEMOLICIÓN DE MURO EN GAVION (INCL. RETIRO)	$ 793.839,84	0,524%	0,524%			0,52%
1.1.7	ACARREO LIBRE. CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	$ 19.068.543,96	12,596%	12,596%			12,60%
1.2.	REFUERZO GENERAL	$ 41.103.486,72	27,152%				
1.2.1.	ACERO DE REFUERZO PDR 60	$ 41.103.486,72	27,152%		21,722%	5,430%	27,15%
1.3.	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 66.068.725,26	20,156%				
1.3.1.	CONCRETO DE 3500 PSI PARA VASTAGO	$ 30.512.065,99	20,156%			20,156%	20,16%
1.3.2.	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZARPA	$ 35.556.659,27	23,488%		23,488%		23,49%
1.4.	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**$ 1.872.367,33**	**1,237%**				
1.4.1.	TUBO DE 3" PARA DRENAJE	$ 1.872.367,33	1,237%			1,237%	1,24%
	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 151.380.338,14**	77,58%	15,94%	49,06%	34,99%	100,00%
				$ 24.125.929,83	$ 74.293.387,40	$ 52.961.020,91	
	AIU 35%	**$ 52.983.118,35**		$ 8.444.075,44	$ 26.002.685,59	$ 18.536.357,32	
	COSTO TOTAL DIRECTO + AIU	**$ 204.363.456,49**		**$ 32.570.005,27**	**$ 100.296.072,99**	**$ 71.497.378,23**	
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	**$ 9.912.000,00**		$ 1.579.704,60	$ 4.864.542,28	$ 3.467.753,12	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	**$ 8.327.550,00**		**$ 1.327.186,14**	**$ 4.086.936,96**	**$ 2.913.426,90**	
	AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 17.027.834,63**		$ 17.027.834,63			
	VALOR TOTAL	**$ 239.630.841,12**		$ 38.190.672,11	$ 117.604.354,24	$ 83.835.814,77	
	EDUARDO RINALDY PEDRAZA	**FLUJO MENSUAL ACUMULADO**	%	15,94%	65,01%	100,00%	
	REPRESENTANTE LEGAL			$ 38.190.672,11	$ 155.795.026,35	**$ 239.630.841,12**	