Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5228823
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(17/07/2023 6:35:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MASAMC-002-2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN GIUSEPPE CIFARELLI CARELLI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 horas de tiempo transcurrido *(2/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/02/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

COLOMBIA, Altamira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OSCAR FABIAN LOSADA GOMEZ

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 12199107

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OSCAR FABIAN LOSADA GOMEZ	BANCOLOMBIA	Ahorros	28566565791

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR FABIAN LOSADA GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/07/2023 2:52:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EFRAIN CALDERON LONDOÑO* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2023 11:21:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5228823_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	21/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5228823
Proveedor OSCAR FABIAN LOSADA GOMEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 3 6-06
Ubicación CO-HUI-41026 - Altamira
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Altamira
Dirección CRA 3 6-06
Código postal 416020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 3 6-06	COLOMBIA > Huila > Altamira

1 CO1.PCCNTR.5228823

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							84.354.802,00	84.227.802,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72153600	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN GIUSEPPE CIFARELLI CARELLI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, HUILA.	1,00	UN	84.354.802,00	84.227.802,00	84.354.802,00	84.227.802,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 13 días de tiempo transcurrido *(21/07/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
23 CLAUSULADO CONTRACTUAL CONTRATO SAMC 002.pdf	23 CLAUSULADO CONTRACTUAL CONTRATO SAMC 002.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EFRAIN CALDERON LO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80002513	Guardar y notificar
Supervisor	DEIBER CALDERON RO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1018441782	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EFRAIN CALDERON LO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80002513	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	EFRAIN CALDERON LONDOÑO	8 días de tiempo transcurrido *(25/07/2023 11:21:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EFRAIN CALDERON LONDOÑO
Supervisor	DEIBER CALDERON ROJAS	8 días de tiempo transcurrido *(25/07/2023 11:21:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EFRAIN CALDERON LONDOÑO
Ordenador del Gasto	EFRAIN CALDERON LONDOÑO	8 días de tiempo transcurrido *(25/07/2023 11:21:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EFRAIN CALDERON LONDOÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	84.227.802
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	84.227.802

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022410260020	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000185	CDP	No validado		84.354.802 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000294	Presupuestal (CDP)	-	No validado	84.227.802 COP	84.227.802 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 84.227.802 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 84.227.802 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -