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CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-281-2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE UBATE Y 
CONSORCIO VIAL F & AMV 

 

 
CONTRATANTE       MUNICIPIO DE UBATÉ 
NIT      899.999.281-2 
 
CONTRATISTA       CONSORCIO VIAL F & AMV 
C.C. O NIT     901737091-2 
 
R. LEGAL       JUAN DAVID ALDANA COLMENARES 
 C.C. O NIT     1.072.655.823 DE CHÍA. 
 
OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION VIA TRES ESQUINAS DESDE 
EL PUENTE HACIA LA VIA CHIRCALES Y REHABILITACION DE LA 

MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE UBATE. 
 
VALOR SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS PESOS ($ 65.235.800) M/CTE- IVA INCLUIDO 
 
PLAZO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (3) 

MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, 
APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO. 

 

 
Entre los suscritos, JAIME TORRES SUAREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.168.204 de Ubaté, 
en su condición de Alcalde Municipal de Ubaté, y como tal representante legal del mismo, de conformidad con el 
artículo 314 de la Constitución Política en ejercicio de la facultad conferida por el literal b) numeral 3 del artículo 11 
de la Ley 80 de 1993 y demás normas establecidas quien para efectos de éste contrato se llamará EL MUNICIPIO, 
por una parte y por la otra CONSORCIO VIAL F & AMV, con Nit. 901737091-2, representado legalmente por JUAN 
DAVID ALDANA COLMENARES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.072.655.823 de Chía, quien en 
adelante y para todos los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA,  hemos convenido 
celebrar el presente contrato,  previas las consideraciones que a continuación se exponen: 1) Que la ley 80 de 1993 
en su artículo 13 hace referencia a la normatividad aplicable a los contratos estatales y de manera particular establece 
que “los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley”. 2) Que 
el Municipio adelantó el proceso de concurso de méritos CM-003-2023, bajo el siguiente objeto: “INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION VIA TRES ESQUINAS 
DESDE EL PUENTE HACIA LA VIA CHIRCALES Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE UBATE”. 3) Que el Municipio, ordenó la apertura del proceso de concurso de méritos CM-003-2023, 
mediante Resolución N° 504 de fecha 31 de mayo de 2023. 4) Que el día 8 de junio de 2023 a las 8:30 am se realizó 
la diligencia de cierre del proceso, presentando propuesta diez (10) proponentes, tal como consta en la lista de 
proveedores publicada en la plataforma SECOP II. 5) Que las ofertas fueron evaluadas técnica, financiera y 
jurídicamente por el comité evaluador designado por el Ordenador del Gasto como consta en la evaluación definitiva 
publicada en el portal del SECOP II. 6) Que surtidas las etapas del proceso, el comité evaluador designado, 
recomendó al ordenador del gasto adjudicar el contrato que se deriva del proceso concurso de méritos CM-003-2023 

al proponente CONSORCIO VIAL F & AMV, con Nit. 901737091-2, representado legalmente por JUAN DAVID 
ALDANA COLMENARES identificado con cedula de ciudadanía No. 1.072.655.823 de Chía. 7) Que mediante 
resolución No. 637 del 18 de julio de 2023, se adjudicó el proceso concurso de méritos CM-003-2023 a CONSORCIO 
VIAL F & AMV, con Nit. 901737091-2, representado legalmente por JUAN DAVID ALDANA COLMENARES 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.072.655.823 de Chía y demás impuestos tasas, contribuciones de 
carácter municipal, nacional y/o Departamental, costos directos e indirectos y costos laborales que se generen con 
la ejecución del contrato. 8) Que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, las partes convienen suscribir el presente contrato que tendrá las siguientes estipulaciones contractuales: 
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PRIMERA. - OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION VIA TRES ESQUINAS DESDE EL PUENTE HACIA LA VIA CHIRCALES Y REHABILITACION 
DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE UBATE. SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES: El 
contratista se obliga con el MUNICIPIO a: 1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Atender las sugerencias y 
condiciones establecidas por el supervisor del contrato y todas las observaciones y requerimientos relacionados con 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 3. Suscribir las actas e informes de ejecución contractual a que 
haya lugar. 4. El contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en 
los términos de Ley. 5. Constituir la garantía única a favor del MUNICIPIO y como asegurado y beneficiario en los 
términos establecidos en este documento y mantener vigentes las garantías durante el término de ejecución y 
liquidación del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo. 6. Encontrarse afiliado a los 
sistemas de pensión y salud al momento de la suscripción del contrato, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes y presentar a la entidad de manera mensual los soportes de pago de los aportes respectivos. 7. Responder 
por la calidad de la prestación del servicio. 8. Mantener informado al Supervisor del contrato de cualquier 
circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato. 9. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato 

y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: ADMINISTRATIVO TÉCNICO: 
Se refiere a las actividades de tipo administrativo técnico que asume la Interventoría del Proyecto durante el 
desarrollo de éste, las cuales están orientadas al control y probación de la organización adecuada para lograr 
los objetivos propuestos, tales como: 1. Conocer los estudios técnicos, memorias de diseño y planos 
constructivos, tanto arquitectónicos como técnicos. Informar a la Administración Municipal y/o Supervisor en 
caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos. 2. Verificar la existencia de las licencias y documentos 
requeridos para la ejecución. 3.  Conocer la propuesta presentada por el contratista, así como el contrato, 
pólizas, pliegos de condiciones y demás documentos. 4. Coordinar con el contratista las actividades 
preliminares, tales como organización del sitio en cuanto a ubicación de oficinas y campamento, 
almacenamiento de materiales y equipos, instalación de vallas de identificación, rutas, sitios de ingreso y salida 
de vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, en 
el caso de ser necesarios. 5. Exigir, recibir y aprobar en el plazo estipulado: Programación de trabajos, 
organigrama del personal de nómina y contratado, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y 
equipos y plan de inversión del anticipo. 6. Verificar que el contratista de obra vincule el personal de conformidad 
con la normatividad vigente sobre la materia. 7. Suscribir junto con el contratista de obra, el acta de iniciación. 
8. Abrir y llevar conjuntamente con el contratista y/o residente de obra, una memoria diaria de la obra (Bitácora), 
anotar las acciones diarias, la celebración periódica de comités técnicos de obra o administrativos, los 
exámenes directos en obra, los conceptos u observaciones. 9. Exigir al contratista el inicio de los trabajos en 
las fechas programadas. 10. Responder al Municipios, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, 
excepto si la causa es imputable al contratista de obra por incumplimiento o desacato de órdenes. 11. Revisar, 
antes y durante la ejecución del contrato de obra, las referencias topográficas (puntos topográficos, 
coordenadas y cotas), de tal forma que permitan a cada constructor localizar adecuadamente la obra sobre el 
terreno. 12.  Exigir a al contratista de obra, la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su 
protección, traslado o reposición, cuando sea necesario. 13. Organizar comités técnicos de obra y/o 
administrativos, con participación del contratista y/o sus profesionales en obra, el supervisor, los profesionales 
que hayan elaborado los estudios técnicos de cada proyecto, asesores y consultores cuando haya lugar. 14. 
Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales e ítems de construcción, mediante exámenes 
directos en obra, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los materiales o sobre su aplicación en cada 
uno de los contratos de obra. 15. Exigir la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias por la 
CORPORACION, MINAMBIENTE y demás normas reglamentarias en materia ambiental, jurídica y técnica. 16. 
Aprobar o reprobar la iniciación y/o terminación de los ítems contratados.  17. Ordenar, la remoción y/o 
reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando el plazo respectivo. 18. Informe final. 19. Exigir el 
cumplimiento de la cantidad contratada para los ítems de construcción, conforme a mediciones diarias o 
periódicas de los ítems ejecutados y dejar constancia escrita. 20. Verificar directa y continuamente en cada una 
de las obras, la calidad y cantidad del personal, de acuerdo a lo establecido en la propuesta. 21. Verificar directa 
y continuamente la disponga de la maquinaria y equipos y el correcto funcionamiento de los mismos. 22. 
Verificar que el contratista de obra cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y requisitos 
para el manejo de impacto ambiental y urbano, las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales. 23. Constatar respecto del personal que vincule el contratista de obra: a. Preferentemente 
contratación de personal de la región. b. Inscripción oportuna al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales conforme a lo estipulado en el contrato y en la propuesta y exigir las constancias de pago mensual. 
c. Liquidación mensual (o quincenal) de la nómina. d. Presentación del finiquito de las liquidaciones de su 
personal. e. Atención a sus reclamaciones. f. Cumplimiento de las normas de seguridad para operar vehículos, 
máquinas y herramientas. g. Señalización en aspectos de seguridad industrial, vial, etc.  h. Reporte de los 
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accidentes de trabajo a la EPS y a la ARP, dentro de las 24 horas siguientes.  i. Cumplimiento de las normas 
en materia de salud ocupacional. 24. Solicitar al contratista de obra, informes mensuales sobre el cumplimiento 
de la programación, personal, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos e inversión del 
anticipo. 25. Elaborar, acorde con los cortes mensuales de obra, las actas de recibo parcial, las cuales suscribirá 
conjuntamente con el contratista de la obra. 26. Elaborar, acorde con el contrato de obra la revisión de precios, 
para cada una de las actas de recibo, aplicando el sistema y los índices pactados.  27. Exigir el cumplimiento 
de la programación de obra pudiendo modificarse de común acuerdo con el contratista de obra, cuando por 
razones técnicas o, la naturaleza de la misma, se haga necesario, pero sin modificación al plazo pactado en el 
contrato. Cualquier modificación se informará a la Administración Municipal y/o Supervisor adjuntando la 
programación de obra y flujo de caja correspondiente. 28. Resolver las consultas que formule el contratista de 
obra y hacer las observaciones necesarias. Las dudas que no pueda absolver las remitirá oportunamente para 
consulta y decisión la Administración Municipal y/o Supervisor. 29. Remitir oportunamente a la Administración 
Municipal y/o Supervisor, los estudios modificatorios a los contratos como adicional al plazo, mayores 
cantidades de obra, obras complementarias o adicionales con la debida justificación, indicando si hay lugar a 
aplicar o no sanciones. 30. Suscribir actas de acuerdo de precios para aquellos ítems cuyos valores no 
aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los análisis de precios unitarios y cumplir con el trámite 
respectivo de aprobación junto con el certificado de disponibilidad presupuestal. 31. Estudiar las solicitudes de 
ampliación del plazo, junto con los documentos técnicos que la justifiquen, por circunstancias de fuerza mayor 
o caso fortuito.  32. Remitir la solicitud justificada de suspensión temporal del contrato por fuerza mayor o caso 
fortuito y suscribir conjuntamente con el contratista de obra el acta de suspensión temporal del contrato. 33. 
Suscribir, las actas de reiniciación, dejando constancia del tiempo de suspensión temporal o paralización y del 
vencimiento final de cada contrato. 34. Estudiar la revisión o actualización de precios, para aprobación de la 
Administración Municipal y/o Supervisor y elaborar el acta que contenga los ajustes, cuando a ello hubiere lugar. 
35. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista de obra y supervisor el acta de recibo final del contrato. 
36. Presentar el informe final sobre la interventoría, incluyendo reseña fotográfica o documento audiovisual. 37. 
Elaborar y aprobar la liquidación que deben presentar los contratistas de cada contrato de obra y en desarrollo 
de ello, verificar: a. Acta Final, acompañada de la respectiva factura del contratista de obra, la cual deberá ser 
firmada por el contratista, la interventoría y el supervisor designado por la Administración Municipal. b. 
Suscripción del Acta de liquidación. c. Acta de Liquidación, la cual deberá ser firmada por el contratista, la 
interventoría y el supervisor designado por la Administración Municipal y/o Supervisor. d. Verificar las 
modificaciones al amparo de estabilidad de la obra. e. Cumplimiento de las obligaciones de seguridad social 
integral.  ESPECIFICACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS: 1. Preparar con el contratista el acta 
de recibo, estableciendo las cantidades de ítems de obra ejecutados y recibidos como los valores a pagar y a 
descontar. 2. Revisar que las facturas presentadas por el contratista de obra, cumplan los requisitos legales y 
los establecidos en el contrato (IVA, ICA, amortización de anticipo etc.). 3. Mantener actualizados los valores 
pagados a cada contratista y la amortización al anticipo. 4. Solicitar la actualización o revisión de precios y el 
mantenimiento de las condiciones iniciales del mismo del contrato de obra. ESPECIFICACIONES LEGALES: 
1. Exigir el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato de obra. (La cancelación de los impuestos 
a que haya lugar). 2. Conocer los documentos de la etapa precontractual del contrato de obra. 3. Cumplir y 
hacer cumplir las cláusulas del contrato de obra. 4. Verificar la existencia de la garantía única y su póliza anexa 
junto con su aprobación, vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente. 5. 
Solicitar al contratista, la modificación al inicio de la vigencia de la garantía única y su póliza anexa, a partir de 
la fecha de firma del acta de inicio. 6. Informar al Municipio, el incumplimiento de cualquier obligación contractual 
del contratista de obra. Para estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los procedimientos 
respectivos determinados por el Municipio. Deberá informar estas situaciones a la Administración Municipal y/o 
Supervisor. 7. Solicitar al Municipio en los casos estipulados en el contrato, la aplicación de las cláusulas 
excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, multas o caducidad. Para estos 
efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos determinados por el Municipio. 
Deberá informar estas situaciones a la Administración Municipal y/o Supervisor. 8. Solicitar al contratista de 
obra, copias del certificado de modificación o ampliación de la garantía única en el amparo de estabilidad de 
obra y modificatorio de los demás amparos, así como de la póliza anexa de responsabilidad civil extra-
contractual, junto con su aprobación. 9. Todas las solicitudes, órdenes, determinaciones, consultas, definiciones 
y demás gestiones, como visitas, autorizaciones, acuerdos, que realice el interventor, deben constar por escrito. 
10. Entregar toda la documentación, correspondencia y archivo de cada a la Administración Municipal y/o 
Supervisor. Para ello deberá mantener el control y gestión de la documentación generada durante la ejecución 
del contrato de obra para la entrega final del archivo. 11. Las demás señaladas por la Administración Municipal 
y/o Supervisor y que se enmarquen dentro del alcance y las obligaciones del presente contrato. 12. Durante la 
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ejecución del presente Contrato el interventor, deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas, las normas 
ambientales establecidas por las normas de construcción vigentes, así como los contratos sobre los cuales se 
ejecutará la Interventoría, los pliegos de condiciones y demás documentos que formen parte integral del mismo, 
y dispondrá del personal ofrecido en su Propuesta de conformidad con lo establecido en el pliego de 
condiciones. INTERVENTORIA E INSPECCION DE LAS OBRAS: Este ítem corresponde a las actividades de 
Interventoría, Control, Supervisión y Vigilancia de las obras. Las funciones de la Interventoría que afectan las 
relaciones con el CONTRATISTA, son las siguientes: 1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía 
técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno del Interventor o sus empleados con el Municipio. 2. Realizar, junto con 
cada contratista de obra, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, una revisión de 
los estudios, diseños, planos y demás documentos de cada contrato de obra y emitir un concepto al respecto. 
3. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el 
cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación 
Familiar, mediante las constancias de pago. 4. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a 
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión 
del desarrollo del mismo. 5. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 6. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado 
y aprobado por el supervisor. En caso de requerirse ajuste al mismo, deberá presentar la justificación que 
soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, 
requerimientos y obligaciones. 7. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la Interventoría. 
Los gastos que se generen cuando las reuniones sean programadas en ciudades diferentes al domicilio 
contractual, serán cubiertos por el Interventor. 8. Desarrollar la interventoría con el equipo de trabajo propuesto. 
El INTERVENTOR sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo previa autorización escrita del 
interventor y el supervisor designado por la Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con 
calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien 
reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizará por causas debidamente justificadas. 9. 10. Presentar informes 
mensuales y final de interventoría, los cuales deberán contener la siguiente información: a. Área Técnica: 1. 
Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas. 2 Gráficos de cantidades de obra. 3 Control de 
programación. 4 Control de equipos. 5 Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones. 6 
Resultados de ensayos y pruebas. 7 Comentarios y recomendaciones. b. Área Administrativa: 1 Actas de 
comités de obra. 2 Resumen del estado de contratos y subcontratos.  3 Información sobre personal, equipos e 
insumos. 4 Registro fotográfico. c. Área Contable y Financiera: 1 Control de presupuesto e inversión. 2 Reporte 
de multas y sanciones. 3 Comentarios y recomendaciones.  d. Información de los Contratos de Obra e 
Interventoría: 1 Número del contrato. 2 Objeto. 3 Valor. 4 Plazo. 5 Vigencia de las garantías. 6 Estado del 
anticipo. 7 Estado de las actas de pago parcial. 8 Valor de las actas pagadas. 9 Valor de las actas en trámite. 
El CONTRATISTA está obligado a prestar su colaboración al Interventor para el normal cumplimiento de las 
funciones que a él hayan sido encomendadas. Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus 
obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. TERCERA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Por su parte, EL MUNICIPIO se obliga a: 1. Impartir al 
contratista a través del supervisor del contrato, directrices y orientaciones para el desempeño de las actividades 
propias del objeto contrato del mismo. 2. Aprobar la garantía única aportada por el contratista siempre que se ajuste 
a las condiciones exigidas en el presente contrato. 3. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con 
ocasión de la ejecución del contrato. 4. Facilitar en caso de requerirse, el uso de las instalaciones, equipos y bienes 
necesarios para la ejecución del objeto contractual. 5. Realizar el pago del contrato en las condiciones establecidas 
en la forma de pago. CUARTA- PLAZO DE EJECUCION:  El plazo de ejecución del contrato es de tres (3) meses, 
contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, previa expedición del registro presupuestal, aprobación de 
las garantías y suscripción del acta de inicio. PARÁGRAFO PRIMERO: Previa suscripción del Acta de inicio del 
contrato, el Contratista deberá acreditar ante el Supervisor del mismo, que se encuentra al día con los aportes al 
Sistema de Seguridad Social, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. QUINTA. - VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del contrato es por la suma de SESENTA 
Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 65.235.800) M/CTE- IVA 
INCLUIDO incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Departamental, ( IVA si aplica de 
acuerdo al régimen contributivo del contratista), costos directos e indirectos y costos laborales que se llegaren a 
ocasionar con la ejecución del presente contrato, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista 
documento que hace parte del presente contrato, de conformidad con la siguiente tabla: 
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CANT. 
CARGO / OFICIO 

COSTOS 
DE PERSONAL 

PRIMA 
REGIONAL 

PARTICIPACIÓ 
N 

(h-mes) 

VALOR 
PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

3 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA 

 $         3.500.000,00    50%  $             5.250.000,00  

3 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

 $         3.000.000,00    100%  $             9.000.000,00  

3 ASESOR  $         5.000.000,00    50%  $             7.500.000,00  

3 SISO  $         2.000.000,00    50%  $             3.000.000,00  

3 
PROFESIONAL EN 
TOPOGRAFIA 

 $         1.600.000,00    50%  $             2.400.000,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  $           27.150.000,00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1,8 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)  $           48.870.000,00  

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
($) 

UTILIZACIÓN 
VALOR 

PARCIAL ($) 

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 

OTROS COSTOS DIRECTOS 

OTROS COSTOS 

3 OFICINA MES  $    300.000,00  1  $                900.000,00  

1 

EDICION DE INFORMES, 
REGISTRO 
FOTOGRADICO, 
PAPELERIA, 
FOTOCOPIAS, PLANOS  
Y OTROS 

GL  $ 1.300.000,00  1  $             1.300.000,00  

15 
ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

UNIDAD  $    250.000,00  1  $             3.750.000,00  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11)  = (B)  $             5.950.000,00  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  $           54.820.000,00  

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) $                                  - 

VALOR  TOTAL  BÁSICO  $           54.820.000,00  

IVA = 19%  * (E) = (F)  $           10.415.800,00  

COSTO TOTAL  = (E) + (F)  $           65.235.800,00  

 

SEXTA- El contratista se obliga en principio a cumplir con la oferta presentada en su totalidad, respecto de cada uno 
de los valores presentados en la misma, de igual forma, en todo caso ningún bien o servicio de los requeridos para 
la ejecución efectiva del objeto contractual, podrá superar el valor, teniendo como referencia el análisis adelantado 
por la Entidad el cual hace parte integral del presente contrato. SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO:  El municipio 
realizara pagos parciales mensuales con base en entregas parciales que correspondan en su totalidad a un adelanto 
porcentual del 90% acorde al avance físico de obra, lo cual deberá ser certificado por el supervisor del contrato y el 
restante 10% se pagara a la presentación del acta de recibo final de la obra aprobada por el municipio. Los pagos 
parciales serán de acuerdo a los avances de obra y cortes efectuados en el contrato de obra. Para el trámite de 
cualquier pago será indispensable la presentación del informe por parte del contratista y junto con el acta e informe 
por el SUPERVISOR del contrato. Para realizar los respectivos pagos, el supervisor del contrato deberá certificar y 
emitir acta de cumplimiento a satisfacción respecto al objeto aquí contratado y EL CONTRATISTA, por su parte, 
deberá presentar informe pormenorizado de actividades y soportes de cotización mensual al sistema de seguridad 
social en salud, pensiones y parafiscales Para el trámite de cualquier pago será indispensable la presentación del 
informe por parte del contratista, factura o cuenta de cobro, acta de corte de obra, recibida a satisfacción por el 
supervisor, acreditación de pago de sistema de seguridad social y aportes de parafiscales. NOTA 1: Para el primer 
pago se debe allegar el acta de vecindad. Para realizar los respectivos pagos, el interventor deberá emitir informe 
de Interventoría, acta de cumplimiento a satisfacción respecto al objeto aquí contratado y verificación de aportes al 
sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales y presentar acta de cantidades de obra recibidas. 
NOTA 2:  Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: Paz y salvo de los trabajadores vinculados, informe final, 
póliza de calidad actualizada. De manera previa al pago debe verificar que la documentación se encuentre completa 
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y que se haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista de obra, lo cual se 
materializará a través de informe. Todos los pagos están sujetos al PAC. PARÁGRAFO PRIMERO: Dentro del 
término señalado para efectuar los pagos EL MUNICIPIO podrá formular por escrito las observaciones u objeciones 
que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u 
objeciones formuladas por EL MUNICIPIO a los documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y 
una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudara dicho plazo. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: El contratista con la suscripción del presente contrato acepta que en el evento que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajustaran al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 
0,50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato. PARÁGRAFO 
TERCERO: Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con 
las disposiciones que rijan la materia. OCTAVA.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presupuesto del presente 
proceso está garantizado bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2023000514 del 02/05/2023, por valor 
de SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 

65.420.561) M/CTE- IVA INCLUIDO. NOVENA.- SUPERVISIÓN Y CONTROL: EL MUNICIPIO supervisará y 
controlará la correcta ejecución del contrato a través de la Secretaría de Obras públicas o quien haga sus veces y/o 
a quien el Ordenador del Gasto designe, lo cual deberá constar por escrito, quien asume la responsabilidad por el 
seguimiento y control del contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo. El supervisor tendrá además 
de las funciones que por índole y naturaleza del contrato le son propias, las consagradas en la Ley 1474 del 2011 y 
las siguientes: a) Certificar el cumplimiento del objeto contratado dentro de las condiciones exigidas; b) Revisar y 
aprobar los informes que deba rendir EL CONTRATISTA; c) Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse  
AL CONTRATISTA; d) Levantar y firmar las actas respectivas; e) Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre el 
desarrollo del presente contrato y si es el caso, sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir EL 
CONTRATISTA; f) Informar y solicitar oportunamente al ordenador del gasto del MUNICIPIO la modificación o 
terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados; g) Impartir las órdenes y 
sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre la ejecución del contrato; h) 
Verificar como requisito para cada pago, que EL CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de sus aportes al 
sistema general de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales, para lo cual se deberán anexar las 
certificaciones expedidas por las entidades en las cuales se realizan dichos aportes; i) Enviar copia de todo lo actuado 
para que reposen en el expediente contractual original todos aquellos documentos que corresponden a la ejecución 
contractual; j) Calificar la calidad de los bienes entregados. k) Informar oportunamente al almacenista del municipio 
y programar con el mismo las fechas de ingreso de los elementos contratados. l) Certificar al almacenista del 
municipio el recibo a satisfacción de los bienes y/o elementos entregados por el contratista PARÁGRAFO: En el 
evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el contrato que se derive de este proceso y la 
designación se efectuará mediante comunicación. DÉCIMA- TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado 
en el caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes; b) Por declaración de 
caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993; c) Por 
cumplimiento del objeto o vencimiento del plazo; d) Por incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones pactadas. 
e) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución; f) Por no prorrogar o ampliar, sin 
justa causa, la garantía dentro del término que se le señale para tal efecto; g) Por las demás que existan en la ley. 
PARÁGRAFO. En cualquiera de los eventos de terminación, se procederá a la liquidación del contrato de 
conformidad con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. DÉCIMA PRIMERA- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Al 
presente contrato se le aplicarán las cláusulas excepcionales señaladas en la Ley 80 de 1993. DÉCIMA SEGUNDA- 
MULTAS: La mora por parte del CONTRATISTA en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del 
contrato, dará lugar a la aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente hasta del uno por ciento (1%) del 
valor del contrato por cada día de atraso, sin que cada una de ellas fuere inferior al cero punto uno por ciento (0,1%) 
y que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO 
acuerdan que el valor de las multas se descontará por EL MUNICIPIO del saldo a favor del CONTRATISTA si lo 
hubiere, previa comunicación escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo se efectuará la respectiva reclamación 
ante la aseguradora que expidió la garantía única del contrato, en los términos y condiciones establecidas en el 
Decreto 1082 de 2015. Sin perjuicio de lo anterior EL MUNICIPIO adelantará las acciones pertinentes ante la 
jurisdicción competente cuando así lo requiera. DÉCIMA TERCERA- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: EL 
CONTRATISTA reconocerá al MUNICIPIO a título de cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de 
perjuicios una suma equivalente hasta del treinta por ciento (30%) del valor total del CONTRATO de acuerdo con la 
certificación emanada por parte de la SUPERVISIÓN, mediante la cual se acredite el porcentaje de cumplimento de 
las obligaciones principales, suma que la entidad hará efectiva previa declaratoria del incumplimiento, directamente 
por compensación de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de este CONTRATO, o 
de los saldos que en su favor existieren producto de cualquier relación jurídico negociar entre el CONTRATISTA y 
EL MUNICIPIO, o si esto no fuere posible, podrá acudir a la jurisdicción competente, incluida la coactiva. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Cláusula Penal no excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación 
de esta sanción. PARÁGRAFO SEGUNDO: La estimación del perjuicio se realizará de manera independiente a las 
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multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la ejecución del CONTRATO. PARÁGRAFO 
TERCERO: El incumplimiento siquiera parcial de alguna de las obligaciones accesorias al objeto principal del 
presente CONTRATO será susceptible de la aplicación de lo contenido en la presente CLÁUSULA sin que el monto 
de la sanción impuesta por este incumplimiento parcial exceda del dos por ciento (2%) del valor total del mismo; con 
el fin de determinar la graduación de la sanción aplicable, deberá tenerse en cuenta la afectación que el 
incumplimiento de la(s) obligación(es) accesoria(s) genera respecto del objeto principal del CONTRATO, y/o de los 
bienes jurídicos cuya protección persiguen los deberes contractuales incumplidos. DÉCIMA CUARTA- GARANTÍA 
UNICA: el contratista se compromete a constituir a su costa y a favor del MUNICIPIO garantía única consistente en 
póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia la cual se 
entenderá vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la prolongación de sus efectos. Asegurar los siguientes 
Amparos: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del 

contrato 

En cuantía equivalente al 10% 

del valor total del     contrato. 

Con vigencia igual al plazo   de ejecución 

y 4 meses más, contados a partir de la 

expedición de la garantía 

Salarios y 

Prestaciones Sociales 

En cuantía equivalente al quince 

por ciento (15%) del valor total del 

contrato 

Con vigencia igual al plazo de ejecución 

y Tres (3) años más, contados a partir de 

la expedición de la garantía. 

Calidad del servicio En cuantía equivalente al 30% del 

valor total del contrato. 

Vigencia de este amparo debe ser igual 

al plazo de Garantía de estabilidad del 

contrato principal en cumplimiento del 

parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 

de 2011 

 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Sin necesidad de requerimiento previo de EL MUNICIPIO, EL CONTRATISTA deberá 
reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. En caso contrario, EL 
MUNICIPIO podrá aplicar la multa por incumplimiento y hará efectivo el amparo de cumplimiento. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se prorrogue su vigencia 
o se modifiquen sus condiciones, LA CONTRATISTA deberá ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el plazo 
que le indique EL MUNICIPIO. DÉCIMA QUINTA- CESIÓN DEL CONTRATO: Las partes no podrán ceder total o 
parcialmente el presente contrato, sin autorización previa y expresa de la otra parte.  SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En el evento en que se presenten diferencias entre las partes, con ocasión 
de la celebración del presente contrato, de su ejecución, desarrollo o terminación, las partes acudirán al empleo de 
los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la Ley 80 de 1993 y a la conciliación y 
transacción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 ibídem. De igual forma, en el evento de no poder 
solucionar las controversias en forma directa se acudirá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. DÉCIMA 
SEXTA.- CLAUSULAS EXORBITANTES: Para el presente contrato se aplicaran las clausulas exorbitantes que 
señala la Ley 80 de 1993 las cuales son: 1) La caducidad, 2) La interpretación, 3) La modificación, 4) La terminación 
unilateral, 5) La reversión, 6) Las multas 7) La declaratoria de incumplimiento y, 8) La cláusula penal pecuniaria. 
DÉCIMA SÉPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA al suscribir el presente 
contrato manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad a que se refieren los artículos 8º adicionado por el literal j) del artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 
9º de la Ley 80 de 1993, ni en ninguna otra establecida en la Ley. DÉCIMA OCTAVA. El presente contrato en ningún 
caso causará el pago de prestaciones sociales y demás inherentes a la previsión social a favor DEL CONTRATISTA 
o del personal que este vincule para la ejecucion del contrato. DÉCIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 
Por circunstancias de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados, se podrá de común acuerdo entre 
las partes, suspender temporalmente la ejecución del presente contrato mediante la suscripción de un acta en la que 
conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. VIGÉSIMA- 
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá libre al MUNICIPIO de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que se generen de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, 
derivadas del objeto y cumplimiento las obligaciones contenidas en el presente contrato. VIGÉSIMA PRIMERA.- 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El contrato de referencia se liquidará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGÉSIMA SEGUNDA.- REGISTRO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTALES: 
El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y la entrega de las sumas de dinero a que se obliga EL 
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MUNICIPIO se subordina a las apropiaciones que de las mismas se haga en los respectivos presupuestos. 
VIGÉSIMA TERCERA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato y obligan 
jurídicamente a las partes, los siguientes documentos: a) Los estudios previos. b) El certificado de disponibilidad 
presupuestal. c) El complemento del pliego de condiciones definitivo, adendas y anexos. d) La oferta presentada por 
EL CONTRATISTA e) el informe de verificación y evaluación. f) La Resolución de Adjudicación No. 637 de 18 de julio 
de 2023. VIGÉSIMA CUARTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio contractual en 
el Municipio de la Villa de San Diego Ubaté. VIGÉSIMA QUINTA.- DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: EL 
MUNICIPIO recibirá notificaciones en Carrera 8 No. 11-90, Casa de Ayuntamiento  y EL CONTRATISTA en la Carrera 
4 No. 13-50 IN 11 de Chía. VIGÉSIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: Este 
contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere la expedición del registro 
presupuestal, la aprobación por parte del municipio de la garantía única que constituya EL CONTRATISTA y el acta 
de inicio 

 
EL MUNICIPIO,    
                                          
 
 

JAIME TORRES SUAREZ 
ALCALDE MUNICIPAL 

      
                                                                                                            
 
EL CONTRATISTA, 
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R.L JUAN DAVID ALDANA COLMENARES 

C.C. No. 1.072.655.823 de Chía 
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