RESOLUCIÓN NÚMERO 063 DE 2023

"Por la cual se la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 23000839 H4 de 2023"

EL DIRECTOR AERONAUTICO DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el artículo 16 de la Resolución 00108 del 21 de enero de 2023, por medio de la cual se delegan unas funciones y Resolución No. 04337 del 20 de diciembre de 2019, mediante la cual se adopta el Manual de Contratación, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución No. 052 del 7 de julio de 2023, se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 23000839 H4 de 2023, cuyo objeto es **REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO**

2. Que previamente se analizó la conveniencia y justificación del proyecto y se encuentran debidamente elaborados los documentos y estudios previos, los cuales fueron adelantados por el área de Infraestructura Aeroportuaria de la Regional Noroccidente, conforme lo disponen los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015

3. Que la Aeronáutica Civil ha estimado como presupuesto oficial del presente proceso de selección la suma de **QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($580.000.000,00) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

4. Que los recursos para atender el objeto de este proceso de selección provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil, correspondientes a la vigencia fiscal de 2023, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 6923 de fecha 27 de junio de 2023, por un valor de $ 580.000.000,00.

5. Que en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones, el aviso de convocatoria y los demás documentos del proceso, fueron publicados en el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) desde el 29 de junio de 2023

6. Que en las fechas previstas en el pliego de condiciones del 7 al 11 de julio de 2023, manifestaron interés en participar setenta y nueve (79) posibles oferentes.

7. Que la entidad tomó la determinación de no realizar sorteo e invitó a todos los inscritos a participar en el proceso de contratación

8. Que entre otras las fechas previstas en el cronograma del proceso son las siguientes:

Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés	7/07/2023 2:00 P
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	7/07/2023 2:00 P
Plazo para manifestación de Interés	11/07/2023 11:59
Realización del sorteo	
Publicación de la lista de precalificados	12/07/2023 10:00
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	17/07/2023 11:59
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	18/07/2023 10:00
Plazo máximo para expedir adendas	18/07/2023 7:00
Presentación de Ofertas	21/07/2023 4:00
Apertura de Ofertas	21/07/2023 4:05
Informe de presentación de Ofertas	21/07/2023 5:00
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	26/07/2023 4:00
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	31/07/2023 11:59
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	2/08/2023 4:00 P
Firma del Contrato	3/08/2023 2:00 P
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	8/08/2023 2:00 P
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	8/08/2023 2:30 P

9. Que según el informe de presentación de oferta del SECOP II del 21 de julio de 2023, para el presente proceso se presentaron los siguientes oferentes

ORDEN	PROPONENTE	VALOR
1	ALCAX INGENIERIA S.A.S	$549.710.274.00
2	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 555	$551.594.696.00
3	KAXA S.A.S.	$540.559.924.00
4	CONSORCIO CONINCOIN	$ 555.397.084.00
5	CONSORCIO 2-INFRAESTRUCTURA	$475.707.802.00
6	CONSORCIO DIMARSAS	$554.488.732.00
7	CONSORCIO AERONAUTICA IND	$549.987.016.00
8	CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S	$544.910.316,19
9	LYRA CONSTRUCCIONES S.A.S.	$552.042.918.00
10	CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL	$492.983.285.00
11	CONSMOELEC SAS	$551.065.568.00
12	ACUALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S.	$551.200.815.00
13	CONSORCIO OBRAS AEROPORTUARIAS	$556.586.174.00
14	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA FYM S.A.S.	$545.948.029.00
15	MULTISERVICIOS DINA S.A.S.	$471.276.687.00
16	CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD	$545.226.069.00
17	SERPEC INGENIEROS S.A.S.	$554.866.728.00
18	AZ SERVICONSTRUCCIONES S.A.S.	$564.107.635,73
19	INGEGAB S.A.S.	$552.095.745.00

10. Que el 26 de julio de 2023 se consolidaron los estudios evaluativos presentados por las áreas Jurídica, Financiera y Técnica, se publicó el informe de evaluación de las ofertas y se concedió plazo hasta el 31 de julio de 2023 para presentar observaciones, aclaraciones y subsanar requisitos habilitantes

CONSOLIDACION DE LOS INFORMES DE EVALUACION PRELIMINAR

	REQUISITOS HABILITANTES						
Proponente	**Capacidad Juridica**	**Capacidad Financiera**	**Capacidad Organizacional**	**Capacidad Residual**	**Capacidad Técnica**	**Puntaje**	**Resultado**

1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
5	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	JUSTIFICAR OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA		
6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE
7	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
8	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	RECHAZADA
9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	JUSTIFICAR OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA		
11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE
12	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	JUSTIFICAR OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA		
16	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE
17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
19	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE

11. Que los documentos subsanados fueron agregados a las respectivas ofertas, las observaciones y aclaraciones fueron respondidas dentro del término establecido en el cronograma del proceso y publicadas en la plataforma del SECOP II a través de mensajes públicos

12. Que el 27 de julio de 2023 se publicó adenda mediante la cual se modificó el cronograma del proceso con el fin de concederles tres (3) días hábiles a los proponentes CONSORCIO 2-INFRAESTRUCTURA Y CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL para que subsanen el acto o promesa de constitución del proponente plural en la plataforma del SECOPII

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación ha cambiado desde '31/07/2023 11:59:00 PM hasta '1/08/2023 11:59: 00 PM

Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto ha cambiado desde '2/08/2023 4:00:00 PM hasta '3/08/2023 4:00 :00 PM

Firma del Contrato ha cambiado desde '08/03/2023 14:00:00 hasta '08/04/2023 14:00:00

Entrega de las garantías de ejecución del contrato ha cambiado desde '8/08/2023 2:00:00 PM hasta '10/08/2023 2:00:00 PM

Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato ha cambiado desde '8/08/2023 2:30:00 PM hasta '10/08/2023 2:30:00 PM

13. Que el 2 de agosto de 2023 se publicó el informe final de evaluación de las ofertas

14. Que la evaluación final de las ofertas después de la respuesta a las observaciones, aclaraciones y subsanación de requisitos habilitantes queda así:

CONSOLIDACION DE LOS INFORMES DE EVALUACION FINAL

REQUISITOS HABILITANTES							
Proponente	**Capacidad Juridica**	**Capacidad Financiera**	**Capacidad Organizacional**	**Capacidad Residual**	**Capacidad Técnica**	**Puntaje**	**Resultado**
1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.25	CUMPLE
6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
8	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	RECHAZADA
9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	4.50	CUMPLE
11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40.50	CUMPLE
19	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	40.50	NO CUMPLE

15. Que en la evaluación final se rechazaron los siguientes oferentes porque no aclararon requisitos habilitantes, no justificaron la oferta artificialmente baja dentro del término establecido en el cronograma o la subsanación o aclaración presentaba errores o no fue satisfactoria para la entidad

PROPONENTE 6: CONSORCIO DIMARSAS

PROPONENTE 8: CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S

PROPONENTE 11: CONSMOELEC SAS

PROPONENTE 15: MULTISERVICIOS DINA S.A.S.

PROPONENTE 19: INGEGAB S.A.S.

16. Que el 3 de agosto de 2023, fecha de la adjudicación, se verificó la oferta económica y se estableció el orden de elegibilidad, con los siguientes resultados:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL									
REGIONAL ANTIOQUIA									
RESULTADOS FINALES Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD									
OBJETO									
No. Proponente	Nombre del Proponente	Valor de la propuesta	OPCION 3	FACTOR DE CALIDAD (20 PUNTOS MAX)	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES(0,25	MIPYME(0,25 PUNTOS)	INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS MAX)	OPCION 3	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
10	CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL	$ 492.983.285,00	57,6526806	20	0,25	0,25	20	98,1526806	1
3	KAXA SAS	$ 540.559.924,00	55,783397	20	0,25	0,25	20	96,283397	2
5	CONSORCIO 2-INFRAESTRUCTURA	$ 475.707.802,00	55,6323729	20	0	0,25	20	95,8823729	3
16	COREACID	$ 545.226.069,00	55,2377075	20	0,25	0,25	20	95,7377075	4
14	SERVINING S.A.S	$ 545.948.029,00	55,1532768	20	0,25	0,25	20	95,6532768	5
1	ALCAX INGENIERIA S.A.S	$ 549.710.274,00	54,7132953	20	0,25	0,25	20	95,2132953	6
7	CONSORCIO AERONAUTICA IND	$ 549.987.016,00	54,6809313	20	0,25	0,25	20	95,1809313	7
12	ACUALVIAS CONSTRUCCIONES SAS	$ 551.200.815,00	54,5389818	20	0,25	0,25	20	95,0389818	8
2	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 555	$ 551.594.696,00	54,4929187	20	0,25	0,25	20	94,9929187	9
9	LYRA SAS	$ 552.042.918,00	54,4405007	20	0,25	0,25	20	94,9405007	10
17	SERPEC INGENIEROS SAS	$ 554.866.728,00	54,110266	20	0,25	0,25	20	94,610266	11
4	CONSORCIO CONINCOIN	$ 555.397.084,00	54,0482427	20	0,25	0,25	20	94,5482427	12
13	CONSORCIO OBRAS AEROPORTUARIAS	$ 556.586.174,00	53,9091828	20	0,25	0,25	20	94,4091828	13
18	AZ SAS	$ 564.107.635,73	53,029574	20	0,25	0,25	20	93,529574	14

ORDEN DE ELEGIBILIDAD

1. CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL

2. KAXA S.A.S.

3. CONSORCIO 2 INFRAESTRUCTURA

4. CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD

5. SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA FYM S.A.S.

17. Que conforme a las motivaciones de la presente resolución, observando los principios de selección objetiva consagrados en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con la recomendación del Comité de contratación, el Director Regional Antioquia de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil procede a adjudicar el contrato correspondiente al proceso de selección abreviada de menor cuantía No**. 23000839 H4 de 2023** que tiene por objeto **REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO,** al proponente **CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL**, quien ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad y cumplió con las exigencias del pliego de condiciones

Que en mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 23000839 H4 de 2023, cuyo objeto es **REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO,** al proponente **CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL,** por un valor de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($492.983.285.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD** y un plazo de ejecución de **CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** (Lo que primero ocurra)**,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo a la señora **DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ**, representante legal del **CONSORCIO CONSTRUAMBIENTAL,** en la calle 72 No. 2W - 11 de la ciudad de Neiva, teléfono 321274901, dirección electrónica Construambiental.07@gmail.com

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la compañía **SEGUROS DEL ESTADO**, quien expidió la garantía de Seriedad de la Oferta No 14-44-

101188397, en la carrera 7 No. 57 -67 - teléfono: 2172417 - de la ciudad de Bogotá

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación

ARTICULO QUINTO: Esta providencia rige a partir de la fecha de expedición y contra ella no procede ningún recurso

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Rionegro, Antioquia a los TRES (3) DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2023



JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO
Director Regional Noroccidente (E)

Proyectó: Rosa Elisa Gómez Toro, Profesional Aeronáutico, Grupo Administrativo y Financiero