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‘1 DATOS GENERALES 

Plan Anual de Adquisiciones Versión y fecha  
16 septiembre de 2019   

 

Tipo de Presupuesto Asignado 
Mejoramiento  y Mantenimiento  de la Infraestructura Física de la Rama 

Judicial a Nivel Nacional. 

Nombre de Proyecto  o de la  Necesidad  que se 
incluyó en el Anual de Adquisiciones 

CONTRATAR  OBRA CIVIL CONSISTENTE EN  ADECUACIONES 
Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO 
DE JUSTICIA DE PLATO - MAGDALENA, SEGÚN LAS 
CANTIDADES, ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS ANEXOS AL 
PRESENTE ESTUDIO. 

  

Código BPIN No.  N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo  25 de Septiembre  de 2019 

Nombre del funcionario que diligencia el estudio 
previo 

Jaime Rodríguez Murgas   

Unidad de Origen Área Administrativa  

Marco Lógico  
                                                                                                               

N/A   

Acuerdo de aprobación plan de inversiones No y 
fecha 

Acuerdo CSJMAA19-46 del 13 de septiembre de 2019                                                                                                                     

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

3.1. Descripción de 
la necesidad 
que se pretende 
satisfacer con 
el proceso de 
contratación 

 
 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, es la encargada en el 
Departamento del Magdalena de velar y mantener en buen estado los bienes tanto inmuebles como 
muebles de toda la Rama Judicial.  
 
Es por ello, que en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes acerca de la responsabilidad 
que recae sobre ella, le corresponde el deber adicional de garantizar la integridad de las personas que 
laboran en la Entidad, los visitantes y en general la protección de los bienes que la integran y de todos 
aquellos que se encuentren dentro de las instalaciones de la Rama Judicial en el Magdalena.  
 
Por tal razón, es preciso contratar las reparaciones locativas necesarias para mejorar las condiciones 
físicas que actualmente presenta el Palacio de Justicia de Plato – Magdalena, para lo cual se deja 
constancia que la Entidad no dispone de personal idóneo de planta para la realización de dichas 
adecuaciones; por lo que urge contratar la ejecución de esas actividades con empresas o personas 
especializadas en el ramo.  
 
Por ello, se hace necesario adelantar un proceso de selección del contratista, mediante la modalidad 
de Selección de Mínima Cuantía, por un valor de $63.441.772.oo incluido AIU e IVA, conforme el 
estudio de mercado realizado; con personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de realizar 
dichas reparaciones. 
 
Así mismo, las obras que se contraten deben garantizar procesos, servicio y suministro basados en el 
concepto de calidad, esto a fín a las políticas de calidad y de manejo ambiental que ha adoptado la 
Entidad. 
 
Para tal fin, se elaboran los estudios previos establecidos en los procesos de contratación con el 
objeto de sustentar la conveniencia y oportunidad de este proyecto, para lo cual el Área Administrativa 
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, realizó el análisis que 
se presenta en este informe para determinar las condiciones de una eventual contratación de las 
reparaciones locativas requeridas en el Palacio de Justicia de Plato - Magdalena, incluyendo 
materiales.  
 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 
EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto  
contractual 

CONTRATAR  OBRA CIVIL CONSISTENTE EN  ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PLATO - MAGDALENA, SEGÚN LAS CANTIDADES, 
ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS ANEXOS AL PRESENTE ESTUDIO. 

3.2.2 Clasificación 
UNSPSC 

72102900 -  Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  
72101500- Servicios de apoyo para la construcción 

76111500- Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas 

 

 

3.2.3 
ESPECIFICACION
ES TECNICAS 
DEL PROCESO 
(ALCANCE DEL 
OBJETO) 

LAS OBRAS A CONTRATAR CONSISTE EN EFECTUAR: 
Demolición de plantilla patio, remoción de pintura en mal estado, remoción graniplast en mal 
estado, remoción estuco en mal estado, remoción de pañetes, desmonte de mesones de recibos, 
desmonte de ventanas de recibos, desmonte de la llave de válvulas, pintura del primer piso tipo 1 
vinilo en tres manos (viniltex de pintuco), pintura del segundo piso en vinilo tipo 1 en tres manos 



(viniltex de pintuco),pintura exterior del primero y segundo piso tipo 1 en vinilo en tres manos, 
aplicación de graniplast sobre muros exteriores, instalación de mesones en mármol en los recibos, 
mantenimiento al manto edil en la placa de acceso, plantilla en concreto 1500 PSI, piso en tablón 
vitrificado área del patio, Media caña en concreto de 1500 PSI  y otros aspectos que se discriminan. 

 
Las especificaciones técnicas DE LOS TRABAJOS A REALIAR,  incluido materiales SON 
LAS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:  
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANT 

1 PRELIMINARES     

1,1 Demolición plantilla patio M2 42,00 

1,2 Remoción Pintura en mal estado M2 60,00 

1,3 Remoción Graniplast en mal estado M2 16,00 

1,4 Remoción estuco en mal estado M2 2,00 

1,5 Remoción de pañetes M2 2,00 

1,6 Desmonte de mesones de recibos UND 5,00 

1,7 Desmonte de ventanas de recibos UND 5,00 

1,8 Desmonte de llave de válvula UND 1,00 

2 PINTURA Y ACABADOS     

2,1 
Pintura del primer piso tipo 1 en vinilo en tres 
manos (Viniltex de pintuco) 

M2 

1.228,00 

2,2 
Pintura del segundo piso tipo 1 en vinilo en tres 
manos (Viniltex de pintuco) 

M2 

2,3 
Pintura exterior del primero y segundo piso tipo 1 
en vinilo en tres manos 

M2 1.073,80 

2,4 Aplicación de graniplast sobre muro exteriores M2 58,80 

2,5 
 
Instalación de mesones en mármol en los recibos M2 6,84 

3 IMPERMEABILIZACION      

3,1 
Mantenimiento del Manto Edil en la placa de 
acceso 

GLB 1,00 

4 PISOS     

4,1 Plantilla en concreto 1500 PSI M2 42,00 

4,2 Piso en tablón vitrificado área del patio M2 42,00 

4,3 Media Caña en concreto de 1500 PSI ML 60,00 

 
       
Personal Requerido para realizar las obras: 
 
El proponente debe contar para el desarrollo del contrato con un equipo mínimo  que cumplan con el 
siguiente perfil: 
 

PROFESIONAL CANTIDAD EXPERIENCIA 

Ingeniero Civil o Arquitecto 1 

Con experiencia en 
reparaciones locativas de 
oficinas, mayor o igual a cinco 
(5) años. 
Tiempo de dedicación al 
proyecto (100%). 

Maestro de obra 1 

Con experiencia en 
reparaciones locativas de 
oficinas, mayor o igual a tres 
(3) años. 
Tiempo de dedicación al 
proyecto (100%). 

 
 

 
 
 
 
 

TECNICO 

 
 
 
 

CANTIDAD 

 
 
 
 

EXPERIENCICA 
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Ayudantes de obra 4 

Con experiencia en 
reparaciones locativas de 
oficinas, mayor o igual a 
cinco (3) años. 
Tiempo de dedicación al 
proyecto (100%). 

 
NOTA 1: El proponente presentará con su propuesta las hojas de vida del equipo mínimo solicitado, 
anexando las certificaciones de experiencia y tiempo de servicio que indiquen fecha de inicio y 
terminación. 
 
Nota 2: El proponente debe presentar en su propuesta  Programación de Obra la cual debe incluir 
como mínimo los siguientes ítems: Actividad Fecha de inicio, Fecha de terminación, Duración, 
Nombre de cada ítem 
 
NOTA 3: Es indispensable que el contratista cuente con el equipo de trabajo que le permita realizar 
la labor dentro de los plazos estipulados.  
 
No se tendrán en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras, 
información no consistente y/o inexactitudes.  
 
Aspectos importantes a considerar en el desarrollo de la obra:  
 

1. Los proponentes deben tener en cuenta que deberán prever los gastos de retiro, acarreo y 
disposición final de escombros y materiales sobrantes fuera de la sede judicial y trasladarlas 
al sitio adecuado y que cumplan con las normas ambientales vigentes.  
 

2. Los materiales, la mano de obra y los equipos propuestos para la ejecución de la obra deben 
ser de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. 
 

3. Todos los materiales empleados para LA OBRA por EL CONTRATISTA deberán ser nuevos 
y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificación y 
grado, cuando éstas se especifiquen. 

4. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra.  
 

5. Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono.  
 

6. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados 
por la SUPERVISIÓN mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta 
podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos 
se ajusten a las especificaciones.  
 

7. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y 
demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de 
los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la SUPERVISIÓN.  
 

8. Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas por 
ICONTEC, ACI, Código Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, 
CHEC, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de 
sus productos.  
 

9. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la 
entrega y recibo en forma definitiva a la nación – consejo superior de la judicatura. La 
reparación de daños si los hubiere, correrá por cuenta del contratista y se hará a satisfacción 
de la SUPERVISIÓN.  
 

10. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes 
para el cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.  
 

11. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren 
daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.  
 

12. En la construcción y acabados de las obras, la nación – consejo superior de la judicatura 
será exigente y por lo tanto, el contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de 
obra altamente calificada. La Nación – Consejo Superior De La Judicatura se reservará el 
derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas 
dadas en estas especificaciones.  
 

13. Será por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal 
como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario 
que la SUPERVISIÓN exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y 
cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley colombiana.  

14. Vigilancia: correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, 
equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo 



final de la obra Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la 
liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las 
construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente 
limpios. 
 

15. Mantener las áreas donde se desarrollen trabajos libres de toda acumulación de 
desperdicios, escombros, entregándola a su terminación completamente limpia. Los 
escombros y demás residuos se deben retirar del sitio cada fin de semana como tiempo 
máximo. El contratista será responsable del trámite ante las autoridades competentes para 
los permisos de parqueo de los vehículos de carga que utilice para este fin.  

 
16. Adelantar las labores dentro del plazo estipulado en un cronograma de ejecución 

presentado por el contratista y aprobado previamente por el Supervisor designado. 
 

17. RECURSO HUMANO PARA LA OBRA: El recurso humano deberá ser contratado y dirigido 
por los responsables de la ejecución de la obra, quien a su vez deberá acatar las 
sugerencias, exigencias y observaciones que realice el Supervisor del Contrato quien 
verificará el cumplimiento de las actividades y velará por el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los estudios previos y el contrato. 

18. El contratista deberá designar una persona que sirva de interlocutor con la nación – Consejo 
seccional de la Judicatura – Dirección seccional. En su propuesta técnica debe indicar 
nombre, correo electrónico y número de contacto. Esta persona debe tener la capacidad de 
tomar decisiones. 

19. Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, 
transporte, manejo, vigilancia, de los materiales, serán por cuenta del contratista quien a su 
vez deberá asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. 

20. Las aprobaciones de los materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por la 
calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras 
defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones técnicas del proceso, 

 NOTA: El contratista deberá elaborar el informe técnico de las actividades realizadas. 

3.2.4 
Autorizaciones, 
permisos y 
Licencias 
Requeridos para 
la Ejecución del 
Objeto 
Contractual 

N/A  

3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto 

N/A 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

3.3.1 Obligaciones 
del Contratista 

1. Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en la Invitación Pública. Garantizar la 
calidad de la obra y responder por ella de conformidad con el artículo 5 Numeral 4 de la Ley 80 
de 1993.  

 

2. Atender en forma oportuna los reclamos que se presenten por el Supervisor del Contrato, en 
relación con los ítems contratados y tomar las medidas encaminadas a la corrección de 
manera inmediata.  

 
3. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 

finalización. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA 
- MAGDALENA.  

 
4. Responder por cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la que su personal cause al 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras personas, comprometiéndose a 
repararlo en forma inmediata; el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA procederá a 
corregirlo en la forma que estime conveniente, pero su costo y el de las posibles 
indemnizaciones surgidas se descontaran de los pagos pendientes al CONTRATISTA.  

 
5. Suministrar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, cuando lo solicite, informe sobre 

cualquier aspecto de las obras.  

 
6. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL 

CONTRATO. a. Cumplir con las normas laborales, en lo referente al personal que utilice en la 
ejecución del Contrato y en especial a las obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 
y 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios. b. Pagar los salarios y prestaciones sociales en 
forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del presente Contrato, y en 
general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del presente Contrato. El 
incumplimiento de estas obligaciones del CONTRATISTA para con sus empleados, podrá 
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generar la imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única, en los amparos 
de cumplimiento y salarios y prestaciones sociales, como también dará lugar a la caducidad 
del Contrato de conformidad con la normatividad vigente. c. Tomar las previsiones necesarias 
para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor del Contrato los documentos y 
constancias necesarias para que verifique el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad 
social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del Contrato. e. Responder en forma 
exclusiva por la vinculación del personal requerido para la ejecución del Contrato, de manera 
que los errores u omisiones de este, son de su cuenta y riesgo. PARÁGRAFO: El personal que 
EL CONTRATISTA ocupe en la realización del Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, 
civil, ni comercial con el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La responsabilidad 
derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

  

7. Informar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA – MAGDALENA, cualquier 
anomalía que se presente durante la ejecución de las obras.  
 

8. Suministrar al Supervisor, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 

 
9. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del Contrato.  

 
10. Constituir las garantías requeridas y mantener su vigencia. 

 
11. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la 

ejecución contractual. 

 
12. Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo.  

3.3.2. Obligaciones 
del Consejo 
Superior de la 
Judicatura-
Dirección 
Ejecutiva de 
Administración 
Judicial 

El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, además de las obligaciones y derechos que se 
derivan de la naturaleza del contrato, se obliga a:  

- Designar un Supervisor que lo representará ante el CONTRATISTA, en todo lo relacionado 
con la ejecución del Contrato.  

- Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera, en relación 
con el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.  

- Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato.  

- Llevar a cabo el recibo total de las obras, verificando el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, a través del Supervisor designado.  

- Aprobar o rechazar las actividades si fuere necesario, por intermedio del Supervisor 
designado.  

- Todas las demás que surjan de la naturaleza del presente contrato.  

3.4  Modalidad de 
selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 
2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015., la presente contratación se adelantará BAJO LA MODALIDAD 
DE “MINIMA CUANTIA” (por ser inferior al 10% de la menor cuantía). 

3.5 Valor Estimado 
del Contrato y 
Justificación 
del Mismo 

El valor estimado para la ejecución de la presente contratación es SESENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 

($68.441.772.00) M/CTE, incluido impuestos de ley. 

3.5.1  
Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal) 

El contrato será financiado con recursos del Presupuesto Nacional de la actual vigencia fiscal 2019 – 
presupuesto de Mejoramiento  y Mantenimiento  de la Infraestructura Física de la rama Judicial a Nivel 
Nacional, respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Coordinadora 
del Área Financiera por la siguiente suma y unidad ejecutora: 
 
 
 
 No. 

Fecha de 
expedición 

Rubro 
Unidad 

Ejecutora 
Valor CDP 

17019 12-09-2019 C-2701-0800-28-
0-2701019-02 

       U2 $68.441.772.oo 

 
3.5.2  
Variables 
consideradas para 
calcular el 
presupuesto 
oficial 

Análisis del Sector – Estudio de Mercado. 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, por medio del cual se 
reglamenta el sistema de compras y contratación pública, se realiza durante la presente etapa de 
planeación el  análisis necesario para conocer el sector del objeto contractual que se pretende 
celebrar, que se ajusta a lo establecido en la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de 
Colombia Compra Eficiente para los procesos de contratación de mínima cuantía, el cual debe ser 
proporcionado al valor del proceso, la naturaleza del objeto, tipo de contrato y los riesgos identificados 
para el proceso de contratación. 
 
Se analizó el mercado dedicado a la adecuación y realización de trabajos locativos de oficinas, 
buscando en la plataforma del SECOP la demanda por este mercado de las entidades estatales, 
Colombia Compra Eficiente y encontró como antecedentes los procesos descritos en la siguiente tabla:  
 
HISTORICO DE OTRAS ENTIDADES 



 

AÑO ENTIDAD OBJETO 
TIPO DE 
PROCES
O 

VR. PROCESO 
 

2018 

Dirección 
Ejecutiva 
Seccional de 
Administració
n Judicial de 
Cúcuta 

LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 
ºDEL JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE CRAVO NORTE. 
En las condiciones técnicas de 
calidad y cantidad establecidas por 
el consejo superior de la judicatura, 
de conformidad con lo previsto en el 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 
2015, sub sección 5. Mínima 
cuantía y demás normas 
concordantes 

Mínima 
cuantía 

$40.131.736 

2017 

Dirección 
Ejecutiva 
Seccional de 
Administració
n Judicial de 
Pasto 

Contratar en nombre de la Nación, 
Consejo Superior de Judicatura, 
Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Pasto la 
interventoría técnica, administrativa 
y contable para las obras de 
mantenimiento y adecuación del 
Juzgado Promiscuo Municipal de 
Taminango, conforme a las 
especificaciones establecidas en las 
condiciones contractuales y las 
normas técnicas vigentes en 
Colombia. 

Mínima 
cuantía 

$4.000.000 

 
 
 
HISTORICO DE LA ENTIDAD  
 
En el histórico de compras de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta  
tenemos los siguientes contratos: 
 

 
AÑO 

MODALIDAD OBJETO VALOR OFERENTES 

2018 
MÍNIMA 

CUANTÍA 

Contratar las obras civiles y 
demás para el mejoramiento 
del juzgado promiscuo 
municipal de cerro de san 
Antonio – Magdalena, lo cual 
incluye demolición de piso y 
plantilla, desmonte de 
cubierta, desmonte de cielo 
raso, desmonte de puertas, 
suministro e instalación de 
cubierta de asbesto cemento, 
pañete allanado, piso en 
cerámica, impermeabilización 
de piso techo con manto edil, 
suministro e instalación de 
protectores de ventanas, 
suministro de puerta principal, 
mantenimiento de puertas en 
madera, pintura exterior, 
suministro e instalación de 
aire acondicionado y otros 
aspectos que se discriminan 

$57.579.368.o
o 

CARLOS MARIO 
MENDOZA 

2018 
MÍNIMA 

CUANTÍA 

Contratar los trabajos 
locativos para el 
mejoramiento del 
Juzgado Promiscuo 
Municipal de Pedraza – 
Magdalena,  
consistentes en 
cerramiento en lona 
verde, desmonte de 
tubería, demolición de 
pañete, demolición de 
muros, desmonte de 
cielo raso, desmonte de 
tejas, placa de 
contrapiso, regata sobre 
muro, suministro e 
instalación de cielo raso, 
piso cerámica, tubería de 
presión, pintura parte 
exterior, suministro e 

$56.458.302.o
o 

GRUPO 
EMPRESARIAL 

NAPE S.A.S 
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instalación puerta 
metálica, mantenimiento 
de ventanería, suministro 
e instalación de aire 
acondicionado  y otros 
aspectos que se 
relacionan          
                                 

 
 
RESULTADOS ESTUDIO DE MERCADO:  
 
Para determinar los costos de este proceso, la Dirección Seccional ha considerado oportuno cotizar el 
servicio con empresas o ingenieros, que puedan estar interesadas en contratar con la Entidad.  
 
Se solicitaron cotizaciones estableciendo con ellas el siguiente estudio de mercado: 
 

 

3.5.3 Forma de 
Pago del 
Contrato 

La Nación – Consejo Superior de Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
de Santa Marta – Magdalena cancelará el valor respectivo, en un contado de acuerdo a la entrega del 
servicio contratado y presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente, certificación del 
supervisor del contrato especificando la entrega a satisfacción de los elementos y la certificación del 
pago de las obligaciones al sistema integral de seguridad social (A.R.L, EPS, AFP) y de aportes 
parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA) expedida por el contador o revisor fiscal 
según sea el caso cuando a ello haya lugar, de la siguiente manera: 
 
Por el valor correspondiente, teniendo presente que la sujeción de los pagos se realizará de acuerdo a 
la disponibilidad de los recursos, previo trámite para gestión de pagos, realizado por el Área 
Administrativa y Financiera ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  En todo caso, los pagos 
estipulados en el presente punto, quedan sujetos a los recursos  que la Dirección General del Tesoro – 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sitúe a la entidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Santa Marta al CONTRATISTA, los términos se reiniciarán con 
la nueva radicación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Dirección Ejecutiva Seccional efectuará las retenciones, deducciones o 
contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto 
Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: Retención en la Fuente, retención por IVA y 
retención de Industria y Comercio, así como aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo a 
la calidad del contribuyente o contratista y de acuerdo a las tablas establecidas por ley según 
información financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia 
responsabilidad. 
 
 

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes 

3.6.1.1  
Capacidad  
Jurídica 

1. Carta de presentación de la oferta firmada por el oferente si es persona natural, por el 
representante legal de la persona jurídica, o por la persona designada para representar al 
consorcio o unión temporal, cuando de ello se trate. Diligenciar Anexo No. 1, según 
corresponda.  
 

2. Documento de conformación del consorcio o de la unión temporal, cuando sea el caso. 



Diligenciar según modelo anexo No. 2. 
 

3. Certificado de existencia y representación legal del oferente y de cada uno de los miembros del 
consorcio o de la unión temporal, según el caso, en el cual conste que la sociedad está 
constituida por lo menos con un año de antelación a la fecha de apertura del presente proceso 
de selección y acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un año más, 
este requisito de cumplimiento lo acreditará el oferente que sea persona jurídica y también los 
integrantes de consorcios o uniones temporales que igualmente sean personas jurídicas. Dicho 
certificado no será anterior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de este 
proceso. 
 

4. En dicho certificado se acreditará que la actividad comercial del proponente le permite realizar 
el objeto del presente proceso de Selección.  
 

5. Acta de autorización del órgano societario al representante legal del oferente o de cada uno de 
los miembros del consorcio o de la unión temporal, cuando tengan alguna limitación para 
contraer obligaciones. 
 

6. Certificado de matrícula. Si la oferta la presenta una persona natural, debe anexar el certificado 
de matrícula de persona natural, expedido por la Cámara de Comercio. Dicho certificado no 
será anterior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de este proceso. En dicho 
certificado se acreditará que la actividad comercial del oferente le permite realizar el objeto del 
presente proceso de selección de mínima cuantía.   
 

7. En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, 
sea persona natural, cada uno de ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado 
correspondiente.  
 

8. Fotocopia del documento de identidad de la persona natural, del representante legal de la 
persona jurídica, del consorcio o de la unión temporal, según sea el caso.  

 
9. Declaración del representante legal y/o persona natural donde manifieste que no se encuentra 

incurso en causal de inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la constitución política y 
la ley.  
 

10. Información beneficiario de cuenta debidamente diligenciada (según formato). 
 

11. Certificación reciente de la entidad bancaria donde conste el nombre cuentahabiente, número 
de identificación, número de cuenta y estado de cuenta (activa SI o NO). 

 
12. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que 

acredite estar al día en el pago de nómina y aportes al sistema integral de seguridad social y 
parafiscal, cuando haya lugar. 

 
Este aspecto se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE. 

3.6.1.2Experiencia  

Certificaciones de experiencia: 
 
El oferente deberá allegar máximo tres (3) Certificaciones, donde se especifique la calidad, idoneidad y 
cumplimiento del contrato ejecutado, con objeto igual o similar a la del presente proceso y además que 
la sumatoria de sus valores sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso 
de selección. 
 
La experiencia exigida deberá acreditarse mediante la certificación de contratos celebrados con 
entidades públicas o privadas, la cual deberá contener la siguiente información:  

 Nombre o Razón social del contratante  

 Objeto del contrato  

 Valor del contrato  

 Fecha de inicio  

 Fecha de terminación  

 Calidad en el cumplimiento del objeto contratado  

 Igualmente deberá contener la información de multas o sanciones decretadas, si las tiene.  
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la experiencia 
requerida, podrá ser acreditada en proporción a su participación entre todos o por uno solo de los 
integrantes siempre y cuando éste, tenga una participación en el Consorcio o Unión Temporal u otra 
forma asociativa mayor o igual al 70%, de lo contrario la propuesta se considerará NO ADMISIBLE.  
 
Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de 
los mismos, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación.  
 
Se evaluará como CUMPLE o NO CUMPLE. 

3.6.1.3  
Capacidad 
Financiera 

 NA 
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3.6.1.4.  Capacidad 
Organizacional 

NA 

3.6.1.5 
condiciones 
Técnicas 
Exigidas 

a) El oferente debe mencionar en su propuesta que cumplirá con todas las obligaciones y 
características técnicas exigidas, para lo cual debe dejar constancia escrita, debidamente suscrita por 
él o por parte del representante legal, en caso de ser persona jurídica, de que conoce y acepta lo 
solicitado en el estudio y documentos previos y en la presente invitación pública. 
 
b) El oferente debe presentar  las hojas de vida del personal requerido para la realización de las obras 
con los respectivos soportes que lo acrediten. 
Este aspecto se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE. 

3.6.2. Factores de 
Evaluación  

De conformidad con el Numeral 6° del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 el 
único factor de evaluación es el menor precio. 

3.6.3 Reglas de 
desempate de 
Oferta 

En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 
de 2015, cuando exista empate entre dos o más ofertas, la Nación-Consejo Superior de la 
Judicatura, aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 

3.7 Análisis de 
riesgos y forma de 
mitigarlo. 

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 
2.2.1.1.6.1 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la 
metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia Compra Eficiente 
procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación.  
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3.8 Clausulas 
penales. 

MULTAS 

 
En caso   de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones surgidas en el presente contrato por 
parte del CONTRATISTA, el CONSEJO SUPERIOR le impondrá multas sucesivas del 1% mensual 
equivalentes al 1% del valor del contrato, hasta cuando cese la mora o el incumplimiento, sin que el 
total de las multas exceda del 10% del valor total del contrato. Las multas deberán decretarse 
mediante resolución motivada de la Dirección Seccional de Administración Judicial, serán deducibles 
de las sumas que el CONSEJO SUPERIOR le adeude al CONTRATISTA, o se harán efectivas a 
través de la garantía única. 

  
•      CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
En caso   de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones contraídas con 
ocasión del presente contrato, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA exigirá directamente al 
CONTRATISTA, a título de Cláusula Penal, una suma equivalente al veinte (20%) del valor total del 
contrato, que se considerará como pago parcial de los perjuicios que el CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA reciba en dichos casos. Esta suma podrá ser tomada de la garantía única o descontada 
de las cuentas que por cualquier concepto el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA le adeude 
al CONTRATISTA; si esto no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva. 

3.9 Cláusulas  
excepcionales 

La entidad podrá declarar la caducidad del contrato, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 14 y 18 de la ley 80 de 1.993, y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
De conformidad con los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1.993, cuando durante la ejecución 
del contrato surjan discrepancias entre las partes en la interpretación de las estipulaciones 
contractuales, para evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se debe satisfacer 
con él, el Consejo Superior interpretará las estipulaciones o cláusulas  objeto de diferencia ó 
modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios.  Lo anterior, 
mediante acto administrativo debidamente motivado. Así mismo el Consejo Superior dispondrá la 
terminación anticipada del contrato en los eventos en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 mediante 
acto administrativo debidamente motivado. 

3.10 Garantías:  
 

De conformidad con los Artículos 7 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.5.4, 
2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, en atención a la naturaleza del 
contrato a celebrar y a la forma de pago del mismo, la entidad considera que la garantía 
única debe amparar: 

a) Cumplimiento del Contrato: Para garantizar el cumplimiento general del contrato y 
el pago de multas y sanciones, equivalente al 10% del valor total del  contrato, vigente 
por  un  término  igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

b) Calidad del Servicio: Para garantizar la calidad de los materiales instalados, 
equivalente al 10% del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y un año más. 

c) Pago de Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por el diez  
por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia  igual al término de ejecución 
del contrato, y tres (3) años más.  

d) De responsabilidad Extracontractual. Para  amparar la responsabilidad 
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en cuantía 
equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con una vigencia 
igual al plazo de e  jecución. 
 
 

PAGO DE ESTAMPILLAS  
 
Para la ejecución del futuro contrato el contratista cancelará previamente la estampilla “Pro-
Hospitales Universitarios Públicos del Departamento del Magdalena, (Ordenanza No 003 del 
9 de junio de 2006 expedida por la Asamblea Departamental del Magdalena y reglamentada 
mediante los Decretos 1754 y 1755 del 28 de julio de 2006 expedidos por la Gobernación del 
Magdalena) correspondiente al 2.0%  sobre el valor  del contrato antes de IVA. 
 
 

3.9. Interventoría o 
Supervisión 

Nombre del funcionario: JAIME RODRIGUEZ MURGAS 

Identificación del funcionario: 77.009.962 

Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

Dependencia: ÁREA ADMINISTRATIVA 

3.9.1 Necesidad de 
contar con 
Interventoría 
cuando el 
seguimiento del 
contrato suponga 

El presente proceso de selección de contratista no requiere de interventoría.  
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conocimiento 
especializado en la 
materia o cuando 
la complejidad o la 
extensión del 
mismo lo 
justifiquen.  

3.10 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

El plazo de ejecución del contrato será de veinte (20) días calendario a partir del acta de inicio, previo 
registro presupuestal y aprobación de la garantía 
 

3.11 Lugar de 
entrega 

El contrato se ejecutará en la calle 3 No. 12-45, Palacio de Justicia de Plato - Magdalena. 
 

3.12 Liquidación 
del Contrato 

El presente contrato requiere de liquidación.  

3.13 Sometimiento 
a un acuerdo 
comercial. 

N/A 

3.14 Constancia 
del cumplimiento 
del deber de 
análisis del sector 
por parte de las 
entidades 
estatales. 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y con base a la metodología  descrita en la guía elaborada por Colombia 
Compra Eficiente, para elaborar estudios del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación; 
procede a su identificación.  Ítem 3.5.2 del presente estudio. 
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