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wtae MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA

CONVENIO OBRAS POR IMPUESTOS GGC No. 670 DE 2022, SUSCRITO ENTRE
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL
CONTRIBUYENTE GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P_Y EL BENEFICIARIO
MUNICIPIO DE RIOHACHA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
IDENTIFICADO CON EL BPIN 20220214000009 EN EL MARCO DEL MECANISMO
DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO

Entre los suscritos a saber, de una parte, NELSON JAVIER VASQUEZ TORRES,
identificado con cédula de ciudadania No. 79.590.076 expedida Bogota D.C., actuando
en nombre y representacion del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA en su calidad de
Subdirector Administrativo y Financiero, de conformidad con la Resolucién No. 40329
del 29 de agosto de 2022 y Acta de posesiéon No. 65 del 30 de agosto de 2022,
debidamente facultado para contratar de conformidad por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Estatuto Tributario y demas normas
concordantes y la Resoluciéon No.40210 del 16 de junio de 2022, quien en adelante se
denominara EL MINISTERIO, y por la otra JUAN JACOBO RODRIGUEZ GAVIRIA,
identificado con cédula de ciudadania numero 71.782.547 expedida en Medellin,
actuando en nombre y representacién del GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P con
NIT. 899.999.082-3 y quien en adelante se denominara EL CONTRIBUYENTE, y JOSE
RAMIRO BERMUDEZ COTES, identificado con la Cédula de Ciudadania No 84.091.422
expedida en Riohacha actuando en calidad de alcalde municipal de Riohacha,
posesionado segun acta del 01 de enero de 2020, quien para los efectos del presente
Convenio se denominara EL BENEFICIARIO hemos acordado celebrar el presente
Convenio para la ejecucién por parte del GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P y el
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y por parte del MUNICIPIO DE RIOHACHA quien
recibira el proyecto de inversién denominado “Construccion de sistemas individuales
solares fotovoltaicos para las unidades comunitarias de atencion UCAS rurales y
dispersas de las ZNI del municipio de Riohacha departamento de La Guajira” e
identificado con el BPIN 20220214000009 en el marco del articulo 800-1 del Estatuto
Tributario y el titulo 6 del Decreto 1625 de 2016 adicionado por el articulo 1 del Decreto
1147 de 2020, el cual estara regido por las estipulaciones previstas en las citadas
normativas, las clausulas que se determinan a continuacién, las normas de derecho
privado y aquellas normas de derecho publico que le sean aplicables, previo las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que de acuerdo con el articulo 12 de la Constitucién Politica, el Estado en
Colombia se organiza en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomia
de sus entidades territoriales. En aplicacion del concepto de descentralizacion a que
hace referencia este articulo, el Estado en Colombia se organiza en dos niveles, el
nacional y el territorial, y, por lo tanto, la organizacién politica del Estado colombiano
comprende la Nacion y las entidades territoriales. En estas condiciones, la Nacion, los
departamentos, distritos y municipios son personas juridicas de derecho publico.

1 Corte Constitucional Sentencia C-1096 de 2001. M.P. Jaime Cérdoba Trivifio
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2. Que el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia indica que: “Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacidn; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

3. Que conforme el articulo 209 de la Constituciéon Politica de Colombia “La
funcion administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion
publica, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los
términos que senale la ley”.

4, Que el articulo 113 de la Constitucion Politica de Colombia, sefiala: “Son ramas
del poder publico, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Ademas de los drganos que
las integran existen otros, autonomos e independientes, para el cumplimiento de las
demas funciones del Estado”

5. Que el articulo 365 de la Constitucion Politica establece que los servicios
publicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su
prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

6. Que en los términos del literal f) del articulo 32 de la Ley 143 de 1994, le
corresponde al Estado “Alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las
diferentes regiones y sectores del pais, que garantice la satisfaccion de las
necesidades basicas de los usuarios de los estratos I, Il y Ill y los de menores recursos
del area rural, a través de los diversos agentes publicos y privados que presten el
servicio”.

7. Que de conformidad con el literal a) del articulo 42 de la Ley 143 de 1994,
corresponde al Estado en relacion con el servicio de electricidad, como objetivo en el
cumplimiento de sus funciones, entre otras, “Abastecer la demanda de electricidad de
la comunidad bajo criterios econdmicos y de viabilidad financiera, asegurando su
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cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos
energéticos del pais”.

8. Que el articulo 6 de la Ley 143 de 1994 seiala que las actividades relacionadas
con el servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y
equidad, definiéndose el primero como aquel que “obliga a la correcta asignacion y
utilizacion de los recursos de tal forma que se garantice la prestacion del servicio al
menor costo econdmico”. En cuanto al principio de equidad, el Estado debe propender
“por alcanzar una cobertura equilibrada y adecuada en los servicios de energia en las
diferentes regiones y sectores del pais, para garantizar la satisfaccion de las
necesidades basicas de toda la poblacion”.

9. Que el Ministerio de Minas y Energia perteneciente al nivel central, en su mision
y vision dentro del Sistema de Gestion de Calidad tiene prevista en su politica de
calidad el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los
fines esenciales del Estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

“Objetivo 1: Formular y adoptar oportunamente politicas, planes, programas,
proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el sector minero-energético, de
acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional.

Objetivo 2: Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la
industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero
y energético a nivel nacional”

10. Que, el articulo 79 de la Ley 2010 de 2019, que adicion¢ el articulo 800-1 al
Estatuto Tributario, establece una nueva opcion del mecanismo de Obras por
Impuestos, en la cual: “Las personas naturales o juridicas obligadas a llevar
contabilidad, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que en el
afio o periodo gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos
iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez (33.610) UVT, podran celebrar
convenios con las entidades publicas del nivel nacional, por las que recibiran a cambio
titulos negociables para el pagodel impuesto sobre la renta, en los términos previstos
en la presente disposicion”.

1. Que el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, en su inciso segundo prevé que:
“El objeto de los convenios sera la inversion directa en la ejecucion de proyectos de
trascendencia econdmica y social en los diferentes municipios definidos como las
Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, relacionados con agua potable
y saneamiento bdsico, energia, salud publica, educacion publica, bienes publicos
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rurales, adaptaciéon al cambio climatico y gestién del riesgo, pagos por servicios
ambientales, tecnologias de la informacién y comunicaciones, infraestructura de
transporte, infraestructura productiva, infraestructura cultural, infraestructura
deportiva y las demas que defina el manual operativo de Obras por Impuestos, todo
de conformidad con lo establecido en la evaluacion de viabilidad del proyecto. Los
proyectos a financiar podran comprender las obras, servicios y erogaciones necesarias
para su viabilidad, planeacion, preoperacidn, ejecucidon, operacion, mantenimiento e
interventoria, en los términos establecidos por el manual operativo de Obras por
Impuestos, segun el caso (...)".

12. Asi mismo, el articulo 800-1 ibidem establece que la Agencia de Renovacion del
Territorio — ART “debera llevar actualizada una lista de iniciativas susceptibles de
contar con viabilidad técnica y presupuestal para conformar el banco de proyectos a
realizar enlos diferentes municipios definidos como ZOMAC, que contribuyan a la
disminucidon de las brechas de inequidad y la renovacidn territorial de estas zonas, su
reactivacion econdmica, social y su fortalecimiento institucional, y que puedan ser
ejecutados con losrecursos provenientes de la forma de pago que se establece en el
presente articulo (...)".

13. Que asi mismo, la norma citada en precedencia, establece que en cualquier
momento, elcontribuyente que pretenda optar por el mecanismo previsto en el articulo
800-1 del Estatuto Tributario, podra seleccionar de la lista de iniciativas o del banco
de proyectos publicado por la ART, una o mas iniciativas o proyectos, para lo cual
debera contar con la aprobacion de su junta directiva o del érgano que haga sus veces
y manifestarlo mediante escrito dirigido a la ART y a la Entidad Nacional Competente
del sector del proyecto a desarrollar.

14. Que segun lo previsto en el numeral 4 del articulo 800-1 del Estatuto Tributario,
se prevéque: “Emitidos los conceptos de viabilidad del proyecto, la ART aprobara
mediante acto administrativo la suscripcion del convenio para la ejecucion del
proyecto, contra el cual no procedera recurso alguno”.

15. Que, en relacion con la suscripcién de los convenios dentro del mecanismo de
Obras por Impuestos, el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, en su numeral 5, sefiala
que: “Posterior a la aprobacionpor parte de la ART, la Entidad Nacional competente
procedera a la suscripcion del convenio con el contribuyente, para la ejecucion del
proyecto. Por medio de dicho convenio, el contribuyente se comprometera a
desarrollar el proyecto a cambio de una remuneracion que sera pagada por medio de
Titulos para la Renovacidon del Territorio (TRT), una vez sea entregado el proyecto a
satisfaccion a la entidad nacional competente (...)”".
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16. Que, frente al régimen juridico aplicable al Convenio que deben suscribir las
entidades nacionales competentes con los contribuyentes para la ejecucién de
proyectos de inversion dentro de la opcién del mecanismo de Obras por Impuestos
previsto en el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, ésta misma disposicion establece
que: “5. (...) EL convenio estara regido por el régimen aqui previsto y en su defecto por
las normas de derecho privado (...) “6 (...) |) Los convenios celebrados de conformidad
con la presente disposicion se regiran por las normas de derecho privado. En los
convenios podran incluirse clausulas compromisorias que se regiran por lo establecido
en la Ley 1563 de 2012 o la que la modifique o sustituya”.

17. Que, el numeral 6 del articulo 800-1 ibidem, desarrolla las reglas generales que
gobernara el convenio que deben suscribir las entidades nacionales competentes con
los contribuyentes para la ejecucion de proyectos de inversién dentro de la opcidn del
mecanismo de Obras por Impuestos.

18. Que, el articulo 800-1 del Estatuto Tributario fue reglamentado por el Decreto
1147 del 2020 “Por el cual se reglamentan los articulos 800-1 del Estatuto Tributario,
adicionado por el articulo 79 de la Ley 2010 de 2019 y 285 de la Ley 1955 de 2019, y se
adiciona el Titulo 6 a la Parte 6 del Libro 1, los Capitulos 1 a 5 al Titulo 6 de la Parte 6
del Libro 1, el articulo 1.6.5.3.2.5. a la Seccién 2 del Capitulo 3 del Titulo 5 de la Parte
6 del Libro 1, el paragrafo 2 al articulo 1.6.5.3.3.3. de la Seccion 3 del Capitulo 3 del
Titulo 5 de la Parte 6 del Libro 1y el articulo 1.6.5.3.5.6. a la Seccion 5 del Capitulo 3
del Titulo 5 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en
Materia Tributaria®.

19. Que, el articulo 1.6.6.2.1. del Decreto 1625 de 2016 modificado por el Decreto
1147 de 2020 identifica las entidades nacionales competentes responsables para actuar
dentro del mecanismo de Obras por Impuestos por las lineas de inversion
contempladas en el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, que para el caso de la linea
de inversidon Energia corresponde al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

20. Que, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 800-1 del Estatuto Tributario,
y especialmente por lo sefialado en los articulos 1.6.6.1.2. y 1.6.6.2.3. del Decreto 1625
de2016, a través de esta opcidén del mecanismo de Obras por Impuestos se podran
financiarlos proyectos de inversion viabilizados y registrados en el banco de proyectos
de inversion de Obras por Impuestos, propuestos por los contribuyentes y las
entidades publicas de cualquier nivel, priorizando los municipios de que trata el Decreto
Ley 893 de 2017 o la normatividad que lo modifique adicione o sustituya, y el proceso
de conformaciondel banco de proyectos en donde deben participar la Agencia de
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Renovacion del Territorio—ART, el ministerio del sector administrativo del proyecto de
inversion a registrar y el Departamento Nacional de Planeacion como administrador del
SUIFP.

21. Que, el articulo 1.6.6.3.1. Ibidem dispone la oportunidad, el procedimiento y los
requisitos de deben cumplir los contribuyentes que formulen ante la Agencia de
Renovacion del Territorio — ART y las entidades nacionales competentes, la solicitud de
manifestacién deinterés para seleccionar y ejecutar proyectos.

22. Que asi mismo los articulos 1.6.6.3.4. y 1.6.6.3.5. del Decreto 1625 de 2016,
sefialan la oportunidad para la suscripcion de los convenios luego de que la Agencia
de Renovacién del Territorio —ART haya aprobado y notificado mediante acto
administrativo la solicitud de manifestacion de interés para seleccionar y ejecutar
proyectos por parte de los contribuyentes, asi como las clausulas minimas que debe
contener el convenio para garantizar la ejecucion del proyecto de inversion.

23. Que la Direccion de energia eléctrica del Ministerio de Minas y Energia mediante
radicado 3-2022-005425 del 24 de febrero del 2022 y en cumplimiento del articulo 3
de la resolucion 40240 del 14 de marzo del 2018, brindd el Aval del concepto técnico
y financiero de viabilidad sectorial del proyecto "Construccidn de sistemas individuales
solares fotovoltaicos para las unidades comunitarias de atencion UCAS rurales y
dispersas de las ZNI del municipio de Riohacha departamento de La Guajira"; con
codigo BPIN 20220214000009, en el cual se aprobd las generalidades del cronograma
del proyecto.

24, Que, EL CONTRIBUYENTE GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. ESP, identificado con
el NIT 899.999.082-3, presentd ante la Agencia de Renovacion del Territorio — ART
manifestacion de interés No. 217 del 02 de marzo de 2022 para seleccionar y ejecutar
a través de la opcién de convenio del mecanismo de obras por impuestos el proyecto
registrado en el Banco de Proyectos de Inversién del mecanismo de Obras por
Impuestos denominado “Construccion de sistemas individuales solares fotovoltaicos
para las unidades comunitarias de atencion UCAS rurales y dispersas de las ZNI del
municipio de Riohacha departamento de La Guajira” e identificado con el BPIN
20220214000009, por un costo total de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA UN PESOS MCTE (COP $
3.534.150.151).

25. Que, el GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. ESP, tiene como objeto social principal la
generacion, transmision, distribucion y comercializacion de energia y se encuentra
constituido como una empresa de servicios publicos mixta, constituida como sociedad
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anénima por acciones conforme lo disponen los articulos 14, 15, 17, 18 y 19 de la Ley
142 de 1994, que cuenta con una composicién accionaria mayoritaria del Distrito
Capital, por lo cual, es una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del poder
publico del orden Distrital, que se encuentra sujeta a las normas especiales de la Ley
142 de 1994, normas de derecho privado y su Manual de Contratacion y Control de
Ejecucion.

26. Que, en virtud del objeto social de EL CONTRIBUYENTE, la misma desarrolla
proyectos de infraestructura de servicios publicos a lo largo del territorio nacional, los
cuales son fundamentales para el desarrollo social y econémico del pais, asi como
para el bienestar de sus habitantes. En desarrollo de su objeto social el Grupo Energia
Bogota S.A. ESP., puede ejecutar todas las actividades conexas y complementarias a
su objeto social principal, en especial las siguientes como definiciones de sus propios
estatutos: “5. Celebrar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos, asociaciones y
negocios juridicos relacionados con el desarrollo de su objeto social y, en especial,
asumir cualquier forma asociativa o de colaboracién empresarial con personas
naturales o juridicas para adelantar actividades relacionadas con su objeto social, asi
como las conexas y complementarias al mismo”.

27. Que, hace parte de las Politicas Corporativas de EL CONTRIBUYENTE “la politica
de sostenibilidad” la cual establece los compromisos para adelantar las operaciones
del negocio con excelencia y generacion de valor compartido, prestando especial
atencion a DDHH, ODS, y generando confianza a los grupos de interés (...)".

28. Que, asi mismo en la declaracién de compromisos de la Politica de
Sostenibilidad de EL CONTRIBUYENTE se consignan como premisas, entre otras la
siguiente: “Gestionar alianzas estratégicas con actores publicos, privados y de la
sociedad civil, que compartan propdsitos de progreso y bienestar para las
comunidades con el fin de contar con aliados comprometidos con la competitividad,
la equidad, la construccion de valores publicos como la democracia, la construccion
de paz, los derechos humanos, la lucha contra la corrupcidn y el respeto por el medio
ambiente”.

29. Que, por su parte la estrategia de sostenibilidad del GRUPO ENERGIA BOGOTA
S.A. ESP establece para para la financiacion de las inversiones sociales y ambientales
del CONTRIBUYENTE ademas de acudir a los recursos propios del Grupo, se pueden
generar aportes de otras agencias publicas y privadas, y a la cooperacion internacional
y para el caso concreto al mecanismo de Obras por Impuestos.
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30. Que adicional a lo anterior, el presente convenio se suscribe, para el caso del
GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. ESP, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal p)
del numeral 5.2.1.1. “Solicitud de Oferta Directa” del Manual de Contratacién y Control
de Ejecucion de EL CONTRIBUYENTE “Cuando se trate de convenios o contratos
interadministrativos y los demas que se celebren con entidades publicas”.

31. Que, EL CONTRIBUYENTE entiende que el apoyo en el Proyecto no solo reporta
un beneficio directo a sus Grupos de Interés y al Grupo Empresarial, sino que
adicionalmente materializa el cumplimiento de su objeto social en el marco de sus
deberes constitucionales, pues le permite materializar la funcion social de la Empresa,
al tenor de lo previsto en el articulo 333 de la Constitucion Politica de Colombia “La
actividad econdmica y la iniciativa privada son libres, dentro de los limites del bien
comun. (...) La empresa, como base del desarrollo, tiene una funcidn social que implica
obligaciones”.

32. Que, el presente Convenio permite materializar el principio de colaboracién
previsto en el articulo 113 de la Constitucién, asi como los principios de la funcién
administrativa previstos en el articulo 209 constitucional.

33. Que, luego de que la Agencia de Renovacion del Territorio — ART verificd que la
solicitud presentada por EL CONTRIBUYENTE cumplia con los requerimientos previstos
para el efecto en el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, asi como el Decreto 1625 de
2016, mediante Resolucion 000471 del 18 de agosto del 2022, aprobd la suscripcion de
convenio entre la Entidad Nacional Competente Ministerio de Minas y Energia, el
Contribuyente Grupo Energia Bogota S.A. ESP, para la ejecucion del proyecto de
inversion registrado en el Banco de Proyectos de Inversion del mecanismo de Obras
por Impuestos denominado: “Construccion de sistemas individuales solares
fotovoltaicos para las unidades comunitarias de atencion UCAS rurales y dispersas de
las ZNI del municipio de Riohacha, departamento de La Guajira” e identificado con el
BPIN 20220214000009, por un costo total de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA UN PESOS MCTE
(COP $3.534.150.151).

34. Que, el acto administrativo de aprobacién de la suscripcion del convenio fue
notificado por la Agencia de Renovacion del Territorio — ART al Contribuyente el 19 de
agosto del 2022, en los términos del articulo 67 del Cdédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

35. Que el 22 de agosto de 2022, la alcaldia del municipio de Riohacha suscribid el
certificado de compromiso donde se garantiza que el municipio en su calidad de
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entidad beneficiaria, asumira la Administracion, Operaciéon y Mantenimiento de las
Unidades Comunitarias de Atencion — UCAS del municipio, que seran beneficiarias del
proyecto “Construccion de sistemas individuales solares fotovoltaicos para las
unidades comunitarias de atencion UCAS rurales y dispersas de las ZNI del municipio
de Riohacha, Departamento de la Guajira”, conforme a lo exigido en el paragrafo
primero del articulo 1.6.6.2.3. del Decreto 1625 de 2016.

36. Que, conforme a lo previsto en el articulo 1.6.6.4.9. del Decreto 1625 de 2016,
ejecutado el proyecto de inversiéon por el contribuyente y a satisfaccion de la
interventoria, dentro de los quince (15) dias siguientes al cierre de todo el proceso
contractual o el cierre del registro del proyecto en el Sistema de informacién de
Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica - SPI, lo que ocurra de ultimo, el
Ministerio de Minas y Energia emitira un certificado de satisfaccion del cumplimento y
ejecucion del proyecto.

37. Una vez emitido el certificado en mencion, el Ministerio de Minas y Energia
dispondra la transferencia de dominio de la infraestructura por el contribuyente y a
favor del beneficiario del proyecto, que se llevara a cabo mediante acta que debera
describir la Infraestructura que se entrega y las responsabilidades del receptor de la
misma frente a la Administracion, Operacién y Mantenimiento - AOM. Asi mismo, el
Ministerio de Minas y Energia elaborara el acta conforme con lo previsto en el Convenio
y el Manual Operativo de obras por Impuestos.

38. Que, las partes identificadas al inicio del presente documento estan facultadas
para suscribir el presente Convenio, asi como para comprometerse al cumplimiento
de las obligaciones previstas para este acto en el articulo 800-1 del Estatuto Tributario,
las clausulas que se determinan a continuacion, y en lo no previsto en ellas, por las
normas de derecho privado.

39. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes acuerdan
celebrar el presente Convenio y aceptan cumplir con los compromisos contenidos en
las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO. EL CONTRIBUYENTE se compromete para con LA
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA a ejecutar
directamente y bajo su cuenta y riesgo, el proyecto de inversién “Construccion de
sistemas individuales solares fotovoltaicos para las unidades comunitarias de
atencion UCAS rurales y dispersas de las ZNI del municipio de Riohacha, Departamento
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de la Guajira” e identificado con el BPIN 20220214000009, garantizando su desarrollo
conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de inversion de Obras por
Impuestos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP, el
cronograma general del proyecto y cumplir con los términos, procedimientos y demas
requisitos y estipulaciones previstos para la ejecucion de los proyectos de inversiéon
del mecanismo de Obras por Impuestos segun la normatividad legal y reglamentaria
vigente, el Manual Operativo de Obras por Impuestos, y las clausulas de que trata el
presente Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZO. El plazo de ejecucién del presente Convenio sera de
quince (15) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

El acta de inicio del presente Convenio se suscribira por las partes una vez se acredite
la constitucion del patrimonio auténomo en favor del MINISTERIO y este haya
adelantado la contratacién de la interventoria en los términos previstos en el articulo
1.6.6.4.3. del Decreto 1625 de 2016.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la ejecucion del proyecto se debera dar cumplimiento al
CRONOGRAMA aprobado por el MINISTERIO y que forma parte integral del estudio
previo. En caso de requerirse una modificacién al plazo total se debera tramitar la
respectiva modificacién contractual, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1.6.6.4.7.
del Decreto 1625 de 2016. Asi mismo, los ajustes al cronograma que no afecten el plazo
total deberan cumplir con las previsiones normativas previamente sefialadas.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los plazos y las actividades establecidas en el CRONOGRAMA
aprobado por el MINISTERIO y que forma parte integral del estudio previo son de
obligatorio cumplimiento. No obstante, las Partes podran convenir su modificacion,
previa solicitud y justificacion de EL CONTRIBUYENTE, avalada por el Interventor, la
cual deberd ser solicitada con al menos treinta (30) dias calendario de anticipacion a
su vencimiento, anexando el cronograma propuesto para ajustar en el SUIFP. Estos
ajustes a plazos y actividades internas que no afecten el plazo total del proyecto, y
seran acordados entre el supervisor, el interventor y el contribuyente mediante actas
de seguimiento.

CLAUSULA TERCERA. - VALOR. El valor total del Proyecto asciende a la suma de TRES
MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO
CINCUENTA UN PESOS MCTE (COP $3.534.150.151) y demas impuestos a que haya lugar,
los cuales seran aportados por EL CONTRIBUYENTE.

PARAGRAFO PRIMERO: Como contraprestacion por el cumplimiento de las
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obligaciones derivadas del presente Convenio, EL CONTRIBUYENTE recibira Titulos
para la Renovacién del Territorio -TRTde los que trata el articulo 800-1 del Estatuto
Tributario, los cuales seran reconocidos siguiendo para el efecto el procedimiento
previsto en los articulos 1.6.6.5.1. y s.s. del Decreto 1625 de 2016 y de conformidad con
la manifestacion de interés presentada el 2 de marzo de 2022.

PARAGRAFO SEGUNDO: No obstante lo anterior, el valor final del Convenio sera el valor
efectivamente ejecutado al finalizar el proyecto.

PARAGRAFO TERCERO: El aporte del CONTRIBUYENTE se realizard, conforme a la
reglamentacion de este mecanismo, en especie, por medio de los contratos que se
suscribiran para ejecutar el objeto de este Convenio.

CLAUSULA CUARTA - NATURALEZA JURIDICA DEL CONVENIO, LOS RECURSOS PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION Y LOS SUBCONTRATOS QUE DEBA
SUSCRIBIR EL CONTRIBUYENTE. La suscripcion del presente convenio entre EL
MINISTERIO, EL BENEFICIARIO y EL CONTRIBUYENTE es de caracter
interadministrativo y se suscribe con fundamento en el articulo 800-1 del Estatuto
Unico Tributario, Reglamentado por el Decreto 1625 de 2016.

En cuanto a la naturaleza juridica de los recursos para la ejecucion del proyecto de
inversion se aplica lo dispuesto en el numeral 6 literal d) del articulo 800-1 del Estatuto
Unico Tributario “d. Naturaleza de los recursos para la ejecucién del proyecto. Los
contribuyentes realizaran los proyectos con recursos propios, cuyo tratamiento
correspondera’a la naturaleza juridica del contribuyente.”

Finalmente, en relaciéon con la naturaleza juridica de los subcontratos que suscriba EL
CONTRIBUYENTE se dara cumplimiento al numeral 6 literal e) del articulo 800-1 del
Estatuto Unico Tributario “Subcontratos. En caso de que el contribuyente deba
subcontratar con terceros para la realizacién del proyecto, a dichos contratos les sera’
aplicable el régimen de contratacion correspondiente a la naturaleza juridica del
contribuyente y no vincularan a las entidades publicas que suscriban el convenio
principal.” Teniendo en cuenta lo anterior, la contratacion derivada del presente
Convenio sera adelantada por EL CONTRIBUYENTE conforme a las reglas de su Manual
de Contratacién y Control de Ejecucidon y/o a las reglas de contratacion o Manual
Operativo de Contratacion del Patrimonio Auténomo que se constituya para dicho fin,
si a ello hubiere lugar.

Asi mismo, conforme al articulo 1.6.6.4.4 del Decreto 1625 de 2016 “El contribuyente
asume plena, total y exclusiva responsabilidad por la negociacidon, celebracion,
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ejecucion, terminacion y liquidacion de todos los subcontratos requeridos para la
gjecucion del proyecto y en consecuencia no vinculan a las entidades nacionales
competentes que suscriban el convenio principal”.

CLAUSULA QUINTA - PAGOS A TERCEROS POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE. El
CONTRIBUYENTE ordenara los pagos a terceros, previa aprobacion del interventor.

EL CONTRIBUYENTE debera efectuar, los pagos a los terceros, segin se haya pactado
entre estos, y en todo caso coherentes con las actas o certificaciones de avance de
verificacion de usuarios o de instalacion de soluciones, aprobados por el interventor.
Los contratos celebrados con terceros deberan celebrarse de manera arménica con lo
sefalado en este Convenio y deberan prever, en particular, la posibilidad de que los
mismos sean terminados de manera anticipada como acaecimiento de las causales
descritas en la Clausula Trigésima de este Convenio.

CLAUSULA SEXTA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES. En
desarrollo del Convenio, EL CONTRIBUYENTE, EL BENEFICIARIO y El MINISTERIO
tendran los siguientes derechos y obligaciones generales:

1. Colaborar reciprocamente para el normal e idéneo desarrollo y ejecucién del
Convenio y particularmente, de su objeto.

2. Gestionar desde la competencia de cada Entidad los documentos y/o
informacion necesaria para el desarrollo de las actividades del Convenio.

3. Exigir mutuamente la ejecucion idénea y oportuna del objeto y las obligaciones
del Convenio.

4, Adelantar las actuaciones administrativas, técnicas, juridicas y financieras
requeridas para la correcta ejecucién del objeto del convenio y de las actividades
establecidas en virtud de este.

5. Cumplir las obligaciones legales y contractuales de acuerdo con lo establecido
en el presente Convenio.

6. Propiciar condiciones de seguridad para consultar la informacién, verificando
los procesos, procedimientos informaticos y las buenas practicas de manejo de
informacion, con el fin de evitar los riesgos por pérdida, destruccion, alteracion o uso
no autorizado y/o fraudulento de la informacion consultada en el marco del presente
Convenio.
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7. Guardar la confidencialidad respecto del tratamiento de los datos que
requieran reserva y que se generen en la ejecucion del Convenio, de acuerdo con lo
exigido por la ley y sus decretos reglamentarios.

8. Concurrir a la liguidacion del Convenio una vez finalizado el plazo de ejecucidn
contractual previsto que corresponda.

. Las demas obligaciones derivadas del cumplimento de las competencias de
cada parte, conforme a lo previsto en el articulo 800-1 del Estatuto Tributario y el
Decreto 1625 de 2016.

CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD NACIONAL
COMPETENTE — MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. En desarrollo del Convenio, La
Entidad Nacional Competente tendra a cargo las siguientes obligaciones especificas:

1. Suscribir el presente Convenio y adelantar su supervision.

2. Contratar la interventoria administrativa, técnica, juridica, ambiental, social,
financiera y contable del Proyecto: debera contratarse con un tercero independiente
del CONTRIBUYENTE, del MINISTERIO y del Contratista Derivado de suministro y
montaje, en el marco de un proceso de seleccion de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993 o aquella que la modifique o sustituya, esto conforme a lo previsto en
el articulo 1.6.6.4.3. del Decreto 1625 de 2016, asi como los principios constitucionales
de la funcion administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Politica
y el principio de seleccion objetiva y el régimen de incompatibilidades e inhabilidades
y los principios de la funcion fiscal, con el fin de garantizar la adecuada ejecucion del
objeto de este convenio.

3. Realizar la supervision del contrato de interventoria técnica, administrativa,
financiera, contable, y juridica para este proyecto.

4. Suscribir el acta de inicio con el CONTRIBUYENTE y la INTERVENTORIA.

5. Controlar a través de la interventoria la ejecucién y cumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRIBUYENTE en desarrollo del presente Convenio.

6. Controlar a través de la supervision la ejecucion y cumplimiento de las
obligaciones del BENEFICIARIO en desarrollo del presente Convenio.
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7. Poner en conocimiento de EL CONTRIBUYENTE o de EL BENEFICIARIO cualquier
situacion irregular de la que tenga conocimiento que afecte la ejecucién de los
contratos derivados que se celebren en desarrollo del presente Convenio, para que
adopte las medidas necesarias.

8. Aprobar las modificaciones al cronograma del proyecto de inversién de
acuerdo con las recomendaciones realizadas por el interventor, y conforme lo
dispuesto en el Decreto 1625 de 2016.

9. Llevar a cabo el seguimiento a través de la interventoria y de la supervision en
el marco de sus competencias, del cumplimiento de las obligaciones del convenio y
de las actividades previstas en el cronograma por parte de EL CONTRIBUYENTE o del
BENEFICIARIO, para la ejecucion del presente Convenio.

10. Aprobar las modificaciones, adiciones y cesiones del presente Convenio.

1. Adelantar los tramites correspondientes en el Sistema Unificado de Inversion
y Finanzas Publicas - SUIFP, a través de la oficina de planeacion, para los controles de
formulacion, ajustes y viabilidad en los casos requeridos, como cabeza de sector.

12. Aprobar las garantias establecidas en el presente Convenio, una vez
constituidas en los términos aqui estipulados y conforme a lo previsto en el articulo
800-1 del Estatuto Tributario.

13. Suscribir el Acta de recibo a satisfaccion, junto con el CONTRIBUYENTE, la
INTERVENTORIA y el BENEFICIARIO, conforme a lo previsto en el articulo 1.6.6.4.9. del
Decreto 1625 de 2016.

14. Ejecutado el proyecto de inversién por el CONTRIBUYENTE y a satisfaccién de
la interventoria, dentro de los quince (15) dias siguientes a la liquidacion del presente
convenio y cierre del registro del proyecto en el Sistema de informacion de
Seguimiento a Proyectos de Inversién Publica - SPI, lo que ocurra de ultimo, el
MINISTERIO emitira el certificado de satisfaccién del cumplimento y ejecucién del
proyecto, a través de la supervisiéon del mismo.

15. EL MINISTERIO remitira a la Unidad Administrativa Especial Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN una certificacion sobre el cumplimiento del
Convenio o de los hitos, en los tiempos previstos en el articulo 1.6.6.4.9. del Decreto
1625 de 2016.
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16. EL MINISTERIO debera avalar las especificaciones técnicas del proyecto a
través de la INTERVENTORIA que serviran de insumo para contratar el ejecutor del
Proyecto.

17. La transferencia de dominio de la infraestructura se dara por el
CONTRIBUYENTE a favor del BENEFICIARIO y esta a su vez, se dara, cuando el
MINISTERIO expida el certificado de satisfaccion del cumplimento y ejecuciéon del
proyecto en los términos del Articulo 1.6.6.4.9 del Decreto 1625 de 2016, fecha a partir
de la cual el CONTRIBUYENTE transfiere la infraestructura al BENEFICIARIO lo que
incluye la ejecucion de la Administracion, Operacion y Mantenimiento — AOM.

18. Las demas obligaciones derivadas del cumplimiento de las competencias como
entidad nacional competente, conforme a lo previsto en el articulo 800-1 del Estatuto
Tributario y el Decreto 1625 de 2016, asi como a las demas disposiciones que le son
propias por la naturaleza juridica del MINISTERIO.

19. Establecer a través de la supervisién y la interventoria la ubicacion y disefio
grafico con el CONTRIBUYENTE de las dos vallas informativas del proyecto.

20. Aplicar el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o
la que la modifique o sustituya para declarar el incumplimiento en que haya podido
incurrir el CONTRIBUYENTE en el cumplimiento del presente Convenio.

21. Las demas previstas en el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, el Decreto
1625 de 2016, el Convenio y sus anexos.

CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRIBUYENTE DURANTE
LA EJECUCION DEL CONVENIO. En desarrollo del Convenio, el CONTRIBUYENTE tendra
a cargo las siguientes obligaciones especificas:

1. Suscribir el presente Convenio, coordinar la ejecucion del Proyecto y cumplirlo
en los términos pactados.

2. Ejecutar bajo su cuenta y riesgo el Proyecto de inversion que hace parte del
objeto del presente Convenio conforme con lo registrado en el Banco de proyectos de
inversiéon de Obras por Impuestos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas
Publicas -SUIFP y el cronograma del Proyecto aprobado por el MINISTERIO.

3. Disponer de los recursos suficientes y necesarios para realizar la ejecucién del
proyecto de inversidon segun el cronograma del Proyecto aprobado por el MINISTERIO.
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4, Suscribir el Acta de inicio del Convenio conjuntamente con la INTERVENTORIA
y el MINISTERIO.

5. Remitir la documentacion al MINISTERIO o a quien este delegue donde se
certifique la idoneidad y experiencia de quien realizara la gerencia del proyecto, de
acuerdo con los documentos técnicos establecidos en el proyecto.

6. Adelantar la contratacion derivada del presente Convenio conforme a las reglas
de su Manual de Contratacion y/o a través de la constitucion del patrimonio auténomo,
segun aplique.

7. Adelantar por su cuenta y riesgo la subcontratacién con los terceros para la
realizacion del Proyecto de inversion.

8. Ejecutar el Proyecto dentro del plazo previsto en el cronograma aprobado por el
MINISTERIO.
9. Presentar las actas de avance de la Gerencia del Proyecto y de los contratistas

de suministro y montaje y proveedores a la INTERVENTORIA para su aprobacién y
reconocimiento.

10. EL CONTRIBUYENTE, la gerencia del proyecto y sus contratistas derivados y/o
proveedores deberan atender las observaciones y requerimientos de la
INTERVENTORIA en desarrollo del proyecto y en cumplimiento de las obligaciones del
Convenio, disefios, especificaciones y el cronograma aprobado por el MINISTERIO

1. Cumplir y hacer cumplir los plazos y actividades previstas y aprobadas en el
Cronograma aprobado por el MINISTERIO

12. Reportar de manera mensual conforme a lo sefialado en el Manual Operativo
de Obras por Impuestos - numeral 5.5.4 Seguimiento a la ejecucién del proyecto -, los
avances de la ejecucion del Proyecto en el Sistema de Informacién de Seguimiento a
Proyectos de Inversion Publica —SPI, incluida la verificacion del registro del cierre del
Proyecto, cuando esto ocurra y en los formatos que, para el efecto, EL MINISTERIO
solicite.

13. Divulgar, informar y realizar las socializaciones y capacitaciones necesarias con
las comunidades beneficiarias del Municipio de Riohacha dentro de la ejecuciéon del
proyecto en los términos previstos en el presente Convenio.
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14. Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las
Autoridades Gubernamentales, asi como realizar los requerimientos necesarios a
dichas autoridades.

15. Constituir directamente a favor de la Entidad Nacional Competente
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA las garantias exigidas en el presente Convenio.

16. Informes: El CONTRIBUYENTE debera presentar durante la ejecuciéon, un
informe de caracter mensual al supervisor del MINISTERIO. Dicho informe sera de
caracter mensual dentro de los quince (15) primeros dias del mes siguiente, en el
formato de Apoyo al Seguimiento y Control de los Proyectos dispuesto por el
MINISTERIO o el sistema dispuesto por este, el cual sera entregado al CONTRIBUYENTE
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio.
Los informes contendran como minimo, pero sin limitarse a ello, lo siguiente:

a) Aspectos Generales del Convenio

i.Fecha de inicio
ii.Fecha de finalizaciéon del convenio
iii.valor del convenio
iv.Proyecto
v.Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)

b) Avances del cronograma aprobado por el MINISTERIO, identificando para
cada una de las actividades y las acciones implementadas para subsanarlas.

c) Aspectos Generales de los contratos suscritos con terceros.

i.Estado de los procesos contractuales: Preparacion términos de contratacion y
seleccion de contratistas derivados

ii.Para los contratos de suministro e instalacion, segun corresponda:

Contratista

Fecha de inicio

Fecha de finalizacion

Valor del contrato

Alcance

Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)
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d) Ejecucion de los Contratos derivados

i.Descripciéon de las actividades realizadas para la ejecucion y sus porcentajes de
avance con relacion a los respectivos cronogramas, sefialando los inconvenientes
presentados, medidas correctivas adoptadas y los requerimientos realizados para
la adecuada ejecucién del proyecto.

i.Informe de la Instalacién de las soluciones solares fotovoltaicas individuales.

.Registro fotografico de Avance de Instalacion del proyecto.

i
e) Aspectos Financieros
Presentar un informe detallado de los gastos realizados con cargo al proyecto.

f) Aspectos de seguimiento: Mantener actualizado el reporte de avance en
el SUIF.

EL CONTRIBUYENTE debera llevar los registros y actualizar mensualmente,
dentro los primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente, en el Sistema de
Informacion de Seguimiento a Proyecto de Inversion Publica -SPI y el Sistema de
Informacion Gestién Oferta de la Agencia de Renovacion del Territorio, la
informacion del mes anterior con los avances fisicos y financieros ejecutados en
el proyecto. El gerente del proyecto debera solicitar a la Agencia de Renovacion
del Territorio - ART la solicitud de creacién de usuario en el SPI, para realizar el
seguimiento del avance fisico y financiero.

17. Mantener informado a la INTERVENTORIA y al MINISTERIO sobre los avances e
inconvenientes de la ejecucién del proyecto de tal manera que se puedan tomar
decisiones oportunas.

18. Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones
efectuadas ante las autoridades respectivas que sean necesarias para el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Convenio. Este registro podra
ser consultado por el MINISTERIO y/o el INTERVENTOR en cualquier momento.

19. Cumplir la normatividad de seguridad en el trabajo y de bioseguridad y exigirla
a los contratistas derivados de suministro y montaje.

20. Suscribir con el MINISTERIO, la INTERVENTORIA y el BENEFICIARIO el acta de
recibo de la infraestructura, en la cual se detallaran los componentes que integran el
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costo del activo y una recomendacién técnica de la vida util que el activo tiene segun
el constructor o fabricante segun aplique,

21. ELCONTRIBUYENTE debera realizar jornadas de capacitacion y socializaciéon con
el BENEFICIARIO de las unidades fotovoltaicas hacia los usuarios finales, para
garantizar, entre otros, su operacién, debido mantenimiento, cuidado, propiedad del
mismo y costos asociados al usuario respecto del costo del servicio que se le prestara
por Operacién, Administracién y Mantenimiento — AOM de las unidades fotovoltaicas
en su vida util.

22, EL CONTRIBUYENTE debera presentar a la INTERVENTORIA y al BENEFICIARIO
antes de la suscripcién del acta de recibo y entrega de la infraestructura, un
documento que contenga las orientaciones necesarias que permitan la adecuada
administracion, operacion, mantenimiento y sostenibilidad de las unidades
fotovoltaicas construidas dentro de su vida util.

23. Entregar al BENEFICIARIO la Infraestructura objeto del Proyecto de inversién
objeto del presente Convenio, para efecto de lo anterior, el BENEFICIARIO, el
CONTRIBUYENTE, la INTERVENTORIA y el MINISTERIO deberan suscribir Acta de recibo
y entrega en la que conste la relacion de los bienes objeto de entrega, el estado de los
mismos, y demas aspectos que se consideren pertinentes, conforme a lo previsto en
el articulo 1.6.6.4.9. del Decreto 1625 de 2016.

24, Entregar al MINISTERIO, un informe final aprobado por la INTERVENTORIA del
proyecto.

25. Las demas obligaciones derivadas del cumplimento de lo previsto en el articulo
800-1 del Estatuto Tributario y su reglamentacion, asi como las consagradas en el
presente Convenio y en el Manual Operativo de Obras por Impuestos.

CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRIBUYENTE ANTES DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. Una vez sea firmado el convenio, EL
CONTRIBUYENTE debera realizar las siguientes actividades:

1. PATRIMONIO AUTONOMO: EL CONTRIBUYENTE debera constituir un patrimonio
auténomo, dentro de los treinta (30) dias calendario posteriores a la firma del convenio
cuyo objeto sera la administracién de los recursos establecidos para asumir los costos
de la interventoria del proyecto y efectuar los respectivos pagos, en el cual se designe
como beneficiario del respectivo fideicomiso al MINISTERIO y se le otorguen facultades
para ordenar los pagos a que haya lugar a través del SUPERVISOR designado por este,
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la minuta del Patrimonio auténomo debera ser remitida a EL MINISTERIO para su
revision y observaciones antes de sus suscripcién. Lo anterior, conforme con lo
previsto en el articulo 1.6.6.4.3. del Decreto 1625 de 2016.

ElL CONTRIBUYENTE podra constituir un unico patrimonio auténomo con varias
subcuentas en donde se cuenten con los recursos necesarios para asumir la
contratacion de la interventoria del proyecto.

2. EL CONTRIBUYENTE debera asumir todos los costos y gastos derivados de la
constitucién y manejo del Patrimonio auténomo, entre otros, gravamenes de
movimiento financieros 4/1000, transferencias, comisiones y demas.

3. EL CONTRIBUYENTE debe garantizar que el Patrimonio Autonomo constituido
para la administracion de los recursos requeridos para asumir los costos de la
contratacion de la interventoria, disponga de los recursos necesarios inicialmente
previstos en el presupuesto o aquellos que se requieran para garantizar la terminacion,
recibo y liquidacién del proyecto.

4, ElL CONTRIBUYENTE debera solicitar autorizacion a EL MINISTERIO para la
modificacién, el cierre y la liquidacién del Patrimonio Auténomo. La disponibilidad de
los recursos suficientes y libres para atender la asuncién de compromisos adquiridos
con la contratacion de la interventoria por parte del MINISTERIO se acreditara con la
certificacién de disponibilidad de los recursos que emita la entidad fiduciaria en la cual
se haya constituido el patrimonio auténomo.

EL CONTRIBUYENTE debera entregar al patrimonio auténomo, copia de todas las
adiciones, prorrogas y/o modificaciones que se realicen al presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRIBUYENTE DURANTE LA
EJECUCION DEL PROYECTO La ejecucion del proyecto iniciara con la suscripcion del
Acta de inicio, dentro de esta etapa EL CONTRIBUYENTE debera realizar las siguientes
actividades:

1. Contratar con un tercero la ejecucion del proyecto bajo su riesgo y
responsabilidad: para la cual el CONTRIBUYENTE debera aplicar el marco legal previsto
en sus estatutos, en su Manual Interno de Contratacion y Control de Ejecucion, asi
como los principios constitucionales de la funcion administrativa consagrados en el
articulo 209 de la Constitucion Politica y el principio de seleccion objetiva y el régimen
de incompatibilidades e inhabilidades y cumpliendo con el cronograma aprobado por
el MINISTERIO.
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2. Ejecutar y verificar con la INTERVENTORIA y remitir al MINISTERIO, dentro del
plazo previsto en el cronograma aprobado por el MINISTERIO, lo siguiente:

a) Los contratos suscritos y actas de inicio para suministro y/o construccion
de obras, segun corresponda.

b) Las garantias de los contratistas de suministro y/o obras, segun
corresponda, seleccionados y su aprobacién.

c) Ejecutar la gestion para la obtencion y verificacion de Licencias y
Permisos cuando corresponda, las cuales seran, entre otros, de consulta previa,
autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de paso, certificaciones
sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo o en jurisdiccion de
Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares, que sean necesarios
para el desarrollo de las Actividades de Instalacién y que fueron previstos en la
etapa de estructuracién del proyecto. En caso tal, que identifique necesaria la
realizacion de alguno de estos tramites que no fueron previstos durante la etapa
de estructuracion del proyecto, las partes deberan pactar de buena fe las
condiciones en que dichos tramites adicionales seran realizados. En ese sentido,
el desacuerdo justificado de las partes frente a la realizacién de un tramite no
previsto podra ser causal para la terminacion anticipada del Convenio, sin que
ello pueda considerarse como incumplimiento imputable a el CONTRIBUYENTE,
siempre y cuando dicha actividad sea ejecutada de conformidad con los plazos
establecidos en Cronograma aprobado por el MINISTERIO, para lo cual se debera
demostrar documentalmente por parte de EL CONTRIBUYENTE las gestiones
realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligacién.

En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite cumplimiento
del convenio, las partes podran acordar la terminacion anticipada del convenio.
Para efectos de la presente estipulacién, se considera, entre otras situaciones,
como un evento eximente de responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se
configurara ante la imposibilidad de concertar las condiciones necesarias para la
concesién de la servidumbre o derecho de paso requerido para la ejecucion del
proyecto.

d) Verificar los Usuarios beneficiarios del Proyectos: EL CONTRIBUYENTE
debera realizar la verificacién en campo de la cantidad de usuarios que seran
beneficiarios de la infraestructura. Para ello se adelantara el siguiente
procedimiento:
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Una vez suscrita el acta de Inicio del Contrato, el CONTRIBUYENTE de acuerdo
con el cronograma aprobado por el MINISTERIO, adelantara las revisiones en
campo que considere necesarias para verificar los usuarios previstos en el
proyecto, y presentara para aprobacion del INTERVENTOR, con los respectivos
soportes documentales y fotograficos un oficio informando las novedades
encontradas en campo respecto a la relacion de usuarios iniciales y la relacién
de los usuarios que finalmente se encontraron en campo y que podran ser
beneficiados de acuerdo con el objeto y dentro de la zona geografica del proyecto.

i. Frente a la actividad de verificacion de usuarios, se suscribira el acta de
verificacion de usuarios entre el CONTRIBUYENTE, el CONTRATISTA
DERIVADO y el INTERVENTOR.

ii.En dicha acta se dejara constancia del listado final de usuarios beneficiarios
con los siguientes items:

= Ceédula Catastral o Ubicacion georreferenciada con soporte fotografico de
cada usuario.

= Numero de identificacion y nombre de todos los usuarios beneficiados.

= Vereda, Comunidad, Consejo Comunitario, Corregimiento y Municipio,
cuando apliquen.

iii.LElL INTERVENTOR tendra quince (15) dias calendario para evaluar el
contenido de verificacion de usuarios. En caso tal que lo considere acertado,
procedera lo dispuesto en el siguiente literal. En caso de que no lo considere
acertado, enviara sus comentarios a el CONTRIBUYENTE y a su
CONTRATISTA DERIVADO, quienes tendran diez (10) dias calendario
adicionales para atender los mismos.

iv.Una vez el INTERVENTOR apruebe el oficio que contenga la relacion de la
verificacion de usuarios de acuerdo con el numero inicial de usuarios
beneficiados para el proyecto, se procedera a remitir el acta de verificacion
de usuarios a el MINISTERIO para su conocimiento.

v.En caso de presentarse el mismo numero de usuarios previsto en la
estructuracion del proyecto, pero que implique sustitucion de usuarios, el
INTERVENTOR y el CONTRIBUYENTE deberan acreditar la aprobacion de los
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Usuarios ante el IPSE, y una vez se cuente con la aprobaciéon del IPSE se
suscribird un acta de verificacion de usuarios.

En el caso de presentarse una reduccion en el niumero inicial de usuarios
avalado por el INTERVENTOR, se debera realizar un otrosi al contrato, entre
EL MINISTERIO y el CONTRIBUYENTE, en el cual se consignaran las
variaciones en el numero de usuarios y la reduccidon presupuestal
correspondiente.

Vvi.En caso de presentarse en la verificacion de usuarios variaciones en el
numero de usuarios porque uno o varios no califiquen como usuarios
beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para el efecto valide el
INTERVENTOR, el CONTRIBUYENTE propondra la sustitucion de usuarios
identificados que estén dentro de la zona geografica del proyecto —previo
concepto favorable de la INTERVENTORIA, para la aprobacion por parte de
IPSE, adjuntado los soportes correspondientes.

e) Gestion Social del Proyecto: el CONTRIBUYENTE debera garantizar las
acciones de socializacion, tantas como sean necesarias para garantizar la
adecuada ejecucion de la instalacion, en compafia de la comunidad, sus
representantes, la Personeria que tenga jurisdiccién en la zona geografica, y la
INTERVENTORIA, las cuales deberan contar con las medidas de bioseguridad
necesarias, asi mismo, debera cumplir con la reglamentaciéon que para el efecto
determine cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. En estas
acciones se debera:

i Presentar el alcance del proyecto,

i ldentificar los usuarios beneficiados,

il Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios.

iv Informar sobre la Instalacién de las redes internas.

v Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos
de paso (cuando corresponda) con cada usuario se debera suscribir un Acta
de aceptacion de la instalacion en su predio

vi Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y/o
planes de aprovechamiento forestal,

vii Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.

viii Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del
proyecto, si son detectadas por EL CONTRIBUYENTE y su incidencia sobre
los usuarios.
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iX Informar las zonas de Instalacion y anunciar la fecha programada para el
inicio de la Instalacién de las soluciones solares fotovoltaicas individuales
del respectivo proyecto.

X Indicar los contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver
solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el desarrollo de la
Instalacién y del proyecto en general.

3. Suscribir las actas de avance del proyecto entre el CONTRIBUYENTE, el
CONTRATISTA DERIVADO y la INTERVENTORIA, donde se registre las unidades
fotovoltaicas instaladas energizadas, puestas en funcionamiento y recibidas por la
interventoria y el BENEFICIARIO anexando el acta de verificacion de usuarios y las actas
de recibo individuales de cada una de las instalaciones entregadas.

4. Adelantar la Instalacién de conformidad con lo previsto en el Convenio y en sus
anexos para lo cual debera regirse en cuanto a tiempos de ejecucién, calidades y en
general todos los aspectos técnicos, conforme lo dispuesto en el Convenio, y sus
anexos.

5. Debera contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de
conformidad con las especificaciones técnicas del mismo.

6. Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados
cumplan con las disposiciones ambientales y urbanisticas (Si aplica). Cualquier
contravencion a dichas disposiciones sera responsabilidad del CONTRIBUYENTE. EL
Interventor o el MINISTERIO podra ordenar la modificacién de procedimientos o la
suspensiéon de la Instalacion, por esta causa, sin que ello implique ampliacién de los
plazos contractuales a favor del CONTRIBUYENTE.

7. Evitar la imposicién de multas a el MINISTERIO por incumplimiento imputable a
el CONTRIBUYENTE de las disposiciones ambientales, urbanisticas, de gestidén social
y/o cualquier otra Ley aplicable al proyecto, y en caso de presentarse alguna sancion,
multa o indemnizacion a cargo del MINISTERIO como consecuencia del incumplimiento
del CONTRIBUYENTE, éste debera mantener indemne a el MINISTERIO por cualquiera
de estos conceptos.

8. Evitar la revocatoria, por causas imputables a el CONTRIBUYENTE, de cualquiera
de los permisos, licencias o aprobaciones gubernamentales requeridas para la
ejecucion del Convenio.
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. Establecer, documentar y mantener un sistema de gestién de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la entrega de
informes o reportes mensuales a la INTERVENTORIA y respecto del reporte de los
avances del proyecto en el Sistema de Informacién de Seguimiento a Proyectos de
Inversion Publica --SPI, incluida la verificacion del registro del cierre del proyecto. Este
reporte lo debera verificar mensualmente la interventoria.

10. Entregar a satisfaccion del INTERVENTOR, del MINISTERIO y del BENEFICIARIO
el proyecto ejecutado, dentro de los plazos previstos en el Cronograma aprobado por
el MINISTERIO y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en
el Convenio y sus anexos.

1. Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicacion y disefio grafico sera
acordado con el MINISTERIO y el INTERVENTOR.

12. Instalar las SSFV: La ejecucién de la Instalacion es una obligacién de resultado
en cuanto a su calidad, caracteristicas, disefio, sus condiciones técnicas y de
funcionalidad de acuerdo con el proyecto aprobado por la ART.

13. La instalacion debe ser ejecutada en el plazo maximo previsto para la ejecucién
del proyecto y de conformidad con lo previsto en el cronograma aprobado por el
MINISTERIO. Estos plazos so6lo podran ser alterados por la ocurrencia de eventos
eximentes de responsabilidad que deriven en ajustes al cronograma y/o prérrogas. EL
cumplimiento de las especificaciones técnicas no eximira a el CONTRIBUYENTE del
cumplimiento y de la obtencién de los resultados previstos en el Convenio, por lo
tanto:

a. El CONTRIBUYENTE, por su propia iniciativa o por solicitud del
Interventor, deberd, por su cuenta y riesgo, rectificar a satisfaccion del
Interventor, los errores técnicos que hubiera cometido dando cumplimiento de
las actividades previstas para la ejecucién del convenio de acuerdo con las
especificaciones técnicas aprobadas para el proyecto.

b. Durante toda la vigencia del convenio sera responsabilidad de EL
CONTRIBUYENTE-a su entero costo y riesgo— modificar cualquier procedimiento,
materiales, insumos, mano de obra y en general cualquier elemento relacionado
con la prestacion de los servicios previstos en el convenio, cuando sea necesario
para poder ejecutar la actividad de instalacién, previo aval de la INTERVENTORIA.

c. Durante toda la vigencia del convenio sera responsabilidad del
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CONTRIBUYENTE advertir de manera inmediata al INTERVENTOR cualquier tipo
de error que detecte en la ejecucién de la Instalacion de las SSFVI y
consecuentemente, sin perjuicio de la aplicabilidad de las garantias a que haya
lugar, EL CONTRIBUYENTE debera corregir, revisar y arreglar cualquier
desperfecto, vicio o error que se presente por su causa.

d. Movilizacion de Equipos y Personal: El CONTRIBUYENTE debera
tener a su disposicién el equipo y el personal que necesite para iniciar la
Instalacion, de acuerdo con lo previsto en el cronograma aprobado por el
MINISTERIO.

Los equipos, personal, materiales, y demas insumos deberan ser suficientes para la
organizacion de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones en los tiempos previstos en el convenio y sus anexos y de acuerdo con
los plazos previstos en el cronograma aprobado por el MINISTERIO.

ElL CONTRIBUYENTE sera enteramente responsable si las labores preparatorias
descritas en este numeral son insuficientes para el cabal cumplimiento de las
obligaciones asumidas, en especial las de iniciar, de manera inmediata, la Instalacion.

14. Pruebas y Ensayos: El CONTRIBUYENTE debera proporcionar al INTERVENTOR
todas las facilidades indispensables para examinar, medir y ensayar las actividades
ejecutadas, asi como brindar las facilidades necesarias y usuales en este tipo de
operaciones para efectuar las pruebas que sean requeridas.

15. El personal de la INTERVENTORIA y, de considerarlo necesario el MINISTERIO
deberan en todo momento tener libre acceso a la Infraestructura, a las fuentes de
materiales y a todos los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos
para la ejecuciéon de la Instalacién. El CONTRIBUYENTE y/o su CONTRATISTA
DERIVADO debera acompafar al INTERVENTOR (si asi lo solicita) y proporcionar todas
las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de
inspeccién y vigilancia.

16. Puesta en Servicio de la Infraestructura y Acta de Recibo Individual: El
CONTRIBUYENTE debera entregar la Infraestructura, usuario por usuario, en completas
condiciones de funcionalidad operativa. el CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA
DERIVADO, suscribiran un acta de recibo individual con cada uno de los usuarios
beneficiados, que también serda firmada por el INTERVENTOR, donde conste el
inventario detallado de la infraestructura entregada, las condiciones en que se
entregan los equipos al usuario, garantia de fabrica entre otros. En el Acta Individual
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se debera dejar constancia expresa de que el usuario no puede disponer bajo ninguna
circunstancia de los activos entregados, ni tampoco podra darle un uso distinto a la
prestacion del servicio publico de Energia.

Se debera establecer claramente en dicho documento, que al usuario no le esta
permitido entre otras actividades la venta, arrendamiento, relocalizacion o
desmantelamiento de dichas soluciones solares fotovoltaicas individuales, pues las
mismas son propiedad del Estado y por lo tanto sera responsable penal y fiscalmente
ante las autoridades competentes por el uso indebido de las mismas.

17. Realizar las capacitaciones a los Usuarios de las Soluciones Solares: se
garantizara durante la actividad de Instalacién minimo una capacitacion a los usuarios,
la cual incluira, pero no se limitara, a capacitar a los usuarios en la naturaleza de las
soluciones solares que seran instaladas, en sus caracteristicas, modo de uso, costos a
asumir por el usuario en la etapa de Administracién, Operacion y Mantenimiento - AOM
y cuidados y precauciones que deben tenerse para su mantenimiento y buen
funcionamiento asi como instruirlos de acuerdo con el manual de uso de las
respectivas SSFVI, para lo cual debera allegar al INTERVENTOR con copia a el
MINISTERIO la respectiva evidencia que demuestre la realizacion de las capacitaciones
a los usuarios beneficiados con las soluciones solares, asi como el contenido con el
gue se capacitaron a los usuarios. En todo caso, las capacitaciones se deberan realizar
de conformidad con las orientaciones establecidas en el presente convenio
“Recomendaciones para socializacidon y capacitaciones de los proyectos energéticos
en los convenios de naturaleza SSFVI” —anexo del estudio previo -. En cualquier caso,
EL CONTRIBUYENTE debera acreditar a la INTERVENTORIA mediante acta, que cada
beneficiario ha recibido por lo menos una capacitacion para el manejo, operacion y
mantenimiento de la SSFVI.

18. Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de la totalidad de las unidades:
Cuando la totalidad de las soluciones solares del cronograma del proyecto hayan sido
culminadas y puestas en servicio, se suscribird, entre el MINISTERIO, el INTERVENTOR,
el CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA DERIVADO, el Acta de Recibo de Infraestructura
de la totalidad de las unidades que debe contener como minimo las actas de recibo
individual de las unidades fotovoltaicas, auto certificaciones RETIE de las unidades, las
garantias de los activos entregados (fabrica, correcto funcionamiento, calidad,
estabilidad de la obra y demas que sean aplicables) relacién de los usuarios
beneficiados con numero de identificacion y localizacién geografica en coordenadas.

19. EL INTERVENTOR debera verificar cada una de las instalaciones realizadas, de
conformidad con lo establecido en el contrato de interventoria, frente a lo cual, el
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CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA DERIVADO deberan acompafar y acatar las
sugerencias que la misma realice.

20. Unavez que el MINISTERIO emita el certificado de satisfaccion del cumplimento
y ejecucion del proyecto objeto de este convenio, el MINISTERIO dispondra la
transferencia de dominio de la obra, por el CONTRIBUYENTE y a favor del
BENEFICIARIO, en el acta de recibo y entrega se dejarda constancia del inventario
detallado de la infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los
equipos al usuario, garantia de fabrica, entre otros.

21. Asi mismo, debera suscribirse un acta entre el CONTRIBUYENTE y el
BENEFICIARIO, en la que este ultimo recibe el dominio de la Infraestructura, y en la
que se indicaran las obligaciones del BENEFICIARIO frente a la Administracion,
Operacion y Mantenimiento - AOM, conforme a lo previsto en el articulo 1.6.6.4.9 del
Decreto 1625 de 2016, este convenio y en el Manual Operativo de obras por impuestos.

22. Garantias del Fabricante: Como requisito para la terminacién de la actividad de
Instalacion el CONTRIBUYENTE debera acreditar que la infraestructura instalada
cuenta con las garantias provistas por el proveedor indicadas en el Anexo Técnico
aprobado por el IPSE.

Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor, nacionalizador,
fabricante o cualquier otro actor de la cadena de distribuciéon o produccion e
instalaciéon del mismo, el CONTRIBUYENTE sera en todo momento responsable ante el
BENEFICIARIO de que la Infraestructura cuente con las garantias en las condiciones
indicadas en el Anexo Técnico.

23. EL Acta de recibo y entrega debera contener como minimo los siguientes
documentos:

Actas de avance de ejecucion.

Actas de recibo individual y disefios definitivos.

Actas de Capacitacion

Garantias de los contratos de Instalacion.

Informe final de EL CONTRIBUYENTE.

Relacion de instalaciones ejecutadas - Presupuesto final y balance
financiero de la Etapa de Instalacién, indicando montos a favor o en contra
de las Partes que se tengan como resultado de la ejecucién.

g. Listado de usuarios beneficiados.

h. Planos de las unidades fotovoltaicas.

S0 Q0O
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i. Garantias suscritas con su aprobacién.

j. Certificacion pago parafiscales art 50 ley 789 de 2002 respecto de los
empleados directos que EL CONTRIBUYENTE haya involucrado en el
proyecto.

k. Auto certificacion RETIE de cada instalacion.

. Diagrama unifilar de la instalacién.

m. El mapa de ubicacién georreferenciadas de los usuarios.

n. Catalogos y garantias de los equipos suministrados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. El interventor
debera minimo tener las siguientes obligaciones y/o las que disponga el MINISTERIO:

1. Si bien el interventor sera contratado por EL MINISTERIO, el mismo atendera
los requerimientos que para el efecto EL CONTRIBUYENTE solicite.

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del
CONTRIBUYENTE y de los CONTRATISTAS DERIVADOS sujetos a su responsabilidad.

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la
GERENCIA DEL PROYECTO sujetos a su responsabilidad.

4, Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales y de
seguridad social por parte de los CONTRATISTAS DERIVADOS en relacion con el
personal destinado a la ejecucion de cada contrato a su cargo.

5. Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o servicios contratados,
de lo cual se dejara constancia en las correspondientes Actas previstas en el convenio,
segun sea el caso.

6. Llevar un registro de las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante
la ejecucion del convenio y efectuar las recomendaciones y ajustes necesarios.

7. Velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas vy
procedimientos, que se establezcan en los planos de construccion y/o fabricacion, y
en general el cumplimiento del plan de calidad en lo que sea aplicable.

8. Verificar permanentemente el nUmero de usuarios a beneficiar con la ejecucién
del proyecto.

Pagina 29 de 43
En Minenergia todos los tramites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electronico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogota, Colombia - Codigo Postal 111321

Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180 oz 9GS
www.minenergia.gov.co

[

d



DocuSign Envelope ID: 63F7E36C-888C-47C1-9AC2-1A2FBDCFBAO4

wtae MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA

CONVENIO OBRAS POR IMPUESTOS GGC No.670 DE 2022, SUSCRITO ENTRE
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL
CONTRIBUYENTE GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P_Y EL BENEFICIARIO
MUNICIPIO DE RIOHACHA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
IDENTIFICADO CON EL BPIN 20220214000009 EN EL MARCO DEL MECANISMO
DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO

9. Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se
estipulen en los contratos de obra sujetos a su vigilancia.

10. Llevar un control de las podlizas exigidas en cada uno de los contratos firmados
en desarrollo de este convenio e informar al MINISTERIO en caso de que no estén
constituidas en debida forma.

1. Remitir mensualmente al MINISTERIO, dentro los quince (15) primeros dias
calendario del mes siguiente, un informe que contenga la ejecucion de las obras del
proyecto desde el punto de vista administrativo, técnico, juridico, ambiental, social,
financiero y contable, que permita conocer de manera detallada su ejecucion, el
cronograma de seguimiento del contrato de montaje y suministro, incluyendo su
ejecucion de actividades constructivas y presupuestales.

12. Conceptuar desde el punto de vista juridico, técnico, administrativo, contable y
financiero sobre las solicitudes de modificacién, suspension y adicién de los contratos
realizados por el CONTRIBUYENTE en desarrollo del presente convenio.

13. El interventor y el CONTRIBUYENTE a través de la GERENCIA DEL PROYECTO y
sus respectivos funcionarios convocaran al MINISTERIO para el desarrollo de sus
reuniones con suficiente antelacion, siendo optativo para el MINISTERIO asistir o no a
la reunién. Asi mismo, todas las comunicaciones formales que se dirijan el
INTERVENTOR y el CONTRIBUYENTE o0 GERENCIA deberan ser copiadas al MINISTERIO.

14. La INTERVENTORIA estara vigente por todo el plazo de ejecucion del presente
convenio incluyendo el que resulte después de aplicar potenciales proérrogas o
suspensiones.

15. Las demas obligaciones que disponga el MINISTERIO.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL BENEFICIARIO. En

desarrollo del Convenio, el BENEFICIARIO tendra a cargo las siguientes obligaciones
especificas:

1. Recibir la propiedad de la infraestructura derivada del proyecto objeto de este
convenio, a mas tardar dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo a satisfaccion
por parte del MINISTERIO, este ultimo dispondra la transferencia de dominio de la
obra, bien o servicio por el CONTRIBUYENTE y a favor del BENEFICIARIO del proyecto,
qgue se llevara a cabo mediante acta conforme a lo previsto en el inciso segundo del
articulo 1.6.6.4.9 del Decreto 1625 de 2016.
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wtae MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA

CONVENIO OBRAS POR IMPUESTOS GGC No.670 DE 2022, SUSCRITO ENTRE
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL
CONTRIBUYENTE GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P_Y EL BENEFICIARIO
MUNICIPIO DE RIOHACHA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
IDENTIFICADO CON EL BPIN 20220214000009 EN EL MARCO DEL MECANISMO
DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO

2. EL BENEFICIARIO asumira la Administracion, Operacion y Mantenimiento — AOM
de la infraestructura derivada del proyecto objeto de este convenio conforme a lo
previsto en el inciso segundo del articulo 1.6.6.4.9 del Decreto 1625 de 2016 y una vez
suscrita el acta de transferencia de dominio de la infraestructura.

3. El BENEFICIARIO reconoce que la ejecucién de la Administraciéon, Operacion y
Mantenimiento — AOM no genera garantia o expectativa de remuneracién a su favor ni
a cargo del MINISTERIO por virtud del presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA. Ejecutado el
proyecto de inversién por el CONTRIBUYENTE y a satisfaccion de la INTERVENTORIA,
dentro de los quince (15) dias siguientes al cierre de todo el proceso contractual o el
cierre del registro del proyecto en el Sistema de informaciéon de Seguimiento a
Proyectos de Inversién Publica - SPI, lo que ocurra de ultimo, el MINISTERIO emitira
un certificado de satisfaccién del cumplimento y ejecucion del proyecto.

Una vez emitido el certificado de que trata el inciso anterior, el MINISTERIO dispondra
la transferencia de dominio de la infraestructura por el CONTRIBUYENTE y a favor del
BENEFICIARIO, que se llevara a cabo mediante acta de transferencia del dominio de la
infraestructura en la que se debera describir la infraestructura que se entrega y las
responsabilidades del BENEFICIARIO respecto a su Administracion, Operacion y
Mantenimiento.

EL BENEFICIARIO debera recibir la infraestructura a mas tardar dentro de los quince
(15) dias siguientes a la fecha en que el MINISTERIO emita el certificado de recibo a
satisfaccién y ejecucién del proyecto, lo anterior, conforme a lo previsto en el articulo
1.6.6.4.9. del Decreto 1625 de 2016.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - GERENCIA DEL PROYECTO. La GERENCIA DEL
PROYECTO podra ser asumida directamente por el CONTRIBUYENTE, siempre y cuando
acredite para validacién del MINISTERIO, la experiencia e idoneidad frente a la
ejecucion de proyectos Energéticos.

En caso contrario, la gerencia del proyecto debera ser contratada por el
CONTRIBUYENTE, para lo cual debera remitir la documentacion al MINISTERIO en la
gue certifique la idoneidad y experiencia de quien realizara la gerencia, de acuerdo con
lo establecido en el presente convenio, en el manual operativo, y en lo previsto en el
articulo 1.6.6.4.1 del Decreto 1625 de 2016.
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CONVENIO OBRAS POR IMPUESTOS GGC No. 670 DE 2022, SUSCRITO ENTRE
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL
CONTRIBUYENTE GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P Y EL BENEFICIARIO
MUNICIPIO DE RIOHACHA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
IDENTIFICADO CON EL BPIN 20220214000009 EN EL MARCO DEL MECANISMO
DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - GARANTIAS.

a. A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. EL CONTRIBUYENTE de forma directa, debera
constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio riesgo, una Garantia Unica
expedida a favor de Entidades Estatales, la cual debe tener el siguiente amparo:

1) Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del presente Convenio, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del convenio, y
doce (12) meses mas. En este amparo debera figurar como Tomador: El
CONTRIBUYENTE; como Asegurado y Beneficiario: La Nacion - Ministerio de Minas y
Energia y el Municipio.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRIBUYENTE deberad presentar al INTERVENTOR del
convenio esta garantia para su validacién y posterior remision para que el MINISTERIO
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del Convenio y, en caso
de ser péliza de seguros, debera venir acompafnada de la totalidad de sus clausulados
para que la Subdireccién Administrativa y Financiera del MINISTERIO contara con un
término de tres (3) dias habiles contados a partir de la verificacién de la podliza por
parte de la Compafia de Seguros, para aprobar las garantias o solicitar su modificacion
en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRIBUYENTE, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion del acta de inicio, debera remitir la podliza con la
actualizacién de las vigencias conforme a lo indicado en el numeral 1 de la presente
clausula, para su aprobacién por parte del Ministerio.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a
favor del MINISTERIO, EL CONTRIBUYENTE debera realizar la reposicion de la garantia,
de modo que conserven su vigencia. En dicho evento, EL CONTRIBUYENTE debera
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, remitir la garantia al MINISTERIO para
su aprobacion. La Subdireccidon Administrativa y Financiera del MINISTERIO contara
con un término de tres (3) dias habiles contados a partir de la verificacién de la pédliza
por parte de la Compafnia de Seguros, para aprobar las garantias o solicitar su
modificacién en caso de que no hayan sido debidamente otorgadas.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de presentarse modificaciones contractuales que
impliquen la actualizacion o modificacion de las mencionadas garantias EL
CONTRIBUYENTE, debera dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcién de la modificacién contractual, enviar al MINISTERIO la modificacion de la
garantia para su aprobacién. La Subdireccion Administrativa y Financiera del
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CONVENIO OBRAS POR IMPUESTOS GGC No.570 DE 2022, SUSCRITO ENTRE
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL
CONTRIBUYENTE GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P Y EL BENEFICIARIO
MUNICIPIO DE RIOHACHA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
IDENTIFICADO CON EL BPIN 20220214000009 EN EL MARCO DEL MECANISMO
DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO

MINISTERIO contara con un término de tres (3) dias habiles contados a partir de la
verificacion de la poliza por parte de la Compafiia de Seguros, para aprobar las
garantias o solicitar su modificacién en caso de que no hayan sido debidamente
otorgadas.

b. A CARGO DE LOS CONTRATISTAS DERIVADOS: EL CONTRIBUYENTE debera
exigir a sus CONTRATISTAS DERIVADOS, minimo la constitucién de las siguientes
garantias:

1) Cumplimiento y 2) Estabilidad y calidad de la obra. Lo anterior, asi como los demas
amparos que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto del presente
Convenio. En las polizas debera figurar como Asegurado y/o beneficiario: La Nacion -
Ministerio de Minas y Energia, y EL CONTRIBUYENTE.

2) Cumplimiento: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato derivado del presente Convenio, con una vigencia igual al plazo de
ejecucion del contrato derivado y doce (12) meses mas, contados a partir de la
suscripcion del contrato derivado del presente Convenio. En este amparo debera
figurar como Tomador: ELCONTRIBUYENTE; como Asegurado y Beneficiario: La Nacion
- Ministerio de Minas y Energia y el Municipio.

3) La estabilidad y calidad de la obra: Por una suma equivalente al cien por ciento
(100%) del valor total del contrato derivado del presente Convenio, con una vigencia
igual a cinco afos contados a partir del recibo de satisfaccion de la obra. En este
amparo debera figurar como Tomador: EL CONTRATISTA DERIVADO; como Asegurado
y Beneficiario: La Nacidén - Ministerio de Minas y Energia, el Municipio de Riohacha y el
CONTRIBUYENTE.

4) Pago de prestaciones: Por una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato derivado del presente Convenio, con una vigencia igual al plazo de
ejecucion del contrato derivado y tres (3) aflos mas, contados a partir de la suscripcion
del contrato derivado del presente Convenio. En este amparo debera figurar como
Tomador: EL CONTRATISTA DERIVADO; como Asegurado y Beneficiario: La Nacion -
Ministerio de Minas y Energia, el Municipio de Riohacha y el CONTRIBUYENTE.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA DERIVADO deberd presentar al
CONTRIBUYENTE del convenio esta garantia para su validacion conforme a las reglas
propias de contratacion de EL CONTRIBUYENTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a
Pagina 33 de 43

En Minenergia todos los tramites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electronico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogota, Colombia - Codigo Postal 111321

Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180 oz 9GS
www.minenergia.gov.co

[

d



DocuSign Envelope ID: 63F7E36C-888C-47C1-9AC2-1A2FBDCFBAO4

wtae MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA
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favor del MINISTERIO o EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRATISTA DERIVADO debera
realizar la reposiciéon de la garantia, de modo que conserven su vigencia.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de presentarse modificaciones contractuales que
impliquen la actualizacion o modificacion de las mencionadas garantias EL
CONTRATISTA DERIVADO debera dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcién de la modificacion contractual, realizar la modificacion de la garantia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - PUBLICIDAD DEL PROYECTO. Dentro del plazo maximo
de treinta (30) dias calendario contados a partir de la firma del acta de inicio de la
ejecucion del proyecto objeto de este convenio, EL CONTRIBUYENTE o EL
CONTRATISTA DERIVADO debera instalar en un sitio notoriamente visible para el
publico ubicado en las inmediaciones del proyecto dos vallas publicitarias en la cual
informen al publico lo siguiente:

1. EL nombre y el codigo del Banco de Programas y Proyectos de Inversion Nacional -
BPIN del proyecto de inversion.

EL nombre y nimero de identificacién tributaria -NIT del CONTRIBUYENTE.

El valor del proyecto de inversién.

El tiempo de ejecucion.

La zona territorial beneficiada con el proyecto.

La pagina web donde se encuentren los detalles del proyecto.

o0k w0N

La valla debera permanecer como minimo durante el plazo de ejecucion del proyecto
y el tiempo adicional que se indique por EL MINISTERIO.

La valla debera atender las disposiciones relacionadas con publicidad exterior visual
contenidas en la Ley 140 de 1994 o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y
disposiciones reglamentarias, asi como el manual vigente de uso de marca o en su
defecto, lo previsto en el Manual Operativo de obras por impuestos.

PARAGRAFO. La valla debera mantenerse aln en caso de incumplimiento, y su costo
estara contemplado en el presupuesto general del proyecto.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - SUPERVISION DEL CONVENIO. El MINISTERIO ejercera
la supervision y el control del presente Convenio y del contrato de interventoria, asi
como el seguimiento frente a la gerencia del proyecto, esto a través del Director de la
Direccién de Energia Eléctrica o quien designe por escrito el Ordenador del Gasto del
MINISTERIO, quien tendran las funciones sefaladas en el Manual de Contratacién del
Ministerio de Minas y Energia, adoptado mediante Resolucién 40136 del 28 de abril de
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2021 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya, asi como las funciones
sefaladas en la Ley 1474 de 2011 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

EL MINISTERIO ejercera el seguimiento y control del convenio a través de la
interventoria que para el efecto sea contratada.

La interventoria tendra las obligaciones sefaladas en el respectivo contrato y el
supervisor tendra las funciones sefaladas en este contrato y en el Manual de
Contratacion del Ministerio de Minas y Energia, o aquella que la adicione, modifique, o
sustituya.

Tanto la interventoria como el supervisor deberan dar cumplimiento a las funciones
sefaladas en la Ley 1474 de 2011 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. Con la finalidad de dar
cabal cumplimiento al Convenio, las Partes realizaran reuniones de seguimiento, en las
cuales se revisaran los avances del proyecto, estas reuniones podran ser convocadas
en forma periddica cada mes por la INTERVENTORIA o en cualquier momento por el
CONTRIBUYENTE, LA GERENCIA DEL PROYECTO, EL MINISTERIO o el BENEFICIARIO.

Por parte del MINISTERIO, la supervision del presente Convenio la realizara el director
de Energia Eléctrica o quien designe por escrito el ordenador del gasto del MINISTERIO.

Por parte del CONTRIBUYENTE, el seguimiento del desarrollo y ejecucion del presente
Convenio lo realizara la Asesora Il de la Gerencia de Proyectos de Valor Compartido.

Por parte del BENEFICIARIO, el seguimiento del desarrollo y ejecucidon del presente
Convenio lo realizara el alcalde del municipio o quien este designe por escrito.

A las reuniones podran asistir como invitados los funcionarios, asesores o contratistas
que las partes consideren necesarios para su desarrollo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. - CESION. Ninguna de Las Partes podra ceder total ni
parcialmente la ejecucién del presente Convenio, ni los derechos y obligaciones
derivados del mismo a ninguna persona natural o juridica, salvo autorizacion previa y
escrita de las otras partes, siempre que se cumpla con las estipulaciones previstas
para estos efectos en el articulo 800-1del Estatuto Tributario, para lo cual el
MINISTERIO coordinara la autorizacién de la cesidén con los demas suscriptores del
Convenio y solicitara a la Agencia de Renovacion del Territorio -ART, la verificacion del
cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata el articulo 1.6.6.3.1. del
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Decreto 1625 de 2016, lo cual debera certificar.

Una vez autorizada la cesion por las partes, se suscribira la cesion del convenio por el
cedente, el cesionario, y las demas partes. La certificacion de que trata el inciso
anterior hara parte integral de la cesion del convenio.

Suscrita la cesion del convenio, el cesionario adquiere todos los derechos, deberes,
obligaciones y responsabilidades vigentes contraidas por el cedente, en los términos
consignados en el convenio. Asi mismo, debera tenerse en cuenta el procedimiento
previsto en el numeral 6.3.3.- cesion y adicion del convenio- del manual operativo para
realizar la cesidon del convenio.

CLAUSULA VIGESIMA. - MODIFICACION DEL CONVENIO. El presente Convenio podra
ser terminado, suspendido, modificado o prorrogado, previo acuerdo entre las Partes,
conforme a las formalidades legales y en consonancia con el Manual Operativo de
Obras por Impuestos.

Cuando se requiera realizar un ajuste al Proyecto, el contribuyente debera solicitarlo
a través del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas - SUIFP. Las
modificaciones al Proyecto no deberan cambiar el alcance del mismo, entendido como
los objetivos generales y especificos, los productos y la localizacion cuando altera la
definicion técnica del Proyecto, de acuerdo con lo definido en el Manual Operativo de
Obras por Impuestos.

Para las demas modificaciones las partes daran estricto cumplimiento a lo dispuesto
en el articulo 1.6.6.4.5. del Decreto 1625 de 2016.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. Las
circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que no hayan podido
determinarse con anterioridad a la suscripcion del presente Convenio, que sean ajenas
a EL CONTRIBUYENTE o el BENEFICIARIO o el MINISTERIO, segun corresponda y que
alteren de manera grave las condiciones pactadas en el mismo, deberan ser
debidamente probadas por EL CONTRIBUYENTE o su vocero la GERENCIA o el
BENEFICIARIO segln corresponda y verificadas por LA INTERVENTORIA, que afecten
la ejecucién o el cronograma del proyecto, el contribuyente deberé remitir a través del
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP, la solicitud de ajuste al
proyecto o cronograma (aplica solo para el caso del CONTRIBUYENTE), para lo cual
debera remitir al MINISTERIO, como minimo:

1. Carta suscrita por el representante legal del CONTRIBUYENTE o su vocero la
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GERENCIA o el BENEFICIARIO segun corresponda, manifestando la ocurrencia de los
hechos y anexando los documentos que acreditan la fuerza mayor o caso fortuito, y la
proporcién en que éstos hayan influido en la ejecucién o el cronograma del proyecto.

2. Concepto del interventor en el que se indiquen las razones técnicas, financieras
y juridicas que sustentan la circunstancia eximente de responsabilidad, y

3. Propuesta de ajuste al proyecto o el cronograma o el plazo, segun el caso.

Las circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que no hayan podido
determinarse con anterioridad a la suscripcién del presente Convenio, que sean ajenas
al CONTRIBUYENTE o al BENEFICIARIO y que alteren de manera grave las condiciones
pactadas en el mismo, deberan ser comunicadas por éste concomitantemente al
MINISTERIO a mas tardar dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su
ocurrencia, a fin de que éste decida sobre los cambios y/o modificaciones a que
hubiere lugar. Si el aviso no se produjere dentro de los treinta (30) dias calendario,
siguientes a la ocurrencia de tales circunstancias, no habra lugar a modificaciéon y/o
ajuste alguno.

EL MINISTERIO en cabeza de la Oficina Asesora Juridica, conforme al articulo
1.6.6.4.7. del Decreto 1625 de 2016, decidira la solicitud mediante acto administrativo
qgue debera ser notificado al CONTRIBUYENTE y contra el cual proceden los recursos
de reposicidon y/o apelacién, conforme con lo previsto en la Ley 1437 de 2011. Adoptada
la decisidén, los ajustes que correspondan al proyecto de inversiéon se veran reflejados
en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP quien estara a cargo
por parte de la Oficina de Planeacién del MINISTERIO.

El rubro contingente del proyecto se podra utilizar cuando exista un mayor valor del
proyecto previo concepto de la INTERVENTORIA, incluyendo los costos de la gerencia
y de la interventoria cuando se cuente con estos, derivado de la declaratoria de la
fuerza mayor o caso fortuito.

Lo anterior, sin perjuicio de los dispuesto en la CLAUSULA SEGUNDA del presente
convenio.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONVENIO. Podra
suspenderse temporalmente la ejecucién del presente Convenio por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre las Partes. El tiempo de suspension
no se computara dentro del plazo de ejecucion del Convenio. En este caso las Partes
suscribiran un acta en donde conste el evento que ocasiona la suspension y el término

Pagina 37 de 43

En Minenergia todos los tramites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electronico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogota, Colombia - Codigo Postal 111321

Conmutador (57 1) 2200300 - Linea gratuita nacional 01 8000 910180 oz 9GS
www.minenergia.gov.co

[

d



DocuSign Envelope ID: 63F7E36C-888C-47C1-9AC2-1A2FBDCFBAO4

wtae MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGIA

CONVENIO OBRAS POR IMPUESTOS GGC No. 670 DE 2022, SUSCRITO ENTRE
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, EL
CONTRIBUYENTE GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P_Y EL BENEFICIARIO
MUNICIPIO DE RIOHACHA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
IDENTIFICADO CON EL BPIN 20220214000009 EN EL MARCO DEL MECANISMO
DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO

de la misma.

En este caso EL CONTRIBUYENTE esta obligado a prorrogar o renovar las garantias
correspondientes de que trata la clausula décima quinta por el término de suspension.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. — INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento total
o parcial de las obligaciones del CONTRIBUYENTE o del BENEFICIARIO, el MINISTERIO
adelantara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, de
conformidad con lo establecido en el numeral 6, literal k, del articulo 800-1 del
Estatuto Tributario, imponiendo multas conminatorias diarias y sucesivas equivalentes
al cero punto treinta y tres por ciento (0,33%) del valor del componente del proyecto,
las cuales no podran exceder del diez por ciento (10%) del valor total del proyecto. El
procedimiento de imposicion de multa se dara por terminado en cualquier momento,
cuando se cumpla con la obligacion en mora o la cesacion de la situacion de
incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA- NO SOLIDARIDAD. No existird régimen de solidaridad
entre las partes que suscriben este Convenio, en razén a que cada una responde por
las obligaciones que se establecen en el mismo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las Partes acuerdan
gue en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasion del
presente Convenio, buscaran mecanismos de arreglo directo, tales como la
negociacién directa o la conciliacion. Para el efecto, Las Partes dispondran de un
término de treinta (30) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga
una solicitud escrita en tal sentido a la otra parte. Dicho término podra ser prorrogado
por mutuo acuerdo. Si surtida la etapa de arreglo directo Las Partes no logran un
acuerdo, todas las eventuales diferencias originadas con ocasion del Convenio se
someteran ante los jueces competentes en la Republica de Colombia, de conformidad
con las leyes colombianas.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - EXCLUSION DE RELACION LABORAL. Las Partes dejan
expresa constancia que ninguno de sus empleados, agentes o dependientes adquieren
por la celebracion del presente Convenio relacion laboral alguna con la otra parte,
extendiéndose esta exclusion a las personas que en desarrollo del mismo lleguen a
contratarse por cualquier causa. Cada parte se obliga a mantener indemne a la otra
parte por este concepto.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD. Las Partes se obligan a mantenerse
libres entre si, de cualquier demanda, accién, obligacion, queja procesal, reclamo por
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cualquier tipo de lesiones, dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus empleados, agentes, asesores,
contratistas, subcontratistas o dependientes. Asi mismo, las Partes responderan por
cualquier suma de dinero o indemnizacidon que se cause por estos conceptos.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - RESPONSABILIDAD. Correran por cuenta de Las
Partes los dafios que le sean imputables a cada una de ellas, durante el término de
vigencia del Convenio por accion, omisién, operacion, error técnico, negligencia o
descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo, bien sean
trabajadores, agentes, contratistas.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - RECIBO A SATISFACCION Y ENTREGA DE LA OBRA.
Ejecutado el proyecto de inversion por EL CONTRIBUYENTE y a satisfaccion de la
interventoria y EL MINISTERIO, y dentro de los quince (15) dias siguientes al cierre de
todo el proceso contractual y el cierre del registro del Proyecto en el Sistema de
informacion de Seguimiento a Proyectos de Inversion Publica - SPI, lo que ocurra de
ultimo, la entidad nacional competente emitird un certificado de satisfaccion del
cumplimento y ejecucion del proyecto en los términos del articulo 800-1 del Estatuto
Tributario y el articulo 1.6.6.4.9. del Decreto 1625 de 2016.

CLAUSULA TRIGESIMA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONVENIO. El presente
Convenio se podra dar por terminado por cualquiera de las siguientes causas:

a. Por vencimiento del plazo pactado.

b. Por mutuo acuerdo.

c. Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucion del Convenio, la cual
debera constar en acta de terminacion suscrita por las partes.

d. Por las demas causales que establezca la Ley.

e. Si durante la ejecuciéon del convenio, se evidencia que alguna de las partes se
encuentra incluida en las listas restrictivas, tales como OFAC (Clinton), ONU y/o
demas listas equivalentes.

PARGRAFO PRIMERO: Acaecido cualquiera de estos eventos, debera expedirse de
manera conjunta por parte del MINISTERIO y EL CONTRIBUYENTE y el BENEFICIARIO
una declaratoria de terminacion anticipada del presente Convenio. En linea con lo
anterior, cuando haya lugar a la expedicion conjunta de la declaratoria de terminacion
anticipada, la parte que conozca o haya debido conocer acerca de la ocurrencia del
evento debera ponerlo en conocimiento de la otra, dentro los cinco (5) dias habiles
siguientes a la ocurrencia del evento o al momento en que haya tenido o deberia tener
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conocimiento de ello. Posteriormente, las partes deberan concertar y suscribir la
declaratoria de terminacion anticipada dejando constancia en esta de la causal
invocada y los efectos que, de conformidad con el clausulado del presente Contrato
deberan aplicarse.

En todo caso, las partes deberan concertar el contenido de la declaratoria de
terminacién anticipada y suscribirla, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes
al momento en que el evento que da lugar a la terminacién anticipada sea conocido
por ambas partes.

PARAGRAFO SEGUNDO: La terminacion anticipada del presente Convenio por los
eventos seflalados no dara derecho a Las Partes a indemnizaciones o reclamaciones
de ninguna naturaleza.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. — EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO: Lo sefalado en la
presente clausula se aplicara, a eleccién del MINISTERIO, entre otros, los eventos
seflalados a continuacion:

a. Por incumplimiento del objeto o de alguna obligacién, actividad, cronograma
o clausula establecida en el presente Convenio.

b. Por darle a los activos aportados un uso diferente al autorizado.

C. Si cualquier declaracion, garantia, certificacion o afirmacién realizada o que
se considere realizada bajo este Convenio o cualquier documento entregado
por EL CONTRIBUYENTE O EL BENEFICIARIO en relacién con el presente
Convenio, resulta ser incorrecta, confusa, o incompleta.

d. Si EL CONTRIBUYENTE O EL BENEFICIARIO abandona el proyecto.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - MATRIZ DE RIESGOS DEL CONVENIO. Hace parte
integral de este convenio la matriz de riesgos anexa a los estudios previos del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
CONFLICTO DE INTERES. Las Partes manifiestan bajo la gravedad del juramento que
no se hallan incursas dentro de causal de inhabilidad e incompatibilidad de las que
hace referencia la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias, que les impida,
celebrar validamente este Convenio.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. — LUGAR DE EJECUCION. La ejecucion del proyecto
sera en el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira y para efectos
administrativos en la Sede del MINISTERIO de Minas y Energia, Calle 43 No. 57-31
Bogota D.C.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - LIQUIDACION DEL CONVENIO. La liguidacion del
presente convenio se realizard de mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha de terminacién del plazo de ejecucién, mediante acta suscrita por
las Partes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — COMPROMISO CON LA ETICA Y LA TRANSPARENCIA.
LAS PARTES se obligan a no incurrir o permitir con su actuacién que en el desarrollo
del Convenio, se realicen actos de corrupciéon, soborno, fraude, lavado de activos,
financiacion del terrorismo; conflicto de intereses o ético, inhabilidades,
incompatibilidades, captacion o recaudo ilegal de dineros del publico, violaciones a la
libre y leal competencia; violaciones a la Ley de los Estados Unidos de Practicas
Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés); y a cumplir con las
disposiciones en materia de derechos humanos, garantizando que todas sus
actuaciones son transparentes.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte del
presente Convenio los siguientes documentos:

a) El proyecto objeto del presente Convenio que fue presentado a la ART
junto con su documentacion, los cuales corresponden al Anexo N2 1
“Proyecto”.

b) Resolucion 000471 del 18 de agosto de 2022 mediante la cual la Agencia
de Renovacion del Territorio — ART verificd que la solicitud presentada por
EL CONTRIBUYENTE cumplia con los requerimientos previstos para el efecto
en el articulo 800-1 del Estatuto Tributario, asi como el Decreto 1625 de
2016.

c) Estudios previos elaborados por la Direccion de Energia Eléctrica del
MINISTERIO.

d) Certificado de Existencia y Representacion Legal de EL CONTRIBUYENTE.
e) Acta de autorizacion de la Junta Directiva para suscribir el presente
Contrato, en caso de requerirse.

f) Estudios previos y sus anexos:

Anexo 1 -Técnico aprobado por el IPSE

Anexo 2- Proyecto (disefios, especificaciones y presupuestos).
Anexo 3 — Cronograma del proyecto.

Anexo 4 - Recomendaciones para socializacién de proyectos
energéticos

oS
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5. Anexo 5 - Protocolo para insercién en zona y acciones con
comunidades - insercion en la comunidad.

6. Anexo 6 — Recomendaciones Técnicas para soluciones solares
fotovoltaicas individuales

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos
legales, Las Partes designan como su domicilio contractual a la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES. Para todos los efectos derivados
del presente convenio, las comunicaciones de las partes entre si deberan ser dirigidas
a la sede comercial de cada una de ellas asi:

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Direccion: Calle 43 No. 57-31 Bogota D.C.

CONTRIBUYENTE GRUPO ENERGIA BOGOTA: Direccidon: Carrera 9 No. 73-44 en la
ciudad de Bogota

BENEFICIARIO MUNICIPIO DE RIOHACHA: Direccién: Calle 2 # 8-38 Barrio Centro,
Alcaldia Distrital de Riohacha, Riohacha - La Guajira.

Cualquier cambio de direccién para efecto de notificaciones debera ser comunicado
por las Partes en forma escrita.

CLAUSULA CUADRAGESIMA - PUBLICACION. De conformidad con lo dispuesto por el
articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 223 del Decreto 019 de 2012,
el presente Convenio solo se publicara en el Sistema Electrénico para la Contratacion
Publica — SECOP

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este
Convenio quedara perfeccionado con la firma y aprobacion de las partes. Para su
ejecucion se requiere la aprobacion de garantias y la suscripcion del acta de inicio.
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Para constancia se firma en Bogota, D.C., a los 18 dias del mes de octubre de 2022
por las partes que intervienen:

DocuSigned by:

Jvan Jacdbo Po«kn'a\‘uez Gaviria

723CD2490FD1457 ...
NELSON JAVIER VASQUEZ TORRES JUAN JACOBO RODRIGUEZ GAVIRIA
C.C. No. 79.580.076 CC. 71.782.547
Subdirector Administrativo y Financiero Autorizado Para Contratar GEB
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA
(Entidad Nacional competente) (Contribuyente)

gé R%OBE ’DEZéC%ES

C.C. 84.091.422
ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RIOHACHA
(Beneficiario)
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