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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO “CORPONARIÑO” 

ESTUDIO PREVIO PARA EL SUMINISTRO A TODO COSTO DE PARQUES INFANTILES 
EN MATERIALES PREFABRICADOS Y PREENSAMBLADOS EN MADERA PLÁSTICA 

SEGÚN DISEÑO REALIZADO POR CORPONARIÑO 

REQUERIMIENTOS SEGÚN ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE MAYO 26 
DE 2015 

CAPITULO PRIMERO: DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 
Desde los procesos de “Planeación Ambiental”, “Ordenamiento Territorial” y “Orientación 

Estratégica” y mediante el Procedimiento “Educación Ambiental, Participación y Difusión a la 
Comunidad” y el proyecto PAI “Implementación de acciones de educación ambiental, participación 
y fortalecimiento de organizaciones comunitarias, étnicas y ambientalistas”, se priorizó la inclusión 
y participación comunitaria en el accionar de CORPONARIÑO, y se creó la necesidad de 
implementar estrategias y alternativas que además de informar sobre el accionar Corporativo 
aporte a la formación frente a la conservación, preservación, y sostenibilidad de los recursos 
naturales y el medio ambiente. 

 
El planteamiento de estrategias desde la Política Nacional de Educación Ambiental, emanada en 
el año 2003 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y por el Ministerio de 
Educación Nacional, es la aplicabilidad de campañas, trabajo interinstitucional, fortalecimiento de 
los Comités Municipales de Educación Ambiental, entre otras estrategias que ubican la educación 
ambiental como una de las prioridades para aportar a la conservación del ambiente y los recursos 
naturales, es así como a través del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial para 
la vida” (2022 - 2026). Mediante la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, se busca “(…) sentar las 
bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la 
construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones 
históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y 
una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. 
Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad 
para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la 
paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la 
casa común” (Ley 2294 19/05/2023, Artículo nro. 1). 

 
Es así que la Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, coordina espacios de 
Educación Ambiental a través de los cuales se lideran procesos educativos ambientales con 
diferentes sectores de la comunidad del departamento de Nariño, para lo cual es necesario 
desarrollar estrategias que fortalezcan la cultura ambiental buscando generar en la comunidad 
cambios de hábitos en pro de la recuperación del entorno y del respeto por los espacios públicos. 

 
Para CORPONARIÑO fue satisfactorio en el año 2021 el alto impacto generado por la entrega de 
los ECO PARQUES para la comunidad de los municipios del departamento de Nariño, porque 
fortaleció el promover y fomentar la conservación de los recursos naturales y la difusión de 
hábitos de construcción al demostrar la utilidad que genera la reutilización y transformación del 
plástico como una estrategia de formación en educación Ambiental. Además, la población como 
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 madres, padres, jóvenes y niños serán testigos directos que después de la transformación de 
materiales reciclables se pueden obtener un sinnúmero de beneficios como es la producción de 
madera plástica, la cual se convierte en la materia prima para la elaboración de los parques en 
mención. 

 

Las relaciones entre los integrantes de la comunidad pueden tener también un nuevo rumbo con 
la creación de estos parques, pues tener un sitio de agrupación creará sentido de apropiación, 
evento que causará conciencia de familiaridad y solidaridad en su colectividad. 

Ahora bien, para las comunidades beneficiadas en el departamento de Nariño, es prioridad 
brindar atención a la población infantil propiciando la recreación sana y el sano esparcimiento que 
desarrollen sus habilidades y competencias; garantizando una adecuada recreación y formación 
en valores ambientales mediante la instrucción física de los menores. Actualmente los espacios 
para la recreación de la población infantil están reducidos a espacios compartidos para la práctica 
del deporte en conjunto con la población juvenil y adulta, lo cual puede generar ambiente 
inadecuado para los niños, por lo que es necesaria la generación de espacios propios para la 
recreación exclusiva de los niños. 

 
Dado lo anterior, CORPONARIÑO ha previsto seleccionar a los municipios que han liderado 
desde el área de educación ambiental y que están motivados en el manejo adecuado de los 
recursos naturales como la aplicabilidad de campañas, trabajo interinstitucional, fortalecimiento de 
los Comités Municipales de Educación Ambiental, entre otras estrategias definidas desde la 
Política Nacional de Educación Ambiental, siendo la educación ambiental una de la prioridades 
para aportar a la conservación del ambiente y los recursos naturales, así como herramienta 
pedagógica, los cuales serán una estrategia para la recordación permanente de la importancia de 
la reutilización y transformación del plástico como parte del proceso de educación en el marco de 
la cultura ambiental. 

 
Así mismo y con el fin de fortalecer el trabajo interinstitucional se incentivara a los Comités 
Interinstitucionales Municipales de Educación Ambiental - CIDEAM y a sus integrantes o 
miembros activos como son las Instituciones Educativas, asociaciones y grupos organizados, 
entre otros; para que desde su criterio se ubiquen estos parques como un reconocimiento a la 
comunidad que hace parte y brinda repuesta positiva a las acciones educativo ambiéntales que 
dichos comités realizan en los municipios. 

 
  En la vigencia 2021, y fortaleciendo la campaña “Actuando por el Cambio” se realizó la 

adquisición de parques en madera plástica, los cuales fueron instalados en diferentes municipios 
del Departamento como son: Guaitarilla, Pupiales, El Rosario, San Lorenzo, Buesaco, San Pedro 
de Cartago, Providencia, San Bernardo, Consacá, Guachucal, Colón, El Tambo, El Contadero, 
Tumaco, Tangua, Pasto, Barbacoas y Funes, los cuales tuvieron una amplia acogida entre la 
población beneficiaria, especialmente en la población infantil por el mensaje educativo ambiental 
y de formación que estos transmiten, que es el de dar un correcto manejo a los residuos sólidos y 
que a través de procesos industriales y de transformación de los residuos sólidos se puede 
obtener la “madera plástica”, como base para la elaboración de este tipo de parques y otros 
elementos, reduciendo notablemente el impacto sobre el medio ambiente. Entre la población 
beneficiaria más sobresaliente son los niños, quienes disfrutan de los beneficios que estos 
parques brindan, y a la vez van creando una conciencia ambiental sobre el cuidado del planeta. 

 
Es de gran importancia el impacto que esta campaña tiene en nuestro departamento, de ahí que 
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 entes municipales, instituciones y grupos organizados se encuentran interesados en ser 
beneficiarios directos de esta campaña con la instalación de dichos parques, esto como un 
estímulo al trabajo que ellos desarrollan como Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 
Municipal- CIDEAM, Proyecto Ambiental Escolar - PRAE o Proyectos Comunitarios de Educación 

 

Ambiental - PROCEDA; y por la iniciativa que ellos tienen en conservar el medio ambiente a partir 
de procesos educativo ambientales. 

 
La instalación de estos ECO-PARQUES se realizará por parte del proponente que elabore e 
instales los elementos requerido en el sitio señalado, según el proceso de selección de 
contratación que se realice desde la Corporación. 

 
En el marco de la preservación de los recursos naturales, el reciclaje y el aprovechamiento de 
residuos sólidos, y con el objetivo de incentivar hábitos ambientales en niños, niñas y jóvenes de 
todo el Departamento, lo que se busca con este proyecto es generar una verdadera cultura 
ambiental frente al manejo de los recursos naturales, desde la transformación y aprovechamiento 
de los residuos sólidos, además de generar iniciativas con las que se busca impulsar a los 
jóvenes de la región para que se conviertan en agentes promotores de la conservación 
de los recursos a través de iniciativas que les permitan cuidar el ambiente y sumarse a un 
verdadero compromiso de vida. Y de la misma manera hacer un llamado a la implementación de 
nuevas técnicas industriales y ambientales como es la transformación de residuos sólidos en 
materiales amigables con el ambiente, cumpliendo con los estándares técnicos, legales y 
empresariales impuestos por la normatividad colombiana, como es la certificación de un negocio 
verde. 

 
 

Por lo anterior y con el objeto de satisfacer las necesidades expuestas se hace necesario adelantar 
este proceso de selección abreviada por subasta inversa, con el fin de contratar la elaboración y 
entrega a todo costo de parques infantiles en materiales prefabricados y pre ensamblados en 
madera plástica según diseño realizado por CORPONARIÑO. Por lo cual, se optará por dar uso de 
la modalidad de subasta inversa presencial, la cual se sujetará al procedimiento previsto en el 
Artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Ahora bien, en virtud de lo establecido en el inciso primero del artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 
1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 310 de 2021, para el caso de “las 
Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común 
Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, 
organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.” Por tal razón, la regla general es hacer uso del Acuerdo Marco de Precios 

correspondiente; sin perjuicio de la residual posibilidad de la Entidad de adquirir sus bienes o 
servicios de características técnicas uniformes y común utilización, a través de las modalidades 
para el efecto descritas por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el caso de presentarse la 
ocurrencia de alguno de los tres supuestos referenciados en la circular 004 de 2021.  

 

En este sentido, para el presente proceso se configura la causal 3 correspondiente a: No 
existencia de un Acuerdo Marco de precios, esto conforme al estudio realizado por la Oficina 
de Planeación y Direccionamiento Estratégico de CORPONARIÑO mediante el cual se revisó los 
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 acuerdos marco de precios vigentes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, evidenciando 
que para el presente proceso que tiene por objeto adquirir parques infantiles de madera plástica, 
no existe acuerdo marco de precios en la TVEC, en consecuencia, la Corporación para satisfacer 
la necesidad que presenta adelantará el proceso de selección abreviada por subasta inversa. 

 
CAPITULO SEGUNDO: DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

2.1 OBJETO DEL CONTRATO: Suministro a todo costo de parques infantiles en 

materiales prefabricados y pre ensamblados en madera plástica según diseño realizado por 

CORPONARIÑO. 
 
       2.1.1 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 

 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
49241500 

Equipo, suministros y 

accesorios para deporte y 

recreación 

Equipos de recreo, parques 

infantiles y equipos y 

suministro de natación y spa. 

Equipo de parques 
infantiles 

 

73101500 
Servicios de producción 

industrial y manufactura 

Industrias de plásticos y 
productos químicos. 

Producción 

petroquímica y de 

plástico 

 
31111500 

Componentes y 

Suministros de 

manufactura 

 
Extrusiones 

Extrusiones de 
perfiles 

 

 
30102300 

Componentes y 
suministros para 

estructuras, edificación, 

construcción y obras civiles 

 

Componentes estructurales y 
formas básicas 

 

 
Perfiles 

 

2.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL BIEN Y/O SERVICIO: El Contratista debe garantizar 

el suministro de los Ítems descritos en el siguiente cuadro. 

PARQUES INFANTILES 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. 
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1 

Parques infantiles construidos en madera plástica pre ensamblados así: 
 

 Dos (2) torres de medidas 97 x 97 cm x altura 2,88Mts. 

 Un (1) deslizadero de 2.40 metros x 50 cm. 

 Un (1) juego de dos columpios longitud 2,4 Mts. X 2,3 de altura. 

 Un (1) mataculín de longitud 2,4 Mts y diámetro 10 Cm, silla con agarradera 
en vareta de 9 X 35 Cm, anclado al suelo 60 cm en concreto. 

 Un (1) pasamanos de 2,4 de longitud x altura 2,3 Mts. 

 Un (1) puente colgante de ancho con 13 veretas de 9x3.5 cm, longitud 90 Cm 
cruzados por cable acerado, con barras laterales en vereta de 7x3.5 cm de 
longitud 1.45 Mt, cantidad 4 con 5 travesaños de 45 cm. 

 Una (1) red araña de 1,45 X 1 Mt. 

 Un (1) trapecio con 2 argollas y herraje sencillo, poste de 10 Cm de diámetro 
reforzado en Angulo, longitud 1.8 Mt. 

 Una (1) escalera de 1.45 mt. 

 
Nota 1. Condiciones Generales. Para la elaboración de los parques ecológicos 
el proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: Las torres deben 
tener piso, los laterales deben estar armados, los columpios, el trapecio y 
argollas deben estar pegados a los postes, con ángulo de refuerzo y pasamanos 
con travesaños instalados, el puente colgante debe contener perforaciones, el 
mataculín debe estar armado, con la base, asiento, agarraderas, ángulo y soportes 
debidamente pintados. 
Nota 2. Todos estos elementos debidamente pintados en colores institucionales 

(Azul, Naranja y Verde). 
Nota 3. Los diseños y planos de los parques se describen de forma específica en el 
Anexo 1 del estudio previo 
Nota 4. Las características de la placa alusiva de los parques se encuentran 
descritas en el anexo 2 del estudio previo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13 

 
2.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que por ley se imponen, 
el contratista se compromete a: 

1. Cumplir y desarrollar el objeto contractual dentro de los plazos y de acuerdo con las 
características técnicas establecidas. 

2. Realizar el suministro de TRECE (13) parques infantiles ecológicos pre ensamblados en 

madera plástica de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los diseños establecidos 
por CORPONARIÑO. 

3. El contratista deberá garantizar la calidad y durabilidad de los elementos a entregar. El 
proponente deberá certificar una garantía mínima de calidad de los bienes, por el término 
de 20 años contra plagas y humedad y 10 años en condiciones normales de uso; de 
igual forma por corrosión, pudrición y oxidación. 

4. La estructura del parque deberá ser elaborada en un ciento por ciento (100%) en madera 
plástica y aquellos accesorios que por su funcionalidad no puedan ser elaborados en este 
material, podrán ser fabricados en otros materiales, en todo caso, con la propuesta se 
deberá justificar y especificar técnicamente dichas condiciones y las características de los 
elementos y sus materiales incluyendo lo que tiene que ver con herrajes, tornillería, 
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 rodachines, bisagras, etc. 

5. No efectuar ningún cambio del material ni de las características señaladas en el Pliego de 
Condiciones, las fichas técnicas y en la propuesta elaborada por el contratista, ni en el 
diseño aprobado, sin previo consentimiento de la entidad, en todo caso, deberá 
presentarse por escrito y ser avalado por el supervisor del contrato. 

6. El contratista deberá realizar la entrega e instalación de cada uno de los parques en los 
lugares y fechas que CORPONARIÑO establezca, garantizando el cargue, transporte y 
descargue en el lugar previsto. 

7. En caso de presentarse perdida, daño o que los elementos no cumplan con las 
condiciones de calidad especificadas en el presente contrato, se deberá efectuar los 
cambios en un término no mayor a ocho (8) días hábiles siguientes al requerimiento que 
se efectúe para ello, sin que ello implique costo alguno para CORPONARIÑO. 

8. El contratista deberá hacer entrega de una placa alusiva de la entrega por parte de 
CORPONARIÑO al municipio, por cada uno de los parques infantiles instalados y 
suministrados. 

9. Asumir los daños que se presenten en los bienes o elementos requeridos durante el 
desarrollo del contrato, cuando se deriven de fallas técnicas o negligencia en la instalación 
y puesta en marcha de los mismos. 

10. Atender en debida forma los reclamos y solicitudes que le efectúe CORPONARIÑO a 
través del supervisor del contrato y adoptar medidas inmediatas para la corrección de 
fallas. 

11. Una vez realizada la adjudicación en el SECOP II, cargar y publicar en esta plataforma, la 
garantía única y demás documentos requeridos para la legalización del contrato y su 
ejecución 

12. Asumir por su cuenta y riesgo todos los salarios y prestaciones sociales, legales y aportes 
parafiscales y demás conceptos a todo el personal destinado para la ejecución del 
contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano. 

13. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a 
CORPONARIÑO, a través del funcionario responsable del control de ejecución, acerca de 
la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes 
para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

14. Presentar oportunamente las facturas para los pagos e informes que le sean requeridos 
por la supervisión. 

15. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos. 

16. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato, y cuatro (4) meses 
más y presentarse a la Corporación para efectos de suscribir la correspondiente acta de 
liquidación. 

 
2.4 OBLIGACIONES DE CORPONARIÑO: 

1. Realizar la coordinación, acompañamiento, supervisión y apoyo en la ejecución del 
contrato. La supervisión estará a cargo de la Jefe de la Oficina de Planeación, SANDRA 
PATRICIA CASTRO y Direccionamiento Estratégico, o quien haga sus veces. 
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 2. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones e informar al contratista 
cualquier deficiencia, irregularidad y cualquier otra situación que se presente en el 
desarrollo del contrato y requiera ser subsanada. 

3. Cancelar al contratista los valores establecidos en el contrato, previo visto bueno del 
supervisor del contrato y cumplimiento de los requisitos legales. 

4. Suministrar al contratista todos aquellos documentos, información e insumos que se 
requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 

5. Recibir a satisfacción o rechazar según el caso los elementos e insumos suministrados. 
 

2.4 PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será de dos (02) meses, contados a partir de la 

firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

2.5 CLASE DEL CONTRATO A CELEBRARSE: Contrato de Suministro. 

 
2.6 METODOLOGÍA: El contratista deberá desarrollar las actividades contractuales de acuerdo 

con las especificaciones técnicas y las directrices emitidas por parte de la supervisión, no 

obstante, el suministro y prestación del servicio es autónomo y bajo la plena responsabilidad del 
contratista. 

2.7 LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipios del departamento de Nariño donde se requiera la 

prestación del servicio. Para todos los efectos legales se tendrá como domicilio contractual el 

municipio de Pasto (Nariño) 

2.8 RESULTADO ESPERADO: Generar conciencia ambiental para la utilización de materiales 
alternos a los recursos naturales y el fomento de reciclaje como una estrategia de sensibilización 
en materia de educación ambiental dirigido a la comunidad del departamento de Nariño. 

CAPITULO TERCERO: MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a la 
Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
contenido en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, demás decretos reglamentarios y a los 
pliegos de condiciones del proceso. 

Conforme a la naturaleza de los servicios que se pretenden contratar, los mismos encajan en los 
denominados por el Artículo 2 Numeral 2 Literal A de la Ley 1150 de 2007 como aquellos de 
condiciones técnicas uniformes y de común utilización por las entidades públicas, razón por la 
cual el proceso de selección que le será aplicable es el de Selección Abreviada a través de 
subasta inversa previsto en el Decreto 1082 de 2015 y cuyo único factor de evaluación será el 
precio. 

CORPONARIÑO, para el presente proceso de selección, optará por dar uso de la modalidad de 
subasta inversa presencial, la cual se sujetará al procedimiento previsto en el Artículo 
2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, mediante proceso de subasta 
inversa presencial, invita a todas las personas Naturales, persona Jurídicas, Consorcios o 
Uniones Temporales que cumplan con los requisitos de participación exigidos en el presente 
estudio previo, con el fin de que presenten una propuesta acorde con el objeto, garantizando el 
cumplimiento y la adecuada aplicación de los recursos financieros. 

En virtud de lo establecido en el inciso primero del artículo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 310 de 2021, para el caso de “las Entidades 
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 Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, están 
obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes de Común 
Utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, 
organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.” Por tal razón, la regla general es hacer uso del Acuerdo Marco de Precios 
correspondiente. 
 
Esto, sin perjuicio de la residual posibilidad de la Entidad de adquirir sus bienes o servicios de 
características técnicas uniformes y común utilización, a través de las modalidades para el efecto 
descritas por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el caso de presentarse la ocurrencia de 
alguno de los tres supuestos referenciados en la circular 004 de 2021. Que para el presente 
proceso se configura la causal 3 correspondiente a: No existencia de un Acuerdo Marco de 
precios, esto conforme al estudio realizado por la Oficina de Planeación y Direccionamiento 
Estratégico de CORPONARIÑO mediante el cual se revisó los acuerdos marco de precios 
vigentes en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, evidenciando que para el presente proceso 
que tiene por objeto adquirir parques infantiles de madera plástica, no existe acuerdo marco de 
precios en la TVEC, en consecuencia, la Corporación para satisfacer la necesidad que presenta 
adelantará el proceso de selección abreviada por subasta inversa. 

 
CAPITULO CUARTO: ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR DEL CONTRATO 

 

4.1 Aspectos Generales: 

Para las comunidades beneficiadas en el departamento de Nariño, los parques elaborados en 
madera plástica son una estrategia para formar frente a la utilización de alternativas 
sostenibles como el uso de la madera plástica a partir de la reutilización de determinados 
residuos sólidos, siendo además primordial brindar atención a la población infantil propiciando la 
recreación sana; garantizando una adecuada educación y la instrucción física de los menores. 
Actualmente los espacios para la recreación de la población infantil están reducidos a espacios 
compartidos para la práctica del deporte en conjunto con la población adulta, lo cual es 
inadecuado para la visión de calidad de vida en nuestro Departamento, en zonas como Centro, 
Norte, Sur, Sur Occidente y Costa Pacífica. 

 

Quien preste el servicio de suministros (parques infantiles ecológicos) a CORPONARIÑO, debe 
tener tanto la experiencia y la tecnología para la prestación de este tipo de servicios, de acuerdo a 
las características establecidas en las especificaciones técnicas. Para lo cual se deben tener en 
cuenta los siguientes elementos: 

4.1.1 Aspectos económicos: Teniendo en cuenta el análisis del sector realizado, el precio del 

producto final no se ve afectado por el aumento del S.M.M.L.V. ni por el aumento anual del IPC; 
por lo que el valor de la ejecución del contrato no se verá afectado por el factor económico. Es 
importante resaltar que el producto final no se puede fabricar en la región por carecer de este tipo 
de industrias, por lo que se hace necesario que el producto final sea proveniente de industrias 
ubicadas en el país. Por lo tanto, no se requiere de importación alguna y su forma de adquisición 
es mediante la compra a través de moneda corriente, de igual forma la oferta y la demanda de 
estos materiales históricamente son estables. 

4.1.2 Aspectos Técnicos: El término “madera plástica” se aplica a un elemento plástico a base 

de polímeros reciclados, al cual se le agregan otras materias primas con el fin de mejorar sus 
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 propiedades, entre las características más importantes se encuentran: a.) Punto de ignición 
cercano a los 560 °C. b.) Garantía de mínimo 20 años contra plagas y humedad. c.) El parque 
deberá ser elaborado en un cien por ciento (100%) en madera plástica, excepto aquellos 
accesorios que por su funcionalidad no puedan ser elaborados en este material, como herrajes, 
tornillería, rodachines, bisagras. CORPONARIÑO realiza el diseño y los envía a la empresa 
contratista quienes realizan el proceso de prefabricación e instalación de los parques de madera 
plástica para posterior entrega a la respectiva comunidad en los lugares seleccionados. 

 
La Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, 
configura un sistema de gestión ambiental, el «Sistema Nacional Ambiental» (SINA), en el que la 
autoridad ambiental, en orden ascendente, corresponde a los municipios o distritos, los 
departamentos, las Corporaciones Autónomas Regionales y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

La misma Ley expresa en el Artículo 5 Numeral 9 que se debe “Adoptar, conjuntamente con el 
Ministerio de Educación Nacional, a partir de enero de 1995, los planes y programas docentes y 
el pénsum que en los distintos niveles de la educación nacional se adelantarán en relación 
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, promover con dicho ministerio 
programas de divulgación y educación no formal y reglamentar la prestación del servicio 
ambiental.” 
 
De la misma forma y dando cumplimiento a las estrategias contempladas en la Política Nacional 
de Educación Ambiental se refiere a la articulación y el trabajo con los Comités Interinstitucionales 
de Educación Ambiental Municipal CIDEAM, mediante su fortalecimiento por medio de campañas, 
capacitaciones, entrega de incentivos, entre otros, y así dar cumplimiento a dichas estrategias 
como una forma de hacer educación ambiental en los entes municipales. 

En este orden de ideas es importante resaltar que dentro del presente estudio los elementos a 
obtener son productos provenientes del aprovechamiento y transformación de residuos, los 
cuales, convertidos en materia plástica, se destinan para la construcción de parques ecológicos 
infantiles, entre otros; tal como se establece en las características técnicas requeridas para el 
producto final a suministrar. 

4.3 Estudio de la Oferta: Con el fin de obtener información sobre los posibles proveedores 

dedicados a suministrar parques infantiles ecológicos elaborados en madera plástica en el 
departamento de Nariño se pudo evidenciar que existen tres industrias dedicadas a la fabricación 
de estos elementos, los demás corresponden a establecimientos comerciales que pueden prestar 
este servicio como intermediarios más no como fabricantes, por lo anterior, se hizo necesario 
ampliar el análisis de mercado a nivel nacional. 

 

No obstante, es necesario que las industrias y proponentes estén inscritos en el Registro Único de 
Proponentes – RUP –ante La Cámara de Comercio para poder participar en el proceso que 
adelanta la Corporación. 

En este orden de ideas, CORPONARIÑO procedió mediante internet a través de la página de 
google a buscar  empresas o establecimientos de comercio en Colombia dedicados a este fin, y 
se verificó si éstas presentaban registro RUP en la página https://www.rues.org.co/RUP  

https://www.rues.org.co/RUP
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 (https://rues.org.co/Expediente) generando los siguientes resultados: 

 

 
INDUSTRIA NIT 

 
TELÉF
ONO 

 
LUGAR 

 
CORREO 

SI O NO 
RUP 

ERASMO ROJAS 
GUERRA 

80275928
-0 

(091)7507
227 
3133504
912 

BOGOTA 
suministroscund@hotmail.

com 
SI 

NATURE PLAY 
COLOMBIA SAS 
PARQUES 
INFANTILES Y 
DEPORTIVOS 

900409900
-6 

3224319
989 

0316685
543 

BOGOTA comercial@natureplaycolom
bia.com 

NO 

PROYECTPLAS 
S.A.S 
 

900937766 
- 1 

 

300620285
1 

 
Guarne - 
Antioquia 

administracion@proyectplas.
com 

proyectos@proyectplas.com 

SI 
 

MADERPOL SAS 
900536413
-4 

3113733
998 
(4)30691
94 

 LA 
ESTRELLA 
(ANTIOQUI
A) 

comercial@maderpol.com.c
o 

SI 

PARQUES 
INFANTILES 
BOGOTA SAS 

900749865
-4 

316525880
5 

317647602
7 

BOGOTÁ  NO 

CRISTO 
RODRIGUEZ 
RONCANCIO 

79166189-
3 

 

312440
7281 

 
BOGOTA 

 
rodriguez.cristo@gmail.com 

 
SI 

OCOPLAST SAS 
901155327 
- 7 

3213496
561 

3104706
204 

Neiva - 
Huila 

cotizaciones@ocoplast.com SI 

RVA 
COLOMBIA 
SAS BIC 
 

900540921 
- 1 

 Yumbo - 
Valle 

 
gerencia@reva.com.co NO 

WORLD PLAYS 
JUEGOS Y 
PARQUES 
INFANTILES SAS 
 

 90100036
3 - 7 

537 43 96 
– 374 30 
61 – Cel.: 
320 459 
5043 – 311 
549 7871 

Bogotá -
Cundina
marca 

worldplays@gmail.com SI 

MADECOPLAS 
SAS. 

900761947 
- 9 

320 
2151002 

 
El 

Socorro - 
Santand

er 

 

madecoplas@gmail.com 

 
NO 

mailto:administracion@proyectplas.com
mailto:administracion@proyectplas.com
mailto:comercial@maderpol.com.co
mailto:comercial@maderpol.com.co
mailto:rodriguez.cristo@gmail.com
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 INGEPOL 
INGENIERIA DE 
POLIMEROS SAS 

811021533
-6 

(604)44490
68 

ITAGUI 
ANTIOQUIA 

info@ingepol.com SI 

MADERA 
PLASTICA  
COLOMBIA 
ECOLOGICA SAS 

900521170 
- 4 

313671487
9 

312409043
3 

Cali - Valle 
ventas@maderaplastica.com.

co 
NO 

PARQUES 
INFANTILES 
JUNIOR DE 
COLOMBIA SAS 

900606180
-4 

601504046
73 

BOGOTÁ  NO 

ECOGYM 
COLOMBIA SAS 

900557625 
- 9 

31080610
51 

31324986
85 

 
Bogotá 

contactenos@ecogymcol.co
m 

 

 
SI 

ADEPARQUES 
INFANTILES S.A.S 
 

901179673 
- 4 

314434316
8 BOGOTÁ ventas@adeparques.com.co NO 

 

EMPRESAS CON RUP No. de empresas 

SI 8 

NO 7 

Total 15 
 

Teniendo en cuenta el ejercicio realizado (verificación telefónica) además se constató en el portal 
web RUES donde se logró identificar que cinco empresas cuentan con Registro Único de 

Proponentes inscritas en RUES, y diez empresas que no cuentan con este registro, así: 

 
PROYECTPLAS S.A.S 

 

 
 
 

OCOPLAST SAS 



 
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

NARIÑO 
Versión: 7 

 

ESTUDIO PREVIO 
Página: 12 de 34 Fecha:04/05/2021 

Responsable: Jefe Oficina Jurídica 

 

 
 
 

WORLD PLAYS JUEGOS Y PARQUES INFANTILES SAS. 
 

 
 
 

MADECOPLAS SAS. 
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RVA COLOMBIA SAS BIC 
 

 
 

 

ERASMO ROJAS GUERRA 
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MADERPOL SAS. 

 

 
 

 
CRISTO RODRIGUEZ RONCANCIO 
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MADERA PLASTICA COLOMBIA ECOLOGICA SAS. 
 

 
 

 
 

ECOGYM COLOMBIA SAS. 
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ADEPARQUES INFANTILES S.A.S 
 

 
 
 
 

INGEPOL INGENIERIA DE POLIMEROS SAS 
 

 
 
 
 
 



 
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

NARIÑO 
Versión: 7 

 

ESTUDIO PREVIO 
Página: 17 de 34 Fecha:04/05/2021 

Responsable: Jefe Oficina Jurídica 

 

 
 

 
PARQUES INFANTILES DE COLOMBIA 

 
 

 
 
 

 
PARQUES INFANTILES BOGOTA SAS 
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NATURE PLAY COLOMBIA SAS – PARQUES INFANTILES Y DEPORTIVOS 
 

 
 
 
 

 

A fin de tener información adicional que permita establecer los indicadores financieros mínimos a 
tener en cuenta en el siguiente proceso se procedió a tomar indicadores de otros procesos 
similares al objeto del contrato y los indicadores de los tres últimos procesos adelantados por 
CORPONARIÑO en vigencias anteriores con este mismo objeto, así: 
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PROCESO 

INDICADOR CAPACIDAD FINANCIERA 

 
LIQUIDEZ 

NIVEL 
ENDEUDAMIENTO 

 
CAPITAL DE 
TRABAJO 

SAMCOAJC 031-2022 (Manifestación 
de interés (Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta). Objeto 
“CONSTRUCCIÓN DE PARQUES 
BIOSALUDABLES PARA LA 
RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO 
Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL 
MUNICIPIO DE FLORENCIA 
CAQUETÁ”1 

 

≥1.09 

 

≤59 

 

Proceso SAMC-SI-023-2022. Alcaldía 
de Sibaté (Cundinamarca).  

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DE PARQUES BIOSALUDABLES E 
INFANTILES DEL MUNICIPIO DE 
SIBATÉ CUNDINAMARCA 2 

 
≥1.5 

 
≤70 

>=100% 
presupuesto oficial 
para que la oferta 
sea tenida en 
cuenta. 

Proceso  
021-2022 CONCURSO DE 
MERITOS. Gobernación del Quindío “ 
INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA 
CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PARQUES 
BIOSALUDABLES Y PARQUES 
INFANTILES EN DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO. 3 

≥2.0 ≤61 150 S.M.L.M.V. 

Proceso SIP 004 DE 2019 
CORPONARIÑO ≥1.0 ≤40 233 S.M.L.M.V. 

Proceso SIP 006 DE 2020 
CORPONARIÑO 

≥1.0 ≤56 166 S.M.L.M.V. 

Proceso SIP 002 DE 2021 
CORPONARIÑO 

≥1.18 ≤51.4 220 S.M.L.M.V. 

PROMEDIO ≥1.30 ≤56.2  

 
1https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar
+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTenderin
g%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3659230#ContractDocuments 
2https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+proc
esos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContr
actNoticeManagement%2fIndex &notice=CO1.NTC.3600166#ContractDocuments     

3.https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+proc
esos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContr
actNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3425601#ContractDocuments 

 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3659230#ContractDocuments
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3659230#ContractDocuments
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3659230#ContractDocuments
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3425601#ContractDocuments
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3425601#ContractDocuments
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3425601#ContractDocuments
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 Conforme la anterior información se establecen los siguientes indicadores financieros: 
 

a. Liquidez: 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 

LIQUIDEZ 

Mayor o igual a: 1.30 

 

b. Nivel de endeudamiento: 
Pasivo Total / Activo Total 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

Menor o igual a: 56.2%  

 
c. Capital de Trabajo: 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 

CAPITAL DE TRABAJO 

Mayor o igual a: Presupuesto Oficial (172 S.M.L.M.V) 

 
Nota: Los proponentes cuyo índice de liquidez sea indeterminado, se tendrá como válido para 
participar en el presente proceso. 

 
Una vez se ha analizado el estudio de oferta y de capacidad financiera se puede concluir que por 
ser un producto relativamente moderno, existen empresas a nivel nacional que pueden prestar 
sus servicios a la Corporación Autónoma Regional de Nariño, quienes han manifestado interés en 
participar en el proceso, cumpliendo con los requisitos habilitantes que se fijan en el presente 
estudio, con el fin de garantizar la participación del mayor número de participantes, siguiendo el 
marco legal requerido para suscribir un contrato estatal. 

4.4. ESTUDIO DE LA DEMANDA: Teniendo en cuenta la necesidad del servicio y el objeto del 

futuro contrato se hace necesario revisar contratos anteriores y otros procesos adelantados en 
otras entidades, a efectos de determinar el valor a pagar y el presupuesto oficial para esta 
contratación, para lo cual se analizan los siguientes ítems: 

 
4.4.1 HISTÓRICO DE EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE ELABORACIÓN Y 
SUMINISTRO DE PARQUES INFANTILES (CONTRATACIÓN EN VIGENCIAS ANTERIORES): 

En el año 2014 CORPONARIÑO suscribió el contrato No. 396 del 29 de diciembre de 2014 con 
ECONCIENCIA S.A.S. con el objeto siguiente: Suministro e instalación a todo costo de parques 
infantiles y puntos ecológicos elaborados en madera plástica pre ensamblados, de conformidad 
con las especificaciones técnicas detalladas en las fichas técnicas de los productos. 
Cancelando el valor de CINCUENTA  Y  NUEVE  MILLONES  CIENTO  DIECINUEVE  MIL  
CIENTO VEINTIOCHO PESOS ($59.119.128) con un tiempo de duración de UN MES Y DIEZ 
DÍAS. 

En el año 2015 CORPONARIÑO suscribió el contrato No. 313 del 16 de octubre de 2015 con 
JAIME ANDRES FIERRO CIFUENTES, con el objeto siguiente: Suministro e instalación a todo 
costo de parques infantiles y puntos ecológicos elaborados en madera plástica pre ensamblados, 
de conformidad con las especificaciones técnicas detalladas en las fichas técnicas de los 
productos. Cancelando el valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
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 ($292.000.000) y con un tiempo de duración de tres meses. 

 
En el año 2016 CORPONARIÑO suscribió el contrato No. 477 del 27 de diciembre del 2016 con 
CONSORCIO PARQUES 2016, con el siguiente objeto: Suministro a todo costo de parques 
infantiles en materiales prefabricados y pre ensamblados en madera plástica según diseño 
realizado por CORPONARIÑO, cancelando el valor de CIENTO ONCE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($111.440.000), y en un plazo de tres meses. 

En el año 2018 CORPONARIÑO suscribió el contrato No. 628 de1 de octubre del 2018 con 

CRISTO RODRIGUEZ RONCANCIO, con el siguiente objeto: suministro a todo costo de parques 

 

infantiles en materiales prefabricados y pre ensamblados en madera plástica según diseño 
realizado por CORPONARIÑO, cancelando un valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($69.500.000) y adicional 001 de 2018, por un valor de TREINTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($34.750.000), con un 
plazo de ejecución de 3 meses. 

 
En el año 2019 CORPONARIÑO suscribió el contrato No. 551 del 29 de julio de 2019, celebrado 
con SOLUCIONES AMBIENTALES DEL SUR S.A.S. Con el siguiente objeto de contrato: 
Suministro a todo costo de parques infantiles en materiales prefabricados y pre ensamblados en 
madera plástica según diseño realizado por CORPONARIÑO. Por un valor de CIENTO 
OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($186.800.000), con un plazo de 
ejecución de 3 meses. 

 
En el año 2020 CORPONARIÑO, mediante Proceso Número: SIP 006 DE 2020 suscribió el 
contrato No. 669 del 22 de diciembre de 2020 con SOLUCIONES AMBIENTALES DEL SUR 
S.A.S. con NIT No. 901.250.785- 3 representada legalmente por WILSON OMAR LEITON 
OCAÑA, identificado con C.C. No. 13.071.754 de Pasto, con el siguiente objeto de contrato:” 
Suministro a todo costo de parques infantiles en materiales prefabricados y preensamblados en 
madera plástica según diseño realizado por CORPONARIÑO”, y por un valor de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 
($146.191.500), con un plazo de ejecución de 3 meses. 
 
En el año 2021 CORPONARIÑO, mediante Proceso Número: SIP 002 DE 2021, suscribió 

contrato No. 783 de 2021 SOLUCIONES AMBIENTALES DE NARIÑO SAS BIC, persona 
jurídica, identificada con NIT No. 900.400.097-5 representada legalmente por JOHNNY WALTER 
TOVAR TRUJILLO, identificado con C.C. No. 1.085.244.016 de Pasto (N), cuyo objeto de 
contrato es “Suministro a todo costo de parques infantiles en materiales prefabricados y pre 
ensamblados en madera plástica según diseño realizado por CORPONARIÑO.” Valor 
$282.315.600. Tiempo de ejecución 2 meses.  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.154
66250&isFromPublicArea=True&isModal=False 

 
4.4.2 Procesos de contratación de otras Entidades Estatales: 

 
En la vigencia 2018 la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena realiza la contratación 
con el siguiente objeto “suministro e instalación de parques infantiles y bases para avisos, 
elaborados en madera plástica a base de polipropileno reciclado, requeridos para el proyecto 6.2 
Educación Ambiental: Opita de corazón”, por una cuantía de $120.796.900. Numero de proceso 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15466250&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15466250&isFromPublicArea=True&isModal=False
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 SA-099-CAM-2018. Plazo 5 meses 

Link del proceso: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8612063&g- 
recaptcha-response=03AGdBq24_vveYz-n0xNJ1Kk6zVHj_pTtNOVkYfcatxJv0zzPMosyC- 

YQC3iyyKPqHuxpTn5MfqQocx3e0d7S5BbhQtCuWwYIPQ1SnZPFRvWmSDmdTjAbfX2dgmRhlSuq
SAxAlztcptMJqWTl3 
PsYXZEGnxP1ygzUK079p8ppMNIOSB3cp2RKVlbJddoZ9E7gbM5WTrx3i_aquvkQA53hb6bK7UjyB

XfDiPGrH4YV820T7 N4S2WvjZOk7KAESnpmeR38kIGaXE5mLIJVWoL- 
WH7e4VowbjCsZnCE6ePAgSXS0LZcMfatmbJnbIp4xkXeRYaoX8UDAyknvWpu9AvQ5F8wGI8B1u
LUy1VchTY4yQGUEV RI1r7D9qeUQo0G7sDNRCljfbPgtfW8ija-
TF8AR54Lj3b6FNlOUNP6OKNPKtn-pTCv2q5q4_ndKA_IiqaciiQDsz_0Gc-q-49- 
G3FWHmEZQk6XJxzowsmWwiZzdPB5SaPyDmYAHBmNI05_eK_ouhLQ5Sm-
47h1RSngJ151gQfdHct0V8iM_DDw 

 

En la vigencia 2021 la Alcaldía Municipal de Remedios – Antioquia, mediante proceso No. SASIP- 
SPDT-003-2021, realiza contratación con OBRAR + ARQ SAS identificada con NIT 900394365 

representada por RAUL ALBERTO DUQUE GUTIERREZ, C.C. 71379841, cuyo objeto es 
“ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES EN MADERA PLÁSTICA PARA LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS – ANTIOQUIA”. Valor $ 136.000.000 COP. Plazo 2 meses. 
Link del proceso: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-9-471101&g- 
recaptcha-response=03AGdBq24lBPLXxuI1TffeYhNygchGqw6nRd92w4ZQuPNsx2RXJatLX2vLD- 
vnFUowfImqDEe7_WSlQDN7cW-mMSKc3BpDT5GJZMPd3HTcC7DXBq7_-6beQU- 
X9Q1u0UY2lAuhsqrIFxz4QLtSNj2_oJiWS86AJmlJBpwemuLsdMWQlrsYVUPPWgUMlA33AXGwi1
DKCnADsR4YqnnIaB1 ElQ6WFnvkp0PljiqLDJikCmygd-S66_x587wg_yymVrcTIx3- 
51Yq7EUYk0cDHzQK4CAy0e2WhkSGSMsZTJnRHsk6hh3yNSYO85D1VvMWUYcDeseE0aGCE1t
z_dSv7PHqFlwPJkYd 
UCW79l2sUNLwq79iUnZzoY2I4ReAAF0yHivbDbyldImQbSV_p8m1wrNylbReTP_Gl7lJn7FUPxr1Xr
z2mjcXBO_o0RieUfz 

nvDypySyPHAv_QlyPHz72gwjb97p8SusTIjvyi5TtZuIDpe2Ud1_eMWnT8WcqH-
CTqwGjUyrnUPb10lk2G3n- ze5ejeE9QSkO-orF6IcCkVErlCR7oBh3SUn5Rho 

 

En la Vigencia 2021 la Alcaldía Municipal de Puerto Nariño – Amazonas, mediante proceso 

número SMC-0043-2021, celebra contratación con el señor Carlos Mario Gaviria Bernal, 
identificado con C.C. 1.088.536.512 de Arauquita, con el siguiente objeto de contrato: 
“Construcción de un parque infantil en madera plástica en la Comunidad Ticoya en el municipio 
de Puerto Nariño-Departamento de Amazonas”. Valor $25.389.439. Plazo 45 días. 
Link del proceso: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12314436&g- 
recaptcha- 
response=03AGdBq268DWQ38ave1C6Y922J8IfmChczMSSXtU6aUTqHuwYGSumr12sW0XZ1h7
qy5hdQ_AlV68PvCm 
Z0Mvob1k3Lw_UZ9z9DLmtUQCozxoSG4fvp1pCZcIxu2Unf_JWhIgKqsjT2BMc5OlBcH1Ge_DCcq
7MX10Wu0f5w_lRe4o rUFtAGzNFeNFHKUtyWesR0d2q_pLeE4- 
0dIZRx6DupmOczbTDVDia2jK2nkkgYdyXZTcWx7PvLcUafHdt6m7H4lkDKsFzcf9FdRjT-
1w1b8L8m4paepaPv- 
Na6c1hTQtSFbGk29A7XVK0gnwgpkeaZu7Si3XWscLOwiT3f8caQZYjcDwwyUby90o9adBJgvk09

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8612063&g-recaptcha-response=03AGdBq24_vveYz-n0xNJ1Kk6zVHj_pTtNOVkYfcatxJv0zzPMosyC-YQC3iyyKPqHuxpTn5MfqQocx3e0d7S5BbhQtCuWwYIPQ1SnZPFRvWmSDmdTjAbfX2dgmRhlSuqSAxAlztcptMJqWTl3PsYXZEGnxP1ygzUK079p8ppMNIOSB3cp2RKVlbJddoZ9E7gbM5WTrx3i_aquvkQA53hb6bK7UjyBXfDiPGrH4YV820T7N4S2WvjZOk7KAESnpmeR38kIGaXE5mLIJVWoL-WH7e4VowbjCsZnCE6ePAgSXS0LZcMfatmbJnbIp4xkXeRYaoX8UDAyknvWpu9AvQ5F8wGI8B1uLUy1VchTY4yQGUEVRI1r7D9qeUQo0G7sDNRCljfbPgtfW8ija-TF8AR54Lj3b6FNlOUNP6OKNPKtn-pTCv2q5q4_ndKA_IiqaciiQDsz_0Gc-q-49-G3FWHmEZQk6XJxzowsmWwiZzdPB5SaPyDmYAHBmNI05_eK_ouhLQ5Sm-47h1RSngJ151gQfdHct0V8iM_DDw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8612063&g-recaptcha-response=03AGdBq24_vveYz-n0xNJ1Kk6zVHj_pTtNOVkYfcatxJv0zzPMosyC-YQC3iyyKPqHuxpTn5MfqQocx3e0d7S5BbhQtCuWwYIPQ1SnZPFRvWmSDmdTjAbfX2dgmRhlSuqSAxAlztcptMJqWTl3PsYXZEGnxP1ygzUK079p8ppMNIOSB3cp2RKVlbJddoZ9E7gbM5WTrx3i_aquvkQA53hb6bK7UjyBXfDiPGrH4YV820T7N4S2WvjZOk7KAESnpmeR38kIGaXE5mLIJVWoL-WH7e4VowbjCsZnCE6ePAgSXS0LZcMfatmbJnbIp4xkXeRYaoX8UDAyknvWpu9AvQ5F8wGI8B1uLUy1VchTY4yQGUEVRI1r7D9qeUQo0G7sDNRCljfbPgtfW8ija-TF8AR54Lj3b6FNlOUNP6OKNPKtn-pTCv2q5q4_ndKA_IiqaciiQDsz_0Gc-q-49-G3FWHmEZQk6XJxzowsmWwiZzdPB5SaPyDmYAHBmNI05_eK_ouhLQ5Sm-47h1RSngJ151gQfdHct0V8iM_DDw
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-8612063&g-recaptcha-response=03AGdBq24_vveYz-n0xNJ1Kk6zVHj_pTtNOVkYfcatxJv0zzPMosyC-YQC3iyyKPqHuxpTn5MfqQocx3e0d7S5BbhQtCuWwYIPQ1SnZPFRvWmSDmdTjAbfX2dgmRhlSuqSAxAlztcptMJqWTl3PsYXZEGnxP1ygzUK079p8ppMNIOSB3cp2RKVlbJddoZ9E7gbM5WTrx3i_aquvkQA53hb6bK7UjyBXfDiPGrH4YV820T7N4S2WvjZOk7KAESnpmeR38kIGaXE5mLIJVWoL-WH7e4VowbjCsZnCE6ePAgSXS0LZcMfatmbJnbIp4xkXeRYaoX8UDAyknvWpu9AvQ5F8wGI8B1uLUy1VchTY4yQGUEVRI1r7D9qeUQo0G7sDNRCljfbPgtfW8ija-TF8AR54Lj3b6FNlOUNP6OKNPKtn-pTCv2q5q4_ndKA_IiqaciiQDsz_0Gc-q-49-G3FWHmEZQk6XJxzowsmWwiZzdPB5SaPyDmYAHBmNI05_eK_ouhLQ5Sm-47h1RSngJ151gQfdHct0V8iM_DDw
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 AdjScfz16J41gpMdUz 6-okeUlfsT r_JtFGmFY_9pq-
hmgXsYfbEDbQHG15YLogv73gV2g1GtXuecPGhCC- 
mUMaZrObGRLVp8DQbNG_eXIr0ocqHcMwTEcIXQ7ND1Y95baCywCa_cSLsyBCHmlfOwPiplMX
4YnLzYJ- reMT0n_m8Hwe uwxg 
 
En la vigencia 2022 la Alcaldía de Florencia – Caquetá, dentro del proceso SAMCOAJC 031-

2022, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES PARA LA 
RECREACIÓN, EL ESPARCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE 
FLORENCIA CAQUETÁ (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta). 
Mediante selección abreviada de menor cuantía, celebra contrato con VERDECO SAS. ESP con 
NIT 900.726.689-5, representada legalmente por ALVARO EFREN SALCEDO SOLANO, 
identificado con C.C. 19.411.155 de Bogotá. Valor $179.949.230. 
Link del proceso: 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=B
uscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine
%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3659230#ContractDo
cuments 

Según lo analizado en los ítems anteriores se puede concluir que el valor de los contratos 
depende de especificaciones técnicas y los diseños establecidos, además de las condiciones del 
mercado y los plazos de ejecución de los mismos. 

4.4.3 Análisis que Soporta el Valor Estimado del Contrato 

4.4.3.1 Estudio de precios de Mercado 

Para realizar el estudio de mercado se allegaron cotizaciones por parte ERASMO ROJAS 
GUERRA y CRISTO RODRIGUEZ, además se tuvo en cuenta el precio histórico de los 
mencionados parques en el año 2021 el cual fue de $11.763.150, con los cuales se realiza el 
análisis económico del valor de la futura contratación. Es importante resaltar que las empresas 
anteriormente descritas, su cotización incluye transporte e instalación en el sitio. Para este 
análisis también se tuvo en cuenta contratos históricos anteriores con el mismo objeto que la 
Corporación ha realizado con el fin de tener un referente con respecto a valores unitarios de 
comparación con las cotizaciones solicitadas. Sin embargo, únicamente se tomó para efectos de 
adquirir un referente del sector. 

En el siguiente cuadro se establece los valores unitarios y valor total por cotización para este 
proceso. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Parques infantiles construidos en madera plástica pre ensamblados así: 
 

 Dos (2) torres de medidas 97 x 97 cm x altura 2,88Mts. 

 Un (1) deslizadero de 2.40 metros x 50 cm. 

 Un (1) juego de dos columpios longitud 2,4 Mts. X 2,3 de altura. 

 Un (1) mataculín de longitud 2,4 Mts y diámetro 10 Cm, silla con agarradera 
en vareta de 9 X 35 Cm, anclado al suelo 60 cm en concreto. 

 Un (1) pasamanos de 2,4 de longitud x altura 2,3 Mts. 

 Un (1) puente colgante de ancho con 13 veretas de 9x3.5 cm, longitud 90 Cm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12314436&g-recaptcha-response=03AGdBq268DWQ38ave1C6Y922J8IfmChczMSSXtU6aUTqHuwYGSumr12sW0XZ1h7qy5hdQ_AlV68PvCmZ0Mvob1k3Lw_UZ9z9DLmtUQCozxoSG4fvp1pCZcIxu2Unf_JWhIgKqsjT2BMc5OlBcH1Ge_DCcq7MX10Wu0f5w_lRe4orUFtAGzNFeNFHKUtyWesR0d2q_pLeE4-0dIZRx6DupmOczbTDVDia2jK2nkkgYdyXZTcWx7PvLcUafHdt6m7H4lkDKsFzcf9FdRjT-1w1b8L8m4paepaPv-Na6c1hTQtSFbGk29A7XVK0gnwgpkeaZu7Si3XWscLOwiT3f8caQZYjcDwwyUby90o9adBJgvk09AdjScfz16J41gpMdUz6-okeUlfsT__r_JtFGmFY_9pq-hmgXsYfbEDbQHG15YLogv73gV2g1GtXuecPGhCC-mUMaZrObGRLVp8DQbNG_eXIr0ocqHcMwTEcIXQ7ND1Y95baCywCa_cSLsyBCHmlfOwPiplMX4YnLzYJ-reMT0n_m8Hwe__uwxg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12314436&g-recaptcha-response=03AGdBq268DWQ38ave1C6Y922J8IfmChczMSSXtU6aUTqHuwYGSumr12sW0XZ1h7qy5hdQ_AlV68PvCmZ0Mvob1k3Lw_UZ9z9DLmtUQCozxoSG4fvp1pCZcIxu2Unf_JWhIgKqsjT2BMc5OlBcH1Ge_DCcq7MX10Wu0f5w_lRe4orUFtAGzNFeNFHKUtyWesR0d2q_pLeE4-0dIZRx6DupmOczbTDVDia2jK2nkkgYdyXZTcWx7PvLcUafHdt6m7H4lkDKsFzcf9FdRjT-1w1b8L8m4paepaPv-Na6c1hTQtSFbGk29A7XVK0gnwgpkeaZu7Si3XWscLOwiT3f8caQZYjcDwwyUby90o9adBJgvk09AdjScfz16J41gpMdUz6-okeUlfsT__r_JtFGmFY_9pq-hmgXsYfbEDbQHG15YLogv73gV2g1GtXuecPGhCC-mUMaZrObGRLVp8DQbNG_eXIr0ocqHcMwTEcIXQ7ND1Y95baCywCa_cSLsyBCHmlfOwPiplMX4YnLzYJ-reMT0n_m8Hwe__uwxg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12314436&g-recaptcha-response=03AGdBq268DWQ38ave1C6Y922J8IfmChczMSSXtU6aUTqHuwYGSumr12sW0XZ1h7qy5hdQ_AlV68PvCmZ0Mvob1k3Lw_UZ9z9DLmtUQCozxoSG4fvp1pCZcIxu2Unf_JWhIgKqsjT2BMc5OlBcH1Ge_DCcq7MX10Wu0f5w_lRe4orUFtAGzNFeNFHKUtyWesR0d2q_pLeE4-0dIZRx6DupmOczbTDVDia2jK2nkkgYdyXZTcWx7PvLcUafHdt6m7H4lkDKsFzcf9FdRjT-1w1b8L8m4paepaPv-Na6c1hTQtSFbGk29A7XVK0gnwgpkeaZu7Si3XWscLOwiT3f8caQZYjcDwwyUby90o9adBJgvk09AdjScfz16J41gpMdUz6-okeUlfsT__r_JtFGmFY_9pq-hmgXsYfbEDbQHG15YLogv73gV2g1GtXuecPGhCC-mUMaZrObGRLVp8DQbNG_eXIr0ocqHcMwTEcIXQ7ND1Y95baCywCa_cSLsyBCHmlfOwPiplMX4YnLzYJ-reMT0n_m8Hwe__uwxg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12314436&g-recaptcha-response=03AGdBq268DWQ38ave1C6Y922J8IfmChczMSSXtU6aUTqHuwYGSumr12sW0XZ1h7qy5hdQ_AlV68PvCmZ0Mvob1k3Lw_UZ9z9DLmtUQCozxoSG4fvp1pCZcIxu2Unf_JWhIgKqsjT2BMc5OlBcH1Ge_DCcq7MX10Wu0f5w_lRe4orUFtAGzNFeNFHKUtyWesR0d2q_pLeE4-0dIZRx6DupmOczbTDVDia2jK2nkkgYdyXZTcWx7PvLcUafHdt6m7H4lkDKsFzcf9FdRjT-1w1b8L8m4paepaPv-Na6c1hTQtSFbGk29A7XVK0gnwgpkeaZu7Si3XWscLOwiT3f8caQZYjcDwwyUby90o9adBJgvk09AdjScfz16J41gpMdUz6-okeUlfsT__r_JtFGmFY_9pq-hmgXsYfbEDbQHG15YLogv73gV2g1GtXuecPGhCC-mUMaZrObGRLVp8DQbNG_eXIr0ocqHcMwTEcIXQ7ND1Y95baCywCa_cSLsyBCHmlfOwPiplMX4YnLzYJ-reMT0n_m8Hwe__uwxg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12314436&g-recaptcha-response=03AGdBq268DWQ38ave1C6Y922J8IfmChczMSSXtU6aUTqHuwYGSumr12sW0XZ1h7qy5hdQ_AlV68PvCmZ0Mvob1k3Lw_UZ9z9DLmtUQCozxoSG4fvp1pCZcIxu2Unf_JWhIgKqsjT2BMc5OlBcH1Ge_DCcq7MX10Wu0f5w_lRe4orUFtAGzNFeNFHKUtyWesR0d2q_pLeE4-0dIZRx6DupmOczbTDVDia2jK2nkkgYdyXZTcWx7PvLcUafHdt6m7H4lkDKsFzcf9FdRjT-1w1b8L8m4paepaPv-Na6c1hTQtSFbGk29A7XVK0gnwgpkeaZu7Si3XWscLOwiT3f8caQZYjcDwwyUby90o9adBJgvk09AdjScfz16J41gpMdUz6-okeUlfsT__r_JtFGmFY_9pq-hmgXsYfbEDbQHG15YLogv73gV2g1GtXuecPGhCC-mUMaZrObGRLVp8DQbNG_eXIr0ocqHcMwTEcIXQ7ND1Y95baCywCa_cSLsyBCHmlfOwPiplMX4YnLzYJ-reMT0n_m8Hwe__uwxg
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-12314436&g-recaptcha-response=03AGdBq268DWQ38ave1C6Y922J8IfmChczMSSXtU6aUTqHuwYGSumr12sW0XZ1h7qy5hdQ_AlV68PvCmZ0Mvob1k3Lw_UZ9z9DLmtUQCozxoSG4fvp1pCZcIxu2Unf_JWhIgKqsjT2BMc5OlBcH1Ge_DCcq7MX10Wu0f5w_lRe4orUFtAGzNFeNFHKUtyWesR0d2q_pLeE4-0dIZRx6DupmOczbTDVDia2jK2nkkgYdyXZTcWx7PvLcUafHdt6m7H4lkDKsFzcf9FdRjT-1w1b8L8m4paepaPv-Na6c1hTQtSFbGk29A7XVK0gnwgpkeaZu7Si3XWscLOwiT3f8caQZYjcDwwyUby90o9adBJgvk09AdjScfz16J41gpMdUz6-okeUlfsT__r_JtFGmFY_9pq-hmgXsYfbEDbQHG15YLogv73gV2g1GtXuecPGhCC-mUMaZrObGRLVp8DQbNG_eXIr0ocqHcMwTEcIXQ7ND1Y95baCywCa_cSLsyBCHmlfOwPiplMX4YnLzYJ-reMT0n_m8Hwe__uwxg
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3659230#ContractDocuments
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3659230#ContractDocuments
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3659230#ContractDocuments
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3659230#ContractDocuments


 
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

NARIÑO 
Versión: 7 

 

ESTUDIO PREVIO 
Página: 24 de 34 Fecha:04/05/2021 

Responsable: Jefe Oficina Jurídica 

 cruzados por cable acerado, con barras laterales en vereta de 7x3.5 cm de 
longitud 1.45 Mt, cantidad 4 con 5 travesaños de 45 cm. 

 Una (1) red araña de 1,45 X 1 Mt. 

 Un (1) trapecio con 2 argollas y herraje sencillo, poste de 10 Cm de diámetro 
reforzado en Angulo, longitud 1.8 Mt. 

 Una (1) escalera de 1.45 mt. 

 
Nota 1. Condiciones Generales. Para la elaboración de los parques ecológicos 
el proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: Las torres deben 
tener piso, los laterales deben estar armados, los columpios, el trapecio y 
argollas deben estar pegados a los postes, con ángulo de refuerzo y pasamanos 
con travesaños instalados, el puente colgante debe contener perforaciones, el 
mataculín debe estar armado, con la base, asiento, agarraderas, ángulo y soportes 
debidamente pintados. 
Nota 2. Todos estos elementos debidamente pintados en colores institucionales 

(Azul, Naranja y Verde). 
Nota 3. Los diseños y planos de los parques se describen de forma específica en el 
Anexo 1 del estudio previo 
Nota 4. Las características de la placa alusiva de los parques se encuentran 
descritas en el anexo 2 del estudio previo. 
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MUNICIPIO 

 
CANT. 

 
COTIZACIÓN  

1 

 
COTIZACIÓN 

2 

VALOR 
HISTÓRICO 
PROCESO 
SIP 002 DE 

2021 

VALOR 
PROMEDIO 

POR 
PARQUE 

Cualquier municipio 
del departamento de 
Nariño donde se 
requiera la 

Prestación del 

servicio. 

 
 

1 

 
 

$17.076.500 

 
 

$17.255.000 

 
 

$11.763.150 

 

 
$15.364.883 

COSTO TOTAL PROMEDIO  $15.364.883 

Los valores cotizados son globales por parque infantil, el cual incluye transporte, cargue, 
descargue, impuestos, fletes e instalación hasta el lugar de implementación del mismo. Teniendo 
en cuenta lo anterior y considerando el valor promedio se tiene que el presupuesto oficial para el 
presente proceso de 13 parques de madera, es por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS ($199.743.479), valor que se definió a partir del promedio de las dos (2) cotizaciones así 
como del valor histórico del proceso de contratación SIP 002 DE 2021, las cuales incluyen: IVA, 
impuestos, tasas, contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal y demás costos 
directos e indirectos que la celebración y ejecución del contrato conlleven. 

 

4.5 PRESUPUESTO OFICIAL: Por lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Nariño, una 
vez analizado los numerales anteriores, estima que el presupuesto oficial para la futura 
contratación de suministro a todo costo de parques infantiles en materiales prefabricados y pre 



 
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

NARIÑO 
Versión: 7 

 

ESTUDIO PREVIO 
Página: 25 de 34 Fecha:04/05/2021 

Responsable: Jefe Oficina Jurídica 

 ensamblados en madera plástica según diseño realizado por CORPONARIÑO, en la suma de 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($199.743.479), el cual incluye IVA, impuestos, 
tasas, contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal y demás costos directos e 
indirectos que la celebración y ejecución del contrato conlleven. 

 
Para garantizar el pago del objeto del futuro contrato CORPONARIÑO, cuenta con el siguiente 
CDP. 

 
CDP No. 
FECHA 
EXPEDICIÓN 

DEPENDENCIA RUBRO CODIGO 
CPC 

VALOR 
CDP 

VR. MÁXIMO 
A 
APROPIAR 

575 del 18 
de 
mayo de 
2023 

Planeación y 
Direccionamien
to Estratégico. 

2.3-3208.8.1.23-
2.02.02.009-

005.09 20 

95999 – Otros 
servicios 

suministrados 
por 

Asociaciones 
n.c.p 

 
$200.000.000 

 
$199.743.479 

 
De lo anterior se tiene que el presupuesto oficial asignado a la presente contratación es suficiente 
para la celebración del contrato. 
 
Se señala que el proponente no podrá sobrepasar en su propuesta el valor del presupuesto oficial 
total de la presente convocatoria, so pena de rechazo de la oferta. 

 
4.5.1 VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato será el valor total de la propuesta 
presentada por el oferente o el valor total corregido de la misma si a ello hubiere lugar, el cual 
comprenderá todos los costos directos e indirectos e impuestos, tasas y contribuciones de todo 
orden que la ejecución del presente contrato conlleve. 

 
Se señala que el proponente no podrá sobrepasar en su propuesta el valor del presupuesto oficial 
destinado al proceso, so pena de rechazo de la oferta. 

4.5.2 FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará al Contratista en moneda legal 
colombiana, el pago se realizará de la siguiente manera: un primer pago por el 50% del valor 

total del contrato, una vez se firme el acta de inicio, esto con la finalidad de que el contratista 
cuente con los recursos necesarios para ejecutar el contrato, para este pago se requiere del pago 
de estampillas Pro Universidad de Nariño correspondiente al 0.5 por ciento del valor total del 
contrato y un pago final por el 50% restante, una vez terminado el plazo de ejecución y con el 

acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato respecto del suministro e 
instalación de la totalidad de los parques de madera plástica requeridos por la Corporación. Para 
el pago se requiere de la presentación de la factura y/o cuenta de cobro correspondiente, del 
informe de ejecución aprobado por parte del supervisor del contrato, además de la acreditación de 
las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y Parafiscales y demás requisitos legales y 
los exigidos por el Sistema de Gestión Institucional de CORPONARIÑO. 

 
Las demoras que se generen por la no presentación oportuna de la factura y/o cuenta de cobro, o 
por la falta del lleno de los requisitos para la realización del pago, serán de responsabilidad 
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 del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 

CAPITULO QUINTO: FACTORES DE SELECCIÓN 
 

El único criterio de selección a tener en cuenta para el presente proceso de selección abreviada, 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Inciso 2, Literal A, Numeral 
2, Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y considerando que la contratación que se pretende llevar a 
cabo, encaja dentro de los denominados como bienes y servicios de condiciones técnicas 
uniformes y de común utilización, será el precio. 

 
5.1 FACTORES HABILITANTES 

La capacidad jurídica, financiera y la experiencia del proponente no tienen puntaje, y poseen el 
carácter de factores habilitantes. 

 

 
FACTOR 

PUNTAJE 

1. Capacidad jurídica Habilitante 

2. Capacidad financiera Habilitante 

3. Experiencia Habilitante 
4. Factor económico 100 puntos 

TOTAL PUNTAJE 100 puntos 

 
ASPECTOS JURÍDICOS: Esta evaluación tiene por objeto, el estudio de la documentación para 

verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley, sus reglamentos y el pliego de 
condiciones que se formule para tal fin, en los aspectos jurídicos. Esta evaluación habilita o 
inhabilita la propuesta para su evaluación. 
 

5.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA: 

 
-Registro único tributario (RUT) de persona jurídica o natural vigente, expedido por la DIAN. 

-Cédula de ciudadanía del representante legal o persona natural 
-Libreta militar del representante legal o persona natural, siempre que se trate de hombre menor 
de 50 años o definición de la situación militar. 

-Certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal. (Rep. Legal y Persona Jurídica. Los 

consorcios y uniones temporales deberán suministrar estos documentos para todos y cada uno 

de sus integrantes). 

- Certificado de antecedentes disciplinarios. (Rep. Legal y Persona Jurídica. Los consorcios y 
uniones temporales deberán suministrar estos documentos para todos y cada uno de sus 
integrantes). 
-Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal. 

-Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas de persona natural y/o representante 

legal. 

-Recibos de salud y pensión tratándose de persona natural. Si el oferente es persona jurídica de 
conformidad con lo consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, deberá allegar la 
certificación que expida el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de 
ley o por el representante legal, del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, de pensión y aportes a Cajas de Compensación familiar, ICBF, SENA de 
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 sus empleados dentro de los seis (06) meses anteriores a la presentación de la propuesta. Los 
consorcios y uniones temporales deberán suministrar estos documentos para todos y cada uno 
de sus integrantes. 

-El proponente no puede estar incurso en las causales de incompatibilidad e inhabilidad para 
contratar con el Estado, contenidas en la Constitución y la Ley. 

-El proponente deberá acreditar el cumplimiento de los factores habilitantes antes descritos, sin 
embargo, el único factor de selección lo constituirá el precio de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1082 de 2015. 

 
5.1.2 CAPACIDAD FINANCIERA. Esta evaluación tiene por objeto el estudio de la 
documentación financiera para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y los 
pliegos de condiciones y habilita o inhabilita la propuesta para la evaluación de los factores 
relacionados más adelante. 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato. 

 
La verificación del aspecto financiero se realizó con la información suministrada por el Registro 
Único de Proponentes, de donde se extractó los indicadores financieros y del análisis realizado de 
procesos de otras entidades y de la Corporación en las tres vigencias anteriores. 

 
Por tal razón, la verificación de los aspectos financieros, se realizará con la información 
suministrada por el registro único de proponentes de donde se extractarán los indicadores 
financieros. 

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, "Por el cual se 
sustituyen los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, para que 
los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos 3 años, 
con el fin de contribuir a la reactivación económica" en el artículo 2 indica lo siguiente: 

“Artículo 2. Sustitución del parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
Sustitúyase el parágrafo transitorio 1 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. de la Subsección 5 de la Sección 1 
del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedarán así: 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO 1: De conformidad con los parágrafos transitorios del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del presente Decreto, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y 
organizacional de que trata el literal (b) del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto número 1082 de 
2015 corresponderán a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la inscripción o renovación, 
dependiendo de la antigüedad del proponente. En armonía con lo anterior, a partir del 1 de julio 
de 2021, las cámaras de comercio certificarán la información de que tratan los parágrafos 
transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto.” (Subrayado fuera de texto). 

Asimismo, en el artículo 3. Sustitución del parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
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 Nacional. Sustitúyase el parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subsección 6 de la 
Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así: 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parágrafos transitorios de los artículos 
2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de análisis de las Entidades Estatales, de 
que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 1 de julio de 2021 las Entidades 
Estatales establecerán y evaluarán los requisitos habilitantes de capacidad financiera y 
organizacional teniendo en cuenta la información que conste en el Registro Único de 
Proponentes. En todo caso, se establecerán indicadores proporcionales al procedimiento de 
contratación. Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de 
la capacidad financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto administrativo 
de apertura o invitación se publique a partir del 1 de julio de 2021, se tendrá en cuenta la 
información vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades Estatales evaluarán estos 
indicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada 
proponente". (Subrayado fuera de texto). 

 
CORPONARIÑO dará aplicación a lo establecido en el Decreto 579 de 2021 y en consecuencia, 
los proponentes interesados en participar del presente proceso de selección, en el momento de 
presentar su propuesta deberán indicar de manera clara y expresa que indicadores 
correspondientes a los tres últimos años fiscales requiere que la Corporación evalué. De esta 
manera, los oferentes podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes con los 
mejores indicadores de los últimos tres (3) años. 

 
5.1.2.1 Liquidez: 

 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 

LIQUIDEZ 

Mayor o igual a: 1.30  

 

5.1.2.2 Nivel de endeudamiento: 

 
Pasivo Total / Activo Total 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

Menor o igual a: 56.2%  

 
5.1.2.3 Capital de Trabajo: 

 
Activo Corriente – Pasivo Corriente 

CAPITAL DE TRABAJO 

Mayor o igual a: Presupuesto Oficial (172 S.M.M.L.V) 

 

5.1.3 EXPERIENCIA. Este factor es habilitante, por lo que el no cumplimiento de los requisitos 

aquí exigidos, inhabilita la propuesta y no será susceptible de evaluación de los criterios que 
asignan puntaje. La verificación de las condiciones de experiencia se efectuará en consideración 
a la experiencia general y especifica del proponente de la siguiente manera:  
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 5.1.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Se acreditará con la información del RUP referente a  máximo 

dos contratos ejecutados cuyo objeto esté relacionado con el objeto a contratar y cuya sumatoria 
sea igual o superior al valor correspondiente del presupuesto oficial destinado al proceso, esto  es 
172 SMLMV. El oferente deberá garantizar que en cada uno de los contratos se acredite la 
totalidad de los códigos UNSPSC mencionados en el numeral 2.1.1 de este estudio previo, los 
cuales se indican a continuación: 
 

CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
49241500 

Equipo, suministros y 

accesorios para deporte y 

recreación 

Equipos de recreo, parques 

infantiles y equipos y suministro 

de natación y spa. 

Equipo de parques 
infantiles 

 
73101500 

Servicios de producción 

industrial y manufactura 

Industrias de plásticos y productos 
químicos. 

Producción 

petroquímica y de 

plástico 

 

31111500 
Componentes y 

Suministros de 

manufactura 

 

Extrusiones 

Extrusiones de 
perfiles 

 

 
30102300 

Componentes y suministros 
para estructuras, edificación, 

construcción y obras civiles 

 

Componentes estructurales y formas 
básicas 

 

 
Perfiles 

 
Adicional a ello, deberán acreditar como experiencia especifica dos contratos cuyo objeto sea 
Suministro a todo costo de parques infantiles en materiales prefabricados y pre ensamblados en 
madera plástica según diseño realizado por CORPONARIÑO. 
 
Si la OFERTA se presenta en consorcio o unión temporal, CORPONARIÑO procederá a evaluarlo 
en la forma establecida en Decreto 1082 de 2015; por tanto, la experiencia se calculará 
proporcionalmente de acuerdo al porcentaje de participación de los miembros que conforman el 
consorcio y/o la unión temporal. 
 
Tratándose de oferentes que hayan ejecutado contratos mediante las figuras de Consorcios o 
Uniones Temporales, para la evaluación de la experiencia, el valor será afectado solo por el 
porcentaje de participación en la estructura plural en la que adquirió la experiencia. 
 
Conforme lo anterior, el proponente deberá aportar copia del acta de liquidación o certificación de 
cumplimiento a satisfacción de los contratos, expedidos por el Representante Legal de la entidad 
o empresa contratante, o su delegado, o por el jefe de la dependencia responsable. 
 
Las certificaciones solamente serán tenidas en cuenta si califican el servicio prestado como 
bueno o excelente o cualquier otra que demuestre cumplimiento y satisfacción y además cumplan 
con los siguientes requisitos mínimos en forma individual, para ser calificadas: 
 
5.1.5 EXPEDIDAS POR ENTIDADES PÚBLICAS 
 
• Nombre de la entidad contratante 
• Nombre del contratista 
• Nit del Contratista 
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 • Tipo de contrato 
• Número y fecha 
• Certificación en papel membreteado de la entidad y firma del representante legal o persona 
autorizada para expedir la certificación.  
• Objeto del contrato que se refiera a actividades relacionadas en los presentes Estudios 
Previos 
• Fecha de iniciación y fecha de terminación 
• Valor contratado 
• Valor total ejecutado 
• Adiciones en tiempo y cantidad, con fechas de inicio y terminación. 
• Dirección y teléfono de la entidad o persona contratante, donde se pueda verificar la 
información suministrada. 
 
5.1.6 EXPEDIDAS POR EMPRESAS PRIVADAS O PERSONAS NATURALES 
 
• Nombre de la empresa o persona contratante, con NIT o cédula de ciudadanía según el caso 
• Certificación con firma del representante legal o persona autorizada para expedir la 
certificación. 
• Objeto del contrato que se refiera actividades relacionadas en el presente Estudio Previo. 
• Fecha de iniciación y fecha de terminación 
• Valor contratado 
• Valor total ejecutado 
• Adiciones en tiempo y cantidad, con fechas de inicio y terminación 
 
CORPONARIÑO podrá adelantar la comprobación de los datos contenidos en las certificaciones y 
en el caso de establecer que los datos consignados en las mismas no son verídicos, rechazará la 
propuesta, sin perjuicio de adelantar las acciones jurídicas del caso. 
 
Para efectos de la evaluación de este aspecto, CORPONARIÑO, no tendrá en cuenta 
certificaciones de contratos que a la fecha de iniciación de este proceso se encuentren en 
ejecución, las que no se relacionen con el objeto, las relaciones de contratos o copias de los 
mismos, copias de facturas, o actas de liquidación por sí solas. 
 
Se tendrán en cuenta como experiencia los contratos ejecutados y/o liquidados con entidades 
públicas y entidades o personas privadas. 

5.2 FACTORES DE EVALUACIÓN 

ECONÓMICA (100 PUNTOS) 
 
Entiéndase como oferta más favorable para la Corporación aquella que represente menor costo en su 
ejecución. 

La modalidad de presentación de las propuestas es a precios unitarios fijos presupuestados para 
la vigencia fiscal 2023. El proponente deberá expresar en su propuesta el valor del contrato que 
ofrece. El proponente que presente el menor precio total de la oferta después de realizada la 
respectiva Audiencia Pública de Subasta Inversa, obtendrá el máximo puntaje asignado, es decir 
100 puntos. Los demás serán calificados de manera inversamente proporcional, así: 
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 P = Valor Min. Ofrecido X 100 
Pe 

 
Donde P, es igual a Puntaje y Pe, representa el valor de la Propuesta económica a evaluar 

Nota: En caso de ser adjudicada la presente selección a un oferente que presente precios que no 
obedezcan a las condiciones del mercado y que tal situación no logre ser detectada durante el 
proceso de selección, el contratista deberá asumir toda la responsabilidad que se derive de tal 
hecho, y CORPONARIÑO no aceptará ningún reclamo en relación con ello. 

 
El valor de reducción mínima en cada lance corresponderá al 1%. 

 
5.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE 

En caso de empate en las ofertas, remitirse al Artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 
y a la Ley 2069 de 2020, regulados posteriormente por el Decreto 1860 de 2021, en su artículo 8.  

 
CAPITULO SEXTO: ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

e entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectación en el suministro y que pueden afectar el 
equilibrio económico, retrasar o suspender el servicio. El suceso que prevé el riesgo deberá tener 
relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual 
proceso de contratación. 

Teniendo en cuenta los capítulos anteriores, y revisada la matriz de riesgos de contratación de 
CORPONARIÑO se determinan como riesgos previsibles del presente contrato los siguientes: 
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Generación de daños a 
terceros o a la propiedad de 
terceros. 

Indemnización por 
perjuicios 
Modificaciones en 
tiempo y/o valor 
Incumplimiento del 
objeto contractual 
Afectación de los bienes 
de la entidad estatal 

C
a
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s
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ó
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5 raro 1 6 Riesgo 
alto 

X X 
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Fallas de calidad de los 
bienes, servicios u obras que 
el contratista debe 
suministrar, prestar o 
ejecutar, o que no 
obedezcan a las condiciones 
técnicas requeridas. 

Incumplimiento del 
objeto contractual 
Afectación de la imagen 
institucional 
Incumplimientos metas 
PAI 

C
a
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ó
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c
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5 raro 1 6 Riesgo 
alto 

x  
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Riesgo de daño o sustracción 
entendido como si de 
manera previa a la entrega 
formal, los suministros, 
sufren algún tipo de incidente 
que genere daño, deterioro, 
sustracción, modificación y 
hurto en cualquiera de sus 
formas, y por tal razón no 
sean entregados a tiempo y 
dentro de las condiciones del 
contrato. 

Incumplimiento 
contractual 
Modificaciones en 
tiempo y/o valor 
Incumplimiento metas 
PAI 

M
a

y
o

r 

4 raro 1 1 Riesgo 
medio 

X  
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Perdida o daños por indebido 
bodegaje o depósito Si encontrándose 
en bodegaje 
los bienes sufren daños o 
son hurtados o sufren 
cualquier tipo de incidente 
que genere deterioro, 
sustracción, modificación y 
hurto en cualquiera de sus 
formas, y por tal razón no 
sean entregados a tiempo y 
dentro de las condiciones del 
contrato 

Incumplimiento 
contractual 
Modificaciones en 
tiempo y/o valor 
Detrimento patrimonial 

c
a

ta
s
tr

ó
fi
c
o
 

5 raro 1 1 Riesgo 
alto 

x  

 

34. Riesgo operacional: Si durante el cargue, transporte, descargue e instalación de los 
materiales, insumos y partes para la instalación de los parques se ocasionarán daños a terceras 
personas por alguna acción, lo cual puede afectar la entrega de los mismos según las condiciones 
del contrato. Estimación: Será igual al valor del insumo o material que deba ser reemplazado, 
Asignación: Todos los valores posibles de tal efecto serán asumidos por el contratista, quien 

deberá reponer de manera inmediata dichos bienes y/o afectación o daños a terceros 

 
37. Riesgo operacional: Si los bienes, una vez realizadas las pruebas de aceptación, 
presentan fallas que no permitan la recepción del mismo o este no obedezca a las condiciones 
técnicas requeridas; en caso de presentar irregularidades será necesario devolverlos para su 
reemplazo. Estimación: Será igual al valor del insumo o material que deba ser reemplazado. 
Asignación: Todos los valores posibles de tal efecto serán asumidos por el contratista, quien 
deberá reponer de manera inmediata dichos bienes. 

 
38. Riesgo operacional: Si por transporte, los bienes sufren algún tipo de incidente que 

genere daño, deterioro, sustracción, modificación y hurto en cualquiera de sus formas, y por tal 
razón no sean entregados a tiempo y dentro de las condiciones del contrato. Estimación: Será 
igual al valor de cada insumo o material que deba reponerse. Asignación: los costos serán 
asumidos por el contratista quien deberá reponer de manera inmediata dichos bienes, y 
establecer las condiciones necesarias para reducir y mitigar la generación del riesgo a través de 
sistemas de manipulación, embalaje y transporte adecuados. 

 
42. Riesgo operacional: Si en cumplimiento de las obligaciones del contrato, el contratista 

genera daño a bienes o personas, terceros o propios, por el inadecuado manejo, transporte, 
bodegaje, almacenamiento, protección y vigilancia durante o en la instalación de los bienes. 
Estimación: Será igual al valor de los daños que se generen, el reemplazo de los equipos o 
bienes afectados y las indemnizaciones a que hubiere lugar. Asignación: El contratista está en la 

obligación de cumplir con las condiciones de seguridad para el manejo y transporte de los 
elementos garantizando reducir el riesgo de la generación de daños. Por lo tanto, la falta de 
previsión en el adecuado manejo y transporte, así como el incumplimiento de las normas legales 
para el transporte, serán de exclusiva responsabilidad del contratista. 

 

Medidas de Mitigación: 
1. Compartir el riesgo a través de asumir las medidas administrativas necesarias para mitigar el 
impacto, esto es la suspensión del contrato o los adiciones en tiempo. 
2. Asumir el riesgo. 
3. Mantener los controles 
4. Se trasfiere el riesgo y sus implicaciones al contratista y a la efectividad de las garantías 

contractuales 
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 Las formas de mitigar el riesgo en caso de ocurrencia se concretan en la matriz de riesgos de la 
entidad, la cual se encuentra publicada en la página www.corponarino.gov.co en la que puede ser 

consultada. 
CAPITULO SÉPTIMO: GARANTÍAS 

 

De conformidad con el análisis de riesgos realizado por la entidad, EL CONTRATISTA se obliga a 
constituir a favor CORPONARIÑO, una garantía única expedida por una entidad bancaria o por 
una compañía de seguros legalmente establecidas en Colombia cuya póliza matriz haya sido 
aprobada por la Superintendencia Financiera, de conformidad por la Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios. Las garantías solicitadas deberán cumplir con los amparos y requisitos 
previstos en el Decreto 1082 de 2015. 

En razón a la anterior disposición y los motivos a continuación expuestos, la entidad considera 
pertinente solicitar los siguientes amparos: 

 
Buen manejo y correcta inversión del anticipo El valor del amparo de anticipo deberá ser 
equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en 
dinero o en especie para la ejecución del mismo. Esta cobertura debe estar vigente hasta la 
liquidación del contrato. 
 
Amparo de Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la cláusula penal pecuniaria e indemnizaciones 
a que hubiere lugar, constituida por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con 
vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha del 
perfeccionamiento del mismo. 

 
Amparo de Calidad de los bienes: La garantía de buena calidad de los bienes suministrados 

debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. 

Las pólizas exigidas se deben publicar y/o cargar en la plataforma SECOP II hasta dentro del 
siguiente día hábil a la suscripción del contrato para posterior aprobación por parte de la entidad. 
EL CONTRATISTA se compromete a ampliar o prorrogar las garantías en el evento que se 
aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia. 

Las garantías en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 deben ser aprobadas 
por la entidad, como requisito para la ejecución e iniciación del contrato. El Contratista quedará 
obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del día hábil siguiente al 
requerimiento escrito en tal sentido. 

CAPITULO OCTAVO: AMPARO DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO 

 
El presente proceso se encuentra bajo el amparo de los acuerdos comerciales que se identifican a 
continuación, por lo tanto, aplican las obligaciones derivadas de los mismos: 

 
 
 
 

PAÍS 

 
 

APLICA A 
CORPONARIÑO 

RESTRICCIÓN POR 

CUANTÍA 

 
 
 

APLICA 

 

EXCEPCIONES 

 
PROCESO 

AMPARADO CON 
ACUERDO O 
TRATADO 

 

TIPO 

 

VALOR 

 

GENERALES 

 
AL 

PROCESO 

http://www.corponarino.gov.co/
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COMUNIDAD 
ANDINA DE 
NACIONES 

 

SI 

Bienes y 

servicios 

 

0 

 

SI 
TRANSPORTE 

AEREO 

 

NO 

 

SI Servicios de 
construcción 

 
0 

 

GUATEMALA 

 
SI 

Bienes y 

servicios 

 

0 

 
SI 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 

9, 14, 20, 21, 50, 

51, 52, 53, 59 

NO SI 

Servicios de 

construcción 0 

MEXICO SI Bienes y servicios $84.918 USD NO 1, 2, 4, 6, 14, 17, 
18, 24, 25, 26, 27, 

39 

NO NO 

Servicios de 

construcción 

$11.039.387 

USD 

 

EL SALVADOR 

 

SI 

Bienes y servicios  
0 

 

SI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 14, 20,38, 48, 

49, 59 

 

NO 

 

SI 

Servicios de 

construcción 

 

0 

 
 
RELACIÓN DE ANEXOS: 
-Ficha técnica del producto 

-Planos y diseños- Anexo 1 

-Placa- Anexo 2 
-Dos (2) Cotizaciones- Anexo 3 

 

San Juan de Pasto, 08 de agosto de 2023. 
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