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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 3723 Fecha Registro: 2023-02-14 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

36-02-00-041-952810  CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno

Valor Inicial: 115.368.070,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 115.368.070,00 Saldo x 
Comprometer: 115.368.070,00 Vr. 

Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 3723 Fecha Registro: 2023-02-14 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.

952824  C DE GESTION 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
SURCOLOMBIANO - 
CONSTRUCCIONES Y 
ADECUACIONES

C-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A 
NIVEL  NACIONAL

Nación 10 CSF

FECHA 
OPERACION

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

VALOR BLOQUEADO

Total: 115.368.070,00 0,00 115.368.070,00 115.368.070,00 0,00

Objeto: ADECUACIONES: 41_9528_329 CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, LICENCIAMIENTO, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA SEDE YAMBORO 
DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO REGIONAL HUILA-

Firma Responsable
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FECHA DE SOLICITUD: 5 de mayo del 2023 
 
CENTRO DE FORMACIÓN: Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano  
 
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Infraestructura y Logística 
 
OBJETO INCLUIDO EN EL PAA: 41_9528_329 Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y 
presupuestos para la construcción de la red de alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y 
Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila 
 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, está encargado de cumplir la función 
que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; 
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas 
en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, como lo 
establece la Ley 119 de 1994. 
 
De conformidad con el artículo 25 del Decreto 249 de 2004, los Centros de Formación son las dependencias 
responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la 
promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y el desarrollo del empresarismo, la normalización 
y evaluación de competencias laborales, en interacción con entes públicos y privados y en articulación con las 
cadenas productivas y los sectores económicos. 
 
Los Centros de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como unidades operativas, ejecutan las 
acciones de formación de acuerdo con la oferta definida en su Plan de Acción como respuesta a los 
requerimientos del entorno productivo y social; por consiguiente y dado que las metas establecidas para el 
Centro deben cumplirse atendiendo todos los lineamientos fijados por el Sena, es necesario garantizar un 
sistema óptimo de conectividad a la red sanitaria, que permita tener una condiciones de salubridad optimas en 
la infraestructura del CGDSS sede Yamboró, para que los aprendices, empresarios, empleados, contratistas  y 
usuarios en general del Centro cuenten con espacios  y unidades productivas en condiciones  para la operación  
adecuada  de los procedimientos que hacen parte de los procesos definidos  en el Sistema Integrado de Gestión 
y Autocontrol SIGA. 
 
Mediante resolución N.º 1755 del 21 de julio del 2022, emitida por la Corporación Autónoma Magdalena (CAM) 
se negó la renovación del permiso de vertimientos solicitados por parte de este Centro. Según el concepto 
técnico de la Corporación, manifiesta que actualmente se están realizando vertimientos directos al suelo debido 
a  tres condiciones con las cuales cuenta o carece el Centro de Formación; la primera está relacionada con la 
desarticulación del sistema sanitario;  la segunda, porque la red de alcantarillado preexistente  está fragmentada 
y las condiciones actuales no cuentan con las especificaciones técnicas para su correcto funcionamiento, pues 
hoy en día el centro cuenta con un Sistema de alcantarillado donde gran parte se encuentra construido en 
manguera negra de polipropileno y tubería Gress, la cual ha sido instalada mediante procesos formativos; y la 
tercera,  porque la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales requiere de obras de adecuación en sus unidades 
de tratamiento para optimizar su funcionamiento,  como lo es  la estructura del cabezal de descarga, dicha 
carencia, genera que los vertimientos producidos por el centro de Gestión no sean tratados óptimamente por la 
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PTAR.    
 
Los hallazgos mencionados anteriormente, fueron puestos en conocimiento de la Dirección Administrativa y 
Financiera el 19 de octubre del 2021, luego de solicitar aclaraciones (con el acompañamiento del SGA de 
Dirección General). Posteriormente, el Grupo de Construcciones solicitó el 08 de noviembre del 2021, planos 
hidrosanitarios de la sede Yamboró, los cuales, fueron remitidos en la misma fecha.  También, se radicó en el 
Banco de Proyectos 2022 la contratación para estudios y diseños en la construcción y renovación de la red 
sanitaria; y contratación para el trámite de permiso de vertimiento.   
 
El día 06 de septiembre del año 2022, el centro de Formación sostuvo una reunión con el ingeniero Andrés 
Espinoza (delegado Grupo de Construcciones), para tratar el asunto.  De los insumos técnicos solicitados al 
Centro de Formación para avanzar en los procesos de cálculos y diseños sanitarios se requería un levantamiento 
topográfico, altimétrico y la proyección de la red sanitaria teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico futuro 
del Centro de Formación.  Sin embargo, no ha sido posible remitirla, porque la información topográfica existente 
no cumple con los requerimientos técnicos para la formulación de los estudios y diseños y los equipos 
topográficos no se encuentran en condiciones aptas para levantar dicha información mediante procesos 
formativos.  
 
Teniendo en cuenta las problemáticas ambientales mencionadas anteriormente, también vale la pena mencionar 
una problemática urbanística, pues el desarrollo de la infraestructura y unidades  productivas del Centro de 
Formación a través del tiempo no ha obedecido a una planificación integral del territorio, sino a un desarrollo 
esporádico, lo que ha ocasionado problemáticas como lo es la desconexión y fragmentación de estas 
infraestructuras al sistema de alcantarillado y pluvial, por lo tanto, dichos estudios y diseños permitirán aportar 
a consolidar de manera integral el desarrollo urbanístico del centro. 
Con el objetivo de realizar los estudios de la red de alcantarillado y pluvial y del sistema de recolección y 
tratamiento de aguas residuales existente de la sede Yamboró del CGDSS, se requieren los siguientes insumos 
técnicos:  
 

1. Diagnóstico estado de la red de alcantarillado y de unidades productivas existente y de la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual. 

2. Estudio de alternativas y diseño de obras para mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado 
sanitario y de unidades productivas existentes. 

3. Levantamiento topográfico áreas de ampliación de alcantarillado. 
4. Diseño del sistema de alcantarillado y pluvial. 
5. Diseño obras de mejoramiento y complementarias de la PTAR. 
6. Diseño de unidades de pretratamiento. 

Teniendo en cuenta que el Centro de Formación cuenta con unidades productivas activas  y en aras de 
consolidarlas y de de cumplir con la normatividad concerniente a unidades de servicios sanitarios en unidades 
productivas de ganadería y porcicultura, según  RESOLUCIÓN No. 067449 (08/05/2020) “Por medio de la cual se 
establecen los requisitos para obtener la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la producción de 
leche” y RESOLUCIÓN No. 076509 (25/09/2020) “Por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener 
la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la producción porcina”; la sede Yamboró requiere del 
diseño arquitectónico, estructural, presupuesto y conexión al sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de las 
baterías sanitarias (Baños, duchas, Vestier) , según requerimientos de las resoluciones mencionadas 
anteriormente y de las necesidades programáticas del Centro de Formación.   

Las baterías sanitarias son requeridas para el complejo deportivo, centro de ACOPIO de residuos sólidos, unidad 
productiva de ganadería, unidad productiva de porcicultura, unidad productiva de avicultura, ambientes de café 
e invernadero, PTAP, bioauditorio y la bodega de herramientas y equipos.   
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Cabe mencionar que el diseño de las baterías sanitarias deben cumplir con los estándares de accesibilidad para 
personas en situación de movilidad reducida dando cumplimiento a la Ley estatutaria 1618 del 2013 "POR MEDIO 
DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” y la RESOLUCIÓN 941 DE 2015 "Por la cual se crea el Comité Nacional para 
la Implementación de la Resolución 1726 de 2014 a través de la cual se adopta la Política Institucional para la 
Atención de Personas con Discapacidad". 

Así mismo, las normas relacionadas a accesibilidad de personas con movilidad reducida: 

 
La Entidad para efectos de llevar a cabo la ejecución del proyecto de construcción, ha incluido la necesidad 
contractual en el Plan Anual de Adquisiciones del 2023, y cuenta con la disponibilidad de recursos presupuestales 
en la presente vigencia, asignados por la Dirección General mediante circular No. 01-3-2023- 000001 del 02 de 
enero de 2023; frente a lo cual resulta pertinente manifestar que la Entidad requiere contratar dichos estudios 
y diseños durante la vigencia 2023.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A CONTRATAR: 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Diagnóstico del estado actual de las redes de 
alcantarillado y pluvial del centro de formación y 
de la PTAR 

UND 1 

2 Estudio de alternativas desde los aspectos 
presupuestales, técnicos, administrativos, 
operativos y ambientales para el diseño del 
sistema de alcantarillado y pluvial y obras 
complementarias a la PTAR en el marco del Uso 
eficiente del agua según MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

UND   1 

3 Levantamiento topográfico RTK del centro de 
formación y fundición de 4 placas 
georreferenciadas, en un área de terreno 
aproximadamente de 18 Has. 

UND 1 

4 Estudios hidrológicos: Medición de caudales, 
aforos y caracterización de aguas residuales UND 1 

5 Estudio de suelos según requerimientos de NSR 
10 para las infraestructuras necesarias. 20 
apiques.  

UND  1 

6 Diseño del sistema de alcantarillado y pluvial del 
centro de formación.   UND 1 

7 Diseños de obras de mejoramiento y 
complementarias de unidades de Pretratamiento 
de las Unidades Productivas y PTAR  

UND 1 

8 Diseños arquitectónicos, estructurales y de 
elementos no estructurales de los sistemas e 
infraestructuras que así lo requieran 

UND 1 

9 Diseño arquitectónico, estructural y de 
elementos no estructurales de batería sanitaria 
(Baños, duchas, Vestier) según requerimientos 

UND 1 
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programáticos del centro de formación y dando 
cumplimiento a los requerimientos sanitarios 
según normatividad vigente del ICA y 
accesibilidad de personas en movilidad reducida 

9 Plan de manejo ambiental para la intervención 
del sistema de alcantarillado y pluvial proyectado 
y obras complementarias a PTAR y unidades 
productivas.   

 
UND 1 

10 Elaboración de presupuesto, cronograma de obra 
y flujo de caja de los sistemas de alcantarillado, 
pluvial y obras complementarias a la PTAR y 
unidades productivas.   

UND 1 

11 Diseños eléctricos del punto eléctrico en la PTAR 
para la conexión de equipos de bombeo 

UND 1 

12 Gestión Documental para concepto de viabilidad 
técnica del proyecto ante la dirección regional y 
general conforme a la GIL-G-019-GUÍA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD, 
GIL-P-021- PROCEDIMIENTO SOLICITUD 
CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE OBRAS 
CIVILES (y sus formatos GIL-F-055 al 57) y  GIL-G-
020-GUÍA TÉCNICA GTC ISO 21500. Y/o, los 
formatos que solicite la Dirección Regional y/o el 
Grupo de Construcciones de Dirección general 
para el trámite de aval Proyecto. 

UND  1 

13 Requisitos técnicos y documentales según lista de 
chequeo de autoridad ambiental (CAM) para 
trámite de ocupación de cauce 

UND 1 

14 
 

Requisitos técnicos y documentales según lista de 
chequeo de autoridad ambiental (CAM) para 
trámite de aprovechamiento forestal.     

UND 1 

15 Requisitos técnicos y documentales según lista de 
chequeo de autoridad ambiental (CAM) para 
trámite de vertimientos.      

UND 1 

16 Resumen ejecutivo del proyecto.   UND 1 

 
 
EQUIPO PROFESIONAL EXIGIDO Y CONDICIONES MÍNIMAS A CUMPLIR:  
 

ITEM CANTIDAD CARGO DEDICACIÓN 
(HOMBRE - 

MES) 

MESES 

1. PERSONAL PROFESIONAL 
1.1 1 Director de Consultoría: Ingeniero Civil con 

especialización Saneamiento básico o 
hidrosanitario.  O Ingeniero Sanitario. 
(Experiencia general mínima de 5 años a partir 
de la expedición de la matrícula profesional y 

50% 3.00 

https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2283
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2283
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2736
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2736
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2736
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=3761
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específica: haber realizado como mínimo 
estudios y diseños 

1.2 1 Ingeniero civil especialista en estructuras 
(Experiencia general mínima 5 años, Específica 
haber realizado como mínimo estudios y 
diseños de alcantarillados sanitario o pluvial y 
de ampliación y/o optimización de PTAR, o 
estudios similares de igual o mayor del 
presupuesto oficial)  

30% 1.00 

1.3 1 Ingeniero de Apoyo – Campo. Ingeniero civil, 
Sanitario y/o Ambiental. Experiencia General 
de 3 años a partir de la expedición de la 
matrícula profesional y específica: haber 
formado parte del equipo de profesionales 
como auxiliar de campo en un proyecto de 
estudios y diseños de alcantarillados y/o 
PTAR. 

100% 3.00 

1.4 1 Ingeniero Ambiental Especialista 50% 3.00 
1.5 1 Ingeniero eléctrico.   20% 1.00 
1.6 1 Topógrafo – con licencia profesional y 

experiencia específica en estudios 
topográficos de alcantarillados sanitarios y 
pluvial y PTAR. 

20% 1.00 

2. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
2,1 1 Auxiliar de campo (toma de datos, recoge 

muestras insitu, medición de caudales, otras 
actividades, etc.) 

50% 2.00 

2.2 1 Dibujante digital.   50% 2.00 
2.3 1 Secretaria 80%         3.00 

 
 
El SENA podrá adjudicar el proceso contractual hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado, por lo 
tanto, el oferente que cumple con los requerimientos habilitantes sea el primero en el orden de elegibilidad y 
sea con quien se contrate, acepta aumentar la cantidad de algunos ítems ofertados, según lo establezca la 
entidad hasta copar la totalidad del presupuesto oficial del presente proceso contractual. El proponente de 
obliga a entregar los bienes adicionales de los ítems que sean indicados por el Centro de Gestión y Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano, bajo las mismas condiciones de precio final y calidad indicadas en el presente proceso 
contractual.  
 
En el cumplimiento del contrato se adelantarán las siguientes fases. 
 
FASE I: ACTIVIDADES PRELIMINARES, ZONA Y DIAGNÓSTICO, en el cual se debe incluir el siguiente diagnóstico. 
 
Actividades Preliminares y de Contextualización:  

• Reconocimiento físico del campo 
• Recolección de información  
• Estudios del contexto actual y requerimientos normativos ambientales vigentes aplicables.   
• Levantamiento de campo.  
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• Análisis y evaluación de los diagnósticos 
• Identificación de necesidades de baterías sanitarias en el Centro de Formación.   
• Estudios y proyectos existentes 
• Estudios hidrológicos (Medición de caudales, aforos y caracterización de aguas residuales) 
• Estudios de proyección de población 
• Análisis de la proyección del desarrollo urbanístico del centro de formación.   
• Análisis de la capacidad limitante del alcantarillado y de la PTAR. 
• Diagnóstico físico del sistema del alcantarillado y de la PTAR. 
• Informe del diagnóstico técnico, operativo y físico. 
• Socialización del informe de diagnóstico. 
• Levantamiento Topográfico RTK y fundación de 4 placas georreferenciadas del centro de formación y 

carteras de coordenadas teniendo en cuenta los elementos existentes del sistema de alcantarillado y 
pluvial 

 
FASE II: PLANTEAMENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS; Se deben incluir como mínimo las siguientes 
actividades: 

• Formulación de alternativas 
• Diseño preliminar de las alternativas 
• Estructuración de la Matriz de Valoración Ponderada 
• Cuantificación de Costos de las Alternativas 
• Evaluación de las alternativas (Económica, técnica, administrativa, operativa, ambiental, etc.) 
• Informe de Formulación y Evaluación de alternativas. 

 
FASE III.  DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:  Debe incluir como mínimo. 
 
Estudios y diseños: Diseños hidráulicos del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, Diseños de obras de 
mejoramiento y complementarias de unidades de Pretratamiento de las Unidades Productivas, demás áreas de 
la sede y la PTAR, Estudios de suelos según requerimientos NSR 10 , Diseños estructurales y de elementos no 
estructurales de los sistemas e infraestructuras que así lo requieran, Diseños eléctricos del punto eléctrico en la 
PTAR para la conexión de equipos de bombeo, Plan de manejo ambiental. Todos los estudios y diseños deben 
estar acompañados de la firma de los profesionales que intervienen en ellos, matrícula y vigencia profesional y 
memorial de responsabilidad.   

Diseños arquitectónicos, estructurales y de elementos no estructurales de las baterías sanitarias son requeridas 
para el complejo deportivo, centro de ACOPIO de residuos sólidos, unidad productiva de ganadería, unidad 
productiva de porcicultura, unidad productiva de avicultura, ambientes de café e invernadero, PTAP, bioauditorio 
y la bodega de herramientas y equipos; según requerimientos programáticos del centro, manual de accesibilidad 
de espacio público y requerimientos del ICA para unidades productivas.   

Presupuestos, Análisis de Precios Unitarios – APU, Especificaciones y Requisitos de Formulación de Proyectos de 
la Entidad: 
Memoria de cálculo de cantidades, capítulos, actividades, APU, precios de referencia, especificaciones técnicas 
del proyecto; Cronograma de Obra y Flujo de caja  
 
FASE IV: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARA GENERAR EL CONCEPTO DE VIABILIDAD POR PARTE DE LA 
ENTIDAD. 
 
Gestión Documental: 

• Carta de presentación del proyecto a Dirección 
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• Documento que acredite la propiedad o posesión y/o permiso de servidumbre necesarios para la 
ejecución del proyecto. 

• Diligenciamiento de ficha EBI y/o su equivalente para el concepto de viabilidad de la entidad. 
• Presentar los documentos y formatos para la viabilidad técnica del proyecto ante la dirección regional y 

general conforme a la GIL-G-019-GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD, GIL-P-021- 
PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE OBRAS CIVILES (y sus formatos GIL-F-055 al 
57) y  GIL-G-020-GUÍA TÉCNICA GTC ISO 21500. Y/o, los formatos que solicite la Dirección Regional y/o el Grupo 
de Construcciones de Dirección general para el trámite del Proyecto. 

• Elaborar los requisitos técnicos y documentales para la solicitud de los permisos de ocupación de cauce, 
aprovechamiento forestal y permiso de vertimientos según requerimientos de la autoridad ambiental.   

 
Elaboración de documentos y otras actividades: 
 

• Elaboración Resumen Ejecutivo del proyecto 
• Sustentación y socialización del proyecto ante Entidad Contratante 
• Corrección y/o modificación del Proyecto Según Revisión y/o Solicitudes de la Entidad Contratante 

 
Se anexa plano general urbanístico del estado actual y la proyección de desarrollo urbanístico de la sede Yamboró 
del Centro de gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano.   
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta 3 meses sin superar la vigencia 2023, contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos para la ejecución del contrato: Registro Presupuestal y aprobación de la garantía única. 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del contrato será en la Sede Yamboró del Centro de Gestión y 
Desarrollo Sostenible Surcolombiano SENA Regional Huila, ubicado en el Km 7 vía Pitalito – Vda Aguadas.   
 
OBLIGACIONES: 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

Obligaciones Generales del Contratista: 
 

1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes. 
2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos 

respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las 
Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, Decreto 
1076 del 2015, Decreto 1072 del 2015, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Ley 
1618 del 2013, Resolución 067449 del 2020, Resolución 76509-del 2020, Resolución 330 de 2017, 
modificada por 799 de 2021,  908 de 2021 y adicionada por Resolución 0548 de 2022 del MAVDT – 
Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico y las demás normas que las 
adicionen, complementen o modifiquen. 

3. Dar cumplimiento con todas las obligaciones que se desprendan del Sistema de Gestión y Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a las normas aplicables, presentando los documentos respectivos 
que acrediten todo lo anterior. 

4. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en 
que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización.  

5. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las 
modificaciones que se presenten en la ejecución de este.  

https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2283
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2736
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2736
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=3761
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6. Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y de manera general, 
obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

7. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la 
ejecución del contrato. 

8. Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información 
es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad 
competente, es decir guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se 
encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y 
responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o 
por un tercero, cause a la administración o a un tercero.  

9. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los 
ajustes a que haya lugar.  

10. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de 
la Ley 80 de 1993.  

11. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato.  
12. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere.  
13. Realizar diligenciamiento del anexo de verificación del cumplimiento de requisitos legales ambientales, 

de eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo cuando hubiere lugar. 
14. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 
15.  Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia, las siguientes:   
a) Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de 
acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este servicio.  
b) Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de Ley, al 
personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato. 
c) Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones. 

 
Obligaciones Específicas del Contratista: 

 
1. Ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con el pliego de condiciones, contrato y demás 

documentos del proceso, garantizando la oportuna, eficaz y eficiente prestación del servicio.  
2. Mantener los precios ofertados en la propuesta, los cuales son fijos y no sujetos a reajuste alguno, 

durante el término de vigencia del contrato, esto es, el plazo de ejecución y hasta la etapa liquidataria 
inclusive.  

3. Realizar el cronograma de actividades para la ejecución del contrato (diagrama Gantt), el cual deberá ser 
entregado al supervisor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio. 
El contratista deberá presentar al SENA, la programación por fase y semana del proyecto de acuerdo con 
el alcance de este, incluso programando actividades paralelas que garanticen el plazo máximo de entrega 
definido.  

4. Presentar metodología de trabajo para cada una de las fases del proyecto dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio.  

5. Presentar plan de trabajo: el plan de trabajo desarrollado por el contratista debe ser aprobado por la 
supervisión, el cual debe incluir como mínimo:  

6. Actividades – relaciones y comunicaciones;  
 

a. Fecha de inicio y fin de la actividad;  
b. Tiempo de duración de la actividad (semanas. Días);  
c. Peso de la actividad dentro del proyecto;  
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d. Porcentaje que representa en el avance del proyecto;  
e. Puntos de control y seguimiento;  
f. Entregables, fechas, seguimiento y control de la calidad de los mismos;  
g. Planteamiento de acciones preventivas y correctivas durante el desarrollo de los estudios y 

diseños. 
 

7. Realizar entrega de los productos establecidos de acuerdo con el cronograma de actividades concertado 
con el supervisor.  

8. Realizar el diagnóstico del estado actual de las redes de alcantarillado y pluvial del centro de formación 
y de la PTAR 

9. Realizar y socializar con el centro de Formación las alternativas (Costo beneficio) para el diseño del 
sistema de alcantarillado y pluvial y obras complementarias a la PTAR teniendo en cuenta el diagnóstico 
elaborado.   

10. Realizar el levantamiento topográfico y altimétrico RTK con la implantación de 4 placas de 
georreferenciación del centro de formación.   

11. Realizar estudios de suelos con dos apiques por unidad de batería sanitaria proyectada.  
12. Adelantar los estudios hidrológicos pertinentes para la elaboración de los diseños de alcantarillado del 

centro de formación de la infraestructura preexistente y la proyección de desarrollo urbanístico según 
requerimientos de las autoridades competentes y normatividad vigente.  

13. Elaborar los diseños estructurales de pozos y estructuras cuando así se requieran.  
14. Elaborar los diseños de obras de mejoramiento y complementarias de la PTAR y unidades de 

pretratamiento según requerimiento de autoridades competentes y normatividad vigente.  
15. Elaborar el plan de manejo ambiental para la intervención del sistema de alcantarillado y pluvial 

proyectado y obras complementarias a PTAR y unidades productivas.   
16. Elaborar Diseños arquitectónicos y de elementos no estructurales de 9 baterías sanitarias (Baños, 

duchas, Vestier) según requerimientos programáticos del centro de formación y dando cumplimiento a 
los requerimientos sanitarios en unidades productivas de ganadería y porcicultura y la accesibilidad de 
personas en movilidad reducida. 

17. Elaborar memorias de cantidades, presupuesto, análisis de Precios Unitarios, especificaciones técnicas y 
cronograma de obra para la ejecución de los diseños contratados.   

18. Elaborar los requisitos técnicos y documentales para la solicitud de los permisos ambientales (Ocupación 
de cause, aprovechamiento forestal y permiso de vertimientos), según requerimientos de la lista de 
chequeo de la autoridad ambiental (CAM)  

19. Diligenciar los formatos requeridos por la dirección regional y general para concepto de viabilidad 
técnica del proyecto, conforme a la GIL-G-019-GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD, 
GIL-P-021- PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE OBRAS CIVILES (y sus formatos 
GIL-F-055 al 57) y  GIL-G-020-GUÍA TÉCNICA GTC ISO 21500. Y/o, los formatos que solicite la Dirección Regional 
y/o el Grupo de Construcciones de Dirección general para el trámite del Proyecto. 

20. Presentar dos copias en medio físico y magnético de la planimetría del proyecto de diseños sanitarios y 
pluviales.  

21. El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo 
ofertado en su propuesta, no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por motivos de fuerza 
mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por la supervisor, 
y en todo caso el personal nuevo deberá cumplir en igual o mayor proporción con los perfiles 
establecidos (en el pliego de condiciones, sus adendas o el futuro contrato) para cada rol profesional; 
Corresponde al contratista solicitar el reemplazo del personal a la supervisor dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al conocimiento de la circunstancia que motiva el cambio; la supervisor dispondrá de 
un término máximo de dos días (2) hábiles siguientes al requerimiento para aprobación o rechazo del 
mismo. En caso de rechazo del personal propuesto para reemplazo, el contratista dispondrá de un (1) 
día hábil para proponer un nuevo personal con iguales o mejores calidades de las consignadas en el 

https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2283
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2736
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=3761
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contrato, caso contrario, el SENA se encontrará facultado para adelantar las actuaciones administrativas 
sancionatorias.  

22. Garantizar el cubrimiento de gastos de desplazamiento y manutención del personal que se requiera, con 
ocasión del cubrimiento de la ejecución contractual y sus obligaciones en las sedes del SENA.  

23. Asistir y realizar reuniones quincenales de avance de gestión (comités de avance del proyecto), para 
aprobación de entregables, previa presentación de la facturación; y las demás reuniones que surjan con 
ocasión de seguimiento de resultados y observaciones que se registren a las actividades y/o acciones 
que se implementen, convocadas por el interventor o por el mismo contratista, en los espacios que se 
requiera, para garantizar la fluidez en la gestión.  

24. Acatar las instrucciones que, para el desarrollo del contrato, imparta el SENA por conducto del 
interventor contratado para el efecto.  

25. Garantizar la disposición del personal idóneo y especializado requerido por la Entidad para la ejecución 
del objeto contractual, de conformidad a la oferta aceptada.  

26. Presentar los informes correspondientes para la formalización y legalización de los pagos, así como los 
que el interventor del contrato le solicite.  

27. Garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento 
de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el SENA.  

28. Cumplir con toda la normatividad relativa a la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del 
contrato.  

29. Ejecutar el contrato con todos los equipos, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios 
para el desarrollo del objeto del contrato. 

30. Reemplazar los bienes, productos, elementos y servicios que resulten defectuosos o de mala calidad. 
Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación a su plazo de entrega, los productos 
o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.  

31. Garantizar la buena calidad de los elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.  
32. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, estudios y las demás pruebas que se 

requieran y/o soliciten para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. En cumplimiento de esta 
obligación, el contratista deberá presentar al supervisor el certificado de alianza comercial con un 
laboratorio acreditado por el IDEAM, la acreditación del IDEAM aplicará únicamente cuando así sea 
requerido por la normatividad ambiental aplicable.  

33. Es responsabilidad del contratista realizar las consultas en caso de ser necesario ante las autoridades 
competentes. 

34. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo.  
 

NOTA 1: Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán 
objeto de especial verificación por el supervisor, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o 
varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones 
contractuales correspondientes. 

 
OBLIGACIONES DEL SENA: 
 

1. Pagar al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago estipulada en el Contrato.  
2. Prestar la mayor colaboración necesaria al contratista para la correcta ejecución del objeto contratado.  
3. Poner a disposición del contratista la información requerida y oportuna, cuando se requiera para la 
ejecución del contrato y hasta la liquidación de este. 

4. Disponer para la ejecución del contrato el presupuesto pertinente y aprobado para la compra de los 
elementos y/o materiales que hacen parte del objeto de este proceso contractual.  

5. Designar la persona responsable para que ejerza el seguimiento y control del contrato quien certificará 
la buena ejecución de este como requisito para el pago.  

6. Estudiar y aprobar la garantía única en el caso que sea requerida  
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7. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y de los fines de este. 
 
Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, el SENA se obliga a: 

a) Presentar al contratista la proyección del desarrollo urbanístico del centro de formación para que se 
tenga en cuenta en el diseño del sistema pluvial y de alcantarillado.  

b) Emitir los respectivos informes de supervisión que correspondan a elementos efectivamente 
entregados, en señal de que acepta la obligación de pagarlos. 

c) Pagar al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago estipulada en este contrato. 
d) Prestar la mayor colaboración necesaria al contratista para la correcta ejecución del objeto contratado. 
e) Poner a disposición del contratista la información requerida y oportuna, cuando se requiera para la 

ejecución del contrato y hasta la liquidación de este. 
f) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. 
 
REQUISITO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

En relación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo todos los proponentes deben dar 
obligatorio cumplimiento al Diseño e  implementación del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), según el decreto 1072 de 2015, que tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento 
para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, que deben ser aplicadas 
por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 
servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 
cooperados y los trabajadores en misión. 
 
Igualmente, deben dar cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 que aplica a los empleadores públicos y 
privados, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los 
trabajadores dependientes e independientes, a las organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, a las empresas de servicios temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos 
Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que 
corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares, quienes deben implementar 
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
Para asegurar el cumplimiento de la normatividad colombiana Legal Vigente aplicable en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de los requisitos mencionados, el proponente deberá suministrar: certificado de la A.R.L no 
mayor a un año, donde conste que el contratista tiene documentado la autoevaluación del SG-SST incluidos los 
estándares mínimos que se reglamenten, de acuerdo al número de trabajadores y nivel de riesgo; o Registro de 
la Autoevaluación no mayor a un año firmada por el Represente Legal y Profesional con Licencia en Seguridad y 
Salud en Trabajo vigente y curso de 50 horas en SG-SST. (adjuntar licencia SST y certificado del curso para la 
presente Invitación Pública). y/o su respectiva actualización conforme a lo establecido en el artículo 16 de la 
Resolución 4927 de 2016, citado en la o Circular 063 de 2020; “para mantener vigente la certificación del curso 
de capacitación virtual las personas deberán realizar una actualización certificada de veinte (20) horas cada tres 
(3) años, cuyos temarios o módulos serán establecidos por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del 
Trabajo”. Fotocopia de cedula.   
 
Nota 1: El profesional que realice la autoevaluación del SG-SST, deberá ser acorde al perfil establecido en la 
Resolución 0312 de 2019. En caso de que el proponente sea persona natural y/o independiente y quien es la 
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única persona responsable del desarrollo del objeto contractual, no está obligado a la implementación de los 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), pero si debe garantizar 
la cobertura al Sistema General de Riegos Laborales, de acuerdo con el Decreto 1563 de 2016 y el articulo 
2.2.4.2.5.11 del Decreto 1072 del 2015.  
 
Nota 2: La Entidad aclara que el futuro contratista, para dar inicio al desarrollo del servicio contratado, debe 
allegar los soportes pertinentes que evidencien que el personal que utilizará para iniciar la ejecución del contrato 
se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales, lo 
anterior y toda vez que el mismo es un requisito indispensable desde el primer día del desarrollo de las 
actividades. 
 
Presentar Protocolos de bioseguridad vigente de acuerdo con la Resolución 692 de 2022 o la que haga sus veces. 
Este requerimiento será solicitado hasta que el gobierno nacional determine que ya no se requieren protocolos 
de bioseguridad para el cumplimiento de labores. 
 
Por otra parte, el oferente independientemente si es persona natural o jurídica, deberá allegar el Certificado De 
Implementación Del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud en el Trabajo (Formato GCCON-F-065 de la 
Entidad SENA, que se anexa a los documentos del proceso), firmado por el represente legal o persona Natural. 
 
SOLICITANTE:  
 
 
 
Ana Mercedes Peña Atahualpa  
Coordinadora del Grupo de apoyo administrativo 
 
Apoyo aspectos Técnicos: 
 

 
Sergio Alejandro Muñoz Hernández 
Arquitecto de Infraestructura  
 

 
Harold Iván Guzmán Castiblanco 
Dinamizador SIGA Centro de Formación 

Firmado 
digitalmente por 
ANA MERCEDES 
PEÑA ATAHUALPA
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RV: CPE No. 41-9-2023-006062 - TRÁMITE DE CONTRATACIÓN, DESIGNACIÓN COMITÉ
ESTRUCTURADOR Y LÍDER PROCESO

Contratacion CGDSS <contratacioncgd@sena.edu.co>
Jue 30/03/2023 10:30

Para: Diego Alexander Toro Jurado <datoroj@sena.edu.co>;Ximena Leivas Vargas <xleivas@sena.edu.co>

5 archivos adjuntos (2 MB)
C.E.(FRM) - 41-9-2023-006062-(41)-4195283 + ANA MERCEDES PENA ATAHUALPA TRÁM.tif; C.I.(FRM)-9-2023-006062-
(41)-4195283-+ ANA MERCEDES PENA ATAHUALPA--TRÁMITE D.html; 1. SOLICITUD CONTRATACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS
SANITARIO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No..pdf; PANTALLAZO PAA DISEÑOS RED SANITARIA.PDF 01-MAIL-
Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-006062 - NIS.pdf; REP_EPG002_COMPROBANTECDP 3723 EST Y DISEÑ ALCANT
YAMB.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9.pdf;

 

De: Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviados: jueves, 30 de marzo de 2023 10:27:08 a. m. (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco
Para: Ana Mercedes Pena Atahualpa <ana.pena@sena.edu.co>
Cc: Lucero Anacona Samboni <lanaconas@sena.edu.co>; Eliana Constanza Tello Zambrano <etello@sena.edu.co>;
Contratacion CGDSS <contratacioncgd@sena.edu.co>; Sergio Alejandro Muñoz Hernandez
<samunozh@sena.edu.co>; Harold Ivan Guzman Castiblanco <higuzmanc@sena.edu.co>; Gloria Esperanza Meneses
Bermeo <gmeneses@sena.edu.co>; Edinson Javier Rincon Rojas <ejrincon@sena.edu.co>; Sindi Lorena Collazos
Claros <slcollazos@sena.edu.co>; James Antonio Ramírez Lopez <jaramirezl@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 41-9-2023-006062 - TRÁMITE DE CONTRATACIÓN, DESIGNACIÓN COMITÉ ESTRUCTURADOR Y
LÍDER PROCESO

Apreciado(a) * ANA MERCEDES PENA ATAHUALPA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:
 

Radicado N.I.S. Fecha
41-9-2023-006062 2023-02-108706 30/03/2023 10:25:57 a. m.

 
Asunto Descripción del asunto
DESIGNACIONES TRÁMITE DE CONTRATACIÓN, DESIGNACIÓN COMITÉ

ESTRUCTURADOR Y LÍDER PROCESO
 
41-9528

Pitalito, 30 de marzo del 2023

Para: Ana Mercedes Peña Atahualpa - Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo

Copia: Al personal designado.

Asunto: Solicitud de iniciar trámite de contratación, designación del comité estructurador y líder del siguiente
proceso:

Objeto: 41_9528_329 Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la
construcción de la red de alcantarillado de la sede Yamboro del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible
Surcolombiano Regional Huila.
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Con fundamento en el Manual de Contratación de la Entidad, publicado el 30 de noviembre de 2020, se hace
necesario realizar designación del comité estructurador del presente proceso contractual, comité encargado de
configurar y construir los estudios previos, estudios de mercado y matriz de riesgos, además acompañan el
proceso pre-contractual hasta el momento que se aprueben las garantías y se registre presupuestalmente el
contrato, incluyendo la respuesta a las observaciones.

Igualmente, el comité estructurador es el responsable de presentar el documento final con sus respectivos
soportes, los cuales son el resultado de una correcta planeación, que refleje la necesidad de contratación, la
modalidad de contratación y la pertinencia del proceso.

Por lo anterior, se hace necesario la designación y comunicación del comité estructurador del proceso que tiene
por objeto: "Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción
de la red de alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
Regional Huila ", el cual quedará así:

Ámbito Técnico: Sergio Alejandro Muñoz Hernandez - Arquitecto infraestructura y Harold Iván Guzmán
Castiblanco - Dinamizador Siga CF
Ámbito Económico: Gloria Esperanza Meneses Bermeo- Profesional G02 Tesoreria
Ámbito Técnico SST: Edinson Javier Rincón- Profesional HYSI Contratista
Ámbito Ambiental: Sindi Lorena collazos Claros, Dinamizador Ambiental y Energético
Ámbito Jurídico: Eliana Constanza Tello Zambrano - Jurídica Gestión contractual - Contratista

De igual manera se designa como líder del proceso Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Ana Mercedes
Peña Atahualpa

Por tanto, se les comunica y quedan notificados de la designación, y se invita para el cumplimiento de sus
funciones de conformidad con el Manual de contratación.

Cordial saludo,

James Antonio Ramírez López
Subdirector
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
SENA - Regional Huila
 
Atentamente,
 

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL HUILA 
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO 

PITALITO- HUILA 
FORMATO SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad 
para la contratación Estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus 
PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado: 

ADVERTENCIA 
La pre-cotización solicitada servirá de base para la elaboración 
de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí 
misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes. 

OBJETO 
 

Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, 
diseños y presupuestos para la construcción de la red de 
alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y 
Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila 

VALIDEZ DE LA PRECOTIZACION 90 días 

PLAZO PARA PRESENTAR LA 
PRECOTIZACIÓN 

Hasta las 18:00 horas del día 24 de mayo de 2023. 

LUGAR PARA PRESENTAR LA 
PRECOTIZACIÓN 

Correo electrónico a: contratacioncgd@sena.edu.co o en la 
Unidad de Correspondencia del Centro de Gestión y Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano del SENA Regional Huila, ubicada 
en el municipio de Pitalito, carrera 8 No. 7-53 primer piso. 

 
ANEXOS  

Por favor si anexa algún archivo digital, este   debe venir en 
formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan 
archivos comprimidos. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Diagnóstico del estado actual de las redes de alcantarillado y 
pluvial del centro de formación y de la PTAR 

 
UND 

 
1 

2 Estudio de alternativas desde los aspectos presupuestales, 
técnicos, administrativos, operativos y ambientales para el 
diseño del sistema de alcantarillado y pluvial y obras 
complementarias a la PTAR en el marco del Uso eficiente del 
agua según MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
 
 
UND 

 
 
 
1 

3 Levantamiento topográfico RTK del centro de formación y 
fundición de 4 placas 
georreferenciadas, en un área de terreno aproximadamente de 
18 Has. 

 
UND 

 
1 

4 Estudios hidrológicos: Medición de caudales, 
aforos y caracterización de aguas residuales 

UND 1 

5 Estudio de suelos según requerimientos de NSR 10 para las 
infraestructuras necesarias. 20 
apiques. 

 
UND 

 
1 

6 Diseño del sistema de alcantarillado y pluvial del 
centro de formación. 

UND 1 

7 Diseños de obras de mejoramiento y complementarias de 
unidades de Pretratamiento 
de las Unidades Productivas y PTAR 

 
UND 

 
1 

mailto:contratacioncgd@sena.edu.co


8 Diseños arquitectónicos, estructurales y de elementos no 
estructurales de los sistemas e infraestructuras que así lo 
requieran 

 
UND 

 
1 

9 Diseño arquitectónico, estructural y de 
elementos no estructurales de batería sanitaria (Baños, 
duchas, Vestier) según requerimientos programáticos del 
centro de formación y dando cumplimiento a los 
requerimientos sanitarios según normatividad vigente del ICA 
y accesibilidad de personas en movilidad reducida 

 
UND 

 
1 

10 Plan de manejo ambiental para la intervención del sistema de 
alcantarillado y pluvial proyectado y obras complementarias a 
PTAR y unidades 
productivas. 

 
UND 

 
1 

11 Elaboración de presupuesto, cronograma de obra y flujo de 
caja de los sistemas de alcantarillado, pluvial y obras 
complementarias a la PTAR y unidades productivas. 

UND 1 

12 Diseños eléctricos del punto eléctrico en la PTAR 
para la conexión de equipos de bombeo 

UND 1 

13 Gestión Documental para concepto de viabilidad técnica del 
proyecto ante la dirección regional y general conforme a la GIL-
G-019-GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS 
DE VIABILIDAD, GIL-P-021- PROCEDIMIENTO SOLICITUD 
CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE OBRAS 
CIVILES (y sus formatos GIL-F-055 al 57) y GIL-G- 020-GUÍA 
TÉCNICA GTC ISO 21500. Y/o, los 
formatos que solicite la Dirección Regional y/o el Grupo de 
Construcciones de Dirección general para el trámite de aval 
Proyecto. 

UND 1 

14 Requisitos técnicos y documentales según lista de chequeo de 
autoridad ambiental (CAM) para 
trámite de ocupación de cauce 

UND 1 

15 Requisitos técnicos y documentales según lista de chequeo de 
autoridad ambiental (CAM) para 
trámite de aprovechamiento forestal. 

UND 1 

16 Requisitos técnicos y documentales según lista de chequeo de 
autoridad ambiental (CAM) para 
trámite de vertimientos. 

UND 1 

17 Resumen ejecutivo del proyecto. UND 1 

 
EQUIPO PROFESIONAL EXIGIDO Y CONDICIONES MÍNIMAS A CUMPLIR: 
 

ITEM CANTIDAD CARGO 
DEDICACIÓN 
(HOMBRE - 

MES) 
MESES 

1. PERSONAL PROFESIONAL 

1.1 1 Director de Consultoría: Ingeniero Civil con 
especialización Saneamiento básico o hidrosanitario. O 
Ingeniero Sanitario. (Experiencia general mínima de 5 
años a partir 
de la expedición de la matrícula profesional y 
específica: haber realizado como mínimo 
estudios y diseños 

 
 
50% 

 
 
3.00 

https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2283
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2283
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2283
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2736
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2736
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=2736
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=3761
https://compromiso.sena.edu.co/documentos/vista/descarga.php?id=3761


1.2 1 Ingeniero civil especialista en estructuras (Experiencia 
general mínima 5 años, Específica haber realizado 
como mínimo estudios y diseños de alcantarillados 
sanitario o pluvial y de ampliación y/o optimización de 
PTAR, o estudios similares de igual o mayor del 
presupuesto oficial) 

 
 
 
30% 

 
 
 
1.00 

1.3 1 Ingeniero de Apoyo – Campo. Ingeniero civil, Sanitario 
y/o Ambiental. Experiencia General de 3 años a partir de 
la expedición de la matrícula profesional y específica: 
haber formado parte del equipo de profesionales como 
auxiliar de campo en un proyecto de estudios y diseños 
de alcantarillados y/o PTAR. 

 
 
 
100% 

 
 
 
3.00 

1.4 1 Ingeniero Ambiental Especialista 50% 3.00 

1.5 1 Ingeniero eléctrico. 20% 1.00 

1.6 1 Topógrafo – con licencia profesional y experiencia 
específica en estudios topográficos de alcantarillados 
sanitarios y 
pluvial y PTAR. 

 
20% 

 
1.00 

2. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

2,1 1 Auxiliar de campo (toma de datos, recoge muestras 
insitu, medición de caudales, otras 
actividades, etc.) 

 
50% 

 
2.00 

2.2 1 Dibujante digital. 50% 2.00 

2.3 1 Secretaria 80% 3.00 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR 
 
El SENA podrá adjudicar el proceso contractual hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado, por 
lo tanto, el oferente que cumple con los requerimientos habilitantes sea el primero en el orden de elegibilidad 
y sea con quien se contrate, acepta aumentar la cantidad de algunos ítems ofertados, según lo establezca 
la entidad hasta copar la totalidad del presupuesto oficial del presente proceso contractual. El proponente 
de obliga a entregar los bienes adicionales de los ítems que sean indicados por el Centro de Gestión y 
Desarrollo Sostenible Surcolombiano, bajo las mismas condiciones de precio final y calidad indicadas en el 
presente proceso contractual. 
 
En el cumplimiento del contrato se adelantarán las siguientes fases. 
 
FASE I: ACTIVIDADES PRELIMINARES, ZONA Y DIAGNÓSTICO, en el cual se debe incluir el siguiente 
diagnóstico. Actividades Preliminares y de Contextualización: 

• Reconocimiento físico del campo 

• Recolección de información 

• Estudios del contexto actual y requerimientos normativos ambientales vigentes aplicables. 
Levantamiento de campo. 

• Análisis y evaluación de los diagnósticos 

• Identificación de necesidades de baterías sanitarias en el Centro de Formación. 

• Estudios y proyectos existentes 

• Estudios hidrológicos (Medición de caudales, aforos y caracterización de aguas residuales) 

• Estudios de proyección de población 

• Análisis de la proyección del desarrollo urbanístico del centro de formación. 

• Análisis de la capacidad limitante del alcantarillado y de la PTAR. 

• Diagnóstico físico del sistema del alcantarillado y de la PTAR. 

• Informe del diagnóstico técnico, operativo y físico. 

• Socialización del informe de diagnóstico. 



• Levantamiento Topográfico RTK y fundación de 4 placas georreferenciadas del centro de formación 
y carteras de coordenadas teniendo en cuenta los elementos existentes del sistema de alcantarillado 
y pluvial 

 
FASE II: PLANTEAMENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS; Se deben incluir como mínimo las 
siguientes actividades: 
 

• Formulación de alternativas 

• Diseño preliminar de las alternativas 

• Estructuración de la Matriz de Valoración Ponderada 

• Cuantificación de Costos de las Alternativas 

• Evaluación de las alternativas (Económica, técnica, administrativa, operativa, ambiental, etc.) 

• Informe de Formulación y Evaluación de alternativas. 
 
FASE III. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA: Debe incluir como mínimo. 
 
Estudios y diseños: Diseños hidráulicos del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, Diseños de obras 
de mejoramiento y complementarias de unidades de Pretratamiento de las Unidades Productivas, demás 
áreas de la sede y la PTAR, Estudios de suelos según requerimientos NSR 10 , Diseños estructurales y de 
elementos no estructurales y memorias de cálculo de los sistemas e infraestructuras que así lo requieran, 
Diseños eléctricos del punto eléctrico en la PTAR para la conexión de equipos de bombeo, Plan de manejo 
ambiental. Todos los estudios y diseños deben estar acompañados de la firma de los profesionales que 
intervienen en ellos, matrícula y vigencia profesional y memorial de responsabilidad. 
 
Diseños arquitectónicos, estructurales y de elementos no estructurales de las baterías sanitarias son 
requeridas para el complejo deportivo, centro de ACOPIO de residuos sólidos, unidad productiva de 
ganadería, unidad productiva de porcicultura, unidad productiva de avicultura, ambientes de café e 
invernadero, PTAP, bioauditorio y la bodega de herramientas y equipos; según requerimientos 
programáticos del centro, manual de accesibilidad de espacio público y requerimientos del ICA para 
unidades productivas. 
 
Presupuestos, Análisis de Precios Unitarios – APU, Especificaciones y Requisitos de Formulación de 
Proyectos de la Entidad: 
Memoria de cálculo de cantidades, capítulos, actividades, APU, precios de referencia, especificaciones 
técnicas del proyecto; Cronograma de Obra y Flujo de caja 
 
FASE IV: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARA GENERAR EL CONCEPTO DE VIABILIDAD POR 
PARTE DE LA ENTIDAD. 
 

• Gestión Documental: 

• Carta de presentación del proyecto a Dirección 
 

• Documento que acredite la propiedad o posesión y/o permiso de servidumbre necesarios para la 
ejecución del proyecto. 

• Diligenciamiento de ficha EBI y/o su equivalente para el concepto de viabilidad de la entidad. 

• Presentar los documentos y formatos para la viabilidad técnica del proyecto ante la dirección regional 
y general conforme a la GIL-G-019-GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DE 
VIABILIDAD, GIL-P-021- PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO 
DE OBRAS CIVILES (y sus formatos GIL-F-055 al 57) y GIL-G-020-GUÍA TÉCNICA GTC ISO 21500. 
Y/o, los formatos que solicite la Dirección Regional y/o el Grupo de Construcciones de Dirección 
general para el trámite del Proyecto. 

• Elaborar los requisitos técnicos y documentales para la solicitud de los permisos de ocupación de 
cauce, aprovechamiento forestal y permiso de vertimientos según requerimientos de la autoridad 
ambiental. 

 
Elaboración de documentos y otras actividades: 



 

• Elaboración Resumen Ejecutivo del proyecto 

• Sustentación y socialización del proyecto ante Entidad Contratante 

• Corrección y/o modificación del Proyecto Según Revisión y/o Solicitudes de la Entidad Contratante 
 
Se anexa plano general urbanístico del estado actual y la proyección de desarrollo urbanístico de la sede 
Yamboró del Centro de gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano. 
 

.ITEM 

DESCRIPCION 
DEL 

SERVICIO Y 
SUMINISTRO  

UNIDAD 
MEDIDA 

CANT 

 
 
 

MARCA 
(SI 

APLICARE) 

VALOR 
UNITARIO 

% DE 
IVA 

VALOR 
TOTAL 

 
                

 SUBTOTAL    

 VALOR I.V.A.*    

 TOTAL**    
 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Hasta (90) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos 
legales para su ejecución del contrato, registro presupuestal y 
aprobación de las garantías, sin exceder a la vigencia 2023. 

OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Obligaciones Generales del Contratista: 

1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones 
pertinentes. 

2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad 
Social Integral y presentar los documentos respectivos 
que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1122 
de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 
de 2003, Decreto 1076 del 2015, Decreto 1072 del 2015, 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012, 
Ley 1618 del 2013, Resolución 067449 del 2020, 
Resolución 76509-del 2020, Resolución 330 de 2017, 
modificada por 799 de 2021,  908 de 2021 y adicionada 
por Resolución 0548 de 2022 del MAVDT – Reglamento 
Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico y 
las demás normas que las adicionen, complementen o 
modifiquen. 

3. Dar cumplimiento con todas las obligaciones que se 
desprendan del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) conforme a las normas aplicables, 
presentando los documentos respectivos que acrediten 
todo lo anterior. 

4. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le 
entregue la copia del contrato y las instrucciones para su 
legalización. 

5. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo 
pactado en el contrato, así como de las modificaciones 
que se presenten en la ejecución de este. 

6. Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el 
desarrollo del contrato y de manera general, obrar con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 



7. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, 
cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del 
contrato. 

8. Guardar total reserva de la información que conozca en 
desarrollo de sus actividades. Esta información es de 
propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por 
expreso requerimiento de autoridad competente, es decir 
guardar la confidencialidad de toda información que le sea 
entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por 
cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y 
responder patrimonialmente por los perjuicios de su 
divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un 
tercero, cause a la administración o a un tercero. 

9. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que 
formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a 
que haya lugar. 

10. Responder ante las autoridades competentes por los actos 
u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando 
en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los 
términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

11. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al 
SENA por el incumplimiento del contrato. 

12. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las 
modificaciones si las hubiere. 

13. Realizar diligenciamiento del anexo de verificación del 
cumplimiento de requisitos legales ambientales, de 
eficiencia energética y de seguridad y salud en el trabajo 
cuando hubiere lugar. 

14. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza 
del contrato. 

15. Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del 
servicio y a las derivadas de las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia, las siguientes: 

a. Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, 
la totalidad de la carga salarial y prestacional de 
acuerdo con las normas legales vigentes, del 
personal que se requiera para la prestación de este 
servicio. 

b. Cancelar cumplidamente los salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales de Ley, al personal que ocupe dentro de 
la ejecución del contrato. 

c. Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y 
contribuciones derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del Contrato, así como el 
valor de la prima de la Garantía Única y sus 
modificaciones. 

 
Obligaciones Específicas del Contratista: 

1. Ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con el pliego 
de condiciones, contrato y demás documentos del proceso, 
garantizando la oportuna, eficaz y eficiente prestación del 
servicio. 

2. Mantener los precios ofertados en la propuesta, los cuales 
son fijos y no sujetos a reajuste alguno, durante el término 
de vigencia del contrato, esto es, el plazo de ejecución y 



hasta la etapa liquidataria inclusive. 
3. Realizar el cronograma de actividades para la ejecución del 

contrato (diagrama Gantt), el cual deberá ser entregado al 
supervisor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a 
la suscripción del Acta de Inicio. El contratista deberá 
presentar al SENA, la programación por fase y semana del 
proyecto de acuerdo con el alcance de este, incluso 
programando actividades paralelas que garanticen el plazo 
máximo de entrega definido. 

4. Presentar metodología de trabajo para cada una de las 
fases del proyecto dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la suscripción del Acta de Inicio. 

5. Presentar plan de trabajo: el plan de trabajo desarrollado 
por el contratista debe ser aprobado por la supervisión, el 
cual debe incluir como mínimo: 
Actividades – relaciones y comunicaciones; 

 
a. Fecha de inicio y fin de la actividad; 
b. Tiempo de duración de la actividad (semanas. Días); 
c. Peso de la actividad dentro del proyecto; 
d. Porcentaje que representa en el avance del 

proyecto; 
e. Puntos de control y seguimiento; 
f. Entregables, fechas, seguimiento y control de la 

calidad de los mismos; 
g. Planteamiento de acciones preventivas y correctivas 

durante el desarrollo de los estudios y diseños. 
 

6. Realizar entrega de los productos establecidos de acuerdo 
con el cronograma de actividades concertado con el 
supervisor. 

7. Realizar el diagnóstico del estado actual de las redes de 
alcantarillado y pluvial del centro de formación y de la PTAR 

8. Realizar y socializar con el centro de Formación las 
alternativas (Costo beneficio) para el diseño del sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial y obras complementarias a 
la PTAR teniendo en cuenta el diagnóstico elaborado. 

9. Realizar el levantamiento topográfico y altimétrico RTK con 
la implantación de 4 placas de georreferenciación del centro 
de formación. 

10. Realizar estudios de suelos con dos apiques por unidad de 
batería sanitaria proyectada. 

11. Adelantar los estudios hidrológicos pertinentes para la 
elaboración de los diseños de alcantarillado del centro de 
formación de la infraestructura preexistente y la proyección 
de desarrollo urbanístico según requerimientos de las 
autoridades competentes y normatividad vigente. 

12. Elaborar los diseños estructurales de pozos y estructuras 
cuando así se requieran. 

13. Elaborar los diseños de obras de mejoramiento y 
complementarias de la PTAR y unidades de pretratamiento 
según requerimiento de autoridades competentes y 
normatividad vigente. 

14. Elaborar el plan de manejo ambiental para la intervención 
del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial proyectado y 
obras complementarias a PTAR y unidades productivas. 



15. Elaborar Diseños arquitectónicos y de elementos no 
estructurales de 9 baterías sanitarias (Baños, duchas, 
Vestier) según requerimientos programáticos del centro de 
formación y dando cumplimiento a los requerimientos 
sanitarios en unidades productivas de ganadería y 
porcicultura y la accesibilidad de personas en movilidad 
reducida. 

16. Elaborar memorias de cantidades, presupuesto, análisis de 
Precios Unitarios, especificaciones técnicas y cronograma 
de obra para la ejecución de los diseños contratados. 

17. Elaborar los requisitos técnicos y documentales para la 
solicitud de los permisos ambientales (Ocupación de cauce, 
aprovechamiento forestal y permiso de vertimientos), según 
requerimientos de la lista de chequeo de la autoridad 
ambiental (CAM) 

18. Diligenciar los formatos requeridos por la dirección regional 
y general para concepto de viabilidad técnica del proyecto, 
conforme a la GIL-G-019-GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN 
DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD, GIL-P-021- 
PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO Y 
FINANCIERO DE OBRAS CIVILES (y sus formatos GIL-F-
055 al 57) y GIL-G-020-GUÍA TÉCNICA GTC ISO 21500. 
Y/o, los formatos que solicite la Dirección Regional y/o el 
Grupo de Construcciones de Dirección general para el 
trámite del Proyecto. 

19. Presentar dos copias en medio físico y magnético de la 
planimetría del proyecto de diseños sanitarios y pluviales. 

20. El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del 
contrato el equipo mínimo de trabajo ofertado en su 
propuesta, no obstante, en caso de requerirse algún 
reemplazo por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o 
causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser 
avalado por la supervisor, y en todo caso el personal nuevo 
deberá cumplir en igual o mayor proporción con los perfiles 
establecidos (en el pliego de condiciones, sus adendas o el 
futuro contrato) para cada rol profesional; Corresponde al 
contratista solicitar el reemplazo del personal a la supervisor 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al conocimiento 
de la circunstancia que motiva el cambio; la supervisor 
dispondrá de un término máximo de dos días (2) hábiles 
siguientes al requerimiento para aprobación o rechazo del 
mismo. En caso de rechazo del personal propuesto para 
reemplazo, el contratista dispondrá de un (1) día hábil para 
proponer un nuevo personal con iguales o mejores 
calidades de las consignadas en el contrato, caso contrario, 
el SENA se encontrará facultado para adelantar las 
actuaciones administrativas sancionatorias. 

21. Garantizar el cubrimiento de gastos de desplazamiento y 
manutención del personal que se requiera, con ocasión del 
cubrimiento de la ejecución contractual y sus obligaciones 
en las sedes del SENA. 

22. Asistir y realizar reuniones quincenales de avance de 
gestión (comités de avance del proyecto), para aprobación 
de entregables, previa presentación de la facturación; y las 
demás reuniones que surjan con ocasión de seguimiento de 
resultados y observaciones que se registren a las 



actividades y/o acciones que se implementen, convocadas 
por el interventor o por el mismo contratista, en los espacios 
que se requiera, para garantizar la fluidez en la gestión. 

23. Acatar las instrucciones que, para el desarrollo del contrato, 
imparta el SENA por conducto del interventor contratado 
para el efecto. 

24. Garantizar la disposición del personal idóneo y 
especializado requerido por la Entidad para la ejecución del 
objeto contractual, de conformidad a la oferta aceptada. 

25. Presentar los informes correspondientes para la 
formalización y legalización de los pagos, así como los que 
el interventor del contrato le solicite. 

26. Garantizar que la celebración y ejecución de los 
subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de 
ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 
subcontratado y el SENA. 

27. Cumplir con toda la normatividad relativa a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato. 

28. Ejecutar el contrato con todos los equipos, herramientas, 
materiales y los demás elementos necesarios para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

29. Reemplazar los bienes, productos, elementos y servicios 
que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente 
deberá restituir a su costa, sin que implique modificación a 
su plazo de entrega, los productos o elementos defectuosos 
o de especificaciones diferentes o inferiores a los 
requeridos. 

30. Garantizar la buena calidad de los elementos utilizados para 
el cumplimiento del objeto del contrato. 

31. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de 
laboratorio, estudios y las demás pruebas que se requieran 
y/o soliciten para verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales. En cumplimiento de esta obligación, el contratista 
deberá presentar al supervisor el certificado de alianza 
comercial con un laboratorio acreditado por el IDEAM, la 
acreditación del IDEAM aplicará únicamente cuando así sea 
requerido por la normatividad ambiental aplicable. 

32. Es responsabilidad del contratista realizar las consultas en 
caso de ser necesario ante las autoridades competentes. 

33. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y 
necesarias para la correcta ejecución del mismo. 

 
NOTA 1: Las obligaciones relacionadas con el personal requerido 
para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial 
verificación por el supervisor, y su incumplimiento, incluida la 
ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen 
parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las 
sanciones contractuales correspondientes. 

GARANTIAS 

El SENA de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la 
Ley 1150 de 2007 y en atención a la naturaleza del objeto del 
contrato y a la forma de pago, determina la necesidad de exigir al 
contratista a constituir a su costa y a favor del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, en una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, una garantía de cumplimiento, en los 
términos señalados en el Decreto 1082 de 2015, para amparar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se 



mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y 
liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y 
extensión de los siguientes amparos.  

Analizado el alcance del objeto, el valor, la forma de pago, 
naturaleza y las obligaciones del contratista, se determina que 
podría afectarse la calidad de los bienes y servicios, objeto del 
contrato, la satisfacción plena de la necesidad contractual y los 
recursos económicos invertidos, al generarse posibles 
incumplimientos parciales o totales de las obligaciones 
contractuales, por lo cual se deberá expedir las siguientes 
garantías: 

 
De cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato, por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) 
meses más, contados a partir de la aprobación de la garantía, a la 
cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula penal pecuniaria 
como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de 
caducidad. 
 
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales: Equivalente al Diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, por el término de ejecución de este y tres (3) año más, 
contados a partir de la aprobación de la garantía.  
 
De Calidad del Servicio: Equivalente al Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, por el término de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más, contados a partir de la aprobación de la 
garantía. 
 
Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor 
asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato.  
 
En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015. Tal garantía deberá 
constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al registro 
presupuestal del contrato.  
 
En caso de prórroga o adición al contrato, el CONTRATISTA 
deberá a su vez ampliar porcentajes y tiempos de la garantía. EL 
CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí 
previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas 
impuestas o siniestros ocurridos, éstas se agoten o disminuyan. 
Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía 
aseguradora el certificado de modificación de porcentajes o 
tiempos respectivo y entregarlo al SENA la cual deberá ser de 
forma inmediata a la suscripción de la prórroga o adición. 

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Con la propuesta, los interesados deberán adjuntar: Certificado de 
la A.R.L no mayor a un año, donde conste que el contratista tiene 
documentado la autoevaluación del SG-SST incluidos los 
estándares mínimos que se reglamenten, de acuerdo con el 
número de trabajadores y nivel de riesgo; o Registro de la  
Autoevaluación no mayor a un año firmada por el Represente Legal 
y Profesional con Licencia en Seguridad y Salud en Trabajo vigente 
y curso de 50 horas en SG-SST (adjuntar licencia SST y certificado 
del curso) y/o su respectiva actualización conforme a lo establecido 



en el artículo 16 de la Resolución 4927 de 2016, citado en la o 
Circular 063 de 2020; “para mantener vigente la certificación del 
curso de capacitación virtual las personas deberán realizar una 
actualización certificada de veinte (20) horas cada tres (3) años, 
cuyos temarios o módulos serán establecidos por la Dirección de 
Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo”. Fotocopia de cedula. 
 
Nota 1: El profesional que realice la autoevaluación del SG-SST, 
deberá ser acorde al perfil establecido en la Resolución 0312 de 
2019. En caso de que el proponente sea persona natural y/o 
independiente y quien es la única persona responsable del 
desarrollo del objeto contractual, no está obligado a implementar 
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), pero si debe garantizar la cobertura 
al Sistema General de Riegos Laborales, de acuerdo con el 
Decreto 1563 de 2016 y Artículo 2.2.4.2.5.11 del Decreto 1072 de 
2015.  
 
Por otra parte, el oferente independientemente si es persona 
natural o jurídica, deberá allegar el Certificado De Implementación 
Del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud en el Trabajo 
(Formato GCCON-F-065 de la Entidad SENA, que se anexa a 
los documentos del proceso), firmado por el represente legal o 
persona Natural. 
 
Presentar Protocolos de bioseguridad vigente de acuerdo a la 
Resolución 692 de 2022 o la que haga sus veces. 
 
Nota 2: Este requerimiento será solicitado hasta que el gobierno 
nacional determine que ya no se requieren protocolos de 
bioseguridad para el cumplimiento de labores 

FORMA DE PAGO 
 

EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor pactado, en UN SOLO 
PAGO PREVIO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL, sujeto a disponibilidad del PAC a contra entrega, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la 
cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa 
revisión y liquidación de esta como requisito para la expedición del 
certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo la 
normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia. 
Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer previa 
presentación de: A) Certificación del supervisor del contrato donde 
conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. B) 
Factura electrónica correspondiente o cuenta de cobro que cumpla 
con los requisitos fiscales y legales, de acuerdo con lo estipulado 
en la Circular SENA No.3-2021-000055 de 2021, de la cual, le 
suministrará copia el supervisor del contrato. C). Acreditación del 
pago de seguridad social y aportes parafiscales, cuando 
corresponda. D). Certificación de contratación de aprendices, en 
cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, cuando corresponda. El SENA efectuará al 
CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga 
establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación 
efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá 
cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que 
se deriven de la presente contratación.  
 



NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del 
PAC y el valor mensual al servicio efectivamente prestado, el cual 
puede variar, sin perjuicio de lo indicado.  
 
NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en 
el presente contrato. NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, 
informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el 
cargue de informes y facturación mediante la plataforma 
transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las 
Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 
2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente 
manera: 
 
1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF 
 
NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica 
teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 
016 del 09 de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de 
abril de 2021 y Circulares SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril 
y No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021.  

 
VALOR OFRECIDO 

El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos directos e 
indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y 
ejecución del contrato, como impuestos, tributos, constitución 
garantía única, y demás gastos para el debido cumplimiento del 
objeto contractual.  

 
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
SERVICIO 

El lugar de ejecución es el municipio de Pitalito, Departamento del 
Huila, Colombia, Vereda Aguadas Kilometro 7 - Sede Yamboró.  
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano – 
Regional Huila.   

 

Pitalito Huila, 16 de mayo de 2023. 

 

JAMES ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ  
Subdirector del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano 

 
 
Proyecto: Ximena Leiva Vargas -Abogada Apoyo Jurídico Gestión Contractual CGDSS- Contratista Revisó  

Aspectos jurídicos: Eliana Constanza Tello Zambrano - Abogada Gestión contractual - Contratista  

Revisó aspectos técnicos: Sergio Alejandro Muñoz Hernández - Arquitecto infraestructura     

                     

                                           Harold Iván Guzmán Castiblanco - Dinamizador SIGA CF   

 

Reviso aspecto económico: Gloria Esperanza Meneses Bermeo, Profesional G02 Tesorería                                                                                                          

 

Revisó aspectos de SST: Edinson Javier Rincón Rojas - Profesional HYSI Contratista   

 

Revisó aspectos ambientales: Sindi Lorena Collazos Claros, Dinamizadora Ambiental y Energético  

 

Vo. Bo.: líder del proceso(E): Gloria Esperanza Meneses Bermeo, Profesional G02 Tesorería 

Firmado digitalmente por 
JAMES ANTONIO RAMÍREZ 
LOPEZ



                                                                                                                                       
                                                                                                              FECHA: 24-05-2023 

          DC 240523-27 
 

ESCONING INGENIERÍA 
ESTUDIOS, CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIA TEL: 3017360166 

SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN DEL AGUA|   

 

24 de mayo de 2023 

 

           

Señores                   

Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena Regional Huila 

Pitalito – Huila 

 

Referencia:  PRE-COTIZACION IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO (NÚMERO DE PROCESO) Solicitud de 
Cotización 031-2023 CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, LICENCIAMIENTO, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA SEDE YAMBORÓ DEL CENTRO DE GESTIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO REGIONAL HUILA”. 

 

 

ASUNTO:   Radicación propuesta Pre-Cotizacion  

 

 

Cordial Saludo, 

 

Por medio de la presente, nos permitimos adjuntar la propuesta de Pre-Cotizacion para el proceso que tiene como 

numero solicitud cotización 031-2023, para su respectivo análisis y verificación, sin otra particularidad. 

 

Quedamos atentos a cualquier inquietud. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

DANIEL FELIPE RODRÍGUEZ RAMIREZ 

R/L ESCONING S.A.S 

 



PERSONAL DE 

CONSULTORIA
CANT

 % 

DEDICACION 
 SUELDO MES 

 VALOR MES 

(DEDICACIÓN) 
N° DE MESES  VALOR PARCIAL  

Director de Consultoría 1 50%  $      8,584,550.00  $      4,292,275.00 3.00  $         12,876,825.00 

ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS
1 40%  $      6,650,000.00  $      2,660,000.00 1.00  $           2,660,000.00 

ESPECIALISTA EN 

HIDRAULICO
1 50%  $      6,650,000.00  $      3,325,000.00 3.00  $           9,975,000.00 

Ingeniero de Apoyo – 

Campo
1 100%  $      4,750,000.00  $      4,750,000.00 3.00  $         14,250,000.00 

Ingeniero Ambiental 

Especialista
1 50%  $      6,650,000.00  $      3,325,000.00 3.00  $           9,975,000.00 

Ingeniero eléctrico. 1 50%  $      6,650,000.00  $      3,325,000.00 1.00  $           3,325,000.00 

Topógrafo – con 

licencia profesional
1 100%  $      4,200,000.00  $      4,200,000.00 1.00  $           4,200,000.00 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

Auxiliar de campo 1 50%  $      2,800,000.00  $      1,400,000.00 2.00  $           2,800,000.00 

Dibujante digital. 1 100%  $      2,200,000.00  $      2,200,000.00 2.00  $           4,400,000.00 

Secretaria 1 100%  $      1,600,000.00  $      1,600,000.00 3.00  $           4,800,000.00 

 $         69,261,825.00 

2.00

 $       138,523,650.00 

OTROS COSTOS DIRECTOS

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

MES 1.00  $           13,876,400.00  $         13,876,400.00 

MES 1.00  $           17,800,000.00  $         17,800,000.00 

 GLB 1.00  $             2,800,000.00  $           2,800,000.00 

 GLB 1.00  $             4,500,000.00  $           4,500,000.00 

 $         38,976,400.00 

 $       177,500,050.00 

IVA 19%  $         33,725,009.50 

VALOR TOTAL  $            211,225,060 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION

CAMPAMENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

EQUIPO DE TOPOGRAFIA

IMPRESIÓN DE PLANOS

EDICION DE INFORMES (PAPELERIA, 

IMPRESIONES, CARPETAS)

Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción de la red de alcantarillado 

de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila

EQUIPO PROFESIONAL EXIGIDO

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 

FACTOR MULTIPLICADOR 

TOTAL COSTOS DE PERSONAL



CANTIDAD UNI. VAL/UNI. VAL/TOTAL

1

Diagnóstico del estado actual de las redes de alcantarillado y 

pluvial del centro de formación y de la PTAR
1.00 UND 10,000,000$       10,000,000$            

2

Estudio de alternativas desde los aspectos presupuestales, 

técnicos, administrativos, operativos y ambientales para el diseño 

del sistema de alcantarillado y pluvial y obras complementarias a la 

PTAR en el marco del Uso eficiente del agua según MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

1.00 UND 13,000,000$       13,000,000$            

3

Levantamiento topográfico RTK del centro de formación y 

fundición de 4 placas georreferenciadas, en un área de terreno 

aproximadamente de 18 Has.

1.00 UND 22,600,000$       22,600,000$            

4

Estudios hidrológicos: Medición de caudales, aforos y 

caracterización de aguas residuales
1.00 UND 15,000,000$       15,000,000$            

5

Estudio de suelos según requerimientos de NSR 10 para las 

infraestructuras necesarias. 20 apiques.
1.00 UND 15,000,000$       15,000,000$            

6

Diseño del sistema de alcantarillado y pluvial del centro de 

formación.
1.00 UND 20,000,000$       20,000,000$            

7

Diseños de obras de mejoramiento y complementarias de unidades 

de Pretratamiento de las Unidades Productivas y PTAR

1.00 UND 17,000,000$       17,000,000$            

8

Diseños arquitectónicos, estructurales y de elementos no 

estructurales de los sistemas e infraestructuras que así lo requieran 

1.00 UND 15,300,000$       15,300,000$            

9

Diseño arquitectónico, estructural y de elementos no estructurales 

de batería sanitaria (Baños, duchas, Vestier) según requerimientos 

programáticos del centro de formación y dando cumplimiento a los 

requerimientos sanitarios según normatividad vigente del ICA y 

accesibilidad de personas en movilidad reducida

1.00 UND 6,000,000$         6,000,000$              

10

Plan de manejo ambiental para la intervención del sistema de 

alcantarillado y pluvial proyectado y obras complementarias a 

PTAR y unidades productivas.

1.00 UND 5,500,000$         5,500,000$              

11

Elaboración de presupuesto, cronograma de obra y flujo de caja de 

los sistemas de alcantarillado, pluvial y obras complementarias a la 

PTAR y unidades productivas.

1.00 UND 4,500,000$         4,500,000$              

12

Diseños eléctricos del punto eléctrico en la PTAR para la conexión 

de equipos de bombeo
1.00 UND 14,000,000$       14,000,000$            

13

Gestión Documental para concepto de viabilidad técnica del 

proyecto ante la dirección regional y general conforme a la GILG-

019-GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD, 

GIL-P-021- PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO Y 

FINANCIERO DE OBRAS CIVILES (y sus formatos GIL-F-055 al 57) y 

GIL-G- 020-GUÍA TÉCNICA GTC ISO 21500. Y/o, los formatos que 

solicite la Dirección Regional y/o el Grupo de Construcciones de 

Dirección general para el trámite de aval Proyecto.

1.00 UND 4,500,000$         4,500,000$              

14

Requisitos técnicos y documentales según lista de chequeo de 

autoridad ambiental (CAM) para trámite de ocupación de cauce 
1.00 UND 4,500,000$         4,500,000$              

15

Requisitos técnicos y documentales según lista de chequeo de 

autoridad ambiental (CAM) para trámite de aprovechamiento 

forestal.

1.00 UND 4,500,000$         4,500,000$              

16

Requisitos técnicos y documentales según lista de chequeo de 

autoridad ambiental (CAM) para trámite de vertimientos.
1.00 UND 4,500,000$         4,500,000$              

17 Resumen ejecutivo del proyecto. 1.00 UND 1,600,050$         1,600,050$              

 $       177,500,050 

19% 33,725,010$         

211,225,060$       

Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción de la red de alcantarillado 

de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

COSTOS DIRECTOS POR  PRODUCTO

IVA

COSTO TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS POR ACTIVIDAD



FIRMAS

_____________________________________

DANIEL FELIPE RODRIGUEZ RAMIREZ ESCONING SAS

RL ESCONING SAS NOMBRE DEL PROPONENTE



COTIZACIÓN DE ESTUDIO 

Nombre del proyecto Elaboración de los estudios, 
licenciamiento, diseños y 
presupuestos para la construcción 
de la red de alcantarillado de la 
sede Yamboró del Centro de 
Gestión y Desarrollo Sostenible 
Surcolombiano Regional Huila 

Cliente Servicio Nacional de Aprendizaje 
Dirección Carrera 8 No. 7-53 
Teléfono 5461500 
Correo electrónico ana.pena@sena.edu.co 
Fecha de cotización 25 de mayo de 2023 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Diagnóstico del estado actual de las 
redes de alcantarillado y pluvial del 
centro de formación y de la PTAR 

UND 1 $ 8000000 $ 8000000 

2 

Estudio de alternativas desde los 
aspectos presupuestales, técnicos, 

administrativos, operativos y 
ambientales para el diseño del 

sistema de alcantarillado y pluvial y 
obras complementarias a la PTAR en 
el marco del Uso eficiente del agua 

según MINESTRIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

UND 1 $ 8000000 $ 8000000 

3 
Levantamiento topográfico RTK del 

centro de formación y fundición de 4 
placas georreferenciadas, en un 

área de terreno aproximadamente 
de18 Has. 

UND 1 $ 21600000 $ 21600000 

4 
Estudios hidrológicos: Medición de 

caudales, aforos y caracterización de 
aguas residuales 

UND 1 $ 10000000 $ 10000000 

5 

Estudio de suelos según 
requerimientos de NSR 10 para las 

infraestructuras necesarias (20 apiques 
por módulo construido) 

UND 1 $ 6750000 $ 6750000 

6 Diseño del sistema de alcantarillado y 
pluvial del centro de formación. UND 1 $ 15000000 $ 15000000 

mailto:ana.pena@sena.edu.co


7 

Diseños de obras de mejoramiento y 
complementarias de unidades de 

Pretratamiento de las Unidades 
Productivas y PTAR 

UND 1 $ 8000000 $ 8000000 

8 

Diseños arquitectónicos, estructurales 
y de elementos no estructurales de los 
sistemas e infraestructuras que así lo 

requieran 

UND 1 $ 6000000 $ 6000000 

9 

Diseño arquitectónico, estructural y de 
elementos no estructurales de batería 

sanitaria (Baños, duchas, Vestier) 
según requerimientos programáticos 

del centro de formación y dando 
cumplimiento a los requerimientos 

sanitarios según normatividad vigente 
del ICA y accesibilidad de personas 

en movilidad reducida 

UND 1 $ 6000000 $ 6000000 

10 

Plan de manejo ambiental para la 
intervención del sistema de 

alcantarillado y pluvial proyectado y 
obras complementarias a PTAR y 

unidades productivas. 

UND 1 $ 7000000 $ 7000000 

11 

Elaboración de presupuesto, 
cronograma de obra y flujo de caja 

de los sistemas de alcantarillado, 
pluvial y obras complementarias a la 

PTAR y unidades productivas. 

UND 1 $ 4000000 $ 4000000 

12 
Diseños eléctricos del punto eléctrico 

en la PTAR para la conexión de 
equipos de bombeo 

UND 1 $ 3500000 $ 3500000 

13 
Gestión Documental para concepto 
de viabilidad técnica del proyecto 
ante la dirección regional y general 
conforme a la GILG- 019-GUÍA PARA 
LA PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS 

DE VIABILIDAD, GIL-P-021- 
PROCEDIMIENTO SOLICITUD 

CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE 
OBRAS CIVILES (y sus formatos GIL-F-055 
al 57) y GIL-G- 020-GUÍA TÉCNICA GTC 
ISO 21500. Y/o, los formatos que solicite 
la Dirección Regional y/o el Grupo de 
Construcciones de Dirección general 

para el trámite de aval Proyecto. 

UND 1 $ 2500000 $ 2500000 

14 
Requisitos técnicos según autoridad 
ambiental (CAM) para trámite de 

ocupación de cauce 
UND 1 $ 2000000 $ 2000000 

15 
Requisitos técnicos y documentales 

según lista de chequeo de autoridad 
ambiental (CAM) para trámite de 

aprovechamiento forestal. 

UND 1 $ 2000000 $ 2000000 



16 
Requisitos técnicos y documentales 

según lista de chequeo de 
autoridad ambiental (CAM) para 

trámite de vertimientos. 

UND 1 $ 2000000 $ 2000000 

17 Resumen ejecutivo del proyecto. UND 1 $ 3000000 $ 3000000 

TOTAL (IVA INCLUIDO) $ 115350000 

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN 
La presente propuesta económica es de 30 días calendario, a partir de la 
fecha de presentación. 

Lida Fernanda Uní González 
Coordinadora Técnica 
anuraconsultoressas@gmail.com 
Celular: 321 852 8264 

mailto:anuraconsultoressas@gmail.com


Pitalito Huila - mayo 2023 

Ing. James Antonio Ramírez  

Subdirector Sena Pitalito   

ASUNTO: Propuesta económica para prestar servicios elaboración de los estudios, licenciamiento y 
presupuestos para la construcción de la red de alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de 
Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, Regional Huila 

Atendiendo su amable invitación pongo a su consideración nuestros servicios de acuerdo a las condiciones y 

requerimientos 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR PARCIAL  

1 

Diagnóstico del estado actual de las redes de 
alcantarillado y pluvial delcentro de formación y de la 
PTAR UND 1 

 $    
5.000.000,00 

2 

Estudio de alternativas desde los aspectos 
presupuestales, técnicos, administrativos, operativos y 
ambientales para el diseño del sistema de 
alcantarillado y pluvial y obras complementarias a la 
PTAR en el marco del Uso eficiente del agua según 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE UND 1 

 $    
6.500.000,00 

3 

Levantamiento topográfico RTK del centro de 
formación y 
fundición de 4 placas georreferenciadas, en un área de 
terreno aproximadamente de18 Has. UND 1 

 $      
19.300.000,00 

4 
Estudios hidrológicos: Medición de caudales, aforos y 
caracterización de aguas residuales UND 1 

 $      
12.000.000,00 

5 
Estudio de suelos según requerimientos de NSR 10 para 
las infraestructuras necesarias. 20 apiques. UND 1 

 $    
5.000.000,00 

6 
Diseño del sistema de alcantarillado y pluvial del centro 
de formación. UND 1 

 $      
18.000.000,00 

7 

Diseños de obras de mejoramiento y complementarias 
de 
unidades de Pretratamiento de las Unidades 
Productivas y PTAR UND 1 

 $    
8.000.000,00 

8 

Diseños arquitectónicos, estructurales y de elementos 
no estructurales de los sistemas e infraestructuras que 
así lo 
requieran UND 1 

 $    
5.000.000,00 

9 

Diseño arquitectónico, estructural y de elementos no 
estructurales de batería sanitaria (Baños, duchas, 
Vestier) según requerimientos programáticos del 
centro de formación y dando cumplimiento a los 
requerimientos sanitarios según normatividad vigente 
del ICA 
y accesibilidad de personas en movilidad reducida UND 1 

 $      
10.000.000,00 

10 

Plan de manejo ambiental para la intervención del 
sistema de 
alcantarillado y pluvial proyectado y obras 
complementarias a 
PTAR y unidades productivas. UND 1 

 $    
8.500.000,00 

11 

Elaboración de presupuesto, cronograma de obra y 
flujo de caja de los sistemas de alcantarillado, pluvial y 
obras complementarias a la PTAR y unidades 
productivas. UND 1 

 $    
5.500.000,00 

12 
Diseños eléctricos del punto eléctrico en la PTAR para 
la conexión de equipos de bombeo UND 1 

 $    
2.700.000,00 



13 

Gestión Documental para concepto de viabilidad 
técnica del proyecto ante la dirección regional y general 
conforme a la GILG- 019-GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN 
DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD, GIL-P-021- 
PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO Y 
FINANCIERO DE OBRAS CIVILES (y sus formatos GIL-F-
055 al 57) y GIL-G- 020-GUÍA 
TÉCNICA GTC ISO 21500. Y/o, los formatos que solicite 
la Dirección Regional y/o el Grupo de Construcciones 
de Dirección general para el trámite de aval Proyecto. UND 1 

 $    
1.800.000,00 

14 

Requisitos técnicos y documentales según lista de 
chequeo de 
autoridad ambiental (CAM) para trámite de ocupación 
de cauce UND 1 

 $    
1.800.000,00 

15 

Requisitos técnicos y documentales según lista de 
chequeo de 
autoridad ambiental (CAM) para trámite de 
aprovechamiento forestal. UND 1 

 $    
1.800.000,00 

16 

Requisitos técnicos y documentales según lista de 
chequeo de 
autoridad ambiental (CAM) para trámite de 
vertimientos. UND 1 

 $    
1.800.000,00 

17 Resumen ejecutivo del proyecto. UND 1 
 $    
2.500.000,00 

TOTAL, IVA INCLUIDO  
 $      
115.200.000,00 

Cordialmente; 

Ing. Alejandra León Yagüe 

25202 – 226358 COPNIA 

leonyagues@hotmail.com 

311 2101355 



ANURA 

CONSULTORES

CONSULTOR 

CLEON - 

INGENIERA CIVIL

ITEM DESCRIPCION DE BIEN
UNIDA DE 

MEDIDA
CANT.

VALOR UNITARIO 

INCLUIDO IVA 

VALOR UNITARIO 

INCLUIDO IVA 

PROMEDIO 

VALOR 

UNITARIO 

INCLUIDO IVA 

PROMEDIO VALOR 

TOTALINCLUIDO IVA 

1

Diagnóstico del estado actual de las

redes de alcantarillado y pluvial del

centro de formación y de la PTAR

UNIDAD 1 8.000.000$           5.000.000$            6.500.000$        6.500.000$                   

2

Estudio de alternativas desde los

aspectos presupuestales, técnicos,

administrativos, operativos y

ambientales para el diseño del

sistema de alcantarillado y pluvial y

obras complementarias a la PTAR en

el marco del Uso eficiente del agua

según MINESTRIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIDAD 1 8.000.000$           6.500.000$            7.250.000$        7.250.000$                   

3

Levantamiento topográfico RTK del 

centro de formación y fundición de 4 

placas georreferenciadas, en un área de 

terreno aproximadamente de 18 Has.

UNIDAD 1 21.600.000$         19.300.000$          20.450.000$      20.450.000$                 

4

Estudios hidrológicos: Medición de

caudales, aforos y caracterización de

aguas residuales

UNIDAD 1 10.000.000$         12.000.000$          11.000.000$      11.000.000$                 

5

Estudio de suelos según requerimientos 

de NSR 10 para las infraestructuras 

necesarias. 20 apiques.

UNIDAD 1 6.750.000$           5.000.000$            5.875.000$        5.875.000$                   

6
Diseño del sistema de alcantarillado y

pluvial del centro de formación.
UNIDAD 1 15.000.000$         18.000.000$          16.500.000$      16.500.000$                 

7

Diseños de obras de mejoramiento y

complementarias de unidades de

Pretratamiento de las Unidades

Productivas y PTAR

UNIDAD 1 8.000.000$           8.000.000$            8.000.000$        8.000.000$                   

8

Diseños arquitectónicos, estructurales

y de elementos no estructurales de los

sistemas e infraestructuras que así lo

requieran

UNIDAD 1 6.000.000$           5.000.000$            5.500.000$        5.500.000$                   

9

Diseño arquitectónico, estructural y de

elementos no estructurales de batería

sanitaria (Baños, duchas, Vestier)

según requerimientos programáticos

del centro de formación y dando

cumplimiento a los requerimientos

sanitarios según normatividad vigente

del ICA y accesibilidad de personas

en movilidad reducida

UNIDAD 1 6.000.000$           10.000.000$          8.000.000$        8.000.000$                   

10

Plan de manejo ambiental para la

intervención del sistema de

alcantarillado y pluvial proyectado y

obras complementarias a PTAR y

unidades productivas.

UNIDAD 1 7.000.000$           8.500.000$            7.750.000$        7.750.000$                   

CONSOLIDACION CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES ESTUDIOS, LICENCIAMIENTO, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA SEDE YAMBORÓ

Proceso: Gestión Contractual

Proceso: Gestión contractual
PROMEDIO VALOR TOTAL Y UNITARIO 

INCLUIDO IVA 



11

Elaboración de presupuesto,

cronograma de obra y flujo de caja

de los sistemas de alcantarillado,

pluvial y obras complementarias a la

PTAR y unidades productivas.

UNIDAD 1 4.000.000$           5.500.000$            4.750.000$        4.750.000$                   

12

Diseños eléctricos del punto eléctrico

en la PTAR para la conexión de

equipos de bombeo

UNIDAD 1 3.500.000$           2.700.000$            3.100.000$        3.100.000$                   

13

Gestión Documental para concepto de 

viabilidad técnica del proyecto ante la 

dirección regional y general conforme a 

la GIL-G-019-GUÍA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DE 

VIABILIDAD, GIL-P-021- 

PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONCEPTO 

TÉCNICO Y FINANCIERO DE OBRAS 

CIVILES (y sus formatos GIL-F-055 al 57) 

y GIL-G-020-GUÍA TÉCNICA GTC ISO 

21500. Y/o, los formatos que solicite la 

Dirección Regional y/o el Grupo de 

Construcciones de Dirección general 

para el trámite de aval Proyecto.

UNIDAD 1 2.500.000$           1.800.000$            2.150.000$        2.150.000$                   

14

Requisitos técnicos según autoridad

ambiental (CAM) para trámite de

ocupación de cauce

UNIDAD 1 2.000.000$           1.800.000$            1.900.000$        1.900.000$                   

15

Requisitos técnicos y documentales 

según lista de chequeo de autoridad 

ambiental (CAM) para trámite de 

aprovechamiento forestal.

UNIDAD 1 2.000.000$           1.800.000$            1.900.000$        1.900.000$                   

16

Requisitos técnicos y documentales 

según lista de chequeo de autoridad 

ambiental (CAM) para trámite de 

vertimientos.

UNIDAD 1 2.000.000$           1.800.000$            1.900.000$        1.900.000$                   

17 Resumen ejecutivo del proyecto. UNIDAD 1 3.000.000$           2.500.000$            2.750.000$        2.750.000$                   

115.275.000$       GRAN TOTAL IVA INCLUIDO:

La constitución del presente estudio de mercado se llevó a cabo teniendo en cuenta el método de media aritmética.

Al ser una medida de tendencia central,  y muy sensible a los datos atípicos lo que busca es aportarnos información sobre el estadígrafo que nivela los 

valores de la serie mediante la rebaja del exceso de valor en los datos mayores para incorporarlo a la falta de valor en los datos menores.

El fin de este método “media aritmética” destaca por representar el reparto equitativo, el equilibrio y la equidad en la obtención de un estimado.

Elaboro-Adriana Muñoz Molina-Apoyo Administrativo.

Reviso Tecnicamente

Reviso Ámbito Económico-
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De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la 
seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en 
cumplimiento de lo establecido legalmente. 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 31    DEL DÍA 14 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023 

OBJETIVO (S) Levantar acta de Comité de compras para la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción de la red de alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible 
Surcolombiano Regional Huila. 

No. NOMBRES Y APELLIDOS No. DOCUMENTO PLANTA CONTRATISTA OTRO 
¿CUAL? 

DEPENDENCIA/ 
EMPRESA 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO/EXT.SENA AUTORIZA 
GRABACIÓN 

FIRMA O PARTICIPACIÓN 
VIRTUAL 

1 
Ana Mercedes Peña 
Atahualpa 66901726 

X CGDSS 
Coordinadora 
Grupo Adm. 

ana.pena@sena.edu.co IP 83905 
NA 

2 
Eliana Constanza Tello 
Zambrano 

55172151 
X Gestión 

Contractual 
CGDSS 

etello@sena.edu.co 83812 
NA 

3 Gloria Esperanza 
Meneses Bermeo 

X 
gmeneses@sena.edu.co 

NA 

4 

Edinson Javier Rincón 
Rojas 

7714038 

X CGDSS 
Profesional 
HySI- SG-SST 

ejrincon@sena.edu.co 3163918334 

NA 

5 
Sindi Lorena Collazos 
Claros 

1083886652 

X CGDSS 
Dinamizadora 
SGA-SGE 

slcollazos@sena.edu.co 3212486379 

NA 

6 

Harold Iván Guzmán 
Castiblanco 1012323152 

X CGDSS 
Dinamizador 
SGC-MIPG 

higuzmanc@sena.edu.c
o 3177505926 

NA 

7 

8 

55196294 CGDSS-Tesoreia 3125923341
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ACTA No. 31 
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité de compras para contratar la elaboración 
de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción de la red de 
alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible 
Surcolombiano Regional Huila. 

CIUDAD Y FECHA: 
14 de junio del 2023 

HORA INICIO:   
04:00 p.m. 

HORA FIN: 
05:00 p.m. 

LUGAR Y/O ENLACE:  
Oficina de contratación del CGDSS 

DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / 
CENTRO.  
Centro de Gestión y Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano Regional 
Huila 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 
1. Revisión técnica y presupuestal del consolidado de precotizaciones

2. Ajuste de cantidades y especificaciones, si es necesario para definir consolidado final para

trámite de contratación en Secop II.

3. Definir presupuesto para adelantar proceso de contratación.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Establecer el presupuesto oficial del objeto contractual:  Contratar  
licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción de la red de alcantarillado de la sede Yam
Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Se reúnen los integrantes del Comité de compras del proceso de contratación de la 
elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción de 
la red de alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible 
Surcolombiano Regional Huila, a fin de analizar las cotizaciones recibidas y establecer el 
consolidado final para llevar a cabo la contratación del servicio requerido por el Centro de 
Formación en la vigencia 2023. 

El comité inicia haciendo la revisión de las cotizaciones recibidas en el proceso de 
precotización, donde se obtuvo que allegaron vía correo, dos cotizaciones presentadas por: 
ANURA CONSULTORES y CONSULTOR CLEON - INGENIERA CIVIL, por medio de la 
plataforma secop II a través de la solicitud de cotización 031 del 2023 llego una cotización: 
ESCONING S.A.S, las cuales se proceden a verificar en cuanto a las descripciones y los 
valores por parte del comité estructurador para definir el consolidado y el presupuesto para 
adelantar el proceso de contratación.  

De acuerdo con la verificación de las tres (3) cotizaciones recibidas, se encuentra que la 
empresa ESCONING S.A.S presenta una cotización con la mayoría de los ítems cuyos valores 
exceden los índices de precios por encima del 100% de los valores de los otros dos 
proveedores que también allegaron cotizaciones, por ser datos atípicos el Comité procedió a 
realizar el análisis de la dispersión de precios y concluye lo siguiente:  
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Las cotizaciones de las empresas ANURA CONSULTORES y CONSULTOR CLEON - 
INGENIERA CIVIL son cotizaciones locales, los mismos realizaron visita técnica a la sede 
Yamboro para poder presentar sus cotizaciones acorde al lugar de ejecución y los terrenos; la 
empresa ESCONING S.A.S nos cotizo atreves de la plataforma del Secop II, pesar de que en 
la solicitud de pre cotización se presentó la información necesarias para que los interesados 
pudieran presentar sus cotizaciones, el conocer el lugar de ejecución y el terreno sobre el cual 
se van a levantar los diseños necesarios es un punto importante a la hora de determinar los 
precios por cada ítems, por lo anterior el comité toma la decisión de descartar la cotización 
presentada por esta empresa por considerarla muy costosa y proceder a determinar su 
consolidado de estudio de mercado en los siguientes términos:  
 
Revisadas las cotizaciones el comité encuentra que las descripciones de cada ítem están 
acordes a lo requerido por la entidad, de igual manera las cantidades y unidades de medida se 
encuentran ajustadas a lo solicitado por el Centro de Formación en la solicitud de precotización. 
 
Para establecer el promedio para el estudio de mercado, se llevó a cabo la aplicación del 
método de media aritmética así: 
 

. 
Se indica que, al ser una medida de tendencia central, y muy sensible a los datos atípicos lo 
que se buscó fue aportar información sobre el estadígrafo que nivela los valores de la serie 
mediante la rebaja del exceso de valor en los datos mayores para incorporarlo a la falta de 
valor en los datos menores.  El fin de este método “media aritmética” se destaca que se hace 
un reparto equitativo, se genera equilibrio y equidad en la obtención de un estimado de valor. 
 
 

Proceso: Gestión contractual 
ANURA 

CONSULTORE
S 

CONSULTO
R CLEON - 
INGENIERA 

CIVIL 

PROMEDIO VALOR TOTAL Y 
UNITARIO INCLUIDO IVA  

ITE
M 

DESCRIPCION DE 
BIEN 

UNIDA 
DE 

MEDID
A 

CANT
. 

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA  

VALOR 
UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA  

PROMEDIO 
VALOR 

UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA  

PROMEDIO 
VALOR 

TOTALINCLUID
O IVA  

1 

Diagnóstico del 
estado actual de las 
redes de 
alcantarillado y 
pluvial del centro de 
formación y de la 
PTAR 

UNIDA
D 1  $    8.000.000   $ 5.000.000   $6.500.000   $   6.500.000  
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2 

Estudio de 
alternativas desde 
los 
aspectos 
presupuestales, 
técnicos, 
administrativos, 
operativos y 
ambientales para el 
diseño del 
sistema de 
alcantarillado y 
pluvial y obras 
complementarias a 
la PTAR en el 
marco del Uso 
eficiente del agua 
según MINESTRIO 
DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

UNIDA
D 1  $   8.000.000   $ 6.500.000   7.250.000   $   7.250.000  

3 

Levantamiento 
topográfico RTK del 
centro de formación 
y fundición de 4 
placas 
georreferenciadas, 
en un área de 
terreno 
aproximadamente 
de 18 Has. 

UNIDA
D 1  $ 21.600.000   $19.300.000  $20.450.000   $ 20.450.000  

4 

Estudios 
hidrológicos: 
Medición de 
caudales, aforos y 
caracterización de 
aguas residuales 

UNIDA
D 1  $10.000.000   $12.000.000   

$11.000.000   $  11.000.000  

5 

Estudio de suelos 
según 
requerimientos de 
NSR 10 para las 
infraestructuras 
necesarias. 20 
apiques. 

UNIDA
D 1  $  6.750.000   $  5.000.000   $ 5.875.000   $   5.875.000  

6 

Diseño del sistema 
de alcantarillado y 
pluvial del centro de 
formación. 

UNIDA
D 1  $ 15.000.000   $18.000.000  $16.500.000   $ 16.500.000  

7 

Diseños de obras 
de mejoramiento y 
complementarias 
de unidades de 
Pretratamiento de 
las Unidades 
Productivas y 
PTAR 

UNIDA
D 1  $  8.000.000   $  8.000.000   $ 8.000.000   $  8.000.000  

8 

Diseños 
arquitectónicos, 
estructurales 
y de elementos no 
estructurales de los 
sistemas e 

UNIDA
D 1  $ 6.000.000   $ 5.000.000   $5.500.000   $  5.500.000  
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infraestructuras que 
así lo requieran 

9 

Diseño 
arquitectónico, 
estructural y de 
elementos no 
estructurales de 
batería 
sanitaria (Baños, 
duchas, Vestier) 
según 
requerimientos 
programáticos 
del centro de 
formación y dando 
cumplimiento a los 
requerimientos 
sanitarios según 
normatividad 
vigente 
del ICA y 
accesibilidad de 
personas 
en movilidad 
reducida 

UNIDA
D 1  $  6.000.000   $10.000.000   $ 8.000.000   $  8.000.000  

10 

Plan de manejo 
ambiental para la 
intervención del 
sistema de 
alcantarillado y 
pluvial proyectado y 
obras 
complementarias a 
PTAR y 
unidades 
productivas. 

UNIDA
D 1  $ 7.000.000   $  8.500.000   $ 7.750.000   $ 7.750.000  

11 

Elaboración de 
presupuesto, 
cronograma de 
obra y flujo de caja 
de los sistemas de 
alcantarillado, 
pluvial y obras 
complementarias a 
la 
PTAR y unidades 
productivas. 

UNIDA
D 1  $  4.000.000   $  5.500.000   $ 4.750.000   $  4.750.000  

12 

Diseños eléctricos 
del punto eléctrico 
en la PTAR para la 
conexión de 
equipos de bombeo 

UNIDA
D 1  $ 3.500.000   $  2.700.000   $ 3.100.000   $ 3.100.000  
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13 

Gestión 
Documental para 
concepto de 
viabilidad técnica 
del proyecto ante la 
dirección regional y 
general conforme a 
la GIL-G-019-GUÍA 
PARA LA 
PRESENTACIÓN 
DE CONCEPTOS 
DE VIABILIDAD, 
GIL-P-021- 
PROCEDIMIENTO 
SOLICITUD 
CONCEPTO 
TÉCNICO Y 
FINANCIERO DE 
OBRAS CIVILES (y 
sus formatos GIL-F-
055 al 57) y GIL-G-
020-GUÍA 
TÉCNICA GTC ISO 
21500. Y/o, los 
formatos que 
solicite la Dirección 
Regional y/o el 
Grupo de 
Construcciones de 
Dirección general 
para el trámite de 
aval Proyecto. 

UNIDA
D 1  $ 2.500.000   $  1.800.000   $ 2.150.000   $     2.150.000  

14 

Requisitos técnicos 
según autoridad 
ambiental (CAM) 
para trámite de 
ocupación de cauce 

UNIDA
D 1  $  2.000.000   $  1.800.000   $ 1.900.000   $ 1.900.000  

15 

Requisitos técnicos 
y documentales 
según lista de 
chequeo de 
autoridad ambiental 
(CAM) para trámite 
de 
aprovechamiento 
forestal. 

UNIDA
D 1  $  2.000.000   $  1.800.000   $ 1.900.000   $ 1.900.000  

16 

Requisitos técnicos 
y documentales 
según lista de 
chequeo de 
autoridad ambiental 
(CAM) para trámite 
de vertimientos. 

UNIDA
D 1  $  2.000.000   $ 1.800.000   $ 1.900.000   $ 1.900.000  

17 Resumen ejecutivo 
del proyecto. 

UNIDA
D 1  $ 3.000.000   $  2.500.000   $ 2.750.000   $ 2.750.000  

GRAN TOTAL IVA INCLUIDO:  $    115.275.000  

 
tal sentido, se realizó el análisis de las dos cotizaciones aplicando media aritmética conforme 
a la fórmula anteriormente indicado, se observa que el promedio de las misma no excede el 
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presupuesto oficial con el cual cuenta el Centro, por lo que el comité avala el consolidado por 
valor de $115.275.000 dejando constancia que el valor incluye todos los Costos que devenga 
el desarrollo del objeto: Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y 
presupuestos para la construcción de la red de alcantarillado de la sede Yamboró del Centro 
de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila. De igual manera contempla 
los gastos de impuestos y legalización para la formalización del contrato que resulte de la 
contratación.  
 
Por lo anterior, se verifica la asignación de recursos realizada por la Dirección General en la 
apertura presupuestal para llevar a cabo esta contratación, se encuentra soportado con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3723 del 14 de febrero del 2023 por la suma de 
$115.368.070. 
 
No siendo otro el objeto de la presente se firma por los que en ella intervienen. 

CONCLUSIONES 
 

• Se avala el consolidado final en la suma de CIENTO QUINCE MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($ 115.275.000) para 
adelantar el proceso ya indicado según las especificaciones técnicas, el valor unitario y 
el valor promedio, contenido en dicho consolidado y enunciado en la presente acta. 

COMPROMISOS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

• Remitir la presente acta al área de 
Contratación para continuar con el proceso 
de contratación la elaboración de los 
estudios, licenciamiento, diseños y 
presupuestos para la construcción de la red 
de alcantarillado de la sede Yamboró del 
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible 
Surcolombiano Regional Huila.  

 

Comité de compras y 
estructurador del proceso 
 

16 de junio 
del 2023 
 

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) 
 

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión 
virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual. 
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1. OBJETO: 
 

Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción de 
la red de alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano 
Regional Huila. 
 

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios, 
así: 

 

Código Producto Nombre Clase Nombre Familia Nombre Segmento 

80111507 Desarrollo de recursos 
humanos 

Servicios de recursos 
humanos 

Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

84111703 Finanzas corporativas 
Servicios de contabilidad y 
auditorias 

Servicios Financieros y de 
Seguros 

80101604 Gerencia de proyectos 
Servicios de asesoría de 
gestión 

Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

72101501 
Servicios de apoyo para la 
construcción 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

Servicios de Edificación, 
Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento 

 
3. ANÁLISIS DEL MERCADO: 

 
 

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO: SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO 
CONTRACTUAL 

 
SECTOR ECONÓMICO 

Sector Terciario 
 
 

DESEMPEÑO DEL SECTOR: 
 
Los bienes /servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a través 
del clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con cada código, en los listados de 
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especificaciones técnicas del estudio previo. 
 
En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer 
el contexto del proceso de contratación desde los ámbitos legal, comercial, financiero, organizacional y 
técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo 
cual se plasma el siguiente análisis.  
 
 

EL MERCADO EN COLOMBIA 
 
Las actividades económicas de Colombia se dividen en varios sectores o actividades que agrupan 
labores o empresas muy similares: los sectores económicos de Colombia. De esta forma, el sector 
primario del país son actividades que extraen bienes y recursos naturales, el sector 
secundario transforma estos bienes en nuevos productos más complejos, el sector terciario ofrece 
servicios en vez de bienes, el sector cuaternario está enfocado en labores intelectuales y el sector 
quinario en la creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos. 
 
De estos 5 sectores económicos, se derivan otros sectores como el sector financiero, sector de la 
construcción, sector de transporte, sector del entretenimiento, sector agropecuario, etc. Estos son más 
conocidos pues son términos usados comúnmente por medios de comunicación. 
 
El sector terciario de la economía no produce bienes económicos, aunque muchos de ellos obtienen 
importantes beneficios económicos. En su mayoría se crearon para satisfacer las necesidades del ser 
humano, como el transporte, la educación, las comunicaciones, la administración, la sanidad, el ocio, se 
incluyen también lo servicios financieros, comerciales, de información, turismo, y todos aquellos generados 
por las sociedades modernas.  

 
3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MERCADO: 

 
3.2.1 Presupuesto: 

 
El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, a través de la página web de la entidad 
www.contratacion.sena.edu.co  y la plataforma SECOP II mediante Solicitud de Cotización 031-2023 
requirió cotizaciones hasta el 24 de mayo de 2023; Se recibieron en total dos 3 cotizaciones aportadas 
por medio de correo electrónico y secop: 

https://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/principales-actividades-economicas-de.html
http://www.contratacion.sena.edu.co/
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Mediante acta No. 31 del 4 de junio de 2023 el comité de compras inicia haciendo la revisión de las 
cotizaciones recibidas en el proceso de precotización, donde se obtuvo que allegaron vía correo, dos 
cotizaciones presentadas por: ANURA CONSULTORES y CONSULTOR CLEON - INGENIERA CIVIL, 
por medio de la plataforma secop II a través de la solicitud de cotización 031 del 2023 llego una 
cotización: ESCONING S.A.S, las cuales se proceden a verificar en cuanto a las descripciones y los 
valores por parte del comité estructurador para definir el consolidado y el presupuesto para adelantar el 
proceso de contratación. 

De acuerdo con la verificación de las tres (3) cotizaciones recibidas, se encuentra que la empresa 
ESCONING S.A.S presenta una cotización con la mayoría de los ítems cuyos valores exceden los 
índices de precios por encima del 100% de los valores de los otros dos proveedores que también 
allegaron cotizaciones, por ser datos atípicos el Comité procedió a realizar el análisis de la dispersión 
de precios y concluye: 

Las cotizaciones de las empresas ANURA CONSULTORES y CONSULTOR CLEON - INGENIERA 
CIVIL son cotizaciones locales, los mismos realizaron visita técnica a la sede Yamboro para poder 
presentar sus cotizaciones acorde al lugar de ejecución y los terrenos; la empresa ESCONING S.A.S 
nos cotizo atreves de la plataforma del Secop II, pesar de que en la solicitud de pre cotización se 
presentó la información necesarias para que los interesados pudieran presentar sus cotizaciones, el 
conocer el lugar de ejecución y el terreno sobre el cual se van a levantar los diseños necesarios es un 
punto importante a la hora de determinar los precios por cada ítems, por lo anterior el comité toma la 
decisión de descartar la cotización presentada por esta empresa por considerarla muy costosa 

Para efectos de determinar el precio unitario de los servicios a contratar, lo cual conduce a definir el 
presupuesto oficial del presente proceso, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de tendencia para 
el Análisis Estadístico, contempladas en la Guía para la elaboración de Estudios del sector de Colombia 
Compra Eficiente (G-EES-02):  

a. Promedio o Media Aritmética: 

Es la medida de tendencia central más frecuentemente usada. Para calcular la media aritmética o 
promedio de un conjunto de observaciones, deben sumarse todos los valores y dividir el resultado por 
el número total de observaciones. Esta medida es muy sensible a los datos atípicos pues tan solo uno 
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de los datos puede afectar significativamente el cálculo de esta. Por ejemplo, si la Entidad Estatal cuenta 
con información del índice de liquidez de 4 proveedores, 1,4; 2,2; 1,9; y 6 respectivamente, el promedio 
de liquidez de estos 4 proveedores es 2,9. Esto es debido a que existe un proveedor con un alto nivel 
de liquidez quien en este caso representa un desempeño atípico con respecto a su sector y quien 
afectará el indicador del promedio. En este caso no basta con estudiar el promedio pues como se puede 
observar el promedio no representa el comportamiento de la mayoría de los proveedores”. 

El consolidado de cotizaciones quedó de la siguiente manera: 

 
 

Proceso: Gestión contractual 
ANURA 

CONSULTORE
S 

CONSULTOR 
CLEON - 

INGENIERA 
CIVIL 

PROMEDIO VALOR TOTAL Y 
UNITARIO INCLUIDO IVA  

ITE
M DESCRIPCION DE BIEN 

UNIDA 
DE 

MEDID
A 

CANT
. 

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA  

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA  

PROMEDIO 
VALOR 

UNITARIO 
INCLUIDO 

IVA  

PROMEDIO 
VALOR 

TOTALINCLUIDO 
IVA  

1 

Diagnóstico del estado 
actual de las 
redes de alcantarillado 
y pluvial del 
centro de formación y 
de la PTAR 

UNIDA
D 1  $        

8.000.000  
 $        

5.000.000  
 $     

6.500.000  
 $               

6.500.000  

2 

Estudio de alternativas 
desde los 
aspectos 
presupuestales, 
técnicos, 
administrativos, 
operativos y 
ambientales para el 
diseño del 
sistema de 
alcantarillado y pluvial 
y 
obras 
complementarias a la 
PTAR en 
el marco del Uso 
eficiente del agua 
según MINESTRIO DE 
AMBIENTE Y 

UNIDA
D 1  $        

8.000.000  
 $        

6.500.000  
 $     

7.250.000  
 $               

7.250.000  
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DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

3 

Levantamiento 
topográfico RTK del 
centro de formación y 
fundición de 4 placas 
georreferenciadas, en 
un área de terreno 
aproximadamente de 
18 Has. 

UNIDA
D 1  $      

21.600.000  
 $      

19.300.000  
 $   

20.450.000  
 $            

20.450.000  

4 

Estudios hidrológicos: 
Medición de 
caudales, aforos y 
caracterización de 
aguas residuales 

UNIDA
D 1  $      

10.000.000  
 $      

12.000.000  
 $   

11.000.000  
 $            

11.000.000  

5 

Estudio de suelos 
según requerimientos 
de NSR 10 para las 
infraestructuras 
necesarias. 20 apiques. 

UNIDA
D 1  $        

6.750.000  
 $        

5.000.000  
 $     

5.875.000  
 $               

5.875.000  

6 

Diseño del sistema de 
alcantarillado y 
pluvial del centro de 
formación. 

UNIDA
D 1  $      

15.000.000  
 $      

18.000.000  
 $   

16.500.000  
 $            

16.500.000  

7 

Diseños de obras de 
mejoramiento y 
complementarias de 
unidades de 
Pretratamiento de las 
Unidades 
Productivas y PTAR 

UNIDA
D 1  $        

8.000.000  
 $        

8.000.000  
 $     

8.000.000  
 $               

8.000.000  
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8 

Diseños 
arquitectónicos, 
estructurales 
y de elementos no 
estructurales de los 
sistemas e 
infraestructuras que 
así lo 
requieran 

UNIDA
D 1  $        

6.000.000  
 $        

5.000.000  
 $     

5.500.000  
 $               

5.500.000  

9 

Diseño arquitectónico, 
estructural y de 
elementos no 
estructurales de 
batería 
sanitaria (Baños, 
duchas, Vestier) 
según requerimientos 
programáticos 
del centro de 
formación y dando 
cumplimiento a los 
requerimientos 
sanitarios según 
normatividad vigente 
del ICA y accesibilidad 
de personas 
en movilidad reducida 

UNIDA
D 1  $        

6.000.000  
 $      

10.000.000  
 $     

8.000.000  
 $               

8.000.000  

10 

Plan de manejo 
ambiental para la 
intervención del 
sistema de 
alcantarillado y pluvial 
proyectado y 
obras 
complementarias a 
PTAR y 
unidades productivas. 

UNIDA
D 1  $        

7.000.000  
 $        

8.500.000  
 $     

7.750.000  
 $               

7.750.000  
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11 

Elaboración de 
presupuesto,cronogra
ma de obra y flujo de 
cajade los sistemas de 
alcantarillado,pluvial y 
obras 
complementarias a 
laPTAR y unidades 
productivas. 

UNIDA
D 1  $        

4.000.000  
 $        

5.500.000  
 $     

4.750.000  
 $               

4.750.000  

12 

Diseños eléctricos del 
punto eléctrico 
en la PTAR para la 
conexión de 
equipos de bombeo 

UNIDA
D 1  $        

3.500.000  
 $        

2.700.000  
 $     

3.100.000  
 $               

3.100.000  

13 

Gestión Documental 
para concepto de 
viabilidad técnica del 
proyecto ante la 
dirección regional y 
general conforme a la 
GIL-G-019-GUÍA PARA 
LA PRESENTACIÓN DE 
CONCEPTOS DE 
VIABILIDAD, GIL-P-021- 
PROCEDIMIENTO 
SOLICITUD CONCEPTO 
TÉCNICO Y 
FINANCIERO DE OBRAS 
CIVILES (y sus formatos 
GIL-F-055 al 57) y GIL-
G-020-GUÍA TÉCNICA 
GTC ISO 21500. Y/o, los 
formatos que solicite la 
Dirección Regional y/o 
el Grupo de 
Construcciones de 
Dirección general para 
el trámite de aval 
Proyecto. 

UNIDA
D 1  $        

2.500.000  
 $        

1.800.000  
 $     

2.150.000  
 $               

2.150.000  
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14 

Requisitos técnicos 
según autoridad 
ambiental (CAM) para 
trámite de 
ocupación de cauce 

UNIDA
D 1  $        

2.000.000  
 $        

1.800.000  
 $     

1.900.000  
 $               

1.900.000  

15 

Requisitos técnicos y 
documentales según 
lista de chequeo de 
autoridad ambiental 
(CAM) para trámite de 
aprovechamiento 
forestal. 

UNIDA
D 1  $        

2.000.000  
 $        

1.800.000  
 $     

1.900.000  
 $               

1.900.000  

16 

Requisitos técnicos y 
documentales según 
lista de chequeo de 
autoridad ambiental 
(CAM) para trámite de 
vertimientos. 

UNIDA
D 1  $        

2.000.000  
 $        

1.800.000  
 $     

1.900.000  
 $               

1.900.000  

17 
Resumen ejecutivo del 
proyecto. 

UNIDA
D 1  $        

3.000.000  
 $        

2.500.000  
 $     

2.750.000  
 $               

2.750.000  

GRAN TOTAL IVA INCLUIDO:  $    
115.275.000  

 

tal sentido, se realizó el análisis de las dos cotizaciones aplicando media aritmética conforme a la fórmula 
anteriormente indicado, se observa que el promedio de las misma no excede el presupuesto oficial con 
el cual cuenta el Centro, por lo que el comité avala el consolidado por valor de $115.275.000 MCTE. 
dejando constancia que el valor incluye todos los Costos que devenga el desarrollo del objeto: Contratar 
la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción de la red de 
alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano 
Regional Huila. De igual manera contempla los gastos de impuestos y legalización para la formalización 
del contrato que resulte de la contratación. 
 
Por lo anterior, se verifica la asignación de recursos realizada por la Dirección General en la apertura 
presupuestal para llevar a cabo esta contratación, se encuentra soportado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 3723 del 14 de febrero del 2023 por la suma de $115.368.070.MCTE. 
 
Nota 1: Se publicará anexo a los documentos previos del proceso el consolidado del presupuesto oficial, 
para una mayor claridad. 
 
 

3.2.2 ÍNDICES ECONÓMICOS 
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El Producto Interno Bruto crece 7,5% en el año 2022pr respecto al año 2021p. 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales 
a la variación anual). 
 
Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 37,9%. 
En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,9% respecto al 
mismo periodo de 2021pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 
 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 
Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

3.3 ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO 
 

3.3.1. Acuerdos Comerciales: 
 
En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, 
establece: “…Las entidades Estatales no deben hacer el análisis de acuerdos comerciales 
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para los procesos de Contratación adelantados por las modalidades de Selección de 
contratación directa y de mínima cuantía…”. 
 

3.4. ANÁLISIS LEGAL: 
 
Dentro de la normatividad vigente aplicable al objeto del proceso de contratación, 
encontramos que se debe dar aplicación al marco constitución y legal vigente además de 
cumplir con los estándares de calidad de cada uno de los elementos en los que aplique el 
certificado de calidad, adicionalmente toda la normatividad en materia contractual: 

• Constitución Colombiana 
• Ley 80 de 1993 
• Ley 1150 de 2007 
• Decreto 1082 del 2015 
• Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza 

extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. (Adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021) 

 

3.5. ANÁLISIS TÉCNICO DEL MERCADO 
 

Condiciones técnicas del presente estudio de sector: 
 

ITEM DESCRIPCION DE BIEN UNIDA DE 
MEDIDA CANT. 

1 
Diagnóstico del estado actual de las 
redes de alcantarillado y pluvial del 
centro de formación y de la PTAR 

UNIDAD 1 

2 

Estudio de alternativas desde los 
aspectos presupuestales, técnicos, 
administrativos, operativos y 
ambientales para el diseño del 
sistema de alcantarillado y pluvial y 
obras complementarias a la PTAR en 
el marco del Uso eficiente del agua 
según MINESTRIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

UNIDAD 1 

3 
Levantamiento topográfico RTK del centro de formación y 
fundición de 4 placas georreferenciadas, en un área de terreno 
aproximadamente de 18 Has. 

UNIDAD 1 
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4 
Estudios hidrológicos: Medición de 
caudales, aforos y caracterización de 
aguas residuales 

UNIDAD 1 

5 Estudio de suelos según requerimientos de NSR 10 para las 
infraestructuras necesarias. 20 apiques. UNIDAD 1 

6 Diseño del sistema de alcantarillado y 
pluvial del centro de formación. UNIDAD 1 

7 

Diseños de obras de mejoramiento y 
complementarias de unidades de 
Pretratamiento de las Unidades 
Productivas y PTAR 

UNIDAD 1 

8 

Diseños arquitectónicos, estructurales 
y de elementos no estructurales de los 
sistemas e infraestructuras que así lo 
requieran 

UNIDAD 1 

9 

Diseño arquitectónico, estructural y de 
elementos no estructurales de batería 
sanitaria (Baños, duchas, Vestier) 
según requerimientos programáticos 
del centro de formación y dando 
cumplimiento a los requerimientos 
sanitarios según normatividad vigente 
del ICA y accesibilidad de personas 
en movilidad reducida 

UNIDAD 1 

10 

Plan de manejo ambiental para la 
intervención del sistema de 
alcantarillado y pluvial proyectado y 
obras complementarias a PTAR y 
unidades productivas. 

UNIDAD 1 

11 
Elaboración de presupuesto,cronograma de obra y flujo de 
cajade los sistemas de alcantarillado,pluvial y obras 
complementarias a laPTAR y unidades productivas. 

UNIDAD 1 

12 
Diseños eléctricos del punto eléctrico 
en la PTAR para la conexión de 
equipos de bombeo 

UNIDAD 1 
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13 

Gestión Documental para concepto de viabilidad técnica del 
proyecto ante la dirección regional y general conforme a la GIL-
G-019-GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DE 
VIABILIDAD, GIL-P-021- PROCEDIMIENTO SOLICITUD 
CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE OBRAS CIVILES 
(y sus formatos GIL-F-055 al 57) y GIL-G-020-GUÍA TÉCNICA 
GTC ISO 21500. Y/o, los formatos que solicite la Dirección 
Regional y/o el Grupo de Construcciones de Dirección general 
para el trámite de aval Proyecto. 

UNIDAD 1 

14 
Requisitos técnicos según autoridad 
ambiental (CAM) para trámite de 
ocupación de cauce 

UNIDAD 1 

15 
Requisitos técnicos y documentales según lista de chequeo de 
autoridad ambiental (CAM) para trámite de aprovechamiento 
forestal. 

UNIDAD 1 

16 Requisitos técnicos y documentales según lista de chequeo de 
autoridad ambiental (CAM) para trámite de vertimientos. UNIDAD 1 

17 Resumen ejecutivo del proyecto. UNIDAD 1 

 
EQUIPO PROFESIONAL EXIGIDO Y CONDICIONES MÍNIMAS A CUMPLIR: 
 
ITEM CANTIDAD CARGO DEDICACIÓN 

(HOMBRE - 

MES) 

MESES 

1. PERSONAL PROFESIONAL 

1.1 1 Director de Consultoría: Ingeniero Civil con 
especialización Saneamiento básico o 
hidrosanitario. O Ingeniero Sanitario. 
(Experiencia general mínima de 5 años a partir 

de la expedición de la matrícula profesional y 
específica: haber realizado como mínimo 

estudios y diseños 

 

 

50% 

 

 

3.00 

1.2 1 Ingeniero civil especialista en estructuras 
(Experiencia general mínima 5 años, Específica 
haber realizado como mínimo estudios y diseños 
de alcantarillados sanitario o pluvial y de 
ampliación y/o optimización de PTAR, o estudios 
similares de igual o mayor del 

presupuesto oficial) 

 

 

 

30% 

 

 

 

1.00 
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1.3 1 Ingeniero de Apoyo – Campo. Ingeniero civil, 
Sanitario y/o Ambiental. Experiencia General de 
3 años a partir de la expedición de la matrícula 
profesional y específica: haber formado parte del 
equipo de profesionales como auxiliar de campo 
en un proyecto de estudios y diseños de 
alcantarillados y/o 

PTAR. 

 

 

 

100% 

 

 

 

3.00 

1.4 1 Ingeniero Ambiental Especialista 50% 3.00 

1.5 1 Ingeniero eléctrico. 20% 1.00 

1.6 1 Topógrafo – con licencia profesional y 
experiencia específica en estudios topográficos 
de alcantarillados sanitarios y 

pluvial y PTAR. 

 

20% 

 

1.00 

2. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

2,1 1 Auxiliar de campo (toma de datos, recoge 
muestras insitu, medición de caudales, otras 

actividades, etc.) 

 

50% 

 

2.00 

2.2 1 Dibujante digital. 50% 2.00 

2.3 1 Secretaria 80% 3.00 

 
 
 

4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 
 

4.2 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS CONDICIONES QUE EN EL PASADO 
HA ESTABLECIDO LA ENTIDAD PARA CONTRATOS CON OBJETOS 
SIMILARES 

 
Teniendo en cuenta las condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el objeto del 
presente proceso de contratación, el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible 
Surcolombiano, realizó el correspondiente análisis, así: 
 
Para realizar el análisis de la demanda, la entidad revisó el comportamiento de procesos contractuales 
similares desarrollados en vigencias anteriores por el SENA en diferentes Regionales, teniendo en 
cuenta que la adquisición de este servicio objeto de este proceso contractual en atención a la naturaleza 
y misión especial que desarrolla el SENA como entidad de Formación Integral y en especial este centro 
de formación y consultado en el SECOP, tal con se observa a continuación: 
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No. 
PROCESO 

MODALID
AD ENTIDAD CONTRATIS

TA OBJETO PLAZ
O  VALOR 

MC-CSN-
190-2023 

 

 

 

 

 

MINIMA 
CUNTIA 

SENA 
REGIONAL 
CASANARE 
Grupo 
Administrativ
o Mixto  

 

 

 INSE
G 

CONSULTO
RIA Y 

ASESORIA 
SAS 

 

 

 

 

CONTRATAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
LOS HANGARES PARA 
EL PARQUE 
AUTOMOTOR 
CONSTITUIDO POR 
MAQUINARIA AMARILLA 
Y MAQUINARIA 
AGRICOLA EN EL 
CENTRO 
AGROINDUSTRIAL Y 
FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL DE 
CASANARE SEDE 
YOPAL 

30 
DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

41.922.2
84  

 

 

 

 

 

MC-STD-
CASA-
00403-2022 

MINIMA 
CUANTIA 

SENA 
REGIONAL 
SANTANDER 
Grupo de 
Apoyo 
Administrativ
o Mixto 

INTACMA 
SAS 

CONTRATAR 
CONSULTORIA PARA 
ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS 
PRELIMINARES, 
DISEÑOS TECNICOS Y 
DE INFRAESTRUCTURA 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
SEDE AGUAS 
CALIENTES DEL CASA 
SENA REGIONAL 
SANTANDER 

210 
DÍAS 

65.263.3
34 

 
Consulta página: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

Dentro de las herramientas dispuestas por Colombia compra eficiente, para la elaboración de estudios 
del sector, se obtiene información relevante para el análisis de la demanda a nivel nacional y 
departamental en el SENA en el 2022: 

  

 
 

 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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Fuente: Colombia compra eficiente  

 
 
5 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 
5.1 IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES EN EL MERCADO NACIONAL 

DEL BIEN O SERVICIO QUE HAN PARTICIPADO DE LOS PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO: 

 
 
El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, realizó el correspondiente análisis en 
Colombia compra a nivel nacional y departamental de los proveedores por regiones:  
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Igualmente, para el presente proceso se presentaron cotizaciones de posibles proveedores a nivel 
local y nacional: 

. ANURA CONSULTORES  

. CONSULTOR CLEON - INGENIERA CIVIL 

. ESCONING S.A.S

JAMES ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ 
Subdirector Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano 

Proyecto: Ximena Leiva Vargas -Abogada Apoyo Jurídico Gestión Contractual CGDSS – Contratista  

Revisó aspectos jurídicos: Eliana Constanza Tello Zambrano - Abogada Gestión contractual - Contratista 

Firmado digitalmente por 
JAMES ANTONIO RAMÍREZ 
LOPEZ
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de junio de 2023 

DEPENDENCIA REQUI|RENTE EN CONTRATACIÓN: Infraestructura y logística 

ORDENADOR DEL GASTO: JAMES ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ – subdirector de 
Centro 

OBJETO:  Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, 
diseños y presupuestos para la construcción de la red de 
alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y 
Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

Ju
st

ifi
ca

ci
ón

: 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, está encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de 
invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, como lo establece la Ley 119 de 1994. 

De conformidad con el artículo 25 del Decreto 249 de 2004, los Centros de Formación son las dependencias 
responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la 
promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y el desarrollo del empresarismo, la normalización 
y evaluación de competencias laborales, en interacción con entes públicos y privados y en articulación con las 
cadenas productivas y los sectores económicos. 
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Los Centros de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como unidades operativas, ejecutan las 
acciones de formación de acuerdo con la oferta definida en su Plan de Acción como respuesta a los 
requerimientos del entorno productivo y social; por consiguiente y dado que las metas establecidas para el 
Centro deben cumplirse atendiendo todos los lineamientos fijados por el Sena, es necesario garantizar un 
sistema óptimo de conectividad a la red sanitaria, que permita tener una condiciones de salubridad optimas en 
la infraestructura del CGDSS sede Yamboró, para que los aprendices, empresarios, empleados, contratistas y 
usuarios en general del Centro cuenten con espacios y unidades productivas en condiciones para la operación 
adecuada de los procedimientos que hacen parte de los procesos definidos en el Sistema Integrado de Gestión 
y Autocontrol SIGA. 

Mediante resolución N.º 1755 del 21 de julio del 2022, emitida por la Corporación Autónoma Magdalena (CAM) 
se negó la renovación del permiso de vertimientos solicitados por parte de este Centro. Según el concepto 
técnico de la Corporación, manifiesta que actualmente se están realizando vertimientos directos al suelo debido 
a tres condiciones con las cuales cuenta o carece el Centro de Formación; la primera está relacionada con la 
desarticulación del sistema sanitario; la segunda, porque la red de alcantarillado preexistente está fragmentada 
y las condiciones actuales no cuentan con las especificaciones técnicas para su correcto funcionamiento, pues 
hoy en día el centro cuenta con un Sistema de alcantarillado donde gran parte se encuentra construido en 
manguera negra de polipropileno y tubería Gress, la cual ha sido instalada mediante procesos formativos; y la 
tercera, porque la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales requiere de obras de adecuación en sus unidades 
de tratamiento para optimizar su funcionamiento, como lo es la estructura del cabezal de descarga, dicha 
carencia, genera que los vertimientos producidos por el centro de Gestión no sean tratados óptimamente por la 
PTAR. 

Los hallazgos mencionados anteriormente, fueron puestos en conocimiento de la Dirección Administrativa y 
Financiera el 19 de octubre del 2021, luego de solicitar aclaraciones (con el acompañamiento del SGA de 
Dirección General). Posteriormente, el Grupo de Construcciones solicitó el 08 de noviembre del 2021, planos 
hidrosanitarios de la sede Yamboró, los cuales, fueron remitidos en la misma fecha. También, se radicó en el 
Banco de Proyectos 2022 la contratación para estudios y diseños en la construcción y renovación de la red 
sanitaria; y contratación para el trámite de permiso de vertimiento. 

El día 06 de septiembre del año 2022, el centro de Formación sostuvo una reunión con el ingeniero Andrés 
Espinoza (delegado Grupo de Construcciones), para tratar el asunto. De los insumos técnicos solicitados al 
Centro de Formación para avanzar en los procesos de cálculos y diseños sanitarios se requería un levantamiento 
topográfico, altimétrico y la proyección de la red sanitaria teniendo en cuenta el desarrollo urbanístico futuro del 
Centro de Formación. Sin embargo, no ha sido posible remitirla, porque la información topográfica existente no 
cumple con los requerimientos técnicos para la formulación de los estudios y diseños y los equipos topográficos 
no se encuentran en condiciones aptas para levantar dicha información mediante procesos formativos. 

Teniendo en cuenta las problemáticas ambientales mencionadas anteriormente, también vale la pena mencionar 
una problemática urbanística, pues el desarrollo de la infraestructura y unidades productivas del Centro de 
Formación a través del tiempo no ha obedecido a una planificación integral del territorio, sino a un desarrollo 
esporádico, lo que ha ocasionado problemáticas como lo es la desconexión y fragmentación de estas 
infraestructuras al sistema de alcantarillado y pluvial, por lo tanto, dichos estudios y diseños permitirán aportar 
a consolidar de manera integral el desarrollo urbanístico del centro. 

Con el objetivo de realizar los estudios de la red de alcantarillado y pluvial y del sistema de recolección y 
tratamiento de aguas residuales existente de la sede Yamboró del CGDSS, se requieren los siguientes insumos 
técnicos: 

1. Diagnóstico estado de la red de alcantarillado y de unidades productivas existente y de la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual. 
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2. Estudio de alternativas y diseño de obras para mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado 
sanitario y de unidades productivas existentes. 

3. Levantamiento topográfico áreas de ampliación de alcantarillado. 

4. Diseño del sistema de alcantarillado y pluvial. 

5. Diseño obras de mejoramiento y complementarias de la PTAR. 

6. Diseño de unidades de pretratamiento. 

Teniendo en cuenta que el Centro de Formación cuenta con unidades productivas activas y en aras de 
consolidarlas y de cumplir con la normatividad concerniente a unidades de servicios sanitarios en unidades 
productivas de ganadería y porcicultura, según RESOLUCIÓN No. 067449 (08/05/2020) “Por medio de la cual 
se establecen los requisitos para obtener la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la producción 
de leche” y RESOLUCIÓN No. 076509 (25/09/2020) “Por medio de la cual se establecen los requisitos para 
obtener la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas BPG en la producción porcina”; la sede Yamboró 
requiere del diseño arquitectónico, estructural, presupuesto y conexión al sistema de alcantarillado sanitario y 
pluvial de las baterías sanitarias (Baños, duchas, Vestier) , según requerimientos de las resoluciones 
mencionadas anteriormente y de las necesidades programáticas del Centro de Formación. 

Las baterías sanitarias son requeridas para el complejo deportivo, centro de Acopio de residuos sólidos, unidad 
productiva de ganadería, unidad productiva de porcicultura, unidad productiva de avicultura, ambientes de café 
e invernadero, PTAP, bioauditorio y la bodega de herramientas y equipos. 

Cabe mencionar que el diseño de las baterías sanitarias deben cumplir con los estándares de accesibilidad para 
personas en situación de movilidad reducida dando cumplimiento a la Ley estatutaria 1618 del 2013 "POR 
MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD” y la RESOLUCIÓN 941 DE 2015 "Por la 
cual se crea el Comité Nacional para la Implementación de la Resolución 1726 de 2014 a través de la cual se 
adopta la Política Institucional para la Atención de Personas con Discapacidad". 

Así mismo, las normas relacionadas a accesibilidad de personas con movilidad reducida. 

A
ná

lis
is

 d
e 

co
nv

en
ie

nc
ia

 

 

La Entidad para efectos de llevar a cabo la ejecución del proyecto de estudios y diseños de la red de 
alcantarillado para la sede Yamboro, ha incluido la necesidad contractual en el Plan Anual de Adquisiciones del 
2023, y cuenta con la disponibilidad de recursos presupuestales en la presente vigencia, asignados por la 
Dirección General mediante circular No. 01-3-2023- 000001 del 02 de enero de 2023; frente a lo cual resulta 
pertinente manifestar que la Entidad requiere contratar dichos estudios y diseños durante la vigencia 2023. 

 

3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde la presente necesidad 
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CÓDIGO UNSPSC 
(CADA CÓDIGO 

SEPARADO POR ;) 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 
NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DIRECCIÓN 

72101500;72102900; 
72103300;72121100; 
72141500;72151100; 
72151500;72151900; 
72152000;72152100; 
72152200;72152400; 
72152500;72152600; 
72152700;72152900; 
72153200;72153600; 
72153900;72154000  

41_9528_329 CONTRATAR LA 
ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS, LICENCIAMIENTO, 
DISEÑOS Y PRESUPUESTOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO DE LA 
SEDE YAMBORO DEL CENTRO DE 
GESTIÓN Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO 
REGIONAL HUILA 

115.368.373 JAMES ANTONIO 
RAMÍREZ LÓPEZ 

CENTRO DE 
GESTIÓN Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

SURCULOMBIANO 

 

4. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):  El objeto contractual 
se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios:  

Código 
Producto Nombre Clase Nombre Familia Nombre Segmento 

72101500 Servicios de apoyo para la 
construcción 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e instalaciones 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72103300 Servicios de mantenimiento y 
reparación de infraestructura 

Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e instalaciones 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72121100 
Servicios de construcción de 
edificios comerciales y de 
oficina 

Servicios de construcción de 
edificaciones no residenciales 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72151100 Servicios de construcción de 
plomería 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72151500 Servicios de sistemas 
eléctricos 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72151900 Servicios de albañilería y 
mampostería 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72152000 Servicios de pañetado y 
drywall 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72152100 Servicios acústicos y de 
aislamiento 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72152200 Servicios de baldosas Terrazo 
y mármol y mosaicos 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72152400 
Servicios de montaje e 
instalación de ventanas y 
puertas 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 
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72152500 Servicios de instalación de 
pisos 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72152600 
Servicios de techado y 
paredes externas y láminas de 
metal 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72152700 Servicios de instalación y 
reparación de concreto 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72152900 Servicios de montaje de acero 
estructural 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72153200 

Servicios de recubrimiento, 
impermeabilización 
protección contra clima y 
fuego 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72153600 
Servicios de terminado 
interior, dotación y 
remodelación 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72153900 Servicio de preparación de 
obras de construcción 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

72154000 Servicios de edificios 
especializados y comercios 

Servicios de mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado 

Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento 

 

5. MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 

N/A 

  
6. OBJETO  

Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción de la red de 
alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila 

 

6.1 ALCANCE DEL OBJETO 

N/A 

 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

ITEM DESCRIPCION DE BIEN UNIDA DE 
MEDIDA CANT. 
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1 
Diagnóstico del estado actual de las 
redes de alcantarillado y pluvial del 
centro de formación y de la PTAR 

UNIDAD 1 

2 

Estudio de alternativas desde los 
aspectos presupuestales, técnicos, 
administrativos, operativos y 
ambientales para el diseño del 
sistema de alcantarillado y pluvial y 
obras complementarias a la PTAR en 
el marco del Uso eficiente del agua 
según MINESTRIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

UNIDAD 1 

3 
Levantamiento topográfico RTK del centro de formación y fundición de 4 
placas georreferenciadas, en un área de terreno aproximadamente de 18 
Has. 

UNIDAD 1 

4 
Estudios hidrológicos: Medición de 
caudales, aforos y caracterización de 
aguas residuales 

UNIDAD 1 

5 Estudio de suelos según requerimientos de NSR 10 para las infraestructuras 
necesarias. 20 apiques. UNIDAD 1 

6 Diseño del sistema de alcantarillado y 
pluvial del centro de formación. UNIDAD 1 

7 

Diseños de obras de mejoramiento y 
complementarias de unidades de 
Pretratamiento de las Unidades 
Productivas y PTAR 

UNIDAD 1 

8 

Diseños arquitectónicos, estructurales 
y de elementos no estructurales de los 
sistemas e infraestructuras que así lo 
requieran 

UNIDAD 1 
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9 

Diseño arquitectónico, estructural y de 
elementos no estructurales de batería 
sanitaria (Baños, duchas, Vestier) 
según requerimientos programáticos 
del centro de formación y dando 
cumplimiento a los requerimientos 
sanitarios según normatividad vigente 
del ICA y accesibilidad de personas 
en movilidad reducida 

UNIDAD 1 

10 

Plan de manejo ambiental para la 
intervención del sistema de 
alcantarillado y pluvial proyectado y 
obras complementarias a PTAR y 
unidades productivas. 

UNIDAD 1 

11 
Elaboración de presupuesto,cronograma de obra y flujo de caja de los 
sistemas de alcantarillado,pluvial y obras complementarias a la PTAR y 
unidades productivas. 

UNIDAD 1 

12 
Diseños eléctricos del punto eléctrico 
en la PTAR para la conexión de 
equipos de bombeo 

UNIDAD 1 

13 

Gestión Documental para concepto de viabilidad técnica del proyecto ante la 
dirección regional y general conforme a la GIL-G-019-GUÍA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD, GIL-P-021- 
PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE 
OBRAS CIVILES (y sus formatos GIL-F-055 al 57) y GIL-G-020-GUÍA 
TÉCNICA GTC ISO 21500. Y/o, los formatos que solicite la Dirección 
Regional y/o el Grupo de Construcciones de Dirección general para el trámite 
de aval Proyecto. 

UNIDAD 1 

14 
Requisitos técnicos según autoridad 
ambiental (CAM) para trámite de 
ocupación de cauce 

UNIDAD 1 

15 Requisitos técnicos y documentales según lista de chequeo de autoridad 
ambiental (CAM) para trámite de aprovechamiento forestal. UNIDAD 1 

16 Requisitos técnicos y documentales según lista de chequeo de autoridad 
ambiental (CAM) para trámite de vertimientos. UNIDAD 1 

17 Resumen ejecutivo del proyecto. UNIDAD 1 
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7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR  

EQUIPO PROFESIONAL EXIGIDO Y CONDICIONES MÍNIMAS A CUMPLIR: 

ITEM CANTIDAD CARGO PORCENTAJE DE 
DEDICACION 

1.1 1 Director de Proyecto: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario y/o 
Ingeniero ambiental con especialización en Saneamiento básico o 
hidrosanitario. Experiencia general mínima de 5 años a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. Experiencia específica: 
haber realizado como mínimo estudios y diseños referentes al 
Proyecto de igual o mayor valor del presupuesto oficial. 

 
 

50% 

1.2 1 Ingeniero civil especialista en estructuras Experiencia general 
mínima 5 años a partir de la expedición de la matrícula profesional. 
Experiencia específica:  haber realizado como mínimo estudios y 
diseños de alcantarillado sanitario y/o pluvial y/o de ampliación y/o 
optimización de PTAR, o estudios similares de igual o mayor valor 
del presupuesto oficial.  

 
 
 

30% 

1.3 1 Ingeniero de Apoyo – Campo. Ingeniero civil, Sanitario y/o 
Ambiental. Experiencia General de 3 años a partir de la expedición 
de la matrícula profesional y específica: haber formado parte del 
equipo de profesionales como auxiliar de campo en un proyecto de 
estudios y diseños de alcantarillado sanitario o pluvial y de 
ampliación y/o optimización de PTAR. 

 
 
 

100% 

1.4 1 Ingeniero Ambiental Especialista 50% 

1.5 1 Ingeniero eléctrico. 20% 

1.6 1 Topógrafo – con licencia profesional y experiencia específica en 
estudios topográficos en diseño y/o construcción de alcantarillado 
sanitario o pluvial y de ampliación y/o optimización de PTAR. 

 
20% 

2,1 1 Auxiliar de campo (toma de datos, recoge muestras in situ, medición 
de caudales, otras actividades, etc.) 

 
50% 

2.2 1 Dibujante técnico. 50% 

2.3 1 Secretaria 80% 

 

El SENA podrá adjudicar el proceso contractual hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado, por lo tanto, el oferente 
que cumple con los requerimientos habilitantes sea el primero en el orden de elegibilidad y sea con quien se contrate, acepta 
aumentar la cantidad de algunos ítems ofertados, según lo establezca la entidad hasta copar la totalidad del presupuesto 
oficial del presente proceso contractual. El proponente se obliga a entregar los bienes adicionales de los ítems que sean 
indicados por el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, bajo las mismas condiciones de precio final y 
calidad indicadas en el presente proceso contractual. 

EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE ADELANTARÁN LAS SIGUIENTES FASES: 
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FASE I: ACTIVIDADES PRELIMINARES, ZONA Y DIAGNÓSTICO, en el cual se debe incluir el siguiente diagnóstico. 
Actividades Preliminares y de Contextualización: 

• Reconocimiento físico del campo 
• Recolección de información 
• Estudios del contexto actual y requerimientos normativos ambientales vigentes aplicables. Levantamiento de 

campo. 
• Análisis y evaluación de los diagnósticos 
• Identificación de necesidades de baterías sanitarias de la sede Yamboró. 
• Estudios y proyectos existentes 
• Estudios hidrológicos (Medición de caudales, aforos y caracterización de aguas residuales del sistema de 

tratamiento y unidades productivas, que requieran pretratamiento, con equipos calibrados) 
• Estudios de proyección de población 
• Análisis de la proyección del desarrollo urbanístico de la sede Yamboró. 
• Análisis de la capacidad limitante del alcantarillado y de la PTAR. 
• Diagnóstico físico del sistema del alcantarillado y de la PTAR. 
• Levantamiento de catastro de redes alcantarillado sanitario, pluvial y PTAR. 
• Informe del diagnóstico técnico, operativo y físico. 
• Socialización del informe de diagnóstico. 
• Levantamiento Topográfico RTK y fundición de 4 placas georreferenciadas de la sede Yamboró y carteras de 

coordenadas teniendo en cuenta los elementos existentes del sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y PTAR. 
 

FASE II: PLANTEAMENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS; Se deben incluir como mínimo las siguientes actividades: 

• Formulación de alternativas 
• Diseño preliminar de las alternativas 
• Estructuración de la Matriz de Valoración Ponderada 
• Cuantificación de Costos de las Alternativas 
• Evaluación de las alternativas (Económica, técnica, administrativa, operativa, ambiental, etc.) 
• Informe de Formulación y Evaluación de alternativas. 

 

FASE III. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA: Debe incluir como mínimo. 

Estudios y diseños: Diseños hidráulicos del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, Diseños de obras de mejoramiento y 
complementarias de unidades de Pretratamiento de las Unidades Productivas, demás áreas de la sede y la PTAR, Estudios 
de suelos (Anexo ensayos de laboratorio de las características físico-mecánicas de los suelos)  según requerimientos NSR 
10 , Diseños estructurales y de elementos no estructurales y memorias de cálculo de los sistemas e infraestructuras que así 
lo requieran, Diseños eléctricos del punto eléctrico en la PTAR para la conexión de equipos de bombeo, Plan de manejo 
ambiental. Todos los estudios y diseños deben estar acompañados de la firma de los profesionales que intervienen en ellos, 
matrícula y vigencia profesional y memorial de responsabilidad. 

Diseños arquitectónicos, estructurales y de elementos no estructurales de las baterías sanitarias son requeridas para el 
complejo deportivo, centro de ACOPIO de residuos sólidos, unidad productiva de ganadería, unidad productiva de 
porcicultura, unidad productiva de avicultura, ambientes de café e invernadero, PTAP, bioauditorio y la bodega de 
herramientas y equipos; según requerimientos programáticos del centro, manual de accesibilidad de espacio público y 
requerimientos del ICA para unidades productivas. 

Presupuestos, Análisis de Precios Unitarios – APU, Especificaciones y Requisitos de Formulación de Proyectos de la Entidad: 

Memoria de cálculo de cantidades, memorias de cálculo de los diseños, capítulos, actividades, APU, precios de referencia, 
especificaciones técnicas del proyecto; Cronograma de Obra (Esquema de la Ruta crítica-Project) y Flujo de caja 

FASE IV: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PARA GENERAR EL CONCEPTO DE VIABILIDAD POR PARTE DE LA 
ENTIDAD. 

• Gestión Documental: 
• Carta de presentación del proyecto a Dirección 
• Documento que acredite la propiedad o posesión y/o permiso de servidumbre necesarios para la ejecución del 

proyecto. 
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• Diligenciamiento de ficha EBI y/o su equivalente para el concepto de viabilidad de la entidad. 
• Presentar los documentos y formatos para la viabilidad técnica del proyecto ante la dirección regional y general 

conforme a la GIL-G-019-GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DE VIABILIDAD, GIL-P-021- 
PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE OBRAS CIVILES (y sus formatos GIL-
F-055 al 57) y GIL-G-020-GUÍA TÉCNICA GTC ISO 21500. Y/o, los formatos que solicite la Dirección Regional y/o 
el Grupo de Construcciones de Dirección general para el trámite del Proyecto. 

• Elaborar los requisitos técnicos y documentales para la solicitud de los permisos de ocupación de cauce, 
aprovechamiento forestal y permiso de vertimientos, acorde a los diseños planteados y según requerimientos de la 
autoridad ambiental. 
 

Elaboración de documentos y otras actividades: 

• Elaboración Resumen Ejecutivo del proyecto 
• Sustentación y socialización del proyecto ante Entidad Contratante 
• Corrección y/o modificación del Proyecto Según Revisión y/o Solicitudes de la Entidad Contratante 

 
Nota: Se anexa plano general urbanístico del estado actual y la proyección de desarrollo urbanístico de la sede Yamboró del 
Centro de gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano. 
 

8. ANALISIS DEL SECTOR 

Documento anexo 2 del estudio previo.  

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma CIENTO QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL PESOS MCTE. ($ 115.275.000), INCLUIDO el impuesto al valor agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás 
impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 
 
Conforme al consolidado final:  
 

Proceso: Gestión contractual   ANURA 
CONSULTORES 

CONSULTOR 
CLEON - 

INGENIERA 
CIVIL 

PROMEDIO VALOR TOTAL Y UNITARIO 
INCLUIDO IVA  

ITEM DESCRIPCION DE BIEN UNIDA DE 
MEDIDA 

CANT. VALOR UNITARIO 
INCLUIDO IVA  

VALOR 
UNITARIO 

INCLUIDO IVA  

PROMEDIO 
VALOR 

UNITARIO 
INCLUIDO IVA  

PROMEDIO VALOR 
TOTALINCLUIDO IVA  

1 Diagnóstico del estado actual 
de las 
redes de alcantarillado y 
pluvial del 
centro de formación y de la 
PTAR 

UNIDAD 1  $      8.000.000   $ 5.000.000  $6.500.000   $      6.500.000 S 

2 Estudio de alternativas desde 
los 
aspectos presupuestales, 
técnicos, 
administrativos, operativos y 
ambientales para el diseño 
del 
sistema de alcantarillado y 
pluvial y 
obras complementarias a la 
PTAR en 

UNIDAD 1  $     8.000.000   $ 6.500.000  $7.250.000  $       7.250.000  
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el marco del Uso eficiente del 
agua 
según MINESTRIO DE 
AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

3 Levantamiento topográfico 
RTK del centro de formación y 
fundición de 4 placas 
georreferenciadas, en un área 
de terreno aproximadamente 
de 18 Has. 

UNIDAD 1 $     21.600.000  $19.300.000  $20.450.000        20.450.000  

4 Estudios hidrológicos: 
Medición de 
caudales, aforos y 
caracterización de 
aguas residuales 

UNIDAD 1 $     10.000.000  $12.000.000  $11.000.000  $      11.000.000  

5 Estudio de suelos según 
requerimientos de NSR 10 
para las infraestructuras 
necesarias. 20 apiques. 

UNIDAD 1 $       6.750.000  $ 5.000.000  $ 5.875.000  $       5.875.000  

6 Diseño del sistema de 
alcantarillado y 
pluvial del centro de 
formación. 

UNIDAD 1  $ 15.000.000  $18.000.000  $16.500.000  $      16.500.000  

7 Diseños de obras de 
mejoramiento y 
complementarias de unidades 
de 
Pretratamiento de las 
Unidades 
Productivas y PTAR 

UNIDAD 1  $    8.000.000  $ 8.000.000  $ 8.000.000  $       8.000.000  

8 Diseños arquitectónicos, 
estructurales 
y de elementos no 
estructurales de los 
sistemas e infraestructuras 
que así lo 
requieran 

UNIDAD 1 $       6.000.000   $ 5.000.000  $ 5.500.000  $       5.500.000  

9 Diseño arquitectónico, 
estructural y de 
elementos no estructurales 
de batería 
sanitaria (Baños, duchas, 
Vestier) 
según requerimientos 
programáticos 
del centro de formación y 
dando 
cumplimiento a los 
requerimientos 
sanitarios según normatividad 
vigente 
del ICA y accesibilidad de 
personas 
en movilidad reducida 

UNIDAD 1  $    6.000.000  $10.000.000  $ 8.000.000  $     8.000.000  
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10 Plan de manejo ambiental 
para la 
intervención del sistema de 
alcantarillado y pluvial 
proyectado y 
obras complementarias a 
PTAR y 
unidades productivas. 

UNIDAD 1 $      7.000.000  $ 8.500.000  $ 7.750.000  $       7.750.000  

11 Elaboración de presupuesto, 
cronograma de obra y flujo de 
caja 
de los sistemas de 
alcantarillado, 
pluvial y obras 
complementarias a la 
PTAR y unidades productivas. 

UNIDAD 1 $       4.000.000  $ 5.500.000   $ 4.750.000   $      4.750.000  

12 Diseños eléctricos del punto 
eléctrico 
en la PTAR para la conexión de 
equipos de bombeo 

UNIDAD 1 $       3.500.000  $ 2.700.000  $ 3.100.000  $        3.100.000  

13 Gestión Documental para 
concepto de viabilidad técnica 
del proyecto ante la dirección 
regional y general conforme a 
la GIL-G-019-GUÍA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE 
CONCEPTOS DE VIABILIDAD, 
GIL-P-021- PROCEDIMIENTO 
SOLICITUD CONCEPTO 
TÉCNICO Y FINANCIERO DE 
OBRAS CIVILES (y sus 
formatos GIL-F-055 al 57) y 
GIL-G-020-GUÍA TÉCNICA GTC 
ISO 21500. Y/o, los formatos 
que solicite la Dirección 
Regional y/o el Grupo de 
Construcciones de Dirección 
general para el trámite de aval 
Proyecto. 

UNIDAD 1 $       2.500.000  $ 1.800.000  $ 2.150.000   $       2.150.000  

14 Requisitos técnicos según 
autoridad 
ambiental (CAM) para trámite 
de 
ocupación de cauce 

UNIDAD 1 $       2.000.000  $ 1.800.000  $  1.900.000  $       1.900.000  

15 Requisitos técnicos y 
documentales según lista de 
chequeo de autoridad 
ambiental (CAM) para trámite 
de aprovechamiento forestal. 

UNIDAD 1 $       2.000.000  $ 1.800.000  $ 1.900.000  $     1.900.000  

16 Requisitos técnicos y 
documentales según lista de 
chequeo de autoridad 
ambiental (CAM) para trámite 
de vertimientos. 

UNIDAD 1  $   2.000.000   $ 1.800.000   $ 1.900.000   $     1.900.000  

17 Resumen ejecutivo del 
proyecto. 

UNIDAD 1 $ 3.000.000  $ 2.500.000   $ 2.750.000  $ 2.750.000  
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GRAN TOTAL IVA INCLUIDO:      $115.275.000  
 
Presupuesto aprobado mediante acta de comité de compras No. 31 del 14 de junio de 2023. (Documento adjunto al estudio 
previo) 
 

10. ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha 
de CDP 

o 
Vigenci
a Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP  
Dependencia 

 
Posición Catálogo 

de Gasto 
Fuente 

 
Valor en 
Letras 

 
Valor en 

Números. 

3723 2023-
02-14 

2023 952824 C DE 
GESTION 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
SURCOLOMBIANO 
- 
CONSTRUCCIONE
S Y 
ADECUACIONES 

C-3699-1300-14-0-
3699011-02 
ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS - 
SEDES 
ADECUADAS - 
FORTALECIMIENT
O DE LA 
INFRAESTRUCTUR
A Y 
LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL 

NACIO
N 

CIENTO 
QUINCE 
MILLONES 
TRESCIENTO
S SESENTA Y 
OCHO MIL 
SETENTA 
PESOS MCTE.  

115.368.07
0 

 
11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La selección se hará conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015, que establece el 
procedimiento para la contratación de mínima cuantía. 

Serán aplicables las normas en materia de contratación preceptuadas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 
de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes sobre la materia y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
igualmente incluyen las normas ambientales. Para el caso de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía, está regulado 
su procedimiento en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015. 

La presente contratación se soporta en atención a la cuantía del contrato en los términos de la Ley 1150 de 2007, en su Título 
I de la Eficiencia y de la Transparencia, artículo 2° de las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará 
con arreglo a las modalidades de selección, más específicamente en lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2001, 
mediante el cual se adicionó el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007.  

Además del Decreto 1082 de 2015 modificado por el decreto 142 del 2023., Subsección 5, de la Mínima cuantía, establece y 
regula el procedimiento para la efectuación de los procesos de Mínima Cuantía así: 

 “…Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe elaborar unos 
estudios previos que deben contener lo siguiente:  

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.  

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios.  

RUBRO:  C-3699-1300-14-0-3699011-02 
PRESUPUESTO Indique con 

X 
RUBRO VALOR 

Inversión X C-3699-1300-14-0-3699011-02 $115.368.070 
Funcionamiento    
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3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación.  

5. El plazo de ejecución del contrato.  

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación”  

Parágrafo. Dentro de las condiciones técnicas exigidas se podrán incluir aspectos ambientales y sociales en los términos 
establecidos en el parágrafo del artículo 2.2.1.1.2.2.2. del presente decreto”.  

De conformidad con lo estipulado en el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica y las 
condiciones de exigencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La 
exigencia de tales condiciones será adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 

Concurrencia de concurso de méritos y mínima cuantía  

Las modalidades de selección de concurso de méritos y de mínima cuantía concurren cuando: (a) el presupuesto del Proceso 
de Contratación es menor o igual que la mínima cuantía de la Entidad Estatal; y (b) el objeto del Proceso de Contratación es 
la selección de consultores o proyectos, de conformidad con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  

El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que en la selección del contratista, la Entidad Estatal cumpla 
y establezca los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más 
favorable, con austeridad de tiempo, medios y gastos. En consecuencia, dado que la selección de mínima cuantía es especial 
para cualquier objeto y que la selección de mínima cuantía permite obtener una mayor economía en el trámite del Proceso 
de Contratación, en caso de concurrencia del concurso de méritos y de mínima cuantía, Colombia Compra Eficiente considera 
que la modalidad de selección aplicable es la de mínima cuantía. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y considerando que el presupuesto oficial del contrato es por un valor inferior 
al 10% de la menor cuantía y teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 274 de la Ley 1450 de 2011 y 94 de la Ley 
1474 de 2011, el procedimiento de selección se efectuará conforme a lo dispuesto en dichas normas, y en lo consagrado en 
el Decreto 1082 de 2015. 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 
de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 
32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones” donde para 
el presente proceso debe darse observancia y cumplimiento, frente al análisis regulatorio se extrae lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en 
los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la 
provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y 
sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.  
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis 
de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el 
alcance de las obligaciones.  
 
Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento 
(5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento 
adecuado.  
 
Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en la minuta del contrato del 
pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento 
injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes.  
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El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.  
 
PARÁGRAFO 1. Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 
aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para 
efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las víctimas del conflicto 
armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
 
Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo pertinente lo 
definido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto.  
 
En ausencia de una condición especial prevista en la normativa vigente, se acreditarán en los términos que defina el pliego 
de condiciones o documento equivalente.  
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de los Procesos de Contratación regidos por documentos tipo, con sujeción a la potestad 
prevista en este artículo, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente regulará el porcentaje de 
sujetos de especial protección constitucional que el contratista destinará al cumplimiento de las obligaciones, las condiciones 
para incorporarlos a la ejecución del contrato y las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de la 
obligación. (…)” subrayado y negrilla fuera del texto original.  
 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

Mínima Cuantía 

 

13. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 
 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

Consultoría 

 

14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
14.1.1 Obligaciones Generales del Contratista: 

 
1. Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes. 
2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos respectivos 

que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 
1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, Decreto 1076 del 2015, Decreto 
1072 del 2015, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Ley 1618 del 2013, Resolución 
067449 del 2020, Resolución 76509-del 2020, Resolución 330 de 2017, modificada por 799 de 2021, 908 de 
2021 y adicionada por Resolución 0548 de 2022 del MAVDT – Reglamento Técnico del Sector Agua Potable 
y Saneamiento Básico, Resolución 699 del 2021, Resolución 631 de 2015, Resolución 883 de 2018, Decreto 
50 de 2018, Resolución 1058 de 2021, Resolución 1514 del 2012, Resolución CAM No. 3543 del 26 de 
diciembre de 2019, Resolución 067449 del 2020, Resolución 76509-del 2020, Resolución CAM No. 1755 del 
21 de julio del 2021 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 

3. Dar cumplimiento con todas las obligaciones que se desprendan del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) conforme a las normas aplicables, presentando los documentos respectivos que 
acrediten todo lo anterior. 

4. Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que 
se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización.  
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5. Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones 
que se presenten en la ejecución de este.  

6. Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y de manera general, obrar con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

7. Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la 
ejecución del contrato. 

8. Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de 
propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir 
guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o 
que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios 
de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero.  

9. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los 
ajustes a que haya lugar.  

10. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, 
cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 
1993.  

11. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato.  
12. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere.  
13. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato 

 
14.1.2 Obligaciones Específicas del Contratista: 

 
1. Ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con el pliego de condiciones, contrato y demás 

documentos del proceso, garantizando la oportuna, eficaz y eficiente prestación del servicio. 
2. Mantener los precios ofertados en la propuesta, los cuales son fijos y no sujetos a reajuste alguno, durante 

el término de vigencia del contrato, esto es, el plazo de ejecución y hasta la etapa liquidataria inclusive. 
3. Realizar el cronograma de actividades para la ejecución del contrato (diagrama Gantt), el cual deberá ser 

entregado al supervisor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio. 
El contratista deberá presentar al SENA, la programación por fase y semana del proyecto de acuerdo con 
el alcance de este, incluso programando actividades paralelas que garanticen el plazo máximo de entrega 
definido. 

4. Presentar metodología de trabajo para cada una de las fases del proyecto dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio. 

5. Presentar plan de trabajo: el plan de trabajo desarrollado por el contratista debe ser aprobado por la 
supervisión, el cual debe incluir como mínimo: 

Actividades – relaciones y comunicaciones; 

a. Fecha de inicio y fin de la actividad; 
b. Tiempo de duración de la actividad (semanas. Días); 
c. Peso de la actividad dentro del proyecto; 
d. Porcentaje que representa en el avance del proyecto; 
e. Puntos de control y seguimiento; 
f. Entregables, fechas, seguimiento y control de la calidad de los mismos; 
g. Planteamiento de acciones preventivas y correctivas durante el desarrollo de los estudios y diseños. 

6. Realizar entrega de los productos establecidos de acuerdo con el cronograma de actividades concertado 
con el supervisor. 

7. Realizar el diagnóstico del estado actual de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial del centro de 
formación y de la PTAR 

8. Realizar y socializar con el centro de Formación las alternativas (Costo- beneficio) para el diseño del 
sistema de alcantarillado sanitario y pluvial y obras complementarias a la PTAR teniendo en cuenta el 
diagnóstico elaborado. 

9. Realizar el levantamiento topográfico y altimétrico RTK con la implantación de 4 placas de 
georreferenciación del centro de formación. (aportar certificado de calibración de los equipos) 

10. Realizar estudios de suelos con dos apiques por unidad de batería sanitaria proyectada.( Perfiles 
estratigráficos) 

11. Adelantar los estudios hidrológicos pertinentes para la elaboración de los diseños de alcantarillado de la 
infraestructura preexistente y la proyección de desarrollo urbanístico según requerimientos de las 
autoridades competentes y normatividad vigente en la sede Yamboró. 

12. Elaborar los diseños estructurales de pozos y estructuras cuando así se requieran. 
13. Elaborar los diseños, memorias de cálculo de los diseños y memorias de cálculo de cantidades de obras 
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de mejoramiento, estabilidad de ser considerado necesario según numeral H.2.2.4 de la NSR-10, de 
unidades productivas, complementarias de la PTAR y unidades de pretratamiento según requerimiento 
de autoridades competentes y normatividad vigente. 

14. Elaborar el plan de manejo ambiental para la intervención del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 
proyectado y obras complementarias a PTAR y unidades productivas. 

15. El diseño de la obra debe considerar la menor afectación de los recursos naturales tales como: 
minimización de tala de árboles, conservación de retiros a las fuentes de agua, reducir movimientos de 
tierra, mantener la mayor cantidad posible de área verde. 

16. Prever la utilización de aguas lluvias y/o reusar aguas tratadas. 
17. Se debe contemplar en los diseños, conceptos de construcción sostenible, desde la estructuración hasta 

la ejecución final, con los debidos soportes documentados. 
18. Elaborar Diseños arquitectónicos y de elementos no estructurales de 9 baterías sanitarias (Baños, 

duchas, Vestier) según requerimientos programáticos del centro de formación y dando cumplimiento a los 
requerimientos sanitarios en unidades productivas de ganadería y porcicultura y la accesibilidad de 
personas en movilidad reducida. 

19. El proveedor debe prever desde el diseño la implementación de grifos con temporizadores mecánicos y/o 
electrónicos, para reducir los consumos de agua. Deberá entregar las fichas técnicas de los elementos a 
instalar.  

20. Se deberá prever durante el diseño que los sanitarios contaran con instalación de pulsadores de doble 
descarga, dispositivos interruptores de descarga, detectores de fuga o válvulas de llenado en inodoros 
con depósito adosado que permitan reducir el consumo de agua. 

21. Prever desde el diseño la instalación de sistemas temporizadores que permitan reducir los consumos. 
22. Elaborar memorias de cantidades, memorias de cálculo de los diseños, presupuesto, flujo de caja, análisis 

de Precios Unitarios, especificaciones técnicas y cronograma de obra (Esquema de la Ruta crítica-Project) 
para la ejecución de los diseños contratados. 

23. Elaborar los requisitos técnicos y documentales para la solicitud de los permisos ambientales (Ocupación 
de cauce, aprovechamiento forestal y permiso de vertimientos), acorde a los diseños planteados y según 
términos de referencia de la autoridad ambiental (CAM). 

24. Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, el proveedor deberá presentar las 
certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el caso 
de solo requerir elementos que hacen parte de cualquier instalación eléctrica el proveedor deberá 
presentar los certificados de conformidad de producto. 

25. Diligenciar los formatos requeridos por la dirección regional y general para concepto de viabilidad técnica 
del proyecto, conforme a la GIL-G-019-GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS DE 
VIABILIDAD, GIL-P-021- PROCEDIMIENTO SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE 
OBRAS CIVILES (y sus formatos GIL-F-055 al 57) y GIL-G-020-GUÍA TÉCNICA GTC ISO 21500. Y/o, los 
formatos que solicite la Dirección Regional y/o el Grupo de Construcciones de Dirección general para el 
trámite del Proyecto. 

26. Presentar dos copias en medio físico y magnético de la planimetría del proyecto de diseños sanitarios, 
pluviales y PTAR. 

27. El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo ofertado 
en su propuesta, no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por motivos de fuerza mayor, caso 
fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por la supervisor, y en todo caso 
el personal nuevo deberá cumplir en igual o mayor proporción con los perfiles establecidos (en el pliego 
de condiciones, sus adendas o el futuro contrato) para cada rol profesional; Corresponde al contratista 
solicitar el reemplazo del personal a la supervisor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
conocimiento de la circunstancia que motiva el cambio; la supervisor dispondrá de un término máximo de 
dos días (2) hábiles siguientes al requerimiento para aprobación o rechazo del mismo. En caso de rechazo 
del personal propuesto para reemplazo, el contratista dispondrá de un (1) día hábil para proponer un 
nuevo personal con iguales o mejores calidades de las consignadas en el contrato, caso contrario, el 
SENA se encontrará facultado para adelantar las actuaciones administrativas sancionatorias. 

28. Garantizar el cubrimiento de gastos de desplazamiento y manutención del personal que se requiera, con 
ocasión del cubrimiento de la ejecución contractual y sus obligaciones en las sedes del SENA. 

29. Asistir y realizar reuniones quincenales de avance de gestión (comités de avance del proyecto), para 
aprobación de entregables, previa presentación de la facturación; y las demás reuniones que surjan con 
ocasión de seguimiento de resultados y observaciones que se registren a las actividades y/o acciones 
que se implementen, convocadas por el interventor o por el mismo contratista, en los espacios que se 
requiera, para garantizar la fluidez en la gestión. 

30. Acatar las instrucciones que, para el desarrollo del contrato, imparta el SENA por conducto del interventor 
contratado para el efecto. 
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31. Garantizar la disposición del personal idóneo y especializado requerido por la Entidad para la ejecución 
del objeto contractual, de conformidad a la oferta aceptada. 

32. Presentar los informes correspondientes para la formalización y legalización de los pagos, así como los 
que el supervisor del contrato le solicite. 

33. Garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento 
de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el SENA. 

34. Cumplir con toda la normatividad relativa a la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del 
contrato. 

35. Ejecutar el contrato con todos los equipos, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios 
para el desarrollo del objeto del contrato. 

36. Reemplazar los bienes, productos, elementos y servicios que resulten defectuosos o de mala calidad. 
Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación a su plazo de entrega, los productos 
o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. 

37. Garantizar la buena calidad de los elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato 
(certificados de calibración vigentes con empresa acreditada en equipos de topografía, en equipos 
empleados para las pruebas mecánicas en el estudio de suelos y caracterización de aguas residuales). 

38. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, estudios y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar el cumplimiento de los requisitos legales. En cumplimiento de esta 
obligación, el contratista deberá presentar al supervisor el certificado de alianza comercial con un 
laboratorio acreditado por el IDEAM, la acreditación del IDEAM aplicará únicamente cuando así sea 
requerido por la normatividad ambiental aplicable. 

39. Es responsabilidad del contratista realizar las consultas en caso de ser necesario ante las autoridades 
competentes. 

40. Informar a la administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud donde está afiliado, 
la ocurrencia de accidentes o de enfermedades con ocasión del ejercicio de su ocupación u oficio. 

41. Reportar a la administradora de riesgos laborales las novedades que se presenten en relación con las 
condiciones de tiempo, modo y lugar en que desarrolla su ocupación u oficio. 

42. Disponer y asumir el costo de los elementos de protección personal necesarios y utilizarlos para ejecutar 
su ocupación u oficio. 

43. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo. 
44. El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, 

seguridad industrial y medio ambiente durante la ejecución del contrato. 
 

NOTA 1: Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto 
de especial verificación por el supervisor, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las 
personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales 
correspondientes. 

 
14.2 OBLIGACIONES DEL SENA:   

Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, así 
como las que se deriven del Decreto 1802 de 2015, el SENA se obliga a:  
 

1. Pagar al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago estipulada en el Contrato.  
2. Prestar la mayor colaboración necesaria al contratista para la correcta ejecución del objeto contratado.  
3. Poner a disposición del contratista la información requerida y oportuna, cuando se requiera para la ejecución del 

contrato y hasta la liquidación del mismo. 
4. Disponer para la ejecución del contrato el presupuesto pertinente y aprobado para la compra de los equipos y/o 

materiales que hacen parte del objeto de este proceso contractual.  
5. Designar la persona responsable para que ejerza el seguimiento y control del contrato quien certificará la buena 

ejecución de este como requisito para el pago.  
6. Estudiar y aprobar la garantía única en el caso que sea requerida  
7. Realizar diligenciamiento del anexo de verificación del cumplimiento de requisitos legales ambientales, de eficiencia 

energética y de seguridad y salud en el trabajo cuando hubiere lugar. 
8. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y de los fines de este. 
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15. PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA  

El contratista se compromete a prestar sus servicios y entregar los estudios y diseños según punto 7 y 7.1 del presente 
estudio.  

 
16. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Hasta (90) días contados a partir del cumplimiento de los requisitos legales para su ejecución del contrato, registro 
presupuestal y aprobación de las garantías, sin exceder a la vigencia 2023. 
 

16.1 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será en la Sede Yamboró - Kilómetro 7 Vereda aguadas del Centro de Gestión y Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano SENA Regional Huila.   
  

16.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

 
Otra forma de Pago: 
 

EL SENA pagará al CONTRATISTA el valor pactado, en DOS PAGOS PARCIALES: La entidad 
realizará dos pagos parciales al contratista hasta llegar al 100% con la liquidación del contrato. El 
primer pago parcial corresponde al 50% del valor total del contrato, contra la entrega y recibo a 
satisfacción de la entidad de los productos de la FASE I Y FASE II enunciados en el punto 7.1 del 
presente estudio y un segundo pago final que corresponde al 50% del valor total del contrato con 
la presentación de los productos y cumplimiento de la FASE III Y FASE IV del punto 7.1. previa 
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor.  
 
Sujeto a disponibilidad del PAC a contra entrega, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
presentación de la cuenta, que incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión de 
esta como requisito para la expedición del certificado de supervisión del contrato, en todo caso 
atendiendo la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la materia. Para proceder 
con el pago, el contratista deberá hacer previa presentación de: A) Certificación del supervisor del 
contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. B) Factura electrónica 
correspondiente o cuenta de cobro que cumpla con los requisitos fiscales y legales, de acuerdo 
con lo estipulado en la Circular SENA No.3-2021-000055 de 2021, de la cual, le suministrará copia 
el supervisor del contrato. C). Acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales, 
cuando corresponda. D). Certificación de contratación de aprendices, en cumplimiento de la Ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando corresponda. El SENA efectuará al 
CONTRATISTA las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de 
las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá 
cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente 
contratación.  
NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor mensual al 
servicio efectivamente prestado, el cual puede variar, sin perjuicio de lo indicado.  
NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato.  
NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para 
que realicen el cargue de informes y facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, 
de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-
000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera: 
1) GESTION FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
2) GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
3) FACTURA ELECTRÓNICA: FV No. de Factura_ NIT_ RP_MES_AÑO.PDF 
 



 

20 

GCCON-F-046 V.02 

 

 

NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 
016 del 09 de marzo; No. 02.0 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares SENA 
No. 3-2012-000055 del 07 de abril y No. 3-2021-000182 del 28 de septiembre 2021.  

 
 

16.3 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: 
 

SI: . NO: X  

 
 

17.  CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

18. El Contrato requiere interventoría:  SI: . 

NO: X 

 
De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las condiciones de idoneidad 
que debe cumplir quién realizaría la supervisión: 

Empleado público de la entidad de nivel profesional, adscrito 
a la dependencia requirente del bien o servicio objeto de la 
presente contratación, que desarrolle actividades de 
vigilancia, seguimiento y control para el cumplimiento del 
contrato y se asegure de la correcta ejecución de este.  
 
Dicha función es inherente, obligatoria y complementaria a 
las funciones que debe cumplir el empleado público.   

En razón a lo anterior se recomienda al Ordenador del Gasto la designación de la supervisión del contrato a:  

Nombre Supervisor: 
Ana Mercedes Peña Atahualpa  Cargo: Profesional G02 

Correo Electrónico: ana.pena@sena.edu.co 
 
Apoyos de supervisión: Ing. Harold Iván Guzmán Castiblanco - Dinamizador SIGA CF   
                                          Ing. Mario Alejandro Evia Escalante -Instructor FIC – Ing Civil 
 

Las personas designadas para la supervisión y apoyo a la supervisión, deberán verificar la correcta y oportuna ejecución 
del objeto contractual y sus obligaciones, conforme a lo establecido en el GCCON-M-002 Manual de Supervisión e 
Interventoría V5, adoptado mediante Resolución No. 1471 del 17 de noviembre de 2020; las que la modifiquen o 
remplacen, así como las funciones y deberes para los supervisores contenidos en la Ley 1474 de 2011 por la cual se 
profirió el Estatuto Anticorrupción y demás normas que regulan este tema. 

En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, sin necesidad de 
documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el subdirector de centro, designará de nuevo, para lo cual 
no se requerirá de modificación contractual y la nueva designación se comunicará a las partes a través de SECOP II. 
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19. FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
Se precisa que la adjudicación del contrato se realizará POR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL asignado. 
 
El SENA podrá adjudicar el proceso contractual hasta por la totalidad del presupuesto oficial asignado, por lo tanto, el oferente 
que cumple con los requerimientos habilitantes sea el primero en el orden de elegibilidad y sea con quien se contrate, acepta 
aumentar la cantidad de algunos ítems ofertados, según lo establezca la entidad hasta copar la totalidad del presupuesto 
oficial del presente proceso contractual. El proponente de obliga a entregar los bienes adicionales de los ítems que sean 
indicados por el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano, bajo las mismas condiciones de precio final y 
calidad indicadas en el presente proceso contractual 
 
La escogencia del contratista se efectuará a través de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía, de conformidad con la 
Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, por tratarse 
de un proceso cuyo presupuesto oficial no excede el 10% de la menor cuantía de la entidad.  
 
La Entidad adjudicará mediante comunicación de aceptación de la oferta al proponente con el precio más bajo siempre y 
cuando cumpla con las condiciones señaladas en este Proceso de Contratación. La comunicación contendrá los datos de 
contacto de la Entidad y del supervisor designado, así como las condiciones de modo, tiempo y lugar para la ejecución del 
contrato, conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del 
Decreto 1860 de 2021.  
 
Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 
del Decreto 1082 de 2015, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal requerirá al oferente para que 
explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, y teniendo en cuenta lo señalado en la 
Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación emitida por Colombia Compra Eficiente, el 
comité evaluador recomendará rechazar la oferta o adjudicar el proceso de selección. Lo anterior, teniendo en cuenta lo 
estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el artículo 28 del Decreto 1510 de 2013.  
 
La selección se hará conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015, que establece el 
procedimiento para la contratación de mínima cuantía de la siguiente manera:  
 
“Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente 
de su objeto: 
 

1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que se 
refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y 
la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las 
obligaciones de las partes del futuro contrato. 

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción 
de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación 
correspondiente en la invitación. 

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su 
contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio 
del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término para 
formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos establecidos 
en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la Entidad Estatal 
responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir adendas para 
modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la 
presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento 
pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario 
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP 
precisando si el proceso efectivamente se limitó a MiPymes o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, 
se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo 
un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a MiPymes. 
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5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de 
la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la 
oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar 
las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual 
establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los 
requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes 
de que finalice el traslado del informe de evaluación. 

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este término 
los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la 
aceptación de la oferta seleccionada. 

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la 
invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al 
contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme 
a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen 
o sustituyan. 

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 

PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos 
procedimientos de selección para MiPymes se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este 
Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a MiPymes 
se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se 
indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier 
MiPymes nacional” Este último exigible al 24 de marzo de 2022.   (Decreto 1860 de 2021, artículo 2) 

 

PRIMERA FASE 
FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Propuesta económica de menor precio Cumple /No Cumple 
 

SEGUNDA FASE  

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Capacidad Jurídica Habilitado /No hablitado 

Condiciones de Experiencia (Certificaciones) Habilitado /No hablitado 

Verificación de requisitos Técnicos exigidos Habilitado /No hablitado 

 
 

20. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de selección. 

20.1 REQUISITOS HABILITANTES 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes son: 

a) Capacidad Jurídica. 

b) Capacidad Financiera. 

c) Capacidad Técnica 

20.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#35
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#30
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=160966#34
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/DECRETO%201860%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
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Los documentos de tipo jurídico que deben allegar los oferentes son los siguientes:  
 
20.1.1.1CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formato No. 
01 "Carta de Presentación de la Propuesta" y será firmada por el proponente o su apoderado debidamente facultado, si 
hubiere lugar a ello. 
 
Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir firmada en original por 
el representante legal debidamente facultado en los términos de ley. El mencionado formato de Carta de Presentación de la 
propuesta debe ser diligenciado conforme el modelo anexo a este documento; cualquier anotación, aclaración o 
condicionamiento al mismo, se tendrá por no escrito.  
 
AVAL DE LA PROPUESTA.  Por tratarse de contrato de obra, la carta de presentación de la propuesta debe contar con AVAL 
cuando el proponente, Representante Legal de la persona jurídica proponente o del Consorcio o Unión Temporal proponentes, 
no sea Ingeniero con el perfil requerido.. 
 
El (los) proponente (s), debe actuar a través de su representante legal, o apoderado debidamente facultado para obrar en su 
nombre y representación y para comprometerlo en la presentación de la propuesta, la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato que se derive de este proceso de contratación. 
 
20.1.1.2. PODER (EN LOS CASOS QUE SE ACTÚE POR MEDIO DE UN APODERADO)  
 
Los proponentes podrán presentar propuestas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deberán anexar 
con la propuesta el poder otorgado en legal forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades 
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del presente 
proceso y en la suscripción del contrato. El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero en todo caso deberá 
tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en Colombia, y deberá estar facultado para representar 
conjuntamente al proponente y a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades:  

1. Formular Propuesta para el proceso de selección de qué trata el Pliego de condiciones. 
2. Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite el SENA en el curso del presente proceso.  
3. Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso, incluyendo la del acto administrativo de Adjudicación.  
4. Suscribir en nombre y representación del Adjudicatario el Contrato En caso de que el poder no se encuentre suscrito 

por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, 
se realizará el requerimiento correspondiente, para que el proponente, aclare o subsane la situación.  

 
Si el proponente no cumple con las condiciones establecidas en este numeral, genera la no habilitación de la propuesta. Los 
poderes otorgados deberán cumplir con los requisitos exigidos en el código General del Proceso para la constitución de 
apoderados (artículo 74), así como con los aspectos referidos a la autenticación, consularización o apostille y traducción, 
establecidos por la legislación colombiana.  
 
Apoderado de Personas Extranjeras: Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia, y las personas jurídicas 
extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán constituir un apoderado colombiano domiciliado en nuestro país, debidamente 
facultado para presentar la oferta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso, 
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el contrato, suministrar la información que le sea 
solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la ley y el presente documento, así como para representarla judicial o 
extrajudicialmente. 
 
La matriz debe ser solidariamente responsable con la sucursal en Colombia, situación que debe quedar expresa en 
documento adjunto a la propuesta. Las personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal podrán constituir 
un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos 
los integrantes, con los requisitos de autenticación, consularización y/o apostille y traducción exigidos en el Código de 
Comercio de Colombia. 
 
El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del consorcio o unión temporal. 
Autenticación de Poder: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 de 2020 y artículo 74 del Código 
general del proceso, teniendo en cuenta que el trámite que se adelanta es de carácter administrativo y no judicial, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA no requerirá de manera obligatoria la autenticación del poder especial.  
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En consecuencia, se les aplicara presunción de autenticidad y no requerirán de ninguna presentación personal o 
reconocimiento, siempre y cuando provengan desde la cuenta del proponente. 
 
20.1.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL 
O CERTIFICADO EJERCICIO DE PROFESIONALES LIBERALES Los proponentes deberán acreditar su existencia y 
capacidad legal, conforme las siguientes precisiones:  
 

1. Cuando el Proponente sea una persona jurídica (colombiana o extranjera), deberá anexar el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la autoridad competente.  

2. Si es persona natural, deberá adjuntar el certificado de matrícula mercantil expedido por la autoridad competente 
en el evento en que no se encuentre en ejercicio de profesión liberal.  

3. Si es persona natural en ejercicio de profesiones liberales, deberá aportar copia de la tarjeta profesional y el 
certificado de vigencia y antecedentes vigente. En el evento en que el certificado no consigne fecha de validez o 
vigencia del mismo, se entenderá que la misma corresponde a seis meses desde su expedición.  

4. Para el caso de proponentes extranjeros se debe dar aplicación a lo establecido en el presente Estudio previo; así 
mismo deberá aportar el o los documentos acuerdo su denominación de origen respecto de los cuales se pueda 
realizar la verificación de lo aquí indicado. 

5. En el caso de proponente plural, este requisito deberá ser acreditado por cada uno de sus miembros ateniendo su 
naturaleza. Este certificado debe cumplir con lo siguiente: ü Fecha de expedición: Deberá haber sido expedido con 
fecha no mayor a treinta (30) días previos al cierre del proceso. ü Renovación de la matricula mercantil: Se verificará 
que el proponente haya realizado la renovación de la matricula mercantil para el año 2023.  Vigencia: El término de 
duración de la persona jurídica no debe ser inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) 
año más. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona 
jurídica deberá cumplir individualmente con estas reglas. En el evento en que se consigne el plazo de duración de 
la sociedad como indefinido, se entiende que cumple con el plazo aquí referido. 

 
La fecha de expedición del certificado debe ser inferior a 30 días calendarios contados a partir de la fecha del cierre del 
proceso.  
 
Debe tener fecha de renovación de la vigencia del año 2023.  
 
Objeto social o actividad mercantil: De la persona jurídica y/o natural proponente, y de cada uno de los miembros que 
conforman el Consorcio o la Unión Temporal, deben permitir ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
proceso de selección. 
 
Representante legal y Facultades para contratar: Debe permitir comprometer al participante, en especial por la cuantía a 
contratar, establecida en el presente pliego de condiciones. En el caso que aparezcan restricciones al representante legal de 
la persona jurídica proponente (Colombiana o Extranjera), para presentar propuesta, para suscribir el contrato o realizar 
cualquier otro acto requerido para la presentación de la propuesta, la participación en el proceso de selección y/o para la 
contratación en caso de resultar adjudicatario; se deberá adjuntar a la propuesta el documento de autorización del órgano 
social competente, en el cual conste que está debidamente facultado para presentar la propuesta y para firmar el contrato por 
el valor total de la propuesta. Este documento deberá ser presentado, sin excepción, por todos los proponentes, nacionales 
y extranjeros, individuales, consorcios o uniones temporales y los integrantes de los mismos, que de acuerdo con sus estatutos 
lo requieran.  
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren 
deberá contar con dicha autorización por el valor total de la propuesta (y no sólo por el monto de su participación). 
 
20.1.1.4. AUTORIZACIÓN DEL ORGANISMO (ACUERDO ESTATUTOS) En el caso de que el representante legal del 
oferente no disponga de las facultades para la presentación de la oferta y suscripción del futuro contrato en el evento de 
resultar adjudicatario o disponga de restricciones de carácter estatutario, deberá aportar copia del documento de autorización 
del órgano social competente, en el cual conste que está debidamente facultado para presentar la propuesta y para firmar el 
contrato por el valor total de la propuesta.  
 
Este documento deberá ser presentado, sin excepción, por todos los proponentes, nacionales y extranjeros, individuales, 
consorcios o uniones temporales y los integrantes de los mismos, que de acuerdo con sus estatutos lo requieran.  
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren 
deberá contar con dicha autorización por el valor total de la propuesta (y no sólo por el monto de su participación).  
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En el caso de que existan disposiciones estatutarias que limiten las facultades de los representantes legales, deberán 
aportarse los documentos (actas, junta de socios y/o accionistas) referidos en los mismos en cumplimiento de las 
disposiciones legales del código de comercio, en especial, aportar copia de las actas tomadas directamente del libro de actas 
de la sociedad.  
 
20.1.1.5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD El proponente debe anexar copia de la cedula de ciudadanía y/o 
copia de la cédula de extranjería expedida por la autoridad competente, del representante legal de la persona jurídica 
proponente y/o de los miembros del consorcio o unión temporal, y/o de sus representantes legales. 
 
20.1.1.6. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES Y/U OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN  
El proponente, unido temporalmente o en cualquier otra forma asociativa, deberá presentar documento de conformación (Se 
deja a disposición formato sugerido por el SENA, respecto del cual se pueden agregar las condiciones que estimen 
necesarias), donde conste la voluntad de conformar Consorcio Formato dispuesto por la entidad o Unión Temporal 
Formato dispuesto por la entidad, para presentar propuesta, donde conste como mínimo:  Acuerdo consorcial, Unión 
Temporal o documento equivalente, donde se evidencie la voluntad de los integrantes, indicando claramente que forma de 
unión es la seleccionada por el proponente (consorcio, unión temporal u otras).  
 
• Denominación de la forma asociativa (NO utilizar dentro del nombre palabras afines a la Entidad, en especial la sigla 

SENA).  
• Identificación de los integrantes.  
• La regulación de su participación, con los requerimientos específicos de la ley y el pliego.  El documento deberá ser 

suscrito por los integrantes o los representantes de los integrantes.  
• La identificación del representante y el suplente de dicho consorcio, unión temporal o la forma asociativa seleccionada.  
• Los porcentajes de participación de sus integrantes, la cual deberá sumar un total de 100%.  Si se trata de Unión 

Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades) de su participación en la propuesta y en 
su ejecución.  

• Duración de la forma asociativa. Recuerde que no deberá ser inferior al plazo de ejecución, liquidación del contrato y un 
(1) año más, Una vez presentado la oferta y verificado el cierre del proceso de selección e incluso en la etapa de 
ejecución del contrato, no se aceptará cambio en los porcentajes de participación del proponente plural o sobre el alcance 
de las obligaciones, ni menos cambios en su conformación (integrantes sean personas jurídicas o naturales).  

 
Una vez adjudicado el contrato los integrantes del proponente plural no podrán realizar operaciones sobre su porcentaje o 
sobre el alcance de sus obligaciones, sin previa autorización expresa y escrita del SENA.  
 
No podrá haber cesión entre quienes integran el consorcio o unión temporal, salvo que el SENA lo autorice en los casos que 
legalmente estén permitidos. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros del consorcio o 
unión temporal, el representante tendrá la obligación de informarlo por escrito al SENA dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.  
 
El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la propuesta en consorcio o unión temporal deberá ir acompañado 
de los documentos (certificados de existencia y representación legal, actas de junta directiva, poderes, etc.) que acrediten 
quienes lo suscribieron tenían la representación y capacidad necesarias para adquirir las obligaciones solidarias derivadas 
de la propuesta y del contrato resultante.  
 
NOTA: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el SECOP 
II", expedida por ANCCE. El proponente plural debe estar constituido como tal en la plataforma de SECOP II, por tanto, el 
SENA rechazará la oferta que se presente desde una cuenta individual, desde la cuenta de uno de sus miembros o de un 
usuario no constituido como persona plural. En el evento de existir discrepancias entre los porcentajes de participación 
referidos en la plataforma respecto de los porcentajes de participación señalados en el documento de conformación, la 
garantía de seriedad de la oferta y/o cualquier otro documento en que Certificado de Existencia y Representación Legal o 
Certificado de Matricula Mercantil o Certificado Ejercicio de profesionales liberales se haga mención a estos porcentajes de 
participación, prevalecerán en todo caso los dispuestos en la plataforma SECOP II.  
 
Así mismo, en el evento en que se presente oferta desde la cuenta de un proponente plural que no concuerde con el 
documento de conformación del consorcio, se incurrirá igualmente en causal de rechazo.  
 
Para efectos de facturación, en el documento de conformación del consorcio o unión temporal deberá especificarse:  
a) Si la facturación se hará en representación del consorcio o la unión temporal por parte de uno de sus integrantes, debe 

informar el número de NIT de quien facturará.  
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b) Si la facturación se hará en forma separada por cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, deben 
informar el número de NIT de cada uno y su participación en el valor del contrato, y,  

c) Si la facturación se hará por el consorcio o unión temporal con su propio NIT, debe indicar que en el evento de 
adjudicación del contrato se diligenciará el NIT y su respectiva cuenta bancaria, para la suscripción correspondiente. Los 
proponentes plurales en ninguna circunstancia podrán utilizar dentro de su nombre, denominación o razón social, 
expresiones sinónimas, análogas o similares a la razón social del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, ni sus logos, 
enseñas, imagen corporativa o marcas comerciales de la misma, que puedan generar confusión frente a terceros.  

 
20.1.1.7. CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Para cumplir 
lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), así:  
 
Personas jurídicas: Certificación de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Formato No. 08 Cuando el proponente 
sea una persona jurídica, deberá diligenciar el formato correspondiente, en original, firmado por el revisor fiscal o por el 
representante legal de acuerdo con los requerimientos de ley cuando no se requiera revisor fiscal, donde se certifique el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, en los términos que trata el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002.  
 
A efectos de acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, el oferente deberá Adjuntar el recibo de pago, constancia de pago o planilla única de pago vigente. Cuando se trate 
de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el respectivo 
formato aquí exigido.  
 
En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales 
y seguridad social debe, también bajo gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en el mencionado formato.  
 
La misma regla se aplica a los extranjeros que no estén obligados a dichos pagos. Se verifica estado de recaudo y cartera 
SENA.  
 
Personas naturales: Declaración juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes 
parafiscales - Formato No. 09 La persona natural proponente, deberá diligenciar el formato correspondiente, donde se 
certifique el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, en los términos 
que trata el Art. 50 de la Ley 789 de 2002.  
 
En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales 
y seguridad social por personal, debe, también bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en el mencionado 
formato. La misma regla se aplica a los extranjeros que no estén obligados a dichos pagos. A efectos de acreditar que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, el oferente deberá 
Adjuntar el recibo de pago, constancia de pago o planilla única de pago vigente.  
 
Se verifica estado de recaudo y cartera SENA. 
 
20.1.1.8. VERIFICACIÓN INEXISTENCIA ANTECEDENTES FISCALES, PENALES Y DISCIPLINARIOS Atendiendo lo 
expresado por Colombia Compra Eficiente en concepto 4201713000005732 de fecha 17-04-2018 “las Entidades Estatales 
tienen el deber de hacer una selección objetiva del contratista verificando su capacidad para contratar con el Estado y su 
idoneidad para ejecutar el objeto del contrato. Para esto pueden consultar la información de los registros públicos sobre 
sanciones que consideren convenientes y según la regulación para cada caso”.  
 
En ese orden, ni el proponente en caso de ser persona natural, ni ninguno de sus integrantes en caso de ser proponente 
plural, ni el representante legal en caso de ser persona jurídica, podrán estar reportados, en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la República, ni reportar Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la 
Nación, y antecedentes judiciales de la Policía Nacional.  
 
El proponente aportará los respectivos certificados con su oferta, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario.  
 
En caso de no aportarlos el evaluador jurídico verificará lo pertinente en las páginas web respectivas.  
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20.1.1.9. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE MULTAS POR INFRACCIONES AL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y 
CONVIVENCIA Para el momento del cierre del proceso y para la suscripción del contrato, el proponente y sus integrantes, 
en caso de ser proponente plural, deberán encontrarse al día en el pago de multas por infracciones al Código Nacional de 
Policía y Convivencia. En caso contrario, no podrá suscribir contrato con el SENA, conforme lo establecido en el artículo 183 
de la Ley 1801 de 2016. El proponente aportará el respectivo certificado con su oferta, con fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario. No obstante, de no aportarlo, el comité jurídico evaluador verificará lo pertinente en el portal web 
de servicios de la Policía Nacional. https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.  
 
20.1.1.10. VERIFICACIÓN REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE EDAD 
(Cuando aplique).  Cuando el proponente disponga para el desarrollo del objeto contractual de talento humano que involucre 
una relación directa o habitual con menores de edad (aprendices o estudiantes en proceso de formación), deberá allegar con 
su oferta, certificación juramentada y debidamente suscrita por el Representante Legal, donde manifieste que una vez 
consultada la página web de la Policía Nacional, dicho personal no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de 
Inhabilidades por Delitos Sexuales cometidos contra personas menores de 18 años, así como su compromiso de actualización 
de dicha verificación, cada cuatro (4) meses después del inicio de la relación contractual. Adjuntar certificado de verificación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA podrá realizar verificaciones aleatorias respecto del 
cumplimiento de la manifestación efectuada, de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 1918 de 2018. 
 
20.1.1.11.  CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Los proponentes deberán 
manifestar el conocimiento, aceptación mediante declaración de no encontrase incurso en ninguna de las causas de 
inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones establecidas en la Constitución Política, contenido en el Formato incorporado en 
los documentos del proceso. Dicha certificación se entenderá surtida con la suscripción del mencionado formato. En caso de 
proponente plural deberá presentar el formato suscrito por parte del representante legal, y de manera individual por cada uno 
de los integrantes del consorcio o de la unión temporal.  
 
20.1.1.12. AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Los proponentes 
deberán manifestar el conocimiento, aceptación mediante el diligenciamiento del contenido en el Formato incorporado en los 
documentos del proceso.  Dicha certificación se entenderá surtida con la suscripción del mencionado formato. En caso de 
proponente plural deberá presentar el formato suscrito por parte del representante legal.  
 
20.1.1.13. CERTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Los proponentes deberán manifestar el conocimiento, aceptación mediante el 
diligenciamiento del contenido en el Formato dispuesto por la entidad para tal fin. Dicha certificación se entenderá surtida con 
la suscripción del mencionado formato. En caso de proponente plural deberá presentar el formato suscrito por parte del 
representante legal. 
 
20.1.1.14 LIBRETA MILITAR: El representante legal deberá adjuntar al momento de presentar su propuesta, Fotocopia de la 
Libreta Militar si es hombre menor de 50 años. En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de 
Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra definida.  

20.1.1.15 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: El compromiso que debe contraer el (los) PROPONENTE (S), deberá 
hacerse constar en una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se entiende prestado por 
la sola suscripción del FORMATO Nro. 2. 

20.1.1.16. ACREDITACION DE LA CALIDAD DE MIPYME. En caso de limitarse la convocatoria a Mipymes, las empresas 
interesadas deberán presentar con su propuesta la documentación que las acredite como tal, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021, es así como la MiPymes Nacional, 
acreditara su condición de la siguiente manera:  
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público,  
adjuntando copia del registro mercantil.  
 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el  
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de  
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad  
competente para expedir dicha certificación.  
 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 
de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Es decir que en dicha 
certificación  
deberá establecer el rango en el que se encuentra y su clasificación empresarial. 

20.1.1.17. PRESENTAR CERTIFICADO REDAM – REGISTRO DE DEUDORES MOROSOS ALIMENTARIOS. El deudor 
alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. 
Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica 
que aspira a contratar con el Estado 

20.1.1.8. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO (NO OSTENTAN CALIDAD DE 
HABILITANTES) Los siguientes documentos son necesarios para la celebración del contrato y no ostentan la calidad de 
habilitantes. No obstante, se solicita a los proponentes atender la solicitud desde el momento de presentación de la oferta, en 
el caso de ser viable:  
 
• Certificación bancaria: El oferente deberá anexar certificación de la Entidad bancaria respectiva en la cual se indique 
nombre del titular, número de cuenta, identificación (NIT o Cédula), sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro), con el fin 
de estipularla dentro del contrato que se suscriba en desarrollo del presente proceso, para realizar allí las consignaciones 
resultantes de los pagos del contrato; la cuenta debe encontrarse en estado ACTIVA. Para el caso de los Consorcios y 
Uniones Temporales, este documento debe ser aportado a una vez se le adjudique el contrato, dando aplicación a lo 
establecido por la Superintendencia Financiera en lo que respecta a la titularidad de cuentas bancarias para estas figuras 
asociativas. (Superfinanciera – Concepto 2015011812- 002 del 25 de marzo de 2015).  
 
• Registro Único Tributario-RUT: Con el fin de conocer el régimen tributario a que pertenece el proponente, deberá 
presentarse con la propuesta, fotocopia del registro único tributario expedido por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los 
integrantes deberá aportar este documento. Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas 
naturales sin domicilio en Colombia, no deben presentar el Registro Único Tributario (RUT), toda vez que en él se debe 
inscribir toda persona natural o jurídica que deba cumplir obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el adjudicatario sea una persona jurídica extranjera sin 
sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, ésta deberá inscribirse en el Registro Único Tributario 
(RUT). El RUT debe tener fecha de generación inferior a 30 días calendarios contados a partir de la fecha de cierre del 
presente proceso.  
 

20.1.2 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 

20.1.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: FORMATO - 10 El Proponente deberá anexar mínimo una (1) y máximo tres 
(3), certificaciones de experiencia o actas de liquidación de contratos celebrados, ejecutados, recibidos a satisfacción, cuyo 
objeto consistan en la prestación de servicios relacionados directamente con el objeto de la presente contratación con 
entidades públicas y/o empresas privadas, cuyo valor sumado sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresado 
en SMLMV a la fecha de su ejecución.  
 
• Con Entidades Estatales de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 ley 80 de 1993.  
• Con Empresas Privadas para el cual deberán adjuntar además de la certificación, copia de la minuta respectiva y/o facturas 
y/o órdenes de servicios y/o órdenes de compra, so pena de no ser tenida en cuenta para el cálculo de la experiencia o en 
caso de que el proponente no se encuentre obligado a facturar deberá soportar la experiencia con certificación firmada por el 
Contador Público, en la que se certifique el registro contable del respectivo ingreso. 
• Si la experiencia es ejecutada por un Consorcio o Unión Temporal, solo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación. 
El SENA podrá solicitar la información adicional necesaria a fin de constatar la veracidad de la información y el cumplimiento 
de las exigencias del proceso de selección.  
 
No se aceptarán:  
 
• Certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por intermedio de una cooperativa de trabajo 

asociado.  
• Documentos suscritos por supervisores o interventores.  
• Experiencia de Subcontratos.  
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Si el proponente está clasificado como MIPYME, la experiencia que se debe acreditar para participar en el presente proceso 
de selección será como mínimo de un (1) y máximo cuatro (4) certificaciones de experiencia o actas de liquidación de contratos 
celebrados, ejecutados, recibidos a satisfacción, cuyo objeto consistan en la prestación de servicios relacionados 
directamente con el objeto de la presente contratación con entidades públicas y/o empresas privadas, cuyo valor sumado sea 
igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresado en SMLMV a la fecha de su ejecución.  
 
Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional 
artículo 3 del decreto 1860 de 2021. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, se establece: 
 
"(…) ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos fomentarán en 
los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la 
provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y 
sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su 
oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las 
obligaciones. 
 
Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento 
(5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento 
adecuado. (…)” 
 
Una vez realizado el análisis correspondiente por el Centro de Formación, se considera que no es procedente incluir en el 
presente proceso contractual la referida disposición por las siguientes razones: 
 
• El soporte requerido debe ser prestado por personal especializado y con experiencia especifica. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el objeto contractual, el alcance de las obligaciones contractuales y las especificaciones 
técnicas requeridas para la ejecución del contrato que se pretende celebrar, no consideramos viable establecer la obligación 
de vincular personas en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, ya que por la naturaleza del objeto del contrato y el análisis 
del sector realizado, el contratista deberá contratar personal especializado y de experiencia específica para su correcta 
ejecución. 
 
 
20.1.2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Anexo 3 de la invitación pública. El proponente debe ofertar el servicio requerido, 
según especificaciones y condiciones técnicas establecidas en los numerales 7, 7.1. del presente Estudio Previo.  
 
Deberá diligenciar y firmar el Anexo 3 sobre el cumplimiento: La oferta debe cumplir con la calidad y cantidad de las 
especificaciones técnicas de la invitación pública. 
 
Presentar documento que demuestre alianza comercial con laboratorio acreditado y/o su correspondiente certificado que 
demuestre dicha acreditación. 
 
Se verificará que el servicio ofertado contenga y cumpla las especificaciones técnicas solicitadas en la invitación pública en 
cada uno de los ítems allí estipulados, en las calidades y cantidades señaladas y se ajuste a las necesidades de la entidad, 
al igual debe adjuntar los anexos y documentos que hagan parte de esta, de tal manera que la oferta contenga los 
requerimientos mínimos señalados. 
  
20.1.2.3 El proponente deberá presentar los soportes que acrediten que el personal mínimo exigido cumple con los requisitos 
de formación profesional, experiencia general y experiencia especifica 
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ITEM CANTIDAD CARGO PORCENTAJE DE 
DEDICACIÓN  

 

1.1 1 Director de Proyecto: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario y/o 
Ingeniero ambiental con especialización en Saneamiento básico o 
hidrosanitario. Experiencia general mínima de 5 años a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. Experiencia específica: 
haber realizado como mínimo estudios y diseños referentes al 
Proyecto de igual o mayor valor del presupuesto oficial. 

 
 

50% 

1.2 1 Ingeniero civil especialista en estructuras Experiencia general 
mínima 5 años a partir de la expedición de la matrícula profesional. 
Experiencia específica:  haber realizado como mínimo estudios y 
diseños de alcantarillado sanitario y/o pluvial y/o de ampliación y/o 
optimización de PTAR, o estudios similares de igual o mayor valor 
del presupuesto oficial.  

 
 
 

30% 

1.3 1 Ingeniero de Apoyo – Campo. Ingeniero civil, Sanitario y/o 
Ambiental. Experiencia General de 3 años a partir de la expedición 
de la matrícula profesional y específica: haber formado parte del 
equipo de profesionales como auxiliar de campo en un proyecto de 
estudios y diseños de alcantarillado sanitario o pluvial y de 
ampliación y/o optimización de PTAR. 

 
 
 

100% 

1.4 1 Ingeniero Ambiental Especialista 50% 

1.5 1 Ingeniero eléctrico. 20% 

1.6 1 Topógrafo – con licencia profesional y experiencia específica en 
estudios topográficos en diseño y/o construcción de alcantarillado 
sanitario o pluvial y de ampliación y/o optimización de PTAR. 

 
20% 

2,1 1 Auxiliar de campo (toma de datos, recoge muestras in situ, 
medición de caudales, otras actividades, etc.) 

 
50% 

2.2 1 Dibujante técnico. 50% 

2.3 1 Secretaria 80% 

 
El proponente deberá anexar certificados de vigencia y antecedentes de los ingenieros propuestos. 
 
Nota 1: En caso que cualquiera de los integrantes del Personal Mínimo Requerido no cumpla con los requerimientos mínimos 
solicitados en el presente numeral, se considerará la propuesta como NO HABILITADA. 
 
El personal que integre el equipo de trabajo en la propuesta presentada para participar en el presente proceso de selección 
deberá coincidir y permanecer en la ejecución real de la obra. En caso contrario se solicitará el cumplimiento inmediato y 
retiro de las instalaciones del SENA. 
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El oferente deberá diligenciar el Formato Anexo diseñado para tal fin, para cada uno de los integrantes del equipo de personal 
mínimo requerido, adjuntando la documentación solicitada.  
 
Así mismo la experiencia acreditada en los certificados de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo deberá ser única 
en el tiempo, es decir, no se cuantificará en las certificaciones el tiempo superpuesto. 
 
No se aceptarán:  
 
• Certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por intermedio de una cooperativa de trabajo 

asociado.  
• Documentos suscritos por supervisores o interventores.  
• Experiencia de Subcontratos 
 
20.1.2.3. CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SG-SST)  En relación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo todos los proponentes deberán 
adjuntar: Certificado de la A.R.L no mayor a un año, donde conste que el contratista tiene documentado la autoevaluación del 
SG-SST incluidos los estándares mínimos que se reglamenten, de acuerdo con el número de trabajadores y nivel de riesgo; 
o Registro de la  Autoevaluación no mayor a un año firmada por el Represente Legal y Profesional con Licencia en Seguridad 
y Salud en Trabajo vigente y curso de 50 horas en SG-SST (adjuntar licencia SST y certificado del curso) y/o su respectiva 
actualización conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 4927 de 2016, citado en la o Circular 063 de 2020; 
“para mantener vigente la certificación del curso de capacitación virtual las personas deberán realizar una actualización 
certificada de veinte (20) horas cada tres (3) años, cuyos temarios o módulos serán establecidos por la Dirección de Riesgos 
Laborales del Ministerio del Trabajo”. Anexar fotocopia de cedula del profesional del SG-SST. 
 
Nota 1: El profesional que realice la autoevaluación del SG-SST, deberá ser acorde al perfil establecido en la Resolución 
0312 de 2019. En caso de que el proponente sea persona natural y/o independiente y quien es la única persona responsable 
del desarrollo del objeto contractual, no está obligado a implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), pero si debe garantizar la cobertura al Sistema General de Riegos Laborales, de 
acuerdo al Decreto 1563 de 2016 y Artículo 2.2.4.2.5.11 del Decreto 1072 de 2015: 
 

• Diligenciar el formulario de afiliación a la administradora de riesgos laborales. 
• Diligenciar el formato de identificación de peligros de conformidad con las ocupaciones u oficios que va a desarrollar 

y anexarlo al formulario de afiliación. 
• Practicarse un examen preocupación y anexar el certificado respectivo al formulario de afiliación a la administradora 

de riesgos laborales. El costo de los exámenes preocupaciones será asumido por el trabajador independiente. 
• Pagar los aportes al sistema a través de la planilla integrada de liquidación de aportes - PILA. 

 
Por otra parte, el oferente independientemente si es persona natural o jurídica, deberá allegar el Certificado De 
Implementación Del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud en el Trabajo (Formato GCCON-F-065 de la Entidad 
SENA, que se anexa a los documentos del proceso), firmado por el represente legal o persona Natural. 
 
 20.1.3 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS - CAPACIDAD FINANCIERA 
En atención a lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 modificado por el decreto 142 de 2023 y siguientes del Decreto 1082 
de 2015, para este proceso de selección no se solicitarán indicadores financieros. 
 

20.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

N/A 

 

21. REQUISITOS PONDERABLES 

El precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el Proceso de Contratación al 
oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso (estudios 
previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las 
características del objeto a contratar, su calidad o condiciones.  
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La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la 
invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (CUMPLE /NO CUMPLE)  

Al presentar oferta económica en la Plataforma Secop II se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

1. El proponente al aportar copia del registro único tributario-RUT expedido por la DIAN actualizado para verificar la 
responsabilidad frente al IVA y obligación a facturar electrónicamente, debe tener en cuenta el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020 “Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-4,617,618, 618-2 y 771-2 del 
Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 
de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria” y la Resolución 
000042 del 5 de Mayo de 2020 “Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, 
el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de 
venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación. En caso de consorcio o uniones 
temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento”. 

2. Diligenciar el formulario de la plataforma Secop II (Oferta Económica), para ello tener en cuenta:  
a) Para determinar el menor precio, la Entidad tendrá en cuenta lo señado por el Consejo de Estado, Sección 

Cuarta, sentencia del 24 de octubre de 2002, C.P. Ligia López Díaz, Rad.13.408 concordante con lo señalado 
en el Concepto-2019-N0006665-20191027 emitido por la Agencia Nacional de Contratación-Colombia Compra 
Eficiente, el cual establece: “…precio se entienden incluidos todos los costos en que se incurre para vender un 
bien o prestar un servicio…” “…el IVA hace parte del precio que ofrece cada proponente, y así debe ser 
ponderado al momento de la evaluación de las ofertas”.  

b) Su oferta económica se entenderá que ha sido presentada en moneda legal colombiana, discriminando precios 
unitarios, costos directos e indirectos, valor global de la oferta y no podrá superar el presupuesto oficial, según 
el régimen al que pertenezca el proponente. Los precios unitarios de la oferta económica no podrán ser 
superiores a los señalados en el presupuesto oficial establecido en el Estudio Previo, so pena de rechazo.  

c) Se verificarán los valores contenidos en las ofertas, teniendo en cuenta los precios del mercado.  
d) La oferta económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en ella se deben establecer por separado 

los precios para cada ítem ofrecido, incluido el IVA en cada uno de ellos, si es responsable al Impuesto sobre 
las Ventas IVA. Toda vez que la plataforma cuando se incorpora el valor unitario o total es IVA incluido, si el 
proponente no lo tuvo en cuenta este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el PROPONENTE 
deberá asumir el costo del impuesto, toda vez que la plataforma es automática y cierra directamente por Secop 
II.  

e) En el evento en que la propuesta económica tenga centavos, el proponente deberá aproximarla al peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 0.50 centavos. NO DEBE SOBREPASAR PRECIOS 
ESTIMADOS POR LA ENTIDAD.  

f) En caso de existir errores aritméticos en la oferta económica, el SENA de oficio efectuará la debida corrección; 
y la oferta será habilitada siempre que el valor total de la oferta económica siga siendo más bajo que las demás 
propuestas presentadas y éste no supere el presupuesto oficial de la presente contratación. 

g) Cuando exista error aritmético y la corrección a que haya lugar de la oferta económica, supere el 2% del valor 
total de la misma, la oferta será rechazada.  
 

3. Deberán ser tramitadas por el proponente, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la respectiva 
administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella.  

4. Si la entidad considera pertinente verificar el régimen al que pertenece el contratista, lo realizará ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Lo anterior, en concordancia con el concepto N° 216130001598 
emitido por Colombia Compra Eficiente.  

5. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, 
incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento, en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo 
del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.  
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Nota: Solo se pagarán los precios contratados y por tanto no reconocerá suma alguna por impuesto ni reajustes a los precios 
ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una acción directa de la entidad previamente 
formalizada, de acuerdo a los procedimientos legales y presupuestales que corresponda. 

22.  ANALISIS DE RIESGOS 

La Entidad ha realizado el análisis de riesgo respectivo en la forma señalada por Colombia Compra Eficiente, y en 
cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, con el fin de identificar los riesgos en 
el proceso de contratación, el cual señala que:  

Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida 
Colombia Compra Eficiente.  

Por dicha razón el Centro de Formación se permite adjuntar la Matriz de Riesgos, el cual hará parte integral del presente 
documento. Anexo No. 3 – Matriz de Riesgos. 

23. GARANTÍAS 
 

Beneficiario / 
Asegurado:  

SENA / CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
SURCOLOMBIANO  

NIT  899.999.034-1 

Dirección  Carrera 8 # 7 – 53 

Teléfono  8368747 extensión 83905  
 

 

El SENA de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en atención a la naturaleza del objeto 
del contrato y a la forma de pago, determina la necesidad de exigir al contratista a constituir a su costa y a favor del Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, una garantía de 
cumplimiento, en los términos señalados en el Decreto 1082 de 2015, para amparar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y liquidación del mismo y se 
ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos.  
 
Analizado el alcance del objeto, el valor, la forma de pago, naturaleza y las obligaciones del contratista, se determina que 
podría afectarse la calidad de los bienes y servicios, objeto del contrato, la satisfacción plena de la necesidad contractual y 
los recursos económicos invertidos, al generarse posibles incumplimientos parciales o totales de las obligaciones 
contractuales, por lo cual se deberá expedir las siguientes garantías: 
 
De cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más, contados a partir de la aprobación de la garantía, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula 
penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. 
 
De Calidad del Servicio: Equivalente al Veinte (20%) del valor del contrato, por el término de ejecución del contrato y un 
(1) año más, contados a partir de la aprobación de la garantía. 
 
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Equivalente al cinco (5%) del valor del contrato, 
por el término de ejecución de este y tres (3) años más, contados a partir de la aprobación de la garantía.  
 
En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. Tal garantía deberá 
constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al registro presupuestal del contrato.  
 
En caso de prórroga o adición al contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez ampliar porcentajes y tiempos de la garantía. 
EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas 
impuestas o siniestros ocurridos, éstas se agoten o disminuyan. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la 
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compañía aseguradora el certificado de modificación de porcentajes o tiempos respectivo y entregarlo al SENA la cual 
deberá ser de forma inmediata a la suscripción de la prórroga o adición. 
 

24. LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 

El Decreto 1860 reglamenta los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 del 2020 (Ley de Emprendimiento), relacionados 
con el procedimiento de mínima cuantía, la contratación con MiPymes y grandes almacenes y la definición de criterios 
diferenciales de calificación para emprendimientos y empresas de mujeres. 

Así, se modifica el Decreto 1082 del 2015, único del sector Planeación Nacional, sobre los estudios previos para la 
contratación de mínima cuantía. Para la contratación con valor que no exceda el 10 % de la menor cuantía en la entidad 
estatal se deberá señalar en la invitación para participar en el proceso: 

La invitación se publicará por un término no inferior a un día hábil para que los interesados se informen de su contenido y 
formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la entidad antes del inicio del plazo para presentar 
ofertas. 

Finalmente, dentro del mismo término para formular observaciones se podrán presentar solicitudes para limitar la convocatoria 
a MiPymes colombianas. 

 
25. ACUERDOS COMERCIALES: 

N/A 

26. OTROS ASPECTOS 

VISITA PROGRAMADA.   
SI: 

   
NO: 

X 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración:  
MUESTRA   

SI: 
   

NO: 
X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.   
SI: 

   
NO: 

X 

 
27. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, 

AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

El SENA desde sus sistemas de gestión ambiental y de energía promueve la Sostenibilidad, la Eficiencia en el uso de los 
recursos energéticos y de los Servicios Públicos. En articulación con la promesa de valor del Sistema Integrado de Gestión y 
Autocontrol, se compromete con: 

- El uso racional y eficiente del agua y la energía; la gestión integral de los residuos y el uso de bienes con 
material reciclado. 

- El apoyo en las actividades de diseño que consideren la mejora del desempeño energético.  
- El fomento de una cultura de respeto y protección del medio ambiente.  

Los procesos contractuales, no son ajenos a estos compromisos y, considerando que existen actividades especialmente 
impactantes para el medio ambiente, se establecen requisitos de contratación para garantizar la adecuada gestión de los 
recursos y los residuos, los cuales se encuentran contemplados en el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con 
código GCCON-AN-001 del SENA V4.  

Con respecto a los aspectos e impactos ambientales puntuales de la actividad de estudios y diseños red alcantarillado se 
identifica el siguiente, según la matriz de aspectos e impactos del centro de formación: 
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ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 
AMBIENTAL CLASIFICACIÓN 

RIESGO 
ASOCIADO MEDIDAS DE 

CONTROL 

Todas las 
Actividades 

Generación de 
vertimientos 

Contaminación 
del Recurso 

Suelo/Agua/Aire 
ALTO 

Se presenta 
riesgo de 
incumplimiento a 
la normatividad 
ambiental por no 
contar con el 
permiso de 
vertimientos 
vigente. 

Inspecciones y 
mantenimiento 
periódico al sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales. Monitoreos 
al vertimiento del 
sistema de tratamiento 
y verificación del 
cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental. 

28. CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo)

N/A. 

29. CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo)

N/A

30. ANEXOS

1. PAA
2. ANALISIS DE SECTOR
3. MATRIZ DE RIESGOS
4. CDP
5. PROPUESTA TÉCNICA
6. FORMATOS PRESENTACION DE OFERTA

JAMES ANTONIO RAMÍREZ LÓPEZ 
Subdirector Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano 

Proyecto: Ximena Leiva Vargas -Abogada Apoyo Jurídico Gestión Contractual CGDSS- 

Contratista Revisó  

Aspectos jurídicos: Eliana Constanza Tello Zambrano - Abogada Gestión contractual y 

Jurídica - Contratista  

Revisó aspectos técnicos:  Harold Iván Guzmán Castiblanco - Dinamizador SIGA CF   

Mario Alejandro Evia Escalante -Instructor FIC – Ing. Civil  

Reviso aspecto económico: Gloria Esperanza Meneses Bermeo, Profesional G02 Tesorería 

Revisó aspectos de SST: Édison Javier Rincón Rojas - Profesional HYSI Contratista  

Revisó aspectos ambientales: Sindi Lorena Collazos Claros, Dinamizadora Ambiental y Energético 

Vo. Bo.: Líder del proceso: Ana Mercedes Peña Atahualpa; Profesional G02 Infraestructura   

Firmado digitalmente por 
JAMES ANTONIO RAMÍREZ 
LOPEZ



REGIONAL HUILA 

LA DIRECTORA ENCARGADA DEL SENA REGIONAL HUILA 

Que la Subdirección del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA 
Regional - Huila, solicita autorización para contratar el siguiente objeto: “Contratar la elaboración 
de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la construcción de la red de 
alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano 
Regional Huila. ”, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 15 del Decreto 249 
de 2004, las Resoluciones Nos. 2800, 751 y 069 de 2014.   

Que teniendo en cuenta la justificación expuesta en los estudios y demás documentos previos 
elaborados por el Centro de Formación, las especiales características y necesidades técnicas de 
la contratación a realizar y el presupuesto determinado bajo responsabilidad del ordenador del 
gasto del proceso teniendo en cuenta la asignación presupuestal otorgada, resulta procedente 
otorgar la autorización solicitada. 

En consecuencia, esta Dirección Regional 

AUTORIZA: 

A la Subdirección del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA Regional 
- Huila a contratar en la vigencia 2023, los servicios correspondientes a:

OBJETO: Contratar la elaboración de los estudios, licenciamiento, diseños y presupuestos para la 
construcción de la red de alcantarillado de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo 
Sostenible Surcolombiano Regional Huila.. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del objeto contractual será de hasta Hasta (90) 
días contados a partir del cumplimiento de los requisitos legales para su ejecución del contrato, 
registro presupuestal y aprobación de las garantías, sin exceder a la vigencia 2023. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El presupuesto total del contrato será de CIENTO QUINCE 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($ 115.275.000), INCLUIDO 
el impuesto al valor agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 

RECURSOS: El presupuesto oficial asignado por la Entidad para la presente contratación está 
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3723 de 2023  . 

No obstante, para suscribir el correspondiente contrato estatal, el subdirector de Centro debe 
adelantar el correspondiente proceso contractual establecido en la normativa sobre la materia. 

AUTORIZACIÓN Nro. 

Para constancia se firma en Neiva, 

ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO 
Directora Regional (E) 

Elaboró:  Eliana Constanza Tello Zambrano– Abogada Contratista - Gestión Contractual CGDSS 

Revisó: Jesús Mosquera Titimbo, Abogado Contratista Dirección Regional 
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