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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

MC-PS-020-2023 
 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA " AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA - 2019 - 2031, SEGÚN LAS 
DIRECTRICES DE LOS MINISTERIOS DE VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE LA RESOLUCIÓN 

NO. 754 DE 2014” A CARGO DE LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA 
(RPG-BC) 

 

1. Competencia jurídica y fundamentos normativos 

 
El Director Ejecutivo de la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, competente para elaborar 
los estudios previos de los procesos de selección impulsados por esta entidad pública y de 
conformidad con los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a 
elaborar el análisis del sector y los estudios y documentos previos para contratar la 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA " AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA - 2019 - 2031, SEGÚN LAS 
DIRECTRICES DE LOS MINISTERIOS DE VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE LA RESOLUCIÓN NO. 
754 DE 2014” A CARGO DE LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA (RPG-
BC). 
 

2. Análisis del Sector. 

 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades estatales 
de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública que debe constar en los documentos 
del proceso. 
 
La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– creada a través del Decreto-ley 4170 de 2011, tiene dentro de sus funciones la de difundir 
las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas para las compras y la 
contratación pública. 
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En desarrollo de sus funciones legales, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente– expidió la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02)1 la cual 
respecto de los procedimientos de contratación directa expresa lo siguiente: 
 

En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser 
proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo 
de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar 
la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos 
casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación 
similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega 
con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, 
verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, 
siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, 
eficacia y economía y buscando promover la competencia.  
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar 
es muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad 
misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan 
comúnmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de 
sector debe ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los 
potenciales proveedores y el sector. 

 
Con sustento en lo anterior, se justifica en este documento que el análisis del sector no sea realizado 
en un documento independiente en razón a la modalidad de selección y a la orientación impartida por 
la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– 
 
2.1. Perspectiva legal. 
 
La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida por el régimen 
de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 el cual compiló la normatividad correspondiente al sector administrativo de planeación nacional, 
en especial, el Decreto 1510 de 2013. 
 
De esta manera, es claro que para la Nombre de la Entidad, el régimen legal aplicable corresponde al 
establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, situación jurídica que 
se extiende al contratista. 
 

                                                 
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 
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En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista de la Región de Planeación y Gestión 
del Bajo Cauca (RPC-BC), deberá acreditar las condiciones jurídicas de capacidad para contratar a 
que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no estar incursos en causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para participar en procesos de selección de contratistas, así como para celebrar 
contratos estatales, y acreditar las condiciones de idoneidad. 
 
Si el contratista tiene la condición de comerciante a que hace referencia el artículo 10 del Código de 
Comercio, para poder suscribir el contrato derivado del mismo deberá acreditar que no se encuentra 
inhabilitado para ejercer la actividad de comercio según lo determina el artículo 14 ídem. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 
 
2.2. Perspectiva Comercial. 
 
El personal de apoyo de Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, consultó en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Estatal (Secop II), en el mercado local y regional el comportamiento 
de contrataciones similares a la que se impulsa a partir del presente estudio previo. 
 
Entre ellas se destaca los siguientes procedimientos contractuales: 
 

Constancia SECOP II OBJETO CONTRACTUAL 

NÚMERO 

DEL 

PROCESO  

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

CONTRATAR CONSULTORIA PARA REVISION, AJUSTE 

Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DE DIEZ 

(10) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DEL CAUCA ASÍ: LA UNION, ANDALUCIA, JAMUNDI, 

YOTOCO, OBANDO, PALMIRA, ARGELIA, CAICEDONIA, 

CARTAGO Y SEVILLA 

2000.46.03.

002-2023  
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE 

PALESTINA Y CORPOCALDAS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS 

DEL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS, APLICANDO 

LA METODOLOGÍA ADOPTADA POR RESOLUCIÓN 

0754 DE 2014 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 

Y TERRITORIO Y MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

CD-078-

2023 
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https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR LA 

ESTRATEGIA PACTO POR EL ASEO, ATENCIÓN A 

PUNTOS CRITICOS DE ACUMULACION DE RESIDUOS 

DE LA CIUDAD DE ACUERDO A LA GUÍA DE ATENCIÓN 

DE PUNTOS CRITICOS DEL PGIRS 

2306261030  

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE 

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA 

CD 044-

2023 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

EALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) 

DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA 

CM-05-2023  

Detalle del proceso: MC-029-2023 

(contratos.gov.co) 

 
ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS UNIDOS 
DEL SUR DE ANTIOQUIA MUSA - SONSÓN 

 

MC-029-

2023 
 

Detalle del proceso: MC-026-2023 

(contratos.gov.co) 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS EN LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO “INTERVENTORIA 

TECNICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 

RECUPERACION DE LA VEGETACION RIVEREÑA EN 

LAS DIFERENTES QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE 

VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, 

identificado con cN No. 2023868850035 

MC-026-

2023 

 

Detalle del proceso: MC-007-2022 

(contratos.gov.co) 

Administración delegada de recursos en la ejecución del 

proyecto para el “ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 200 UNIDADES DE 

VIVIENDA EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE 

BRICEÑO, ANTIOQUIA 

MC-007-

2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E 

INTERVENTORÍA DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL 

MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

1080-06-09-

020-2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 

PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL CONQUISTADORES 

ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL BPIN 

2022003050033 

MC-009-

2022 
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ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 

BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA 

HUELLA EN VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN 

FRANCISCO - ANTIOQUIA 

MC-014-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 

BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA 

HUELLA EN VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN 

FRANCISCO - ANTIOQUIA 

MC-012-

2022 
 

https://community.secop.gov.co/Public/T

endering/ContractNoticeManagement/In

dex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinNa

me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO CSA-291-2021 

"PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA LA VARIANTE 

EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO N 4600011514 

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO 

DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA CELEBRADO ENTRE EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE 

SAN CARLOS 

MC-011-

2022 
 

 
Adicional a lo expuesto, en lo que concierne a contratación de administración delegada para la 
ejecución de interventoría técnica, fueron identificados los siguientes trámites administrativos: 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-024-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720019 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-023-2022 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720019 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-021-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720017 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-020-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-019-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-014-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS 
TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN FRANCISCO – ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-009-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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IDENTIFICADO CON BPIN 2021056900002 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA Y PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO – ANTIOQUIA 
 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-007-2022 

 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022054950039 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, 
ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE NECHI - ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-004-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022054950039 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, 
ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE NECHI – ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-088-2021 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CSA-393-2021 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
CORREGIMIENTO SAMANÁ NORTE, MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-087-2021 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CSA-398-2021 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS 
DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN Y AVENIDAS 
TORRENCIALES, EN LA VEREDA LA VILLA, SECTOR VILLA ESPERENZA Y VILLA TRIUNFO, DEL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA 
 
2.3. Perspectiva financiera. 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los términos que 
establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 
1860 de 2021, determina lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

 
En ese orden de ideas, la entidad, luego de hacer una valoración de los procesos de selección de 
contratista que comporten obligaciones de hacer, concluye lo siguiente al respecto: 
 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 

Índice 

de 

liquidez 

Índice de 

Endeudamient

o 

Razón de 

Cobertura 

de intereses 

Rentabilidad 

del Patrimonio 

Rentabilidad 

del Activo 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-1-224327 

10 0,20% 10 0.10 0.10 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=19-15-9814166  

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-15-13109837  

7,0 0,3 20 0,14 0,12 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-15-13069617  

10,51 0,52 6,35 0.08 0,06 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=22-15-12995829  

3,54 0,40 4.23 0,16 0,10 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-12650294  

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-12501598  

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=19-15-9889029  

1,09 0,64 3,68 0,18 0,16 

https://www.contratos.gov.co/consu

ltas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=21-15-1258565  

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 4,28 0,48 6,00 0,09 0,07 

 
Analizada la anterior información de conformidad con el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación del Colombia Compra Eficiente, se hace 
necesario aplicar la metodología del tallo y la hoja 
 
En ese orden de ideas, los indicadores que miden la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional para participar del presente proceso de selección serán los siguientes: 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 

Índice 
de 

liquidez 

Índice de 
Endeudamie

nto 

Razón de 
Cobertura 

de 
intereses 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

Rentabilidad 
del Activo 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-1-
224327 

      0.10 0.10 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=19-15-
9814166 

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
13109837 

7,0 0,3       

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
13069617 

10,51 0,52 6,35 0.08 0,06 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-13069617
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https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
12995829 

3,54 0,40 4.23     

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12650294 

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12501598 

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=19-15-
9889029 

1,09 0,64 3,68     

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
1258565 

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 3,64 0,54 3,43 0,062 0,05 

 
 
2.4. Perspectiva organizacional. 

 
De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015., se exigirá 
capacidad organizacional en relación con los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones 
y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) contratista, de conformidad con la matriz expuesta 
con anterioridad. 
 
2.5. Perspectiva técnica. 
 

La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe tener dar cumplimiento 
a las siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad jurídica. 

 
El proponente debe tener la capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, tal 
como fue anunciado en el numeral 2.1. de este estudio previo. No obstante, lo anterior, tratándose de 
persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad comercial la 
administración delegada de recursos para proyectos de ingeniería civil y/o gerencia de proyectos en 
ingeniería civil y/o construcción de obras civiles. 
 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12995829
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12995829
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12650294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12650294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12650294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12650294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12501598
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-15-9889029
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-1258565
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Tratándose de persona natural, la misma debe acreditar que su profesión, arte u oficio le permite la 
ejecución de actividades de administración delegada de recursos para proyectos de ingeniería civil 
y/o gerencia de proyectos en ingeniería civil y/o construcción de obras civiles. 
 
Para este propósito la entidad pública que impulsa este procedimiento de selección, podrá utilizar 
como referente la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente página de internet: 
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
 

B. Equipo de trabajo 
 
El proponente debe relacionar en los certificados de la experiencia del equipo de trabajo. No 
será tenida en cuenta de forma simultánea la experiencia que se traslape temporalmente, la 
cual sólo se agregará una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante.  
 
En todo caso, el proponente podrá escoger qué experiencia desea que la Entidad Estatal 
valore.  
 
Para la participación en el presente procedimiento de selección, la entidad definió el equipo 
de trabajo que se informa a continuación: 

 
PROFESIONAL EXPERIENCIA GENERAL DEDICACIÓN MÍNIMA 

Profesional en 
Ingeniería  
Ambiental - Director 

7 Años contados a partir de la 
expedición de la matricula profesional 

100% 

Profesional en 
economía y finanzas 

1 Años contados a partir de la 
expedición de la matricula profesional 

20% 

Profesional Civil y 
planificación - 
delineante 

5 años como delineante a partir de la 
expedición de la matricula profesional 

100% 
 

Profesional Socia 3 Años contados a partir de la 
expedición de la matricula profesional 

20% 

 
C. Experiencia requerida 
 
Experiencia general. 

 
El proponente debe acreditar a través de mínimo dos (2) certificaciones de ejecución contractual y/o 
acta de terminación y/o liquidación de contrato proveniente de entidades públicas o privadas haber 
ejecutado las actividades de administración delegada de recursos relacionado con proyectos 
ambientales por un valor igual o superior al 200% del presupuesto oficial expresado en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes respecto del cual se realizará la administración delegada. 
 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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3. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con la 
Contratación. 

 
Los artículos 209 al 211 de la constitución política contemplan la figura jurídica de la Función 
Administrativa, la cual de manera precisa debe ser desarrollada con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
 
Así mismo dichas disposiciones constitucionales determinan que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales a la vez que las actividades de las autoridades públicas deben ser 
coordinadas con la finalidad de hacer realidad el cumplimiento de los fines del Estado.  
 
La Gestión Integral de Residuos sólidos busca mejorar la calidad de vida de la población a partir de 

mejores condiciones sanitarias y ambientales de acuerdo con las posibilidades socioeconómicas de 

los habitantes, en este sentido, el municipio de El Bagre viene adelantado la gestión de sus residuos  

a través de la empresa local de servicios públicos AGUAS DE EL BAGRE, mediante el programa 

"Reciclar es Compromiso de todos", este realiza las acciones, de recolección y entrega de los mismos 

en el Parque Ambiental Campo Alegre del vecino municipio de Caucasia ubicado a 85 kilómetros de 

nuestro casco urbano, cabe anotar que la empresa no realiza ninguna labor de separación, lo que 

hace que no se tengan una reducción de costos en el proceso por actividades de reciclaje de residuos. 

Las labores de recolección de una proporción de los residuos sólidos que se generan tanto en el casco 

urbano como en los principales centros poblados del municipio, es realizada por algunos grupos de 

recicladores, los cuales alcanzan a recuperar sólo el 0,05% de los residuos aprovechables, de estos 

el residuo aprovechable más significativo, en términos de cantidad, es el plástico, el cual representa 

el 0.02% (0,556 Ton) del total de residuos aprovechables. Valores que están muy por debajo del nivel 

de aprovechamiento del departamento el cual está en el 26.61%.  

En el marco de la política nacional de los residuos sólidos, el gobierno nacional promueve acciones 

para minimizar el impacto en la salud, y el ambiente por el manejo inadecuado de los residuos  sólidos. 

Unas de las estrategias ha estado en caminada a facilitar el proceso de planificación en los municipios 

en el manejo de los residuos sólidos y para ello los fundamentos de la política para la gestión integral 

de los residuos sólidos, en el país están contenidas principalmente en la constitución política, la ley 9 

de 1979, la ley 99 de 1993, la ley 142 de 1994 y el decreto 2981 del 20 de diciembre del 2013 y la 

resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014 emitida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo.  

La Gestión Integral de Residuos Sólidos en el municipio de El Bagre Constituye una preocupación 

permanente en los diferentes ámbitos sociales culturales y ambientales, que han demandado 

soluciones efectivas entorno a diferentes problemas ambientales que se dan por el inadecuado 

manejo de los residuos sólidos en el municipio. El Municipio cuenta en la actualidad con un PGIRS 

adoptado por el municipio en el año 2015, viéndose obligado a realizar ajustes en el año 2019, sin 

embargo, la Corporación Autónoma Regional de Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), mediante 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co


 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 15 de 30 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

radicado corporativo N° 160PZ-IT2202-755 del 03 de febrero de 2022, en el cual realiza informe 

técnico de control y seguimiento, y específicamente la revisión de los ajustes del PGIRS, recomienda 

que se realicen los ajustes y/o actualización del PGIRS teniendo en cuenta: 1. Una línea base 

completa para establecer los programas, proyectos y actividades a formar parte del PGIRS; 2. Los 

porcentajes de aprovechamiento de los residuos de forma anualizada o por horizonte corto, mediano 

o largo plazo; 3. La presentación de avances obtenidos frente a las metas de aprovechamiento del 

PGIRS, acompañado de los documentos que evidencien el cumplimiento de las mismas y que estén 

relacionados como fuente de la información (antes de cada 30 de marzo -anualmente-); 4. La gestión 

de los residuos en rellenos autorizados con licenciamiento ambiental; 5. La información con respecto 

a proyecciones, puesto que, se presenta las metas para el componente generación de residuos 

sólidos y aprovechamiento que cumple con los parámetros establecidos para la elaboración de los 

objetivos y metas, pero falta información base para determinar metas medibles y proyecciones de 

acuerdo a lo establecido en la norma; 6. Programa de Gestión para el servicio de aseo y 7. El 

establecimiento de un modelo de presentación de los proyectos a incluir en el PGIRS, el cual permita 

realizar el debido control y seguimiento y que se encuentre estipulado de acuerdo a la categoría de 

municipio, dado que este es categoría 5 y no se evidencia cumplimiento con el modelo requerido por 

la norma.  

De acuerdo a lo anterior, se debe realizar ajuste al documento presentado como: "Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Municipio de El Bagre -Antioquia - 2019- 2031". 

 
Para lograr el anterior cometido, la Región de Planeación y Gestión y Gestión del Bajo Cauca (RPG-
BC) fue designada a través del Contrato Interadministrativo Nro. CONV-340-2023, para la ejecución 
del " AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPIO DE EL BAGRE -  ANTIOQUIA - 2019 - 2031, SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LOS 
MINISTERIOS DE VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE LA RESOLUCIÓN NO. 754 DE 2014” razón por 
la cual es de suma importancia. 
 
Una vez identificada la necesidad, se considera que la misma se puede satisfacer a través de un 
proceso de selección de mínima cuantía para la selección de un administrador delegado quien 
gerencie los recursos incorporados a esta contratación a fin de lograr la satisfacción de la necesidad 
expuesta en estos estudios previos. 
 
Para ello, un sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicación 17.253, a 
través de la cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato de administración delegada: 
 

“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva en el 
derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del Decreto 150 de 
1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico es entendido 
como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se 
encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista 
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actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto 
establece que el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de 
la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que serán de 
cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato, 
así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendrá la obligación de pagar 
con los fondos del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar. 

 
El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin representación 
por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las 
normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; 
Artículo 1262 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993. 
 

4. El objeto a contratar identificado en el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios. 

 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA " AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA - 2019 - 2031, SEGÚN LAS 
DIRECTRICES DE LOS MINISTERIOS DE VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE LA RESOLUCIÓN NO. 
754 DE 2014” A CARGO DE LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA (RPG-
BC) 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 
 

Código 

Segmento 
Segmento 

Código 

Familia 
Familia 

Código 

Clase 
Clase Producto 

Nombre 

Producto 

80 

Servicios de 

Gestión, 

Servicios 

Profesionales 

de Empresa y 

Servicios 

Administrativos 

8010 

Servicios de 

asesoría de 

gestión 

801016 

Gerencia 

de 

proyectos 

80101604 

Planificación o 

administración 

de proyectos 

 

5. Condiciones técnicas exigidas 

 
Las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proponentes para la 
presentación de la propuesta económica, la cual será parámetro para la expedición de la 
comunicación de aceptación y la ejecución del contrato, son las siguientes: 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
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5.1. Obligaciones Generales. 
 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en 
la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, 
el contratista se obliga a:  
 
a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
b. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
d. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
e. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
f. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  
g. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
h. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
i. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
j. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  
k. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
l. Informar a más tardar al segundo día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
contratista. 
 
5.2.  Específicas. 

 
a. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las 
actuaciones contractuales necesarias para la ejecución del proyecto de ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
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" AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA - 2019 - 2031, SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LOS 
MINISTERIOS DE VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE LA RESOLUCIÓN NO. 754 DE 2014” A CARGO 
DE LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA (RPG-BC) 
 
b. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades inherentes a la administración 
delegada, con el objeto de conseguir la correcta ejecución del objeto contractual conforme con los 
planos, las especificaciones y demás exigencias de la Entidad, la cual suministrará los respectivos 
documentos e información técnica, aclarando que el contratista se encargará de la ejecución del objeto 
convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.  
 
c. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del 
tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la 
construcción, personal técnico y demás necesarios para la ejecución de las actividades que hacen 
parte del proyecto de inversión, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y/o el 
interventor.  
 
d. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto cuenten con 
los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra 
pública, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.  
 
e. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las 
acciones que del hecho se puedan predicar.  
 
f. Presentar informes parciales de avances de ejecución de las actividades del contrato a la 
supervisión designada por parte de entidad contratante y al Interventor del proyecto de inversión, cada 
vez que se requiera.  
 

g. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboración que se requiera para la 
ejecución de las actividades que estructuran el proyecto de inversión.  
 
h. Realizar un informe mensual durante la vigencia del contrato y entregarlo al supervisor 
delegado por la entidad contratante, en el cual deberá de contener el avance de las actividades 
ejecutadas como administrador delegado, dicho informe deberá contener la siguiente información 
mínima: 
 
 El avance físico y financiero del proyecto  
 Contratos realizados en virtud de la administración delegada  
 Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más representativas 
realizadas.  
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 Programación de obra  
 Proyección de la obra  
 Actividades más representativas  
 Notas, sugerencias.  
 Oficios enviados al contratista (si se han enviado)  
 Planilla de pagos a la seguridad social  
 Acta de pago al contratista.  
 Memorias de cálculo de las cantidades de obra.  
 
i. Administrar la ejecución de las actividades que conforman el proyecto de inversión 
denominado "ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA " AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA - 2019 - 2031, 
SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LOS MINISTERIOS DE VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE LA 
RESOLUCIÓN NO. 754 DE 2014” A CARGO DE LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL 
BAJO CAUCA (RPG-BC) 
 
j. Registrar en su contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada la 
información contable que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, de forma que 
permita a la entidad contratante y a las entidades que ejercen vigilancia y control a la actividad 
administrativa y contractual del Estado verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos 
administrados en este contrato. 
 
k. Garantizar la ejecución de la administración delegada de recursos, de conformidad con el 
siguiente componente técnico y financiero: 
 

PRODUCTO META 
 UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
 TOTAL  

1. Actividades administrativas, seguimiento, control y planeación 

1.1 Formatos para la 
recolección de información 
primaria durante el 
levantamiento de la línea 
base.  

Elaborar 
formato 

Formato 100 $ 40.000  

 $                6.550.000  

1.2 Informe del plan de 
trabajo y cronograma de 
ejecución del contrato   

Elaborar 
informe 

Documento  1 $ 1.500.000  

1.3 Oficios de convocatoria 
de los actores 
involucrados en el Grupo 
Coordinador. 

Identificación 
del Personal 
y/o entidad 
idónea y 
proyección de 
oficios de 
invitación al 

Documento  20 $ 40.000  
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Grupo 
Coordinador 
del PGIRS 

1.4 Decreto vigente de 
Conformación del Grupo 
Coordinador  

Proyección del 
Decreto de 
Conformación 
del Grupo 
Coordinador 
de 
conformidad 
con los 
lineamientos 
del Ministerio 
de Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

Documento  1 $ 250.000  

2. Ejecución de la línea base y caracterización de residuos solidos 

2.1 Establecer la línea 
base para identificar el 
estado actual de la gestión 
integral de los residuos 
sólidos del Municipio del 
Bagre 

Informe con 
datos de linea 
base 
actualizados 

Documento  1 $ 6.110.000  

 $               71.100.000  

2.2 Caracterización de 
residuos sólidos en la 
fuente del áreas urbana 
del Municipio del Bagre 

Informe de 
resultados de 
caracterización  

Documento  1 $ 38.650.000  

2.3 Caracterización de 
residuos sólidos en el área 
rural 

Informe de 
resultados de 
caracterización  

Documento  1 $ 18.950.000  

2.4 Proyecciones 
(Crecimiento poblacional, 
crecimiento turístico, 
crecimiento económico e 
industrial y producción de 
residuos sólidos a largo 
plazo). 

Informe de 
resultados de 
caracterización  

Documento  1 $ 3.780.000  

2.5 Priorización de 
problemas (Cuantificar los 
problemas más 
significativos que 
promueven la inadecuada 
gestión integral de los 

Informe de 
resultados de 
caracterización  

Documento  1 $ 2.360.000  
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residuos sólidos en el 
municipio). 

2.6 Elaboración de mapas 
geográficos en relación 
con la información espacial 
relacionada con la gestión 
integral de los residuos 
sólidos,  Procesamiento de 
datos geodésicos con 
sistema de Información 
geográfica e impresión de 
los mismos. 

Mapas 
geográficos 

Documento  5 $ 250.000  

3. Formulación Objetivos y metas 

3.1 Formulación del árbol 
de problemas en cada uno 
de los programas según la 
metodología de Sistemas 
de Marco Lógico (Plasmar 
las problemáticas en torno 
a la gestión de los 
residuos sólido en el 
municipio). 

Informe de 
resultados  

Documento  1 $ 2.180.000  

 $                6.540.000  

3.2 Formulación del árbol 
de objetivos en cada uno 
de los programas según 
metodología de sistemas 
de Marco Lógico (Plasmar 
la situación deseada con la 
actualización del PGIRS 
del municipio).. 

Informe de 
resultados  

Documento  1 $ 2.180.000  

3.3 Definición de objetivos 
y metas (plasma la 
situación deseada con la 
actualización del PGIRS  

Informe de 
resultados  

Documento  1 $ 2.180.000  

4.  FORMULAR LOS PROYECTOS ACTIVIDADES Y METAS PARA CADA UNO DE LOS 13 
PROGRAMAS DEL PGIRS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0754 DE 2014 

4.1 Formulación de 
proyectos, actividades, 
metas intermedias, metas 
finales, indicadores 
(cantidad, calidad, tiempo, 
lugar, grupo social), 
fuentes de información, 

Informe de 
resultados  

Documento  1 $ 22.469.380   $               22.469.380  
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métodos de recolección, 
frecuencia y responsable 
para cada uno de los 13 
programas. 

5. Cronograma y plan financiero del PGIRS 

5.1 Cronograma y plan 
financiero de los 
programas, proyectos y 
actividades elaborados en 
el mediano plazo y largo 
plazo 

Informe de 
resultados  

Documento  1 $ 6.060.200   $                6.060.200  

6. Aspectos de implementación y actualización 

6.1 Implementación, 
Evaluación y Seguimiento 

Informe de 
observaciones 
por parte de la 
Supervisión. 

Documento  1 $ 1.140.210  

 $                2.280.420  

6.2 Revisión y 
Actualización 

Informe de 
observaciones, 
correcciones y 
sugerencias 
por parte de la 
comunidad en 
general al 
documento 
PGIRS. 

Documento  1 $ 1.140.210  

    
   

TOTAL  $             115.000.000  

 
l. Comunicar al supervisor y/o interventor del contrato cualquier situación que ponga en riesgo 
el correcto desarrollo de la gestión contractual a cargo de la entidad contratante. 
 
m. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, 
en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante. 
 
n. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de 
una relación de subordinación. 
 

6. Valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  

 
El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de CINCO MILLONES 
DE PESOS M/L ($5.000.000), valor que fue determinado teniendo en cuenta procesos de selección 
de contratista de administración delegada, suscritos por entidades públicas. 
 

7. Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
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La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 189 del 10 de julio de 2023 según el detalle que se 
resume a continuación: 
 

Fondo Código Nombre Valor reservado 

2 2.3.2.02.02.008.11 Convenio 
actualización El Bagre 
de Vías Urbanas. 

$ 120.000.000 

 

8. Modalidad de selección del contratista y su justificación jurídica 

 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 
de 2021, determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., las reglas jurídicas que deber ser 
tenidas en cuenta para impulsar los procedimientos de selección a través de la modalidad de mínima 
cuantía. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la menor cuantía 
establecido para esta entidad territorial en la vigencia fiscal que se promueve este proceso de 
selección 
 
El objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de selección no está 
reservado a una modalidad especial de contratación, como ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 
de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos fiduciarios 
 
Así mismo, esta entidad sigue lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, en el “Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía” Versión 
2 (M-MSMC-02) a través del cual fueron dadas las reglas de interpretación cuando concurren varias 
modalidades de selección. 
 
El sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicación 17.253, a través de 
la cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato de administración delegada: 
 

“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva en el 
derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del Decreto 150 de 
1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico es entendido 
como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se 
encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista 
actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto 
establece que el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de 
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la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que serán de 
cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato, 
así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendrá la obligación de pagar 
con los fondos del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar. 

 
El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin representación 
por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las 
normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; 
Artículo 1262 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993. 
 

9. Forma de pago 

 
Para la ejecución del contrato, la Entidad entregará recursos al administrador delegado por un monto 
del 50% del valor de los recursos entregados en administración delegada, para que se dé cabal 
cumplimiento a las condiciones contractuales. Para su manejo y administración, se le dará la 
connotación de anticipo de la administración delegada, el cual se tramitará previa solicitud del 
Administrador Delegado y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso 
el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Administrador Delegado cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Administrador Delegado deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Para la ejecución del contrato, la Es potestativo del administrador delegado la entrega de anticipo a 
las personas naturales o jurídicas que contrate para la ejecución del mandato, en todo caso este no 
podrá ser superior al cincuenta al ciento (50%), para mantener una adecuada administración de los 
recursos entregados inicialmente para la ejecución del contrato de administración delegada, deberá 
presentar un plan de inversión que permita hacer un correcto y eficiente seguimiento a la ejecución 
de los recursos entregados inicialmente y que se les da la connotación de anticipo. 
 

10. Plazo de ejecución del contrato 
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El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser 
ejecutados en el término de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 

11. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por el Decreto 1860 de 2021, el cual determina en el numeral 7° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 

 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor 
o interventor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes quienes presenten una 
propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial, con el propósito de contar con un 
parámetro objetivo para evidenciar una propuesta económica con precios artificialmente bajos. 
 
Para determinar la configuración de una propuesta económica con precios artificialmente bajos, esta 
entidad pública aplicará los lineamientos establecidos en la “Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-MOAB-01” la cual puede ser consultada en el 
siguiente enlace de internet: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias  
 

12. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

 
De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 
1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del 
contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
 

N
° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 

(Q
u

é
 p

u
e

d
e
 

p
a
s
a
r 

y
 c

ó
m

o
 

p
u

e
d

e
 o

c
u

rr
ir

) 
C

o
n

s
e
c

u
e

n
c
ia

 

d
e
 l
a
 o

c
u

rr
e
n

c
ia

 

d
e
l 
e
v

e
n

to
 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

ri
e
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l
e
 

a
s
ig

n
a
?

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 /
 

C
o

n
tr

o
le

s
 a

 s
e
r 

im
p

le
m

e
n

ta
d

o
s

 

Impacto después del 

tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 l
a
 

e
je

c
u

c
ió

n
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 

re
s
p

o
n

s
a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 
F

e
c
h

a
 e

s
ti

m
a
d

a
 

e
n

 q
u

e
 s

e
 i

n
ic

ia
 

e
l 
tr

a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y 

revisión 

mailto:director@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias


 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 26 de 30 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 

 
Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 

Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

ri
e
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

   

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
li
z
a
 

e
l 
m

o
n

it
o

re
o

?
 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 

¿
C

u
á
n

d
o

?
 

1  G
e
n
e
ra

l 

 I
n
te

rn
o

 

 E
je

c
u
c
ió

n
 

 O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

In
c
u
m

p
lim

ie
n
to

 d
e
l 

o
b
je

to
 

d
e
l 

c
o
n
tr

a
to

 
o
 

d
e
 

s
u
s
 

o
b
lig

a
c
io

n
e
s
 
g
e

n
e
ra

le
s
 
y
 

e
s
p
e
c
íf
ic

a
s
 

 A
tr

a
s
o
 

e
n
 

e
l 

c
u
m

p
lim

ie
n
to

 

d
e
 

a
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

a
d
m

in
is

tr
a
ti
v
a
s
 

R
a
ro

 1
 

 I
n
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

 2 B
a
jo

 

 C
o
n
tr

a
ta

n
te

 /
 c

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 E
fe

c
tu

a
r 

u
n
a
 s

u
p
e

rv
is

ió
n

 

ri
g
u
ro

s
a

 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

1
 

1
 

B
a
jo

 

N
o
 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

 

U
n
a
 s

e
m

a
n

a
 d

e
s
p
u

é
s
 d

e
 

c
o
n
o
c
id

o
 

A
 t
ra

v
é
s
 d

e
 s

u
p
e
rv

is
io

n
e
s
 

M
e
n
s
u
a
l 

2  G
e
n
e
ra

l 

 I
n
te

rn
o

 

 E
je

c
u
c
ió

n
 

 O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

M
a
la

 
c
a
lid

a
d
 

d
e

 
lo

s
 

s
e
rv

ic
io

s
 c

o
n
tr

a
ta

d
o
s
 

 S
a
n
c
io

n
e
s
 

p
a
ra

 
la

 

e
n
ti
d
a
d
 c

o
n
tr

a
ta

n
te

 

R
a
ro

 1
 

 I
n
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

 2 B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 E
fe

c
tu

a
r 

u
n

a
 

s
u
p
e
rv

is
ió

n
 r

ig
u
ro

s
a

 

Im
p
ro

b
a
b
le

 

1
 

1
 

B
a
jo

 

N
o
 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

 

U
n
a
 s

e
m

a
n
a
 d

e
s
p
u

é
s
 

d
e
 c

o
n
o
c
id

o
 

A
 

tr
a
v
é
s
 

d
e

 

s
u
p
e
rv

is
io

n
e
s
 

M
e
n
s
u
a
l 

 

13. Las garantías que el contratista debe constituir para amparar los riesgos derivados del 
contrato 

 
De conformidad con el análisis de riesgo que se acaba de enunciar se hace necesario la exigencia de 
las garantías que se describen a continuación: 
 

13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Los errores o imprecisiones en el texto de la garantía presentada son susceptibles de subsanación o 
aclaración por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de 
la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 
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Característica Condición 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca 
Nit. 901.500.213-6 
Municipio de Zaragoza, Antioquia. 
Nit. 890.981.150-4 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor 
Asegurado 

Diez por ciento (10%) del valor del recurso entregado en administración delegada. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía debe otorgarse por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se debe relacionar claramente a 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente debe ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que 
el proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la entidad puede hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 

13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca 
Nit. 901.500.213-6 
Municipio de El Bagre, Antioquia. 
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Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

Característica Condición 

Nit. 890.981.150-4 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Durante la vigencia 
de ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses adicionales 

Diez (10%) por ciento 
del recurso 
entregado en 
administración 
delegada 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 

personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Treinta (30%) por 
ciento del del recurso 
entregado en 
administración 
delegada 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Durante la vigencia 
de ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses adicionales 

Cien (100%) por 
ciento del valor 
entregado a título de 
anticipo, el cual 
corresponde al 50% 
del recurso 
entregado en 
administración 
delegada 

Calidad del servicio Durante la vigencia 
de ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses adicionales 

Diez (10%) por ciento 
del recurso 
entregado en 
administración 
delegada 

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  
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Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

Característica Condición 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
EI ADMINISTRADOR DELEGADO deberá exigir en todos los contratos que celebre para la ejecución 
de los recursos derivados del Contrato administración delegada, las garantías necesarias con lo 
dispuesto en la Ley, estableciendo como beneficiario y/o asegurado la Región de Planeación y Gestión 
del Bajo Cauca y en general tipificará, identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías 
que sean necesarias para que se cumpla con el objeto contractual y se aminoren los riesgos 
específicos del objeto contractual exigiendo mínimo las siguientes garantías y coberturas: 1. 
Cumplimiento: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de El Bagre, 
Antioquia, y al administrador delegado por el incumplimiento contractual del tercero contratado por 
este, por un valor del 10% del valor del contrato y por un término igual a la vigencia de ejecución del 
contrato y seis (6) meses adicionales. 2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Cubre a 
la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de El Bagre, Antioquia, y al 
administrador delegado, por el incumplimiento contractual del tercero contratado por este por una 
cuantía equivalente al 100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo, para la ejecución 
del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 3. Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Cubre a la Región de Planeación y 
Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de El Bagre, Antioquia, y al administrador delegado por el 
incumplimiento contractual del tercero contratado por este, por una cuantía equivalente al quince por 
ciento (30%) del valor total del contrato y por un término igual a la vigencia de ejecución del contrato 
y tres (3) años adicionales; 4. Calidad del servicio: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del 
Bajo Cauca, al Municipio de El Bagre, Antioquia, y al administrador delegado por una cuantía 
equivalente al treinta (10%) del valor final del contrato con una duración de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de 
la Entidad. 
Es potestativo del administrador delegado la entrega de anticipo a las personas naturales o jurídicas 
que contrate para la ejecución del mandato, en todo caso para mantener una adecuada administración 
de los recursos entregados inicialmente para la ejecución del contrato de administración delegada, 
deberá presentar un plan de inversión que permita hacer un correcto y eficiente seguimiento a la 
ejecución de los recursos entregados inicialmente y que se les da la connotación de anticipo. 
 

14. Anexos 
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Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

 
El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos: 
 

A. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 189 del 10 de julio de 2023 
B. Presupuesto respecto del cual se desarrollará la Administración Delegada. 

 
El presente documento es elaborado en el Municipio de Caucasia -Antioquia- a los ocho (08) días del 
mes de agosto de 2023. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 
LOLILUZ SUAREZ VERGARA 
Director Ejecutivo (E) Según resolución 158 del 1 de agosto de 2023 
 

Actuación Funcionario / contratista Cargo / Empleo / perfil Firma Fecha 

Elaboró Daniela Pamela Pereira Valderrama Asesora Jurídica   08/08/2023 
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Aprobó Loliluz Suarez V. Director Ejecutivo (e)  08/08/2023 
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