## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5263911 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 8 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 5:22:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 186-CENACAVIACIÓN-2023 |
| **Objeto del contrato** | ADECUACION ALOJAMIENTO SOLDADOS FEMENINAS EN EL CAMPO AEREO DE AVIACION EN BOGOTA |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 44 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(8/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 15/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 15/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**CENAC AVIACION**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**constru suarez**

Número de documento 809009405

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| constru suarez | BANCO AGRARIO | Corriente | 366010009830 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *DELIO SUAREZ SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *2/08/2023 7:55:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO* ***Fecha de aprobación:*** *2/08/2023 3:33:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5263911_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o** | ☐Sí ☑No |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 25,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 8 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 15/09/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 25,00 | Fecha de vigencia (desde) | 15/09/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 15/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 200 | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 7 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 6 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 4:42:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12209148 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 266.861.659,75 COP | SEGUROS MUNDIAL | 15/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.12191059 | Seriedad de la oferta | - | 7.000.000,00 COP | - | 3/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5263911
**Proveedor** constru suarez
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** AEROPUERTO EL DORADO - CENAC AVIACION
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** AEROPUERTO EL DORADO - CENAC AVIACION
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación; ubicada en las instalaciones del cantón de Aviación en Bogotá ubicado en el Aeropuerto el Dorado Nueva Zona de Aviación, Puerta N°6, Campo Aéreo del Ejército | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.5263911

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|
| | 69.997.865,10 | 46.482.212,43 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 72102900 | LOCALIZACION MANUAL CON CINTA METRICA MUROS EN MAMPOSTERIA CONVENCIONAL | 48,00 | M | 2.335,00 | 2.335,00 | 112.080,00 | 112.080,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | | | | | | |
| 2 | 72102900 | PERFORACION MICROPILOTES DE 0.2*0.2*1.0 MTS. PROFUNDIDAD C/3.0 MTS. INCL. TRASIEGO Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PERFORACION A BOTADERO CERTIFICADO.<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 16,00 | UN | 29.592,00 | 29.592,00 | 473.472,00 | 473.472,00 |
| 3 | 72102900 | CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA DE 2 MTS. DE ALTURA.<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 92,00 | M | 25.682,00 | 14.000,00 | 2.362.744,00 | 1.288.000,00 |
| 4 | 72102900 | DEMOLICION MURO EN DRY WALL EXISTENTE. DEMOLICION MURO EN MAMPOSTERIA PARA PUERTA DE ACCESO ALOJAMIENTO FEMENINO INCL. TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO CERTIFICADO<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 45,90 | M2 | 12.006,00 | 8.500,00 | 551.075,40 | 390.150,00 |
| 5 | 72102900 | CONSTRUCCION DE MICRO PILOTE IN SITU DE 0.2*0.2*1.0 MTS. CON CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 4-3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0.15 MTS. (ACERO CORRUGADO DE 60 KSI).<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 16,00 | M | 49.360,00 | 49.360,00 | 789.760,00 | 789.760,00 |
| 6 | 72102900 | CONSTRUCCION VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI. DE 0.2*0.15*CORRIDA SOBRE PISO ACTUAL, REFORZADA CON 4-3/8" CORRIDAS Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0.2 MTS. CON ACERO CORRUGADO DE 60KSI.<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 1,38 | M3 | 1.395.118,00 | 1.395.118,00 | 1.925.262,84 | 1.925.262,84 |
| 7 | 72102900 | CONSTRUCCION COLUMNETAS 0.2*0.12*MTS. CON CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2-3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0.15 MTS. (ACERO CORRUGADO DE 60 KSI). INTEGRADA AL MURO DE MAMPOSTERIA.<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 1,88 | M3 | 1.270.328,21 | 1.270.328,21 | 2.388.217,03 | 2.388.217,03 |
| 8 | 72102900 | CONSTRUCCION VIGUETA RIOSTRA 0.2*0.12*MTS. CON CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO CON 2-3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0.20 MTS. (ACERO CORRUGADO DE 60 KSI). INTEGRADA AL MURO DE MAMPOSTERIA.<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 3,46 | M3 | 1.288.709,44 | 1.288.709,44 | 4.458.934,66 | 4.458.934,66 |
| 9 | 72102900 | CONSTRUCCION MURO EN BLOQUE PERFORADO DE ARCILLA N° 5 H= 4.5 MTS, INCLUYE PAÑETE POR AMBAS CARAS MAX 0.0015 DE ESPESOR.<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 215,80 | M2 | 55.180,00 | 33.500,00 | 11.907.844,00 | 7.229.300,00 |
| 10 | 72102900 | APLICACIÓN ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES Y 3 MANOS DE PINTURA VINILO TIPO 1 DOBLE VIDA LAVABLE COLOR BLANCO POR AMBAS CARAS INCL. FILOS Y DILATACIONES<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 365,86 | M2 | 32.088,58 | 17.500,00 | 11.739.927,88 | 6.402.550,00 |
| 11 | 72102900 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA MUROS SIMILAR AL EXISTENTE, PARA BATERIA DE BAÑOS POR AMBAS CARAS, INCL. ADHESIVO PARA ESTAMPILLADO, EMBOQUILLADO COLOR.<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 56,00 | M2 | 86.023,00 | 60.000,00 | 4.817.288,00 | 3.360.000,00 |
| 12 | 72102900 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON CIRCUITO INDEPENDIENTE INCLUYE BREAKER DE 40 AMP., TUBERIA CONDUIT PVC, CAJAS 5800, APARATO ELECTRICO TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA.<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 20,00 | UN | 133.770,00 | 80.000,00 | 2.675.400,00 | 1.600.000,00 |
| 13 | 72102900 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA PANEL LED DE SOBREPONER DE 30x120 48w 35000 HORAS VIDA UTIL, LUZ FRESCA, 110-240 VOL, CHASIS COLOR BLANCO. INCL. INTERRUPTOR TRIPLE,DESMONTE DE 20 LAMPARAS FLUORECENTES 2*48, CAJAS DE PASO 2400, TUBERIA CONDUIT PVC MAS TUBERIA EMT DE 1/2" CIRCUITOS INDEPENDIENTES, BREAKERS DE 40 AMP. ENTREGA Y DISPOCISIÓN DE LO DESMONTADO A DONDE EL SUPERVISOR DISPONGA.<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 20,00 | UN | 293.138,00 | 142.500,00 | 5.862.760,00 | 2.850.000,00 |
| 14 | 72102900 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA DE DOBLE HOJA EN LAMINA COL ROLLED CAL 20. PARA ALOJAMIENTO DE SOLDADOS FEMENINAS INCL RIELES, CERRADURA PASADORES PINTURA ESMALTE PARA ESTERIORES<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 1,00 | UN | 2.053.537,00 | 2.000.000,00 | 2.053.537,00 | 2.000.000,00 |
| 15 | 72102900 | CONSTRUCCION ANDEN PERIMETRAL EN CONCRETO DE 2500 PSI. COSTADO ORIENTAL DE 1,0 MTS. DE ANCHO CON ESPESOR DE 0,08 MTS. DILATADO LONGUITUDINALMENTE CON EL EXISTENTE Y TRANSVERSAL CADA 3,0 MTS. INCL. MEJORAMIENTO CON MATERIAL GRANULAR TIPO B= 200 E= 0,3 MTS. COMPACTADO MECANICAMENTE, MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 mm 15*15 DE SEPARACIOM.<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 64,00 | M2 | 67.171,00 | 33.000,00 | 4.298.944,00 | 2.112.000,00 |
| 16 | 72102900 | ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS DE TODA LA OBRA CON PROTOCOLO DE SEPARACION DE RESIDUOS A ESCOMBRERA AUTORIZADA. INCLUYE CARGUE DE ESCOMBROS. VIAJE DE 5 M3.<br>**Mis observaciones:** Debe tener encuenta el anexo al formato de las especificaciones técnicas | 1,00 | VG | 626.079,00 | 500.000,00 | 626.079,00 | 500.000,00 |
| 36 | 72102900 | ADMINISTRACION 9% | 1,00 | VG | 5.133.899,32 | 3.409.175,39 | 5.133.899,32 | 3.409.175,39 |
| 37 | 72102900 | INPREVISTOS 3% | 1,00 | VG | 1.711.299,77 | 1.136.391,80 | 1.711.299,77 | 1.136.391,80 |
| 38 | 72102900 | UTILIDAD 9% | 1,00 | VG | 5.133.899,32 | 3.409.175,39 | 5.133.899,32 | 3.409.175,39 |
| 39 | 72102900 | IVA SOBRE LA UTILIDAD DEL 19% | 1,00 | VG | 975.440,88 | 647.743,32 | 975.440,88 | 647.743,32 |

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ACEPTACION DE OFERTA No 259-MC-CENACAVIACIO´N-2023.pdf | ACEPTACION DE OFERTA No 259-MC-CENACAVIACIO´N-2023.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 46.482.212,43 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 46.482.212,43 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑Sí ☐No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 15-01-03-064

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 19223 | CDP | Generado | 70.000.000 COP | 70.000.000 COP | 15-01-03-064 | Editar |

**Saldo de CDP**: 70.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 70.000.000 COP
**Última consulta a SIIF**: Exito
**Fecha de consulta SIIF**: 11/07/2023 11:49 AM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 93123 | Presupuestal (CDP) | 4/08/2023 12:00 AM | Generado | 46.482.212,43 COP | 46.482.212,43 COP | - | A-02-02-02-005-004 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 46.482.212,43 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 46.482.212,43 COP
**Última consulta a SIIF**: Exito
**Fecha de consulta SIIF**: 9/08/2023 8:29 AM