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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
PROCESO DE SELECCION DE MiNIMA CUANTIA
MC-PS-021-2023

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SEGUIMIENTO
TECNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO Y AMBIENTAL PROYECTO DE
INVERSION FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR)
IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIM 2023058950020 DENOMINADO CONSTRUCCION DE
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA ESTABILIZACION DE
TALUDES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA

1. Competencia juridica y fundamentos normativos

El Director Ejecutivo de la Region de Planeacion y Gestion del Bajo Cauca, competente para elaborar
los estudios previos de los procesos de seleccion impulsados por esta entidad publica y de
conformidad con los numerales 7° y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el articulo 87 de la Ley
1474 de 2011 y los articulos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a
elaborar el andlisis del sector y los estudios y documentos previos para contratar la
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SEGUIMIENTO
TECNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO Y AMBIENTAL PROYECTO DE INVERSION
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) IDENTIFICADO
CON EL CODIGO BPIM 2023058950020 DENOMINADO CONSTRUCCION DE MUROS DE
CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA

2. Analisis del Sector.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligacion de las entidades estatales
de realizar, durante la etapa de planeacion del proceso contractual, el analisis necesario para conocer
el sector relativo al proceso de contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis del riesgo; actividad publica que debe constar en los documentos
del proceso.

La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratacién Publica —Colombia Compra
Eficiente— creada a través del Decreto-ley 4170 de 2011, tiene dentro de sus funciones la de difundir
las normas, reglas, procedimientos, medios tecnolégicos y mejores practicas para las compras y la
contratacién publica.

En desarrollo de sus funciones legales, la Agencia Nacional de Contratacién Publica —Colombia
Compra Eficiente— expidié la Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector (G-EES-02)" la cual

! https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce _guia_elaboracion_estudios.pdf
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respecto de los procedimientos de contratacion directa expresa lo siguiente:

En los Procesos de Contratacion de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser
proporcionado al valor del Proceso de Contratacioén, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo
de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones
generales de los potenciales oferentes, definir su participacién en el PIB industrial o estudiar
la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos
casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion
similares, acopiar informacion suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega
con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacién a los proveedores,
verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal informacion en los Documentos del Proceso,
siempre con el proposito de que la decision de negocio sea adecuada y garantice la
satisfaccion de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia,
eficacia y economia y buscando promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contrataciéon de minima cuantia, el objeto a contratar
es muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad
misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan
comunmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el analisis de
sector debe ser mas complejo y agregar mayor informacioén general y detallada de los
potenciales proveedores y el sector.

Con sustento en lo anterior, se justifica en este documento que el analisis del sector no sea realizado
en un documento independiente en razén a la modalidad de seleccion y a la orientacion impartida por
la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contrataciéon Publica —Colombia Compra
Eficiente—

2.1. Perspectiva legal.

La contratacion que es impulsada a partir del presente tramite administrativo esta regida por el régimen
de contratacion estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 el cual compilé la normatividad correspondiente al sector administrativo de planeacion nacional,
en especial, el Decreto 1510 de 2013.

De esta manera, es claro que para la Nombre de la Entidad, el régimen legal aplicable corresponde al
establecido en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, situacion juridica que
se extiende al contratista.

En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista de la Provincia, debera acreditar las
condiciones juridicas de capacidad para contratar a que hace referencia el articulo 6° de la Ley 80 de
1993, no estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de
seleccion de contratistas, asi como para celebrar contratos estatales, y acreditar las condiciones de
idoneidad.
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Si el contratista tiene la condiciéon de comerciante a que hace referencia el articulo 10 del Cédigo de
Comercio, para poder suscribir el contrato derivado del mismo debera acreditar que no se encuentra
inhabilitado para ejercer la actividad de comercio segun lo determina el articulo 14 idem.

Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero,
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberd demostrar que se encuentra en ejercicio de la
respectiva actividad o profesion a través del certificado que expida el érgano, entidad, consejo o

institucion correspondiente.

2.2,

Perspectiva Comercial.

El personal de apoyo de Region de Planeacion y Gestion del Bajo Cauca, consulté en el Sistema
Electrénico para la Contratacion Estatal (Secop 1), en el mercado local y regional el comportamiento
de contrataciones similares a la que se impulsa a partir del presente estudio previo.

Entre ellas se destaca los siguientes procedimientos contractuales:

Constancia SECOP II

OBJETO CONTRACTUAL

# DEL PROCESO

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa

nagement/Index?currentLanguag

ADMINISTRACION DELEGADA PARA DESARROLLAR
LABORES OPERATIVAS DE LA GESTION CATASTRAL EN

S WS, 0 TR0 B B, £800e%0, | sonean

CO&Page=login&Country=CO&S | pp A~ IMIENTOS CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO

kinName=CCE

hitps//community.secon.qov.coP | ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA

ublic/Tendering/ContractNoticeMa EJECUCION DE LA INTERVENTORIA = TECNICA,

nacemontindex7ourrentLanauaq | ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

ggﬁ:ﬁgigg@”&count”‘cos‘s DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA

KnTame=L Lt URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

hitos:/Jcommunity.secop.qov.coP | ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA

ublic/Tendering/ContractNoticeMa EJECUCION DE LA INTERVENTORIA = TECNICA,

nacementindex?ourrentLanauaa | ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

vy EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN | MC-019-2022
2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y

CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE

DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y
RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN
2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

MC-018-2022_1
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https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN

pevy 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y | MC-017-2022
CoaPace=loain&Country=CO&s | DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y

. £ RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

kinName=CCE

hitps//community. secop.qov.co/P | ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
ublic/Tendering/ContractNoticeMa EJECUCION _ DE LA _INTERVENTORIA  TECNICA,
nacement/indexiourrentLanauaa. | ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
2022067900028 "CONSTRUCGION  DE . PLAGAS |
ggﬁ:rigigg%n&muntry-co&s POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN INSTITUCIONES

s — EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TARAZA - ANTIOQUIA
hitos:/community. secop.qov.co/P | ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
ublic/Tendering/ContractNoticeMa EJECUCION _ DE LA _INTERVENTORIA  TECNICA,
nacement/indexiourrentLanauaa. | ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
2022155720016 "ELABORAGION DE ~ ESTUDIOS ¥ |
ﬁgﬁ:n?giéggn&Countrv—CO&S DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA

e E— URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
hitos://community.secop.aov.co/P | ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
ublic/Tendering/ContractNoticeMa EJECUCION _ DE LA _INTERVENTORIA  TECNICA,
nacement/indexiourrentLanauaa. | ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

vy EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN| MC-019-2022
o= 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y

CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE

DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y
RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa

nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN
2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

MC-018-2022_1

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa

nagement/Index?currentLanguag

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN

o=es- 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y MC-017-2022
CO&Page=login&Country=CO&S DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y

- = RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

kinName=CCE

https://community.secop.gov.co/P | ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
ublic/Tendering/ContractNoticeMa | EJECUCION DE LA INTERVENTORIA TECNICA,
nagement/Index?currentLanguag | ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL MC-020-2022
e=es- EN EL PROYECTO |[IDENTIFICADO CON BPIN
CO&Page=login&Country=CO&S | 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y

kinName=CCE

DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR U

IDOS

Carrera 21 # 14 — 04; Mall Portal El Triangulo; Caucasia, Antioquia
Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Cddigo Postal 052410.
Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co
Horario de atencién: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm.




~—<
T ey
-—.\H

RPG-BC

Proceso: GESTION DE LA CONTRATACION

Caddigo: GC-P002
Version: 01

Pagina 5 de 24

Fecha version: 06-07-2021

Region de Planeacion y
Gestion dei Bajo Cauca

ESTUDIOS PREVIOS

URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DE LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
EN EL PROYECTO |IDENTIFICADO CON BPIN
2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y
RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

MC-019-2022

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa
nagement/Index?currentLanguag
e=es-
CO&Page=login&Country=CO&S
kinName=CCE

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN
2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

MC-018-2022_1

https://community.secop.gov.co/P
ublic/Tendering/ContractNoticeMa

nagement/Index?currentLanguag

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN

o=es- 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y MC-017-2022
CO&Page=login&Country=CO&S DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y

- = RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

kinName=CCE

hitps://community. secop.qov.co/P ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
ublic/Tendering/ContractNoticeMa EJECUCION _ DE LA INTERVENTORIA = TECNICA,
nagement/Index?currentLanguag ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA'Y AMBIENTAL
202205700008 | "CONSTRUCGION D PLAGAS | 1 o2
ggﬁ:rﬁgiélco:%m&Countrv—CO&S POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN INSTITUCIONES

I —— EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TARAZA — ANTIOQUIA
hitps://community.secop.qov.co/P ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
ublic/Tendering/ContractNoticeMa EJECUCION _ DE LA INTERVENTORIA = TECNICA,
nagement/Index?currentLanguag ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL

o=es- EN EL PRO"YECTO IDENTIFICADO CON BPIN MC-014-2022
CO&Page=login&Country=CO&S 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN

kinName=CCE VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN FRANCISCO -

—_— ANTIOQUIA

Egﬁ;#ggg"e”r‘lzg}t&’;ﬁfggtﬁg;c‘;°l\/ﬂz ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
nagement/Index?currentLanguag EJECUCION DE'!_ PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN

P 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN MC-012-2022
CO&Page=login&Country=CO&S X:\?ﬁo-IgSEARIAS DE COCORNA Y SAN FRANCISCO -

kinName=CCE

https://community.secop.gov.co/P | ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
ublic/Tendering/ContractNoticeMa | EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MC-011-2022

nagement/Index?currentLanguag
e=es-

CSA-291-2021 "PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA LA
VARIANTE EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO N
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CO&Page=login&Country=CO&S | 4600011514 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL

kinName=CCE MUNICIPIO DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA CELEBRADO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS

Adicional a lo expuesto, en lo que concierne a contratacion de administracion delegada para la
ejecucion de interventoria técnica, fueron identificados los siguientes tramites administrativos:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO
MC-024-2022

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720019 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BOYACA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO
MC-023-2022

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720019 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BOYACA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO
MC-021-2022

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720017 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO BOYACA.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO
MC-020-2022

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO
MC-019-2022

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA
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TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO

MC-014-2022

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL
PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
EN VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN FRANCISCO — ANTIOQUIA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO
MC-009-2022

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO
IDENTIFICADO CON BPIN 2021056900002 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA'YY PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL
EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO — ANTIOQUIA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO
MC-007-2022

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO
IDENTIFICADO CON BPIN 2022054950039 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO,
ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE NECHI — ANTIOQUIA.

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO
MC-004-2022

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO
IDENTIFICADO CON BPIN 2022054950039 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO,
ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE NECHI — ANTIOQUIA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO
MC-088-2021

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CSA-393-2021 ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL
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CORREGIMIENTO SAMANA NORTE, MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUENO
MC-087-2021

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CSA-398-2021 ELABORACION DE ESTUDIOS Y DIS!ENOS DE OBRAS
DE MITIGACION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO POR INUNDACION Y AVENIDAS
TORRENCIALES, EN LA VEREDA LA VILLA, SECTOR VILLA ESPERENZA'Y VILLA TRIUNFO, DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA

2.3. Perspectiva financiera.

Para la celebracion y ejecucion del contrato se exigira capacidad financiera en los términos que

establece el numeral 2° del articulo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto
1860 de 2021, determina lo siguiente:

Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima cuantia. Las
siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del 10% de la menor
cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (...)

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago
contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige
capacidad financiera debe indicar como hara la verificacion correspondiente.

En ese orden de ideas, la entidad, luego de hacer una valoracién de los procesos de seleccion de

contratista que comporten obligaciones de hacer, concluye lo siguiente al respecto:

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional
Constancia SECOP Indice Indice de Razonde | oo iobilidad | Rentabilidad
de Endeudamient Cobertura del Patrimonio del Activo
liquidez o de intereses
https://www.contratos.gov.co/
consultas/detqllﬁProceso.do? 10 0.20% 10 0.10 0.10
numConstancia=22-1-
224327
https://www.contratos.gov.co/
consuItas/dethIgProceso.do? 27 0.70 3.0 0,08 0,05
numConstancia=21-15-
12144387
https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do? 1,5 0,6 1 0,03 0,03
numConstancia=19-15-
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9814166
https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15- 7.0 0.3 20 0.14 0,12
13109837
https://www.contratos.gov.co/
2
consuItas/detgllgProceso.do. 10,51 0,52 6.35 008 0,06
numConstancia=22-15-
13069617
https://www.contratos.gov.co/
2
consuItas/deta}llciProceso.do. 3,54 0,40 493 0.16 0,10
numConstancia=22-15-
12995829
https://www.contratos.gov.co/
2
consuItas/deta}llciProceso.do. 3.0 0,40 5.00 0,10 0,10
numConstancia=21-15-
12650294
https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15- 1 70% 1 0 0
12501598
https://www.contratos.gov.co/
2
consuItas/deta}IkiProceso.do. 1,09 0,64 3.68 0,18 0,16
numConstancia=19-15-
9889029
https://www.contratos.gov.co/
2
consuItas/deta}IkiProceso.do. 25 0.6 4.00 0,10 0,08
numConstancia=21-15-
1258565
PROMEDIO 4,28 0,48 6,00 0,09 0,07
Analizada la anterior informacion de conformidad con el Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los procesos de contratacion del Colombia Compra Eficiente, se hace
necesario aplicar la metodologia del tallo y la hoja
En ese orden de ideas, los indicadores que miden la capacidad financiera y la capacidad
organizacional para participar del presente proceso de seleccion seran los siguientes:
Capacidad Financiera Capacidad Organizacional
. indice indice de Razén de
Constancia SECOP . Cobertura Rentabilidad | Rentabilidad
de Endeudamie . . .
.. de del Patrimonio del Activo
liquidez nto .
intereses
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https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-1-
224327

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12144387

2,7

0,70

3,0

0,08 0,05

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=19-15-
9814166

1,5

0,6

0,03 0,03

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
13109837

0,3

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
13069617

0,52

6,35

0.08 0,06

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
12995829

3,54

0,40

4.23

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12650294

3,0

0,40

5,00

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12501598

70%

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=19-15-
9889029

1,09

0,64

3,68

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
1258565

2,5

0,6

4,00

0,08

PROMEDIO

2.19

0,54

3,43 0,036

2.4. Perspectiva organizacional.
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De conformidad con el numeral 4° del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015., se exigira
capacidad organizacional en relacion con los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones
y la eficiencia en el uso de activos por parte del (Ia) contratista, de conformidad con la matriz expuesta
con anterioridad.

2.5. Perspectiva técnica.

La persona natural o juridica que pretenda ejecutar el presente contrato debe tener dar cumplimiento
a las siguientes condiciones minimas:

A. Capacidad juridica.

El proponente debe tener la capacidad juridica para ejercer derechos y contraer obligaciones, tal
como fue anunciado en el numeral 2.1. de este estudio previo. No obstante, lo anterior, tratandose de
persona juridica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad comercial y/o profesion,
arte u oficio si se trata de una profesion liberal, ejecucion de actividades de administracién delegada
de proyectos de obra civil en el componente de interventoria y/o Realizar interventoria técnica,
administrativa y financiera en proyectos de obra civil y/o administracion de proyectos constructivos en
el componente de interventoria.

Para este proposito la entidad publica que impulsa este procedimiento de seleccién, podra utilizar
como referente la clasificacion ClIU la cual puede ser consultada en la siguiente pagina de internet:
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/

B. Formaciéon académica.

El proponente persona natural debera acreditar formacién académica en ingenieria civil con una
experiencia minima de diez (10) afos luego de obtener el titulo académico y una experiencia
especifica como director de interventoria de tres (03) afos.

Tratandose de persona juridica, este debe acreditar que cuenta dentro de su equipo de trabajo con
un profesional que tenga formacion académica en ingenieria civil con una experiencia minima de diez
(10) afos luego de obtener el titulo académico y una experiencia especifica como director de
interventoria de tres (03) anos.

C. Experiencia requerida
Experiencia general.

El proponente debe acreditar mediante minimo cinco (5) certificaciones de ejecucion contractual y/o
acta de liquidacién de contrato proveniente de entidades publicas o privadas haber ejecutado las
actividades de administracion delegada de recursos y/o gerencia de proyectos de ingenieria civil y/o
interventoria a la construccion de proyectos civiles por un valor igual o superior al 100% del
presupuesto oficial expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes respecto del proyecto
que se realizara la administracion delegada.
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Experiencia especifica.

El proponente debe acreditar mediante maximo tres (3) certificaciones de ejecucién contractual y/o
acta de liquidacién de contrato proveniente de entidades publicas o privadas haber ejecutado las
actividades de administracion delegada de recursos y/o gerencia de proyectos de ingenieria civil y/o
interventoria a la construccién de proyectos civiles cuyo objeto corresponda a la construcciéon y/o
mejoramiento y/o mantenimiento de muros de contencion y/o estabilizacién de taludes por un valor
igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en salarios minimos mensuales legales
vigentes respecto del cual se realizara la administracion delegada.

Para acreditar la experiencia especifica se debera aportar los contratos en los que se puede
evidenciar las actividades que son objeto de calificacion y sus duraciones, las cuales deberan contar
con la siguiente informacion:

3. La descripcion de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con la
Contratacion.

Los articulos 209 al 211 de la constitucion politica contemplan la figura juridica de la Funcién
Administrativa, la cual de manera precisa debe ser desarrollada con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracién de funciones.

Asi mismo dichas disposiciones constitucionales determinan que la funcion administrativa esta al
servicio de los intereses generales a la vez que las actividades de las autoridades publicas deben ser
coordinadas con la finalidad de hacer realidad el cumplimiento de los fines del Estado.

En la actualidad en el Municipio de Zaragoza, la red vial urbana cuenta con una serie de sitios criticos
donde se presentan desprendimiento de material de los taludes, ocasionando con mucha frecuencia
taponamiento de la calzada de las vias, situacién que impide la circulacion de vehiculos y peatones.
De acuerdo a lo anterior, entendemos que no tenemos en estos momentos una infraestructura
adaptada las condiciones o regimenes de lluvias actuales, debido a qué, no se han planeado las
inversiones de acuerdo a los lineamientos o condiciones del cambio climatico, generandose asi,
inundaciones y desastres que aumentan las necesidades basicas de la poblacion afectada, y la
perdida de sus bienes.

Lo anterior hace que se tenga una Infraestructura deficiente por causa de la erosién debido a eventos
de origen natural y esto generado por baja planificacién de proyectos que incorporen las acciones y
condiciones para afrontar la situacion actual. Lo que a su vez no genera Aumento de las necesidades
basicas de la poblacion afectada y perdida de los bienes por causa de siniestros y factores de riesgo

El municipio adelanta la ejecucion de los estudios técnicos pertinentes para la solucidén a esta
problematica los cuales estan encaminado a la estabilizacion de taludes de dichos sitios.

- Levantamiento topografico.
- Estudio de Suelos.
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- Disefio estructural.

- Analisis de riesgo de desastre.

- Plan de Manejo Ambiental (PMA).
- Plan de Manejo de Transito (PMT).
- Especificaciones técnicas.

- Plano de localizacién.

La alternativa de solucion consiste en la construccion de obra tipo muro de contencién en concreto
reforzado.

Para lograr el anterior cometido, la Region de Planeacién y Gestion y Gestién del Bajo Cauca (RPG-
BC) fue designada a través del Decreto 102 de 17 de julio de 2023, para la ejecucion del proyecto de
inversion financiado con recursos del Sistema General de Regalias (SGR) denominado "
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA
ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
ANTIOQUIA” razén por la cual es de suma importancia.

Una vez identificada la necesidad, se considera que la misma se puede satisfacer a través de un
proceso de seleccion de minima cuantia para la seleccion de un administrador delegado quien
gerencie los recursos incorporados a esta contratacion a fin de lograr la satisfaccion de la necesidad
expuesta en estos estudios previos.

Para ello, un sustento juridico importante de esta contratacion es la sentencia proferida por la Seccién
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicacion 17.253, a
través de la cual fue expuesto lo siguiente, en relacion con el contrato de administracion delegada:

“El contrato de obra publica por administracion delegada no constituye una figura nueva en el
derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Articulo 85 del Decreto 150 de
1976, como los Articulos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este negocio juridico es entendido
como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad publica contratante se
encarga de la gjecucion del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista
actua a nombre y por cuenta del contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto
establece que el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la direccion técnica de
la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que seran de
cuenta del administrador delegado los dafios que cause a terceros en desarrollo del contrato,
asi como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendra la obligacion de pagar
con los fondos del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar.

El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administracion delegada sin representacion
por el sistema de administracion delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y
sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las
normas del Articulo 2142 y siguientes el Cadigo Civil, Articulo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012;
Articulo 1262 del Codigo de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Articulos 13, 32 y 40
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993.
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4. El objeto a contratar identificado en el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y
Servicios.

ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SEGUIMIENTO
TECNICO, ADMINISTRATIVO, LEGAL, FINANCIERO Y AMBIENTAL PROYECTO DE INVERSION
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) IDENTIFICADO
CON EL CODIGO BPIM 2023058950020 DENOMINADO CONSTRUCCION DE MUROS DE
CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA.

El contrato a celebrar esta identificado en la “Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas
las Actividades Econdmicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera:

Caédigo Cadigo - Caédigo Nombre
Segmento Segmento Familia Familia Clase Clase Producto Producto
Servicios de
Gestion,
Servicios Servicios de Gerencia Planificacién o
80 Profesionales 8010 |asesoriade | 801016 |de 80101604 | administracion
de Empresa y gestiéon proyectos de proyectos
Servicios
Administrativos
| 5. Condiciones técnicas exigidas

Las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proponentes para la
presentacion de la propuesta econdmica, la cual sera parametro para la expedicion de la
comunicacion de aceptacion y la ejecucion del contrato, son las siguientes:

5.1. Obligaciones Generales.
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en

la ley, de las obligaciones y condiciones sefaladas en la invitacién y demas Documentos del proceso,
el contratista se obliga a:

a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion.

b. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas previstas en la Invitacion y demas Documentos del proceso.

d. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente

pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
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e. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
f. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.
g. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
h. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,

econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

i. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
j- Informar la modificacion de la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

k. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

L. Informar a mas tardar al segundo dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
de la imposicion de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
contratista.

5.2. Especificas.

a. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las
actuaciones contractuales necesarias para la ejecucion del objeto del contrato, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del proyecto de inversion “CONSTRUCCION DE MUROS DE
CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA”, no sea destinada para una
finalidad diferente a la estipulada en esta oportunidad.

b. Ejercer la direccién y el control administrativo de las actividades inherentes a la administracion
delegada, con el objeto de conseguir la correcta ejecucion del objeto contractual conforme con los
planos, las especificaciones y demas exigencias de la Entidad, la cual suministrara los respectivos
documentos e informacidn técnica, aclarando que el contratista se encargara de la ejecucion del objeto
convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.

c. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del
tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la
construccién, personal técnico y demas necesarios para la ejecucion de las actividades que hacen
parte del proyecto de inversién, siempre y cuando la adquisicion tenga el aval del supervisor y/o el
interventor.
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d. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecucion del proyecto cuenten con

los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecucion del contrato de obra
publica, incluidos aquellos necesarios para la utilizacién del espacio publico.

e. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o
pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las
acciones que del hecho se puedan predicar.

f. Presentar informes parciales de avances de ejecucion de las actividades del contrato a la
supervision designada por parte de entidad contratante y al Interventor del proyecto de inversion, cada
vez que se requiera.

g. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboracion que se requiera para la
ejecucion de las actividades que estructuran el proyecto de inversion.

h. Realizar un informe mensual durante la vigencia del contrato y entregarlo al supervisor
delegado por la entidad contratante, en el cual debera de contener el avance de las actividades
ejecutadas como administrador delegado, dicho informe debera contener la siguiente informacion
minima:

El avance fisico y financiero del proyecto

Contratos realizados en virtud de la administracion delegada
Registro fotografico con la descripcién de cada una de las actividades mas representativas
realizadas.

Programacién de obra

Proyeccion de la obra

Actividades mas representativas

Notas, sugerencias.

Oficios enviados al contratista (si se han enviado)

Planilla de pagos a la seguridad social

Acta de pago al contratista.

Memorias de calculo de las cantidades de obra.

VVVVVVVY VVYVY

i. Administrar la ejecucion de las actividades que conforman el proyecto de inversion
denominado CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO
PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,
ANTIOQUIA”.

j- Garantizar la ejecucion de la administracion delegada de recursos, de conformidad con el
siguiente componente técnico y financiero:

CANT.

CODIGO DURACION
CUBS CARGO / OFICIO TOTAL

VALOR DEDICACION VALOR PARCIAL
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(meses) PARCIAL ($)
COSTOS DIRECTOS DE
PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 2.8.11.1.11 | Ingeniero director de interventoria 5,00 7933.247 45% | $ 16.274.807
1 2.8.11.1.12 | Ingeniero Residente de interventoria 4,00 6.336.219 100% | $ 25.344.877
PERSONAL TECNICO
Comision Topdégrafo inspector (1
1 2.8.11.2.33 Top + 2 Cadenero) 4,00 $7.570.998 45% | $ 13.627.796
SUBTOTAL COSTOS DE
PERSONAL = SUMATORIA DE (16) $ 55.247.480
=(5)
FACTOR MULTIPLICADOR (6) 189%
TOTAL COSTOS DE PERSONAL =
104.342.232
(5)* (6) = (A) s
CANT CUBS CONCEPTO TIEMPO DE VALOR VALOR
) UNIDAD UTILIZACION | PARCIAL ($) TOTAL ($)
OTROS COSTOS DIRECTOS
1 Equipo de computo MES 4 $250.000 | $ 1.000.000
1 arriendo de oficina MES 4 $ 300.000 $ 1.200.000
TOTAL OTROS COSTOS
DIRECTOS = SUMATORIA DE (17) $ 2.200.000
= (B)
COSTO BASICO = (A) + (B) = (C) $ 106.542.232
SUBTOTAL = (C) + (D) = (E) $ 106.542.232
COSTO TOTAL = (E) + (F) $ 106.542.232,0
k. Garantizar que los recursos comprometidos para la Administracion Delegada derivada del

proceso de seleccion de minima cuantia Nro. MC-PS-018-2023 el cual tiene por objeto la
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
INVERSION FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR)
IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIM 2023058950020 DENOMINADO CONSTRUCCION DE
MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES
EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA” no sea destinada para una
finalidad diferente a la estipulada en esta oportunidad.
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. Comunicar al supervisor del contrato cualquier situacién que ponga en riesgo el correcto
desarrollo de la gestion contractual a cargo de la entidad contratante.

m. Evitar la ejecucion de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales,
en caso de ser ejecutadas, no seran reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante.

n. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuracion de
una relacion de subordinacion.

6. Valor estimado del contrato y la justificacion del mismo.

El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de SEIS MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEIS PESOS ($6.275.006) valor que fue determinado
teniendo en cuenta procesos de seleccion de contratista de administracion delegada, suscritos por
entidades publicas, en las cuales la regla general aplicada es una remuneracion correspondiente al
6% del valor del recurso que sera entregado en administracion.

\ 7. Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.

La contratacion que sustenta los presentes estudios y documentos previos, esta respaldada por el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 211 del 31 de julio de 2023 segun el detalle que se
resume a continuacion:

Fondo Cadigo Nombre Valor reservado

50 2.3.2.01.01.001.03.19.02 | Construccion de | $112.817.238
muros de contencién
en Zaragoza

8. Modalidad de seleccion del contratista y su justificacion juridica

El articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de seleccién de minima cuantia para
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantia, situacion que fue reglamentada
por los articulos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860
de 2021, determina en el numeral 6° del articulo 2.2.1.2.1.5.2., las reglas juridicas que deber ser
tenidas en cuenta para impulsar los procedimientos de seleccion a través de la modalidad de minima
cuantia.

La contratacion que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la menor cuantia
establecido para esta entidad territorial en la vigencia fiscal que se promueve este proceso de
seleccion

El objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de seleccidén no esta
reservado a una modalidad especial de contratacion, como ocurre con lo dispuesto en el articulo 25
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de la Ley 1150 de 2007 para la contratacion de encargos fiduciarios

Asi mismo, esta entidad sigue lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratacién Publica —
Colombia Compra Eficiente, en el “Manual de la Modalidad de Seleccion de Minima Cuantia” Version
2 (M-MSMC-02) a través del cual fueron dadas las reglas de interpretacion cuando concurren varias
modalidades de seleccion

9. Forma de pago

La entidad publica contratante pagara al (la) contratista el valor del contrato mediante pagos
proporcionales de acuerdo al porcentaje de avance fisico de las actividades que hacen parte de la
administracién delegada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte
0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

10. Plazo de ejecucion del contrato

El objeto del contrato y las obligaciones generales y especificas que se derivan de él, deben ser
ejecutadas en el término de CINCO (5) MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.

11. Criterios para seleccionar la oferta mas favorable.

El articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de seleccidon de minima cuantia para
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantia, situacion que fue reglamentada
por el Decreto 1860 de 2021, el cual determina en el numeral 7° del articulo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente:

ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacién de minima cuantia. Las
siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento
(10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (...)

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las
condiciones establecidas en la invitacién a participar en procesos de minima cuantia. En la
aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor
o interventor del contrato.
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Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia
Compra Eficiente, esta entidad publica procedera a requerir a los proponentes quienes presenten una
propuesta econdmica inferior al 80% del presupuesto oficial, con el propdsito de contar con un
parametro objetivo para evidenciar una propuesta econémica con precios artificialmente bajos.

Para determinar la configuracion de una propuesta econémica con precios artificialmente bajos, esta
entidad publica aplicara los lineamientos establecidos en la “Guia para el manejo de ofertas
artificialmente bajas en Procesos de Contratacion (G-MOAB-01" la cual puede ser consultada en el
siguiente enlace de internet: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-quias.

12. Analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

De conformidad con los articulos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto
1082 de 2015 y el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion (Version 1) el analisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del
contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes:
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13. Las garantias que el contratista debe constituir para amparar los riesgos derivados del
contrato

De conformidad con el analisis de riesgo que se acaba de enunciar se hace necesario la exigencia de
las garantias que se describen a continuacion:

13.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con
los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Los errores o imprecisiones en el texto de la garantia presentada son susceptibles de subsanacion o
aclaracion por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de
la garantia no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Caracteristica

Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de

Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio
auténomo vy (iii) garantia bancaria.
Region de Planeacién y Gestion del Bajo Cauca
Asegurado/ Nit. 901.500.213-6
beneficiario Municipio de Zaragoza, Antioquia.
Nit. 890.981.150-4
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
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Caracteristica Condicion
Valor Diez por ciento (10%) del valor del recurso entregado en administracion delegada.
Asegurado
e Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede
Tomador denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debe otorgarse por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se debe relacionar claramente a
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de esta.

Si en desarrollo del proceso de seleccidén se modifica el cronograma, el proponente debe ampliar la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que
el proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, |la entidad puede hacer efectiva
la garantia de seriedad de la oferta.

13.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir

de la aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
Estatales, (ii) patrimonio autbnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Region de Planeacion y Gestion del Bajo Cauca
beneficiario Nit. 901.500.213-6
Municipio de Zaragoza, Antioquia.
Nit. 890.981.150-4
Amparos,
vigencia y Amparo Vigencia Valor Asegurado
valores Cumplimiento general del | Vigencia de | Diez (10%) por ciento
asegurados contrato y el pago de las multas y | ejecucion del | del valor del contrato
la clausula penal pecuniaria que | contrato y seis (6)
se le impongan meses adicionales
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | Treinta (30%) por
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Caracteristica Condicion
sociales legales e | tres (3) afios mas. ciento del valor del
indemnizaciones laborales del contrato

personal que el contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Calidad del servicio Vigencia de | Diez (10%) por ciento
ejecucion del | del valor del contrato
contrato y cinco (5)
anos adicionales

Tomador o Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una uniéon temporal o
consorcio, se debe incluir su razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.

Informacién e Numero y afio del contrato
necesaria dentro (e  Objeto del contrato
de la pdliza e Firma del representante legal del contratista
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se reduzca por razén de
las reclamaciones que efectle la entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicion
y/o prérroga del contrato. No restablecer la garantia, no adicionarla o prorrogarla, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

El ADMINISTRADOR DELEGADO debera exigir en todos los contratos que celebre para la ejecucion
de los recursos derivados del Contrato administracion delegada, las garantias necesarias con lo
dispuesto en la Ley, estableciendo como beneficiario y/o asegurado la Region de Planeacion y Gestion
del Bajo Cauca y en general tipificara, identificara, prevera, establecera y exigira todas las garantias
gue sean necesarias para que se cumpla con el objeto contractual y se aminoren los riesgos
especificos del objeto contractual exigiendo minimo las siguientes garantias y coberturas: 1.
Cumplimiento: Cubre a la Region de Planeacion y Gestion del Bajo Cauca, al Municipio de Zaragoza,
Antioquia, y al administrador delegado por el incumplimiento contractual del tercero contratado por
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este, por un valor del 10% del valor del contrato y por un término igual a la vigencia de ejecucién del
contrato y seis (6) meses adicionales. 2. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales: Cubre a la Regién de Planeacion y Gestién del Bajo Cauca, al Municipio
de Zaragoza, Antioquia, y al administrador delegado por el incumplimiento contractual del tercero
contratado por este, por una cuantia equivalente al quince por ciento (30%) del valor total del contrato
y por un término igual a la vigencia de ejecucion del contrato y tres (3) afios adicionales. 3 Calidad
del servicio: Cubre a la Region de Planeacion y Gestion del Bajo Cauca, al Municipio de Zaragoza,
Antioquia, y al administrador delegado por el incumplimiento contractual del tercero contratado por
este por un valor del 10% del valor del contrato y por un término igual a la vigencia de ejecucién del

contrato y seis (6) meses adicionales.

14. Anexos

El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos:

A Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 211 del 31 de julio de 2023

B. Ficha técnica de interventoria

El presente documento es elaborado en el Municipio de Caucasia -Antioquia- a los nueve (9) dias del

mes de agosto de 2023.
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Director Ejecutivo
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