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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

FECHA DE ELABORACIÓN: Julio de 2023 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y POYECTOS 
ESPECIALES 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE (DEPENDENCIA 
SOLICITANTE): 

LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA 
C.C 52.737.908 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: 0-4400 

REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN SI X No. Concepto 00542 

CENTRO DE COSTOS: 2544111319 

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: Servicios prestados a las empresas y servicios de 
producción 

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 2-3-2-02-02-008 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL(CDP) 

3300030318 del 14/07/2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA - REPRESENTANTE 
LEGAL 
(EN CASO DE CONOCERLO – APLICA SOLO 
PARA CONTRATACIÓN DIRECTA): 

 

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT(EN CASO DE 
CONOCERLO – APLICA SOLO PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA): 

 

 
NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO (ARL)-
APLICA SOLO PARA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nu 
evo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf 

N/A 

 
 
OBJETO DEL CONTRATO: 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y BATIMETRICO DE 
UN MODELO DIGITAL DE TERRENO MEDIANTE EL USO 
DE TECNOLOGÍA LIDAR CON EL ACOTAMIENTO Y 
DELIMITACIÓN DE LAS FUENTES HIDRICAS 
DETERMINADAS, EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N° 272  DE 2023 SUSCRITO 
CON CORNARE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO 
CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO 

 
 
 
CUANTÍA DEL CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO para el presente 
proceso, es de hasta CIENTO SESENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
CUTROCIENTOS SESENTA PESOS M.L. ($164.974.460), 
dividido en 4 pagos:  
Primer pago: $ 41.243.615, correspondiente a un avance 
acumulado del 25%. de ejecución del contrato, previa 
aprobación del supervisor del contrato 
Segundo pago: $ 41.243.615, correspondiente a un 
avance acumulado del 50%, de ejecución del contrato, 
previa aprobación del supervisor del contrato 
Tercer pago: $ 41.243.615, correspondiente a un avance 
acumulado del 75%, de ejecución del contrato, previa 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf
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FORMA DE PAGO 

aprobación del supervisor del contrato. 
Cuarto pago: $ 41.243.615, correspondiente a un avance 
acumulado del 100%, de ejecución del contrato, previa 
aprobación del supervisor del contrato.  

LUGAR DE EJECUCIÓN: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

El proceso de selección que se adelantará consiste en un 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, en 
virtud de lo establecido en el literal b del numeral 2 artículo 
2 Ley 1150 2007, 
Artículo 2.2.1.2.1.2.2.0 del Decreto 1082 de 2015: 
Selección por menor cuantía 

 
 
GARANTÍAS: 

Con la oferta, los oferentes deberán constituir a favor de la 
Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, identificada con NIT 890.980.136-6, de 
acuerdo con uno de los mecanismos de cobertura del 
riesgo consagrados en la normatividad vigente o por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, 
una garantía única a favor de entidades estatales, que 
avale entre otros, los siguientes amparos: 
 
Garantía de Seriedad de la oferta. 
Por el Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 
ofertado. 
La vigencia de la garantía será tres (3) meses, que se 
contará desde la presentación de la oferta. 
 
Una vez finalizado el proceso de selección y adjudicado el 
contrato, el futuro contratista deberá constituir a favor de la 
Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, identificada con NIT 890.980.136-6, de 
acuerdo con uno de los mecanismos de cobertura del 
riesgo consagrados en la normatividad vigente o por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, 
una garantía única a favor de entidades estatales, que 
avale entre otros, los siguientes amparos: 
 
Póliza de Cumplimiento del contrato y cláusula     
penal, en cuantía equivalente como mínimo, al quince por 
ciento (15%) del valor del contrato, por el plazo del contrato 
y cuatro (4) meses más. 
Póliza de Calidad del servicio, en cuantía equivalente 
como mínimo, al quince por ciento (15%) del valor del 
contrato, por el por el plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 
Póliza de pago de salarios, prestaciones Sociales e 
indemnizaciones laborales, en cuantía equivalente como 
mínimo, al diez por ciento (10%)      del valor del contrato,
 por el por el plazo del contrato y tres (3) años más. 
Responsabilidad civil extracontractual en cuantía 
equivalente como mínimo, a doscientos (200) SMMLV, por 
el plazo del contrato 
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SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (NOMBRE, 
DOCUMENTO, CORREO Y CARGO) 

Se designa como supervisora del contrato que se derive 
del presente proceso de contratación directa a la abogada 
Marta Patricia Cárdenas Gómez, profesional Universitaria o 
quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del 
gasto, Datos de contacto: Bloque 31 – oficina 320. Teléfono: 
3197913. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 

LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN. 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria, es un Establecimiento Público de 
Educación Superior del orden departamental de conformidad con el Acuerdo 545 de 1992 del ICFES y el Decreto 
33 del 27 de enero de 1964, en cumplimiento de lo previsto en la Ordenanza 41 del 10 de diciembre de 1963, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Gobernación de 
Antioquia y con domicilio principal en la ciudad de Medellín, identificado con NIT. 890.980.136-6. 
 
Esta institución incorpora en su misión tres ejes estructurales de impacto para el desarrollo económico del 
Departamento y el país: Investigación, Proyección social y Desarrollo económico, social y ambiental, y participa 
además de forma activa en la ejecución de proyectos con entidades públicas y privadas; realizando una labor 
de extensión que propicia y establece procesos permanentes de interacción con la sociedad. Para ello, la 
extensión se lleva a cabo con ayuda de los procesos académicos propios de la naturaleza y los fines de la 
institución y responde a las necesidades y expectativas de la sociedad. Estos procesos se estructuran con 
autonomía e independencia académica, mediante actividades, proyectos, programas y planes de extensión, que 
se articulan con la investigación y la docencia. 
 
Que, la Dirección de Programas y Proyectos Especiales adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, coadyuva en 
la estrategia de articulación de la Institución con las dinámicas del entorno social y las políticas de los sectores 
público y privado, a partir de fortalezas institucionales, transferencia tecnológica, aprovechamiento de recursos 
y oportunidades en beneficio del desarrollo económico y la proyección social, labor que se materializa en la 
gestión de planes y proyectos que se concretan en contratos y convenios con Entidades e Instituciones de todo 
orden. 
 
Que entre el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se suscribió el Contrato No.CI-272 de 2023, con la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE – CORNARE 
-, cuyo objeto es “REALIZAR LA DELIMITACIÓN DE DOS (2) RONDAS HÍDRICAS EN LAS FUENTES 
PRIORIZADAS POR CORNARE BAJO LOS CRITERIOS TÉCNICOS DE LA "GUÍA TÉCNICA PARA LA 
DELIMITACIÓN DE RONDAS HÍDRICAS EN COLOMBIA" ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 0957 
DE 2018 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE”. 
 
Como parte de los aportes de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos - marco normativo de escala 
mundial, que, en este campo, el Estado Colombiano decide acoger en el año 2010 como pilar de la Política 
Nacional Para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – y en consonancia con la Ley 1450 de 2011 por la cual 
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que en su artículo 206 comisiona a las CAR para acotar 
las rondas hídricas (“Artículo 206. Rondas hídricas. Corresponde a las Corporaciones Autónomas y de 
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar 
Regionales, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela 
a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto ley 2811 de 1974 y el área de 
protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los 
criterios que defina el Gobierno Nacional”), resulta pertinente establecer vínculos entre instituciones 
competentes en esta materia técnica con el objetivo de lograr una construcción mancomunada de conocimiento 
con base en el estado actual a  nivel mundial, a la vez que se  logra el objetivo técnico de instrumentalizar este 
importante determinante ambiental . 
En este sentido, el Grupo de Investigación GIS, adscrito al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 
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considera dentro de sus líneas de actuación, aquellas relativas tanto al Riesgo y  Gestión Territorial como a los 
Recursos Hídricos, sobre las cuales viene haciendo aportes importantes tanto a nivel de productos de 
investigación como en el ámbito de la formación de personal (el grupo colidera la Maestría en Ingeniería 
ofertada en la mencionada institución). 
Anteriormente denominado ISAII, este grupo de investigación, constituido en 2009, con más de 20 integrantes 
activos – en su mayoría con formación doctoral o de maestría - lidera la actividad investigadora de la Facultad 
de Ingeniería, y con base en indicadores se perfila como uno de los grupos de mayor dinámica institucional. El 
equipo que presenta esta propuesta viene además complementado por socios estratégicos del grupo 
investigadores reconocidos, tanto del Politécnico como de otras universidades, y así mismo, por profesionales 
con amplia experiencia en temas ambientales y sociales. 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en el fortalecimiento de la Acreditación Institucional, cumple, 
a través de la Extensión Universitaria, un trabajo participativo en la ejecución de proyectos sociales promovidos 
por entidades públicas, privadas y mixtas de la región y del país, siendo parte integral de los procesos de 
mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños en la búsqueda de condiciones más equitativas que 
permitan aportar a la convivencia. 
La Dirección de Programas y Proyectos Especiales adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, coadyuva en la 
estrategia de articulación de la Institución con las dinámicas del entorno social y las políticas de los sectores 
público y privado, a partir de fortalezas institucionales, transferencia tecnológica, aprovechamiento de recursos 
y oportunidades en beneficio del desarrollo económico y la proyección social, labor que se materializa en la 
gestión de planes y proyectos que se concretan en contratos y convenios con Entidades e Instituciones de todo 
orden. 
Con base en las actividades comprendidas en las componentes definidas para el desarrollo del convenio 
(componentes cuya dinámica constituye el núcleo del desarrollo del mismo), y dado que el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid no cuenta con los sensores topográficos y batimétricos requeridos para 
alcanzar las especificaciones o criterios técnicos óptimos, se hace necesaria la consecución de un apoyo 
técnico a la Dirección de Proyectos Especiales del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, que cuente 
con los equipos y personal capacitado para el levantamiento de la información batimétrica y topográfica 
mencionada.  
Cabe mencionar que los productos de este apoyo técnico no involucran de ninguna manera la generación de 
conocimiento, generación de procedimientos, generación de resultados, generación de conclusiones, 
generación de observaciones, generación de recomendaciones ni tampoco interpretación de datos o asesoría 
en grado alguno,  y constituyen tan solo insumos de entrada necesarios para que, posteriormente, mediante la 
aplicación del conocimiento y la experticia del equipo integrado para el desarrollo del convenio, se puedan 
desarrollar las actividades de las diferentes componentes consideradas en éste. 
 
 

2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - UNSPSC 
 
De acuerdo con la necesidad que se presenta, la especialidad técnica del mismo y de conformidad con el 
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS-UNSPSC (Decreto 1082 de 2015), el Proponente deberá estar 
inscrito en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas – UNSPSC – con los códigos señalados 
en el cuadro siguiente hasta el tercer nivel de acuerdo con la norma antes citada: 
 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

 
70171500 

700000 Servicios 701700 70171500  

 de contratación Desarrollo y Desarrollo 

 Agrícola, Vigilancia de  

 Pesquera, Recursos  

 Forestal y de Hidráulicos  
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 Fauna   

 
81151600 

 
810000 Servicios Basados 
en Ingeniería, Investigación 
y Tecnología 

 
811500 Servicios 
de Pedología 

 
811516 
Cartografía 

 

 
81101500 

 
810000 Servicios 

 
81100000 

 
81101500 

 

 Basados en Servicio Ingeniería civil 
y  

 Ingeniería, profesionales de arquitectura. 

 Investigación y ingeniería y  

  Tecnología arquitectura.  

81101500  
810000 Servicios Basados 
en Ingeniería, Investigación 
y  Tecnología 

811500 Servicios 
de Pedología 

81151800  
Oceanografía 
e hidrología  

 

 
3. ESTUDIO DEL MERCADO 

 
A continuación, se presenta el estudio del sector económico y de los oferentes, conforme con lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto 1082 de 2015, para adelantar el proceso correspondiente y la 
consecuente celebración del respectivo contrato. En virtud del objeto contractual, y como quedo especificado 
renglones atrás, se enmarca en el sector de servicios, en los aspectos relacionados con el código UNSPSC 
870171500 Clase: Desarrollo y 81151600 Clase: Ingeniería civil, en donde se evidencia que de acuerdo con 
los objetivos, actividades y productos esperados, esta puede ser desarrollada y ejecutada por personas 
naturales o jurídicas, individualmente o asociadas, en consorcio o unión temporal, nacionales o extranjeras, 
que no estén incursas en las incompatibilidades o las inhabilidades contempladas por la Constitución Nacional 
y la Ley. 
 
Para realizar el análisis se tuvo en cuenta la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de la página de 
internet de Colombia Compra Eficiente, donde se determina que la estructura mínima del análisis económico 
del sector al cual pertenece el servicio solicitado debe contener como mínimo: 
 
Aspectos generales del mercado. 
 
El sector terciario en Colombia es uno de los más desarrollados y de gran importancia para el país, pues de 
acuerdo con la Oficina de Estudios económicos del Ministerio del Comercio, éste representó en el año 2021, el 
68% del PIB y de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), 
el sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país. 
 
En la economía, el sector terciario se determina como aquel que se encarga de las actividades de comercio, 
servicios y transporte y por este motivo, se le conoce como el sector del servicio dejando al sector primario y 
secundario la producción de bienes. Si bien el sector este sector no produce bienes, contribuye con el desarrollo 
de los demás sectores, ya que es a través del sector terciario que se importa la materia prima necesaria para la 
creación de muchos productos. Asimismo, el sector terciario genera ingresos al país. El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia establece que de los establecimientos económicos que 
existen en el país, el 48 % está dedicado al comercio mientras que el 40 % está destinado al ofrecimiento de 
servicios. 
 
Actividades del sector terciario colombiano. 
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En el sector terciario encontramos todas aquellas actividades que se relacionan con la provisión de bienes y 
servicios a un consumidor. Entre estas destacan el comercio, las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, 
la salud pública, la educación, el turismo, la administración y las finanzas. 
 
Comercio en Colombia. 
 
Colombia presenta una gran cantidad de mercados regionales, centros comerciales y otros establecimientos 
destinados a la compra y venta de productos. En cuanto al comercio internacional, Colombia es el quinto país 
por importación de productos provenientes de los Estados Unidos. Asimismo, Colombia tiene relaciones 
económicas fuertes con Aruba. El mercado colombiano ofrece una amplia gama de alternativas disponibles para 
atender las necesidades de servicios que demandan los sectores público y privado. Tales servicios, por su 
naturaleza, se agrupan en los segmentos 70 a 94 del Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones 
Unidas (UNSPSC), 
 
Transporte en Colombia. En Colombia el transporte público varía de una ciudad a otra. En las grandes 
ciudades, los colombianos tienen mayor rango de opciones en cuanto a transporte público se refiere. Por su 
parte, los pueblos más pequeños carecen de sistemas competentes de transporte. 
 
Telecomunicaciones en Colombia. Las actividades económicas referentes a las telecomunicaciones incluyen 
la provisión de redes de telefonía fija y móvil, de internet, de radio, de prensa y de televisión. Del mismo modo, 
las compañías encargadas de la publicidad se incluyen dentro de este grupo. 
 
Artes. En lo referente a las artes, el gobierno colombiano ha demostrado interés en la exportación de la cultura 
colombiana (producciones televisivas, música, gastronomía, entre otros). Esto se ha hecho con el objeto de 
diversificar la economía. Colombia tiene un ingreso de 750 millones de dólares anuales por la exportación de 
elementos culturales. 
 
Turismo. El turismo es una de las actividades del sector terciario que más se ha visto beneficiada en las últimas 
décadas. Desde el año del año 2003 hasta el año 2013, el turismo en Colombia incrementó más del 9 %, cifra 
que supera el promedio de incremento de turistas a nivel mundial (6, 7 %). Esto se debe en gran medida a su 
posición geográfica y a las atracciones turísticas que presenta Colombia. Con respecto a este último punto, 
Colombia es un país con una gran variedad de paisajes, como lo revela el hecho de que presente cinco regiones 
geográficas: la región Caribe, la región Pacífico, la región Andina, la región Amazonas y la región Orinoquía. 
Cada una de estas regiones representa un atractivo para los distintos tipos de turistas. 
 
Salud. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), Colombia presenta deficiencias 
en cuanto a salud se refiere. 
 
Actividades financieras. Este sector está integrado por la banca, los seguros, la bolsa y otros mercados de 
valores. El sistema financiero colombiano lo conforman un conjunto de instituciones, tanto públicas como 
privadas, cuya función es captar, administrar, regular y dirigir los recursos financieros que negocian diariamente 
los agentes económicos: empresas, personas y organismos estatales. 
 
Servicios personales / sociales. La educación pública y privada que se presta a través de universidades, 
colegios y escuelas, las peluquerías y demás salones de belleza forman parte también del sector terciario de 
la economía. También forman parte de este sector los servicios de jardinería, lavandería, choferes, etc. Se 
estima que unos 4,3 millones de colombianos trabajan en este subsector, según el Departamento de 
Administración Nacional de Estadística, Dane, y aporta un 15 % a la economía del país. 
 
Servicios profesionales. Este subsector de los servicios se presta a empresas y personas e involucra los 
servicios de rango ejecutivo y medio de consultoría, gestión, contabilidad y administración de empresas, los 
servicios publicitarios, jurídicos, tecnológicos, ingeniería y construcción, comunicación social, etc. Este 
subsector terciario es uno de los que demandan mayor cantidad de mano de obra especializada o profesional, 
y es uno de los de mayor crecimiento en la economía colombiana en los últimos años 
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Comportamiento del gasto histórico: 
 
Para efectos de verificar el gasto histórico sobre el objeto a contratar y se logró identificar que diferentes 
entidades públicas en Colombia, en el pasado consumieron este servicio. Es así como al revisar la plataforma 
de Secop I y II, se encontraron los siguientes procesos con objeto o alcances similares: 
 

 CONTRATO NO. 930- 2012, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 
CUNDINAMARCA- CAR Y EL CONSORCIO IEH GRUCON- HIDROVÍAS, CUYO OBJETO ERA: 
CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS
 NECESARIOS PARA ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE LA 
CUENCA ALTA DEL RIO BOGOTÁ EN EL CAUCE PRINCIPAL, EL ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO 
Y DE DINÁMICA FLUVIAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO BOGOTÁ, (…) $2.199.684.988. Licitación 
pública 

 

 CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 003-2015, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE MONIQUIRÁ- 
BOYACÁ e INGENIERÍA Y CONSULTORÍA ESTRUCTURAL S.A.S., CUYO OBJETO ERA: 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE BATIMETRÍA, TOPOGRAFÍA, 
ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIO HIDROLÓGICO, ESTUDIOS HIDRÁULICOS, ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y LOS DISEÑOS DE LA OBRA NECESARIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN EN EL SECTOR CONOCIDO COMO BARRIO LA AURORA, por un valor de 
$75.000.000. Concurso de Méritos. 

 

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 287 DEL 2018, SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES –IDEAM Y 
INGENIERÍA CIVIL Y GEODESIA – INCIGE S.A.S., CUYO OBJETO ERA: REALIZAR 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE UN MODELO DIGITAL DE TERRENO MEDIANTE EL USO DE 
TECNOLOGÍA LIDAR AEROTRANSPORTADO Y BATIMETRÍA DEL RÍO ATRATO, TRAMOS 
TRIBUTARIOS DEFINIDOS Y ÁREAS RIBEREÑAS, POR VALOR DE $1.843.121.504. Licitación 
Pública. 

 

 CONTRATO DE CONSULTORÍA N. 524 de 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE 
HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES –IDEAM E INGENIERÍA CIVIL Y 
GEODESIA SAS – INCIGE S.A.S., CUYO OBJETO ERA REALIZAR LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO DE UN MODELO DIGITAL DE TERRENO MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA 
AEROTRANSPORTADA EN ÁREAS DE INTERÉS EN EL MARCO DEL CONVENIO CON 
ECOPETROL, POR VALOR DE $ 215.584.351. Concurso de Méritos. 

 

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PS 81986 DEL 2021 SUSCRITO ENTRE EL 
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID Y BATIMETRÍA SAS, CUYO ALCANCE AL 
OBJETO SE ENMARCO EN INFORMACIÓN BATIMÉTRICA DEL CUERPO DE AGUA PRIORIZADO. 
B) INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA DE DETALLE, por valor de $148.215.000. Contratación Directa. 

 
Estudio de la oferta 
 
En el sector de servicios, específicamente en lo atinente a los servicios de contratación Agrícola, Pesquera, 
Forestal y de Fauna, además, Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología, se encuentra 
diferentes empresas en el mercado que ofrecen este producto, como lo son: 
 

- FLY NORTH S.A.S. 
- GEOINFORMATI.CO S.A.S 
- BATIMETRÍA S.A.S. 
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- PROCÁLCULO 
- LIDAR COLOMBIA 
- GEOESPACIAL 
- TOPOGRAFÍA LIDAR COLOMBIA 
- SERVICIOS BATIMÉTRICOS Y TOPOGRÁFICOS DE COLOMBIA 
- GEOSCAN INGENIERÍAS S.A.S. 
- TOPÓGRAFOS BOGOTÁ. 
- LARAR 49 
- INGFOCOL 
- SIE INGENIERÍA 
- INCIGE 
- DATUM 
- SIGLA. 
- EAG 
- GRADUAL INGENIERÍA 

Entre otros. 
 
Estudio de la demanda: 
 
Este producto ha sido adquirido por diferentes empresas del sector público y privado que han requerido y 
demandado de este servicio, lo cual se concluye de los diferentes procesos que se identificaron en las 
plataformas para la contratación pública, Secop II. 
 
Con el propósito de determinar el presupuesto oficial requerido para adelantar el proceso de selección que 
permita contratar el estudio de topografía y batimetría se procedió a realizar el estudio 
 
Se realiza estudio de mercado con 2 empresas reconocidas en el sector, que tienen en su objeto social y 
experiencia relacionada con la necesidad antes determinada. 
 
En ese sentido, las empresas presentaron las siguientes cotizaciones por cada fuente hídrica y su trayecto, de 
la siguiente manera: 
 
FLY NORTH S.A.S. 
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GRADUAL INGENIERÍA 
 

 
 
No obstante, y debido a que el presente proceso de selección tiene su origen en el contrato interadministrativo 
N° CI 272 DE 2023 suscrito con CORNARE, el presupuesto asociado a este contrato de hasta CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA PESOS M.L. ($ 164.974.460), Este valor incluye todos los impuestos de IVA, estampillas, tasas, 
contribuciones y pólizas que correspondan con el objeto del contrato. 
 
Si bien el valor de la presente oferta al público está por debajo del promedio del estudio de mercado, como se 
dijo anteriormente, este proceso se deriva del contrato interadministrativo N° CI 272 DE 2023 suscrito con 
CORNARE, no obstante se logra observar que el presupuesto es competitivo en el mercado 
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4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES. 

 
OBJETO: SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y 
BATIMÉTRICO DE FUENTES HÍDRICAS Y LA PROVISIÓN DE UN MODELO DIGITAL DE TERRENO 
INTEGRADO MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍA LIDAR EN EL MARCO DEL CONTRATO N° CI 272 DE 
2023    SUSCRITO CON CORNARE. 
 
De acuerdo con la necesidad y el objeto, a continuación, se describen las actividades, especificaciones 
técnicas y obligaciones. 
 
4.1 Descripción de la necesidad y su valor: 
 
Realización de actividades de apoyo técnico, consistentes en levantamiento de información batimétrica y 
topográfica de precisión (captura de datos), para los sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes 
a las corrientes que se mencionan a continuación, y con apego a las siguientes especificaciones o criterios 
técnicos.  
 
Para el acotamiento de las rondas hídricas se requiere contar con información cartográfica con una adecuada 
resolución que permita caracterizar las condiciones físico-bióticas así como de su prestación de servicios ecos 
sistémicos. La información mínima requerida durante el proceso se lista a continuación: 
a) Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado. 
b) Información topográfica de detalle. 
 
El presente contrato abarca el levantamiento batimétrico y topográfico con las características que se describen 
a continuación, para las siguientes corrientes: 
 

Fuente Hídrica 
Longitud de corriente principal y Afluentes 
(km) 

Río San Carlos y Afluentes definidos por 
CORNARE, en el municipio de San Carlos y 
municipios colindantes. 

15.45 

Río Piedras y Afluentes definidos por 
CORNARE, en el municipio de La Unión y 
municipios colindantes. 
 

4.92 

 

 
Los estudios deben asegurar: 
 
a) Levantamiento de sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a cada fuente hídrica. 
b) La información para cada corriente y sus afluentes descritos debe estar enmarcada en un buffer de 120m 
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(mínimo de 60m a cada lado). Además, la batimetría o topografía (según el caso que aplique) de los sistemas 
lénticos que identifique como necesarios la componente hidrológica. 
c) Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones transversales cada 20 m en sectores 
determinados por la coordinación de la componente hidrológica, y cada 50 m en el resto de los sectores de la 
corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 25 m. 
d) Imágenes (Fotos) originales GSD con resolución <= 5cm 
e) Ortofotografía Real. Ortofoto con GSD de resolución <= 5cm 
f) Información topográfica de detalle (Curvas de nivel) con una precisión en la vertical de: en áreas rurales 20 
cm o mayor precisión, y en áreas urbanas 10 cm o mayor precisión. 
g) Modelo Digital de Elevación – MDE con resolución <= 30cm  
h) Modelo Digital de superficie – MDS con resolución <= 30cm 
 
Cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad de los Municipios de Guarne, Rionegro, Carmen de Viboral, 
La Ceja y Medellín– Antioquia., en el desarrollo de sus actividades para prevenir el Contagio del Coronavirus 
COVID – 19 y demás Leyes, Decretos, Resoluciones o Circulares del orden Nacional, Departamental y 
municipal que se emitan al respecto. 
Presentación de los informes previstos para la entrega de los productos, conforme las especificaciones o 
criterios técnicos mencionados y las indicaciones del grupo técnico del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid. 
 
NOTA 1. LOS OFERENTES NO PODRÁ EXCEDER EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
TOTAL CON IVA INCLUIDO, SO PENA DE SER RECHAZADA LA PROPUESTA. 
 
NOTA 2. EN TODO CASO EL PORCENTAJE DEL IVA SERÁ EL QUE CORRESPONDA POR LA 
NATURALEZA Y NORMATIVA APLICABLE AL OFERENTE GANADOR. 
 
NOTA 3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR EL 30 DE 
OCTUBRE DEL 2023. 
 
 
Por lo tanto, el PRESUPUESTO OFICIAL asociado a este contrato es de hasta CIENTO SESENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M.L. ($ 
164.974.460), Este valor incluye todos los impuestos de IVA, estampillas, tasas, contribuciones y pólizas que 
correspondan con el objeto del contrato. 
 
4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
La ubicación de los tramos se incluye como anexo a estas especificaciones mínimas en formato shape para la 
validación de las zonas del levantamiento.  
 
La información de tramos adicionalmente debe permitir identificar las secciones con situaciones particulares de 
topografía, cobertura vegetal u otras que impidan una captura de la información espacial con la resolución, 
calidad y fidelidad esperada; para las cuales se deben considerar las opciones técnicas alternativas para dichos 
levantamientos (levantamientos con técnicos en campo, levantamientos con vuelo a baja altura, etc.). 
 
LEVANTAMIENTO LIDAR 
 
El levantamiento LIDAR debe considerar los siguientes aspectos: 
 
Para la planeación de este componente se deberá realizar cronograma, plan de vuelo, análisis del clima, 
permisos de operación aérea y terrestre, identificación de puntos de control a usar, definición de bases, 
comunicación, georreferenciación, grupos de trabajo y demás actividades para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
Para la captura de la información, se debe realizar verificación de la cobertura, procesamiento de datos, 
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vinculación a las bases de operación, calibración de líneas de vuelo y control de calidad. Para la instrumentación, 
se requiere de detector de LiDAR con admisión de registro de 5 puntos de retorno. 
Validación de la captura: verificación de la precisión con referencia a los puntos de control. Cálculo de densidad 
de puntos; análisis del modelo de intensidad. Verificación de la precisión entre las líneas de vuelo. Reporte de 
control de calidad. 
Procesamiento: Re-proyección de los datos al sistema local, Proyección ortométrica de los datos LIDAR, 
Procesos automáticos de limpieza de la información, Definición de área secas y cuerpos de agua, Generación 
de líneas de quiebre necesarias para garantizar el RMSEz 
≤ 10cm y Control de calidad. 
Clasificación de la información: Filtrado automático de la nube de puntos y las líneas de quiebre, Clasificación 
de la nube de puntos y Control de calidad. 
Análisis de las imágenes de intensidad: Este proceso conduce a la determinación de las áreas sin datos LiDAR, 
por presencia de cuerpos de agua, con lo cual se definen las áreas de batimetría requeridas para completar el 
modelo continuo. 
Integración del modelo LiDAR con batimetría: Generación de secciones transversales que incluyan traslape con 
el LiDAR, revisión y evaluación de las zonas de traslape, definición de los límites de frontera entre los puntos de 
batimetría y los puntos LiDAR. 
El proponente deberá tener en cuenta y asumir los costos y tiempos asociados a los procesos de posibles 
permisos de sobrevuelo que resulten necesarios.  
 
 
ORTOFOTO MOSAICO. 
El ortofotomosaico debe considerar los siguientes aspectos y debe contener los siguientes requerimientos 
mínimos: 
El ortofotomosaico debe cubrir la totalidad del área de los levantamientos detallados, igualmente se recalca 
que la fotografía aérea debe tomarse de forma simultánea con los datos LiDAR. 
Planeación: Cronograma, plan de vuelo (integrado con el plan de vuelo LiDAR), puntos de control a usar, 
equipos, comunicación, georreferenciación, grupos de trabajo, etc. 
Se deberá realizar Aero triangulación y orto rectificación utilizando los datos del modelo digital de terreno de la 
nube de puntos LiDAR. 
Generación del ortofotomosaico con compensación de tonos, ajuste radiométrico y libre de costuras. 
Las imágenes deberán ser RGB y tener un tamaño de píxel de 15 cm o menor, el error posicional debe ser 
máximo de 2 píxeles, la ortofoto debe ser continua y no presentar costuras o líneas duras visibles, esta debe 
ser entregada en formato ECW y/o geoTiff. 
 
 
MODELO DIGITAL DE TERRENO CONTINÚO – MDTC - INTEGRANDO LOS DATOS TOPOGRÁFICOS Y 
LOS DATOS BATIMÉTRICOS. 
El producto final será los datos del levantamiento topográfico de LiDAR para obtener finalmente un Modelo 
Digital de Terreno Continuo – MDTc que deberá integrarse con la batimetría. Georreferenciado, vectorización 
de curvas de nivel y con posicionamiento en la vertical. 
 
LEVANTAMIENTO TOPO-BATIMÉTRICO: 
En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 30 m. Para corrientes cuya 
profundidad y/o turbiedad impida el levantamiento batimétrico adecuado por el método tradicional, se deben 
incluir las propuestas técnicas de otros métodos de levantamiento de la sección (ecosonda, suspensión desde 
estructuras si existen, entre otros). 
 
La información para cada corriente y sus afluentes descritos debe estar enmarcada en un buffer de 240m 
(mínimo de 120m a cada lado del eje de la corriente). Además, la batimetría o topografía (según el caso que 
aplique) de los sistemas lénticos que identifique como necesarios la componente hidrológica. Las zonas donde 
deban extenderse el buffer, se concertarán con la empresa y se compensará con sitios donde no se requieran 
el buffer mínimo de 240 m. 
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PRODUCTOS: Los productos a entregar serán: 
Plan de trabajo y cronograma, que incluya generación de plan de vuelo, post procesamiento, del levantamiento 
de sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a cada fuente hídrica. Información topográfica 
de detalle (Curvas de nivel) con una precisión en la vertical de: en áreas rurales 20 cm o mayor precisión, y en 
áreas urbanas 10 cm o mayor precisión, en formato CAD. 
 
Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones transversales cada 20 m en sectores 
determinados por la coordinación de la componente hidrológica, y cada 50 m en el resto de los sectores de la 
corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento de secciones batimétricas cada 30 m, en formato 
CAD. 
 
Imágenes (Fotos) originales GSD con resolución <= 5cm 
 
Ortofotografía real: Ortofoto con GSD de resolución <= 5cm. Archivo digital georreferenciado del área en formatos 
.PNG y .TIFF. 
 
Nubes de puntos LiDAR con densidad entre 6 y 8 puntos/m2, clasificada (1-Terreno y 2-No Terreno). 
 
Modelo digital de elevación – MDE: Archivos digitales en formato .TIFF con resolución 
<=30cm. 
 
Modelo digital de superficie MDS: Archivo digitales en formato .TIFF con resolución <= 30cm 
 
Lectura y amarre: El proponente deberá indicar el método de amarre geodésicamente por medio de estación 
satelital GNSS, indicando la marca y modo de uso, y su amarre a la red del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
con el sistema de coordenadas proyectado con único origen (denominado “origen nacional” según la resolución 
471 de 2020 del IGAC). 
 
Informe de amarre geodésico: Se entrega un informe en archivo digital .PDF con la información del 
procesamiento. Adicional se entregan los archivos RINEX de la lectura de los puntos. 
 
Archivos de la trayectoria de la aeronave para cada uno de los cauces. 
 
Presentación de los informes previstos para la entrega de los productos, conforme las especificaciones o 
criterios técnicos mencionados. 
 

4.3 LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
El lugar físico de ejecución del contrato será en el área física de  las corrientes mencionadas con los afluentes 
identificados. 
 
 
4.4 FORMA DE PAGO. 
 
El presupuesto para este contrato, de hasta CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL CUTROCIENTOS SESENTA PESOS M.L. ($164.974.460), se divide en 4 pagos:  
 
Primer pago: $ 41.243.615, correspondiente a un avance acumulado del 25%. 
Segundo pago: $ 41.243.615, correspondiente a un avance acumulado del 50%. 
Tercer pago: $ 41.243.615, correspondiente a un avance acumulado del 75%. 
Cuarto pago: $ 41.243.615, correspondiente a un avance acumulado del 100%. 
 
En todo caso, el pago queda sometido a la terminación y entrega de los productos e informes, al cumplimiento 
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de las especificaciones técnicas, y a la disponibilidad de caja del proyecto con recursos provenientes 
exclusivamente de los desembolsos realizados por CORNARE al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
 
4.5 OBLIGACIONES: Son los compromisos a cargo de las partes y que serán esenciales para el adecuado 
desarrollo y ejecución del objeto contractual. 
 
4.5.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: El POLITÉCNICO, se obliga a: 
Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las actividades relacionadas con el 
objeto del contrato. 
Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal cumplimiento del objeto del 
contrato. 
Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente documento. 
 
4.5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
Específicas: 
 

1. Elaborar el cronograma y el plan de ejecución, incluyendo el personal requerido, para el desarrollo de 
las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

2. Presentar plan de trabajo y cronograma, que incluya generación de plan de vuelo, pos procesamiento, 
del levantamiento de sistemas lénticos y lóticos presentes en las zonas aferentes a cada fuente hídrica. 

3. Entregar información topográfica de detalle (Curvas de nivel) con una precisión en la vertical de: en áreas 
rurales 20 cm o mayor precisión, y en áreas urbanas 10 cm o mayor precisión, en formato CAD. 

4. Disponer y por lo tanto están a su cargo, de todas las herramientas, equipos y vehículos necesarios y 
con cumplimento de los requerimientos técnico para llevar a cabo los estudios de topografía y 
batimétricos. 

5. Entregar un informe con la Información batimétrica del cuerpo de agua priorizado con secciones 
transversales cada 20 m en sectores determinados por la coordinación de la componente hidrológica, 
y cada 50 m en el resto de los sectores de la corriente. En promedio se puede considerar el levantamiento 
de secciones batimétricas cada 25 m, en formato CAD. 

6. Realizar las mediciones requeridas y entregar un informe con medición de aforos para cada tramo de 
corriente de estudio. 

7. Realizar las tomas requeridas y entregar las imágenes (Fotos) originales GSD con resolución <= 5cm. 
8. Realizar la ortofotografía  y entregar un informe de ortofotografía real: Ortofoto con GSD de resolución 

<= 5cm. Archivo digital georreferenciado del área en formatos .PNG y .TIFF. 
9. Entregar un informe con Nubes de puntos LiDAR con densidad entre 6 y 8 puntos/m2, clasificada (1-

Terreno y 2-No Terreno). 
10. Modelo digital de elevación – MDE: Entregar un informe con MDE Archivos digitales en formato 

.TIFF con resolución <=30cm. 
11. Modelo digital de superficie- MDS: Entregar un informe del modelo digital de superficie MDS: Archivo 

digitales en formato .TIFF con resolución <= 30cm. 
12. Lectura y amarre: El proponente deberá entregar informe e indicar el método de amarre geodésicamente 

por medio de estación satelital GNSS, indicando la marca y modo de uso, y su amarre a la red del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, con el sistema de coordenadas proyectado con único origen (denominado 
“origen nacional” según la resolución 471 de 2020 del IGAC). 

13. Amarre geodésico: Se entrega un informe en archivo digital .PDF con la información del procesamiento. 
Adicional se entregan los archivos RINEX de la lectura de los puntos. 

14. Entregar un informe con los archivos de la trayectoria de la aeronave para cada uno de los cauces. 
15. Realizar los trámites necesarios para obtener los de los permisos de vuelo. 
16. Generar un documento final donde se detalle por cada cuenca hídrica la metodología utilizada tanto en 

campo como en oficina, las memorias de los levantamientos topográficos, memorias y archivos digitales 
de los postprocesos de la información capturada en los equipos GPS, archivos fotográficos, origen de 
los vértices de amarre de la red Geodésica Magna-Sirgas del IGAC. 
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17. Darle un manejo responsable y adecuado a la información entregada en la ejecución del objeto del 

contrato suscrito buscando preservar los principios y derechos consagrados en la Constitución y la Ley, 
especialmente en la Ley 1581 del 2012. 

18. Respetar los derechos de propiedad de la información generada, dando el apropiado crédito de la 
entidad, todo ello con sujeción a las normas especiales civiles y penales que regulan el derecho de 
autor, por lo tanto, la información facilitada no debe ser proporcionada a terceros. La información digital 
suministrada para la realización del objeto del contrato es propiedad del POLITÉCNICO Y 
CORANTIOQUIA y deberá utilizarse exclusivamente para los procesos misionales respectivos. 

 
Generales: 
 

1. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato. 
2. Estar a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social y así como a Riesgos Laborales en los 

términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 723 de 2013 y 
demás normas concordantes. 

3. Cumplir con el objeto en la forma y dentro del plazo establecido, de conformidad con las 
especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y los pliegos de condiciones. 

4. Cumplir a cabalidad con el cronograma y plazos pactados mensualmente con el supervisor del contrato 
para el desarrollo de las actividades asignadas. 

5. Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud y pensiones. Se deberá presentar el pago de 
la seguridad social con la presentación de la factura. 

6. Presentar la factura equivalente. 
7. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el Contratista. 
8. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato. 
9. Velar por la correcta organización y entrega de la información documental emitida durante la ejecución 

del contrato. 
10. Velar por el adecuado uso, custodia y asegurabilidad de los bienes que le sean asignados a su cargo en 

la ejecución del contrato. 
11. Atender todas las solicitudes presentadas por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid respecto 

al objeto especificaciones técnicas mediante la prestación de un servicio de excelente calidad, oportuno 
y enmarcado siempre bajo las condiciones descritas en los estudios previos. 

12. Mantener permanente contacto y disponibilidad de atención con el Politécnico con el fin de resolver las 
dificultades. 

13. Diligenciar formatos de control entregados. 
14. Comunicar oportunamente a la supervisión las circunstancias que surjan en el desarrollo del contrato 

que puedan afectar el objeto de este, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de las 
obligaciones. 

15. Asistir a las reuniones que se constituya por las partes para el seguimiento y evaluación del Contrato 
Interadministrativo. 

16. Cumplir estrictamente con las directrices y medidas de bioseguridad dadas desde el Gobierno Nacional 
mediante la resolución 000666 del 24 de abril de 2020, la cual adopta el protocolo general de 
bioseguridad para el manejo del COVID -19, igualmente deberá acatar los lineamientos o protocolos que 
imparta el Presidente de la República y el Ministerio de Salud y Protección Social para el trabajo en las 
oficinas, además los protocolos señalados por el Gobierno Nacional en la circular conjunta 018 del 10 
de marzo de 2020 y a las impartidas por la Gobernación de Antioquia, igualmente, cumplir con las 
directrices institucionales estipuladas en la resolución Nro. 011 de 2020 –Alcance del Protocolo de 
Bioseguridad COVID -19 y la circular Nro. 022 de 2020- Requerimiento de información del Protocolo 
de Bioseguridad y la reglamentación que para tal fin establezca la institución, así mismo, la demás 
normatividad que para el efecto se dicte durante la ejecución del contrato en ocasión al cumplimiento 
de las actividades pactadas contractualmente. 

17. Disponer de los medios o instrumentos necesarios para el adecuado cumplimiento de las actividades 
contratadas. 

18. Cumplir con lo dispuesto en el decreto 1443 de 2014, del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
19. Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el cumplimiento del 
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contrato. (equipos, arnés, elevador o andamios, sistemas anticaído, cuerdos, escaleras de mano, entre 
otros). 

20. El personal deberá contar con carné y demás elementos como indumentaria de trabajo que lo acredite 
como empleado de la empresa contratada. 

21. Todas las demás obligaciones consignadas en los Pliegos de Condiciones del Proceso y estudios 
previos. 

22. Otorgar a favor del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”, una garantía única con los amparos 
y plazos solicitados. 

 
Gestión Ambiental: 

1. Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a realizar lo requiere. 
2. Suministrar la información necesaria para el control sobre los riesgos ambientales que se hayan 

identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales referentes a la contratación de bienes y 
servicios, cuando aplique. 

3. Utilizar los productos o materias primas amigables con el medio ambiente. 44- Demostrar las 
competencias del personal en las actividades a desarrollar. 

4. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas 
reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, medicina preventiva, 
higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la 
ley y los organismos de control. 

5. Para el transporte de productos e insumos en vehículos, se debe cumplir con la normatividad 
aplicable. 

6. Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución. 

7. Establecer e implementar una adecuada gestión de los residuos generados por la actividad 
de la misma, según las disposiciones vigentes al efecto. 

8. En caso de accidente de carácter ambiental, la empresa debe establecer y ejecutar un plan de 
emergencias o procedimiento de actuación. 

 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

1. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 

2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer llegar copia virtual a 
seguridadysalud@elpoli.edu.co 

3. Realizar actividades de prevención y promoción en SST 
4. Realizar entrega de dotación, inspección y capacitación de los Equipos de Protección Personal –

EPP- según la labor que se vaya a desempeñar 
5. Fomentar y permitir la participación en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por 

SST o la Administradora de Riesgos Laborales. 
6. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 
7. Designar un responsable de SST 
8. Tener implementado el SG-SST según los criterios definidos en el Manual para Contratistas del 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
9. Cumplir con todos los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal 

propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente que rija en 
la materia, y dando aplicación en lo que corresponda al Manual para Contratistas del POLITÉCNICO 
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID. 

 
5. REQUISITOS HABILITANTES 

mailto:seguridadysalud@elpoli.edu.co
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Experiencia requerida en contratos/convenio/proyectos relacionados con el objeto del presente proceso 
 
El Proponente debe acreditar experiencia en alguno de los siguientes códigos, en mínimo un (1) contrato y 
máximo tres (3) contratos diferentes, debidamente finalizados y liquidados, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Experiencia del proponente 
 

 
Código del Clasificador de Bienes y Servicios 

 
Cuantía – SMMLV 
 

70171500 
81101500 
81151600 
81151800 

- La sumatoria de valores efectivamente ejecutados y 
debidamente certificados, deberá ser igual o mayor a 142.22 
SMMLV, en uno o varios de los códigos UNSPSC señalados. 

 
En cumplimiento del ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1860 del 2021, -Criterios diferenciales para 
emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, que cumplan con los 
criterios definidos en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14. -Definición de emprendimientos y empresas de mujeres- 
y así lo certifique, debe acreditar experiencia en algunos de los siguientes códigos, de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 
Código del Clasificador de Bienes
 y 

 
Cuantía – SMMLV 

70171500 
81101500 
81151600 
81151800 

- La sumatoria de valores efectivamente ejecutados y 
debidamente certificados, deberá ser mayor a 130 SMMLV, en 
uno o varios de los códigos UNSPSC señalados. 

 
a) Los contratos deberán estar terminados y registrados en el RUP y clasificados en el cualquiera de los 

cuatro (4) códigos UNSPSC antes señalados y ejecutados en el territorio nacional (Colombia).  
b) Se requieren mínimo uno (1) y máximo tres (3) contratos (los cuales en su objeto o especificaciones 

técnicas deben tener relación directa mínimo con dos (2) de los siguientes tres (3) ítems y haber 
terminado dentro de los diez años(10) anteriores, contados desde la apertura del presente proceso de 
selección:  
i) Experiencia en proyectos de levantamiento topográfico y procesamiento de datos, con 

tecnología LiDAR aerotransportado.  
ii) Experiencia en proyectos de toma de fotografías aéreas y restitución cartográfica 

(Vectorización Cartográfica) 
iii) Experiencia en levantamiento batimétrico y procesamiento en los cuerpos de agua. 

 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, y debido a las características 
del objeto a contratar, el Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid”, requiere para la verificación 
de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, y requeridos en el numeral 2 antes 
descrito, para verificación en forma directa de acuerdo con los siguientes soportes:  
 
Acreditación de la Experiencia:  
 
Como soporte de la información suministrada por el proponente, se deberán anexar las certificaciones o actas 
de liquidación expedidas por las entidades públicas o privadas que contrataron el servicio, las cuales deberán 
contener, como mínimo, la siguiente información: 
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a. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal, se debe señalar el nombre de quienes lo conformaron, 
adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.  
b. Número del contrato  
c. Objeto del contrato y/o actividades que permitan acreditar de manera explícita la experiencia requerida, 
descripción de las actividades desarrolladas.  
d. Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año)  
e. Las fechas contractuales de suspensión y reanudación del plazo de ejecución, cuando este haya sido 
suspendido.  
f. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)  
g. Valor total del contrato  
h. Valor ejecutado del contrato  
i. Cargo y firma de quien expide el certificado. 24 
j. Firma del funcionario competente.  
El proponente podrá presentar acta de liquidación o certificación de contrato que pretende acreditar, así mismo 
podrá aportar copia del contrato, con el fin que la entidad verifique o aclare los datos consignados en la 
certificación o acta de liquidación; pero en ningún caso la copia del contrato reemplaza la certificación o acta 
de liquidación.  
El proponente debe diligenciar el anexo respectivo - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (ANEXO 9). En el 
cual, deberá indicar de forma expresa cuál es el número del consecutivo del contrato de su RUP, con base en 
el cual la entidad realizará la verificación de los requisitos habilitantes de los contratos indicados en la propuesta.  
a) Si el certificado corresponde a un contrato que ejecutó, como miembro de un consorcio, unión temporal o 
sociedades en general, adicionalmente el certificado deberá indicar: a. La experiencia del oferente plural (unión 
temporal y consorcio), corresponde según al porcentaje de participación que acredite cada uno de los 
integrantes del proponente plural.  
b. Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista 
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el 
porcentaje de participación.  
c. En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar 
para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el 
respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor 
fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.  
d) Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones que incluyan 
contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumará al valor del contrato u orden principal, quedando 
esta como una sola certificación.  
e) Si se presenta información sobre contratos suscritos en otras monedas, el valor se convertirá a pesos 
utilizando para esta conversión las tasas publicadas por la autoridad competente para el día que corresponda 
a la fecha de suscripción del respectivo contrato.  
f) En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente 
deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso, que permita 
tomar la información que falte en la certificación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
g) Si a partir de la certificación y de los documentos de soporte de la misma el proponente no acredita toda la 
información solicitada, PCJIC pedirá la documentación que considere conveniente y si el proponente no aporta 
lo solicitado o lo aportado no cumple con lo requerido, será motivo para que la propuesta sea INHABILITADA 
TÉCNICAMENTE. 
 
 
Capacidad Financiera 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con los indicadores 
contenidos en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente 
no esté en la obligación de estar inscrito en dicho registro. 
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Indicadores de capacidad financiera 
 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a uno punto dos (1.2) 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a sesenta por ciento (60%) 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a uno punto cero (1.0) y/o 
Indeterminado 

 
Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal cada uno de los integrantes deberá acreditar los 
indicadores de capacidad financiera. 
 
 
Capacidad Organizacional 
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
 
Indicadores de capacidad organizacional 
 

Indicador Índice requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a cero 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a cero 

 
Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal cada uno de los integrantes deberá acreditar los 
indicadores de capacidad organizacional. 
 
 
Experiencia y formación académica del equipo de trabajo.  
 
El proponente debe contar como mínimo con el siguiente personal, durante la ejecución del contrato y este no 
podrá ser cambiando sino por fuerza mayor comprobada y contar con la autorización del contratante. 
 

Equipo de 
trabajo  

No. De 
profesionales  

Formación 
académica 
mínima  

Experiencia general y 
específica  

Dedicació
n al 
proyecto  

Director de 
proyecto  

1  Ingeniero en 
Geodesia, 
Ingeniero 
Topográfico, 
Ingeniero 
Catastral,  

Experiencia mínima de 2 
años, luego de obtenido el 
título profesional, en la 
dirección o  

50%  

  Ingeniero Civil, 
Ingeniero en 
Cartografía o 
Geodesta.  

coordinación de proyectos 
relacionados con la 
producción Información 
geográfica o topográfica o 
cartográfica o batimétrica 
o catastral.  
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Coordinador  5 Ingeniero Civil, 

Ingeniero 
Ambiental, 
Ingeniero 
Forestal, 
Ingeniero 
Catastral, 
Ingeniero 
Topográfico, 
Ingeniero en 
Geodesia o 
Geodesta.  

Experiencia mínima de 1 
año, luego de obtenido el 
título profesional, en la 
dirección o coordinación 
de proyectos relacionados 
con la producción 
Información geográfica o 
topográfica o cartográfica 
o batimétrica o catastral.  

100%  

 Auxiliares de 
campo 

10 Técnico o 
Tecnólogo en 
Topografía y 
Obras Civiles 
Ingeniería Civil,  
Ingeniería 
Topográfica, 
Ingeniería 
Catastral o 
Geodesta  
 

Experiencia mínima de 
seis (6) meses como 
topógrafos.  
El o los topógrafos que 
ejecuten los 
levantamientos deben  
Cumplir los requisitos 
exigidos por el Consejo 
Nacional de topografía 
según la ley 70 de 1979 y 
deberán demostrarlos 
mediante licencia vigente.  

100%  

Auxiliares de 
Oficina 

 Técnico o 
Tecnólogo en 
Topografía y 
Obras Civiles 
Ingeniería Civil,  
Ingeniería 
Topográfica, 
Ingeniería 
Catastral o 
Geodesta  
 

Experiencia mínima de un  
(1) año en generación de 
DTM y/o DSM y/o en 
actividades asociadas a 
integración, 
procesamiento y/o 
corrección de productos 
georreferenciados. 
 

 

 
Nota: En el caso que la certificación de experiencia del personal requerido sea realizada por el mismo 
proponente o alguno de sus integrantes (si se trata de una unión temporal o consorcio) de la propuesta, 
adicional, al certificado de experiencia deberá aportar el contrato laboral, prestación de servicios, etc., con la 
respectiva afiliación de la arl que soporte su vinculación. 
 

6. EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN 
 
EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID evaluará únicamente las ofertas de los Proponentes 
que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección C. 
 
En la evaluación de las Ofertas EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID calificará la 
experiencia adicional del proponente y su equipo de trabajo de la siguiente manera: 
 
1) Experiencia del proponente 
 

Concepto Puntaje máximo       
hasta 
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EXPERIENCIA ADICIONAL 

a) Experiencia adicional del proponente (Servicios de topografía y Batimetría). De uno 
y máximo cuatro (4) contrato adicionales con especificaciones técnicas en 
cualquiera de los tres (3) siguientes intems:  

I) Experiencia en proyectos de levantamiento topográfico y procesamiento de 
datos, con tecnología LiDAR aerotransportado.  
II) Experiencia en proyectos de toma de fotografías aéreas y restitución 
cartográfica (Vectorización Cartográfica).  
III) Experiencia en levantamiento batimétrico y procesamiento en los cuerpos 
de agua.  

- Por un contrato con un valor mínimo de 400 SMMLV, en cualquiera de los dos 
códigos UNSPSC señalados y especificaciones técnicas en alguna de las antes 
relacionadas, se le otorga un total de 70 puntos.  

- Por cada contrato con un valor mínimo de 100  SMMLV, en cualquiera de los dos 
códigos UNSPSC señalados y especificaciones técnicas en alguna de las items 
relacionadas, se le otorga un total de 17.5 puntos, para un máximo de 4 contratos 
y 70 puntos 

               70 

b)  Experiencia adicional del director del proyecto. Por cada año de experiencia 
adicional, luego de obtenido el título profesional, en la dirección o coordinación de 
proyectos relacionados con los códigos mencionados, se le otorga un total de 2 
puntos, teniendo como tope 8 puntos 

              8 

 

Propuesta económica – Menor Valor       100 

 

PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. 

Apoyo a la industria nacional           20 

Proponente que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 
personal. 

          2 

TOTAL PUNTOS          100 

TOTAL PUNTOS         200 
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La experiencia del proponente se evalúa de acuerdo con su participación en proyectos donde se hayan prestado 
servicios de consultoría en contratos relacionados con el objeto del presente Proceso de Contratación. 
 
Total puntos menor precios:  
 

7. LA   MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU 
JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU 
ELECCIÓN 

 
Teniendo en cuenta que el Estado debe propender por la prevalencia del interés general como uno de los pilares 
del estado social de Derecho, así como también por la búsqueda de la materialización de los fines 
encomendados a este por el legislador primario, encontramos la contratación Pública como uno de los 
principales medios a través de los cuales se buscan la materialización de tan importantes postulados. 
 
Prueba de lo anterior, es que de la Ley 80 de 1993 en su artículo 3º se extrae, que los fines de la contratación 
pública no son más que la búsqueda de la realización de los fines esenciales del estado, la efectiva y correcta 
prestación de los servicios públicos a su cargo y el respeto por los derechos inherentes a los administrados. 
 
Así las cosas, la Administración debe moverse dentro de los principios de eficiencia, eficacia y economía, razón 
por la cual al surtir los diferentes procesos de selección de contratistas, se debe observar el lleno de requisitos 
habilitantes el cual surge del resultado de la comparación entre las propuestas presentadas y el pliego de 
condiciones, en el cual se definen las reglas objetivas, justas y claras, así como los requisitos objetivos 
necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. 
 
De este modo, EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, seleccionará los proponentes que 
cumplan los requisitos mínimos de naturaleza necesarios para participar en el proceso de contratación, evitando 
que los actos precontractuales, como el contrato, adolezcan de vicios que impidan la real materialización del 
fin buscado. 
 
A este proceso de selección y al contrato que de él se derive, le son aplicables los principios y normas de la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados 
en las normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas 
previstas en la invitación pública o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso. 
También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta 
contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto 
se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. Igualmente se 
aplicarán normas , además de, la legislación tributaria, las Resoluciones internas de la Entidad y demás normas 
que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos que conforman el proceso, el pliego de 
condiciones, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia se expidan durante el 
desarrollo del proceso de selección, y en lo que no esté particularmente regulado en ellas, o en este documento, 
por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes.  
Teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza jurídica de la presente convocatoria y la cuantía estimada, la 
modalidad de selección que se debe adelantar corresponde a la de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA definida en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y reglamentada en el Decreto 1082 de 2015.  
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificada por la Ley 1474 de 2011, establece:  “De las modalidades de 
selección”. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  1. 
Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual. El gobierno Nacional reglamentará la materia.  
Serán causales de selección abreviada las siguientes: (…)  b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá 
por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos 
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anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. (…)  Conforme lo 
anterior, el proceso de selección corresponde a la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA prevista en la Ley 1150 de 2007 y reglamentada por el Decreto 1082 de 2015. 
 

8. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 del 2007 y en el manual expedido por Colombia Compra 
Eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, el POLITÉCNICO 
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID realiza el análisis del riesgo para el presente proceso de contratación. 
 
A continuación, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la 
que ocurre; posteriormente se evaluaron los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; 
y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de 
estos. 
 
RIESGO= Probabilidad de la ocurrencia de un evento X y el impacto que este tiene en el equilibrio económico 
del contrato, razón por la cual lo asume la parte que se encuentra en mejor posición de mitigarlo, gestionarlo, 
controlarlo. 
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. 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 d

e
 r

ie
s

g
o

 

Descripción  
 (Qué puede pasar y cómo 

puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l
e

 a
s
ig

n
a
?

 

Tratamiento/controles a ser 
implementados 

¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el monitoreo? 

Periodici
dad, 

¿Cuándo
? 

1 

L
e

g
a
li

z
a

c
ió

n
  

J
u

rí
d

ic
o

s
 y

/o
 l
e
g

a
le

s
 y

/o
 

d
o

c
u

m
e
n

ta
le

s
 y

/o
 
re

g
u

la
to

ri
o

s
 

Demora en la legalización, 
suspensiones, adiciones, 

modificaciones y/o prórrogas del 
contrato por parte del 

CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no radica 
completo, correcta y 

oportunamente la 
documentación de 

legalización, según instructivo 
y lo manifestado en el 
contrato o suspensión 

imputable a éste.  

 

La Entidad contratante debe 
indicarle al CONTRATISTA de forma 

clara y precisa la documentación 
requerida para la legalización del 

contrato, suspensiones, adiciones, 
modificaciones y/o prórrogas a que 

haya lugar. 

NO 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Acompañamiento administrativo, jurídico 
y/o financiero a que haya lugar por parte 

de la Entidad Contratante al 
CONTRATISTA respecto de los 

documentos requeridos para cada caso. 

C
u
a
n

d
o

 h
a

y
a
 l
u
g

a
r 

a
 e

llo
. 

2 

E
je

c
u

c
ió

n
 

J
u

rí
d

ic
o

s
 y

/o
 l
e
g

a
le

s
 y

/o
 

d
o

c
u

m
e
n

ta
le

s
 y

/o
 

re
g

u
la

to
ri

o
s
 

Cambios normativos y/o 
tributarios. 

Las condiciones inicialmente 
estipuladas en el Contrato 
sufren una modificación 

sustancial, como una norma 
que modifique o exija la 
inclusión de un nuevo 
componente técnico o 

tributario que implique la 
destinación de mayores 

recursos, C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Producción del contrato con las 
normas aplicables al momento de la  

suscripción. Revisar los cambios 
sustanciales que afecten el equilibrio 
económico del contrato con el fin de 
realizar los ajustes pertinentes tanto 

para el contratista como para la 
Entidad. 

NO 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

 

Actualización permanente de las normas 
contractuales, tributarias, y demás 

aplicables al contrato. M
e
n

s
u

a
l 

3 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l Demora en la radicación 

oportuna por parte del 
CONTRATISTA de las facturas 
(correctamente diligenciadas y 
firmadas) y/o cuentas de los 

gastos. 

Retraso en la entrega de los 
documentos soporte para 

realizar el pago de honorarios. 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

Realizar oportunamente la 
radicación de las facturas y/o 

cuentas de cobro con los debidos 
soportes.  

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  

El supervisor del contrato deberá llevar a 
cabo una revisión previa de la 

documentación necesaria para el pago. M
e
n

s
u

a
l 
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 l
e

 a
s
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n
a
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¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u

il
ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e
l 

c
o

n
tr

a
to
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P
e
rs

o
n

a
 r

e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el monitoreo? 

Periodici
dad, 

¿Cuándo
? 

4 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Incumplimiento del contrato por 
parte del CONTRATISTA. 

Que el CONTRATISTA 
incumpla con las cláusulas 
estipuladas en el contrato, 

antes, durante y posterior a la 
orden de iniciación del mismo. C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 Vigilancia permanente a la correcta 
ejecución del contrato, en especial al 
cumplimiento de las obligaciones y 
actividades que se derivan de este 

por parte del supervisor. 

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato 
y cumplir con las obligaciones adquiridas. 

M
e
n

s
u

a
l 

5 

E
je

c
u

c
ió

n
 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

Atraso en el cumplimiento en la 
forma de pago pactada 

Incumplimiento en la entrega 

de los requisitos exigidos para 

el pago. 

Falta de control, verificación y 
trámite de los documentos 
propios para realizar los 

desembolsos 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n

tr
a
ti
s
ta

 

Oportunidad en la verificación y 
control de los documentos 
requeridos para el pago. 

NO 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Verificación y control de los documentos 
requeridos para el pago. 

M
e
n

s
u

a
l 

6 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
le

s
 

Disponibilidad del equipo 
humano idóneo en el momento 

oportuno 

Retrasos en la entrega de 

productos 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 
Control permanente del estado del 
proceso versus la programación 

establecida y  la implementación de 
estrategias  de gestión oportuna 

para resolver o reprogramar. 

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Verificación de cronogramas y 
seguimiento al avance del trabajo 

S
e
m

a
n
a
l 

7 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Hurto de materiales y equipos 

Retrasos en la entrega y 

generación de sobrecostos al 

proyecto. 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Reforzar la vigilancia y seguridad 
tanto en el depósito de materiales y 
herramientas como en la zona de 

ejecución de los trabajos. 

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Implementación de políticas de vigilancia 
entre todo el personal de la obra, con el 

fin de que se den señales de alerta D
ia

ri
o

 

8 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Insuficiente suministro de 
materiales 

Retrasos en la ejecución de 

las actividades retrasos en la 

entrega del proyecto 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Realizar paralelamente con la 
programación de ejecución del 

objeto del contrato, la programación 
con los proveedores para la compra 

de insumos necesarios para el 
desarrollo de cada actividad, con el 

fin de analizar los tiempos de 
pedidos de materiales y equipos. 

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Verificación de cronogramas de ejecución 
y pedidos de los insumos y seguimiento 

al avance del trabajo 

S
e
m

a
n
a
l 
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 d

e
 r

ie
s

g
o

 

Descripción  
 (Qué puede pasar y cómo 

puede ocurrir) 
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 l
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n
a
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¿
A

fe
c

ta
 e

l 
e

q
u
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ib

ri
o

 

e
c

o
n

ó
m

ic
o

 d
e
l 

c
o

n
tr

a
to
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P
e
rs

o
n

a
 r

e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el monitoreo? 

Periodici
dad, 

¿Cuándo
? 

9 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Riesgo Financiero 
Disminución de la utilidad del 

contratista 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 Realizar proyecciones de acuerdo 
con los datos históricos de las 

variables descritas, con el fin de que 
el interesado establezca un punto de 

equilibrio tendiente a disminuir el 
riesgo. 

NO 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Estudios de las variables financieras que 
haya utilizado para el análisis de su oferta 
con el fin de prevenir los cambios bruscos 

en sus finanzas que puedan afectar el 
contrato 

M
e
n

s
u

a
l 

10 

E
je

c
u

c
ió

n
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Riesgo Ambiental 
Sanciones administrativas o 

fiscales 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ajustar el producto o servicio a la 
normatividad ambiental vigente 

NO 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a

ti
s
ta

 Garantizar la aplicación de la norma 
ambiental en todos los bienes o servicios 

ofrecidos M
e
n

s
u

a
l 

11 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a
l 

Variación en los elementos a 
emplear para la prestación del 

servicio de aseo 

Variación del presupuesto. 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Analizar los cambios de las 
condiciones técnicas tratando de 

ajustarlo a las condiciones del 
contrato 

NO 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

 

Análisis y revisión de los estudios 
realizados y verificación de los elementos 

para la prestación del servicio de aseo S
e
m

a
n
a
l 

12 

E
je

c
u

c
ió

n
 

S
o

c
ia

le
s
 o

 P
o

lí
ti

c
o

s
 

Orden público: 
Se refiere a los perjuicios o 

pérdida de los bienes a cargo del 
contratista, causados por 
disturbios violentos, actos 

terroristas, paros, huelgas y 
además que se impida alcanzar 

el objeto contractual. 
 

Perdida de Bienes del 

contratista por Vandalismo en 

el proyecto. 

 

 

  

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Recopilación de datos estadísticos e 
información por parte de las fuentes 

oficiales. Verificar que el 
contratista realice 

contacto previo con las 
autoridades 

competentes y solicite 
acompañamiento 

NO 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Desde la producción del hecho hasta la 
terminación del mismo 

D
u
ra

n
te

 e
l 
M

o
m

e
n
to

 q
u
e
 s

e
 p

re
s
e
n

te
 

 
Inconvenientes para 
desplazamientos o 

desarrollo de 
actividades en la zona 

de estudio por 
presencia de grupos al 

margen de la ley 
 
 

Imposibilidad de cumplir las 

obligaciones del contrato 

C
o
n
tr

a
ta

n
te

/C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

13 

E
je

c
u

c
ió n
 ASELARÍA Condiciones climáticas Inconvenientes o A Seguimiento a condiciones NO   Desde la producción del hecho hasta la L 
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 l
e

 a
s
ig

n
a
?
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e

q
u
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o

 

e
c

o
n
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m
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o

 d
e
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c
o

n
tr
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P
e
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o
n

a
 r

e
s

p
o

n
s

a
b

le
 

p
o

r 
im

p
le

m
e

n
ta

r 
e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza el monitoreo? 

Periodici
dad, 

¿Cuándo
? 

N extremas y/o 
inundaciones en 

tramos de los ríos 

 

atrasos en actividades 
de topografía, 

sobrevuelos, que 
puedan generar que 
se prorrogue el plazo 

de ejecución 
contractual y se 

sobrepase la vigencia 

T 
S 
I 
T 
A 
R 
T 
N 
O 
C 

climáticas y niveles en los 
en las cuencas 
 e informar a la 

entidad 

terminación del mismo A 
N 
A 
M 
E 
S 
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9. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 

COMERCIAL 
 
El presente proceso está condicionado por los acuerdos marcos de precio de conformidad con el siguiente cuadro. 
 

 
Acuerdo Comercial 

Politécnico 
Colombiano  
JIC está 
incluido 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación superior 
al valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso 
de Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierta 
por el Acuerdo 
Comercial 

CANADÁ NO NO NO NO 

            CHILE NO NO NO NO 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 

EL SALVADOR        NO NO NO              NO 

GUATEMALA NO No incluye valores NO              NO 

HONDURAS NO No incluye valores NO  NO 

LIECHTENSTEIN NO NO NO  NO 

            SUIZA NO NO NO  NO 

MÉXICO NO NO NO  NO 

ESTADOS AELC NO NO NO  NO 

UNIÓN EUROPEA NO NO NO  NO 

 
ANEXOS: Realizar una relación sucinta de los documentos que soportan el presente Estudio Previo. 

                    
                    ________________________________    __________________________________  

LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA 
Director de Programas y Proyectos 

Especiales 

RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYA 
Ordenador del Gasto 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó 
(Jurídico) 

RAMIRO ALEXANDER TUBERQUIA GÓMEZ  
 

27/07/2023 

Proyectó 
(Técnico) 

JUAN CAMILO PARRA 

 

28/07/2023 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma  

 
10.Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, identificación, 
cargo, dependencia:________________________________________________ 

 

PRIMER COMITÉ 

Especificar si es Comité Interno de 
Contratación de Rectoría o Vicerrectoría 

Comité Interno de la Vicerrectoría de 
Extensión  

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Interno de Contratación 

Según Acta No. 28 de 2023 
Fecha: 25/07/2023 

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno 
de Contratación: 

 
Marta Patricia Cárdenas Gómez 

Secretaria Técnico 
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SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario) 

Especificar si es Comité Asesor de Contratación 
o Comité Interno de Rectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Asesor de Contratación o Comité Interno 
de Rectoría  

 

Firma del secretario técnico del Comité Asesor 
de Contratación o Comité Interno de Rectoría  

 

 

Fecha recibido en Adquisiciones:  
 
 
 
 
 

 

ACTA N°52 DEL 31 DE JULIO

COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO-COS


