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CONTRATO DE OBRA No. 202303058 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SOCAVÓN  DEL 

MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

CONTRATISTA: GS VIAS Y ESTRUCTURAS S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN: NIT. 829.002.400-1 

 
Entre los suscritos a saber RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.788.103 de Bogotá con domicilio en la ciudad de Barranquilla, quien obra en nombre y representación del 
Departamento del Atlántico, en su condición de Secretario General, debidamente posesionado mediante Acta 
de Posesión No 019282 del 02 de enero de 2020 y debidamente facultado para celebrar contratos y 
convenios en nombre del Departamento del Atlántico conforme lo establece el Decreto Departamental 000021 
de 2020, en adelante EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra, MARY ELIZA GAMARRA 
CARVAJAL, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.193.109.171, quien obra en 
calidad de Representante Legal de GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS, sociedad identificada con NIT 
829.002.400-1 quien para los efectos de este contrato se denominará EL CONTRATISTA, que declara bajo 
gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitución Política 
y la Ley, hemos decidido celebrar este Contrato, el cual se regirá por las leyes aplicables en materia de 
Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas vigentes, el Manual de Contratación del Departamento del Atlántico, así como por las cláusulas que 
se expresan a continuación, y cuyo fundamento y justificación se encuentran consignados en los estudios 
previos que forman parte del presente contrato y previa las siguientes consideraciones: 1. Que el artículo 3 de 
la Ley 80 de 1993 dispone que los servidores públicos al celebrar los contratos y en la ejecución de los 
mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados. 2. Que el Departamento del Atlántico, adelantó el proceso de Licitación Pública Nº LP-008-
2023, cuyo objeto se encaminaba a contratar la “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA 
LA VEREDA SOCAVÓN  DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 3. Que 
mediante Resolución No. 00946 del 05 de junio de 2023 ordenó la Apertura de la Licitación Publica No. LP-
008-2023, y se procedió a la publicación del pliego de condiciones definitivo. 4. Que se surtieron todas las 
etapas del proceso, de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso, con el respeto de las 
garantías de los oferentes, dando cumplimiento a los principios de la contratación estatal, en especial el de 
selección objetiva. 5. Que mediante Resolución No. 01162 del 07 de julio de 2023, el ordenador del gasto, 
atendiendo la recomendación del comité evaluador, resolvió ADJUDICAR la Licitación Pública Nº LP-008-
2023, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA SOCAVÓN  
DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, a GS VIAS Y ESTRUCTURAS SAS 
sociedad identificada con NIT. 829.002.400-1. 6. Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el 
Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se 
regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 
Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
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siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el Contrato con 
mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del 
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo 
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. CLÁUSULA 
SEGUNDA.- OBJETO: El objeto del Contrato es el: “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
PARA LA VEREDA SOCAVÓN  DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 
CLÁUSULA TERCERA.- ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato 
de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso 
de Contratación No. LP-008-2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El CONTRATISTA se 
obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: 
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía 
técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan 
en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  El 
CONTRATISTA y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el CONTRATISTA con la 
presentación de su propuesta. CLÁUSULA CUARTA. -PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la 
ejecución del presente contrato será de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. Parágrafo. Las partes podrán pactar ampliaciones de plazo o 
suspenderlo, cuando así lo acuerden y con base en la normatividad vigente. CLÁUSULA QUINTA.- VALOR 
DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ML ($ 
1.413.663.345,00) AIU incluido equivalentes a 1218,67 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023, 
incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la  celebración, ejecución y liquidación de contrato y 
demás costos directos e indirectos, gastos legales y administrativos. El CONTRATISTA, con la suscripción del 
Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen 
al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que 
sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. Parágrafo. Modificación del valor del contrato. 
Las partes, podrán modificar el valor del contrato sujetándose a las disposiciones de la ley 80 de 1993, sin 
que en ningún caso, se pueda superar el límite dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de 
la citada ley. CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: DEPARTAMENTO entregará a EL CONTRATISTA un 
anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato; valor que se pagará dentro de sesenta 
(60) días calendario contados desde la fecha en que se remita al Departamento del Atlántico la Orden de 
Pago debidamente diligenciada y soportada y previo el cumplimiento de la documentación solicitada por la 
ley. La cancelación del valor total del Contrato se hará mediante Acta Parciales y Acta de Recibo Final de 
obra ejecutada, previa medición y certificación por parte del Interventor y presentación de la factura o 
documento equivalente con todos los soportes que aseguren el avance de los trabajos. En las actas parciales 
se realizará la amortización del anticipo. Las actas parciales y el acta final de obra deben ser firmadas por el 
Contratista y el Interventor y avalada por el Supervisor y se pagarán dentro de sesenta (60) días calendario 
contados desde la fecha en que se remita al Departamento del atlántico el Pago debidamente diligenciada y 
soportada y previo el cumplimiento de la documentación solicitada por la ley. Cada pago debe estar precedido 



 
 
 
 

 

3 
 

de recibido a satisfacción expedido por el interventor del contrato y avalado por el supervisor de este, el cual 
debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados (si se 
requirieron), informe de gestión social y planos. EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, pagará al 
contratista, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de presentación de la factura en debida forma en las 
condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el 
pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales 
del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. Las cantidades de obra y valores consignados en 
las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como 
requisito para la presentación de la última Acta de Obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo 
de obra, debidamente firmada por los participantes. La Entidad no se hace responsable por las demoras 
presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del 
contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
PARÁGRAFO.- ANTICIPO: EL DEPARTAMENTO entregará a EL CONTRATISTA un anticipo del TREINTA 
POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato; valor que se pagará dentro de sesenta (60) días calendario 
contados desde la fecha en que se remita al Departamento del Atlántico la Orden de Pago debidamente 
diligenciada y soportada y previo el cumplimiento de la documentación solicitada por la ley. La Entidad 
entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: Términos y condiciones de la administración del 
anticipo. El contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo en 
donde se manejarán los recursos que reciba a título de anticipo. EL DEPARTAMENTO de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, establece las siguientes condiciones de 
administración del anticipo: El contratista, es a quien le corresponde celebrar el contrato de fiducia mercantil 
para crear un patrimonio autónomo, en condición de fideicomitente. El contrato de fiducia mercantil sólo podrá 
celebrarse con una sociedad fiduciaria autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
para prestar tales servicios. Todos los costos y gastos que genere la administración del anticipo a través del 
respectivo contrato de fiducia mercantil y que se causen a favor de la sociedad fiduciaria, deberán ser 
asumidos exclusivamente por el contratista, con cargo a recursos propios. La sociedad fiduciaria, realizará los 
pagos con cargo al patrimonio autónomo, sólo a los proveedores – terceros- del contratista, previa 
autorización del interventor y/o supervisor del contrato. El contratista, una vez suscrito el contrato deberá 
presentar el Plan de Manejo del Anticipo, indicando los distintos conceptos, rubros y valores que se pagarán 
con cargo a dicho anticipo. Todos los pagos que se realicen por la sociedad fiduciaria con cargo al anticipo, 
deberán ser aprobados por el Interventor y/o Supervisor designado para el efecto por el DEPARTAMENTO. 
Igualmente, los pagos, deberán corresponder a los conceptos, rubros y valores que aparecen discriminados 
en el Plan de Manejo del Anticipo. EL DEPARTAMENTO mediante comunicado, notificará a la sociedad 
fiduciaria, sobre la persona que ejercerá las labores de supervisión o de interventoría. El Plan de Manejo del 
Anticipo, sólo podrá ser modificado por el DEPARTAMENTO y el contratista, previo visto bueno del 
Interventor. Una vez se agoten las sumas pagadas a título de anticipo, la sociedad fiduciaria, deberá certificar 
al DEPARTAMENTO lo siguiente: (i) Los beneficiarios de los pagos; (ii) Las sumas pagadas y (iii) Que todos 
los pagos fueron autorizados por el Supervisor o Interventor. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto 
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentará al área de Tesorería una Certificación 
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con la información necesaria del patrimonio autónomo para el giro del anticipo. Las condiciones anteriores, 
deberán constar en el contrato de fiducia mercantil, que celebre el contratista con la sociedad fiduciaria. 
Titularidad de los rendimientos financieros de los recursos entregados a título de anticipo: Los 
rendimientos financieros que generen los recursos entregados a título de anticipo harán parte del Patrimonio 
Autónomo en los términos previstos en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015. Excedentes del 
patrimonio autónomo de anticipos: En el contrato de fiducia mercantil deberá estipularse expresamente 
que EL DEPARTAMENTO tendrá la condición de beneficiario respecto de los excedentes del patrimonio 
autónomo en el momento de su terminación y liquidación, en los siguientes términos y condiciones: En el 
evento en que el contrato de fiducia mercantil se termine en forma anticipada, por terminación unilateral, 
declaratoria de caducidad o de nulidad del contrato estatal en virtud del cual se entregó el anticipo, 
circunstancias que deberán pactarse a su vez como causales de terminación anticipada del contrato de 
fiducia mercantil, la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo deberá entregar el monto no 
amortizado del anticipo y sus respectivos rendimientos financieros, en la cuantía que determine EL 
DEPARTAMENTO al CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos contractuales pendientes de 
pago. Si después de realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se trasladarán al 
DEPARTAMENTO. En el evento en que el contrato de fiducia mercantil se termine por haberse cumplido su 
finalidad una vez se verifique que todos los pagos y desembolsos previstos en el Plan de Inversión y 
utilización del anticipo, se hayan realizado, la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo deberá 
entregar los rendimientos financieros producidos por los recursos fideicomitidos, en la cuantía que determine 
EL DEPARTAMENTO al CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos contractuales pendientes de 
pago. Si después de realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se trasladarán al 
DEPARTAMENTO. Presupuesto de los rendimientos financieros del patrimonio autónomo de anticipos: 
Cuando con cargo a los rendimientos financieros se efectúen abonos a los pagos contractualmente pactados, 
se deberá verificar la previa incorporación de los mismos al presupuesto de ingresos del DEPARTAMENTO 
de tal manera que presupuestalmente sirvan para sustituir fuente de los recursos originalmente 
comprometidos, o para adicionar el valor del respectivo contrato, caso en el cual se requerirá el 
perfeccionamiento de la respectiva adición, lo cual deberá contar con los respaldos presupuestales 
pertinentes. Amortización del anticipo: El anticipo será amortizado mediante deducciones de los pagos 
mensuales de acuerdo con el avance de la obra, situación que deberá ser controlada por la Interventoría del 
contrato. Es responsabilidad del contratista realizar en su factura los desgloses respectivos para amortizar la 
suma entregada y del interventor velar porque los mismos se ajusten a las condiciones pactadas. El anticipo 
deberá amortizarse antes del acta final, lo anterior con el fin de reintegrar al DEPARTAMENTO los posibles 
rendimientos o excedentes si los hubiere con el fin de reinvertirlos en la obra y realizar las operaciones 
presupuestales correspondientes. CLÁUSULA SÉPTIMA.-APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la 
suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de disponibilidad de los recursos No. 14365 por valor de MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS ML ($ 1.452.681.756) del cual se desprende  el Certificado de disponibilidad 
presupuestal auxiliar No. 202300037 por valor de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ML ($ 1.452.681.756); y 
por el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 202301707 por valor de SETENTA Y SEIS MILLONES 
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML ($ 76.097.733). Lo anterior para un 
total de MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ML ($ 1.528.779.489).  CLÁUSULA OCTAVA. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES. Además de las derivadas de la 
esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del Proceso , el Contratista se obliga a: 1.  Destinar a la ejecución del 
contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin 
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el 
personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato.  En todo caso, el diez por ciento (10%) 
de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres,  al menos el último año, contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en 
el Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el 
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del 
departamento en donde se desarrolla el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los 
supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas 
a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del Contrato. 2. Dar cumplimiento al 
objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. 3. El 
contratista declara y acepta que el diseño y estudios entregados por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio de la obra y la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para 
que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 4. Realizar todos los pagos de 
honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las 
normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS. Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a: 1. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del Contrato y antes de la firma del acta de inicio, el contratista deberá presentar los 
documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados por el Interventor y 
supervisor del Departamento, quien a partir del día siguiente a la fecha de entrega, tendrá un plazo de cinco 
(5) días para revisar la documentación: a. Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra. El contratista 
deberá asignar el personal profesional mínimo relacionado durante la ejecución de la obra, para lo cual debe 
presentar las hojas de vida del personal requerido, así como los documentos que acrediten el cumplimiento 
del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, 
etc.). En el Anexo Técnico se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista para 
verificar el personal mínimo exigido, el cual será revisado y aprobado por la interventoría y por la entidad 
contratante. El contratista declara y acepta que el diseño y estudios entregados por la entidad han sido 
analizados exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio de la obra y la totalidad de las condiciones 
de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. Cualquier cambio del 
personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista y este deberá cumplir con los requisitos 
aquí establecidos. b. Organigrama del Contratista que refleje la organización para la ejecución del Contrato. El 
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Contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: Organigrama General 
del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, Líneas de Mando y coordinación, Niveles de Decisión, Número 
de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los 
trabajos, Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. La metodología para adelantar la 
obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde con el personal y el equipo necesario para 
la ejecución del objeto del Contrato en el plazo previsto. Se deberá presentar una descripción detallada de la 
metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y 
actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos 
organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, 
procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir el plan de manejo de 
seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: -. Organización y Control: 
Describe la forma como el proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del 
contrato. -. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los 
trabajos en el plazo contractual previsto. - Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, 
almacenamiento, protección y distribución. -  Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y 
herramientas. -. Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, 
documento que será elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la Interventoría. Este 
cronograma será de estricto cumplimiento por parte del contratista y la interventoría y la entidad contratante 
realizará el control y seguimiento sobre el mismo. El cronograma de ejecución de la obra deberá contener la 
totalidad de los ítems establecidos en la propuesta económica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha 
de terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de la 
inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja correspondiente. En la 
elaboración del flujo de inversión del contrato, el contratista deberá tener en cuenta que en cada uno de los 
meses del plazo de ejecución del contrato se debe garantizar la ejecución de obra civil.- Análisis de precios 
unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. No se aceptan valores globales. La interventoría y la entidad 
contratante deberán revisar y aprobar los análisis de precios unitarios. Discriminación y cálculo de los 
componentes del A.I.U. - Programa de inversión del anticipo. - Plan de Calidad para el contrato de obra: El 
Contratista deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. Se deberá incluir 
en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: - 
Alcance -. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. -. Objetivos de la calidad. - Responsabilidades de la 
Dirección - Control de Documentos y Datos -. Control de Registros. - Recursos. - Provisión de recursos - 
Materiales - Recursos Humanos - Infraestructura y Ambiente de Trabajo -Requisitos -Comunicación con el 
Cliente  -Diseño y Desarrollo - Proceso de Diseño y Desarrollo - Control de cambios de Diseño y desarrollo -  
Compras -  Producción y prestación del Servicio - . Identificación y trazabilidad - Propiedad del cliente - 
Preservación del Producto - Seguimiento y Medición -. Auditoría. - Plan de Manejo Ambiental para la obra. La 
información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de los términos de 
la propuesta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma. 2. Presentar el Plan 
de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción es el de identificar, 
describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede 
ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente estudio previo, así como de establecer las medidas 
de manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia social. El Contratista 
deberá elaborar una propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos, para lo 
cual atenderá las responsabilidades establecidas en el documento del Plan de Gestión Social definido por el 
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Departamento del Atlántico dentro del PDA.3. Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento 
de los suministros y materiales requeridos para la obra, ubicado dentro del casco urbano del municipio. Dicho 
campamento debe estar equipado para realizar los comités de obra y visitas de seguimiento con participación 
de la interventoría externa y la entidad contratante. 4. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre 
otros, los planos de diseño, las cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que 
le permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las obras. 5.  Presentar un informe de todo lo 
anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: a) Levantamiento topográfico, b) 
Revisión de los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecución. 
Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones 
respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá dar 
inicio a la ejecución de la obra hasta su terminación final. 6. Constituir la garantía única que ampare el 
cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de manejo el anticipo, cumplimiento, el pago de salarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad de los suministros y obras, la estabilidad de la obra, así 
como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego de 
condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 7. Ejecutar 
adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante la etapa de ejecución 
contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 8. 
Instalar 3 vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el área de comunicaciones del 
DEPARTAMENTO. 9. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y 
movimiento de máquina. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la 
ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá 
apartarse de ellos sin la autorización escrita del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y con el concepto previo 
del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma 
por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las 
especificaciones. 10. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados 
en los costos indirectos del contrato de acuerdo con el control de calidad establecido en las especificaciones 
técnicas y a lo que le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o 
ejecutados. Este control de calidad debe ser realizado en un laboratorio independiente debidamente 
acreditado. El control de calidad que debe llevar el contratista de obra es independiente del control de calidad 
a cargo del Interventor externo de la obra. 11. Cumplir con el Plan de Gestión Social de las obras que se 
ejecutan dentro del Plan Departamental de Aguas del Atlántico -PDA-. 12. Elaborar las actas de vecindad de 
los predios ubicados en el área de influencia del proyecto con el fin de dejar registrado el estado inicial de las 
viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre otros, antes de iniciar las obras. 13. Obtener, 
tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalación de 
acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en 
funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la 
administración municipal según corresponda, en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución 
de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dicho plan. 14. 
Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba 
de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. 
De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados, de acuerdo 
con lo aprobado por la administración municipal según corresponda, Esto, en cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. 15. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los 
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trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la 
imagen institucional del Departamento del Atlántico y la del contratista.16. Asegurar la permanencia y 
garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas 
para la ejecución del contrato. 17. Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes 
de obra exigidos y el gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del 
contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 18. Actuar de tal manera que primen la 
eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 19. Asumir los gastos y riesgos que implica el 
desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 20. Desarrollar el contrato en los términos y 
condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 21. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la 
Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 22. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los 
asuntos que le asigne el interventor del contrato. 23. Garantizar la calidad de las obras contratadas y 
responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 30. 
Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del interventor 
determine. 24. Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe 
debe incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio 
realizadas a los materiales utilizados y obras ejecutadas, registro fotográfico, copia de la bitácora, planillas del 
pago al sistema de seguridad social y el informe de gestión social. 25. El Contratista se obliga al cumplimiento 
de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de 
obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. 26. Interactuar 
desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los concesionarios del 
DEPARTAMENTO y/o Municipio encargados de la señalización de vías, para los debidos traslados, 
instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar. 27. El contratista 
deberá cumplir con todos los ofrecimientos adicionales aportados con la oferta como requisitos de 
ponderación. Cumplir con los requerimientos técnicos y la normatividad vigente aplicable, a las Normas y 
Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS) emitido mediante las resoluciones 330 del 8 de junio de 2017 y la 799 del 9 de diciembre de 2021 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y Especificaciones Técnicas. 28. El contratista deberá 
cumplir con todos los ofrecimientos adicionales presentados con su oferta como factores ponderables. 29. 
Mantener en su planta de personal, durante la ejecución del contrato, por lo menos el número de trabajadores 
con discapacidad que presentó con su propuesta y con la cual se hizo acreedor del puntaje por apoyo a 
personas con discapacidad. 30. Presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el 
enfoque de un modelo de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 
y NTC ISO 10005:2018. 31. Incorporar en la ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes 
establecidos en la oferta presentada. 32.  Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 
PARÁGRAFO 1. DEBER DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SU CONTROL DE CALIDAD. - Los 
materiales y demás elementos e insumos que El CONTRATISTA emplee en la ejecución de la obra, deberán 
ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto a que se destinan. Cuando lo prevean las 
especificaciones o el Interventor lo solicite, El CONTRATISTA someterá a aprobación los materiales, 
elementos e insumos que se empleen o se llegaren a utilizar; en caso que no reúnan las condiciones exigidas 
serán improbadas por el Interventor. PARÁGRAFO 2.- El CONTRATISTA es responsable de la realización de 
las pruebas de campo y ensayo de laboratorio que aseguren la calidad de la obra y su verificación por la 
Interventoría no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, quien deberá sujetarse además a las 
estipulaciones previstas en el pliego de condiciones en este sentido. El material rechazado será retirado del 
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lugar y deberá ser remplazado en el menor tiempo posible, por otro adecuado a juicio de éste. Toda obra 
rechazada por deficiencia en el material empleado o por defecto de construcción, deberá ser reparada por El 
CONTRATISTA, dentro del plazo que el Interventor fije, sin que el gasto causado se cargue al costo de la 
obra, ni será causal para prorrogar el plazo contractual. PÁRAGRAFO 3. DEBER DE EJECUCIÓN DE 
ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto del presente 
contrato de acuerdo con los planes y cronograma general de trabajo. PARÁGRAFO 4. DEBER DE CUIDADO 
DE LA OBRA.- Desde la suscripción del acta de iniciación de la obra hasta la entrega final de la misma, El 
CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o 
desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas El CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su 
costa, de manera que a su entrega definitiva al Departamento, la obra esté en buenas condiciones y estado, 
de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del 
mismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo 
del CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o al DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO por falta de señalización o por deficiencia de ella. PARÁGRAFO 5. DIRECCIÓN TÉCNICA 
DE LA OBRA.- El CONTRATISTA se obliga a mantener en el lugar de los trabajos, el personal exigido en el 
Pliego de Condiciones y presentado en su propuesta. PARÁGRAFO 6. DE LOS IMPREVISTOS.- Si durante 
el curso de los trabajos el Interventor o El CONTRATISTA descubriesen en el sitio donde se ejecuta la obra, 
condiciones sustancialmente distintas a las indicadas en los planos o incluidas en las especificaciones, o 
circunstancias no previstas que difieran básicamente de las inherentes a obras del carácter de las 
contratadas, El CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias hasta cuando el 
Interventor tome una decisión al respecto. Si el interventor dictamina que las condiciones difieren 
sustancialmente a las previstas, procederá a ordenar, con la aprobación del Departamento a través de LA 
SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, los cambios en los planos o en las 
especificaciones a que haya lugar, previo convenio sobre los reajustes de precios y del plazo o ambos. 
PARÁGRAFO 7. VALLA. - Es deber del CONTRATISTA, Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de 
acuerdo con lo establecido en materia de comunicaciones en el DEPARTAMENTO y de acuerdo a las 
especificaciones señaladas por la SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 
PARÁGRAFO 8. En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución 
del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra 
alguno de los siguientes supuestos: i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de 
Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición. ii) Los proveedores existentes no tienen la 
capacidad de suministrar el bien nacional relevante. iii) El proveedor incrementa significativamente los precios 
del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando 
de manera grave la ejecución del contrato. Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes 
actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad: a) El Contratista comunicará al 
supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad 
dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. b) La Entidad Estatal por 
medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los cinco (5) días hábiles hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se 
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. c) En el evento que se compruebe la 
ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera 
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un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que 
deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de 
características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento 
eximente de responsabilidad. CLÁUSULA OCTAVA. DERECHOS DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA 
tiene derecho a: 1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del presente Contrato. 2. A que se resuelvan sus peticiones en los términos de Ley.3. Las demás 
que disponga el ordenamiento jurídico colombiano. CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA 
ENTIDAD: La Entidad está obligada a: 1.  Entregar el sitio de ejecución de obra. 2. Pagar al Contratista el 
valor del contrato en la forma y términos establecidos en el contrato 3. Suministrar oportunamente la 
información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. 4. Contratar la 
Interventoría externa de las obras y realizar la supervisión del contrato de obra e interventoría. 5. Exigir del 
contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 6. Resolver las peticiones del Contratista en 
los términos de ley. 6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  7. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 
etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 8. Las demás 
que se pacten dentro del contrato y establecidas en ley. CLÁUSULA DECIMA.-INTERVENTORÍA Y 
SUPERVISIÓN: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, EL DEPARTAMENTO, vigilará 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un INTERVENTOR, Adicionalmente, 
la interventoría contará con el acompañamiento en el control y seguimiento de la ejecución del contrato, quien 
deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y coordinar la ejecución del contrato, 
indicando en cada caso concreto el sitio, tipo de intervención y plazo para su realización. La supervisión 
consistirá en el seguimiento sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por EL 
DEPARTAMENTO. La supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, estará a cargo del Profesional Universitario Código 219 Grado 09 adscrito a la 
Secretaria de Agua Potable y saneamiento básico del Departamento, quien deberá certificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista y cumplir entre otras funciones, las siguientes: Colaborar y 
coordinar en la ejecución del contrato. b) Exigir el cumplimiento del contrato de los términos pactados. c) 
Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso por escrito de 
cualquier inconsistencia e incumplimiento del Objeto del contrato y su ejecución. e) Informar las situaciones 
que requieran suspensión, prorroga o modificación, para someterlas a aprobación de la Secretaria General. f) 
Certificar por escrito el cumplimiento periódico de la ejecución del contrato. g) Las demás necesarias para el 
fiel cumplimiento del objeto contratado Parágrafo: el ordenador del gasto podrá en cualquier momento 
modificar el supervisor sin que para ello se requiera la suscripción de otrosí y para ello bastará la 
comunicación al nuevo supervisor y contratista de tal modificación. Parágrafo 1: La Secretaría General del 
Departamento del Atlántico, podrá en cualquier momento cambiar el funcionario que ejerza la supervisión, sin 
que sea necesario modificar el contrato, bastará con la comunicación al nuevo supervisor y al contratista en 
dicho sentido. CLÁSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA es responsable por 
el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a 
la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
CLÁSULA DECIMA SEGUNDA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA será el único responsable por la 
ejecución del presente contrato y está obligado a mantener indemne por cualquier concepto al 
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DEPARTAMENTO, por todo tipo de reclamación, demanda o litigio que surjan  como consecuencia directa o 
indirecta de hechos originados en la ejecución del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA será 
el único responsable de atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, jurídica y económicamente la 
correspondiente respuesta, contestación de demanda, arreglo directo, conciliación o proceso que se surta si 
fuere el caso. La obligación de mantener indemne al DEPARTAMENTO durante todo el tiempo en que el 
DEPARTAMENTO, pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo caso, el DEPARTAMENTO podrá 
llamar en garantía al CONTRATISTA en los términos de los artículos 64 y siguientes del Código General del 
Proceso, en caso de presentarse cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, 
relacionada con lo indicado en el párrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA deberá asumir en forma 
exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, viáticos, costos, gastos y expensas de cualquier 
naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aún frente a juicios, reclamaciones o 
quejas de cualquier índole. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS Y SANCIONES: De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas y/o sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y que se presenten dentro del 
curso de la ejecución del contrato. El procedimiento de imposición de la multa y/o sanción, la tasación de las 
mismas y la declaratoria de incumplimiento, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, 
al decreto 1082 de 2015 y al Decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlántico y aquellos 
decretos o resoluciones que lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la 
firma del presente documento; el Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la página 
Web de la Entidad. PARÁGRAFO: El contratista manifiesta que es de su responsabilidad conocer y 
descargar el manual de contratación vigente a la firma del presente contrato y el decreto 154 por medio del 
cual se definen las directrices y el procedimiento interno para la declaratoria de incumplimiento, aplicación de 
multas y sanciones establecidas en los contratos celebrados por Departamento del Atlántico y hacer efectiva 
la cláusula penal pecuniaria; en ese sentido, se da por entendido que con la firma del presente contrato, el 
contratista conoce y acepta lo consagrado en el manual y decreto antes mencionado. CLÁUSULA DECIMA 
SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL: Las partes acuerdan que en caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas en este contrato y a cargo del CONTRATISTA, 
éste deberá pagar al DEPARTAMENTO, a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al 
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato. Este valor puede ser compensado con los montos 
que el DEPARTAMENTO, adeude al CONTRATISTA, con ocasión de la ejecución del presente contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y el Código Civil. El procedimiento para 
declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de 
la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015 y al decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del 
Atlántico y aquellos decretos o resoluciones que lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se 
encuentren vigentes a la firma del presente documento; el Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el 
contratista en la página Web de la Entidad. El cobro de la cláusula penal pecuniaria, no implica que el 
DEPARTAMENTO, renuncia a cobrar los perjuicios adicionales que el incumplimiento del CONTRATISTA, le 
llegare a causar y que no estén cubiertos con el cobro de esta cláusula, por lo cual, se podrán iniciar las 
acciones judiciales que correspondan en contra del CONTRATISTA. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. 
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que 
se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. 
GARANTÍAS: 1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  Para cubrir cualquier hecho constitutivo de 
incumplimiento, el CONTRATISTA deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad 



 
 
 
 

 

12 
 

dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 
Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 

a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 

Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Departamento del Atlántico identificado con NIT 890102006-1 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 

y el pago de las multas y la 

cláusula penal pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la liquidación 

del contrato 

20% del Valor del 

Contrato 

Buen manejo y correcta inversión 

del anticipo  

Hasta la liquidación 

del contrato o hasta la 

amortización del 

anticipo 

100% del valor del 

anticipo 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales del personal que el 

Contratista haya de utilizar en el 

territorio nacional para la ejecución 

del contrato 

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

10% del Valor del 

Contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 

ejecutadas entregadas a 

satisfacción 

Por una vigencia de 

cinco años (5) 

contados a partir de 

la fecha del Acta de 

Recibo final de las 

obras 

 

20% del Valor del 

Contrato 

 

Tomador  

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 

por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
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del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir 

razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 

garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 

deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

Número y año del contrato  

Objeto del contrato 

Firma del representante legal del Contratista 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 

de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 

prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 

sancionatorios a que haya lugar. 2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  El 

CONTRATISTA será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 

causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 

por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 

se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 

vigentes por un período de garantía de 5 años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de 

las obras. El CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale 

en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la 

vigencia del amparo de la garantía respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los 

términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 

mismo, el CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de 

las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio 

de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 

las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA 

mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 

terminación de las reparaciones. 3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  El 

CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características:  
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Departamento del Atlántico identificado con NIT 890102006-1 y el Contratista 

Tomador 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 

en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 

manera. 

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se 

debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 

garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo 

cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
El valor asegurado se fijará atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del 

Decreto 1082 de 2015. No debe ser inferior a 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Departamento del Atlántico identificado con NIT 890.102.006-1 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 

hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 

responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 

descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

Número y año del contrato  

Objeto del contrato 

Firma del representante legal del Contratista 

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 

de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  Las franquicias, coaseguros obligatorios y 

demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no 
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serán admisibles. El CONTRATISTA deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. CLÁUSULA VIGÉSIMA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El 

CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su 

representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que 

generen obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir directamente   todas las 

obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o el que esté a su cargo, de forma 

independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre estos y el 

DEPARTAMENTO. EL CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones 

laborales y de seguridad social correspondientes al personal que utilice para la ejecución del presente 

contrato. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 

ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. El CONTRATISTA ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y 

con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será 

de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 

Contratación. Entre el CONTRATISTA, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 

laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 

honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 

mismo, el CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 

Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y 

SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El CONTRATISTA solo podrá subcontratar 

con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 

Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 

obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 

y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá 

exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo 

de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 

calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). CLÁUSULA VIGESIMA 

SEGUNDA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el 

presente contrato, salvo con expresa autorización del DEPARTAMENTO. En el segundo caso, será 

responsable por el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato. CLÁUSULA 

VIGESIMA TERCERA. LIQUIDACIÓN. El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido 

en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses. Para la 

liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones 

que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  Si el Contratista no se presenta 

para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su 

liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 

conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 
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liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación 

con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 

decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con 

anterioridad a la liquidación. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y 

EJECUCIÓN Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 

de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se 

requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el Registro Presupuestal 

correspondiente y el acta de inicio. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA.- PAGO DE APORTES A SEGURIDAD 

SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y 

828 de 2003, el contratista se obliga a presentar al DEPARTAMENTO los documentos, planillas y pagos que 

demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones. 

Conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al 

día en el pago de estos aportes. CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se 

obliga a indemnizar al DEPARTAMENTO, con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante 

de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones 

hasta por el monto del daño o perjuicio causado. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad Estatal 

contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionada que se originen en el incumplimiento de 

las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se 

vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLAUSULA VIGESIMA 

SÉPTIMA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 

incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la satisfacción de cualquiera de las 

prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de 

la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 

con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido 

estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de 

fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada el día de la ocurrencia del evento, pero en todo caso, no se 

dejará de prestar el servicio y ante la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA deberá 

tomar las medidas que sean del caso y que permitan cumplir con el objeto contratado. CLÁUSULA 

VIGESIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 1. Etapa de arreglo directo. Las controversias 

que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO, con ocasión a la celebración, ejecución, 

interpretación, ampliación, terminación o liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias económicas  

de los actos administrativos expedidos   en   ejercicio   de las facultades excepcionales, serán resueltas por 

las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de tres (3) días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y 

manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. Si la diferencia no logra ser resuelta por las 

partes, deberá acudirse ante la Jurisdicción Administrativa. CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. 
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NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de 

este contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y direcciones 

indicadas en la solicitud de la propuesta y en la propuesta. TRIGÉSIMA. ANEXOS DEL CONTRATO: 

Constituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos: Los documentos que a 

continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, 

complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones 

jurídicas y contractuales: 1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, 

Formatos, Matrices, Formularios. 3. Propuesta presentada por el Contratista. 4. Las garantías debidamente 

aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERO: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 

Las actividades previstas en el presente contrato, se desarrollarán en la Vereda Socavón, Municipio de 

Luruaco, Departamento del Atlántico y el domicilio contractual será la ciudad de Barranquilla. 
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