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Entre EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP  (en adelante la “Entidad”) por 
medio de su representante legal, por una parte; y por la otra,  CONSORCIO RURAL 
ORIENTE (en adelante el “Interventor”) en mi condición de representante legal, identificado 
como aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar 
el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 
 

I. Que mediante la Resolución 207 del 20 de junio de 2023 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación No. CM-PDA-018-2023. 
 

II. Que a través de la Resolución No. 321 del 21 de julio de 2023 la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente CONSORCIO RURAL ORIENTE.  

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados 
en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos 
con mayúscula inicial se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de 
conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura 
de agua potable y saneamiento básico en el que se pretende ejecutar las labores propias de 
interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA “CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GUAYABETAL 14 UNIDADES Y 
GUTIERREZ 17 UNIDADES EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CM-PDA-018-2023, los 
cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
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aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación 
vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la 
interventoría. 
 
El Interventor deberá ejecutar el contrato, de conformidad con los lineamientos establecidos en 
la Resolución No. 032 del 07 de febrero de 2022 “Por la cual se expide el Manual de Interventoría 
y Supervisión de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P” o el que se encuentre vigente 
o llegase a entrar en vigencia. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El término establecido para la ejecución del contrato de interventoría es de OCHO (8) MESES, 
correspondientes al término máximo de ejecución de las obras y UN (1) MES más para el trámite 
de liquidación 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
QUINCE MIL CATORCE PESOS ($38.815.014) M/TE equivalentes a 33,4 SMML para el 
año de suscripción del contrato [2023] suma que se discrimina de la siguiente manera: De 
conformidad con la la propuesta económica presentada por el contratista, la cual contempla 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la interventoría 
de obra del proceso, los Riesgos y la administración de  éstos, y  los tributos relacionados en el 
capitulo CAPÍTULO V. OFERTA ECONÓMICA del anexo del pliego de condiciones.  
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a 
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, 
si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente:  
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FUENTE CDR / CDP CONCEPTO DEL 
GASTO 

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO VALOR 

PA-FIA-SGP- AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO 

13961 DE 
17/12/2022 

COMPONENTE EN 
INFRAESTRUCTURA 

EN AGUA Y 
SANEAMINENTO 

INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCION DE 14 

UNIDADES SANITARIAS EN 
EL SECTOR RURAL DEL 

MUNICIPIO DE GUAYABETAL 
CUNDINAMARCA 

$17.529.361 

PA-FIA-SGP- AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO 

13963 DE 
17/12/2022 

COMPONENTE EN 
INFRAESTRUCTURA 

EN AGUA Y 
SANEAMINENTO 

INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCION DE 17 

UNIDADES SANITARIAS EN 
EL SECTOR RURAL DEL 

MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ, 
CUNDINAMARCA 

$21.285.653 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP pagará el valor del contrato derivado del presente 
proceso de la siguiente manera: 
 

1. Hasta el cien por ciento (100%) del valor de la interventoría, mediante actas parciales, 
de acuerdo con el porcentaje de unidades sanitarias terminadas, previa presentación 
del informe de interventoría avalado por el Supervisor designado por la Empresa. 

2.  En todo caso, se deberá ́descontar en cada acta de pago un diez por ciento (10%) del 
valor cobrado, el cual será ́cancelado una vez suscritas las actas de liquidación de los 
contratos de obra e interventoría, previa presentación del informe de interventoría 
avalado por el Supervisor designado por la Empresa.  

NOTA 1: El valor final a cancelar al interventor por la ejecución del contrato de interventoría, 
de acuerdo con la presente forma de pago, corresponderá al porcentaje de ejecución físico final 
y real de la obra. 
 
NOTA 2: El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre 
otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 
personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, análisis de laboratorio, 
transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, 
transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; 
honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, 
licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar, y en general, todos los 
costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 
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NOTA 3: LA EMPRESA, no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste al CONTRATISTA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución 
del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta y que no 
hayan sido reconocidos o avalados en el Contrato que se suscriba. El contrato de interventoría 
no será objeto de ajuste en los precios, ya que la modalidad de contratación es a precio fijo, sin 
formula de ajuste.  
 
[En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 
conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen 
o sustituyan. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
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6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 
local durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 
de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso 
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para 
continuar con la ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 
condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez 
que ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con 
las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso 
de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del 
personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de 
personal” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado 
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con 
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el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 
por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social 
Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 
1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 
en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la  Resolución 312 de 2019 o 
la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. Incluir como mínimo el CIEN  POR CIENTO (100 %) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
Al interventor le corresponde supervisar, controlar, coordinar, apoyar y verificar la ejecución de 
los contratos de obra asociados a los proyectos mencionados, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas, actividades administrativas, normas y 
aspectos tanto contables como financieros, parámetros ambientales, presupuestos y 
obligaciones pactadas, que en conjunto permitan velar por el cumplimiento del objeto 
contractual de cada contrato. Para ello debe tener claro y ejecutar como mínimo los siguientes 
aspectos: 

1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo 
su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno del Interventor o sus empleados con 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 

2. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de este, el 
personal mínimo ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual. 

3. Suministrar el personal especializado, en las etapas que se requiera y solo durante la 
ejecución del contrato y hasta la entrega de este, para la ejecución del objeto 
contractual. 

4. Presentar en un término no mayor a los 5 días hábiles luego de suscrito el contrato de   
interventoría la relación y hojas de vida del personal mínimo ofertado, describiendo la 
forma en la que desarrollarán la dedicación ofertada. Deberá garantizar la asistencia del 
equipo de profesionales en el momento que la Entidad lo requiera. 

5. Realizar dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la suscripción del contrato un 
INFORME PRELIMINAR en donde se evidencie que existen las condiciones para el inicio 
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del proyecto, el cual debe incluir una revisión integral del proyecto, con el desarrollo de 
los siguientes componentes: a) Elaboración del Plan de Trabajo de la interventoría. b) 
Concepto integral de los estudios técnicos, memorias de diseño y planos constructivos, 
teniendo en cuenta aspectos hidráulicos, geotécnicos, electromecánicos, topográficos y 
estructurales. c) Revisión predial del proyecto, definiendo el estado actual de los predios 
que se verían afectados en la ejecución de la obra. d) Verificación de los permisos, tanto 
de nivel departamental como nacional, necesarios para la correcta ejecución de las 
obras. e) Revisión de la documentación presentada para la celebración del contrato de 
obra, así como su consistencia con el Convenio suscrito entre LA EMPRESA y EL 
OPERADOR; en donde se incluyan entre otros: pliego de condiciones, contrato de obra, 
presupuesto de obra, precios unitarios presentados por el contratista de obra, 
verificación de los profesionales propuestos y aprobación de pólizas por parte del 
operador. f) Evaluación y aval del protocolo de bioseguridad presentado por el 
contratista de obra. g) Revisión de los aspectos ambientales y sociales relevantes para 
la ejecución del contrato de obra. h) Conclusiones y recomendaciones, en donde se 
informe a LA EMPRESA la inexistencia o falta de coherencia de la documentación 
revisada, es de mencionar que la suscripción de acta de inicio del contrato de obra está 
supeditada a la entrega del informe preliminar.   

6. Aprobar el personal propuesto por el contratista de obra dando cumplimiento a lo 
exigido en los pliegos de condiciones y en el convenio. 

7. Ejecutar el contrato con el personal clave evaluable ofrecido en el procedimiento de 
contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida 
del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de que el interventor solicite el 
cambio de personal. La persona que remplazará al profesional del personal clave 
evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos de personal” y tener el año de experiencia especifica 
adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un 
profesional por el cual se asignó puntaje. 

8. Exigir al contratista de obra el cronograma de ejecución de actividades el cual deberá 
estar formulado en función de actividades a ejecutar semana a semana. 

9. Verificar y acreditar de conformidad con la Resolución 2370 del 2008, el pago según sea 
el caso, al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción 
(FIC), mediante las constancias de pago y/o certificación, del personal que labora en la 
obra y que ha sido previamente aprobado por la interventoría. 

10. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

11. El contratista deberá vincular al personal mínimo requerido solicitado, mediante contrato 
de trabajo. El incumplimiento de la presente obligación, dará lugar a que el supervisor 
genere el descuento del factor prestacional calculado en el factor multiplicador. 

12. Asistir a las reuniones y visitas que se programen en el desarrollo de la Interventoría 
en compañía de los profesionales que se requiera según su oferta. Los gastos que se 
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generen cuando las reuniones sean programadas en ciudades diferentes al domicilio 
contractual, serán cubiertos por el Interventor.  

13. Evaluar y avalar el protocolo de bioseguridad presentado por el contratista de obra y 
vigilar su implementación durante la ejecución de la obra y mientras permanezca la 
declaratoria de emergencia sanitaria, para lo cual deberá rendir informes semanales. 

14. Supervisar la actividad de localización y replanteo, la cual se debe adelantar de acuerdo 
con las especificaciones técnicas del proyecto y alertar a la Entidad en caso de evidenciar 
incoherencias en los estudios y diseños que puedan demandar ajustes o modificaciones 
al proyecto. 

15. Desarrollar la interventoría con el equipo de trabajo propuesto.  
16. Garantizar para el correcto desarrollo de la interventoría, la participación de 

profesionales en las diferentes áreas del conocimiento que correspondan al alcance de 
la obra, para la ejecución de actividades como: elaboración del informe preliminar 
conceptos técnicos, visitas de obra, comités de obra y otras, o cuando LA EMPRESA así 
lo requiera. 

17. Realizar los ensayos y/o pruebas de laboratorio necesarios y de acuerdo a la 
normatividad vigente, para garantizar la calidad de las obras que construya el contratista 
(incluido toma y transporte de muestras), tales como densidad, estanqueidad, pruebas 
hidrostáticas, resistencia de materiales y todos aquellos a que haya lugar a lo largo de 
la ejecución de la obra, de acuerdo con las características de la infraestructura que se 
construya y de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable para 
cada caso. El interventor deberá realizar los ensayos o pruebas exigidas por LA EMPRESA 
para garantizar y/o corroborar la calidad de cualquiera de los elementos en los cuales 
se presente dudas sobre el proceso constructivo. 

18. Realizar levantamientos topográficos que permitan verificar los replanteos, 
localizaciones y ejecución de la obra y adjuntar las carteras topográficas de validación 
en los informes para los respectivos cobros parciales y final de interventoría. 

19. Presentar soluciones a las dificultades que de orden técnico, financiero, legal, 
administrativo y socio-ambiental que puedan llegar a presentarse en el desarrollo del 
contrato y someterlas a consideración de la Entidad Contratante. 

20. Disponer de un vehículo, con al menos la dedicación ofertada, para realizar los 
desplazamientos al sitio de la obra y los demás que se requieran para el desarrollo y 
cumplimiento de actividades propias del contrato de interventoría. 

21. Dar cumplimiento a la Resolución No. 032 de 2022, Manual de Supervisión e 
Interventoría de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. o el que se encuentre 
vigente o llegase a entrar en vigencia. 

22. Avalar la solicitud de visita técnica mensual para gestionar el trámite de los pagos del 
contratista de obra y radicarla con los anexos correspondientes. 

23. Presentar oportunamente informes semanales, mensuales y final de interventoría, de 
conformidad con el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa, los cuales deberán 
contener, entre otra, la siguiente información: 
 

a. Área Técnica: 
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1. Descripción de antecedentes y generalidades 
2. Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas.  
3. Gráficos de cantidades de obra  
4. Control de programación  
5. Control de equipos. 
6. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones  
7. Resultados de ensayos y pruebas  
8. Comentarios y recomendaciones 
 

b. Área Administrativa: 
1. Actas de comités de obra 
2. Resumen del estado de contratos y subcontratos 
3. Información sobre personal, equipos e insumos 
4. Registro fotográfico 
 

c. Área Contable y Financiera: 
1. Control de presupuesto e inversión 
2. Reporte de multas y sanciones 
3. Comentarios y recomendaciones. 
 

d. Aspectos legales e Información del convenio, contratos de obra e 
Interventoría: 
1. Número del contrato 
2. Objeto 
3. Valor 
4. Plazo 
5. Vigencia y aprobación de las garantías 
6. Estado del anticipo 
7. Estado de las actas de pago parcial 
8. Valor de las actas pagadas 
9. Valor de las actas en trámite 
 

24. Diligenciar y actualizar la base de datos o sistemas de información que la EMPRESA 
establezca como medio de control y seguimiento de los proyectos. 

25. Dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 ”POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
NACIONAL” Libro 2 RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN NACIONAL, Capítulo 2 “Disposiciones especiales del sistema de compras 
y contratación pública” en la sección 3 … que habla de las garantías en lo relacionado 
con el amparo de cumplimiento el cual debe mantenerse vigente durante el plazo de 
ejecución del contrato y su etapa de liquidación. Al respecto, debe recordarse que el 
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Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, regula la oportunidad para efectuar la 
liquidación del contrato. 

26. El contratista deberá vincular al personal mínimo solicitado mediante contrato de 
trabajo. El incumplimiento de la presente obligación, dará lugar a que el supervisor 
genere el descuento del factor prestacional calculado en el factor multiplicador. 
PARAGRAFO: el supervisor deberá verificar para cada pago que el personal presentado 
por el contratista se encuentre vinculado mendicante contrato de trabajo, de no 
cumplirse dicha obligación deberá efectuar el cálculo para realizar el descuento del 
factor prestacional. 

27. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente 
de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 
 

28. Las demás establecidas en el Alcance de la Interventoría y los Documentos del Proceso 
de Contratación CM-PDA-018-2023, los cuales hacen parte integral de este. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL INTERVENTOR mantendrá indemne a LA EMPRESA de los reclamos, demandas, acciones 
legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de 
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terceros ocasionados por EL INTERVENTOR, sus subcontratistas o proveedores durante la 
ejecución de la prestación del servicio. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 0,7  SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones 
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en 
contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas 
a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el CIEN por ciento 
(100 %), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de 
incumplimiento. 
 
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar 
por parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones 
EL CONTRATISTA cancelará a LA EMPRESA por cada día de retraso el equivalente al cero punto 
cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato del valor total del contrato, sin exceder el 
diez (10%) por ciento del valor del mismo. LA EMPRESA y/o el interventor verificarán el 
cumplimiento de cada Cronograma de Trabajo del Contrato y las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones y cláusulas del contrato, 
quien deberá informar sobre su cumplimiento o incumplimiento.  
 
Parágrafo 1: Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la 
ejecución de las obligaciones no se requiere que Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 
lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al CONTRATISTA dará 
origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cláusula.  
 
Parágrafo 2: El CONTRATISTA autorizará a LA EMPRESA para que descuente y compense de 
las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos a favor 
del CONTRATISTA o de no resultar estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las 
multas, LA EMPRESA podrá obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de 
pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con 
la garantía única.  
 
Parágrafo 3: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS: La Entidad podrá 
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal 
desarrollando el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011  
 
Parágrafo 4. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones 
y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
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pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el 
artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 5. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento 
del contrato. 
 
Parágrafo 6. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar 
con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del 
mismo amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 7. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 8. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual 
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo 
declara. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de 
perjuicios.  

En caso de incumplimiento parcial y/o total o definitivo del contrato pagará el CONTRATISTA a 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP una suma equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, 
sin perjuicio de que LA EMPRESA pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los 
perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria.  

El CONTRATISTA autoriza que LA EMPRESA descuente de las sumas que le adeude, los valores 
correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. De no existir tales deudas o de no resultar 
suficientes para cubrir la totalidad de su valor, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 
podrá ́obtener el pago de la pena mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, 
dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. La aplicación de la pena 
pecuniaria establecida en el presente numeral deberá estar precedida de la declaratoria de 
incumplimiento mediante el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, 
y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto administrativo motivado.  

El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento parcial o total de las obligaciones 
y, según corresponda la cuantificación de los perjuicios que excedieren la cláusula penal.  
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CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento a la Entidad por medio de la plataforma SECOP II dentro de los tres 
días hábiles,  contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta 
Garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP, identificada con el NIT 900.222.346-0 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

El treinta (30%) del valor 
del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

El cinco (5%) del valor del 
contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio prestado. 

Vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo 
de Garantía de 
estabilidad del contrato 
principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011, 
es decir, cinco años 
contados a partir del 
recibo a satisfacción de 
la obra. 

El treinta (30%) del valor 
del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un 
Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se deberán 
relacionar claramente los miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  
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Característica Condición  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de 
adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte 
del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se 
tendrá en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen 
su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y 
cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a 
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso 
de Contratación. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral 
y contractual a que haya lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley. 
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El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, 
cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente 
ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. Igualmente, se requerirá autorización 
previa y expresa por parte de la Entidad, de toda subcontratación. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las labores 
de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten 
seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no cumpla(n) con las calidades 
mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga 
para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 
de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan 
la materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin 
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del 
contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término 
de los cuatro meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación 
bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá 
a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. 
Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, 
caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo 
acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
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El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las 
Garantías y el Registro Presupuestal y la firma del Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar  en  la zona rural del municipio de 
Guayabetal y  en la zona rural del municipio de Gutiérrez, dentro de la jurisdicción, 
Departamento de Cundinamarca, de conformidad con el contrato de Obra y el domicilio 
contractual es Bogotá D.C.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del contrato. 
 

 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO Y SE 

ENTIENDE  ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL 
SECOP II. 

  
 
Revisó:   Hernán Vicente Bustos Morales / Director Gestión Contractual (E) 
Proyectó:   Dianalucia Guerra Arias / Asesor Externo DGC  
Aprobó:   Ana Milena Potes Mazuera / Asesora Gerencia  
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