



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA
ENSB-SAMC-001-2023

ADENDA 1
(10 de agosto de 2023)

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. ENSB-SAMC-001-2023

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CUBIERTA DE LA SEDE B INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA"

1. Que, a la luz de los principios consagrados en el Estatuto General de Contratación Pública y el artículo 2.2.1.1.2.2.1, segundo párrafo del decreto 1082 de 2015, MODIFICACIONES DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES que reza:

(...) "La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de ofertas y antes la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley publicación debe hacerse con (3) días de anticipación"

2. Que la Escuela Normal Superior de Bucaramanga recibió observaciones a los pliegos definitivos del proceso, de las cuales se generan modificaciones a los documentos del proceso, la cuales deben ser realizadas a través de la presente adenda.

Conforme a lo anterior la institución decide:

PRIMERO: Suprimir el ítem 4.3 Mantenimiento - Limpieza de Sifones - Suministro de Rejilla Tragante del PRESUPUESTO OFICIAL y FORMATO DE LA OFERTA ECONÓMICA así:

PRESUPUESTO OFICIAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS				
1.1	Localización y replanteo	m2	795,60	\$ 1.785,26	\$ 1.420.352,86
1.3	Desmante de manto asfáltico existente	m2	500,00	\$ 12.859,29	\$ 6.429.647,00
1.4	Desmante de Teja Cubierta Metalica	m2	295,60	\$ 14.540,04	\$ 4.298.037,01
	SUBTOTAL				\$ 12.148.036,86
4	PISOS Y MORTERO				
4.1	Mortero Impermeabilizado de piso de cubierta 1:4	m2	500,00	\$ 49.810,93	\$ 24.905.463,00
4.2	Media caña en mortero 1:4	ml	306,00	\$ 36.907,72	\$ 11.293.762,32
	SUBTOTAL				\$ 36.199.225,32
10	IMPERMEABILIZACIONES				
10.1	Transporte, Suministro e Instalación de Super Manto XT 500 2,8 MM Poliéster Línea FIBBER GLASS y aplicación de pintura aluminio edil	m2	500,00	\$ 56.558,25	\$ 28.279.125,00
	SUBTOTAL				\$ 28.279.125,00
12	CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA				
12.1	Teja con aislamiento térmico acústico: panel metálico para cubierta, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad	m2	295,60	\$ 226.814,36	\$ 67.046.326,19
12.4	Mantenimiento Estructura Metalica Existente, incluye pintura	m2	120,00	\$ 33.297,55	\$ 3.995.706,00
	SUBTOTAL				\$ 71.042.032,19
16	ASEO				
16.1	Aseo y limpieza final de obra	m2	795,60	\$ 727,65	\$ 578.918,34
	SUBTOTAL				\$ 578.918,34
				TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	\$ 148.247.337,71
				ADMINISTRACIÓN 25,00%	\$ 37.061.834,43
				UTILIDAD 5,00%	\$ 7.412.366,89
				VALOR TOTAL DE PROYECTO	\$ 192.721.539,02



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA
ENSB-SAMC-001-2023

FORMATO OFERTA ECONOMICA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS				
1.1	Localización y replanteo	m2	795,60	\$	\$
1.3	Desmante de manto asfáltico existente	m2	500,00	\$	\$
1.4	Desmante de Teja Cubierta Metalica	m2	295,60	\$	\$
	SUBTOTAL				
4	PISOS Y MORTERO				
4.1	Mortero Impermeabilizado de piso de cubierta 1:4	m2	500,00	\$	\$
4.2	Media caña en mortero 1:4	ml	306,00	\$	\$
	SUBTOTAL				
10	IMPERMEABILIZACIONES				
10.1	Transporte, Suministro e Instalación de Super Manto XT 500 2,8 MM Poliéster Línea FIBBER GLASS y aplicación de pintura aluminio edil	m2	500,00	\$	\$
	SUBTOTAL				
12	CARPINTERIA Y ESTRUCTURA METALICA				
12.1	Teja con aislamiento térmico acústico: panel metálico para cubierta, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad	m2	295,60	\$	\$
12.4	Mantenimiento Estructura Metalica Existente, incluye pintura	m2	120,00	\$	\$
	SUBTOTAL				
16	ASEO				
16.1	Aseo y limpieza final de obra	m2	795,60	\$	\$
	SUBTOTAL				
			TOTAL COSTO DIRECTO OBRA	\$	-
			ADMINISTRACIÓN	25,00%	\$ -
			UTILIDAD	5,00%	\$ -
			VALOR TOTAL DE PROYECTO	\$	-

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

SEGUNDO: La presente adenda se publicará de conformidad con lo expresado en la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y en el pliego de condiciones definitivo, en la plataforma SECOP II.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Original firmado

ELIAS VERGEL
Rector