ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D-.C.

Secretaria Orsertnlde Sepiridad,
Convburning lustivia

CONTRATO DE OBRA Nro. 1081 peon 04 0CT 2009

NUMERO DE PROCESO. 8CJ-SIF-LP-005-2019 : _
CONTRATANTE SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
NIT. Nro. 899.999.064-9 -

COMPETENCIA Decreto No. 277 del 2018

ORDENADOR DEL GASTO JAIRO GARCIA GUERRERO

CEDULA C.C. No. 94.506.280 de Call

CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUROZ S.A.S

NIT. Nro. 9003722157 -

REPRESENTANTE LEGAL JORGE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO

C.C. Nro. 19.350.513

REGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLE DE IVA (X)  NO RESPONSABLE DE IVA { )
CONSIDERACIONES:

1) Que la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia es un organismo de nivel central del orden distrital, creado mediante Acuerdo
637 de 2016 del Concejo de Bogota, segin el cual, con cargo a los recursos de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia, se proveeran los bienes y servicios que la entidad requiére para el cabal cumplimiento de su misién, y que fas autoridades.
competentes requieran para optimizar la seguridad de tedos los habitantes de Bogota; 2) Que el Plan Distrital de Desarrollo 2016 -
2020: "BOGOTA MEJOR PARA TODOS", tiene como-objetivo fundamental, propiciar el desarrollo pleno del potencial ds los habitanites
de la ciudad, para alcanzar la feficidad de todos en su condicion de individuos, miembros de una famifia'y la sociedad; 3) Que el Plan
se estruciura a partir de 3 pilares y cuatro ejes transversales, consistentes ¢on el Programa de Gobierno; para la construccién de dichos
pilares y ejes se han identificado programas intersectoriales a ser ejecutados desde cada una de las entidades distritales y en algunos
casos con la participacion del sector privado. Los programas se encuentran estructurados de forma tal que permiten identificar e
diagnéstico asociado a la problematica que se enfrenta, el objetivo, la estralegia expresada a nivel de proyectos y las metas de
resultados a partir de las cuales se realizara el seguimiento y Ja evaluacion al cumplimiento de los objetives frazados; 4} Que los
programas asociados a cada uno de los pilares y ejes transversales estan oriéntados a propiciar transformaciones en la manera de
vivir de fos habitantes de Bogota y hacer def modelo de ciudad un medio para vivir bien y mejor. Los pilares y ejes transversales prevén
fa intervencion publica para atender prioritariamente a la poblacion més vulnerable, de forma tal que se logre igualdad en la calidad de
vida, se materialice el principio constitucional de igualdad de todos ante Ia ley y se propicie la construccion de comunidad y cultura
ciudadana a través de la interaccion de sus habitantes para realizar actividades provechosas y itiles; 5) Que dentro del plan de
desarrolo de la ciudad se encuentra enmarcada la construccion de comunidad, con la cual pretende consolidar espacios seguros y
confiables para la interaccion de la comunidad, mediante la ejecucion de programas orientados a incrementar la percepcion de
seguridad ciudadana y a reducir los indices de criminalidad, acompaiados.de la ejecucion de un programa de cultura ciudadana, que:
preparen a ciudad para la paz, que incrementen ef sentido de pertenencia por Bogota y que se complemerite con espacios culturales,
recreativos y deportivos para transformar la cludad en una en donde cuyos espacios urbanos se conocen los vecinos, participan en
actividades constructivas y se preocupan por st entomo; 6) Que las actividades de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia ¥
Justicia éstan enmarcadas en cuatro grandes lineas de inversion: a. Prevencion y control del delito en el distrito capital; b. Acceso a la
justicia (nuevos y mejores equipamientos); c. Fortalecimiento de los organismos de seguridad del distrito; y; d. Gestidn institucional
(fortalecimiento en transparencia, gestion pablica, modernizacion, administracion y mejoramiento de las TICY; 7) Que dentro de las
funciones de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se encuentran: Adquirir o suministrar los bienes, servicios y
contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el
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distrito capital (Articulo 5, literal n del Acuerdo Distrital 637 de 2016.); Proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes,
con e! fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogota D. C. {(Articulo 2°, literal ¢ del decreto
distrital 413 de 2016.); Adelantar la coordinacion intérinstitucional para mejorar tas condiciones de seguridad a todos lo$ habitantes del
distrito capital, en sus fases de prevencion, promocion, mantenimiento y restitucion. (Articulo 2°, literal e def decreto distrital 413 de
2016.); Adquirir o suministrar los bienes, servicios y centratar las obras que se requieran para &l mejoramiento de las condicienes de

seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el distrito capital {

Articulo 3, literal u del decreto distrital 413 de 2016.); 8) Que dentro

de los proyectos de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se encuentra el proyecto No. 7507, denominado:

"FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DISTRITO,

cuyo objetivo es; “Fortalecer los organismos de

sequridad en Bogota a través del mejoramiento de su infraestructura, de sus equipamientos tecnologicos,

y de Jos medios con los que

cuentan para reducir los indices de criminalidad en la ciudad y mejorar Ja atencion a las emergencias en la ciudad.”; 8) Que dentro de
los objetivos especificos del proyecto 7507, se resalta el objetivo especifico numero 6 que sefala: “Fortalecer la infraestructura y los
medios con los que cuentan los organismos de-seguridad de tal forma que puedan dar soluciones prontas y eficaces a los problemas
de seguridad que tiene la ciudad"”, objetivo que apunta al cumplimiento de la meta No. 111 registrada en el Plan de Desarrollo Distrital
que establece: "Incrementar en un 10% los Centros de Atencion Inmediata (CAl} construidos en Bogotd" y la meta No, 4 def proyecto
de inversion 7507 que establece: “Construir y/o reponer 16 CAl en la ciudad de Bogota”.; 10) Que a la Policia Nacional le. corresponde:
por mandato constitucional garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades piblicas y en general mantener las condiciones
necesarias para la convivencia de los colombianos, para flevar a cabo su mision, 1a institucion debe contar con la infraestructura que
perrita un desarrollo institucional, y asi garantizar [a prestacion de sus servicios, y la presencia inmediata en la mayor parte del territorio
del distrito capital; 11} Que el desarrollo de obras de infrasstructura para la seguridad, vigilancia, asi como, la dotacion de la
infracstructura para la Policia Metropolitana de Bogota, facilitara fa prestacion de un servicio de seguridad y convivencia gue
indudablemente se traducira en beneficios para todos los habitantes de! distrito capital; ademds, fa implantacion y/o reposicion de
nuevos CAI en Bogota, constituye parte primordial de la Policia Nacional dentro del marco del proyecto “Reposicién de Comandos de
Atencion inmediata - CAP. con fa construccion de los mismos se contribuira, como ha sido el planteamiento hecho dentro del plan de
desarrollo, en la reduccion progresiva de los indices de criminalidad.en la capital, y el mejoramiente de las relaciones entre los miembros
de la institucion y las comunidades organizadas, de igual manera se coadyuva en la ejecucion de accienes de acercamiento. con g
comunidad, inteligencia policial, militar y acceso a mecanismes alternativos para fa salucion de conflictos. en la ciudad. 12)Que el
proyecto “Fortalecimiento a fos Organismos de Seguridad def Distrito” presenta un componente integral otergando una relacian con el
mejoramiento de los equipamientos de seguridad asignados a los CAl de policia de la ciudad, por ende dentro del ambito de desarrollo
lacal mejorar |a habitabilidad de los equipamientos para la seguridad y convivencia ciudadana, contribuye a la defensa y justicia de la
poblacion del distrito capital a través de la atencion oportuna de las necesidades de seguridad en cada jurisdiccion. El enfoque de estos
equipamientos es el de fortalecer las aciones de caracter preventivo, con acercamiento a la comunidad sin dejar de lado, sino
potenciando, los planes. operativos de control por parte de la Policia Metropolitana de Bogota, fortaleciendo el modelo Nacionai de
Vigitancia Comunitaria por Cuadrantes; 13) Que cenociendo la importancia de la implantacion de estos CAlen la ciudad, los cuales se
encueniran enmarcados dentro del Plan de Seguridad de Bogota y atendiendo la solicitud del Brigadier General Hoover Alfredo Penilla
Romero, Comandante de Policia Metropolitana de Bogota con radicade No. 2019-541-045635-1 de fecha 25/07/2019, en el cual solicita
se adelanten las gestiones pertinentes para dar inicio al proceso contractual que permita llevar ejecutar la construccion de los CAl
relacicnados en el requerimiento, por no contar en la actualidad con edificaciones en condiciones arquitectonicas, de infraestructura y
seguridad acordes con sus necesidades, se inicio el proceso de estructuracién del estudic previo por parte de Ja Direccion Técnica de

ia Secretaria; 14) Que la MEBOG adelantd las consultas ante
de servicios ptiblicos, para verificar las viabilidades. y dispon

las entidades del orden distrital o nacional, asi como con las empresas
ibitidades del caso, segln listado de predios preliminar; 15) Que en el

requerimiento enviado por la MEBOG, se relacionan TRES

(3) CAl (SANTA LIBRADA, GUAYMARAL Y TELECOM); 16) Que en el

requerimiento citado, 1a Policia Metropolitana de Bogota {(MEBOG) hace solicitud de reposicion de los CAl a la Secretarfa Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia, debido a que las edificacionss de jos CAl existentes: no cumplen con las caracteristicas

arquitecténicas y de seguridad requeridas, toda vez, que los materiales en los que se encuehtran construidos actualmente reflejan
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vetustez y no cumplen con las caracteristicas y especificaciones de los equipamientos actuales, lo que afecta la prestacion del servicio,
sumado a lo anterior, en muchos casos, su localizacion no cumple con los parametros requeridos por la Policia Nacional situacion que
pone en riesgo la seguridad e integridad de los profesionales de la Policia que desarrollan sus labores en estos equipamientos, por lo
tanto, se requiere su reposicion inmediata; 17) Que los Comandos de Atencion Inmediata — CAl objeto de construccion, son
equipamientos de seguridad fundamentales para la vigilancia, a prevencion de delitos, el mantenimiento def orden piblico, la seguridad
ciudadana, la tranquilidad y convivencia pacifica de los habitantes del distrito capital y de la poblacién flotante que acude a los mismos;
18) Que en acompafiamiento a la Policia Metropolitana, la SDSCJ adelantd los tramites ante el DADEP, mediante solicitud formal
enviada con radicade 20194100120072 del 6 de mayo de 2019, para la entrega de los.predios donde se localizaran los CAl SANTA
LIBRADA, GUAYMARAL Y TELECOM, los cuales son propiedad del distrito capital. Ante esta soficitud el DADEP conceptud que es
viable la entrega de dichos predios, suscribiendo las actas de entrega correspondientes, como requisito para la apertura formal del
presente proceso de contratacion através de licitacion plblica; 19) Que en atencion a estanecesidad, la Secretaria adelanté el Proceso
de Licitacion Piblica Nro. SCJ-SIF-LP-005-2019 para contratar la “CONSTRUCCION DE LOS COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA
~ CAI SANTA LIBRADA, GUAYMARAL Y TELECOM, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”; 20) Que por fa naturaleza y cuantia del cbjeto a
contratar, [a modalidad de seleccion gue adelantd la Secretaria Distrital de Seguridad. Convivencia y Justicia correspondié a la de
Licitacion Piblica, de conformidad con lo establecido én ef Articulo 30 de Ya Ley 80 de 1993, Numeral 1° del Articulo 2° de la Ley 1150
de 2007, el Articulo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, y las demas normas concordantes y
complementarias sobre la materia; 21) Que de conformidad con el estudio del sector econémico incluido en los Estudios Previos
elaborados, se establecio que el presupuesto oficial estimado para el presente: proceso de seleccion es la suma de MIL. DOSCIENTOS
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MICTE ($1.207.821.337,00), incluido
AU, y demas impuestos y gravamenes a que haya lugar, asi como todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecucidn
del objeto contractual; 22) Que mediante la Resolucion Nro. 430 del 29 de agosto de 2019 se dio aperiura al Proceso de Licitacion
Piiblica Nro. SCJ-SIF-LP-005-2019, cuyo objeto consiste en contratar la: “CONSTRUCCION DE LOS COMANDOS DE ATENCION
INMEDIATA ~ CAl SANTA LIBRADA, GUAYMARAL Y TELECOM, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." 23) Que ¢l dia 11 de
septiembre de 2019 a las 9:00 A.M., se efectud el clerre del proceso y la apertura de las propuestas, cuyo resultado se encuentra
consignado en el Sistema Eiectromco para la Contratacion Pliblica — SECOP Il - hitps:/iwww.colombiacompra.gov.co/secep/secop-it:;
24) Que el dia 26 de septiembre de 2019 en la Subsecretaria de Inversién y Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de la
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Jusficia, se llevd a cabo la Audiencia Publica de Adjudicacion del Proceso de
Licitacién Publica No. SCJ-SIF-LP-005-2018, de conformidad con lo previsto en el Pliego de Condieiones Definitivo {numeral 2.19),
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018; 25) Que el Comité Evalsador
recomendo al ordenador del gaste ADJUDICAR ef Proceso de Licitacion Pablica No. SCJ-SIF-LP-005-2019, al proponente GRUPO
EMPRESARIAL PINZON MUNOZ S.A.S; 26) Que mediante la Resolucion Nro. 430 del veintisiete (27) de septiembre de 2019, la
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia adjudics el Proceso de Licitacién Pablica No. SCJ-SIF-LP-005-2019 al
proponente GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUNOZ S.A.8, representando por JORGE HERNANDO PINZON CASTIBLANCO,
identificado con Cédula de Ciudadania No. 19,350.513, en calldad de representante legai suplente ; 27) Que EL CONTRATISTA, bajo
la gravedad de juramento, afirma no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de
interés a que se refieren los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demas disposmsones vigentes sobre la materia; 28} Que teniendo
en cuenta las consideraciones anteriores, se celebra el presente Contrato de Obra, segin las siguientes clausulas:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: “CONSTRUCCION DE LOS COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA — CAl SANTA LIBRADA,
GUAYMARAL 'Y TELECOM, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.",

&
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CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO: EI plazo de gjecucion def contrato sera de CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de inicio, previo-el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, gjecucion y legalizacion del contrato.

CLAUSULA TERCERA. — VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor de este contrato es de MIL
CIENTOQ OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($1.185.512.049,00) MICTE, incluido
A.LU. y demas impuestos y gravamenes a que haya lugar, asi como todos los costos directos ¢ indirectos derivados de la ejecucion del
cbjeto contractual.

CLAUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: La Secretaria Distrital de Seguridad, Cenvivencia y Justicia pagara el valor del presente
contrato de la siguiente manera:

1. ANTICIPQO:

Se entregara por concepto de anticipo el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del componente de obra, previo cumplimiento de
los requisitos de legalizacion de contrato y tramite de cuenta establecidos por fa SPSCJ. El valor a desembolsar en calidad de anticipe,
se girara dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la suscripcién del acta.de inicio, previa constitucion de un contrato de
fiducia mercantil imevocable (para el manejo de los recursos que recibe a titulo de anticipo} y una vez ¢l interventor revise y avale los
documentos que se refacionan a continuacion:

¢ Flujo de Inversion del Anticipo aprobado por el INTERVENTOR.

» (ertificacion de encontrarse al dia en el pago de aportes parafiscales relacionados con ef sistema de seguridad social,
asi como los propios del SENA ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, dando cumplimiento a lo estabiecido en et
articulo 50 de la ley 789 de 2002, en la ley 828 de 2003 y art. 23 de la Ley 1150 de 2007 o el que haga sus veces de
acuerdo con la normatividad vigente, al momento de cumplir la obligacion.

e Certificacion Bancaria.

e RIT yel RUT del Contratista.

1.1, FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO:

El valor del contrate desembolsado a titulo de anticipo, sera amortizade en un porcentaje' no menor al 20% del valor del anticipo en
cada acta de pago parcial que se le reafice al contratista, debiendo quedar amortizado én su totafidad al momentc en que se facture el

ciento por ciento {100%) del valor del contrato.

1.2. PARA EL MANEJO.DEL ANTICIPO DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS:

De acuardo con el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 dg 2015 y a lo descrito en la Guia para
manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable No. G-MACFMI-01 de Colombia Compra Eficiente, los recursos
objeto del anticipo se deben aplicar exclusivamente a la ejecucion del contrato estatal. Por lo anterior, el contratista deberéa constituir un
contrato de fiducia mercantil irrevocable para el manejo de los recursos que recibiré a titulo de anticipo. El costo de la comision fiduciaria
debe ser cubierto directamante por el contratista sin afectar los recursos del anticipo. Los costos de la fiducia se encuentran incluidos
dentro del valor total del contrate y son a cargo del contratista.
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Otros gastos y cargos como el del gravamen a los movimientos financieros o las comisiones por pagoes que cobra la fiduciaria tambien
deben ser cubiertos directamente por el contratista para que el valor del anticipo no resulte afectado.

Para el manejo del anticipo, el conitrato de fiducia mercantil irevocable debe ser de administracién y pagos. La fiduciaria administra los
recursos dei patrimonio autonomo y autoriza fos pages con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber
sido autorizadas por el interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilizacién o de
inversion del anticipo.

En caso de declaratoria de caducidad, incumplimiento o terminacion del contrato estatal o si se presenta la nufidad del contrato estatal,
la sociedad fiduciaria debe reintegrar los recursos del anticipo a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

No son admisibles ofro tipo de negocios fiduciarios coma los encargos fiduciarios, la fiducia pablica o fiducia mercantit de garantia, los
cuales no corresponden a ia finalidad prevista por [z ley para el manejo de anticipos.

Los recursos del anticipc se deben mantener en fondos de inversidn colectivos administrados por la fiduciaria que cumplan con las
condiciones del articulo 49 del Decreto 600 de 2013 0 en cugntas de ahorro y/o corrientes, mientras se destinan al cumplimiento del
objetd del contrato de fiducia,

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera constituir conjuntamente una fiducia nombrada con ef nimero del contrato
y el nombre de las partes contratantes. El contratista e interventor deben llevar un registre inequivoco del saldo y las bases que lo
conferman. El Interventor es €l respansable’de este estado contable.

Los dineros provenientes del anticipo sdlo seran invertidos de acuerdo con el programa de inversiones ajustado y debidamente aprobado
por la interventoria, quien ademéas debe aprobar o no las cuentas de inversion y Ja refacion de gastos, cualquier diferencia entre los
saldos bancarios que se registren en el extracto que el contratista debe presentar con el registro de gastos o el programa de inversiones,
debera ser informada inmediatamente a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia por parte del Interventor.

«  Elanticipo debe ser utilizado exclusivamente en el pago de los bienes o servicios objeto de la contratacion, salarios de mano
de obra del personal que ejecuta las actividades y estén dentro de los costos directos del proyecto, compra de insumos y
materiales vinculados todos ellos exclusivamente a los costos directos del contrato.

- Podran ser reembaolsados al contratista los gastos que haya efectuado con sus propios recursos y que cumplan con los
requisitos establecidos para la inversién del anticipo.

*  Los desembolsos se realizaran Unicamente a la cuenta del primer beneficiario y/o a la cuenta del proveedor de los bienes o
servicios.

«  Con cargo a esta cuenta no se autorizan trastados de suma alguna a ofra cuenta, persona o entidad (notas débito) ni ingresos
por ningtin concepto (notas crédito} ya que todo movimiento se hara por medio de cheques.

»  La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia SDSCJ podré solicitar en cualquier momento y cuando lo estime
conveniente, un informe scbre el movimienta de la cuenta.

= Los rendimientos obtenidos de la fiducia del anticipo se deben fiquidar v reintegrar a favor de La Secretaria de Hacienda
Distrital, consignados en fa Tesoreria Distrital, en cumplimiento de las disposiciones legales y el régimen juridico presupuestal
de los rendimientos financieros de recursos del Distrito Capital!. El manejo y custedia de la chequera {segln sea el caso)
estard a cargo del contratista,

! Decrsto Distrital 714 de 3996 ~ Estatulo Orgénice del Presupuesio del Distriic Capital, Decreto Distritat 234 da 2015 v Decreto Distrita) 533 de 2015, {i‘\\
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. Los extractos bancarios seran remitidos directamente al Interventor, quien al dia siguiente debe entregarios al contratista.

+  El contratista debe presentar la relacion de gastos para la revision y aprobacion del interventor,

. El contratista debe entregar un informe de inversién y buen manejo de anticipo, este informe: de inversién del anticipo debe
contener: '

o Extracto bancario.

o Conciliacion bancaria.

o Plan de inversién vigente,

o No se acepta la creacion de cajas menores con los recursos del anticipo.

Cabe aclarar que cualquier diferencia entre los saldos bancarios que se registren en el extracto que el confratista debe presentar con
el registro de gastos o el programa de inversiones, o cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se fe dio una
destinacion diferente a la autorizada, sera causal para hacer efectiva la garantia de buen mansjo y correcta inversion del mismo.

Asi mismo, los perjuicios ocasionados por un mal manejo del anticipo serén de exclusiva responsabilidad del contratista.

Las condiciones para administrar los recursos del anticipo y las obligaciones principales de la fiduciaria serén aquellas dadas por a
normatividad vigente.

1.3, REINTEGRO DE SALDOS DEL ANTICIPO A FAVOR DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA - SDSCJ

Si en la ejecucion del coiitrato, por fuerza mayor y bajo la justificacion se hace necesario liquidar el contrato sin haber finalizade 1a
ejecucion, ya sea debido a la terminacion por mutuo acuerdo, liquidacion unilateral o incumpiimiento en la ejecucion y se presenten
saldos en la cuenta bancaria correspondiente al anticipo, estos deberan ser reintegrados a La Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia SDSCJ a través del siguiente procedimiento:

E1 interventor solicita el saldo de la cuenta al banco y hace la respectiva conciliacion. En todo caso debera manejarse et anticipo con
observancia de la resolucion que esté vigente en la SDSCJ para el manejo de los mismos y ademas de las normas correspondientes.

1.4, MANEJO DE LOS EXCEDENTES:

Los recursos excedentes son os rectrses que quedan en el patrimonio auténomo cuando se cumple su finalidad y cuando fa fiduciaria
verifica el cumplimiento de.todos los pagos previstos en el plan de utilizacion ¢-de inversion del anticipo, estos excedentes pueden
resultar por los rendimientos que los recursos generan con la administracion que hace la fiduciaria, los cuales se deben reintegrar y
liquidar a favor de fa Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia SDSCJ.

Cuando se giren los excedentes al contratista, la fiduciaria debe informar a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
SDSCJ su valor para que la entidad registré el abona en la proporcion correspondiente.

1.5. MANEJO DE LOS RENDIMIENTOS
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Les rendimientos oblenidos de la fiducia del anticipo se. deben liquidar y reintegrar a favor de La Secretaria de Hacienda Distrital,
consignados en la Tesoreria Distrital, en cumplimiento de las disposiciones legales y el regimen juridico presupuestal de los rendimientos
financieros de recursos def Distrito Capital2. El manejo y custodia de la chequera {seglin sea ef caso) estara a cargo del contratista.

1.6. MANEJO DE RECURSOS NO INVERTIDOS

De existir recursos del anticipo entregados o girados al contratista y no invertidos en la obra, estos deberan ser consigniados por parte
del contratista a la Secretaria de Hacienda Distrital, Tesoreria Distrital, en la cuenta que la SDSCJ le informe, en un plaze maximo de
quince {15) dias habiles, contados a partir de la solicitud de reintegro por parte del supervisor o el interventor,

2. PAGOS PARCIALES MENSUALES:

Se realizaran pagos mediante cortes de cbra mensuales segiin el avance de la construccion, amortizando el anticipe entregado en un
porcentaje ne menor al 20%, debiendo quedar amortizado en su totafidad al momento en-que se facture el ciento por ciento (100%} de!
valor del contrato y reteniendo en garantia el 10% del valor de fa obra ejecutada en cada corte de-cbra.

Las attas de-avance parciai de obra, deberéri realizarse por cada frente de trabajo y corresponden al documenta en el cual se consignara
el avance de ejecucion matetial de las actividades programadas por cada frente de obra, las cuales se realizaran con base en la
ejecucion de las actividades recibidas a satisfaccion, memortas de calculo de cantidades de obra, balance de mayores y menores
cantidades de obra y el corte mensual de chra, debidamente revisadas y aprobadas por la interventoria exteriia, toda vez que la entidad
no tiene capacidad operativa para realizar esta gestion; lo anterior, segiin Estatute Anticorrupcion Ley 1474 de 2011.

Las actas de avance parcial de obra mensual contienen la ejecucion del avance de la misma, estas y su pago tienen un caracter
provisional en lo que se refiere a la cantidad y calidad de la obra pre aprobada, estas entregas no tienen el carécter de definitivo, ni
certifican a satisfaccion por parte de la interventorfa, ni.de la SDSCJ, la.gjecucion de las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA,
tan solo constituyen la prueba y respaldo del avance de fas obras y de su pago; razén por la cual, el pago de las mismas por parte de
fa SDSCJ, no significa el recibo definitivo a satisfaccion. La interventorfa podra en actas posteriores, hacer correcciones, ampliaciones,
reducciones o medificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar el valor correspondiente a la parte
o partes de los frabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las abras objeto del contrato, a efecto de que la SDSCJ
se abstenga de pagarlas 0 compensarlas con cuentas futuras al CONTRATISTA hasta que el supervisor de la SDSCJ dé el visto bueno.

Las actas de pago parcial de obra corresponden al documento que consolida el valor total de las actividades ejecutadas en los frentes
de obra para el periodo a facturar, los cuales cuentan con un acta de avance parcial de obra propia, es decir, las actas de pago parcial.
son el documento que resume la informacion consignada en cada una de las actas de avance parcial de obra. Es entonces, que las
actas de pago parcial, al ser los documentos con los que se acompafia la facturacion mensual, seran liquidadas de acuerdo con la
medicion de obras ejecutadas en todos los frentes de trabajo.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el acta de recibo de [a obra, razon por la cual, hasta ese
momento fa interventoria y/o la SDSCJ se reservan el derecho de solici{ar al CONTRATISTA la adecuacion, ajustes o correcciones de
las actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas. Ningln documento que no sea el
acta de recibo definitivo de la totalidad 6 parte de las obras, pedra considerarse como constitutivo de aprobacion de las obras objeto del
contrato.

2 Dacreta Distrital 714 de 1996 - Estatuto Orgénica del Presupuesto del Distrito Capital, Decreto Distrital 234 da 2015 y Decrelo. Distritai 533 de 2015.

]
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Para los estudios y disefios complementarios a los existentes como son el estudio de suelos, el ajuste de cimentacién y el disefio de
redes para las conexionas domiciliarias de energia eléctrica, acueducto, alcantarillado y comunicaciones realizados:para cada CAl de
acuerda con el item establecido en el formato de propuesta econdmica, incluidos los tramites de radicacion y obtencion de aprobaciones
en ante la Empresas de Servicios Piblicos, su costo se pagara hasta en un 90% una vez hayan sido recibidos y aprobados por la
interventoria a entera satisfaccion y se dejara un porcentaje de pago equivalente al 10% del costo del disefio de redes para conexiones
domiciliarias, una vez las empresas de servicios piblicos procedan a efectuar las aprobaciones ¥ conexionas de los servicios
correspondientes. Para e} case de los ajustes al estudio de suelos y la cimentacion, se pagara en un 100% a la entrega, revision y
aprobacion de la interventoria.

Para efectos de pago en las actas parciales, se debe presentar de manera separada las facturas asi:

¢ Costo directo

» Costo indirectc discriminado (AiU)

e« Costo por concepto de estudios de suelos'y ajuste de cimentacion a la norma sismoresistente vigente NSR-10., discriminando
el IVA,

3. PAGO FINAL:

Ef saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, retenido en cada acta de avance de obra a titulo de
retencion en garantia, se pagara una vez se suscriba el acta de liquidacion del contrato de obra, previa suscripcion del acta de recibe
de obra a satisfaccion, que debe incluir la aprobacion de garantias, la totalidad de la obra gjecutada, asf como la enfrega de los anexos
técnicos que hacen parte de los productos complementarios, como de la suscripcion del acta de verificacién y entrega de los
equipamientos al aimacén de la SDSCJ para ingreso y aseguramiento de los mismos por parte de la entidad, los cuales deben ser
entregados previamente a la suscripcion del acta de recibo definitiva.

PARAGRAFO PRIMERQ: Todos los pagos se cancelaran al contratista dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la
radicacion de los documentos requeridos, segin el caso, presentados en debida forma.y aprobados por el interventor del contrato y
suparvisor de la SDSCJ. Las cuentas deberan ser radicadas en la ventanilla de correspondencia de la Secretaria de Seguridad
Convivencia y Justicia, ubicada en la Avenida Carrera 26 N°57-83 piso 14 en original y una copia.

PARAGRAFO SEGUNDQ: Las facturas o cuentas de cobro del contratista para que se consideren presentadas correctamente deben
ir acompafiadas de los siguientes documentos, los cuales tendran el aval previo def interventor un (1) original y una (1) copia:

» Factura.

o RIT. (Solo para el primer pago}

¢ RUT. {Solo para el primer pago).

o Certificacion bangaria. {Solo para €l primer pago)

» Certificacion de aportes parafiscales. _

« Planilla de page de aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Famifiar, nstituto Colombiano de Bienestar Familiar y
Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la normatividad vigente).

e Acta de corte de obra, '

¢ Acta-de mayores y menores-cantidades de obra, cuando aplique.

e Balance Presupuestal por frente de Obra
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Memorias de catcuio, con registro fotografico por frente

Programacion y avance de obra por-frente

Informe del plan-de gestion integral de residuos de construccién y demolicion (RCD) en obra por frente, si a ello hay lugar.
Informe mensual.

PARAGRAFQ TERCERO: Para el primer pago se debera incluir ademas de los documentos anteriormente sefialados, las actas de
vecindad, plan de calidad, verificacién de la documentacién del personal objeto de evaluacion y no evaluable a cargo del contratista de
obra. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafia de los documentos requeridos para el pago, eltérmino para
este efecto sdlo empezara a contarse desde [a fecha en gue se presenten en debida forma o se haya aportado el Oltimo de los
documentos exigidos en estos pliegos. Los retardos que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad dei contratista y éste
no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO CUARTQ: Todos los-documentos para pago los cuales tendran ef aval previo del Interventor. Los pagos que efectué la
SDSCJ en virtud del presente contrato estaran sujetos a la programacion de los recursos del Programa Anual de Caja PAC. La
presentacion de as facturas debe ser oportuna y coordinadas con la interventoria del contrato, para efecto de que los valores de las
mismas, queden incluides dentro de las fechas programadas def PAC para cada mes y pueda ser girado el dinero.

PARAGRAFQ QUINTO: (Aplica para Responsables y no Responsables del [VA) de conformidad con el paragrafo 3 del articulo 4 de fa
fey de financiamiento No. 1943 del 28 de diciembre de 2018, “Para la celebracion de contratos de venta de bienes y/o de prestacion de
servicios gravados por cuantia individual y superior a 3.500-UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como resporisables
del Impuesto sobre las Ventas (iVA), formalidad que debera exigirse por el contratista para la procédencia de costos y deducciones, Lo
anterior también sera aplicable cuando un mismo centratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT.". Por o
anterior los contratistas que para el presente afio superen el monte establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen Comn,
deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyando el Impuesto al Valor Agregado
{IVA}, para cada pago.

CLAUSULA QUINTA.. SISTEMA DE PAGO: La modalidad de pago sera por el sistema de precios unitarios fijos (valor por unidad de
recurso, obra, trabaje, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la
ejecucion de su objeto, de conformidad con le pactado}. En consecuencia, el valor real del contrato sera la suma del resultado que se
obtengan de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria, por los valores o precios
unitaribs pactados para el respectivo item. Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos derivades de Ta
ejecucion de la respectiva actividad y/o sumministro que hacen parte del objeto del contrate, incluye entre ofros los gastos de
administracicn, salarios y prestaciones sociales del personal, incremento salarial y prestacional, desplazamiento, transporte, alojamiento
y alimentacion del equipo de trabaje, del contratista, honorarios, asesorias en actividades abjeto del contrato, computadores, licencias
de utilizacion del software, impuestos a cargo del contratista, transporte, garantias y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones
a que haya lugar y en general toda costo en que incurra el contratista para la ejecucion de cada una de las actividades o suministros,
objeto de este contrato, por lo cual incluye el A.l.U. Para el componente de ajuste de estudios y disefios complementarios, la modailidad
de pago es a precio global, de acuerdo con lo sefialado en el numeral 2 de 1a ¢lausula cuarta del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sera de carge del CONTRATISTA, ademas de las-consagradas en la
iey conforme con a la naturaleza del presente contrato, ef cumplimignto de las obligaciones generales y las especificas detalladas
enseguida;

l. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: \\
3
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Acatar la-Constitucion, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demas
disposiciones pertinentes.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y de liquidacidn del contraio.

Ejecutar of contrato de manera-eficaz y-oportuna, ast como atender los requerimientos que le sean efectuados por la interventoria,
del contrato y/o la SDSCJ.

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las obras contratadas-de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y
las especificaciones de construccin que hacen parte del pliego de condiciones, sus-adendas; y con sujecion a los precios unitarios
estipulados en la oferta del proponente y dentro del plazo establecida.

Cumplir con ef objeto y las obligaciones contractuales conservando Un comportamierito de cordialidad y buen trato con las
autoridades y entidades sujeto de atencion de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Jusficia, asi como con los
funcionarios y confratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde guiera que se desarrollen las
actividades derivadas del contrato.

Garantizar que durante el tiempo de ejecucion de ta obra y hasta el recibo por parte de la Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, se mantenga el personal minimo requerido para la gjecucion del objeto-contractual, el cual debera cumplir
con ia calidad, perfiles y experiencia ofertados. Dicho personal deberé sujetarse a los siguientes parametros:

a) Personal idéneo y capacitado en la labor que va realizar,

b) Personal con la dotacion e indumentaria que establecer las normas de seguridad industrial, de acuerdo a las labores que
desempefie, asi como con los elementos, insumos y/o herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades
requeridas.

¢) Personal debidamente identificado.

d) Personal mayor de edad.

) Mantener el nimero de personal, haciendo las previsiones necesarias para proporcionar los reemplazos requeridos.
Informar sobre los actos o conductas irregulares o flicitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualguier
persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.

Mantener al dia sus pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales, los cuales deberan ser
liquidados de acuerdo al Decreto 1703 de 2002, ala Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, y presentar las constancias antes
de-cada pago. ante el interventor. Asi mismo, deberé acreditar, en fas oportunidades que asi se requiera, mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal y/o representante legal (de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley
80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007), que se encuenira al dia en el pago de-aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios a! Servicio Nacional de  Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — |CBF vy las cajas de compensacion familiar, de todo ef personal vinculado directamente a fa
ejecucion de fa obra, incluido Ids independientes que presten sus servicios para la ejecucion de la obra.
Indemnizar y/o-asumir todo dafio que se cause a'terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la gjecucion
del contrato, por causa o con ccasion del desarrollo del mismo.
EL CONTRATISTA ser4 el encargado y (nico responsable de entregar las obras funcionando en las condiciones contratadas.
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.
Asistir y participar én los comités de técnicos y de obra que corivoque la interventoria, en los cuales deberé presentar toda la
informacion que le sea requerida con relacion a la ejecucion del contrato.
Hacer entrega al interventor del contrato, los informes de ejecucion cuando este lo requiera, sobre actividades realizadas durante
el periodo de ejecucién con los soportes correspondientes,
. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la informacién y el-contenido de los documentos que deba conocer con ocasién
del contrate de prestacion de servicios. Guardar total reserva de la informacion que por razon def servicio y desarrollo de sus
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actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso
requerimiente de autoridad competente podra ser divulgada.

Presentar para la liquidacion dei coniratg, las certificaciones de PAZ Y SALVO, de cada uno delos trabajadores y proveedores.
Dar cumplimiento a la Directiva 001 del 31 de enéro de 2011 “democratizacion de las oportunidades econdmicas en el Distrito
capital y promocion de estrategias para la pardicipacion real y efectiva de las personas naturales vulfierables, marginadas /o
excluidas de ladinamica productiva de la ciudad".

Mantener durante la ejecucion del contrato el nimero minimo de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, con el
cual obtuvo el puntaje adicional de |a oferta con la que fue seleccionado. Para el efecto, el contratista debera aportar el certificado
que expide el Ministerio de Trabajo y adicionaimente podra allegar las planillas de pago. de seguridad social integral, los contratos
faborales, la Gltima nomina de pago del total de los trabajadores, etc. No obstante, la entidad podra realizar las visitas a la sede del
contratista para la correspondiente verificacion.

Atender los requerimientos realizados por la interventoria, la Secretaria Distrital de Seguridad Canvivencia y Justicia y deméas

auvtoridades competentes en los tiempos establecidos de acuerdo con fa riecesidad.

Mantener actuaiizado el balance presupuestal,y el control sobre los recurses y dar aviso cuando estos se agoten.

Cumplir cen lo previsto en las disposiciones de fas especificaciones esenciales, asi como en la propuesta presentada.

Colaborar con la entidad para que el objeto contratado cumpla y que este sea el de mejor calidad.

Acatar las ordenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe
en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse. '

Reportar de manera inmediata cualquier hovedad o anomalia, al interventor del contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta fa SDSCJ por conducto del interventor dei contrato.

En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 dei 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respsto de los derechos
constitucionales y laborales de los trabajadores gue utifice para la ejecucion del contrato, para lo cual, eliminard formas de
contratacion lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislacion faboral vigente e
incentivar la mejor cferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores opertunidades de trabajo. El incumplimiento de
las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral ocasionara el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la
normatividad vigente, esto es, la imposicion de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria; si es el caso.

Dar cumplimiento a los dispuesto en la Circular No, 1 de 2011 expedida por &f Alcalde Mayor de Bogota D.C., en el sentido de no
contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificadas por Colombia,

segun lo establece [a Constitucion Politica de 1991 y demés normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran

los derechos de los nifies.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que as] io hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
Responder ante la autoridad ambiental competente por cualguier infracéion ambiental por omision de permisos, concesiones ¢
licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio de la obra o durante su desarrollo, y debera presentar a
la interventoria los informes mensuales sobre la aplicacion y el cumplimiento del plan de manejo ambiental en cuanto a: disposicion
de escombros, contaminacion auditiva, contaminacion por residuos solidos en suspension, actualizando la informacion y reportando
mensualmente o requerido & fa Secretaria Disirital de Ambignte.

Responder ante las autoridades competéntes por los actos U omisiones que ejecute en desairollo del contrato, cuando en elios se
cause. perjuicio a la administracién o a fercercs en fos términos del articulo 52 de fa ley 80 de 1993,

Las'demas cbligacicnes sefialadas en los documentos del proceso.

I OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
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Gumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la-obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y Jas
espesificaciones de construccion.qus hacen parte del pliego de condiciones, con sujecién a los precios unitarios estiputados en la
oferta econdmica y dentro del plazo establecido y conforme a lo contenide en los anexos técnicos.

Cumplir todos los requerimientos técnicos, administrativos y financieros de calidad y de cumplimiento del cbjeto contractual.
Mantener duranie todo el plazo de ejecucion del contrato, el equipo de trabajo requerido por la entidad, de acuerdo con las
calidades y perfiles ofertados, garantizando que cada uno cuente con los elementos, insumos y/o herramientas necesarias para
el desarrollo de las actividades requeridas. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demas
personal ofrecido, este debera tener un perfil igual o superior al ofertado. En todo ¢aso, el interventor debera aprobar, previamente,
el reemplazo. Sera por cuenta del CONTRATISTA el page de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de 1a obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarics, quedando claro gue no
existe ningn tipo de vinculo laboral del personal con la SDSCJ.

Presentar a la SDSCJ, pravia aprobacion de la interventoria, dentro de los cinco {5) dias habiles de cada mes, los informes.
mensuales detallados en donde se describa aspectos técnicos, administrativo, financieros, contables, ambientales, sociales, entre
atros, allegados en medio fisico y en medio magnético sobre la ejecucion del proyecto y pagos del contrato, de acuerdo a los
lineamientos y formatos establecidos por la SDSCJ.

Presentar mensualmente a la interventoria, un informe con sus respectivos soportes, sobre la disposicion de escombros que debe
contener: la cantidad de viajes de escombros, las cartas de dispesicion final de escombros y las licencias ambientales de las

‘escombreras. El CONTRATISTA se obliga a tramitar las autorizaciones, permisos, planes y licencias requeridas por la Secretaria

Distrital de Ambiente, necesarias para el plan de manejo ambiental del proyecto, aunque la titularidad de la obra esté en cabeza
de la SDSCJ con su PIN correspondiente. La Interventoria revisara la documentacion para la-alimentacién de la plataforma de la
SDA previa entrega a la SDSCJ, y es obligacion del contratista realizar la glimentacion, seguimiento a la documentacion de la
plataforma, realizar ja apertura y cierre del PIN,

Presentar a a Interventoria dentro de los cinco (5) dias habiles de cada mes, un inferme sobre la aplicacién y el cumplimiento de!
nlan de manejo ambiental en cuanto a: disposicién de escombros, contaminacién auditiva, contaminacion por residuas sdlides en
suspension.

Cumplir estrictamente, con el plan-de manejo ambiental de acuerdo con €l anexo de la Guia Ambiental, del articuto 2° del Decreto
563 de 2007, Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia para Bogota D.C.

Entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.

Asistiry participar en los comités de técnicos y de obra que convogue [a interventoria yfo la supervision del interventor, en los
cuales debera presentar toda la informacion qus (e sea requerida con relacion & la ejecucion del centrato.

Hacer entrega al Interventor del contrato, de los informes de ejecucion sobre actividades realizadas durante el periodo de ejecucion
con los soportes correspondientes, cuando lo requiera el interventor.

Cumplir con los servicios ofrecidos para obtener el puntaje adicional (de acuerdo a la propuesta presentada).

Realizar de comin acuerdo con el interventor, reuniones de seguimiento al contrato con pericdicidad no mayor a quince {15} dias
habiles, con el fin de atender las observacionés presentadas. por la SDSCJ, para tomar las acciones que se deriven de la gjecueitn
del contrato, sin perjuicio de las solicitudes o requerimientos adicionales que realice el interventor de acuerdo con s desarrollo del
proyecto.

Suministrar a la interventoria del contrato la informacion y documentacion que éste requiera, sint ningdn tipo de restriccion o
condicicn.

Garantizar ]a mano de obra, materiales y equipos, $in que genere perjuicios o costes adicionales para la Secretaria Distrital de
Seguridad; Cenvivencia y Justicia,

Presentara |a entidad, previa aprobacién de la interventoria, un informe final sabre las actividades realizadas durante la ejecucion
det contrato, por-cada unode los frentes, enfregando los soportes que requiera la interventaria.
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Al finalizar el contrato presentar un informe final en medio fisico y magnético que detalle y precise cada una de las actividades
desarrolladas durante la &jecucidn del contrato,
Entregar organizados, rotulados y almacenados los documentos elaborados y archivos derivados del cumplimiento de tas
obligaciones contractuales, atendiendo los esténdares y directrices de gestion documental de la Entidad, sin que ello implique
exoneracion de [a respensabilidad a que haya |ugar en caso de irregularidades. (Articuto 15 de la Ley 594 de 2000}, asi como los
informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecucién del mismo. Lo anterior incluye los planos record de la
obra ejecutada en medio fisico y magnético.
Efaborar e implementar un programa de salud ocupacional (Resolucion 1016/89), incluyendo los lineamientos exigidos en la
Resolucion No. 1401 del 14 de mayo de 2007, del Ministerio de la Proteccion Social, “Por la cual se reglamenta la investigacion
de incidentes y accidentes de trabajo”, el cual debe contener entre otros los siguientes subprogramas.
a.  Subprograma de medicina.
b. Subprograma de higiene.
¢.  Subprogramia de seguridad industrial, en este Gltime el contratista debera relacionar el equipo de proteccion a utilizar de
acuerdo con el proceso o actividad desempefiada por el parsonal a su cargo y la norma que lo faculta. La verificacion de la
implementacion de estos subprogramas estara a cargo de la interventoria; la cual entregara al contratista una guia de
riesgos para la implementacion de la misma.
Elaborar, difundir e implementar los reglamentos internos de Higiene y Seguridad para la industria-de la construccion (Resolucién
2413/1979 y para la organizacion y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en lugares de
trabajo de conformidad con la Resolucion 2013/86) y un Comité de Convivencia Laboral, de conformidad con la resolucion No.
00000652 del 30 de abril de 2012, con el fin de que las personas a su cargo conozéan y respeten las normas de seguridad industrial
y salud ocupacional,
Manejar los formatos mehsuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre ofros. ef 1Si {indice de
severidad incapacitante), IF| {Indice de frecuencia incapacitante), ILI (indice de lesidn incapacitante). Entrega de equipo de
proteccion personal que cumpla con [as respectivas normas, constancia de capacitaciones, ademas tenier un perfil socio
demogréfico de la poblacion.
Implementar un comité de higisne y sequridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como minimo
DOS (2} veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesionai
designado para tal fin,
Minimizar los efectos por emisién de ruidos y particulas, cambios de uso del suelo, pérdida del materiaf organico, afectacion de
saiud y seguridad, deterioro delespacio pliblico, procesos erosivos, preduccién de sedimentos, afectacion de pastizales, afectacion
del paisaje, en cuanto a estructuras de concreto minimizara los efectos producidos por: la emision de ruidos, particulas, proceso
eresivo, afectacion de.flora, deterioro del espacio plblico a través de la utilizacion de equipos y materiales adecuados.
Sensibilizar al personal involucrado en el proyecto'sabre el papel que juega la conservacién del miedio ambiente, origntando a los
operarios y al personal que indirectamente estan refacionados con el proyecto para que se organicen en pro del buen
mantenimiento del medio ambiente, minimizando todos los impactos que se pueden generar. Igualmente los orientara en la
identificacion de riesgos o accidentes y como prevenirlos adecuadamente.
Mantener al frente de las obras al profesional idéneo y aceptado por la interventoria, quien sera ef director de proyecto y
representante del contratista para decidir, con el interventar, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecucién de las
obras.
Realizar y desarrollar el Plan de-Manejo Ambiental, Programa de Salud Ocupacional y Plan de Gestion Social para el proyecto, de
acuerdo a la normatividad ambiental vigente y a los requerimientos ambientales establecidos en el presente procese.
Realizar informes y entregar los soportes requeridos del desarrollo de los Planes de Manejo Ambiental, Programa de Salud
Ocupacional y Plan de Gestién Social establecidos para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente

y & los requerimientes ambientales establecidos en el presefite proceso.
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27. Realizar gestion de residuos sélidos y liquides y producto de la gestion realizada se deberan remitir de manera mensual al
supervisor y al area de gestion ambiental del instituto los manifiestos de transporte, certificados de disposicion y demas generados,
amitidos por empresas que cuente con permisos ambientales para tales fines al igual que deberan anexar los permisos de las
empresas con la primera.remision de documentos.

28. Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato, ef pliego de condiciones, anexos técnicos y deméas
documentos que se desarrollen en la ejecucion del eontrato.

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA:

Ejecutar la vigilancia, seguimienta y control del desarrollo del contrato a celebrar, desde su inicio hasta su liquidacién.

Suscribir oportunamente el acta de inicio y de fiquidacion del contrato.

Cancelar el valor del contrato en la forma estipulada.

Coniratar a un Interventor externo para la verificacion técnica, administrativa, financiera, ambiental y juridica; del cumplimiento de

Contrato y las demés obligaciones que surjan con ocasion de este. '

5. Decidir oportunamente los aspectos técnicos, juridicos y econdmicos que requiera el contratista para la ejecucion del contrato,
previo el concepto técnico del interventor.

6. Participar a través de la interventoria, en los comités de obra y demas reuniones que se susciten con ocasién de la ejecucion de
la obra.

7. Verificarel cumplimiento por parte del CONTRATISTA de fas obligaciones establecidas e el articulo 50 de la'Ley 789 de 2002, la
Ley 1150 de 2007 y demés nermativas vigentes en la materia.

8. Programar la presentacion de Jas facturas con el CONTRATISTA e incluir el valor de las mismas dentro de la programacion del
PAC del mes respectivo, en que e} dinero deba ser girado.

9. Suministrar al CONTRATISTA la informacian que requiera para fa ejecucidn del contrato.

10. Tener.disponibles, tanto fisica como juridicamente, los inmuebles para fa ejecucion de las obras.

11. Atender los requerimientos del CONTRATISTA, respecto de la ejecucion del contrato.

12. Efectuar la fiquidacion del contrato denitro del término de la Ley.

13. Verificar, a través de la interventoria, que durante la ejecucién del contrato, el contratista mantiene en su planta de personal el
nimerc minimo de trabajadores con discapacidad con el cual obtuve el puntaje adicional de la oferta con la que fue seleccionado.
Para el efecto, se debera verificar la vigencia de la certificacion sobre el porcentaje de trabajadores en condicion de discapacidad
con los cuales cuenta el contratista, expedida por el Ministerio de Trabajo.

14. Las demés que se deriven de la naturaleza del contrato.

N

CLAUSULA OCTAVA.- PERSONAL MINIMO OBLIGATORIO PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS: Elcontratista debera contar
durante fa ejecucion del contrato, con et personal humano que se describe a continuacion, ef cual debe cumplir con las calidades de
formacion, experiencia y dedicacion aqui consignadas. El contratista debera presentarlos para aprobacion de la Interventoria, dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del acta de inicio def contrato:

Experiencia especifica

Experiencia
General % de dedicacién
Cargoa Formacian {Contada a partic - en la duracidn
desempenar Académica de la fecha de Como/En: Especifica TOTAL DE LA
dician de |
S matica ETAPA DE OBRA

profasianal}
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Experiencia especifica certificada come director
— . . de obra en maximo CINCQ {5} preyectos de
Un Se} (I)}tl)r;ptor lg%zﬂzggtgﬂng 4 afios Diretor de edificaciones cublertas ascciadas a usos 20%
' matricula obra DOTACIONALES ylo de COMERCIO _y/o de
SERVICIOS cuya sumatoria sea igual o'superior
al 100% dal valor de! presupuesto oficial,
Experiencia especifica certificada como residente
: o de obra en maximo dos {2) proyectos de
Un{1) ngeniero Givilo Residente de edificaciones cubiertas asociadas a usos
H i A . 0,
Resigenede | Araulestocon | 3Afos obra DOTACIONALES y/o de COMERCIO y/o de 100%
' SERVICIOS cuya sumatoria sea igual o superior
al 100% del valor del presupuesto oficial,
Experiencia especifica certificada coma residente
. - de ebra en un {1} proyectos de edificaciones
Un (1) Apoyo | MgeneroClo y vanieno civi | CUIEIaS dsociadas a usos DOTACIONALES yio o
Administrativo | £ o-ecto Con 08| Ingeniero oiv de COMERGIO yio de SERVICIOS cuya ?
matricuia . iy . "
sumatoria sea igual o superior al 100% del valor
del presupueste oficial.
Un 1) Experiencia especifica ceriificada como
Tecnolegeen | Tecndlogo en Supervisor en supervisor en seguridad industrial en un (1}
Seguridad Sequridad 1 Afio seguridad proyectos de edificaciones cublertas ascciadas 2 70%
Industrial Indtistrial industrial | usos DOTACIONALES y/o de COMERCIQ yio da
3IsC SERVICIOS.

CLAUSULA NOVENA.- CANTIDADES DE OBRA: Se entiende por cantidades de obra las realmente ejecutadas, [as cuales, para ser
pagadas, deben haber sido autorizadas previamente a su ejecucion por parte de la interventoria.

CLAUSULA DECIMA.- PRECIO UNITARIO FLJO: Se entiende por precio tnitario fijo el valor por unidad de recurso, obra, trabajo,
servicio o bien, ofertado por EL CONTRATISTA en su propuesta econdmica, el cual remunera la totalidad de las actividades ylo
suministros que sean necesarios para la ejecucion del contrato. Los valores totales contenidos en la propuesta economica, NO se
actualizaran. El Proponente debera incluir en su propuesta todos los cambios de precio, actualizacion salarial y-en general todos los
costos que impliquen.la ejecucion de la obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- MAYORES CANTIDADES DE OBRA: EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores
cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecucion del objeto-contractual, a los mismos precios contenidos en la “Propuesta
Economica”, previa autorizacion de la interventoria y fa SDSCJ. Si con ccasion de la ejecucion contractual se hace necesario balancear
¢l contrato y producto de este ejercicio, resultan mayores cantidades de obra o item no previstos (para los item no previstos se aplica.

el procedimiento ltems o actividades no previstas) que no alteran el valor inicial estimado del mismo, su ejecucion podra autorizarse y
formalizarse mediante la suscripcion de un acta de mayores o menores cantidades o compensacian, segiin corresponda, suscrita entre
el interventor y EL CONTRATISTA, con el visto bueno de la supervision de la SDSCJ. Cuando fas mayores cantidades de obra impliquen
el aumento del valor estimado del contrato, la interventoria debera advertir de dicha situacién a la entidad a fin de evaluar si se dispone
de recursos: para adicion por {o que serd necesaria fa modificacion del contrato, previa expedicion del certificado de disponibilidad
presupuestal que las ampare. En el caso de no disponer recursos para adicion, la interventoria no autorizara al CONTRATISTA iniciar
trabajos que superen el presupuesto total def contrato,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- ITEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTAS: Son items o actividades no previstas aquelias obras o
equipos que no fueron pactadas en el inicio del contrato por ser imposibles de prever, contemplar o cuantificar antes del inicio del mismo,
Sin embargo, son actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual por su conveniencia y oportunidad- técnica. -Si

A
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durante el desarrolio de ia obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de obra no previstos contractualmente, EL
CONTRATISTA los debera sjecutar, previa aprobacion del precio unitario por parte de la interventoria, y la respectiva modificacién
contractual que lo incluya como item del contrato. La necesidad de ejecutar los nuevos items de obra sera determinada por ia SDSCJ,
previo concepto de la interventoria.

Le esta prohibido al CONTRATISTA ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin la respectiva aprobacien por
parte de fainterventoiia y modificacion contractual, Cualquier item que ejecute sin la autorizacién previa de fa interventoria, sera asumido
por cuenta y riesgo de! CONTRATISTA, de manera que la SDSCJ no reconocera valores por tal concepto. Para la determinacion del
precio de los items o actividades no previstos y, por lo tanto, para la elaboracion del analisis. de precios unitarios, por parte del
CONTRATISTA, se tendra en cuenta el valer de los insumos, eniendide como aquel que corresponde a las tarifas de los eqguipos,
precios de los insumos y/o materiales bésicos y las tarifas de personal, contenido en los respectivos analisis de precios unitarios de los
items o actividades previstas y en Ia lista de precios de insumos.

Para efectos de establecer y aprobar el valor del APU no previstos, el contratista de cbra presentara al interventor, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la aprobacion del Informe de Andlisis del frente correspondiente; un documento donde se presente fa
justificacion técnica correspondiente y el analisis de los nuevos precios unitarios soportados con minimo tres cotizacienes de
proveedores:legalmente constituidos, el cual sera sometido a revision y aprobacion por la interventoria. La interventoria podré solicitar
al contratista la modificacion o aclaracion que estime conveniente y la decision final se hara constar en el acta de fijacion de precios no
previstos suscrita entre el interventor y el contratista, soportado adicionalmente por el cuadro comparativo de precies no nrevistos.

E! interventor contard con un términc no mayor a tres (3) dias habiles para la-aprobacién de las actividades o items no previstos. En &
caso que la interventoria encuentre aspectos par ajustar, los informaré al contratista de obra dentro del término dispuesto para revision,
quien tendra dos (2) dias habiles para entregar los documentos o aclaraciones requeridas. Para la nueva revision y aprobacicn, la
[nterventoria contara con maximo dos {2) dias habiles para su aprobacion.

Los precios gue se acuerden por los ftems, actividades no previstas, en ning{ih caso, seran superiores a los del mercado al momento
de su aprobacion. En el evento que el confratista de obra no presents los. APU's o los presente sin su debido soporte dentro de los
términos establecidos para el efecto, el interventor procederd a presentarlos con precios del mercado el cual se entendera aceptado
por el Constructor por no haberlo aportado y realizado en las condiciones establecidas.

En caso de que entre el contratista y la interventoria no puedan llegar a un acuerdo, se debera remitir ia informacion a la SECRETARIA
guien tendra la Gitima palabra y cuya decision debera ser respetada por gl Contratista y la Interventoria del contrato, por tal razén las
actividades para pactar precios unitarios nuevos no serén excusa valida para la solicitud de prorrogas al contrato por retrasos en el
cronograma.

Si por efecto de la inclusién de las actividades no previstas se supera el valor total del contrato, y de existir recursos disponibles la
SDSCJ autorizara la adicién por el valor de los {tems no previstos, asi como el correspondients costo indirecto (A.LUY. El valer a-adicionar
no podra superar-en ningiin caso el 50% del valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el articuio 40, paragrafo Unico, incise

2% ds la ley 80 de 1993

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- PROHIBICION DEL USQ DEL ASBESTO Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS: En atencidn a lo
dispuesto en el Acuerdo Distrital No 746de 2019, para la ejecucicn del presente contrato se prohibe el uso de elementes y productos
gue contengan la fibra de asbesto y/o sus derivados.
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CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: ios pagos a que se obliga la
SECRETARIA por el presente contrato se sujetardn a la apropiacién presupuestal del afio fiscal 2019, segun los Certificados de
Disponibilidad Presupuestal NGmero 381 del 31 de julio de 2019, expedido por el Responsable de! Presupuesto de la-Secretaria Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia. En todo caso, los pagos a que se obliga LA SECRETARIA quedan subordinados a las
apropiaciones presupuéstales y a su P.A.C.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: INTERVENTORIA: La Secretaria ejercerd la interventoria a través del contratista: seleccionado en el
Proceso de Concurso de Méritos Nro. SCJ-SIF-CMA-002-2019, ta cual ejercera fa vigilancia y control de dicho contrato, toda vez que
fa entidad no. cuenta con la capacidad operativa para realizar esta actividad, La interventoria debera ser contratada con Una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por jos hechos y omisiones que le fueren imputables en los
términos previstos en el articulo 53 del Estatuto de Contratacion Estatal. Se hace necesaria la contratacion de una firma que realice la
interventoria, administrativa, financiera, técnica, contable, juridica y ambiental al futuro contrate que surja como consecusncia del
presente procesc. El interventor tendra la obligacion de verificar que los trabajos se sigan ejecutando conforme a las especificaciones
y obligaciones concernientes al cumplimiento de las metas fisicas y lo exigido por la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
del Distrito, de acuerdo con el objeto y alcances propuestos en el contrato que surja. Sus funciones se circunscriben a seguimiento y
control téenico, administrativo, juridico, ambiental y financiero el contrato, a fin de que se cumplan enteramente fas estipulaciones del
mismo, Sera el conducto regular para todos los aspectos de la relacién contractual entre contratista, interventor y contratante SDSCJ.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- LUGAR DE EJECUCION: La construccién se realizara en la ciudad de Bogota D.C., en tos predios
detallados a continuacion:

PREDIO LOCALIDAD CHIP - DIRECCION
SANTA LIBRADA |Usme CHIP: AAACO23SFEA - CARRERA 8 8010 SUR
GUAYMARAL Suba CHIP: AAAD216SPDM - PARQUE 10 Urbanizacion Torremolinos.
TELECOM Santa Fe CHIP: AAADM75CPXR - CALLE 32 13 41

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- MULTAS: En caso de hechos constitutivos de incumplimiento de alguna de sus obligaciones
derivadas del Contrato, &l contratista autoriza a la SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA a
imponerle, mediante resolucion motivada, multas sucesivas del 0.2% del valor del contrato, por cada dia de mora o retraso en el
cumplimiento de las obligaciones adquiridas y hasta cuando estas efectivamente se cumplan, las cuales sumadas no podran superar el
veinte (20%) por ciento del valor del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 17 v el paragrafo 2 de articulo 33 de la Ley
1150 de 2007. El procedimiento para la imposicion de multas se realizars de conformidad con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
Los valores por concepto de multas impuestas podran ser compensados con las sumas que adeude la entidad. El pago o la deduccion
del valor de dichas multas no exoneran al Contratista de su obligacion de ejecutar las prestaciones a su cargo, ni suspendera o extendera
el plazo de ejecucion del mismo. Para fodos los efectos de este confrato se entenderd que las multas pactadas entre las partes, son
mecanismo de apremio al CONTRATISTA y no pretende indemnizar de manera anticipada los perjuicios que se lleguen a causar a LA
SECRETARIA como consecuencia de fos eventuales incumplimientos por parte del CONTRATISTA. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Decreta 1082 de 2015 y demés normativa que la aclare, modifique o sustituya,

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de
cualguiera de las obligaciones contraidas con el contrate, el CONTRATISTA conviene en pagar a LA SECRETARIA, a fitulo de tasacion
anticipada de perjuicios, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor totat del contrato, lo cual no lo exime del pago de los
perjuicios causados en exceso de dicha tasacion, suma que LA SECRETARIA hara efectiva de- los saldos que adeude al
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CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion dei contrato; asi mismo, se podran
hacer efectivas las garantias contractuales de conformidad con el Articulo 2.2.1.2:3.1.19 del Decreto 1082 de 2015. Silo anterior no
fuere posible, se cobrara por via judicial. No obstante, una vez riotificada la resolucion por medio de la cual se haga efectiva la clausula
penal, el CONTRATISTA dispondra de quince {15} dias calendario para proceder de manera voluntaria para su pago. La clausula penal
no sera reintegrable adn en ef supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecucion a la obligacion incumplida. En casc de no pago
voluntario y una vez en firme la resolucion que la declare, podra ejecutarse la garantia contractual, o tomarse del saldo a favor dél
CONTRATISTA si los hubiere. Si esto titimo nio fuere pasible, se cobraré por via ejecutiva. El valor sera descontado de fos pagos que
se efectiien al CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contrato, o de ia garantia (nica o por via judicial. EL CONTRATISTA,
renuncid, expresamente a todo requerimiento judicial, para efectos de constitucion en mora.

CLAUSULA DECIMA NOVENA- CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En este contrato se pactan las cléusulas de terminacion,
modificacion e interpretacion unilaterales, conforme a los articulos 14, 15, 16y 17 de la Ley 80 de 1993

CLAUSULA VIGESIMA.- CADUCIDAD: LA SECRETARIA podra declarar la caducidad administrativa del presente contrato mediante
resolucion motivada, ordenando su terminacion y liguidacion en el estado en que se encuentre, Si se presenta alguno de los hechos
constitutivas ds incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la prestacion del
sefvicio y evidencie que puede conducir a su paralizacion, En este evento LA SECRETARIA atendera lo dispuesto en el articulo 18 de
[a Ley 80 de 1993 agotando el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- GARANTIAS CONTRACTUALES: El Contratista debera constituir a su costa y a favor de la
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, identificada con NIT. No. $99.999.061-8, un coritrato de
seguro contenido en una péliza de conformidad con o previsto-en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del
Degreto 1082 de 2015, para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se mantendra vigente durante
gl plazo de ejecucion def contrato y liquidacion del mismo, ¥ se ajustara a los limites, existencia y extension de los siguientes. amparos:

a) De cumplimiento del contrato: El valor asegurado debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
con una vigencia igual al término de ejecucion def mismo y seis (6) meses mas, en todo caso debe estar vigente para la
fiquidacion del contrato. Este amparo debera cubrir el pago de las multas gue se impongan durante su gjecucion y la clausula
Penal segln €l case. '

h) Pago de salarios, prestaciones sociales legales & Indemnizaciones laborales: Ei valor asegurado debe ser equivalente al
diez por ciento {10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismao y tres {3} afos
mas.

¢) De estabilidad y calidad de la obra: El valor asegurado debe ser equivalente al veinte por ciento {20%) de! valor fotal del
contrato, con una vigencia de cinca (5) afios contados a partir de la fecha en la cua! la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la
obra.

d) Buen mangjoy correcta inversion del anticipa: Por el ciento por ciento(100%) del valer def anticipo y debera estar vigente
hasta la amortizacion del anticipo.

e) Calidady Correcto Funcionamiento de los Bienes: Este amparo debe cubrir ta calidad y el correcto funcionamiento de
bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento del contrata, por el veinte (20%) del valor total del mobiiiario, con una
vigencia de un (1) afio contado a pariir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra.

f) Responsabilidad civil extracontractual: El contratista presentara una garantia de responsabilidad civil extracontractual por
el valor equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLYV, por el término de ejecucion del contrato, conforme al articulo.2.2.1.2.3:1.17
det Decreto 1082 de 2015.
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PARAGRAFO PRIMERQ: En cualquier evento de aumento del valor del contrato, suspension o prorroga de su vigencia, el confratista
se obliga a ampliar, modificar o prorrogar los amparos en forma proporcional, de manera que se mantengan las condiciones originales:
El términc de duracion de la garantia se empezara a contar a partir de la fecha de vigericia inicial de fa misma:

1

CONTRATO DE OBRA Nro,

PARAGRAFQ SEGUNDO: EL. CONTRATISTA debera cargar la poliza de garantia en el Sistema Electronico para la Contratacion
Publica — SECOP 11, dentro de los dos (2) dias siguientes a la suscripcion slectronica del confrato, la cual sera aprobada por Ja entidad,
asi como la que se expida durante la ejecucion del contrato, en razén de alguna modificacion que se efectlie sobre &l miismo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- REPOSICION DE LA GARANTIA: El CONTRATISTA debera reponer la garantia antes
mencionada, cuando en razén de las sanciones impuestas, o de otros hechos, se disminuyere o agotare o cuando su valor se viere
afectado por razon de siniestros, durante ef término de ejecucion del presente contrato, segiin sea el caso. Asi misme, debera hacerlo
en los eventos contemplados en el articulo 2.2.1.2.3.1.18, del Decreto 1082 de 2015. En el evento en que la entidad que expida la poliza
de seguro que sirva de garantia del presente contrato, sea intérvenida, tomado su control o liquidada por et Gobierno Nacional a través
de entidad competente, y con ello se genere incertidumbre. sobre el pago o efectividad de la garantia aportada, €l CONTRATISTA
debera de manera inmediata presentar nuevas pdlizas o reemplazar la expedida por la compatiia de seguros intervenida, sujeta atoma
de controf o en proceso de liquidacion,

CLAUSUI_.A VIGESIMA TERCERA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del contrato se- sujetard a los términos y
oportunidades establecidas en el articulo 11 de [a Ley 1150 de 2007, y en las disposiciones concordantes de fa Ley 446 de 1998. La
liquidacion se hara de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucion
de la totalidad de las actividades y obligaciones del contrate o a la expedicién del acto administrativo que ordene la ferminacion, o a la
fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificacion o
convocatoria que le haga la SDSCJ, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la SDSCJ tendré la facultad de liquidar
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, conforme ef Cédigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrativo. Si vencide el plazo anteriormente establecido ho se ha raalizado la liquidacidn, la misma se podré efectuar en cualquier
tiempo dentro de los dos (2) afos siguientes al vencimiento de los términos mencionados anteriormente, de mufuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Codigo Administrativo y de o Contencioso Administrativo. EI (los) contratista(s)
tendra(n) derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo, y en este events la liquidacion unilateral solo procedera en
relacién con los. aspactos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION: Este contrao se rige por fa Ley 80 de 1993,
lar Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018 o las que modifiquen, aclaren o sustituyan; a falta de requiacién
expresa, por las normas civiles y comerciales, Las eventuales controversias que surjan.del presente contrate seran competencia de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa, sin perjuicio de lo previsto en la clausula sobre solucion de conflictos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- DECLARACION DE HABILIDAD: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramenito, el cual
se entiende prestado con la firma electranica del presente contrato, no encontrarse en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad
legal para contratar con la SECRETARIA, consagradas en la Constitucion Politica y enla Ley. Asi mismo manifiésta gue no se encuantra
incluido en fos boletines emitidos por la Contraloria General de la Repliblica, por declaratoria de respensabifidad fiscal, debidamente
gjecutoriada,

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- SOLUCION DE.CONFLICTOS: Para dirimir las corroversias contractuales que se susciten durante
la ejecucion y liguidacion del contrato, se podra recurrir al arreglo directo o 4 los demas mecanismos de solucion de conflictos
establecidos en la Ley. En caso de no fijar acuerdo entre las partes, podran acudir ibremente a la jurisdiccion ordinaria,

N
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- GASTOS DEL CONTRATISTA: Seran de cuenta del contratista todos los gastos, derechos &
impuestos que se causen con ocasion de la confeccion y presentacion de la oferta, la legalizacion del contrato, y que se requieran
cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- CESION: EL CONTRATISTA no podré ceder la sjecucion del presente contrato a persona natural
o juridica alguna, sin que exista previo y expreso consentimiento escrito-de la SECRETARIA, pudiendo éste reservarse las razones que
tenga para negar la aceptacion de la cesion.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA rio podra subcontratar el presente contrato a persona
natural o juridica, nacional o extranjera alguna. En todos los casos EL CONTRATISTA es el (inico responsable por a celebracion de
subcontratos y la SECRETARIA no adquirira vinculo alguno con los subcontratistas.

CLAUSULA TRIGESIMA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA sjecutaré el objeto de este contrato con plena
autonomia técnica y administrativa, sin refacion de subordinacion o dependencia, por lo cual no se generara ningtn tipo de vincuio
laboral entre LA SECRETARIA y el CONTRATISTA o sus trabajadores.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: Sera obligacion del CONTRATISTA mantener indemne a LA SECRETARIA,
contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse 0 surgir por dafios o lesiones, al personal de la Secretaria
Distritat de Seguridad Convivencia y Justicia, del Contratista y de las propiedades dé. dicho personal, adicionalmente a personas o
propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecucion del objeto de este Contrato. En caso de que se instaure demanda
0 accidn legal alguna, o se formule reclamo contra Ia Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por asuntos que segin
el Contraio sean de responsabilidad de! Contratista, ésta se lo comunicara dentro de los cinco (5} dias habiles siguientes, para que por
su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantenerla indemne, y se adelanten las
negociaciones para llegar a un arreglo del confiicto.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los
siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siemipre que con ello no se causen perjuicios-a la Entidad. b) Por agotamiento
del objeto o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prarroga. ¢} Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible
continuar su ejecucion.

PARAGRAFO: La terminacion anticipada del contrato se hara constar en acta suscrita por las partes. En cualquiera de los eventos de
terminacion, se procedera a liquidar el contrato y al pago del tiempo efectivamente ejecutado.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA seré responsable ante las
autoridades de los actos U omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente centrato, cuando con elflos se
cause parjuicios a la administracion o a terceras, en los: términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATOQ: Los documentos que se citan a continuacion determinan,
regulan; complementan e integran las condiciones del contrato: 1, Certificadd de Disponibilidad Presupuestal; 2. Los estudios previos,
las especificaciones técnicas exigidas, ef pliego.de condiciones con sus adendas y todos los documentos precontractuales soporte de
este contrato: 3. Anexo No. 7 Especificaciones Técnicas; 4. La propuesta del CONTRATISTA: 5, La correspondencia cruzada entre el
CONTRATISTA, [2 INTERVENTORIA y LA SECRETARIA. 6. La Resolucion de Adjudicacion. 7. La garantia Ginica exigida. 8. Los demas
documentos gue se produzean en el desarrollo del contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- DOMICILIO; Para todos los efectos legales y fiscales, las partes acuerdan fijar el domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El contrato se entiende perfeccionado
con {a firma electronica de las partes, fa cual se entendera una vez el mismo sea aprobado en |a plataforma SECOP Il. Para la ejecucion
del mismo, se requerira de: a) La aprobacion de la garantia tnica y de RCE; b) La acreditacion, por parie del contratista, de encontrarse
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos.al Sistema de Seguridad Social Integral, y, ¢) La suscripcién de la correspondiente
acta de inicio, previa expedicion de! registro presupuestal por parte de LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA,

FUNCICNARIO O ASESOR NOMERE kY /Flf:‘ﬁ//-]
B 7
Proyacld Lorena Guerra Rosado - Abogada - Subsecrataria da Inversionas y Fortatecimianto de fas Gapacidades Operativas
Prayactd Gustavo Andrés Lobo Garmido - Abogado - Subseeretaria da Invarsiones y Fortalecimients de ins Capacidades Gperativas

Ravisa: Hans Ronald Nific Garcia~ Diector de Operaciones para al Fortakecimianto ‘\
hprobé: Juiian Fabrizzi Hugana Ardila ~ Subsecretario de InVersiones y Fortalecimiants d las Capacidades Oparatvas. i1
3
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“ANEXO NG 1.

) PROP.GE_STA ECGNOMICA = COSTOS DIRECTOS SIN INCLUIR 4

Preciounitario.{

PrecioTotal

Ref, Articulo ) Descripelén Cantidad | Unidad: Cfertidp-i. - . .0t i :
1 PRELIMINARES
1.1 CAMPAMENTOS
111 DEMOLICIONES, CARGYE, RETIRG Y DISPOSICION FINAL 60:00 Mz 25,464.00 1,527.640.00
BOTADERO
3.1.2 CAMPAMENTG 45,00 Mz 89.699.00 4.045.455.00
L3 g;ﬁuum SENALIZACION DE OBRA{CINTA+ COLOMBINA+CONO) 270.00 5 542100 173367000
1.2 CERRAMIENTOS
1.3 EXCAVACIONES ¥ MOVIMIENTQS DE TIERRA
131 :X;:«:gcmu HANUAL TERRENG NATURAL, INCLUYE TARGUE Y 130.00 w3 £2323.00 5,501,990,00
1.3.2 DESCAPCTE MANUAL 360.00 [ZF] 5,497.00 3,058,920.00
1.4 TOPOGRAFLA
1.4.1 LOCALIZACION ¥ REPLANTEQ 360.00 M2 3.032.00 1.683.520.00
LEVANTAMIENTD E NMPLANTACION TOPOGRAFICA DEL PROYECTO Y
142 GEQRREFERENCIACION, INCLUYE PLACA GPS MATERIALIZADA EN 450,00 w2 7.526.00 3,386,700,00
SITIOEN ALUMINIO
1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES
150, RED ELECTRICA PROVISIONAL L/S0 M 3.00 Un 1.807.687.00 5.423,091.60
. INSTALACION PROVISIONAL DE REDES DE ACUEDUCTO ¥ - ;
1.5:2 ALCANTARILLADG : 3.00 un 728,026.00 2.184,078,00
2 CIMENTACIGN
2.1 EXCAVACIONES
EXCAVACICN EN ROCA CON EQUIPQ NEUMATICO (INC, CARGLUE,
[ ANUAL EN | A § i
212 TRANSPORTE Y. DISPGSICION FINALY 210.00 M3 9,873.00 554123000
2.1.3 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION 240.00 M3 34,960.00- 8,350,400.00
2.2 RELLENOS
2.2.1 RELLENO EN RECEBO.C?’:Lrlrﬁ{c;s:]mmlstro, Extendido, 241.00 M3 58.414.00 1407777400
RELLENCS COMPACTOS EN MATERIAL GELECCIONADO
222 PROVENIENTE DFE LA EXCAVACION {INT. MANIPULACION, 72.00 M3 11,386.00 819,782.00
TRASIEGO E INSTAL ACION)
2.3 CONCRETOS PARA CIMENTACION
2,31 CONCRETO CICLOPED: - 40%-CONG, 2000 PSY $0.00 M3 349.243.00 31,431,870.00
2:3.2 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 30.00 M3 335,670.00 10.076,840.00
2.3.3 CONCRETO-PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI 23.82 113 637.725.00 15,180.561.86
2.3:4 CONCRETO FARA ZAPATAS 3000 PSI 6.00 M3 506,420 00 3.638,520.00.
2.3.8 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETQ 3000 PSI 278.40 M2 £8,255 00 19,002,192.00
2.3.7 PLACA CONTRAPISO DE 15 rm - CONCRETC 3000.PS] 12.00 M2 94,861.00 1,139,532.00.
2.3.9 SUMINISTRO & INSTALACION DE POLIETILENG CAL 28 300.00 Mz 3,815.00 1,174,500.00
2.4 ACERD DE REFUERZO
2.4.1 ACERD DE REFUERZO 60000 PS1 4,560.00 KG 3:346.00 15.257.760.00
2.4:2 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR 5,497.53 KG 3,413.00 18.763.069.89
3 INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3:2 ALCANTARILLADO TUBERIA Y DRENAJES
3.2 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" 75.00 ML 111.577.00 5,368.275.00
3.2.2 CAIAS INSPECCION 60 X 60 12.00 uN 193:862.00 4.726.344.00
3.3 ACUEDUCTO
331 g;;a;;nniz;x MERTDOR, DE 17 - SEGUN ESPECIF. EAAB 1020 X $020 X 3.00 UN 709.746,00° 217923800
3:3.2 TUBERIA PVE 3/4” RDE 11 SUBTERRANEA 75:.00 ML 7.409.00 555 675.00
3.8 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
3.9.1 CAIA DE INSFECCION €S 274 TIPD CODENGA 3.00 UN 530,185.00 1.590.555.00
3.4.2 DUCTO ELECTRICO PYE DB 3 240.00 ML, 126,114.00 30.627.380,00
4 ESTRUCTURA
4.1 ELEMENTOS VERTICALES DE CONCRETO
CONCRETO PARA COLUMNAS 3000 P51 CON FORMALETA EN LISTON ; .
4.1.1 AMARILLO Y BORDES ACHAR ANADOS 4.47 M3 721,853.00 3:226.682.81
4.1.2 CONCRETD PARA MUROS PANTALLA 3004 PSI 24.06 M3 828,278.00 19,878,696.00
CONERETQ PARA COLUMNAS CIRCULARES U OVALADAS 3500 PSI
4.1.3 CON FORMALETA B LISTON AMARILLG Y BORDES Z.07 M3 828,374.00 1.714,734.18
4.3 PLACAS DE ENTREPISO
4.3.1 PLACA ALIGERADA ERTREPISQ H = 55 ¢y« CONCRETG. 3000 PSI 150.00 M2 176,134.00 26,420,100,00
a.4 ELEMENTOS DE CQNCRETOQ i
4,4.1 VIGA CANAL EN CONCRETO 3.000 psi 42,00 ML 227,480.00 9,554.150.00
4.5 ACERO LE REFUERZO - ESTRUCTURA
4.5.1 ACERD DE REFUERZD 66000 PS1 6,000,00 KG 3,348.00 20.076.000.00
4.6.2 MALLA ELECTROSOLOADA TIPO ESTANDAR (15X15X4mm) 2,580.00 KG 3413.00 8,703,156.00
5 MAMPOSTERIA
5.2 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2.1 MURD EN BLOGUE No. 4 E=12 CM 150:00 M2 39.547.00 5,977.050 00
5.2.2 MURO EN BLOQUE No. 4 E=12 cm DOBLE 45,00 M2 65,748.00 2,958.660.00
5.3 ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA
5.3.1 ALFAJIA EM CONCRETO 0, 15M 108,00 ML 45,341.00 4,838.628,00
5.3.2 DINTEL LADRILLG HUECO Na. 5 15.00 ML 23,76.00 356.536.00
5.3.3 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 20X12 105.00 ML 411500 4.212.075.00
5.3.4 CINTA DE CONFINAMIENTO HORIZONTAL 12X15 120.00 ML 35,311.00 4.237.320.00
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDCS SITIC
6,2.1 MESONES EN CONCRETQ DE 60 cm 19.59 ML 123,507.60 2,419,502.13
6.2.2 Entrepaiies en concreto para cocineta de e=¥ Cm. 9.00 Hi 123,507.00 1.111.663.00
7 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS
7.1 ACOMETIDA PRINCIPAL




balistice nivel 111-da blindata

7.1.1 ACOMETIDA GALVANIZADA @ 1/2" - 5.MT 3.00 UN 415.757.00 1,247,271.00
7.2 RED INTERNA
7.2.1 RED GENERAL DE -AGUA FRIA
7.2.3.1 ACCESORIOS PVC-2 0 142" 76.00 UN 2,227.00 169,252.00
7:2.1.2 REC SUMINISTRO PVCP DE 172" (INC. ACCESQRIOS) 24.90 ML 5.230.00 $25.520.00
7.2.3 PUNTOS HIDRAULICOS
7.2:3.1 REGISTRG P/D RED WHITE @ 1/2" & EQUIVALENTE 9.08 uUh 55,529.00 488,76 1.00
7:2.3.2 PUNTD AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS} 15.00 UN 50.012.00 7T50,180.00
7.3 RED- SANITARIA
7.3.1 AGUAS NEGRAS
7.3.1.1 RED AGUAS NEGRAS PVC 4™ 50.00 ML 47.788.00 Z 867 280.00
7.3.2 REDES VENTILACION
7321 BAJANTE A.N. PVE @ 37 (INC, ACCESCRIOS) 33.00 ML 2392500 789.525.00
7.3.3 AGLUA LLUVIA
7.3.3.1 BAJANTE AGUA LLUVIA PVC 4" 24.00 HE 30.108.00 722.502.00
7.3.4 SALIDAS SANITARIAS
7.3.4.1 PUNTO DESAGUE evC .03 2" 15:00 UN 60.385.00 1,147,315.00
7.3.4.2 FUNTO DESAGUE PVC & 3" 3.00 UN 83,267.00 249.801.00
7.3.4.3 PUNTO.DESAGUE PVC @ 4" 3.00 N 83,267.00. 245,801.00
B INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y. COMUNICACIOMES
8.1 CABLES Y ACOMETIDAS
§.1.1 CABLE THHN/THWHN £ 3X12 270.00 ML 8,457.00 2:283.3690.00
8.2 ARMARIQS Y MEDIDORES
8.2.1 CAJA PARA 1 MEDIDOR AE 301 3.00 UN 88.696.00 266.088.00
8.3 INFRAESTRUCTURA TUBERIAS
8.3.1 EW' INCLUYE ACLESC0RIOS ¥ 270.60 ML 5.06200 1,366,740 00
X TUBERLA PVC 3/4" CONRUIT, INCLUYE ACCESORICS Y ELEMENTOS ;
832 DE FITACION 388.00 ML 8,222.00 1,791,936.00
8.4 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
8.4.1 SALIDAS PARA INTERRUPTOR
g8.4.1.1 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC 9.00 un 70,184.00 ‘§31,656.00°
B.4.1.2 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC 9.00 UN £1,354.00 732.185.00
874.1:.3 SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX D EQUIVALENTE- PVC 3,00 YN §3,153.00 279,459.00
SALIDAS LUMINARIAS
SALIDA PARA LAMPARA TNCANDESCENTE (INCLUYE ROSETA) - PVC: -42:00 unN 96.861.00 4.068,162.00
§:4.3. SALIDAS TOMACCORRIENTE
8.4.3.1 SALIDA. + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA ~ PVC 15.00 Uy BE.485 00 1,327.425.00
i TALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI} LUMINEX O ;
B3z EQUIVALENTE FARA BAROS, | ABORATORIOS ¥ COCINAS - PYC 300 UN 88.857.00 26587100
8.4.3.4 SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC .00 Un 161,568.00 485,007.00
8.5 TABLEROS DE CIRCUITOS
8.5 {NTERRLPTORES AUTOMATICOS
8.6.1 INTERRUPTOR AUTOMATICD ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A 9.00 uN -16,260.00 146.250,00
8.9 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
8,91 TIERRA ARMARIO MEDIDGRES 3.00° UN 272,602.00 B17.806.00
B8.11 REDES TELEFONICAS
8.11.1 STRIP TELEFONICO 10 PARES 3.00 UnN 189.748.00 568,244,000
8.11.2 SALIDA TELEFOND FVC 3.00 UN .50,567.00. 1561.701.00
8.13 CABLEADO ESTRUCTURADD, VOZY DATOS
8.13.1 SALIDA DE VOZ Y DATOS EN CANALETA 5.00. un 73.144,00 418 804.00
E) PANETES
9.1 PANETES SOBRE MURDS
2.1.3 FILOS Y. DILATACIONES 180.00 ML 4,685.00 843,300.00
Q.1.2 PANETE LISO SOBRE MURQS 114 270.00 M2 17.854.00 4,831,380.00
91,3 PANETE L150 SOBRE MUROS 1:4 67.50 ML 13.871.00 £26,292.50
10 PISOS
io.1 BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1 AFINADO PISQS MORTERG 1:4 H=4 ¢m 75.00 M2 20,513.00 1.538.475.0¢
10,2 ACABADOS PISDS
2.2 SAL?_(:SI_N GRANITO BH-; 135 f!:;i:: MORTERQ 1:4 - {INCLUYE 51.00 M2 92.131.00 4,698,68%.00
10.2.3 CERAMICA 33 X 33 9.00 M2 42.381.00 381.426.00
10.3 GUARDAESCOBAS
10.3.1 GUARDAESCOBA GRAND MARMOL PRENSALD 51.00 ML 264.838.00 2.016.738.00
10,5 CENEFAS, DILATACIONES ¥ PIRLANES
10.5.1 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0:25 M 15.00 ML 28,303.00 424,545.00
11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
$1.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
1111 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO 150,00 M2 3243700 3,365.550,00
1012 lAh:LPjE'IR;mIEé\BILIZACION CANALES MANTO. ASFALTICO Y FOIL 150.00 Mz 33}4221:"0 6.015.960.00
11.1.3 MEDIA CARA MORTERD DE PENDIENTE 120.00 ML 9,627 00 1,155.240.00
11.3 ACCESCRIOS Y OTROS
12 CARPINTERIA METALICA
12.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO
12,41 Suministro e fnstalacidn:de Persiana de ventilacian 060 X ©,25 1.50 M2 36966800 554 502.00
Suministro & instalacién puerta metdlics, incluye marco metalico
12.1.2 D.70X2.30 en carpinteria Matalica blindada Nivel 111 de seguridad, 4.83 M2 5,352.281.00 25,851,517.23
pintura epoxipaliester de aplicacién electrostatica color angiok
Suministro & instalacien A€ Yentana de sequridad y pelicula .
124.3 antiesquitias de.4 mils cotar Verde café, Incluye marco en acero 43.02 #M2 3.079,924.00 132.488,320.48




Suministro e instalacian puerta principal 2,30 X 1,00, Blindada en
larnina'dé Acers Balistico Nivel 111,.acabado en pintura

12.1.4 epaxicepoliester aplicacién electrostética color anolck: dete incluir 300 N 782258600 21.947,786.00
dos manijas interna’y externa tipo tubular fibroresina color
SUMivstrc g nstalacion Asta de banderas larGe 4mis, en 1ubo
12,18 Galvanizado de aguas negras can didmetra 1 1/2" _deb‘sdamente 36.00 ML 56.208.00 2.383.488.00
anciadds al mure ton Platinas, ¢on acabado en anticorrasivo v
pamaite sakor apnolee
1215 Suministro e instalacign Mirllla en Jdmina. Cold-Roi calibre No:18, 18.00 Ul 32.236.80 580,248,00
acabade en anticorrosive-y asmalte color Anoloc
Suministro € instalacion de compuearta de escape de.0.72X0.72.
12.0.7 Biincada en lamipa de Acere Ballstico Mivel 111, acabado en pintura .00 un 2,002,830.00 6.008,490.00
epoxicopaliester aplicacidn electrostatica cokor anolpk. Con una
carragura de sageridad de Tambor de Pasador marca VALE, SCHUA
13 " |CARPINTERIA DE MADERA
133 MARCOS ¥ PUERTAS
PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA, INCLUYE MARCO B=0,70, ;.
13,11 + ACA TRANSPARENTE &:00 UN 247,266.00 1.483.596.090
14 ENCHAPES
14,1 ENCHAPE SOBRE MURDS
14.1.1 ENCHAPE PARED EGEQ 20,5 X 20.5(inc win y remate en atuminia) 48.00 M2 4172100 2,002,808.00
14.3 VARIOS - ENCHAPES
14.3.1 ENCHAPES £N PIEDRA MUNECA 99,00 Mz 175,828.00 17.406,972.00
18.3.2 JENCHAPES EN PIEDRA MUNECA 52,00 ML 114,288.00 6.514.416.00
14.3.3 CONCRETO ABUZARDADC: 27.00 MZ 1432000 386.640.00
14.3.4° CONCRETC ABUZARDADQ 386,00 ML, 9,308.00 335,088.00
i5 ILUMINACION
15,1 SUMINISTRD E INSTALACION DE LUMINARIAS
16 APARATOS SAMITARIOS Y ACCESORIOS
ig.1 APARATOS SANITARIOS
. LAVAMANDS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA {SUM E
16.1.1 IHSTALAC WQWGUE{ 3.00 unN 175,020.00 52B.060.00
ORINAL MED‘ANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO
16.1.2 P'CONEXION ©.5/8" REF 21-AA-BB60 MANCESA O SIMILAR, 3.06 UN 274.580.00 82388000
INCIUYE GRIFER{A Y DESAGIE
16.1.3 SUMINISTRG E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI 3.00 UnN 257,824.00 893,472.00
15.2 ACCESQRIDS
16.2.1 JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER (SUM E INSTALACION) 3.00 UN 86,248.00 264,744.00
16.2, 2 PAPELERA ACERD INOX. 400.M5 {SUM E INSTALACICON) 3.00 Un 122,169.00 366,507.00
REJILLA CON 505C0O 3 x.2" (SUM E INSTALACION) 6.00. UN 6.045.00 41.670.60
TAPARREGISTRO 20 x» 20 {SUM E INSTALACION} 5.00 UN 30.G18.00 180,108.00
16.3 OTROS ~ APARATOS SANITARIOS ¥ ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERD
16.3.1 [NOXIGABLE. 40XE0 CH 3.00 U 100:043.00 300,059.00
16.3.2 GRIFERIA PARA LAVAPLATOS 3:.00 UN 58,667.0C 176,001.00
18 PINTURA
i8.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.1 ESTUCO 435,00 M2 5,366.00 2,334,210.00
18.1,2 VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS 495.00 M2 9.853.00 4.8/7,235.00
i18.1.3 VINILE S/PARETE O CONCRETO: 2 MANDS 141.00 M2 5.952 GC 981,642 0
18.1.4 ESQUINERG PUC 36.00 i 5,053.00 181,908.00
1g CERRADURAS ¥ VIDRICS
18.4 CERRADURAS
18.1.1 CERRADURA SAFE ALCOBA CLASIC 141~ ALUMING SATINADG 6.00 Un £8,805.00 412.820.00
16:1.2 CERRADURA SAFE BAND CLASIC 152 - ALUMING SATINADD 6.0¢ Un 64,041.00 384.245.00
18.1.3 gERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL 3.06 UN 262.802.00 788.,406.00
TCADE
POMQ METALICO GRADD 2 FUNCION AULA, {POMC INTERIOR
19.1.4 SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) .00 Un 95294 00 B66.646.00
CON AMAESTRAMIENTO SEGUN ESPECIFICACION. REFERENCIA
YALZ JE BI08 £ ESUYA| ENTE
i6.3 VIDRIOS ¥ ESPEIOS
19.3:1 ESPEIG CRISTAL 4 mm - BISELADQ 2 cmr 1.50 M2 58,567 .00 87.850.50
20 QOBRAS EXTERIORES
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y-REEMPLAZDS
LGSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPG ASD - 40X 40 % 6 cm o Lo
20,1,3 (Incluye Sumims'tro e Instalacién, Incluye Base scm Morlero £:5, 150.00 "2 75,158.00 11,257,700.00
Hecha en Ohra
20.1.4 g?nf[;:LLO FREFABR[CADD Amo(g;?:m'sm & Instalacion.. Incluye 21600 ML 68.450.00 14.793,840.00
SARDINEL THPO A10 (Suministre e Instalacidn, Incliye 2¢m Mortern 4
20,15 2600.PS1Y {IHUECTS) 30.00 ML 81,122.00 2,433,660.00
20.3.6 BORDILLO BAID RAMPA A-85 15.00 ML 31,270.60 469,050,00
20.1.7 BOLARDO M-60 EN CONCRETO 5.00 UN 117.626.00 1.058.634.00
20.1.8 RAMPA B-5 12.00 un 80.4567.00 1,073,604.00
20.6 CONEXION A RED EXISTENTE
20.6.1 COMNEXION AGUAS NEGRAS
28.6.1.1 Tubena Novafort d=110mm, incluye excavacidn 18.00 ML 52.326.00 541,868.00
20.6.1.2 SILLA TEE PVC ALCANTARILLADD 10"x4” 3,00 UN 123,684.00 371.082.00
30.6.2 CONEXION AGUA LLUVIA
20.6.2.1 Tuberia Novafort d=:110mm, incluye excavacidn 54.00 ML 52,326.00 2.825,804:00
20.6.2.2 SILLA TEE PVC ALCANTARILLADO 107x4° 6.00 un 123.694.00 742,154.00
21 ASEQ ¥ VARIGS
211 ASEQ ¥ LIMPIEZA
21.1.1 ASEQ GENERAL 615.00 192 3.443.00 2,117.445.00
22 PODA Y TALA DE ARBOLES
22.1 PODA
23 TRAMITES EMPRESAS SERVICIOS PUBLICGS




TRAMTTE DE CONEXTON DEFINITIVA DE GUMITILIARIAS PARA

ACUEDUCTD ¥ ALCANTARILLADC, INCLUYE PLANIMETRIA, GESTISN

31,593.948.00

3.1 DE RADICACION, OBTENCION DE PERMISOS ¥ LICENCIAS A LAS 3.00 UM 10.531;416.00
QUE HAYA LUGAR, PAGD DE DERECHO DE CONEXION ¥
tECD TON ERUTCTO, EaaR
TRAHII‘% EE.C_ U%EFEI‘CJIH EéFII&H;‘ﬁ BE COMICTIARIES FARR
ENERGIA ELECTRICA, INCLUYE PLANIMETRIA , GESTION DE ) )
23.2 RADICACION, O_B?ENCIC’}N DE PERMISDS ¥ LICENCIAS A LAS QUE 3.00 LN 18,531,316.00 31,503,948.00
HAYA LUGAR, PAGO DE DERECHO DE CONEXION.Y LEGALIZACION
OE SERVICIN ANTE CODENSS
24 DTRAS ACTIVIDADES
24,2 BANDERAS {Colombla, Policia Nacional, Distritn Capital) 3.00 Ul 2,037,182 00 5,111.546.00:
24.2 CAMARAS CCTV (3 unidades y DVR) 3.00 UN 14.260.276.00 42,780.828.00
24.4 CANAL DE DATOS 3.00 UnN '2.037,182.00 6:111.546.00
25 ITEMS COMPLEMENTARIOS
PLACA EN GONCRETO MR 41 (INCLUYE VARILLAS DE o .
K26 TRANSEERENCIA, CORTE Y SELLADO DE JUNTAS) .00 M3 873,545.00 7,861.805.00
130 5:1:::DIZACION {Incluye pasto kikuyd, mano de obra’y tierra 100,00 Wz 14.865.00 148650000
1C31 SUMINISTRO £ JNSTALACION DE BARANDAS 12.00 ML 403,216.00 4,838 580,00
132 EXCAVACION MECANICA 150.00 M3 4,576,090 586.400.00
(12 ML ) ACOMETIDA EN CABLE cy THHWTHWN_ 1=10F+1=10N+
1C36. i=107T EN . 36:00 ML 28,225 00 1.016,100.00
TUBERTA PYC 1+1/2" SUMINISTRO BEGUL AR UPS
SUIRISTRU & INS TALACTION DR KEFLECTOR LEL FORTRTIL, T50W,
6500K, 12750ML,; VIDA UTIL 30000 HORAS.
SOPORTE DE SEGURIDAD CON SUJETADOR DE MANO, AJUSTE DE p
1Ca7 INCLINACION. 6,00 un 484.270.00 2,905,638.00
CABLE DE PODER ENCAUCHETADO:3X1Z, CLAVIIA MONCFASICA DE
SECUBINAND
IC28 CAJA DE INSPECCION REDES DE VOZ Y DATOS (DUCTOS 27) 3.00 UN 530,186.00. 1,590,558.00
POCETA EN PUNTG SANITARIQ EXT‘ERNQ £OXE0CM CON POYO DE .
c2g 15CM, ENCHAPADO CON PISO CERAMICA CAYEY BEIGE 3.00 UN 91:732.90 275,196.00
20,5X20.5CM {GSIMIEARY, INCLUYE WIN Y AFITLA DE PISO
1C40 CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINT 185.00 ML 20.455 00 3,782,325.00
1C41 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - D5=25 cm. 90,00 ML 45,055.00 4,.054,950.00
PUERTA EN MARDERA ENTAMBORADA COLOR ANCLOK, INCLUYE
1ca2 MARCO METALICO B=0.70 , CACA TRANSPARENTE 6.00 un 321.446.00 1,.920.576.00
LUMINARIA TIPC LED, BISENG CIRCULAR DE 30CM, 24W - 6500K, ] )
143 ViDa UTiL 42.00 UN 91.128.00 3,827.292.00
DE 30,000 HORAS, ANGULO DE APERTURA 120°, LUZ INSTANTANEA
TABLERO DE-AUTOMATICOS DE 7 CIRCUITOS {NORMALES)-2
ic44 REGULADOS Y 3.00 UM 756,028.00 2,268.084.00
1 TRANSFERENCIA ELECTRICA CON BARRAJE DE TIERRA AIStADA,
1C45 CONCRETO PARA MURG DE CONTENCICN DE 3500 PSI 31.00 M3 758,980.00 24,758.380.00
148 ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE CONTENCION 60006 PSI 3,875.00 XG 3,348.00 12,865,750.60
1C47 SALIDA PARA REFLECTOR LED DE 156W - PVC &6.00 UN SE,861.00 581.168.00
Foza Septicoen concrelcmipermeaniizado de p3i, paraedes de
espesor 15.tm, placa de-fondo de-2¢ cms.y. tapa superior de 10
1053 cms; inluye tres tapas.de inspaccion de B0cm x B0cm, cuatro {4} 1,00 N &.400.550.00 6,400,550.00

pasos para inspaccion, dos fabiques en mampoteria de 3 mts x
1,20mts, pases. eh tuberia de 4" y filtros, inciye excavacion y

ratien




ANEXO No 2

PROPUESTA ECONGMICA MOBILIARIO:

Ref.
Articul

Descripecién

Cantidad

Unidad:

Rreé'i'_ji_: unitario
ofertado

Precio Total Ofertado

MOBILIARIO {silta para escritorio, silta para
meson, basurera y punto ecoldgice)

3.00

UN

1,533,87200

4,601,616,00

UPS ONLINE DE 3 KVA, SENAL DE SALIDA DE
ONDA SENOSOIDAL PURA, RESISTENCIA
ELECTRICA CONTRA SOBRE CARGAS, DISERO
PARA RACK

3.00

UN

2,147,888 00

6.443,088.C0

SALIDA + TOMACORRIENTE DOSLE
MONGFASICA REGULADA - PVC

6.00

UN

108,510.00

551,060.00

GABINETE RACK DE PIS0 PARA ORGANIZAR'Y
ASEGURAR EQUIPGS, BANDEIAS PARA
ALOJAMIENTG DE EQUIOS, ELABORADO EN
LAMINA DE ACERO LAMINADQ, ACABADO EN
PINTURA ELECTR ESTATICA COLOR NEGRO,
PUERTA EN LAMINA, AGUIEROS PARA
INGRESO DE CABLEADG Y REFRIGERACION,
MEDIDAS 80XE0XAE0 APROX

3.00

UN

1.001,180.00

3.003,540.00

TELEFONQ ANALOGICO CON [DENTVIFICADOR
DE LLAMADAS, PANTALLA LCD, MEMORIA
PARA RE DISCADO AUTOMATICO DE 20
NUMEROS TELEFONICOS,; CONFIGURACION
POR TONO O PULSO

UN

271.276.00-

813,826 00

COMPUTADOR (licencia .vitalicia}

UN

7.489.016.00

22.467 048.00

VA

UN

2,405.411.00

7,216,233.00




_ . ANEXONo'3 L
PROPUESTA.ECONOMICA AJUSTES COMPLEMENTARIOS

Ref. ) ‘Precio’ . P
Artic Descripcion Cantidad | Unidad | unitarig P_ffc_:p Total
- e ertado
ufo: ofertado . -
1 ESTURIO DE SUELOS NORMA VIGENTE 3.00 UN

NSR-10 ! 2,753.020.08 8,259,060.00

COMPLEMENTO A TOZ ESTUDIGCS Y

CALGULOS EXISTENTES, AJUSTE A

DISENG DE CIMENTACION ¥ ESTRUCTURA
2 DE ACUERDG CON ESTUDIO DE SUELDS N 3.00 UN

NORMA VIGENTE NSR 10, INCLUYE DISEND '

DE REDES DE ACUEDUCTO'Y

ALCANTARILLADO, ELECTRICAS Y CCTV . )

VO7 Y DATOS 2,826,529,00 8,479,587.00
3 va 3.00 UN 1,080,114.00 3,180.342.00




