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EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

Mediante el presente documento, se lleva a cabo el Estudio de Necesidad y Conveniencia para adelantar por
parte de la Empresa para el Desarrollo Territorial de El Bagre, la contratacion de la “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA
URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA", obras que seran financiadas con los recursos
provenientes del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CONV-357-2023 suscrito el 27 de junio de 2023
con el Municipio de El Bagre, el alcance del presente proceso es realizar acciones de vigilancia y control de
caracter técnico, administrativo y financiero a las obras contratadas para la CONSTRUCCION DE LA
SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS
BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA, todas ellas con
la finalidad de verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales, especificaciones, al igual que el
cumplimiento de la legislacion laboral, ambiental, de seguridad industrial y la demas leyes y decretos que le
sean aplicables; sin ejercer labores y acciones que le son prohibidas a la Interventoria realizar.

Por lo anterior, se requiere contratar las obras de ‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL
BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE
EL BAGRE - ANTIOQUIA” con una persona natural o juridica, que tenga la capacidad juridica, financiera,
técnica y administrativa para llevar a cabo los trabajos y entregar en 6ptimo nivel los espacios fisicos que estos
bienes constituyen.

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

1. Necesidad que se pretende satisfacer

2. Razones de conveniencia y oportunidad

3. Definicién técnica y econdmica del servicio, que soportan el estudio.
4. Condiciones del contrato

5. Andlisis de riesgo de la contratacion

1. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE, es una empresa industrial y comercial
del Estado, del orden Municipal, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y
financiera. La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE, tiene por objeto principal
gestionar, liderar, promover y coordinar mediante sistemas de cooperacidn, integracion inmobiliaria o reajuste
de tierras u otros, la ejecucion de actuaciones urbanas integrales para la recuperacion y transformacién de
sectores del suelo urbano y rural, mediante programas de renovacion y redesarrollo urbano y rural, para el
desarrollo de proyectos estratégicos en el suelo urbano, rural y de expansion con el fin de mejorar la
competitividad del municipio y calidad de vida de sus habitantes; asi como realizar proyectos integrales para el
mejoramiento de la infraestructura institucional y del espacio publico; ademas de promover alianzas publico
privada para generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad.

Asi mismo la empresa podra realizar la gestion y operacién urbana e inmobiliaria, la formulacion, gerencia,
adquisicion predial, actualizacién catastral, desarrollo de proyectos inmobiliarios, la implementacién de
instrumentos de gestion del suelo conforme con la ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen adicionen o
sustituya, asi como la consultoria de planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios.
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En desarrollo de su objeto celebrara todo tipo de acuerdos de voluntades con entidades de cualquier naturaleza
juridica, nacionales o extranjeras, independiente de su régimen contractual con la finalidad de liderar
intervenciones, consultorias, asi como estructurar, desarrollar, administrar y ejecutar cualquier tipo de proyectos
de obra civil 0 que impliquen la intervencién material sobre cualquier inmueble, incluso su vigilancia, dandole la
capacidad de desarrollar su propio objeto en el &mbito municipal, departamental y nacional.

La EDTB realiz6 la gestién necesaria con con el Municipio de El Bagre y se suscribi6 el  Contrato
Interadministrativo No. CONV-357-2023 suscrito el 27 de junio de 2023. Dentro del alcance del mismo se
encuentra la realizaciéon de “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN EL
MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA”. Como obligacion de la EDTB se encuentra la definir los requisitos
técnicos, administrativos y financieros de las obras a ejecutar, respetando los procesos contractuales y
precontractuales existentes.

El Municipio de El Bagre tiene como una de sus prioridades la ejecucién de obras que permitan garantizar y
mejorar el uso de los servicios publicos.

Los Barrios Las Brisas y Las Colinas histéricamente se conformaron por invasién del territorio desde finales
del afio 2011. La comunidad alli asentada para solucionar la falta de agua para consumo y realizar las demas
necesidades humanas, se autoabastecen de la tuberia de impulsién de agua cruda que alimenta la planta de
potabilizacién de la empresa Mineros S.A. En este sector, se realizd por parte de la administracion municipal
un trabajo de legalizacién de predios y gracias a eso hoy se cuenta 976 viviendas normalizadas en estos
sectores.

La secretaria de Planeacion y la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, realizaron
una serie de visitas técnicas al barrio los Comodatos de Arriba sector Las Brisas y Las Colinas, en donde se
constatd que no existe red de acueducto y alcantarillado, por lo que puede en algin momento pueden
generar emergencia sanitaria y de estabilidad del terreno con grave perjuicio para la viviendas construidas en
el radio de accién de las zonas afectadas, como para el buen estado de transito en las vias. El problema
planteado dentro del diagnéstico elaborado por la secretaria de Planeacion, se constituye en una necesidad
prioritaria a solucionar la red de acueducto, si se tiene en cuenta que no existe y que el consumo de agua de
mala calidad o contaminada tiene alta presencia de microorganismos patdgenos, ocasiona enfermedades
gastrointestinales, parasitosis, diarreas agudas como el colera, fiebre tifoidea y hepatitis A, entre otras, por lo
que garantizar el suministro de agua potable y de buena calidad es compromiso hacia estas comunidades y
de esta forma se da cumplimiento del plan maestro de acueducto y alcantarillado.

LOCALIZACION DEL PROYECTO
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COMO SATISFACER LA NECESIDAD:

El sistema de acueducto y alcantarillado del municipio esta proyectado, disefiado para futuras obras segun
plan maestro de acueducto y alcantarillado, el cual es la estrategia del Estado para acelerar el crecimiento de
las coberturas y mejorar la calidad de los servicios, al facilitar el cumplimiento de los siguientes lineamientos
de politica: efectiva coordinacién interinstitucional al interior de cada nivel y entre diferentes niveles de
gobierno, acelerar el proceso de modernizacion empresarial del sector en todo el territorio nacional,
aprovechar economias de escala mediante la estructuracion de esquemas regionales de prestacion, articular
las diferentes fuentes de recursos y facilitar el acceso del sector a crédito; ejercer un mejor control sobre los
recursos y el cumplimiento de la regulacion, y contar con planes de inversién integrales con perspectiva
regional, de corto, mediano y largo plazo.

La localizacién topografica de estos sectores esta comprendida entre las cotas: 112 msnm y la 83 msnm; la
salida de la red de distribucion en el tanque de almacenamiento de la PPA se encuentra en la cota 110
msnm, lo que significa una diferencia de altura negativa entre el tanque de almacenamiento de la PPA y
algunas viviendas del sector a abastecer y en otros casos diferencia muy corta entre los sitios comparados.
Dado lo anterior no es posible conducir por gravedad el agua desde PPA hasta los barrios Las Brisas y Las
Colinas. De esta manera la solucién adecuada para suplir la necesidad de agua potable, es la construccidn
de un tanque de almacenamiento elevado, alimentado por sistema de bombeo desde uno de los tanques de
almacenamiento existente en la Planta de Potabilizacion

. Sistema de impulsién: Como alternativas para ubicacion del sistema de bombeo se analizaron dos
posibilidades.

e  Alternativa uno de ubicacién, bajos del Cafio Los Tamayo.

e  Alternativa dos de ubicacion, contiguo a uno de los tanques de almacenamiento de la PPA.

Lo anterior enmarcado en el "Plan De Desarrollo El Bagre compromiso de todos" de la siguiente manera:
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LINEA ESTRATEGICA: 3: COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
SECTOR: VIVIENDA, CUIDAD Y TERRITORIO.
PROGRAMA: 3.7 SERVICIOS PUBLICOS.

PROYECTO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA
Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.

INDICADOR DE PRODUCTO: METROS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE REPUESTA
FICHA: 2021052500019

La EDTB adelanté el proceso para la CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA
EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA, por lo tanto, se hace necesario contratar interventoria que
se encargue de la vigilancia, seguimiento y control durante la etapa de ejecucion de las obras.

El contratista debera cumplir con lo estipulado en las siguientes normas:

El Alcance de las Especificaciones describe el marco técnico del contrato, los cuales debera cumplir el
contratista de la obra en la construccion de Proyecto:

. Norma técnica colombiana - NTC 3318 Concreto Premezclado.

. Norma técnica colombiana - NTC 174 Concreto. Especificaciones de los Agregados para Concretos.

. Norma técnica colombiana - NTC 3546 Concretos. Métodos de ensayo para Determinar la Evaluacién en
Laboratorio yen Obra.

. Norma técnica colombiana - NTC 396 Ingenieria Civil y Arquitectura. Método de ensayo para determinar
el asentamiento del concreto.

. Norma Sismo Resistente NSR-10. Titulo C. ASTM - C94 C33, y C780.

. Norma técnica colombiana NTC 3722-3. y NTC 382 Tuberias PVC.

«  Construccion de sumideros TIPO norma EPM (NC-AS-1402-17)

Los materiales y accesorios deben de ser de primera calidad y deben contar con la certificacién 1SO del lugar
de donde fueron fabricados.

Es importante tener en cuenta, que dada la situacion actual que atraviesa el Pais con ocasién de la Pandemia
originada por el Coronavirus COVID-19, es indispensable y obligatorio que la EDTB, durante la ejecucion del
contrato, exija y observe todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdiccion se
ejecute relativas a la prevenciéon de la enfermedad, higiene y salubridad, cumpliendo los protocolos de
bioseguridad para evitar contagio masivo y en general, cumplir con las normas y protocolos establecido por la
autoridades competentes. Para garantizar el cumplimiento, se deben tener en cuenta las siguientes circulares y
resoluciones, y las posteriores que surjan a la fecha:

. Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccidn.

. Circular Conjunta 001 del 11 de abril de 2020 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de
Salud y Proteccion Social y Ministerio de Trabajo.

. Resolucion No. 666 de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.
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. Protocolo general de bioseguridad para orientar sobre las medidas preventivas y de mitigacion tendientes
a contener la infeccion respiratoria aguda por covid-19 en proyectos de infraestructura.
. Las demas normas que regulen la materia, expedidas por cualquier autoridad competente.

1.1. DESCRIPCION ACTIVIDADES PRINCIPALES

La Interventoria tiene como alcance realizar acciones de vigilancia y control de caracter técnico, administrativo y
financiero a las obras contratadas para la CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA URBANA EN
EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA, todas ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento de los
compromisos contractuales, especificaciones, al igual que el cumplimiento de la legislacién laboral, ambiental,
de seguridad industrial y la demés leyes y decretos que le sean aplicables; sin ejercer labores y acciones que le
son prohibidas a la Interventoria realizar. Los alcances seran entre otros lo siguientes:

a) Actividades técnicas

Como funciones generales que desarrolla la Interventoria dentro de los aspectos técnicos, se pueden enumerar
las que se consideran las mas representativas, sin olvidar que existan otras de indole particular para cada tipo
de obra.

Iniciacion de las obras, verificacion del replanteo y establecimiento del programa de ejecucion de obras. Control
de programacién y avance de obras, a través de la ruta critica.

Revisién, aprobacién y coordinacion, de la sefializacién preventiva que se requiera en la obra.

Verificar oportuna y permanentemente los items y las cantidades de obra establecidas en el contrato, a partir de
la informacidn suministrada y presentar un informe a la EDTB sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones al mismo.

Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del
contrato. En caso de identificacién de cambios en las especificaciones, debera informar a la EDTB para su
evaluacion y aprobacién.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, el interventor exigira al contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas
necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizaré los ensayos de laboratorio pruebas
requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones
técnicas establecidas para el contrato.

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando controles periddicos de
las actividades programadas, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de
incumplimiento, el interventor debera informar oportunamente al supervisor del contrato y sugerir si es del caso
la aplicacion de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de
requerir modificaciones estas deberan someterse al estudio de la EDTB previo concepto de la interventoria.
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Controlar que el contratista cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la
implementacion de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o
permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

Emitir el concepto sobre los analisis de precios elaborados por el constructor en caso de necesitarse.
Control de recursos, tales como materiales, mano de obra y equipos. Solucién de problemas técnicos de obra.

Medicion, revisidn y aprobacion de cantidades de obra que seran la base de las actas parciales de obra.
Verificacion de recursos minimos, rendimientos y proyecciones periodicas.

Andlisis y sugerencias para cambios o modificaciones a los disefios.
Control y registro del estado meteorolégico y niveles del agua si es del caso.
Registro permanente de las modificaciones a los disefios y especificaciones sucedidas durante la construccion.

Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas
de ejecucion.

b) Actividades Administrativas

De igual forma que las funciones técnicas, las administrativas son de especial importancia en el control del
contrato, entre las cuales tenemos:

Durante la ejecucidn del contrato, solicitar si es el caso los cambios respectivos de personal de los equipos de
trabajo del contratista. Efectuar la aprobacién de los cambios para el equipo de trabajo del mismo. El interventor
debe aprobar de acuerdo a las reglas de participacion y dejar registro de dicha aprobacién e informar al
Supervisor del contrato.

Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucion del contrato, asi mismo revisar los
requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su
implementacion antes del inicio del contrato o durante el contrato segun sea el caso.

Revisar y aprobar el reglamento de seguridad industrial que se establezca en la obra y velar porque se cumpla
permanentemente.

Seguimiento a correspondencia cruzada con los entes participantes del proyecto. Mantener actualizada la
documentacion de los contratos y el archivo de los contratos.

Elaboracion de las actas de comité con el seguimiento a los compromisos adquiridos por el contratista de la
obra.

Seguimiento al Plan de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente.

Elaborar el proyecto de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo maximo de 2 meses
contados a parir de la fecha de terminacién y remitir a la EDTB para su revision y aprobacion final junto con la
totalidad de los soportes.
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Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del contrato.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obra, seguimiento a los contratos, terminacion, entrega y recibo
final y proyecto de liquidacién que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato.

Velar porque todas las adiciones, modificaciones, suspensiones, sanciones ejecutoriadas se publiquen en la
forma y tiempo definidos en la ley.

Elaboracion de informes periddicos mensuales con el siguiente contenido:

Introduccion

Descripcion del proyecto

Localizacion

Informacién del contrato de obra:

Informacion financiera del contrato Descripcion de las obras ejecutadas

Avance fisico

Consolidado de ejecucion financiero y fisico estableciendo porcentajes ejecutados, por ejecutar
Informe de equipo y personal

Programa de inversiones

Resumen del estado del tiempo

Dificultades presentadas durante el mes y determinaciones

Andlisis de resultados de laboratorio

Estado del contrato y pdliza

Alertas

Control a la afiliacion y pagos del personal del contratista al Sistema General de Seguridad Social y
aportes parafiscales (Articulo 50 de la ley 789 de 2004 y articulo 1° ley 828 de 2003).
Conclusiones y recomendaciones

Informacién del contrato de Interventoria

Informacién del contrato

Actividades desarrolladas por Interventoria

Personal y equipo

Porcentaje de ejecucion

Estado del contrato y pdlizas

Registro fotogréafico

Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

Anexos

Grafico de % programado Vs Ejecutado

Cuadro resumen de ensayos realizados

Actas suscritas durante el mes

Oficios y demas documentos generados durante el mes

c) Actividades presupuestales

Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronologico de los
pagos, y ajustes econémicos del contrato - BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.
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Cuando este establecido, el interventor debe calcular los ajustes de precios del contrato de acuerdo a lo
indicado en las clausulas contractuales.

Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto asignado.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del mismo.
d) Actividades legales
Dentro de las funciones legales tenemos entre otras las siguientes:

Cumplir y hacer cumplir al contratista en que todo el personal a su cargo se encuentre afiliado al Sistema
General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley,
asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo
con las condiciones estipuladas en el contrato.

Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en las licencias y / 0
permisos, normas Yy leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto.

Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relacién al contrato
suscrito.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir conceptos de
solucion para la valoracion por parte de la entidad y eventual aprobacién final de las mismas.

En los casos de obras no previstas, adicionales o mayores cantidades de obra que impliquen, modificacion del
alcance del contrato, el Interventor debera solicitar la autorizaciéon a la EDTB y ordenar su ejecucidn, cuando
verifique la existencia de la legalizacion de la modificacion al respectivo contrato.

En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el interventor debera enviar al supervisor, copia de los
requerimientos realizados al contratista, de los cuales siempre se debera allegar copia a la comparia
aseguradora.

No obstante, el requerimiento el cual debera establecer un término para el cumplimiento de la obligacién, si el
incumplimiento persiste, el interventor debera informar de inmediato al supervisor con el fin de dar aviso del
siniestro a la comparfiia aseguradora dentro de los tres dias siguientes a la ocurrencia del mismo de
conformidad con el Cédigo de Comercio.

Una vez se de aviso del siniestro a la compafiia aseguradora, el interventor debera enviar un informe desde el
punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasacion de los perjuicios ocasionados.

Verificar que el contratista presente la paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.

Si es necesario suspender el contrato de ejecucion, o si se establece posteriormente ampliar el plazo pactado
para la suspension, la interventoria debera emitir un concepto técnico justificativo previo sobre la suspension.
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Controlar la debida juridicidad del contrato garantizando el cumplimiento por las partes de todas las exigencias
de indole legal y reglamentaria, asi como del pacto contractual.

Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcién de interventoria.

Prohibiciones a la interventoria

La EDTB se abstendra de designar interventor a quien se encuentre incurso en el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, previstas en la Constitucion Politica de Colombia y en la Ley 80 de 1993. A los interventores
les esta prohibido:

Adoptar decisiones que impliquen modificacidn del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes, ni
modificar substancialmente los planos o las especificaciones pactadas contractualmente, sin la autorizacion de
la entidad.

Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o cualquier ofra clase
de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista.

Emitir las érdenes, notificaciones, observaciones, instrucciones, decisiones, recomendaciones, cambios,
modificaciones que se crucen entre el Interventor y El Contratista en forma verbal.

Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relacién con el
contrato o proyecto.

Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacién del contrato o proyecto. Constituirse en acreedor
o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato.

Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.

Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Impedir el control
ciudadano de las veedurias al igual de los controles que ejercen los organismos de control.

Participar en procesos de seleccidn contractual, con el contratista, sobre el cual esta ejerciendo la interventoria.

Autorizar la ejecucion de items no previstos, obras adicionales o mayores cantidades de obra sin la debida
autorizacion, formalizada mediante la celebracion de contratos adicionales.

Autorizar la ejecucion del contrato por fuera de los plazos contractuales sin haber realizado la modificacion del
contrato.

1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

En cumplimiento del objeto del contrato, el oferente deberé realizar todas las actividades necesarias para
realizar interventoria de las actividades descritas en el alcance del contrato, para lo cual, se debera apoyar en
multiples disciplinas para la supervisién de cada una de las actividades de obra y que garanticen la calidad y
durabilidad de las mismas.
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Dentro del alcance se ha determinado que se debe realizar acciones de vigilancia y control de caracter técnico,
administrativo y financiero a las obras contratadas para el CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LOS COMODATOS SECTOR LAS BRISAS Y LAS COLINAS ZONA
URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA, todas ellas con la finalidad de verificar el
cumplimiento de los compromisos contractuales, especificaciones, al igual que el cumplimiento de la legislacion
laboral, ambiental, de seguridad industrial y la demas leyes y decretos que le sean aplicables; sin ejercer
labores y acciones que le son prohibidas a la Interventoria realizar.

Se contempla vigilar el desarrollo de las actividades dentro del contrato:

o SISTEMA DE BOMBEO
1,1 PRELIMINARES
1,2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
CONCRETOS
ACERO DE REFUERZO
REVOQUES , ,
EQUIPOS, MULTIPLE DE IMPULSION Y SALIDA DE LA ESTACION DE BOMBEO. ACCESORIOS
EN HD PRESION DE TRABAJO 200 PSI, AWWA C110/ C153 - ISO 2531, BRIDA ANSI B 16.1 - ISO
2531 (ISO 7005-2), RECUBRIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA. EN CASOS ESPECIALES SE
PUEDE APLICAR PINTURA DE CAUCHO CLORADO O EPOXICA AZUL SEGUN LA NORMA
AWWA C-550, |
v INSTALACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS
v OBRA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO
o TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO DE 525 m®
ACTIVIDADES PRELIMINARES
MOVIMIENTOS DE TIERRA
EXCAVACION PARA PILAS ,
CONSTRUCCION DE OBRAS EN CONCRETO Y ACERO: PORTICO PARA TANQUE DE
ALMACENAMIENTO ELEVADO
ACERO DE REFUERZO
CARPINTERIA METALICA ,
SUMINISTRO, TRANSPORTE DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN VIDRIO
FUSIONADO AL ACERO |
OBRA ELECTRICA E ILUMINACION PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO

AN NENENEN

NN N N N

gerenciaedtb@gmail.com
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SUELDO O |DEDICACION

DURACION| VALOR PARCIAL

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD TARIFA MENSUAL (TEsEs) ®
MENSUAL (%)
A |COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1 |Personal Profesional:
1.1 [Director de Interventoria Persona 1 $ 6.500.000 30% 6,00 $ 11.700.000
1.2 |Residente de interventoria Persona 1 $ 5.500.000 100% 6,00 $ 33.000.000;
1.3 |Profesional social Persona 1 $ 3.500.000 50% 5,00 $ 8.750.000
1.4 |Profesional ambiental Persona 1 $ 3.500.000 50% 5,00 $ 8.750.000
1.7 |Profesional SST Persona 1 $ 3.500.000 100% 6,00 $ 21.000.000
1.5 |Tecnélogo interventoria Persona 1 $ 2.800.000 100% 5,00 $ 14.000.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 97.200.000
Factor Multiplicador (FM) 2,18
COSTOS DE PERSONAL CON FM $ 211.896.000
2 |Gastos AUXILIO DE LOCALIZACION $ 24.000.000;

Auxilio de localizacién para Residente de interventoria|
y personal Profesional de Interventoria que su
domicilio principal sea fuera del municipio. Se
reconocerdn de manera proporcional a la
2.2 |permanencia en obra respecto de su porcentaje de| Estimado $ 4.000.000 $ 24.000.000
dedicacion. Dicho personal debera cumplir con la
permanencia minima en la obra de 22 dias en el mes,
en caso contrario se pagar4 proporcional a su
permanencia
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) $ 235.896.000

B OTROS COSTOS DIRECTOS
3 |Gastos de Transporte, Alquiler de equipos y Otros:
31 Fotocopias, edicién informes, registros fotograficos Unidad 1 $200.000 6.00 $ 1.200.000
entre otros
3.3 |Comunicaciones (Celular, Internet) mensual Unidad 3 $ 100.000 6,00 $ 1.800.000
Tarifa alquiler de equipo de oficina para uso del
3.4 |proyecto: 1 equipo de cémputo, muebles y enseres Unidad 1 $ 400.000 6,00 $ 2.400.000
de oficina
3.5 |Alquiler Impresora oficina (Una sola vez) Unidad 1 $ 300.000 1,00 $ 300.000]
3.6 gf]';:rc‘zs‘;e campo (alquiler y pago de servicios Unidad 1 $ 650.000 6,00 $3.900.000

Estudios y ensayos (Densidades, Granulometria,
Limites de consistencia, Proctor modificado, pruebas
4 |de infiltracién, pruebas de estanqueidad, Resistencia | Estimado 1 $ 1.358.055 $ 1.358.055
a la Compresion del concreto, Ensayo de absorcion
para camaras prefabricadas, segun la necesidad

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) =h $10.958.055,
VALOR BASICO (A + B) Sl $ 246.854.055
IVA (NO INCLUYE GRAVAMENES) (19%) “~~_ [Ty s43056.284
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA =~ 5289910339

A. RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales anteriores el
contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

1. Deberé garantizar todas las condiciones de seguridad del equipo de interventoria, incluyendo el transporte
del personal.

2. En el contrato deberan estar incluidos todos los costos directos o indirectos y todo tipo de gravamen a que
haya lugar y que son necesarios para el cumplimiento del mismo.

3. El contratista debe seguir los parametros establecidos en la informacion suministrada por EDTB.

B. PRODUCTOS A ENTREGAR
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A. Informes mensuales vy final de interventoria en el que se sinteticen los avances del periodo desde los
aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales.

B. Registro fotografico de las actividades de obra.

C. Bitacora de obra.

D. Actas de pago y demas documentos que describan el desarrollo de las actividades.
E. Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de obra y la respectiva aprobacién
F. Acta de entrega de la interventoria.

G. Acta de recibo final y liquidacion de la interventoria

H. Liquidacion de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato

. Proyecciones presupuestales

J. Entrega de los archivos y documentos propios de las actividades.

K. Liquidacidn del contrato de interventoria.

OBSERVACIONES

Toda la informacion que la EDTB suministre al Contratista con ocasion de la ejecucion de la obra sélo debera
ser utilizada para efectos del cumplimiento del objeto contractual.

C. PERMISOS Y LICENCIAS

En caso de requerirse alguna autorizacién previa para la intervencién del espacio publico, de conformidad con
las normas o del Plan Basico de Ordenamiento Territorial, debera ser tramitadas por la Secretaria de
Obras Publicas, la la EDTB s6lo brindard acompafiamiento técnico, y juridico en dichos trdmites en caso de
requerirse.

D. GESTION AMBIENTAL

Es responsabilidad de todas las partes contribuir al desarrollo sostenible, por lo que se hace fundamental un
adecuado analisis de los componentes ambientales y sociales del proyecto que contribuya a mejorar la calidad
de las obras y al cumplimiento de los objetivos. El contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la
normativa ambiental vigente y sera el supervisor quien se encargara de verificar y controlar que esto se lleve a
cabo bajo la ley.

1.3 LEGISLACION

En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccion y la ejecucion del
Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la contratacién de bienes y servicios
de la EDTB y las propias que rigen los negocios entre particulares en la Republica de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en los aspectos
laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratacién, entre otras. la EDTB no aceptara como causal
de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana

1.4. PRESUPUESTO

Para amparar el valor del Contrato, La EDTB cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00122
del 27 de junio de 2023 por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($289.910.339) el cual incluye todos los valores directos e
indirectos derivados del contrato.

Calles0#47A-19 [Ed  gerenciaedtb@gmail.com




EDIB

EMPRESA PARA EL DESARROLLO
TERRITORIAL DE EL BAGRE

A\\

El plazo del presente Contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la firma del acto de inicio del
contrato y previa aprobacion de las pélizas de garantias Unicas del contrato.

1.5. PLAZO

1.6. IDIOMA

El idioma oficial sera el castellano, por lo tanto, todos los documentos e informacion de cualquier indole deberan
ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilizacién de otro diferente.

1.7. VERACIDAD DE LA INFORMACION

En virtud del articulo 83 de la Constitucién Politica, se presume que toda la informacién que el oferente allegue
con ocasion a la presente solicitud sera veraz y correspondiente a la realidad. No obstante, La EDTB podra
verificar la informacién que le sea suministrada.

1.8 CONSULTAS

Dentro del plazo previsto para la elaboracion y presentacion de la Oferta, el posible Oferente puede hacer
consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia habil anterior a la fecha limite para el recibo de las
Ofertas.

Las consultas y aclaraciones deberan hacerse a través del correo electrénico gerenciaedtb@gmail.com o por
escrito en el archivo de la EDTB ubicado en la Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso El Bagre, Antioquia, pues en
caso contrario no generaran para la EDTB la obligacién de contestarlas antes de la fecha de cierre
de la Contratacion.

La INVITACION y respuesta a las aclaraciones no produciran efectos suspensivos sobre el plazo de
presentacion de las ofertas.

En ningin momento y bajo ninguna circunstancia se admitirdn consultas personales ni telefonicas sobre los
documentos de Contratacion o sus Adendas, la EDTB no asume responsabilidad alguna por informacién
suministrada en estas formas.

1.9 CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS

En caso de presentarse una sola oferta, se procedera a su evaluacion, si la oferta cumple con los requisitos
exigidos en el presente documento y la EDTB lo considera conveniente, podra adjudicar el contrato y terminar
el proceso de seleccion.

1.10. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA SOLICITUD

Cuando no se presente oferta alguna, o ninguna de las ofertas se ajuste a la Solicitud Publica de Ofertas o en
general, cuando existan factores que impidan la seleccidn objetiva, la Solicitud se declarara desierta.

1.11. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente debera presentar una Garantia de Seriedad de la Oferta para entidades oficiales, por un valor
asegurado al Diez (10%) por ciento del valor de la oferta y con una vigencia de noventa (90) dias calendario,
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contados a partir de la hora y fecha limite para el recibo de las ofertas. La garantia debera ser expedida por
una Entidad legalmente establecida en Colombia, cuyas garantias hayan sido puestas en depdsito de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

La EDTB podré solicitar la prérroga de la vigencia de la Pdliza hasta por Treinta (30) dias calendario. En caso
de que el oferente sea seleccionado, la poliza debera mantenerse vigente con prérrogas sucesivas, hasta que
entre en vigencia la Péliza de Garantia de Cumplimiento del Contrato. La garantia debe llevar anexa la
constancia de pago de la prima y la firma del Representante legal del Oferente.

Si el oferente retira su oferta antes de haber transcurrido el periodo para la adjudicacion, o si una vez adjudicado
el contrato no lo firma dentro del plazo especificado para ello, o incumple en cualquier forma el compromiso
contraido con la EDTB por el hecho de la presentacion de la Oferta, la EDTB hara efectiva la Garantia de
Seriedad de la Oferta.

1.12. CORRESPONDENCIA'Y COMUNICACIONES

Toda la correspondencia del oferente durante este procedimiento y del contratista durante el desarrollo del
contrato, incluso la presentacién de la oferta, se debe dirigir en original y copia, en la siguiente forma:

Sefiores

EDTB

CHARLES STIVEN CANO OCHOA
Gerente General

Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia
gerenciaedtb@gmail.com

1.13. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.13.1. Obligaciones del contratista:

1. Realizar, ejecutar y desarrollar el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas y la cantidad
de actividades entregables contemplados en la propuesta.

2. Verificar que el contrato de obra sea ejecutado por el contratista conforme a lo sefialado en el mismo, la ley,
las regulaciones aplicables y condiciones del contrato.

3. Verificar que el contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecucién de las obras a
que esta obligado contractualmente.

4. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales.

5. Verificar que el contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado para la ejecucion de las obras, de
conformidad con lo dispuesto en el contrato.

6. Verificar que durante el término de la interventoria el contratista mantenga el personal, equipo, herramientas
y materiales idéneos y suficientes para la ejecucion oportuna de los trabajos necesarios para el desarrollo del
objeto del contrato.

7. Verificar que el personal contratado por el contratista sea idoneo para la debida y satisfactoria ejecucion del
objeto contractual y que le sean respetados sus derechos tales como salarios, prestaciones sociales,
contribuciones parafiscales de acuerdo a la legislacion aplicable.

8. Verificar que el contratista pague todos los impuestos de orden nacional, departamental y nacional, tasas,
contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el periodo contractual.
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9. Verificar que el contratista cumpla con las normas y reglamentaciones que sean expedidas por las
autoridades nacionales y municipales competentes.

10. Verificar que el contratista cuente con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la
ejecucion del contrato, incluidas aquellos necesarios para la utilizacion del espacio publico.

11. Verificar que el contratista no ceda el contrato de obra, todo o en parte, sin la previa autorizacion expresa
del contratante.

12. Verificar que el contratista no subcontrate con terceros la ejecucién de la totalidad del objeto contractual de
obra.

13. Verificar e informar por escrito al contratante sobre las conductas del contratista que constituyan
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones. En este aviso se relataran los hechos y se propondra la
aplicacion de multas o sanciones respectivas, si hubiere lugar a ello, con sujecion a los términos del contrato.
14. Presentar al coordinador del contrato designado por la EDTB dentro de los cinco (5) primeros dias habiles
de cada mes un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe fisico y financiero de las obras.
Adicionalmente, presentara cualquier otro informe que le sea solicitado por el supervisor con relacién al
desarrollo de la interventoria y contrato de obra.

15. Poner en conocimiento del contratante con la debida anticipacion, la necesidad de prorroga o el vencimiento
del contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera la interventoria la responsable de solicitar
oportunamente el trdmite pertinente, previa justificacion de los hechos, quedando a juicio del contratante la
determinacion final.

16. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta responsabilidad, el personal
suficiente e idoneo que sea necesario para la cabal ejecucion del objeto del contrato.

17. Mantener durante la ejecucion del contrato al personal incluido en la oferta. El cambio de cualquiera de las
personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por el supervisor.

18. Asistir a la entidad estatal en el analisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean
presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarias de predios, autoridades
competentes y terceros, relacionados con el objeto del contrato.

19. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes al medio ambiente,
el sistema de seguridad social integra y parafiscales, asi como urbanismo, seguridad industrial en lo que
corresponda de acuerdo con el objeto del contrato.

20. Llevar el control del archivo de la interventoria del respectivo contrato.

21. Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa al interventor en la
ejecucion y administracién del contrato de interventoria, a quien deben dirigirse las notificaciones y
comunicaciones.

22. Las demas que tengan relacion directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta
ejecucion.

PARAGRAFO cabe recordar que la aceptacion de oferta, la minuta del contrato y documentos anexos o
cualquier otro documento o modalidad contractual concordante, haran parte del esencial del proceso de
contratacion, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su
interpretacidn e integracion, puesto que contiene la voluntad de la EDTB a la que se someten los proponentes
durante el proceso de seleccién y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, mas allé de conformidad con
las garantias que se exigen en el presente estudio previo.

1.13.2 Obligaciones del contratante:

1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informaciéon compartida con el contratista o por terceros. No
obstante, el proveedor conocer el estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligacién de advertir y
recomendarle al contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual.

2. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato
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3. Suministrar oportunamente la informaciéon necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiere el
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

4. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad de las observaciones sobre la ejecucion del
contrato.

5. Recibir la obra a través del acta de recibo a satisfaccion.

6. Exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna de la obra del objeto contratado igual exigencia podra
hacerse al garante.

7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio

8. Verificar los documentos para legalizacion del contrato.

9. Efectuar la supervision del contrato.

2.  CONDICIONES DE PARTICIPACION EN EL PROCESO
2.1. ELABORACION Y PREPARACION DE LA OFERTA

La elaboracion y presentacién de la oferta debera hacerse de acuerdo con las instrucciones y formularios que
se detallan en este proceso, acompafiadas de los documentos que se exigen y deberan presentarse en original,
diligenciada a tinta, en letra de imprenta 0 maquina y en idioma castellano. El original de la oferta se presentara
en un sobre sellado ademas el sobre llevaré en su parte exterior el nombre completo del oferente y el codigo
de este procedimiento. La copia se recibira en archivo magnético el cual debe ser en formato pdf que impida
su alteracion. El archivo pdf debe contener la propuesta y todos y cada uno de los documentos exigidos en la
invitacién Publica.

Los costos que se causen por la preparacion de las ofertas serén a cargo exclusivo del oferente, La EDTB en
ningun caso reconocera costo alguno por estos conceptos.

2.2. REQUISITOS DE PARTICIPACION

La EDTB aceptara que la oferta sea presentada por tres (3) 0 més personas naturales o juridicas, nacionales
o0 extranjeras, individualmente o consorcios o uniones temporales, mediante invitacion privada, consideradas
legalmente capaces en las disposiciones colombianas vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad de que trata la ley para contratar con el Estado o en conflicto de
intereses y que cumplan con todas las condiciones indicadas en este documento.

La EDTB se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la oferta y el
Oferente autoriza a todas las entidades, personas 0 empresas que de una u otra forma se mencionen en los
documentos presentados, a suministrar la informacion que se requiera, asi como también autoriza a la EDTB a
visitar las instalaciones del Oferente o a solicitar informacion de cualquiera de sus empleados, en caso de
considerarlo necesario.

2.3 DOCUMENTOS DE LA OFERTA.

La propuesta debera acompariarse de cada uno de los documentos que se describen a continuacion:
1. Copia de la cédula de ciudadania de la persona natural oferente

2. Copia de la cédula de ciudadania del representante legal de la empresa oferente.

3. Copia de la Tarjeta Profesional y de la cédula del Revisor Fiscal del Oferente.
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4. El Oferente o cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, que sean personas juridicas,
presentaran el certificado de existencia y representacion legal, expedido por la camara de comercio respectiva,
cuya fecha de expedicién no sea superior de treinta (30) dias calendario anterior a la fecha de cierre de la
presente Solicitud. En este se acreditara que la duracidn de la Sociedad no sea inferior a la del plazo del contrato
y dos (2) afios mas, que su objeto social se encuentre relacionado con la presente invitacién. Para el caso de
los consorcios y de las uniones temporales, se deberd acreditar que su duracién no sea inferior al plazo de
ejecucion del contrato y hasta la suscripcién del Acta de Terminacion y Liquidacion del Contrato.

5. En el evento en que el Representante Legal o Gerente, tenga alguna limitacién para contratar, se anexaré la
autorizacién del 6rgano competente para comprometer a la sociedad, para la presentacion de la propuesta y la
firma del Contrato que de ella se derive.

6. Copia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado y expedido por la Direccion General de Impuestos
Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del Oferente. En caso de Consorcios 0 Uniones Temporales,
cada uno de los integrantes debera aportar este documento, ademas deberan tramitar ante la DIAN y anexar a
la oferta su propio NIT; toda vez que son fiscalmente responsables en materia de impuestos sobre las ventas y
respecto a sus obligaciones como agentes de retencion.

7. Documento de acuerdo de Consorcio 0 Unién Temporal, si a ello hubiere lugar, segin el modelo suministrado
en esta Solicitud Publica.

8. Documento mediante el cual se confiere representacion, cuando el Oferente concurre por intermedio de un
representante o apoderado, en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representacion.

9. Formularios anexos de la Oferta, debida y completamente diligenciados.

10. Certificacion o constancia de pago, del cumplimiento por parte del Oferente de los aportes a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, instituto colombiano
de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje: cuando a ello este obligado el oferente.

Las personas juridicas deben acreditar el cumplimiento de dicho requisito en relacidn con todos sus empleados
y lo hara mediante constancia o certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con
los requerimientos de la Ley o en su defecto por el representante legal de la sociedad, el documento debe
acreditar el pago de dichos conceptos durante los Ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de la
presente contratacion y deberad ser expedido dentro de los 15 dias anteriores a la fecha de cierre de la
contratacion.

El certificado debe contener la siguiente informacién: “Certifica que durante los Ultimos 6 meses anteriores a la
fecha de cierre de la presente contratacién esta empresa se encuentra al dia con sus obligaciones al sistema
de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensacion
familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.”

12. Garantia de seriedad de la oferta.

13. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion. Si se trata
de persona juridica, debera aportarse tanto el del representante legal como el de la persona juridica que
representa.
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14. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. Si se trata de
persona juridica, deberd aportarse tanto el del representante legal como el de la persona juridica que
representa.

15. Registro Unico de Proponentes (RUP), que se encuentre vigente y en firme, el cual contiene la informacion
de quienes aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales, obtenida mediante la verificacion de los
requisitos habilitantes y demas informacién relacionada y la clasificacién que cada interesado realiza al
momento de su inscripcidn, renovacidn o actualizacién, aportando la documentacion que se exige, y que es
objeto de verificacion documental por parte de la Camara de Comercio respectiva, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 8 del decreto 1510 de 2013. Este debera expedirse por la Camara de Comercio
correspondiente, y cuya fecha de expedicién no sea superior a treinta (30) dias, antes de la fecha de cierre del
proceso; éste debera estar vigente para dicha fecha.

2.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR

En el contrato que se derive de la presente solicitud, La EDTB aplicara las reglas sobre inhabilidades e
incompatibilidades previstas en el ordenamiento juridico colombiano.

2.5 DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE LA OFERTA
Manifestacion de interés.

Carta de presentacion de la propuesta

Formacion de Consorcios (cuando haya lugar a ello)
Formacion de Unién Temporal (cuando haya lugar a ello)

Informacién bésica
Carta de presentacién.
Experiencia del oferente

Hacen parte integral de la invitacién los siguientes formatos:
Presupuesto

La no presentacion de uno de estos Ultimos formatos sera causal de rechazo.

2.6 INFORMACION BASICA Y LEGAL.
El Oferente debe diligenciar los Formularios que se anexan, atendiendo las siguientes instrucciones:

- Todos los formularios deberan estar firmados por el representante legal o por el apoderado constituido para
tal efecto, deberan ademas ser diligenciados de acuerdo con los formatos que se adjunta para tal fin.

- En lo que corresponda el oferente debera incluir las certificaciones respectivas, en las cuales suministre la
informacién de los contratos de obra con objeto similar al que se refiere en este documento, celebrados y
ejecutados con entidades publicas o privadas, con el objeto de estudiar la capacidad administrativa, operativa
y la experiencia que el Oferente posea en contratos similares al que se pretende con esta Solicitud Publica de
Ofertas.
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Se considerard habil el proponente que acredite, en maximo tres (03) contratos, que cumplan con las
condiciones anteriores. Cuyo objeto sea la interventoria de obras de construccion y/o mantenimiento de redes
de acueducto, cuya sumatoria de los contratos certificados sea igual 0 = 175 SMMLV.

El certificado que no cumpla con la totalidad de los requisitos mencionados no se tendra en cuenta para la
evaluacion. Si se aportare mas de tres (03) certificados, solamente se tendran en cuenta los tres certificados de
mayor valor.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada integrante debera aportar por lo menos un (1) certificado,
sin consideracién al porcentaje de participacién de sus integrantes, sin dejar de sumar entre todos los
certificados minimos exigidos.

3. EVALUACION DE LAS OFERTAS Y SELECCION DEL CONTRATISTA

3.1. ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La EDTB examinara las propuestas para determinar si los Oferentes estan habilitados para formularlas, de
acuerdo con los requisitos legales y de participacion exigidos; si estan completas; si se ha constituido la
Garantia de Seriedad de la Oferta; si los documentos han sido debidamente presentados y en general, si se
ajustan a lo establecido en la presente Solicitud.

En general deberan cumplir con los siguientes requisitos:

REQUISITO CALIFICACION

Capacidad Juridica Admisible / No Admisible
Capacidad Financiera Admisible / No Admisible
Capacidad Organizacional Admisible / No Admisible
Acreditacién de la experiencia Admisible / No Admisible
Capacidad Técnica Admisible / No Admisible

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuara en el proceso de seleccién.

3.1.1. CAPACIDAD JURIDICA

3.1.1.1. Inscripcion en el RUP

Para el presente proceso, el oferente debe haberse inscrito en el RUP, y presentar certificado expedido por la
camara de comercio de su jurisdiccion, con una antelacion no mayor a 30 dias calendario previos a la fecha de

cierre. La inscripcion en el RUP debe encontrarse vigente y en firme.

Cuando en el certificado conste actualizacion o renovacién, dicha informacién también debe estar en firme al
momento de la adjudicacién.

3.1.1.2 Personas Naturales

Si el proponente es persona natural, se verificara en el RUP: documento de identidad y Registro Unico
Tributario. Si ésta ultima informacion no aparece en el RUP debera allegar dichos documentos.
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Para el presente proceso deberd acreditar la calidad de Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor,
mediante la presentacion de la copia legible de la tarjeta de matricula profesional y certificacion de vigencia
expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares — COPNIA o por la
entidad correspondiente segun la profesién, con una vigencia de seis (6) meses.

3.1.1.3 Personas Juridicas

Si el proponente es persona juridica, deberd acreditar su existencia y representacion legal con la copia del
Certificado de la Camara de Comercio de su jurisdiccién, expedido con una antelacion no mayor a los treinta
(30) dias calendario, previos a la fecha de presentacion de la propuesta. En dicho certificado deberan constar
claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual debera comprender
labores o actividades directamente relacionados con el objeto de la presente invitacion y la duracién de la
sociedad, la cual debe ser, como minimo, igual al plazo de ejecucién y liquidacién del contrato y, dos (2) afios
mas.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, debera
adjuntar el documento de autorizacion expresa del 6rgano social competente, otorgado con anterioridad a la
fecha de presentacion de la oferta.

3.1.1.4 Sociedad Andnima Abierta

Si el proponente es una sociedad anonima interesada en que para los efectos del articulo 8, numeral 1°, literal
h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, ademas de los documentos sefialados en el numeral
anterior, debera aportar el certificado del Registro Nacional de Valores y Emisores, de conformidad con los
establecido en el Art. 2.2.1.1.2.2.7 del decreto 1082 de 2015.

3.1.1.5 Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas

La forma asociativa debera constituirse para el presente proceso de seleccién y asi lo sefialara expresamente,
indicando las reglas basicas que lo regiran, independiente que las personas naturales o juridicas que lo
conformen, sean las mismas que hayan constituido consorcios o uniones temporales para otros procesos.
Dichas formas asociativas no podran ser disueltas ni liquidadas durante la vigencia o prérrogas del contrato que
se suscriba.

Deberan cumplir con lo estipulado en el articulo 7° de la Ley 80 de 1993 y con los siguientes aspectos:

+ La forma asociativa debera indicar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes, la cual no
podra ser modificada sin la autorizacion previa de la EDTB. En el documento de conformacién de la forma
asociativa se debera designar la persona que para todos los efectos la representara con sus responsabilidades
y facultades.

* En caso de ser adjudicatarios un Consorcio 0 Uniones Temporal debera presentar dentro de los tres (3) dias

habiles siguientes al acto de adjudicacién, el correspondiente RUT, cuyo NIT sera la unica identificacién valida
durante la vigencia del contrato y la liquidacion del mismo. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto

2645 del 27 de julio de 2011, modificado por el Decreto 2820 del 9 de agosto de 2011.

* De acuerdo con lo preceptuado en el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998 y el Instructivo de aspectos tributarios

de la Secretaria de Hacienda Municipal, las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas
directamente por la respectiva forma de asociacion, cumpliendo los requisitos establecidos en el Estatuto

Tributario y no por cada uno de sus integrantes. Para proceder con su respectivo pago debe indicarse, ademas,

el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio y en el caso de Uniones Temporales, indicar ademas el
porcentaje de participacion en el mismo.

3.1 .1.6 Abono de la Propuesta
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Si el proponente es persona juridica y quien suscribe la carta de presentacion de la propuesta no es un
profesional de las areas requeridas para personas naturales, debera presentar la propuesta abonada por un
Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, debidamente matriculado, para lo cual se adjuntara copia
legible de la tarjeta de matricula del profesional respectivo y certificacién de vigencia expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria y sus profesiones auxiliares’-COPNIA, o por la entidad correspondiente
segun la profesion, con una vigencia de seis meses.

3.1.1.8 Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

El proponente debera acreditar que esta a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de la siguiente manera:

Para personas juridicas:

-Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley.
-Por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor Fiscal.

La certificacién requerida debera tener una expedicién no superior a un (1) mes y en todo caso debera
suscribirse por la Revisoria fiscal, cuando se cuente con ella, aun sin estar obligado por la Ley. Para el caso de
Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes deberad aportar la
respectiva certificacion.

Para personas naturales:

Las personas naturales deberan acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral conforme a la
Ley 100 de 1993, Articulo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, aporte planillo de pago
para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberan acreditar, el pago
de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los casos que se requiera de
conformidad con la normatividad vigente.

Personas extranjeras sin sucursal en Colombia

Si en proponente es extranjero sin sucursal en Colombia, debera aportar certificacién en la que conste, que no
tiene personal a cargo en el territorio colombiano, suscritor contador publico.

3.1.1.9. Boletin de Responsables Fiscales

El proponente no debera encontrarse inscrito en el Boletin de Responsables Fiscales (Articulo 60, Ley 610 de

2000); situacion que sera verificada por la EDTB. Igual requisito debera cumplir: 1) el representante legal de
las personas juridicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de
asociacion y 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociacion y

sus respectivos representantes legales.

3.1.1.10 Certificado de Antecedentes Disciplinarios

El proponente no debera presentar antecedentes disciplinarios de conformidad con lo consagrado en el Articulo
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174 de la Ley 734 de 2002; situacion que sera verificada por el Municipio de El Bagre. Igual requisito
debera cumplir: 1) el representante legal de las personas juridicas, 2) el representante de los consorcios,
uniones temporales o cualquier otra forma de asociacién y 3) los integrantes de los consorcios, uniones
temporales o cualquier otra forma de asociacion y sus respectivos representantes legales.

3.1.1.11 Certificado de Antecedentes Judiciales
La EDTB verificara que no registren antecedentes judiciales, el proponente y su representante legal.

Con respecto a los socios de las personas juridicas, consorcios o uniones temporales, con excepcion de las
sociedades an6nimas abiertas, dicha consulta debe ser realizada por el Representante Legal en forma previa
a la suscripcion del certificado de inhabilidades, incompatibilidades y/o consultas, en la que se deja constancia
escrita y expresa que ninguno de los socios tiene asuntos pendientes ni es solicitado por las autoridades
judiciales.

Para realizar dicha verificacion acceder al siguiente link: http://antecedentes.poalicia.gov.co:7003/WebJudiciall.

3.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA

Para la verificacion de los indicadores financieros se debera aportar el Certificado del Registro Unico de
Proponentes vigente y en firme.

La Entidad evaluara los siguientes indicadores Financieros:

3.1.21 Liquidez

Se calcula con la siguiente formula:

indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente una Liquidez igual o superior a (1).

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, La Liquidez del proponente sera
la suma de los indicadores obtenidos por cada uno, una vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de
participacion.

3.1.2.2 Endeudamiento

Se calcula con la siguiente férmula:

indice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente un Nivel de Endeudamiento menor o igual a (0,40).
Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, el Nivel de Endeudamiento del

proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados de acuerdo
con su porcentaje de participacion.

3.1.2.3 Razon de Cobertura de Intereses
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Razén de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, expresado en numero de veces.

Se calcula con la siguiente formula:

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente una Razon de Cobertura de Intereses igual o superior
a(5).

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, la Razon de Cobertura de
Intereses del proponente seré la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados
de acuerdo con su porcentaje de participacion.

3.1.24 Capital de trabajo

Se calcula con la siguiente formula:

Capital de trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente un capital de trabajo igual o superior a 30 % del
presupuesto oficial

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, la Razon de Cobertura de
Intereses del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados
de acuerdo con su porcentaje de participacion.

3.1.2.5 Patrimonio

Se calcula con la siguiente formula:

Patrimonio: Activo total - Pasivo total

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente un patrimonio igual o superior a 30 % del presupuesto
oficial

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, la Razén de Cobertura de

Intereses del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados
de acuerdo con su porcentaje de participacion.

3.1.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Para la verificacion de los indicadores organizacionales se debera aportar el Certificado del Registro Unico de
Proponentes vigente y en firme, el cual debera contener informacion financiera

La Entidad evaluara los siguientes Indicadores:

3.1.3.1 Rentabilidad sobre patrimonio
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Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente una Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o Igual a
0,10.

Para las propuestas en Consorcio, Unidn Temporal u otra forma de asociacién, la Rentabilidad sobre patrimonio
del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos una vez ponderados de acuerdo
con su porcentaje de participacion.

3.1.3.2 Rentabilidad sobre activos

Se considerara ADMISIBLE el proponente que presente una Rentabilidad sobre los activos Mayor o Igual a
0,10.

Para las propuestas en Consorcio, Unién Temporal u otra forma de asociacion, se calculara la Rentabilidad
sobre activos de cada uno de sus integrantes, aplicando la formula descrita anteriormente. En este caso, la
Rentabilidad sobre activos del proponente sera la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos una
vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de participacion.

CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION PROPONENTE EXTRANJERO

Para garantizar la participacion de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Unico de Proponentes
por no tener domicilio o sucursal en el pais, a éstas no se les podra exigir el requisito de inscripcién en el
Registro Unico de Proponentes segin la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, los citados oferentes deberan
aportar la siguiente informacion: Estados Financieros Certificados por el Representante Legal y Contador
Publico (Balance General y Estado de Resultados a la fecha de corte establecida en los paises de origen o en
sus estatutos sociales, para este proceso se solicita el consolidado del afio 2016),ademas debera anexar el
Formulario N°8 Certificado por el Representante Legal, Contador Publico O Revisor Fiscal el cual debera
avalado con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia y Certificado vigente
de Antecedentes Disciplinario.

La EDTB si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar informacién adicional, con el fin de verificar
ylo aclarar los datos reportados en los certificados requeridos.

3.1.4 CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Para evaluar la experiencia se tomaran los contratos registrados por el proponente en el RUP, de los cuales el
proponente debera relacionar en el Formulario No. 2 aquellos con los que pretende acreditar las condiciones
exigidas. No se tendrén en cuenta para la evaluacion los contratos que no estén registrados en el RUP.

Para el presente proceso debera acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unién
temporal, registrados en el RUP Clasificados en alguna de las siguientes clases del Clasificador de Bienes y
Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC):

Clases: Descripcion

8010 16 00: GERENCIA DE PROYECTOS

8110 1500: INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA ]

72101500: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

7214 1100: SERVICIOS DE PAVIMENTACION Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA
81101500: INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
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Se considerara habil el proponente que acredite, en maximo tres (03) contratos, que cumplan con las
condiciones anteriores. Cuyo objeto sea la interventoria de obras de construccion y/o mantenimiento de redes
de acueducto, cuya sumatoria de los contratos certificados sea igual 0 = 175 SMMLV.

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unién Temporal u otra forma asociativa, dentro de las
certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento de lo anterior, uno de los integrantes debera
acreditar como minimo el 50% de la experiencia solicitada

El objeto y/o alcance de los contratos debera acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo
contratante, o cualquier otro documento contractual habil suscrito por funcionario competente de la Entidad
contratante, que contenga como minimo, la siguiente informacién:

Nombre del Contratista Nimero y objeto del contrato

Alcance ylo actividades ejecutadas

Valor ejecutado

Plazo de ejecucion, fechas de iniciacién y de terminacién

Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Union Temporal

En caso de que la certificacién no incluya la descripcion del alcance del proyecto, ésta se deberd acompanar
de un documento contractual habil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, donde se
pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la certificacion, para poderlo tener en cuenta
en la evaluacion de la experiencia.

No se tendran en cuenta para la evaluacion aquellas certificaciones en las que la informacioén contenida en ellas
no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral y la entidad no puede realizar
la verificacion o aclaracion de ésta.

La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la
suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes de éste.

Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unién temporal
u otra forma asociativa, el valor ejecutado que debe informar el proponente seré el correspondiente al porcentaje
de participacion que tuvo en los mismos.

En el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administracion Delegada, se tendré en cuenta como
experiencia general, el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor de los honorarios), el cual
debera ser certificado por el duefio del proyecto.

En caso que las obras requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte de un proyecto propio
del oferente, las certificaciones deberan ser expedidas por él si es persona natural, o por el representante legal
si es persona juridica, avaladas por el revisor fiscal o el contador publico, segin proceda; ademas debera anexar
copia de la licencia de construccidn y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente.

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unién temporal sea una filial 0 subordinada de
una sociedad controlante, se tendré en cuenta la experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa.

En el evento en que dos o0 mas proponentes aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias,
se solicitara la aclaracién respectiva a cada uno de ellos y solo se tendra en cuenta aquella que esté
demostrada.
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EXCEPCION:

No se exigira el registro de los contratos en el RUP, a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais
o0 personas juridicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia. En consecuencia, si en los
certificados aportados para acreditar la experiencia no se indica la clasificacién de los contratos, para acreditar
este requisito, el proponente debera presentar adjunto a cada certificado, el formato “MODELO DE
CERTIFICACION ADICIONAL (CODIGOS DEL CLASIFICADOR ESTANDAR DE BIENES Y SERVICIOS
UNSPSC) A LOS CERTIFICADOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA” que se presenta en este

pliego.

Toda la informacién econdmica de los contratos requerida en el Formulario No. 2, debera ser presentada en
moneda legal colombiana, para el caso de contratos ejecutados en una moneda diferente a esta, se debera
seguir el procedimiento establecido en el numeral 2.5 “PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSION DE
MONEDA" teniendo como fecha de referencia la FECHA DE TERMINACION de los contratos.

3.2 REQUISITOS HABILITANTES PARA EXTRANJEROS

Para los efectos previstos en este documento, se consideran interesados de origen extranjero las empresas
que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacién colombiana, sea que tengan o no domicilio o
sucursal en Colombia y las personas naturales que no tengan nacionalidad colombiana.

Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someteran a la legislacién
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Las personas naturales o juridicas extranjeras con sucursal o domicilio en Colombia deberan acreditar el
cumplimiento de los requisitos habilitantes, exigidos para proponentes nacionales.

Tratdndose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais 0 de personas Juridicas extranjeras que
no tengan establecida sucursal en Colombia no se les exigird RUP. En consecuencia, LA EDTB verificara
directa y unicamente la informacién sobre la capacidad juridica, y las condiciones de experiencia, capacidad
financiera y de organizacion de los proponentes.

Dicha verificacion se efectuara con base en el diligenciamiento de los Formatos de Certificacion contenidos en
el “Manual para determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratacion”, expedido
por Colombia Compra Eficiente.

Para acreditar la Existencia y Representacion Legal, la persona juridica, debera aportar el documento que
acredite la adquisicion de la personeria juridica en el pais de origen, expedido por la autoridad competente, el
cual contenga como minimo los siguientes datos:

. Nombre o razon social completa del proponente

. Tipo, numero y fecha del documento de constitucion o creacion

Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
Duracion de la entidad, igual al plazo del contrato y un afio méas

Objeto social, el cual debe tener relacion directa con el objeto de la contratacion
Facultades del representante legal.

Cuando en el documento aportado que acredita la existencia y representacion legal de la persona juridica
extranjera no cuente con toda la informacion requerida, debera adjuntar una certificacion del presentante legal
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de la sociedad extranjera con la informacion requerida o la faltante, la cual se entiende formulada bajo la
gravedad del juramento.

Cuando no exista autoridad competente que expida dicha certificacion, se exigira la certificacion indicada en el
parrafo anterior. La expedicion de dicho certificado no podra tener una anterioridad superior a treinta (30) dias
calendario, contados a partir de la fecha de cierre del proceso, con los documentos soporte.

3.2.1 APODERADO

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas juridicas extranjeras sin domicilio
en Colombia, deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar
la Propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias de la invitacion, suscribir
los documentos y declaraciones que se requieran, asi como el Contrato, suministrar la informacién que le sea
solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el presente Pliego, asi como para representarla judicial o
extrajudicialmente.

Dicho apoderado podré ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras que participen en
consorcios, uniones temporales u otras formas de asociacion y en tal caso, bastara para todos los efectos, la
presentacién del poder comun otorgado por todos los participantes en cualquier forma de asociacion con los
requisitos de autenticacidn, consularizacion y traduccion exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia. El
poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién de la forma asociativa.

3.2.2 RECIPROCIDAD

La EDTB concedera el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos a aquellos bienes y servicios
de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado
reciprocidad. Dichas certificaciones seran consultadas por La EDTB en la pagna
http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-detrato- nacional-por- reciprocidad.

En estos casos, se otorgara a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a los bienes y servicios
nacionales y en consecuencia dara a esas ofertas el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las
preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

3.2.3 DOCUMENTOS DEL PROCESO

. Idioma: De conformidad con el articulo 10° de la Constitucidn Politica de Colombia, el idioma oficial de
nuestro pais es el castellano; de tal manera que todos los documentos relacionados con el presente proceso
de invitacion se elaboran en dicho idioma, en consecuencia, la propuesta y sus documentos anexos deben
redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito.

Si se presentan en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano (traduccion oficial).

. Documentos otorgados en el exterior: Para efectos de legalizacion de documentos otorgados en el
exterior se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolucion No. 7144 del 20 de Octubre de 2014, “Por la
cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos”, expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia.

3.3 REGLAS DE SUBSANABILIDAD
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3.3.1 SUBSANABILIDAD

En caso de identificar la falta, inconsistencia o error en los documentos con los cuales el proponente acredite
el cumplimiento de los requisitos habilitantes, La EDTB podréa solicitar al proponente en un término prudencial
aclarar, aportar, completar o corregir dichos documentos.

La EDTB, evaluara las ofertas de los proponentes que hayan acreditado que cumplen con los requisitos
habilitantes. En consecuencia, se rechazaran las ofertas de quienes no aclaren, aporten, completen o corrijan
la informacidn para acreditar los requisitos habilitantes en el plazo establecido para el efecto.

3.3.2 ACLARACION O EXPLICACION

De conformidad con el paragrafo primero del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 *(...) la ausencia de requisitos
o la falta de documentos referentes a la futura contratacién o al proponente, no necesarios para la comparacion
de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia,
todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, podran ser solicitados por
las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicacién (...)". (La subraya no es del texto).

El numeral 6° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, indica: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos
y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones.(...)" Igualmente, el numeral 7° ibidem
consagra: “De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en los pliegos de condiciones se
sefialara el plazo razonable dentro del cual la entidad debera elaborar los estudios técnicos, econdémicos y
juridicos necesarios para la evaluacién de las propuestas y para solicitar a los proponentes las aclaraciones y
explicaciones que se estimen indispensables.” (La subraya no es del texto).

Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6° y 7° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 5° de
la Ley 1150 de 2007 y acogiendo lo sefialado en los pronunciamientos del Consejo de Estado indicados en
los documentos y estudios previos, la EDTB, durante el término de evaluacion de las propuestas, solicitara a
los proponentes, en caso de ser necesario, las aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan
ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que al efecto les fije la EDTB las
clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del rechazo de la propuesta.

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de un requisito habilitante y no lo haya requerido en el
“Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, lo podra solicitar al proponente, otorgandole un término, el cual
debera ser minimo igual al establecido para la subsanabillidad inicial; con el fin de que allegue los documentos
que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacién de puntaje no podran ser objeto de
subsanabilidad, por lo que los mismos DEBEN ser aportados por los proponentes desde el momento mismo de
la presentacion de la oferta.

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los puntos del
pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda
hacer valer en el proceso.

NOTA: Los documentos exigidos en el presente pliego para acreditar los factores de desempate tampoco
podran ser subsanados, por lo que deberan ser presentados desde el momento de la presentacién de la oferta.
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3.3.3  DIFERENCIA ENTRE SUBSANABILIDAD Y ACLARACION O EXPLICACION

Subsanar no es lo mismo que aclarar o explicar, la diferencia radica en que la aclaracion o explicacion se
admite, incluso, sobre requisitos que afectan la comparacion de las ofertas y/o inciden en la asignacion del
puntaje, siempre y cuando se trate de inconsistencias o falta de claridad, porque alli no se modificara el
ofrecimiento, simplemente se aclara, es decir, se trata de hacer manifiesto lo que ya existe sélo que es
contradictorio o confuso, se busca sacar a la luz lo que parece oscuro, no de subsanar algo, pues el requisito
que admite ser aclarado tiene que estar incluido en la oferta, solo que la entidad tiene dudas sobre su alcance,
contenido o acreditacion, porque de la oferta se pueden inferir entendimientos diferentes.

34 PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSION DE MONEDA

Toda la informacién econdémica debera ser presentada en moneda legal colombiana, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

3.4.1 Si la moneda de origen de la informacién es el Délar de los Estados Unidos de América (USD), se debe
hacer la conversion a pesos colombianos (COP) teniendo en cuenta la TRM (Tasa de Cambio Representativa
del Mercado) vigente en la fecha de referencia de la informacién original, para lo cual se utilizara la base de
datos histérica que ofrece el sitio web http: //lwww.superfinanciera.gov.co, la cual cuenta con informacion diaria
de la TRM desde el afio de 1991.

3.4.2 Si la moneda de origen de la informacion es diferente al délar americano (USD), inicialmente se debe
hacer la conversion de la moneda de origen a délar americano (USD) teniendo en cuenta la fecha de referencia
de la informacion original, para lo cual se utilizara la herramienta de Conversor de Divisas histérico que ofrece
el sitio web www.oanda.com, Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra. Una vez obtenida la
informacién expresada en ddlares (USD), se deberé seguir el procedimiento descrito en el punto anterior.

4. EVALUACION Y CALIFICACION

Una vez la EDTB haya determinado que la(s) propuesta(s) se ajusta(n) a la Solicitud de ofertas y que el
resultado es favorable y CUMPLE JURIDICAMENTE, procedera a evaluarla en los demas aspectos conforme
se establece en este capitulo, teniendo en cuenta para la evaluacion de las propuestas los siguientes criterios
y puntajes maximos asociados, que le permitiran escoger la propuesta mas favorable:

CRITERIO PUNTAJE/RESULTADO
4.1 EVALUACION TECNICA 365 PUNTOS
4.2 EVALUACION ECONOMICA 400 PUNTOS
4.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL 200 PUNTOS
4.4 VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 PUNTOS
4.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 25 PUNTOS
PUNTAJE MAXIMO 1.000 PUNTOS
4.1. EVALUCION TECNICA DE LAS OFERTAS 400 PUNTOS

Las ofertas serén evaluadas de la siguiente manera:
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4.1.1 Experiencia - 400 puntos

Los criterios que se utilizaran en el presente proceso de seleccién son:

ITEM DESCRIPCION PUNTAJE
1. Experiencia especifica del 265
proponente
2. Experiencia especifica del 100
equipo de trabajo.
PUNTAJE TOTAL 365

4.1.1.1 Experiencia Especifica Del Proponente (265 PUNTOS)

Verificacién de experiencia especifica de los proponentes, contenidos en el RUP, que se encuentre en firme,
igualmente los oferentes, deberan anexar los respectivos certificados o copia de los contratos o recibo de obras
y diligenciar el anexo de la Invitacion Publica, la cual debera contener la siguiente informacion

. Nombre del contratante

. Objeto del contrato
Valor del contrato
Plazo

Fecha de inicio

Fecha de terminacién

Porcentaje de participacion cuando el contrato haya sido ejecutado en consorcio o union temporal.
. Fecha de expedicion de la certificacion.

Se considerard habil el proponente que acredite, en maximo tres (03) contratos, que cumplan con las
condiciones anteriores. Cuyo objeto sea la interventoria de obras de construccion y/o mantenimiento de redes
de acueducto, cuya sumatoria de los contratos certificados sea igual 0 = 175 SMMLV.

Se le asignara puntaje de acuerdo con la tabla que se muestra a continuacién:

DESCRIPCION PUNTOS
La sumatoria de los contratos certificados se
encuentre en el rango = 175y 250 SMMLV 100 Puntos
La sumatoria de los contratos certificados sea = 251
SMMLV 265 Puntos
PUNTAJE MAXIMO 265 Puntos

PUNTAJE TOTAL MAXIMO POR EXPERIENCIA ESPECIFICA 265 Puntos

Para el caso de Consorcios 0 Uniones Temporales se podra adjuntar de manera individual o conjunta el (los)
certificado(s) en las condiciones anteriormente descritas.

El proponente que no presente en su oferta inicial la relacién de certificados que se someteréan a evaluacion del
factor de calidad y sus anexos en las condiciones anteriormente descritas, obtendré cero (0) puntos.
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En todo caso, los certificados de experiencia del proponente deberan tener coherencia con el objeto y el alcance
de la invitacion publica y no seran evaluados aquellos certificados que no se relacionen con el presente proceso
de invitacion publica.

La experiencia del proponente deberd acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo
contratante, y/o cualquier otro documento contractual, suscrito por el funcionario competente de la Entidad
contratante que contenga, como minimo, la siguiente informacion:

. Nombre del contratista

. NUmero y objeto del contrato

. Plazo de ejecucidn, descripcion y alcance del proyecto.

. Fechas de inicio y terminacion.

. Porcentaje de participacion si el contrato fue ejecutado en consorcio o unién temporal.

En caso de que la certificacién no incluya la descripcién del alcance del proyecto, ésta se deberd acompanar
de un documento contractual habil suscrito por el funcionario competente de la Entidad contratante, donde se
pueda verificar claramente que el contrato incluyé la ejecucion de los disefios requeridos para poderlo tener en
cuenta en la verificacién de la experiencia especifica.

No se tendran en cuenta para la evaluacién aquellas certificaciones que no contengan la informacion que
permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral.

En el evento en que dos o mas proponentes aporten una misma informacion y ésta presente inconsistencias,
se solicitara la aclaracién respectiva a cada uno de ellos y solo se tendrd en cuenta aquella que esté
demostrada.

41.1.2 Experiencia Del Equipo De Trabajo (100 Puntos)

CARGO PUNTAJE MAXIMO
Director de Obra 50

Residente de obra 50

Total 100

La experiencia especifica de los profesionales debera acreditarse mediante certificaciones o cualquier otro
documentos contractual habil, suscritos por el respectivo contratante, las cuales contendran como minimo, la
siguiente informacién: nombre del profesional, cargo desempefiado, fechas de inicio y terminacidn, nombres de
los proyectos aportados como experiencia, descripcion de las principales funciones ejercidas y, en general, toda
aquella informacion que permita determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

4.1.1.2.1 Director de Interventoria (50 pts)

Para la ejecucion de la obra el contratista se obliga a mantener un Profesional Residente de Obra con
dedicacién del 50% del tiempo, con suficiente autonomia para representarlo en todos los asuntos relacionados
con el desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida debera someter a la aprobacién de la EDTB
en forma previa a la iniciacion de los trabajos, para el perfeccionamiento del contrato.

1. Que acredite titulo académico de Ingeniero civil y/o arquitecto, con matricula profesional vigente, con
una experiencia profesional minimo de cinco (5) afios, contados a partir de la expedicion de la matricula.
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2. Que acredite una experiencia especifica minima de tres (3) afios, a partir de la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional, haber ejercido como contratista, Coordinador, director o Residente de Obra o de
Interventoria, cuyo objeto sea la ejecucion de obras civiles.

El profesional propuesto debera presentar por escrito la intencion de participar en el proyecto
4.1.1.2.2 Residente de Interventoria (50 pts)

Para la ejecucidén de la obra el contratista se obliga a mantener un Profesional Residente de Obra con
dedicacion del 100% del tiempo, con suficiente autonomia para representarlo en todos los asuntos
relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato, y cuya hoja de vida deberd someter a la
aprobacién de la EDTB en forma previa a la iniciacion de los trabajos, para el perfeccionamiento del contrato.

3. Que acredite titulo académico de Ingeniero civil y/o arquitecto, con matricula profesional vigente, con
una experiencia profesional minimo de tres (3) afios, contados a partir de la expedicion de la matricula.

4. Que acredite una experiencia especifica minima de un afio, a partir de la fecha de expedicién de la
tarjeta profesional, haber ejercido como contratista, Coordinador, director o Residente de Obra o de
Interventoria, cuyo objeto sea la ejecucion de obras civiles.

El profesional propuesto debera presentar por escrito la intencion de participar en el proyecto.

4.2 PROPUESTA ECONOMICA (400 PTS)

Se asignaran 400 puntos al valor de la propuesta mas economica incluido VA, a las demas se le otorgara un
puntaje proporcional con la siguiente formula:
Pi= Pe*400puntos
Pb
Pi= Puntaje de la propuesta i
Pe= Costo de la propuesta mas econdmica
Pb= Costo de la propuesta en estudio

4.2.1.5 Propuestas con Precio Artificialmente Bajo

En caso de que la entidad estime que el precio ofertado es artificialmente bajo procedera de conformidad con
lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

Con el fin de evitar manipulacién de precios de los proponentes y con el fin de evitar precios artificialmente
bajos, se tomara en cuenta los principios de una competencia leal, el analisis riguroso de los precios del
mercado de los materiales, equipos y herramientas, de los rendimientos reales establecidos para su
colocacion, de los precios ajustados a la variacion del dolar e incrementos de los indicies de Camacol.

4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (200 PUNTOS)
Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o con

trato nacional o por ii) la incorporacion de servicios colombianos. La entidad en ningln caso otorgara
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simultaneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporacién de servicios
colombianos.

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignara puntaje por bienes nacionales.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocion de Servicios Nacionales o

. 200
con Trato Nacional
Incorporacion  de  componente 50
nacional en servicios extranjeros

4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La entidad asignara hasta doscientos (200) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:

A.  Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del
objeto contractual de conformidad con la ley.

C. Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacién legal emitido por
las Cédmaras de Comercio.

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son
originarios de los Estados mencionados en la seccién de acuerdos comerciales aplicables al presente proceso
de contratacion, informacién que se acreditara con los documentos que aporte el proponente extranjero para
acreditar su domicilio.

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional o extranjero con
trato nacional no deben presentar el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional. Unicamente deber presentar
los documentos sefialados en esta seccidn.

El proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica; no obstante, no
podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

La entidad asignara doscientos (200) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan con
las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no
obtendra puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.2 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL

La entidad asignara cincuenta (50) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que
incorporen a la ejecucion del contrato mas del 90% del personal calificado de origen colombiano.
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Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una institucion de
educacion superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o apoderado del
proponente debe diligenciar el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar
adjudicatario del proceso.

La entidad unicamente otorgaréa el puntaje por promocion de la incorporacion de componente nacional cuando
el proponente que presente el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9 - Puntaje de Industria Nacional Unicamente debe ser aportado por los proponentes extranjeros
sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal calificado colombiano. En el evento que un
proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no sera una razén para no otorgar el puntaje
de promocién de servicios nacionales o con trato nacional.

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato nacional e
integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrén optar por la Incorporacion de componente nacional
en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
4.4. VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS)

Se otorgaran 10 puntos a los oferentes que acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su
plata de personal de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda,
certificara el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con
lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, la cual debera estar vigente a la fecha
de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1% o (10 Puntos) a quienes acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Entre 1y 30
Entre 31y 100
Entre 101 y 150
Entre 151y 200
Mas de 200

G WiN|—
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Si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta
la planta de personal del integrante del proponente prural que aporte como minimo el cuarenta por ciento
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

El interventor del contrato debera verificar durante la ejecucién del mismo que el proponente que resulte
adjudicatario mantienen en su planta de personal el numero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a
la obtencion del puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la
documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado que para el efecto expide el
Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de dicha certificacion, de
conformidad con la norma aplicable. La reduccion del numero de trabajadores con discapacidad acreditado
para obtener el puntaje adicional constiuye incumplimiento del contrato por parte del contratrista y dara lugara
las consecuencias de incumplimiento previstas en el contrato y las normas aplicables.

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (25 PUNTOS)

La Entidad asignara un puntaje de veinticinco (25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato Acreditaciéon de emprendimientos y
empresas de mujeres” y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar la entrega de
dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en
cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia
solicitada. Sin embargo, no se tendran en cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendra cero (0)
puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgarad si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Union Temporal.

5. CRITERIOS DE DESEMPATE

La EDTB adjudicara la Contratacion al oferente cuya propuesta se ajuste al Pliego de Condiciones y haya
obtenido el mayor puntaje durante la invitacion, en caso de empate se aplicara lo dispuesto en el Decreto 1082
de 2015, que sefiala:

En concordancia con lo el Articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015 En el evento en que dos o
mas propuestas obtengan igualdad en el puntaje total, se dara prioridad a la oferta que, sucesivamente:

i. Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificacién de Precio. ii.

Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificacién de Calidad.

iii. Haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de calificacion Estimulo a la Industria Nacional.

De persistir el empate se dara aplicacién a las reglas sefialadas en los numerales del articulo 2.2.1.1.2.2.9 del
Decreto Nacional 1082 de 2015.

. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
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. Cuando es un servicio prestado por una persona natural debe presentar la Cédula de Ciudadania
que certifica la nacionalidad o la visa de residencia.

. Cuando es un servicio prestado por una persona juridica nacional sera verificado con el certificado
de existencia y representacion legal, si el domicilio de la persona juridica esta dentro del territorio nacional.

. Preferir las ofertas presentadas por una Mipyme nacional. Esto sera verificado en el certificado de
existencia y representacion legal o el Registro Mercantil para personas naturales, y/o del Registro Unico de
Proponentes RUP. En caso que dichos documentos no contengan eta informacién, el proponente debera
presentar con la propuesta un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si esta obligado
a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la MIPYME tiene el tamafio empresarial establecido de
conformidad con la ley.

. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura
siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME nacional que tenga una participacion de por lo
menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unidn Temporal o promesa de sociedad futura,
para lo cual debera presentar acreditacién de la condicion de MIPYME se debe realizar de conformidad con el
numeral anterior. debera presentar Certificacion juramentada de acuerdo con el modelo suministrado en este
pliego, en la que conste que ni ésta (la Mipyme), ni sus accionistas, socios o representantes legales, son
empleados, socios 0 accionistas de los demas integrantes del consorcio 0 unién temporal.

. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad a la que se
refiere la Ley 361 de 1997. Sila oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad
futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina estéd en condicion de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. Para acreditar tal condicion se debe presentar
adicionalmente con la planilla del pago de seguridad social donde se relaciona el personal, y certificado
expedido por la oficina de trabajo de la respectiva zona donde conste que el proponente tiene en su némina
minimo del 10% de sus empleados en condiciones de discapacidad (segun Ley 361/97) contratados por lo
menos con un afio de anterioridad a la fecha de presentacion de la propuesta. (en atencién a lo dispuesto en
el Manual de Incentivos en procesos de contratacion de Colombia Compra)

PARA LOS NUMERALES 2 AL 4 CADA UNA DE LAS ACREDITACIONES DEBE SER PRESENTADA CON
LA PROPUESTA INICIAL

Si agotados los parametros de los numerales 1 al 4 del articulo en mencién, y aun persiste el empate, se
realizara sorteo por el método aleatorio de balotas de conformidad con el siguiente procedimiento:

A. Elnumero de posicion en que se dispondran para extraer la balota, sera asignado de acuerdo al orden de
entrega en el que aparece el proponente en la planilla de recepcién de propuestas el dia de cierre, empezando
por el primero segun orden cronoldgico de entrega, siendo el primero el nimero uno (1) y asi sucesivamente
hasta completar el nimero de proponentes en condicion de empate.

B. Se introduciran en una bolsa oscura o que no trasluzca su contenido, tantas balotas como proponentes
empatados, cada uno de los participantes extraerd una balota que serd su nimero asignado para el sorteo. A
continuacién, se introducirdn todas las balotas en la balotera y se procedera por parte de cada proponente a
girar la balotera para ir sacando las balotas. La balota que vaya saliendo correspondera a la propuesta que
queda eliminada. La Ultima balota que salga corresponderé a la propuesta ganadora.

C. De no comparecer alguno (s) del proponente (s) en situacién de empate, la entidad asignara a uno o varios
funcionarios del despacho para que representen a los proponentes ausentes, de lo cual se dejara constancia
en el acta respectiva.

El método aleatorio de balota se llevara a cabo en la fecha fijada para la audiencia de adjudicacién una vez
agotado el tramite definido en el articulo 2.2.1.1.12.2.9 del Decreto 1082 de 2015. De dicho evento se dejara
constancia en el acta de audiencia y en la Resolucion de Adjudicacién del contrato.
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NOTA: Para efectos de aplicar los criterios de desempate, el proponente debera allegar con la propuesta la
siguiente documentacion:

A Certificacion Mipyme, Empleados, Socios y Accionistas: En el caso de ofertas presentadas por
consorcios 0 uniones tempérales en las cuales al menos uno de los integrantes sea una Mipyme, debera
presentar Certificacion juramentada de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego, en la que coste que
ni ésta (la Mipyme), ni sus accionistas, socios o representantes legales, sean empleados, socios o accionistas
de los demas integrantes del consorcio 0 unién temporal.

B. Certificado expedido por la oficina de trabajo de la respectiva zona donde conste que el proponente
tiene en su némina minimo del 10% de sus empleados en condiciones de discapacidad (segun Ley 361/97)
contratados por lo menos con un afio de anterioridad a la fecha de presentacion de la propuesta.

C. Certificado expedido por el representante legal de la empresa donde conste que el personal en
condiciones de discapacidad permanecera contratado al menos por el plazo del contrato objeto de éste proceso
de seleccion.

5.2 TERMINOS PARA SUBSANAR

El oferente podra subsanar toda aquella informacién que habiéndose considerado en esta Solicitud Publica
como necesaria (numerales 1.14, 2.2, 2.4, 3.2.1, 3.3.2 y 3.3.3), esté en capacidad de subsanar, sin violar con
ello los principios de igualdad, transparencia y seleccion objetiva y sin que le sea dado modificar el contenido o
alcance de su oferta, 0 que no haya sido expresamente sefialada como subsanable. Para efectos de subsanar
la no presentacion de algunos de los documentos exigidos, o la correccidn de los presentados, el Oferente
tendra un (1) dia habil, contado a partir de la fecha de envio de la solicitud por parte de la EDTB, ante la cual
debera presentar debidamente subsanado el documento solicitado. El plazo anteriormente sefialado, es de
naturaleza preclusiva y por lo tanto, vencido el mismo no sera considerado ningun documento presentado de
manera extemporanea.

Seran subsanables los documentos exigidos en los numerales 1.14, 2.2 y en los subnumerales 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del numeral 2.4 de la presente Solicitud. En todo caso, los documentos que
fueron aportados durante el término para subsanar no podran tener una fecha de expedicion posterior a la del
cierre de esta contratacion.

4.5 DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Una vez adjudicado el contrato La EDTB devolvera a los oferentes no adjudicatarios, la garantia de seriedad
presentada con cada propuesta, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato
adjudicado. Las garantias de seriedad de las propuestas serén devueltas a todos los oferentes cuando se
declare desierto el concurso.

4.6 TERMINOS PARA LA EVALUACION

La EDTB dispondra de dos (2) dias habiles después de la fecha limite de entrega de las ofertas para evaluar
las mismas. Durante el periodo de evaluacion de las propuestas, La EDTB podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables para la evaluacion objetiva de las propuestas, sin
que por ello pueda el Oferente adicionar, modificar, complementar o mejorar su propuesta, so pena de la
descalificacion automatica de ella.

Si dentro del periodo de evaluacién de las propuestas, La EDTB considera que el mismo no garantiza el
principio de seleccion objetiva, La EDTB podra modificarlo, determinando un nuevo plazo que en ningun caso
excedera el término inicialmente establecido, lo cual se hara mediante comunicacion escrita a todos los
Oferentes.

4.7 PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION
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El Informe de Evaluacién de las Ofertas sera publicado en el SECOP el dia habil siguiente a la terminacién de
evaluacion de las ofertas, por el lapso de dos (2) dias habiles. Los Oferentes dentro de este término, presentaran
por escrito, si lo estiman pertinente, las observaciones a que hubiere lugar.

5. CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO
5.1 PERSONAL DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecucidn del Contrato con la calificacién necesaria
para desarrollar las distintas actividades que requiere realizar La EDTB. A dicho personal le suministrara los
servicios generales y administrativos normales de su organizacion para el desempefio de sus labores. Este
personal dependera exclusivamente del Oferente quien sera patrono Unico y directo, quien respondera por los
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas gastos directos o indirectos a que esté obligado con
su personal.

El oferente (futuro Contratista) sera el responsable de realizar todas las verificaciones debidas al personal a
contratar, garantizando la idoneidad del mismo.

5.2 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

La EDTB expedira una Acta escrita informando la fecha en la que deben iniciarse la intervencién para el
cumplimiento del objeto contractual.

La EDTB no se hara responsable por las actividades que realice el Oferente, futuro CONTRATISTA, con
anterioridad a la fecha de iniciacién estipulada en el Acta.

5.3 COSTOS DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El Oferente, futuro Contratista, declara expresamente que para la fijacion de los precios de su oferta tuvo en
cuenta todos los requisitos estipulados en esta Solicitud y que incluyé todos los gastos que debe hacer, se
informé a cabalidad de las circunstancias y condiciones fisicas y econoémicas en las cuales se prestaran los
servicios y que conoce de las leyes y reglamentacion colombianas que inciden en los costos, ejecucion y plazos
del Contrato.

El oferente, futuro Contratista, debe obtener de las autoridades competentes todas las licencias y permisos que
pueda necesitar. Igualmente debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes colombianas y sus
reglamentaciones, pagar los gastos legales y, en general, cualquier otro gasto necesario para cumplir con el
objeto del Contrato.

5.4. FORMA DE PAGO

La EDTB pagara el valor del contrato de la siguiente manera: el 90% del valor total del contrato mediante
actas parciales, y el 10% restante del valor total del contrato al momento de la liquidacién del contrato.

Dichas actas deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la ejecucién de las
obras, acompafiadas de la respectiva factura de venta, en original y dos (2) copias, la cual debe cumplir,
como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas. La fecha de la factura debe corresponder al
mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta
cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable.

El Contratista debera informar a EDTB la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la
cual le seran consignados o transferidos electronicamente, los pagos que por este concepto le efectie EDTB.
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En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se
cancelara una vez el Contratista entregue a EDTB.

e Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por
concepto de los servicios prestados y en estado a paz y salvo.

¢ Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceld sus salarios y
prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

e Actualizacién final de los planos de la obra (planos record), en caso de requerirse por parte de la
secretaria de infraestructura y fisica.

e Suscripcién de acta de recibo a satisfaccién del proyecto por parte de la interventoria.

La realizacion de cada pago del confrato estatal, se realizara treinta (30) dias después de la
presentacion de la factura y la verificacion del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, ademas de lo
anterior la entidad publica verificara que el contratista acredite que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar.

5.5. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Para el presente procedimiento contractual, en atencion a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1 y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucidn contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacion
asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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ASIGNACION DEL ESTIMACION DEL RIESGO CUALITATIVA
RIESGO

No. (Tipode |[Clase Fuente Etapa Tipificacién Descripcion Consecuencia Probabilidad | Impacto o | Calificacion |Prioridad |Proponen [EDTB % SOBRE EL |% SOBRE | Mitigacion Controles y

Riesgo de severidad [total tey/o VALOR DEL |(EL VALOR Monitoreo
Ocurrencia Contratist SINIESTRO  [DEL
a (contratista) |SINISESTR
[o]
(Municipi
o)

1 Riesgos [General |Interno Planeacié [Errores en la etapa [Cuando en la Deficiencias en la |2 4 6 Alta X 0% 100% Planeacion, Revision del
Operacio n precontractual elaboracion de un calidad del objeto revision, ajustey |comité asesory
nales consignados en documento en la contractual, seguimientoenla |evaluador de los

documentos como |etapa precontractual |desequilibrio fase documentos del
los estudios se consignan errores |econdmico del precontractual proceso de
previos, estudios  [que pueden afectar la | contrato y no contratacion, asi
de mercado, y obtencion del objeto | obtencion de los mismo se
demas contractual, sin que |fines y propdsitos verificara el
documentos que [ éstos sean dela cumplimiento de
puedan afectarla |[consecuencia de contratacion, los requisitos
obtencién del conductas dolosas de |declaratoria de legales, técnicos
objeto contractual. |alguna de las partes. |desierta del y financieros por
proceso de el comité interno
seleccion. de contratacion
2 General |Externo Seleccién |Errores cometidos |Cuando el contratista | Deficiencias enla |3 7 10 Extremo |X 100% 0% Planeacidn, Revision del
por el contratista |aporta documentos |calidad del objeto revision, ajustey |comité asesory
en la presentacion |en la etapa contractual, seguimiento en la |evaluador de los
de documentos precontractual o incumplimiento fase documentos del
contractual donde se |del contratoy no precontractualy  |proceso de
consignan errores obtencién de los contractual. contratacion, al
que afectan fines y propoésitos momento de
obtencidn del objeto |dela evaluacion de las
contractual, sin que | contratacién, propuesta
éstos sean declaratoria de conforme al
consecuencia de desierta del cronograma del
conductas dolosas de | proceso de proceso, y
alguna de las partes. [seleccion. durante la
ejecucion del
contrato, en
forma mensual.
3 General |Externo Planeacié |Coordinacién Cuando la Retrasos en la 2 5 7 Alto X X 50% 50% Planeacion, Revision mensual
n Interinstitucional [Gobernacién y/o ejecucion revision, ajustey |del supervisor, de
Contratista dependen | contractual, no seguimiento en la [las actividades
de decisiones de obtencién del fase contractuales a
otras entidades o objeto precontractualy [través de los
empresas para el contractual, contractual de informes de
adecuado desarrollo |incumplimientos forma adecuada  |seguimiento.
del objeto de obligaciones
contractual. legales
4 General |Externo Ejecucion |Demoraen el Se presenta cuando |Retrasos en la 3 3 6 Alta X X 100% 0% Planeacion, Revision mensual
cumplimiento de  [por causas externas a | ejecucion revision, ajustey |del supervisor, de
las actividades las partes se demora |contractual, no seguimiento en la [las actividades
la entrega de los obtencion del fase contractuales a
productos o actividad |objeto precontractualy  |través de los
es del obj eto contractual, contractual de informes de
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contractual, de incumplimientos forma adecuada |seguimiento.
acuerdo al plazo de los propositos
contractual pactado. |y metas del

contrato.

5 Especifico |Externo Ejecucién |Mayor costo por  |NUmero de personal [Retrasos en la 5 Medio 1000% 0% Planeacion, Revisién mensual
mayor cantidad de |es mayor al ejecucion revision, ajustey  |del supervisor, de
personal a la inicialmente previsto |contractual, no seguimiento en la |las actividades
inicialmente por el Consultor para |obtencién del fase contractual de |contractuales a
prevista: cumplir con sus objeto forma adecuada |través de los

obligaciones contractual, informes de
contractuales incumplimientos seguimiento.
de los propositos
y metas del
contrato.

6 Especifico |Externo Ejecucion [Mayor costo por  |Remuneracion es Retrasos en la 4 Bajo 100% 0% Parala Revision mensual
mayor superior a la prevista |ejecucién presentacion de la |del supervisor, de
remuneracion a la |inicialmente por el contractual, no propuesta el las actividades
inicialmente Consultor obtencion del Contratista el contractuales a
prevista objeto deberd presentar |través de los

contractual, una propuesta informes de
incumplimientos econdmica acorde |seguimiento.
de los propositos y ajustada a los

y metas del precios del

contrato. mercado

7 Especifico |Externo Ejecucién |Seguridad de Seguridad (del Retrasos en la 2 Bajo 100% Revision, ajuste y |Revision mensual

personal contratista, ejecucion seguimiento en la [del supervisor, de
subcontratistas, contractual, no fase contractual. [las actividades
empleados obtencion del contractuales a
administrativos o objeto través de los
personal visitante al | contractual, informes de
lugar del proyecto) en | incumplimientos seguimiento.
caso de conflictos de los propositos
internos, conflictos y metas del
de Colombia con contrato.
otros Estados, y
situaciones de orden
publico, generados
por cualquier
organizacion al
margen de la ley.

8 Especifico |Externo Ejecucion |Falta coordinacién|Durante la ejecucion |Retrasos en la 20 Bajo 100% 0% Realizar una Revisién mensual
y programacion de|del Contrato de ejecucion programacion del supervisor, de
las actividades Consultoria se contractual, no acorde al las actividades

pueden programar obtencion del cronograma de contractuales a
viajes, los cuales objeto actividades de la  [través de los
pueden llegaraser |contractual, consultoria informes de
no efectivos en la incumplimientos seguimiento.
medida en que nose |de los propdsitos
logran los objetivos |y metas del

contrato, siendo

necesaria la

reprogramacion

de las mismas, lo

que puede

generar un mayor

costo al

contratista
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los parametros
previsibles, frente a la
fuerza mayor la
entidad no procederd
a sancionar, pero serd
de cuenta y riesgo del
contratista los
mayores o menores
ingresos que de este
tipo de fenémenos se
deriveny la perdida
de su infraestructura,
equipos, edificios,
igualmente el
contratista debe
garantizar medidas
de seguridad de los
sistemas de
informacidn.

objeto
contractual,
incumplimientos
de obligaciones
legales

9 General |Externo/Inte |Planeacié [Modificacién de |Cambios originados |Retrasos en la Medio 0% 100% Evaluacién de Revision mensual
rno n/ especificaciones en la necesidad del ejecucion alternativas del supervisor de
Ejecucion [técnicas contratante de hacer |contractual, no optimas, las actividades
ajustes a las obtencion del concertacion y contractuales a
especificaciones objeto Planeacion través de los
técnicas dentro del contractual, adecuada informes de
proyecto, sin que incumplimientos seguimiento.
estos cambios sean | de los propdsitos
imputables a la falta |y metas del
de planeacion. contrato.

10 General |Externo Ejecucion [Hurto de Se refiere a los Retrasos en la Medio 100% 0% El contratista debe [Revision mensual
materiales y Efectos desfavorables | ejecucion considerar la del supervisor, de
equipos o cualquier dafio, contractual, no seguridad en las actividades

perjuicio o pérdida de | obtencidn del oficinas y contractuales a
los bienes y equipos | objeto desplazamientos |través de los
tecnoldgicos de contractual, rurales, por lo informes de
almacenamiento de |incumplimientos tanto, las perdidas |seguimiento.
informacion a cargo | de los propdsitos asociadas a robos
del Contratista, y metas del de materiales y/o
causados por terceros | contrato. maquinaria seran

asumidas por el

contratista

11 Riesgos [General |Externo Planeaci6 |Expedicion de Ocurre por cambios |Retrasos en la Bajo 50% 50% Evaluacién de Revision mensual
Regulato n/ nuevas normas. normativos o por la | ejecucién alternativas del supervisor, de
rios Ejecucion expedicion de normas | contractual, no optimas, las actividades

posteriores a la obtencion del concertacion y contractuales a
celebracion del objeto Planeacion través de los
contrato, que afecte |contractual, adecuada informes de
las condiciones incumplimientos seguimiento.
econémicas y de los propositos

técnicas inicialmente [y metas del

pactadas. contrato.

12 Riesgos [General |Externo Ejecucion Hechos de la Fenémenos Retrasos en la Alto 50% 50% Revision, ajuste y |Revision mensual
dela naturaleza geologicos, ejecucion seguimiento en la [del supervisor, de
naturalez (Previsibles) hidrolégicos, contractual, no fase contractual. |las actividades
a climdticos dentro de |obtencién del contractuales a

través de los
informes de
seguimiento.
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13 Sociales |General [Externo Ejecucién [Orden Publico Se refiere a los Retrasos en la 5 Medio X 50% 50% Planeacion, Revision mensual
o perjuicios o pérdida | ejecucion revision, ajustey  |del supervisor, de
Politicos de los bienes a cargo |contractual, no seguimientoen la |las actividades

del contratista, obtencidn del fase contractuales a
causados por objeto precontractualy  [través de los
disturbios violentos, |contractual, contractual. informes de
actos terroristas, incumplimientos seguimiento.
paros, huelgas y de obligaciones

ademds que se legales

impida alcanzar el

objeto contractual.

14 Técnolog [General |Externo/Inte |Planeacié |Fallas en los Cuando en el manejo |Retrasos en la 7 Alta X 50% 50% Copias de Copias de

icos rno n/ equipos de la informacion ejecucion seguridad de la seguridad
Ejecucion [informdticos oen [recopilada se contractual, informacion. periodicamente.
los soportes de presentan perdidas | incumplimientos
informacion. parciales o totales de |de los propésitos
ella. y metas del

contrato.
generandole al
Consultor la
realizacién de un
trabajo adicional.

15 Riesgos [General |Externo Ejecucion |Variacion de Son los efectos Retrasos en la 5 Medio 100% Los costos Revision mensual
econémi precios derivados de las ejecucion adicionales que se |del supervisor, de
cos variaciones en los contractual, no puedan generar las actividades

precios de mercado | obtencidn del durante la contractuales a
de los materiales, los |objeto ejecucion seran través de los
insumos y demds contractual, asumidos por el informes de
elementos necesarios |incumplimientos contratista seguimiento.
para la ejecucion del |de los propésitos
contrato. y metas del

contrato.

16 Riesgos [General |Externo Ejecucién |Consecucion de Se deriva de los Retrasos en la 4 Bajo 100% Los costos Revision mensual
financier financiacién o efectos provenientes |ejecucién adicionales que se |del supervisor, de
os riesgo de liquidez [de las variaciones de |contractual, no puedan generar las actividades

para obtener las tasas de interés, obtencién del durante la contractuales a
recursos para de cambio, objeto ejecucion seran través de los
cumplir con el devaluacion real y contractual, asumidos por el informes de
objeto del otras variables del incumplimientos contratista seguimiento.
contrato mercado, frente a las |de los propdsitos
estimaciones iniciales |y metas del
del Contratista, que |contrato.
puedan afectar las
utilidades esperadas
o generar pérdidas
CATEGORIA Valoracion INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR
Raro (Puede ocurrir 1
excepcionalmente)
Improbable (puede 2
® ocurrir ocasionalmente)
Posible (puede ocurrir 3
en cualquier momento
futuro)
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Probable
(probablemente va a
ocurrir)

Casi cierto (ocurre en la

mayoria de
circunstancias)
CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA DEL RIESGO CATEGORIA
DE
PRIORIDAD
8,9y 10 Extrema 8,9y 10 Riesgo extremo
6y7 Alta 6y7 Riesgo Alto
5 Media 5 Riesgo Medio
2,3y4 Baja 2,3y4 Riesgo bajo
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5.6. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

El Contratista constituira, a favor de la EDTB cualquiera de las garantias autorizadas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2. del decreto 1082 de 2015, a saber: (1) Contrato de seguro contenido en una poliza, (2) Patrimonio
auténomo, (3) Garantia bancaria; como mecanismo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas
en favor de la entidad con ocasion de la presentacion de la oferta, el contrato, su liquidacion y los riesgos
derivados de la responsabilidad extracontractual, segin lo descrito en los literales (i), (ii) y (iii) del articulo
2.2.1.2.3.1.1. del decreto 1082 de 2015.

5.6.1. GARANTIA DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA.

De conformidad el articulo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad de la oferta debe
cubrir la sancion derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliacion de la
vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicacion o para suscribir el
contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea inferior a tres (3) meses; 2. El retiro de la oferta después
de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas; 3. La no suscripcién del contrato sin justa causa
por parte del adjudicatario; 4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.

5.6.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.7. del decreto 1082 de 2015, la garantia de cumplimiento del
contrato debe cubrir:

. EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Este amparo cubre a la entidad de los perjuicios derivados
de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el
cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los
dafios imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas
parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Este amparo cubre a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las
obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratacion del personal utilizado en el territorio

nacional para la ejecucion del contrato amparado.

. CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados
por cualquier tipo de dafio o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfaccion.

5.6.3. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.

De conformidad el articulo 2.2.1.2.3.1.8. del decreto 1082 de 2015, la pdliza de responsabilidad civil
extracontractual de cubrir a la entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista, como
también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas

autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto
y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.2.9. del decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil
extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Modalidad de ocurrencia. La compafia de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia.
En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamacion, inferiores

a los términos de prescripcion previstos en la ley para la accién de responsabilidad correspondiente.

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los dafios
producidos por el contratista con ocasion de la ejecucion del contrato amparado, y seran beneficiarios tanto la
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Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del
contratista o sus subcontratistas.
3. Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de la cobertura basica
de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:
a) Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.
b) Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales.
c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el
subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos.
d) Cobertura expresa de amparo patronal.
e) Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

5.7. ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE LAS GARANTIAS:

Las pdlizas que ampararén los riesgos del contrato de obra tendran como asegurado y beneficiario a la EDTB,
identificado con el NIT. 901526561-7 y al Municipio de El Bagre, identificado con el NIT. 890984221-2.

Si la EDTB ha autorizado previamente la subcontratacion, en la POLIZA DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de los dafios que aquellos puedan
causar a terceros con ocasion de la ejecucion de los contratos, 0 en su defecto, deberan acreditar que el
subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto.

5.8. SUFICIENCIA DE LA GARANTIA

La suficiencia de las garantias seran las exigidas de acuerdo con el decreto 1082 de 2015, conforme con las
siguientes condiciones:

. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del
decreto 1082 de 2015 esta garantia debera tener una vigencia de 90 DIAS HABILES contados a partir de la
fecha y hora de cierre del proceso, hasta la aprobacion de la garantia que ampare los riesgos propios de la
etapa contractual, y sera por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto oficial
estimado del proceso de contratacion.

. CUMPLIMIENTO. De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015, esta
garantia debera tener una vigencia del plazo contractual y seis (6) meses mas, y sera por un valor equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato.

. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES. De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.13. del decreto 1082 de 2015, esta garantia debera
tener una vigencia del plazo contractual y tres (3) afios mas, y serd por un valor equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor total del contrato.

CALIDAD DEL SERVICIO: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.15. del decreto 1082 de
2015, esta garantia debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la cual la

EDTB reciba a satisfaccion la obra y sera por un valor equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del contrato.

. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: De conformidad con el numeral 1° del
articulo 2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015, esta garantia debera tener una vigencia del plazo contractual
y sera por un valor equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLV VIGENTES.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después
de terminado el plazo de ejecucién del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Unica para el amparo de
Cumplimiento por 24 meses més, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto,
se debera verificar el cumplimiento de esta obligacidn y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario,
para que proceda a la ampliacién de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la
ampliacién de la vigencia de la garantia también debera asumirlos el Contratista.

6. PROCESO DE SELECCION

6.1 APERTURA
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El presente proceso de seleccion se abre en la fecha prevista en el cronograma del proceso con
la publicacién de la invitacién privada en el SECOP.

6.2 ENTREGA DE LAS OFERTAS Y CIERRE DEL PROCESO

Las propuestas se recibiran segun cronograma, en la oficina de Archivo de la sede administrativa de La EDTB
ubicada en la Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso, El Bagre, Antioquia en horario laboral de 7:00 AM a 12:00 AM y
de 2:00 PM a 6:00 PM.

6.3 VERIFICACION TECNICA, ECONOMICA Y JURIDICA

Se verifica que el Oferente haya cumplido con la presentacién de todos los documentos catalogados como
basicos en la carta instructiva de invitacion, con todos los requisitos técnicos, juridicos, contractuales exigidos,
con la verificacion financiera y que se haya ajustado al plazo y presupuesto oficial establecido. A través de la
evaluacion juridica se establece el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la Invitacién Publica.

Si la propuesta es habil, es decir que cumple con todos los requisitos legales, se declara como “CUMPLE
JURIDICAMENTE”; en caso contrario se descalifica y se declara “NO CUMPLE JURIDICAMENTE”. El resultado
de este ejercicio permitira o0 no su evaluacion técnica y econémica.

6.4 ADJUDICACION DEL CONTRATO

La EDTB previos los estudios correspondientes y el analisis comparativo de las ofertas, basado en los aspectos
juridicos, financieros, técnicos y econémicos, adjudicara el contrato derivado del proceso de Solicitud Publica,
al oferente cuya propuesta se ajuste a la presente Invitacién y haya sido seleccionado.

5.5 SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

El Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. La EDTB y el Oferente favorecido
firmaran el Contrato dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la Resolucién de adjudicacion del contrato.
Para su ejecucion, el Oferente seleccionado debera constituir las garantias que se estipulan en el Contrato. La
EDTB aprobaré las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolveré al
CONTRATISTA para que dentro del plazo que la EDTB le fije le haga las modificaciones y aclaraciones
necesarias.

En caso de que el Oferente favorecido no suscriba el Contrato objeto de este proceso de seleccion dentro del
plazo establecido, se hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta a favor de La EDTB y se le adjudicara
a quien haya ocupado el segundo lugar.

ORIGINAL FIRMADO .
DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
DIRECTOR TECNICO
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