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GOBERNACION DE ANTIOOUIA Anexo 1 del Andlisis del Sector CON-15373
< UNIDOS

Anexo 1 del Analisis del Sector CON-15373

1. Apartado 1. Anadlisis de exigibilidad de las garantias

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion,
son el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasion de: (i)
la presentacién de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los que se encuentran
expuestas las Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas.

El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el cumplimiento
de sus obligaciones las siguientes garantias:

a) Contrato de seguro contenido en una péliza.
b) Patrimonio autbnomo.
¢) Garantia Bancaria.

Nota 1: La responsabilidad extracontractual de la administracion derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.

Nota 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el
objeto, la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.

1.1 Amparos, vigencias y valores asegurados en procesos contractuales similares adelantados por
otras entidades

Luego de consulta realizada en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica — SECOP se presenta
en la Tabla 1 el resumen de resultados de los tipos de amparo, valores asegurados y vigencias, definidos
para los riesgos previsibles determinados en procesos contractuales de similar naturaleza adelantados
por otras entidades estatales, cuyos riesgos se mitigan mediante la constitucion de la garantia Gnica por
parte del adjudicatario del contrato.

Informacién anterior que sirve como referente de la forma de operacion, pero que, en todo caso, para el
presente proceso de seleccidn los montos, vigencias y coberturas exigibles estaran en funcién del objeto,
la naturaleza, las caracteristicas del contrato, los riesgos a cubrir y de las normas legales que rigen la
materia; razén por la cual, para el presente proceso de contratacion, se define la exigibilidad de los
amparos con los valores asegurados y vigencias conforme se indica al final de la Tabla 1, y cuyo detalle
se presenta en el numeral 1.2.

Nota: Se deja constancia que la ‘Garantia de seriedad de la oferta’ se debera constituir por el 10% del
valor del Presupuesto Oficial y con una vigencia de 3 meses contados a partir de la fecha y hora de cierre
del proceso de contratacién. Mientras que el amparo de ‘Buen manejo y correcta inversion del anticipo’,
cuando aplique, sera exigible por el 100% del monto que por dicho concepto reciba El Contratista, en
dinero o en especie, para la ejecucion del contrato y con una vigencia hasta la liquidacién del contrato o
hasta la amortizacion del anticipo.
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Amparos, valores asegurados y vigencias en procesos contractuales similares adelantados por otras entidades
Consulta en el SECOP

Tabla 1.
Amparos Solicitados (Pélizas de seguro)
Pago de salarios,
. ‘ @ L prestac.iones s?cia!es Calidad del servicio Responsabilidad civil B.uen m.a’nejoyco‘rr.ecta
Entidad Proceso Objeto Oficial (§) legales e indemnizaciones del anticipo
laborales
Valor
Vigencia ASZ:I.II':; B Vigencia ASZ:I.II‘:; B Vigencia Asegourad Vigencia As;’;‘: B Vigencia As:;:‘r,; ®
Igual al plazo
de la garantia
de Por la
INTERVENTORIA INTEGRAL AL . " i 2
Gobernaci6 PROYECTO bE OBJETP Plazo del 10 % del Plazo del :Z‘IE:Z:‘:;‘:O 10 % del ZJ:ICUC'D" 3233?:;'
ndela CMA 002 MEJORAMIENTO DE LA ViA 335.952.215 contratoy valor del ccn}ra(oy 5% del valor principal en valor del N/A N/A contratoy | anticipo (30%
Guajira DE 2021 RIOHACHA MAYAPO MANURE Smeses contrato 33,"“ del contrato cumplimiento | contrato 6 del valor del
EN EL DEPARTAMENTO DE LA mas mas .
GUAJIRA del par’agrafc m(leses contrato)
del articulo més
85 de la Ley
1474 de 2011
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE Y JURIDICA AL
CONTRATO CUYO OBIJETO ES
MEJORAMIENTO Hasta la Plazo del 5afios a
Municipio AR 10 % del . 10% del
CM-004- DE TRAMOS VIALES EN LAS liquidacié contratoy | 10% del valor | partir del
Mo:feria 2021 | COMUNAS 4, 6 Y o DEL | TIO30E26 4y ‘C’Z:’t'r:z 3 afios delcontrato | acta de ‘C’Z'n""r:;' N/A N/A N/A N/A
MUNICIPIO DE MONTERIA PARA contrato més recibo final
LA MOVILIDAD DEL SISTEMA
ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE ~ PUBLICO  DE
PASAJEROS SETP. MONTERIA
Igual al plazo
INTERVENTORIA TECNICA, de la garantia
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, de
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA Hasta la Plazo del estabilidad
Murﬂci!aio CMA - 013 OBRA QUE TIENE POR qBJETO liquidacié 10 % del contratoy | 10% del valor del contrato 10% del
Agustin o001 “MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN 2.151.870.762 n del valor del 3 afios del contrato principal en valor del N/A N/A N/A N/A
Codazzi JACINTO - SIETE DE AGOSTO EN contrato contrato més cumplimiento | contrato
EL MUNICIPIO DE AGUSTIN del paragrafo
CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL del articulo
CESAR 85 de la Ley
1474 de 2011
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA or el Hasta la
Y AMBIENTALAL CONTRATO fermino liquidacio
cuvo OBJETO £ EL Hasta la Plazo del de 5 afios una n del | 100% del
Municipio CMA No. MEJORAMIENTO DE LA VIA liquidacié | 10 % del valor | contratoy | 5% del valor | vez 20% - del contrato o valc‘>r. del
de Ciénega 008 DE TERCIARIA SAN PABLO - SAN 1.238.909.487 n del | del contrato 3 afios | del contrato terminado valor del | N/A N/A hasta la | anticipo (20%
2021 JAVIER MEDIANTE LA . contrato amortizaci | del valor del
CONSTRUCCION  DE  PLACA contrato mas el .Cs.z"awl M én contrato)
HUELLA DEL TRAMO ENTRE EL Coeca del
K3+240 HASTA EL K14+690, DEL obras anticipo
MUNICIPIO DE CIENAGA
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y SOCIAL SOBRE EL
Municipio CONTRATO DE OBRA CUYO Hasta la Plazo del Plazo 5 afios a
de La 006- OBJETO  CORRESPONDE AL liquidacio 10 % del valor | contratoy [ 5% del valor partir de la | 20%  del
Montafiita - CMBA- MEJORAMIENTO Y 4.329.714.237 del | del contrato 3 afios | del contrato fecha Fiel valor del | N/A N/A N/A N/A
Caquets 2021 Pf\VIMENTACION FASE Il PE LA contrato mds acta derecibo | contrato
VIA MORELIA VALPARAISO - definitivo
SOLITA SECTOR DESDE PR
67+000 AL PR 82+000 EN EL
DEPARTAMENTO DE CAQUETA
INTERVENTORIA TECNICA,
SUCRE - ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
METRO Y AMBIENTAL AL CONTRATO
SABANAS ESTATAL DE OBRA LP-03-2013,
SAS CUYO  OBIETO  ES LA Hasta la Plazo del \ del del del
SISTEMA RECONSTRUCCION DE VIAS Y PN o " Plazo el 10% el 100% el
ESTRATEGIC CZMO'E:' ANDENES DEL CORREDOR VIAL 622.748.185 :q”'dai"zl ;gl/“:’odnet'r‘:l‘” ;"""a;;oz ;gl/"c ::t'r;:l‘” contrato y 6 | valor del | N/A N/A :Lf::atge' valor  del
ODE PERTENECIENTE A LA RUTA contrato més meses mas contrato anticipo
TRANSPORT CECAR - ETAPA I,
E PUBLICO PERTENECIENTE AL SISTEMA
DE ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
SINCELEJO PUBLICO DE PASAJEROS DE LA
CIUDAD DE SINCELEJO
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y .
Gobernacié | CM-08-40- AMBIENTAL PARA £ ::I;It(:at:e\l 20 % del valor :La:t‘:at:e\: 10% del valor ;!zrcr:‘!r::?dn ddeel 10% - del :La:l?atgeyl 100% del
n de Arauca 2013 MEIORAMIENTO Y 476.024.516 6 meses | del contrato 3 afios | del contrato contrato y 1 valor _ del | N/A N/A 6 meses valor del
REHABILITACION DE LA RED VIAL més més afio mds contrato més anticipo
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVESNTORI'A TFicCNmA, o o o el 5 affos o e
Municipio ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Plazo de Plazo del o Plazo del o,
de CM-028 AL MEJORAMIENTO Y 307.668.192 contratoy | 20 % del valor | contratoy | 5% del valor :Z?tti?dc:e I: \Zlglf:r z:: N/A N/A contrato y 32&? 3::
Villavicenci DE 2013 PRESERVACION DE LA o 4 meses | del contrato 3 afios | del contrato terminacion contrato 4 meses anticipo
o ESTRUCTURA VIAL EN LA mas mas del contrato més
CIUDAD DE VILLAVICENCIO
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Amparos Solicitados (Pélizas de seguro)
Pago de salarios,
_ @ prestac'iones socia_les Calidad del servicio Responsabilidad civil B'uen m'anejoyco_rr'ecta
Entidad Proceso Objeto L legales e indemnizaciones del anticipo
Oficial ($) laborales
Valor
Vigencia Vel Vigencia Vel Vigencia Asegurad Vigencia ey Vigencia Vel
Asegurado Asegurado s Asegurado Asegurado
INTERVENTORIA TECNICA, Plazo  de
et | 80 | oo © v | s | 49| 2edelr | contey | 10% gk | v |l G\ wn || S0 e
REHABILITACION E LA VIA TAME- 5 meses més afio mis contrato més anticipo
PUERTO RONDON EN EL més
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INTERVENTORIA TECNICA, Igual al plazo
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, de la garantia
LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL de estabilidad
INVIAS (;:;ATAA%? rzijgiﬁmls?ﬁos I\;IDSNICI:IIS: 1.408.621.176 ::::;acio!a 10 % del valor 'c)tlzla:tora(:e\: 20% del valor s?ilnci;f;rl‘tra:: 30;% ze: N/A N/A N/A N/A
2(;20 B PDET EN EL DEPARTAMENTO DE T n del | del contrato 3 afios | del contrato cumplimiento \CIZ:trratce / / / /
ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA contrato mas del parégrafo
IMPLEMENTACION DEL del articulo
ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A 85 de la Ley
NIVEL NACIONAL 1474 de 2011
INTERVENTORIA TECNICA, 5 afios
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Plazo  de contados  a
Gobernacié g)em?éi‘ ;EEUC%?II'?:AT/; EL>: ejecucién Plazo  del partirdel acta | o0, ¢
nde Usl';fggq'g OBRA QUE TIENE POR OBJETO: 1.411.613.300 ::Ltramy iglu/;:nilr::f' ;0""1"_:’0‘5/ igﬁ::tlr:::r ?i:al J:C'blg valor del | N/A N/A N/A N/A
Cérdoba MEJORAMIENTO DE VIA ENTRE 6 meses més obra objeto contrato
LOS MUNICIPIOS DE LORICA Y 5
MORITOS DEL DEPARTAMENTO mas de esta
DE CORDOBA interventoria
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, Igual al plazo
FINANCIERA, SOCIAL, de la garantia
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y de estabilidad
Instituto de |DU-CMA- SALUD EN EL TRABAJO PARA Hasta la Plazo del del contrato 30%  del
Desarrollo EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS liquidacio 30 % del valor | contratoy | 10% del valor | principal en Plazo del
Urbano - SGZIC-;;L;S- Y A MONTO AGOTABLE, LAS 1.930.584.475 n del | del contrato 3 afios | del contrato cumplimiento ‘clzlnt)t:atZEI contrato 300 SMLMV N/A N/A
IDU ACTIVIDADES Y OBRAS contrato mas del pardagrafo
REQUERIDAS PARA LA del articulo
CONSERVACION DE LA MALLA 85 de la Ley
VIAL RURAL PRINCIPAL, EN LA 1474 de 2011
CIUDAD DE BOGOTA D.C.
REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA,
SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y
SG-SST PARA LAS OBRAS DE
INTERVENCION FiSICA A ESCALA igual al plazo
BARRIAL CONSISTENTES EN LA de garantia
CONSTRUCCION DE LOS de estabilidad
Caja de TRAMOS VIAOLES (cODIGOS D)E IHasts la . | Plazo del del val del coTtrato 30%  del Vigente |
Vivienda CVP-CM- IDENTIFICACION VIAL — CIV), iquidacio 30 % del valor | contratoy | 5% del valor | principal en por el
Popular - 006-2021 LOCALIZADOS EN LAS 1:500.049.205 n del | del contrato 3 afios | del contrato cumplimiento valor  del plazo de 200 SMLMV N/A N/A
Bogota D.C. LOCALIDADES RAFAEL URIBE contrato mas del pardgrafo | ™ | ejecucion
URIBE  (GRUPO 1), SAN del articulo
CRISTOBAL, SANTA FE (GRUPO 85 de la ley
2), EN LA CIUDAD DE BOGOTA 1474 de 2011
D.C., DE CONFORMIDAD CON
LOS PLIEGOS DE CONDICIONES,
ANEXO TECNICO Y DEMAS
DOCUMENTOS DEL PROCESO
INTERVENTORIA TECNICA, Porel f;rmino ¢
JURIDICA, ADMINISTRATIVA, Plazo de término de 5 de 100% del
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ejecucion Plazo del o Lo
San José del | CMA-007- | LA PAVIMENTACION DE LA ViA del 10 % del valor | contratoy | 10% del valor anos 20% del duracién | valor dﬂel
Guaviare 2021 | 7506 QUE COMUNICA A Los | >H3%791832 | o iatoy | delcontrato | 3 afios | del contrato °°"t:’_dzsla Va"’t'd:' N/A N/A de't . Z”:'C"’r 'SSA;
MUNICIPIOS: SAN JOSE DEL 6 meses més o dela | e ol 76‘; c:m:':tz)r ¢
GUAVIARE Y EL RETORNO - mas obra meses
ETAPA - 2, GUAVIARE <
mas
INTERVENTORIA TECNICA, lgual al plazo
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, de Ia garantia
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS de estabilidad
PROYECTOS VIABILIZADOS, Hasta la Plazo del del contrato
o CMA-DO- | PRIORIZADOS Y APROBADOS EN liquidacié | 10 % del valor | contratoy | 20% del valor | principal en 30% - del
INVIAS SRT-077- EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL 1.760.513.764 n del | del contrato 3 afios | del contrato cumplimiento valor del | N/A N/A N/A N/A
2019 OCAD PAZ, FINANCIADOS CON contrato més del pardgrafo contrato
RECURSOS DEL SISTEMA del  articulo
GENERAL DE REGALIAS (SGR), 85 de la Ley
LOCALIZADOS EN EL 1474 de 2011
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INTERVENTORIA TECNICA, Lgeuf; ?ar‘;'::l,:
ADMINISTRATIVA, FINCIERA, de estabilidad
P LEGAL Y AMBIENTAL AL 100% del
Municipio Hasta la Plazo del del contrato Hasta la
de CMSB006 MEJORAMIENTO EN liquidacio 10 % del valor | contratoy | 20% del valor | principal en 30%  del liquidacid valor del
Soplaviento 2021 PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VIA 3.633.153.312 n del | del contrato 3 afios | del contrato cumplimiento valor _ del | N/A N/A n del anticipo (50%
~ Bolivar SOPLAVIENTO*SAN CRISTOBAL contrato més del pardgrafo contrato contrato del valor del
Y CONEXION DE SOPLAVIEN AL del  articulo contrato)
MUNICIPIO DE MAHATES, 85 de la Ley
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 1474 de 2011
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Anexo 1 del Andlisis del Sector CON-15373

Departamento de Antioquia en el presente proceso de contratacion

contrato

mas

obras

Decreto 1082 de 2015.

més

@ UNIDOS
Amparos Solicitados (Pélizas de seguro)
Pago de salarios,
@ prestarzlones s_ocla_les Calidad del servicio Responsabilidad civil B_uen m_anejo ycorr_ecta
Entidad Proceso Objeto i legales e indemnizaciones del anticipo
Oficial (5) laborales
Val
Vigencia oy Vigencia ko] Vigencia Asea:rrad Vigencia Vaion Vigencia Vol
8 Asegurado 8 Asegurado 8 go 8 Asegurado 8 Asegurado
Se evidencia que
lgual al plazo N
B normalmente no se solicita | Cuando el proceso
de la garantia . .
de estabilidad este amparo, no obstante, | considera el otorgamiento
Entre el | en algunos casos donde se | de anticipo y/o pago
Condiciones de exibilidad sobre 'Vigencias y Valores Asegurados' en Hasfa ,',a Entreel 10%y | Plazo del | Entre el 5%y d?' contrato | g0 y el | define incluido  como | anticipado, se solicita este
e A liquidacié el 30% del | contratoy | el 20% del | principal en 3 A
amparos solicitados por otras entidades estatales en procesos o " 30% del | exigencia, el valor | amparo con valor
imi n e (L cEl e Sl | ey del | cumplimiento valor del [ asegurado debe guardar | asegurado por 100% del
contractuales de similar naturaleza contrato | contrato mas contrato del parégrafo E - E = °
del  articulo contrato correspondencia con lo | valor del anticipo, y con una
85 de la Le estipulado en el Articulo | vigencia hasta la
1474 de 201]\./ 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto | amortizacién del anticipo o
1082 de 2015. la liquidacién del contrato.
1 e - ) , Hasta Ia Plazo del 5 afios a El valor asegurado debe Plazo del 1
| Exibilidad sobre 'Vigencias y Valores Asegurados' para los amparos S % L El 20%  del El 23% del partirdelacta = EI 20% del = guardar correspondencia 100% del |
fn o oo liquidacié contrato y q ) contrato y
I solicitados por la Secretaria de Infraestructura Fisica del n el | Vvalor del | 7 hgs | valor del | de  recibo | valor del = con lo estipulado en el | "/t valordel |
contrato contrato final de las = contrato Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del anticipo :
1

Fuente: SECOP

1.2 Garantia para amparar los
contractuales

riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones

El proponente debe presentar la garantia de seriedad de la oferta y el adjudicatario debera constituir a
favor del Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica, y a satisfaccion de la misma,
de conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y
demas normas legales que rigen la materia, una Garantia Unica cuyo objeto sera respaldar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato, con los amparos, en las cuantias y
vigencias que se determinan a continuacién:

1.2.1 Garantia de seriedad de la oferta:

Para el presente proceso de contratacion se establecié que el oferente debera otorgar a favor del
Departamento de Antioquia, como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento del
ofrecimiento, cualquiera de las garantias autorizadas, a saber:

1. Contrato de seguro contenido en una péliza. 2. Patrimonio autbnomo. 3. Garantia Bancaria, por un valor
equivalente estipulado de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, con una
vigencia de tres (3) meses contados a partir de la fecha y hora de cierre del proceso, hasta la aprobacion
de la garantia que ampare los riesgos propios de la etapa contractual, su valor debe ser del diez por ciento
(10%) del valor del Presupuesto Oficial, ademés indicando el nimero de identificacion y objeto del
proceso. Se establecié este lapso de tiempo teniendo en cuenta los términos dispuestos para un proceso
de consultoria, previendo los plazos de evaluacion y adjudicacion.

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, la garantia de seriedad
de la oferta debe cubrir la sancién derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

“[...] 1. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea
inferior a tres (3) meses.

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

3. La no suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
del contrato [...]”
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Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de Consorcio o Unién Temporal,
la garantia deberéa otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a nombre de cada
una de las personas naturales y/o juridicas que integran el oferente plural, con el nimero de cédula o NIT
respectivos y su porcentaje de participacion.

Si el oferente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razén social que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de
esa manera; por tanto, no podra expedirse la garantia a nombre de quien se encuentre inscrito como
representante legal.

La garantia de seriedad debera ser presentada con la propuesta y la misma debera contar con vigencia a
partir de la fecha de “Cierre del proceso y presentacion de propuestas” establecida en el cronograma del
proceso.

NOTA: La no presentacion de la garantia de seriedad de la oferta no sera subsanable, por lo que,
en caso de no allegarse la garantia de seriedad de la oferta en el cierre del presente proceso de
seleccién, la oferta ser& RECHAZADA.

Lo que se pretende con esta garantia es garantizar el pago de los perjuicios que le sean imputables a los
oferentes en la etapa precontractual.

Como los riesgos evaluados son previsibles y con posibilidad de existencia imputables al incumplimiento
por parte del contratista y al incumplimiento con los estdndares de calidad del servicio, el contratista debera
constituir a favor del Departamento una Garantia Unica de Cumplimiento, para garantizar asi las
obligaciones emanadas del contrato de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Articulo 4 y
7 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2.3.1.1., y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

1.2.2 Garantia Unica de cumplimiento:

En la etapa de ejecucion del contrato, la garantia debe cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del
contrato. Luego de analizar las posibles garantias a exigir se establece que para el presente proceso
contractual se debe exigir:

e El buen manejo y correctainversion del anticipo:

Concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL
CONTRATISTA reciba en dinero para la ejecucion del contrato.

Cubre al Departamento de Antioquia por los perjuicios sufridos con ocasién de: i) La no inversion, ii) El uso
indebido y iii) La apropiacién indebida que el Contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se
le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecucion del contrato, y que debera constituirse por el
equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el Contratista reciba a titulo de anticipo, con una
vigencia hasta la liquidacién del contrato o hasta la amortizacion del anticipo.

Al respecto el articulo 2.2.1.2.3.1.10. Suficiencia de la garantia de buen manejo y correcta inversion del
anticipo del Decreto 1082 de 2015, indica el monto y cobertura predicable frente a este amparo, es por
ello que para el presente proceso se atienden los presupuestos contendidos en la normativa y asi se
determina para el mismo.
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e Cumplimiento del contrato:

Este amparo cubre a la Entidad ante un posible incumplimiento en las obligaciones contractuales y
productos a entregar, por eso se estima que la cobertura cobije el plazo de liquidacién unilateral y bilateral
que contempla la norma, tal y como se indica a continuacién:

Ahora bien, para efectos de determinar la suficiencia del amparo se tuvo en cuenta que, para procesos de
similar naturaleza y cuantia, la suficiencia sefialada se encuentra dentro del rango de valores asegurados
exigidos por otras Entidades Estatales. Adicionalmente, en el histérico de procedimientos de
incumplimiento adelantados por esta dependencia, conforme se indica en la Tabla 2, se pudo verificar que,
aunque en algunos eventos, el valor de los perjuicios estimados alcanzé una cuantia del 20% del valor
asegurado del contrato, en ningln evento, el valor de dichos perjuicios fue superior, por lo que se estima
prudente estimar en un 20% del valor del contrato, la suficiencia del amparo de cumplimiento.

Anélisis de perjuicios en procedimientos administrativos sancionatorios.

Tabla 2.
T T Valor fm}parado de VaI(’)r aplicado de S
cumplimiento (20%) clausula penal

$7.599.162.352 $1.519.832.470 432.200.000 5,69%
$1.524.531.552 $304.906.310 304.906.310 20,00%
$12.030.041.530 $2.406.008.306 146.422.953 1,22%
$27.019.670.313 $5.403.934.063 890.225.527 3,29%
$5.839.502.164 $1.167.900.433 939.225.527 16,08%
$1.679.025.145 $ 335.805.029 335.804.029 20,00%
$35.204.470.687 $7.040.894.137 1.260.320.050,52 10%

Fuente: SIF. Célculos propios. Informacion con corte al 30 de diciembre de 2022.

En consecuencia, se establece el amparo de cumplimiento en un monto del 20% del valor del contrato y
una cobertura (vigencia) equivalente al plazo del contrato y seis (6) meses mas, con el fin de precaver el
plazo de liquidacion bilateral y unilateral dispuesto en la normativa y tener cubrimiento dentro de dicho
lapso.

Es importante precisar que si el contrato no se llegare a liquidar dentro del término previsto de seis (6)
meses, después de terminado el plazo de ejecucién del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia
Unica para el amparo de Cumplimiento por veinticuatro (24) meses mas, de conformidad con el Articulo
11 de la Ley 1150 de 2007.

e Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.13., el valor asegurado no podra ser
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. La vigencia del amparo debe ser por el plazo
del contrato y tres (3) afios mas; este Ultimo periodo corresponde al tiempo que la legislacion laboral ha
establecido para la prescripcion de las acciones judiciales que se encuentran en cabeza de los
trabajadores.

Este amparo de pago de obligaciones laborales, cubre la indemnizacion de estos perjuicios en la medida
que se afecte el patrimonio de la Entidad Estatal asegurada, es decir, el amparo no se puede afectar para
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pagar las obligaciones laborales que ha incumplido el contratista si los empleados de este no han
reclamado su pago a la Entidad Estatal.

El amparo de pago de salarios es una de las coberturas de la garantia Gnica de cumplimiento, que tiene
por objeto cubrir a la entidad publica asegurada de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia
del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, frente al personal requerido
para la ejecucion del contrato amparado.

Ahora bien, considerando el componente de recurso humano asociado al proyecto y con el fin de garantizar
los principios y derechos de origen laboral de la mano de obra calificada y no calificada, el valor asegurado
para este contrato se determina en un veintitrés por ciento (23%) del valor total del contrato, teniendo en
cuenta el siguiente andlisis:

Tabla 3.
“CONSULTORIA TECNICA PARA ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE
ELEMENTOS VIALES Y CARACTERIZAR LA RED VIAL A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL REPORTE DE LA Forma de
N° | Nombre del proyecto INFORMACION AL SISTEMA INTEGRAL NACIONAL DE .
INFORMACION DE CARRETERAS - SINC- EN CUMPLIMIENTO DE célculo
LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE”
(1) | Plazo (en meses) 3
(2) | Valor total contrato S 3.435.683.804
(3) | Costos de personal incluido el factor prestacional S 756.852.001
(4) | Total costos de personal como porcentaje del valor total del contrato 22,03% | (3)/(2)
i S .
1 i Valor asegurado definido para la ‘Pdliza de salarios, prestaciones i 239! e de
- " . . . . - 0 .
! I'sociales legales e indemnizaciones laborales’ (Pie de pagina 1) ! I paginal
Lt e e e et e e e e e e e —_— i

Esto es, el presupuesto asignado en el proyecto para la mano de obra incluido el factor prestacional
($3.435.683.804) equivale al 22,03% del valor total del contrato ($756.852.001); sin embargo, de acuerdo
a la estimacion técnica realizada desde la Direccion de Estructuracion de Proyectos?, se define para la
‘Pdliza de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales’ un valor asegurado del
veintitrés por ciento (23%) del valor del contrato.

Asi mismo, se toma en consideracién que el histérico de pretensiones laborales actuales realizadas en
sede judicial al Departamento de Antioquia, por concepto de los proyectos de infraestructura a cargo de
la Secretaria de Infraestructura Fisica, representa un monto aproximado de $2.500 millones en un total de
30 procesos judiciales, representando reclamaciones por menos de $100 millones por proceso.
Adicionalmente, a la fecha, no se ha evidenciado durante la ejecucién de los distintos proyectos
adelantados que algun contratista haya incumplido en su totalidad las obligaciones laborales a su cargo,
razén por la cual se estima como suficiente, la fijaciéon del amparo de ‘Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales’ en un veintitrés por ciento (23%) del valor total del contrato.

e Lacalidad el servicio:

Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio
prestado. El contratista sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que se

! Para proyectos de consultoria con plazo del contrato mayor a seis (6) meses, se estima el incumplimiento del contratista por concepto de las
obligaciones laborales a su cargo, hasta por la mitad del plazo de ejecucidn contractual. De otra parte, para proyectos de consultoria con plazo
del contrato igual o inferior a seis (6) meses, se estima el incumplimiento del contratista por concepto de las obligaciones laborales a su cargo,
hasta por la totalidad del plazo de ejecucidén contractual. No obstante, se establece como parametro un valor asegurado maximo o de tope
superior equivalente al 30% del valor del contrato. Asi mismo, el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.3.1.13,, dispone que el valor asegurado
de dicho amparo no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
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produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa en: (i)
mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebraciéon de un contrato
estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al
contratista.

El valor asegurado correspondera al equivalente del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con
una vigencia igual al plazo de garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del paragrafo
del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011. Es decir, con un término de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de suscripcion del Acta de Recibo Definitivo a satisfaccion.

[...] El articulo 85 de la Ley 1474 de 2011 establece:

“Articulo 85. Continuidad de la interventoria. Los contratos de interventoria podran prorrogarse por
el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podra
ajustarse en atencion a las obligaciones del objeto de interventoria, sin que resulte aplicable lo
dispuesto en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

Paragrafo. Para la ejecucién de los contratos de interventoria es obligatoria la constitucion y
aprobacion de la garantia de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantia de estabilidad
del contrato principal; el Gobierno Nacional regulara la materia. En este evento podra darse
aplicacién al articulo 7° de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantia pueda ser
dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecucién del respectivo contrato»

[.]
1.2.3 Seguro de responsabilidad civil extracontractual:

El valor asegurado y la vigencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual deben guardar
correspondencia con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.3.1.17 Suficiencia del
seguro de responsabilidad civil extracontractual, a saber:

“Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El valor asegurado por
los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser
inferior a:”

Para el presente proceso de seleccién corresponde aplicar lo establecido en el numeral tres que
establece:

“Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos
(2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.”

Lo anterior toda vez que el presupuesto oficial para este proyecto corresponde a un valor de 2961,80
SMMLV.

Ademas, frente a la vigencia del amparo el articulo sefialado dispone:

“La vigencia de esta garantia debera ser igual al periodo de ejecucion del contrato”.

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)del
valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a 2.000 salarios minimos mensuales
legales vigentes.
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Este seguro deberé constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion departe
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

Esta garantia se requiere para proteger a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas
de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su
contratista, asi como de los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de tercerosderivadas
de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los
subcontratistas.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el Decreto 1082 de 2015.

Secretaria de Infraestructura Fisica
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 901 - Teléfono: (4) 3837901
Centro Administrativo Departamental José Maria Cérdova (La Alpujarra)
Medellin - Colombia
pag. 9



