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ESTUDIOS PREVIOS  
CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA 

 
   
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA ADQUISICION IMPRESORAS Y UPS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERIA 
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De conformidad con lo normado en el artículo 84 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 en 
concordancia  con los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley de 1993 conforme  con el Plan Anual de 
Adquisiciones del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería, con 
posición de catálogo de gasto A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO se procede a realizar los 
siguientes estudios previos para “contratar la adquisición de impresoras y UPS para el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería”.  
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería, requiere contratar la 
adquisición de impresoras y UPS, para el cumplimiento de las políticas, los objetivos institucionales y 
atender las necesidades básicas de las diferentes áreas, las cuales son esenciales para garantizar la 
operatividad, funcionamiento y buen desempeño de las actividades computacionales del Establecimiento. 
 
Dentro de la programación presupuestal de bienes y servicios para la vigencia fiscal 2019 en el rubro 
gasto A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario asignó 
presupuesto para la suplir esta necesidad; sin embargo, los recursos no son suficientes para satisfacer la 
necesidad planteada que tiene la entidad, por los cual se ajustaron las cantidades a adquirir. 
 
1.1. ANTECEDENTES  
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Revisando los archivos que reposan en el área de presupuesto, se encontró que durante la vigencia fiscal 
inmediatamente anterior esta entidad adelanto procesos con las mismas características. 
 

Contrato No RECURSO OBJETO Valor PROVEEDOR 

 
012/23/05/2018 

 
SSF 

Contratar la compra de 
papelería, impresoras, útiles de 
escritorio y oficina e insumos 
para el desarrollo del programa 
de educación formal, 
alfabetización, educación para 
adultos mediante el Modelo 
Educativo para el Sistema 
Penitenciario y Carcelario 
Colombiano y educación superior 
para la PPL del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana 
Seguridad y Carcelario de 
Montería. 

 
$7.742.815 

 
SERSUGEN SAS 

     

 
015/31/05/2018 

 
SSF 

 
Contratar la compra de  
impresoras, UPS, aires 
acondicionados y sillas 
ergonómicas para el 
Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario de 
Montería 

 
$5.890.000 

 
SERVICOMPUTOS DEL 

SINU 

 
2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO   
 
2.1. OBJETO 

 
Contratar la adquisición de impresoras y UPS para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 
y Carcelario de Montería.  
 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO  
 
Los equipos deben cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el numeral 4 del presente estudio, con 
el fin de garantizar funcionamiento de las diferentes dependencias del Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario de Montería. 
 
3. MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la 
menor cuantía de la entidad, el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la 
Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las 
modalidades de selección y la procedencia de cada una de ellas, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 
y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y Siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual regula el procedimiento para la 
modalidad de Selección de Mínima Cuantía. 
 
Así las cosas, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA 
consagrado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015. 
 
“ARTÍCULO 94. TRANSPARENCIA EN CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. Adiciónese al artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral: 
 
La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
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a. Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el 
objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas 
exigidas. 

b. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. 
c. La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 

menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. 
d. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal 
 
4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS  

 
4.1 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS “UNSPSC” 

 
“UNSPSC”: Conforme al Decreto 1082 del 17 de julio de 2013, el Código Clasificador de Bienes y 
Servicios “UNSPSC” a contratar es el siguiente: 
 

Clasificación 
UNSPSC 

Grupo Segmento Familia Clase Producto 

43212102 E 
Difusión de tecnologías de 
información y 
telecomunicaciones 

Equipo informático 
y accesorios 

Impresoras de 
computador 

Impresoras de 
matriz de puntos 

 
43212105 

E 
Difusión de tecnologías de 
información y 
telecomunicaciones 

Equipo informático 
y accesorios 

Impresoras de 
computador 

Impresoras Laser 

39121635 D 
Componentes, accesorios y 
suministros de sistemas 
eléctricos y de iluminación 

Equipos, 
suministros y 
componentes 
eléctricos  

Dispositivos y 
accesorios para 
la protección de 
circuitos 

Regulador de 
voltajes 

 
4.2. CONDICIONES TECNICAS 
 
Los equipos a ofertar deben cumplir con las características y especificaciones relacionadas a continuación, 
las cantidades están sujetas al valor presupuestado de ocho millones de pesos mcte, ($8.000.000).  
 

ITEM ELEMENTO UNIDAD CANTIDAD 

1 
IMPRESORA POS Matriz TM-U 220 D -613 EDG USB INTERFASE USB 
(No DM, No HUT) CON FUENTE INCLUIDA. 6 meses de garantía. 

Unidad 
2 

2 
IMPRESORA SCANER LASER JET PRO MFP M 130 Fw. 6 meses de 
garantía. 

Unidad 
6 

3 UPS 1000W PARA CONECTAR 2 COMPUTADORES 7 MINUTOS  Unidad 8 

 
4.2.1 OTRAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
 

 Se debe anexar Ficha Técnica de las impresoras ofrecidas, Expedida por el fabricante 

 El Director del EPMSCMON se Reserva el derecho de adjudicar la presente Invitación, cuando el 
oferente NO cumpla con las especificaciones técnicas y requisitos de calidad en cada uno de los 
productos requeridos.  

 
NOTA 1: Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, 
será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), 

en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente. 

 
5. CONCEPTO FINANCIERO  
 
Según Oficio No. 0040 de septiembre 30 de 2019 los indicadores financieros que se tendrán en cuenta 
son:  
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PROCESO IVA RETENCIONES 

 
Contratar la adquisición de 
impresoras y UPS para el 
Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario 
de Montería.  
 

 
Exclusión de IVA 
 
Este proceso queda exento del 
valor del IVA, de acuerdo al 
Artículo 130 de la Ley 633 del 
2000, la cual establece 
que "Quedan excluidos del 
Impuesto a las ventas y de los 
aranceles de importación los 
equipos, elementos e insumos 
nacionales o importados 
directamente con el presupuesto 
aprobado por el INPEC, o por la 
autoridad nacional respectiva 
que se destinen a la 
construcción, instalación, 
montaje, dotación y operación 
del sistema carcelario 
nacional"; se permite dar a 
conocer la Certificación de 
Exclusión del IVA para la 
vigencia 2016 suscrita por el 
Ministro de Justicia y del 
Derecho. 

 
. Retención en la fuente renta 
por compras  
El porcentaje dependerá si es 
Régimen Simplificado 3.5% o 
Régimen Común 2.5% compra 
combustible 1% 
Retención en la fuente servicios 
Régimen simplificado 6% 
Régimen común 4% 
Tabla de retención en la fuente 
aplicable a partir del 1 de enero 
de 2017. Incluyendo 
actualizaciones del decreto 2105 
del 22 de noviembre de 2016 y la 
información concordante del 
Decreto Único Tributario (DUT) 
1625 del 11 de octubre de 
2016.  
  
 

 
 

 
6. EXPERIENCIA  

 
El proponente debe demostrar que ha ejecutado mínimo un (1) contrato para entidades públicas o 
privadas en los últimos tres (03) años anteriores a la fecha de apertura del presente proceso para 
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y UPS PARA EL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERÍA, cuya sumatoria debe ser 
igual o superior al 60% de la propuesta. 
 
Las certificaciones para acreditar la experiencia solicitada deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a. Nombre o razón social del contratante 
b. Nombre o razón social del contratista 
c. Objeto del contrato 
d. Fecha de iniciación del contrato 
e. Fecha de terminación del contrato. 

 
Este aspecto no da lugar a puntaje, sin embargo, será objeto de verificación como requisito habilitante. La 
experiencia podrá ser continua o discontinua.  
 
La experiencia con entidades públicas o privadas únicamente se demostrará con la sumatoria hecha la 
conversión correspondiente, según lo indicado en el numeral anterior, sea igual o superior al 60% de lo 
ofertado por el proponente. 
 
7. ESTUDIO DEL MERCADO  
 
7.1. ANALISIS DEL SECTOR  
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería procederá a la elaboración, del análisis del 
sector, y dejar constancia mediante el presente documento. 
 
Para determinar la situación actual del citado sector, se realizó un análisis desde las siguientes 
perspectivas:  
 

PERSPECTIVA LEGAL 
 
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería, en atención al objeto del 
presente proceso de contratación, requiere realizar un contrato para LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 
Y UPS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE 
MONTERÍA, de conformidad con la normatividad colombiana, la cual establece las siguientes previsiones 
para las entidades del sector público:  
 
Conforme a lo dispuesto Ley 1150 de 2007, en su literal A, numeral 2, Articulo 2, que establece las 
modalidades de selección del contratista y su justificación y el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.1, 
la presente contratación se adelantara bajo la modalidad de “Mínima Cuantía”, cuyo valor no excede el 
10% de la menor cuantía de la Entidad.  
 
En consideración a lo anterior, El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Montería está obligado a dar cumplimiento a dicha normatividad.  
 
7.2 ANALISIS DE LA OFERTA Y ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
Los proveedores de los bienes solicitados en el objeto del proceso de contratación corresponden a 
empresas del sector manufactura y comercio. Existen en el mercado local y nacional empresas que 
cumplan con los bienes requeridos por la entidad, de pequeño, mediano y gran tamaño. Su ubicación se 
encuentra en gran número en las principales ciudades del país, además cuentan con stock de inventario 
para cumplir con el plazo de ejecución solicitado y se encuentran legalmente constituidas.  Tales como:  
 

 SERSUGEN SAS 

 INTERQUIMICOS DEL CARIBE SAS 

 COMCENTER SAS 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería ha recibido 
IMPRESORAS Y UPS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y 
CARCELARIO DE MONTERÍA, a través de procesos de contratación por Mínima Cuantía, teniendo en 
cuenta el presupuesto aprobado para la respectiva vigencia.  
 
Las entidades estatales adquieren estos bienes de características técnicas uniformes y de común 
utilización a empresas de manufactura o comercio de acuerdo a las necesidades presentadas. 
 

a. HISTÓRICO DE LA ENTIDAD 
 

En los últimos tres (3) años, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Montería – INPEC, ha realizado las siguientes contrataciones en relación con el objeto contractual, así: 
 

Contrato No RECURSO OBJETO Valor PROVEEDOR 
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0015/06/05/2016 SSF 

Contratar la adquisición  de 
computador, impresora y 
estabilizador para el área de 
sanidad  del EPMSC Montería 

$3.440.000 SUMITENCHONG 

 
012/23/05/2018 

 
SSF 

Contratar la compra de 
papelería, impresoras, útiles 
de escritorio y oficina e 
insumos para el desarrollo 
del programa de educación 
formal, alfabetización, 
educación para adultos 
mediante el Modelo 
Educativo para el Sistema 
Penitenciario y Carcelario 
Colombiano y educación 
superior para la PPL del 
Establecimiento Penitenciario 
de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Montería. 

 
$7.742.815 

 
SERSUGEN SAS 

 
015/31/05/2018 

 
SSF 

 
Contratar la compra de  
impresoras, UPS, aires 
acondicionados y sillas 
ergonómicas para el 
Establecimiento Penitenciario 
de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Montería 

 
$5.890.000 

 
SERVICOMPUTOS DEL 

SINU 

     

 
b. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Teniendo en cuenta el objeto contractual, se consultó en la página del SECOP procesos en otras 
entidades, encontrando algunos procesos con objeto similar, que comparten algunas características y 
sirven como referencia para analizar el mercado. 
 

AÑO ENTIDAD 
No. 

CONTRATO 
OBJETO CONTRATISTA 

VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO 

2019 

AGENCIA PARA LA 
REINCORPORACI

ÓN Y LA 
NORMALIZACIÓN 

1159-2019 

Adquirir Impresoras 
Monocromáticas de Etiquetas e 
Impresora de Transferencia 
Térmica por Sublimación 
directamente a la tarjeta PVC, 
cada una con sus respectivos 
consumibles y soporte técnico 
conforme a lo establecido en el 
Anexo No 1 “FICHA TECNICA”. 

 
INGENIERIA 

ELECTRONIC
A Y 

SISTEMAS 
SAS 

 

$29.220.000 

2018 
MUNICIPIO DE 

MEDELLIN 
4600077243 

Compra de impresoras para a las 
sedes de Telecentros, Juntas de 
Acción Comunal, Juntas 
Administradoras Locales y Centros 
de Desarrollo Social 

JUAN 
ESTEBAN RUA 

CARMONA 
$30.352.140 

2016 

INSTITUTO 
NACIONAL 
PENITENCIARIO 
Y CARCELARIO-
INPEC 

127 de 2016 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN 
DE UNA (1) UPS CON 
CAPCIDAD DE 40 KVA PARA LA 
OFICINA DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO-INPEC 

PROYECTOS 
ESPECIALES 
INGENIERÍA 
SAS 

$ 28.850.000 

 
7.3 ANALISIS DEL MERCADO  

 
Para estimar el presupuesto oficial, se solicitó cotización mediante correo electrónico a las siguientes 
empresas: 
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 SERSUGEN SAS 

 INTERQUIMICOS DEL CARIBE SAS 

 COMCENTER SAS 
 
Teniendo en cuenta que de las tres (3) anteriores entidades respondieron a las solicitudes y cumplen con 
las especificaciones técnicas requeridas por el EPMSCMON, a continuación, se detallan los valores del 
estudio de mercado realizado, los cuales reflejan los precios para el (la) (objeto a contratar) de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal. Son disímiles entre una y otra cotización y se evidencian en el siguiente 
cuadro así: 

 
PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO 

ITEM 

DESCRIPCION DEL 
BIEN  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
CANT. 

COTIZACION 
No.1  

Interquimicos del 
Caribe S.A.S 

COTIZACION 
No.2  

Comcenter 
SAS 

COTIZACION 
No.3  

Sersugen 
SAS 

PRECIO 
PROMEDIO 

VALOR TOTAL 

V/ UNIT V/ UNIT V/ UNIT 

1 

Impresora POS 
Matriz TM-U 220 D 
-613 EDG USB 
INTERFASE USB 
(No DM, No HUT) 
CON FUENTE 
INCLUIDA 

Unidad   2            860.000           880.000          870.000  
       

870.000  
           

1.740.000  

2 

IMPRESORA 
SCANER LASER 
JET PRO MFP M 
130 Fw 

Unidad   6            810.000           803.000          815.000  
       

809.333  
           

4.856.000  

3 

UPS 1000W PARA 
CONECTAR 2 
COMPUTADORES 
7 MINUTOS  

Unidad   8            176.000           175.000          175.500  
       

175.500  
           

1.404.000  

  TOTALES  1.846.000,00        1.858.000       1.860.500          8.000.000,00    

 
Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 se revisarán las ofertas 
económicas y se verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitación. En caso que 
ésta no cumpla, se verificará la oferta con el segundo mejor precio y así sucesivamente. De no lograrse la 
habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 
De otra parte, el anterior análisis de precios de los bienes se considera como fijos y firmes, por ende, 
serán de carácter obligatorio para las partes en la cuantificación del contrato y, en Consecuencia, será de 
carácter obligatorio durante la totalidad del período de ejecución del contrato a celebrarse y por ningún 
motivo o circunstancia se podrá cambiar este condicionamiento contractual. 
 
Teniendo en cuenta las 3 cotizaciones avaladas por el comité técnico estructurador analizó los precios 
tomando como precio de referencia el promedio de los valores ofertados. Las Cantidades mínimas 
proyectadas a adquirir por tratarse de una partida fija se realizarán de acuerdo a las necesidades de la 
unidad, teniendo en cuenta de no sobrepasar el presupuesto asignado. 

 
El estudio económico se fundamenta UNICAMENTE en el estudio de mercado, el cual se ha realizado 
mediante cotizaciones directa a las firmas anteriormente señaladas y fueron entregadas en el plazo y el 
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lugar destinado para tal fin en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Montería, como resultado del anterior análisis se proyectan los precios unitarios máximos a cancelar 
por parte del EPMSC MONTERIA de los elementos objeto de la necesidad planteada. 
 
El proceso tendrá un presupuesto hasta por la suma de OCHO MILLONES DE PESOS MCTE, 
($8.000.000)  el cual se asignara  para la ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y UPS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MONTERÍA, 
cuenta con una proyección de cantidades mínimas a adquirir, esta ejecución se realizara total hasta agotar 
el presupuesto total de acuerdo a los requerimientos del supervisor, teniendo siempre en cuenta los 
precios registrados en el contrato y los ítems descritos en el mismo. 
 
NOTA: PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO: El comité económico evaluador, nombrado, hará la 
verificación de la oferta económica; si se presenta una oferta que se encuentra muy por debajo de los 
precios de referencia el comité económico dará aplicación a lo contemplado en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082/2015. 
 
8. VALOR ESTIMADO 
 
El valor estimado del contrato a celebrar será aproximadamente de OCHO MILLONES DE PESOS MCTE, 
($8.000.000), el cual fue calculado tomando en consideración la disponibilidad del recurso y el precio 
promedio vigente en el mercado. 
 
9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El funcionario responsable del manejo presupuestal del EPMSC MONTERIA certifica disponibilidad 
presupuestal No.6719 de octubre 2 de 2019, POSICION DEL CATALOGO DE GASTOS A-02-01-01-004 
MAQUINARIA Y EQUIPO, FUENTE: PROPIOS, RECURSO: 26, CSF por $8.000.000, para la ejecución de 
este proceso de contratación de mínima cuantía. 
 
10. PLAZO DE EJECUCION 
 
El plazo de ejecución del contrato producto del presente proceso será de diez (10) días o hasta agostar el 
valor contratado, contados a partir de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP II y la 
expedición del Registro Presupuestal, en caso de Garantía Única de Cumplimiento será a partir de dicha 
aprobación. 
 
11. FORMA DE PAGO  

 
11.1 VALOR: El valor del contrato resultante del presente proceso se estima teniendo en cuenta el valor 

total de la cotización por unidad y obteniendo el promedio de mínimo tres (3) cotizaciones y HASTA 
de OCHO MILLONES DE PESOS MCTE, ($8.000.000). Dependiendo del valor de las ofertas 
presentadas. 

 
11.2 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El EPMSC 

MONTERIA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: 
 
Se hará en un solo contado previa presentación de factura y suscripción del acta de recibo a satisfacción, 
previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
11.2.1 Recepción a satisfacción del objeto contractual por parte del EPMSC MONTERIA plasmado en un 
acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del Contratista. 
 
11.2.2 Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro 

Nacional - (Asignación cupo PAC). 
 
11.2.3 Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 
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11.2.4 Verificación por parte del EPMSC MONTERIA del cumplimiento por parte del contratista del pago 

de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal y los propios del SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar. 

 
Nota: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el 
pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 
 
12. FORMA Y SITIO DE ENTREGA  

 
Los equipos serás recibidos en las instalaciones del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad 
y Carcelario de Montería, ubicado en la calle 35 Cra 23 Barrio San José en la ciudad de Montería – 
Córdoba. 
 
El contratista está obligado a transportar los materiales objeto de compra hasta la bodega que asigne el 
contratante en la ciudad de Montería. 
 
La entrega de los elementos objeto de la compra será de manera total atendiendo las necesidades del 
Establecimiento. 
 
Para el recibo a satisfacción del objeto contractual se tendrán en cuenta, todas y cada una de las 
características técnicas registradas en la invitación pública, en la aceptación de oferta y la oferta 
presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo del objeto contractual. El 
recibo a satisfacción se hará en presencia del supervisor del contrato y el contratista. 
 
13. LUGAR DE EJECUCION  

 
El lugar de Ejecución será en las instalaciones de EPMSC MONTERIA, ubicado en la Calle 35 Cra 23 
Barrio San José Montería – Córdoba. 
 
Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del 
contrato, se entenderá que el domicilio contractual será la Ciudad de Montería Departamento del Córdoba. 
 
14. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
14.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el INPEC, además de las 
obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a: 
 
14.1.1 Suscribir el contrato ofrecido. 
 
14.1.2 Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil principal de la sociedad se encuentre 

directamente relacionada con el objeto del contrato. 
 
14.1.3 Contar con autorización para la suscripción del contrato en caso de ser necesario. 
 
14.1.4 Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la 

propuesta y para la suscripción del contrato. 
 
14.1.5 Subsanar la documentación pertinente que solicite la entidad, conforme se establece en la 

invitación a ofertar. 
 
14.1.6 Suministrar oportunamente todos los informes que requiera el supervisor, para cumplir con los 

programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado. 
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14.1.7 Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato. 
 
14.1.8 Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. 
 
14.1.9 Aceptar la tasación y descuento de penas parciales frente al incumplimiento de obligaciones 

administrativas. 
 
14.1.10 No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del EPMSC MONTERIA y/o 
participantes que directa o indirectamente tenga relación con el presente proceso de contratación, ni en 
ningún momento u oportunidad, antes, durante o después de la suscripción del contrato que se derive de 
éste. 
 
14.1.11No suministrar a terceros la información técnica, administrativa y/o financiera. 
 
14.1.12 Asistir a las citaciones que realice la entidad en forma verbal o por escrito. El retardo o la mora en 
el cumplimiento se entenderá cuando la administración o la supervisión del contrato haya señalado plazos 
fijos, ciertos y determinados para cumplir aún sin requerir solicitud escrita. 
 
14.1.13 Para la ejecución del contrato, cada mes durante la vigencia de éste y al momento de la 
liquidación, entregar el paz y salvo donde conste el cumplimiento de las obligaciones al sistema de 
seguridad social y parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e ICBF) y/o certificación expedida 
por el revisor fiscal o el representante legal según el caso, en la que conste el cumplimiento de tales 
obligaciones. 
 
14.1.14 Tener una cuenta de ahorros o corriente para efectos del pago del contrato. 
 
14.1.15 Entregar el objeto contractual a los precios ofertados y por sus propios medios - relacionados en 

las cantidades solicitadas. 
 
14.1.16 Entregar el producto de excelente calidad, de acuerdo al objeto contractual, cuando aplique.  
 
14.1.17 Las demás Obligaciones que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su 

cabal y oportuna ejecución. 
 
14.1.18 Las demás que se encuentren establecidas en la Ley 
 
14.2. OBLIGACIONES DEL EPMSC MONTERIA 

 
14.2.1. Pagar al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la minuta del contrato. 
 

14.2.2 Recibir el objeto contractual, siempre y cuando cumpla con las especificaciones normas y/o fichas 
técnicas requeridas. 
 
14.2.3 Vigilar la correcta ejecución del contrato, a través del supervisor designado. 

 
14.2.4 Expedir la certificación del recibo a satisfacción del servicio prestado, en cumplimiento del objeto 

contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo 
señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo. 
 

14.2.5 Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos 
establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, (Ley 1437 de 2011). 
 

14.2.6 Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación 
pública, la oferta y el contrato 
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15. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA  
 
Una propuesta será rechazada cuando:  
 
a) Cuando no se cumplan los requisitos habilitantes una vez agotada la etapa para subsanar de acuerdo 

al cronograma del proceso.  
b) Si el proponente se encuentra incurso en alguna de las causales de incompatibilidad, inhabilidad o de 

prohibición previstas en la Constitución Política, en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 
de la Ley 1150 de 2007, artículos 1,2,3,4 y 5 de la Ley 1474 de 2011, Parágrafo 2° literal k) del artículo 
84 de la Ley 1474 de 2011 que adiciona el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y 90 de la citada ley, 
Artículo 221 del Decreto 19 de 2012 y demás normas concordantes con la materia. 

c) Si la oferta contiene condicionamientos que no puedan ser aceptados, que impliquen modificar lo 
exigido en la presente invitación o que atenten contra los intereses del INPEC. 

d) Cuando se pretenda Interferir, influenciar u obtener indebidamente información durante las etapas de 
análisis, evaluación y adjudicación de las ofertas. 

e) Si la oferta es presentada con posterioridad a la fecha y hora de límite de recepción de ofertas. 
f) Cuando para este mismo proceso de selección se presenten varias propuestas por el proponente. 
g) Cuando no se cumplan con todas las especificaciones técnicas obligatorias o no se diligencie el Anexo 

correspondiente a “PROPUESTA TECNICA REQUISITOS TECNICOS OBLIGATORIOS” en su 
totalidad, o cuando el proponente realice modificaciones en cuanto a cantidades y características 
técnicas.  

h) Cuando la entidad determine con la información a su alcance que el valor de la oferta de menor precio 
resulta artificialmente bajo, previo agotamiento del procedimiento establecido en el Artículo 
2.2.1.1.2.2.4.del Decreto 1082 de 2015.  

i) Cuando la oferta no contenga la propuesta económica. 
j) Cuando se compruebe inexactitud o inconsistencia en la información suministrada por el Proponente. 
k) Cuando la oferta presentada exceda el presupuesto oficial del presente proceso de selección. 
l) Cuando siendo el único proponente habilitado, su propuesta exceda el presupuesto oficial indicado en 

la presente invitación pública. 
 

m) En los demás casos establecidos en la Constitución y la Ley. 
 
16. CAUSALES QUE GENERARÍAN LA DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO 
Con la no presentación de la oferta en los tiempos establecidos y la presentación de la oferta sin el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
 

 Cuando todas las ofertas presentadas excedan el valor del presupuesto oficial y/o se determine que su 
valor es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en el de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 2.2.1.1.2.2.4.del Decreto 1082 de 2015. 

 Cuando no se presente ninguna oferta. 

 En caso de no lograrse la habilitación de ningún proponente. 
 
17. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

 
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, identifica los siguientes riesgos asociados al 
Proceso de Contratación: 
 
17.1 ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 1150 de 
2007, la asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o 
la administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo 
de“(…)las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos 
de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes 
involucrados(…)”. 
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DENOMINACION DEFINICION   

RIESGO TECNICO 

La no detención de algún defecto durante la 

inspección visual de los requisitos generales, 

realizada por el comité técnico receptor. 

100% CONTRATISTA 

 
 

IDENTIFICACION DEL 

RIESGO 

 

Defectos de fabricación y/o diseño de los 

elementos a adquirir por parte del contratista.  

100% CONTRATISTA 

 

RIESGOS DE OPERACIÓN 

 

Los riesgos logísticos en el evento en que 

apliquen, deberán ser asumidos por el contratista 

de igual forma las situaciones desfavorables que 

surjan de la variación en los precios del mercado 

de los diferentes bienes y servicios. 

100% CONTRATISTA 

 

PERDIDA DE MATERIAL 

 

La pérdida, o destrucción, deterioro o robo de los 

elementos que se utilicen para el desarrollo del 

presente proceso, hasta la suscripción del acta de 

recibo a satisfacción; el riesgo de la perdida de 

bienes por causa de fuerza mayor o caso fortuito, 

si estas ocurrieren antes de la suscripción del acta 

de recibo a satisfacción.  

100% CONTRATISTA 

 

RIESGOS ECONOMICOS 

 

En los procesos en pesos con material importado 

el riesgo cambiario. 100% CONTRATISTA 

 

RIESGO DE TRANSPORTE 

 

Que se requieran hasta el lugar de entrega así 

como el pago de las primas, de los seguros de 

transporte por robo, destrucción y perdida de los 

mismos.  

100% CONTRATISTA 

 

RIESGO ECONOMICO 

 

La inadecuada proyección de costos económicos,  

incurridos por el contratista en ejecución del 

contrato al momento de presentar su propuesta a 

la administración. 

100% CONTRATISTA 

 
 

 

RIESGOS ECONOMICOS 

 

En los procesos en pesos con material importado 

el riesgo cambiario. 

100% CONTRATISTA 

 

RIESGO DE TRANSPORTE 

 

Que se requieran hasta el lugar de entrega así 

como el pago de las primas, de los seguros de 

transporte por robo, destrucción y pérdida de los 

mismos. 

100% CONTRATISTA 

 

RIESGO ECONOMICO 

 

La inadecuada proyección de costos económicos,  

incurridos por el contratista en ejecución del 

contrato al momento de presentar su propuesta a 

la administración. 

 

100% CONTRATISTA 

 
 

 

RIESGOS REGULATORIOS 

 

Son aquellos relacionados con cambios 

imprevistos de la normatividad aplicable al 

contrato respectivo, hecho del principio y que 

afecten desfavorablemente el valor pactado en el 

contrato.  

100% CONTRATISTA 

  100% CONTRATISTA 
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RIESGOS ECONOMICOS Tasas de interés, tasas de cambo, incrementos 

intempestivos de materiales, insumos, transporte 

de personas o bienes, que alteren 

desfavorablemente el valor del contrato. 

 

RIESGO DE ORDEN 

PUBLICO 

 

Son los relacionados con actos de grupos ilegales 

que impidan o dificulten la ejecución del contrato y 

que afecten desfavorablemente el valor del 

mismo. 

100% CONTRATISTA 

 

RIESGOS DE NATURALEZA 

 

Son aquellos relacionados con fenómenos de la 

naturaleza, que se pueden presentar por 

circunstancias de tipo geográfico, climático, 

geológicos, hidrológico, geomorfológico, 

sismológico, geotécnico, topográfico, etc. Que 

desfavorablemente el valor del contrato.   

100% CONTRATISTA 

 
17.2 RIESGOS ECONOMICOS  
 
   

Nº 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 6 

         

  CLASE ESPECIFICO  GENERAL  GENERAL  GENERAL  ESPECIFICO  GENERAL 
               

  FUENTE INTERNO  INTERNO  EXTERNA  INTERNO  INTERNO  INTERNO 
               
  

ETAPA PLANEACIÓN 

 

SELECCIÓN 

 

EJECUCIÓN 

 

CONTRATACIÓ 
 

EJECUCIÓN 

 

SELECCIÓN 
       
     

N 
  

              

            R. DE LA   

   
TIPO FINANCIERO 

 
ECONÓMICO 

 
ECONÓMICO 

 
ECONÓMICO 

 NATURALEZA. R  
ECONÓMICO        AMBIENTAL, R.  

              

            ECONÓMICO   
          

LA 
    

              

          INADECUADA  
EXTERNALIDADE 

  
        QUE EL  PROYECCIÓN   NO TENER EN           S  QUE NO  

      RIESGO DE  PORCENTAJE  DE COSTOS   CUENTA LOS          PERMITAN LA  

    LA INADECUADA  PRESENTACIÓN  DEL IMPUESTO  ECONÓMICOS   IMPUESTOS         ENTREGA DE  

 DESCRIPCIÓN  ( QUE PUEDE PASAR Y PROYECCIÓN DE  DE OFERTAS  DEL IVA SE VEA  INCURRIDOS   EN LA      LOS BIENES  EN  

 COMO PUEDE OCURRIR) PRECIOS DE  CON PRECIOS  INCREMENTAD  POR EL   VALORACIÓN      LAS  

    MERCADO  ARTIFICIALMEN  OS POR UNA  CONTRATISTA   DE LA         CONDICIONES Y  

      TE BAJOS  REFORMA  EN LA   PROPUESTA          FECHAS  

        TRIBUTARIA.  SUSCRIPCIÓN   ECONÓMICA           ESTIPULADAS  

          DEL    

              

          CONTRATO.     
            

QUE NO SE 
  

              

      DECLARATORIA      INCREMENTEN   

      DE DESIERTA      LOS COSTOS DE  
LA     EL PRECIO DE  DEL PROCESO      LA ENTREGA DE  

      DIMINUCIÓN DE     INADECUADA     REFERENCIA NO  DE SELECCIÓN   QUE NO SE  LOS BIENES  

 CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL   CANTIDAD DE    SELECCIÓN O  CORRESPONDA  O UNA   SUSCRIBA EL  DADO LA  

  EVENTO   ELEMENTOS    RECHAZO DE   AL PRECIO REAL  ADJUDICACIÓN   CONTRATO  IMPOSIBILIDAD  

      CONTRATADOS    LA     
DEL MERCADO 

 
CON PRECIO 

    
DE CUMPLIR 

 

           PROPUESTA       
ARTIFICIALMEN 

     
CON EL 

 

             

      TE BAJO      CRONOGRAMA   

            ESTABLECIDO   

 PROBABILIDAD   3 3 3 1 4 4 
               
    

3 5 3 5 5 5  IMPACTO   

 VALORACIÓN   
6 8 6 6 9 9  

DEL RIESGO 
  

              

 CATEGORÍA   ALTO  EXTREMO  ALTO  ALTO  EXTREMO  EXTREMO 
               

    COMITÉ   
50% 

      
 ¿A QUIÉN SE LE   ECONÓMICO         

    OFERENTE  CONTRATISTA  CONTRATISTA  OFERENTE  OFERENTE  
ASIGNA? 

  
ESTRUCTURADO 

     

      
50% ENTIDAD 

      

    
R 

         

              

 
TRATAMIENTO 

    POR PARTE DEL  REALIZAR UN  APLICAR LA  SOLICITUD DE  SOLICITUD DE 
  VERIFICAR LA  PROPONENTE,  CONTRATO  GARANTÍA DE  ACLARACIÓN Y  ACLARACIÓN  

/ CONTROLES A 
       

  
PROYECCIÓN DE 

 
REALIZAR UNA 

 
MODIFICATORIO 

 
SERIEDAD DE 

 
MOTIVO POR EL 

 
Y MOTIVO  

SER 
       

   
PRECIOS DE 

 
PROYECCIÓN 

 
A LA CANTIDAD 

 
LA OFERTA. 

 
CUAL EL 

 
POR EL CUAL  

IMPLEMENTAD 
       

  
REFERENCIA 

 
REAL DE 

 
DE BIENES A 

 
REALIZAR EL 

 
OFERENTE 

 
EL OFERENTE  OS        

    

PRECIOS, 
 

CONTRATAR Y 
 

DEBIDO 
 

OMITE EL 
 

OMITE EL           
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Nº 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 6 

         

      ANALIZANDO  EL VALOR DEL  PROCESO Y  COBRO DE  COBRO DE 
      COSTOS,  IMPUESTO A  ADJUDICARLO  IMPUESTOS, O  IMPUESTOS, 
      GASTOS,  CARGO  AL SIGUIENTE  PRESENTA UNA  O PRESENTA 
      VARIACIÓN DE    PROPONENTE  TASA  UNA TASA 
      LA TRM,    SEGÚN EL  DIFERENTE A LA  DIFERENTE A 
      UTILIDAD    ORDEN DE  EVIDENCIADA EN  LA 
      RAZONABLE Y    ELEGIBILIDAD  EL ESTUDIO DE  EVIDENCIADA 
      DEMÁS      MERCADO  EN EL 
      VARIABLES.        ESTUDIO DE 
      POR PARTE DE        MERCADO 
      LA ENTIDAD         

      CONTRATANTE,         

      REALIZAR LA         

      VERIFICACIÓN         

      DE LAS         

      OFERTAS         

      ECONÓMICAS         

      DE LOS         

      PROPONENTES         

      Y EN CASO DE         

      DETECTARSE         

      UN PRECIO         

      ARTIFICIALMEN         

      TE BAJO HACER         

      EL         

      REQUERIMIENT         

      O DE ACUERDO         

      CON LO         

      ESTABLECIDO         

      EN LA         

      LEGISLACIÓN         

      CONTRACTUAL         

 IMPACTO              

 DESPUÉS DEL  PROBABILIDAD 2 1 1 1 1 1 
 TRATAMIENTO              

   IMPACTO 1 1 2 1 2 2 

   VALORACIÓN DEL 
3 2 3 2 3 3    

RIESGO               
    

BAJO 
 

BAJO 
 

BAJO 
 

BAJO 
 

BAJO 
 

BAJO    CATEGORÍA      

 ¿AFECTA LA              

 EJECUCIÓN   
NO 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI  

DEL 
       

              

 CONTRATO?              

 PERSONA     PROPONENTE Y         

 RESPONSABLE   COMITÉ  COMITÉ  
ORDENADOR 

   
COMITÉ 

 
COMITÉ  

POR 
  

ECONÓMICO 
 

ECONÓMICO 
  

GERENTE DEL 
  

     DEL GASTO DE   ECONÓMICO  ECONÓMICO  
IMPLEMENTAR 

  
ESTRUCTURADO 

 
EVALUADOR 

  
PROYECTO 

  

     LA ENTIDAD   EVALUADOR  EVALUADOR  
EL 

  
R 

 
DEL  CENA 

     

            

 TRATAMIENTO     AVIACIÓN         
          

UNA VEZ SE 
    

              

          CONOCE EL     

 
FECHA 

  
DURANTE LA 

 DURANTE LA    INCUMPLIMIENT  
DURANTE LA 

 DURANTE LA 
    EVALUACIÓN DE  UNA VEZ  O DEL   EVALUACIÓN  ESTIMADA EN   ELABORACIÓN     EVALUACIÓN DE  

    LAS  APROBADA LA  CONTRATISTA   DE LAS  QUE SE INICIE   DE LOS     LAS  

    PROPUESTAS  REFORMA  POR PARTE   PROPUESTAS  
EL 

  
ESTUDIOS 

    
PROPUESTAS DE 

 

    DE LOS  TRIBUTARIA  DEL GERENTE   DE LOS  
TRATAMIENTO 

  
PREVIOS 

    
LOS OFERENTES 

 

    OFERENTES    DEL   OFERENTES             

          PROYECTO     

          DEL CONTRATO     

        AL FINAL DE LA  FINALIZACIÓN  AL TERMINO DE  AL TERMINO 
 FECHA   

HASTA ANTES 
   EJECUCION DEL  DEL DEBIDO  LAS  DE LAS 

 ESTIMADA EN    AL TERMINO DE  CONTRATO  PROCESO Y  EVALUACIONES  EVALUACIONE    
DE LA 

     

 QUE SE    LAS    HASTA EL    S    
PUBLICACIÓN 

       

 COMPLETA EL    EVALUACIONES    MOMENTO DE     

   DEL PROCESO         

 TRATAMIENTO        LA     

             

          ADJUDICACIÓN     

        EL SUPERVISOR       

      
MEDIANTE LA 

 MEDIANTE LA    
MEDIANTE LA 

 MEDIANTE LA 
       SOLICITUD AL     EVALUACIÓN       

EVALUACIÓN 
    

EVALUACIÓN 
 

    MEDIANTE LA   ORDENADOR  VERIFICACIÓN   ECONÓMICA      ECONÓMICA    ECONÓMICA  

 MONITOREO Y  ¿CÓMO SE REALIZA EL REALIZACIÓN   DEL GASTO  POR PARTE   REALIZADA    
REALIZADA POR 

   
REALIZADA POR 

 

 REVISIÓN  MONITOREO? DEL ESTUDIO DE   RECOMENDARA  DEL GERENTE   POR EL    
EL COMITÉ 

   
EL COMITÉ 

 

    
MERCADO 

  
LA 

 
DEL PROYECTO 

  
COMITÉ      ECONÓMICO    ECONÓMICO  

       
MODIFICACION 

    
ECONÓMICO       

EVALUADOR 
    

EVALUADOR 
 

       
DEL VALOR DEL 

    
EVALUADOR              

        IVA EN EL       
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Nº 
  

1 
  

2 
  

3 
 

4 
 
5 

6  
              

                CONTRATO         

                PRINCIPAL,         

                PREVIA         

                SOLICITUD DEL         

                CONTRATISTA         

                         
                CUANDO LA    CUANDO SE CUANDO SE 
         ELABORACIÓN   CUANDO SE  REFORMA  AL MOMENTO  EFECTÚA LA EFECTÚA LA 
    PERIODICIDAD ¿CUAND   DE LOS   EFECTÚA LA  TRIBUTARIA  DE LA  EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN 

       O?   ESTUDIOS   

EVALUACIÓN 
DE  SEA APROBADA  SUSCRIPCIÓN  LAS OFERTAS DE LAS 

          PREVIOS   LAS OFERTAS  Y TENGA PESO  DEL CONTRATO     OFERTAS 
                DE LEY         

 17.3 RIESGOS JURÍDICOS   

 

                 

 

               

                         
     Nº      1      2     3   

    CLASE    GENERAL   GENERAL   GENERAL  

    FUENTE    INTERNO   INTERNO   INTERNO-EXTERNO  

    ETAPA    SELECCIÓN   CONTRATACIÓN   EJECUCIÓN  

    TIPO    OPERACIONAL   OPERACIONAL   OPERACIONAL  

          
RIESGO DERIVADO DE QUE 

        QUE LA EJECUCIÓN DEL  
                  CONTRATO SE REALICE EN  

          LOS PROPONENTES NO          

            FALTA DE LA DEBIDA   TIEMPOS DISTINTOS A LOS  

 Descripción   TENGAN LA CAPACIDAD      

     REPRESENTACIÓN LEGAL   PROGRAMADOS POR  

          JURÍDICA EN LA      

                  RAZONES NO IMPUTABLES A  

          PRESENTACIÓN DE LA OFERTA          

                  LAS PARTES.  

                       

                        

                      GENERACIÓN DE  

                      PRORROGAS Y  

 CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL   INHABILIDAD DE LOS   
LA NO FIRMA DEL CONTRATO 

  ENTORPECIMIENTO DE LA  
    EVENTO    OFERENTES     PRODUCCIÓN DE LAS  

                

                      ÁREAS QUE PRESENTAN LA  

                      NECESIDAD  

 PROBABILIDAD    3      1     3 (POSIBLE)  

   IMPACTO    3      1     2 (MENOR)  

 VALORACIÓN DEL RIESGO    6      2    5   

 CATEGORÍA   ALTO   RIESGO BAJO   RIESGO MEDIO  

 
¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 

  
A LOS OFERENTES 100% 

  
100% PROPONENTE 

  CONTRATISTA 50%  
       CONTRATANTE 50%  

                       

 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER 
  VERIFICAR LA CAPACIDAD         INFORME SEMANAL POR  

   JURÍDICA DE LOS   SOLICITARLE AL PROPONENTE LA   PARTE DEL SUPERVISOR  

 IMPLEMENTADOS   PROPONENTES QUE  DEBIDA REPRESENTACIÓN JURÍDICA.   DEL CONTRATO, SOBRE LOS  

          PRESENTEN OFERTAS.         AVANCES EN LA EJECUCIÓN.  

      PROBABILIDAD    1      1     1 (RARO)  

 
IMPACTO DESPUÉS 

  IMPACTO    1      1     1 (INSIGNIFICANTE)  
  

VALORACIÓN DEL 
         

2 
       

 DEL TRATAMIENTO     2         2   
   

RIESGO 
              

                        

       CATEGORÍA   BAJO   BAJO   RIESGO BAJO  

 AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?    SI    SI   SI   

 PERSONA RESPONSABLE POR               
SUPERVISOR 

 
 IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO   COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR   COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR    

          

                      UNA VEZ SE CONOCE EL  

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 

              INCUMPLIMIENTO DEL  
   DURANTE LA EVALUACIÓN DEL   EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL   CONTRATISTA POR PARTE  

 
TRATAMIENTO 

       

   
PROCESO 

  
PROCESO 

  
DEL SUPERVISOR DEL 

 

               

                      CONTRATO  

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA 

              DESDE EL INICIO DE  
               EJECUCIÓN Y DURANTE LA  

 
EL TRATAMIENTO 

  DURANTE EL TERMINO DE  HASTA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN    

      
EJECUCIÓN DEL MISMO. 

 

          
EVALUACIÓN. 

         

                     

          CON LA REVISIÓN DE LA         
A TRAVÉS DE LOS 

 
      COMO SE REALIZA   DOCUMENTACIÓN LEGAL  VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ    
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INFORMES DE SUPERVISIÓN 

 

 
MONITOREO Y 

   
EL MONITOREO? 

  
PRESENTADA POR LOS 

  
EVALUADOR 

   

          DEL CONTRATO  

 
REVISIÓN 

       OFERENTES EN LAS OFERTAS.          

                   

       PERIODICIDAD   DURANTE EL PERIODO DE   
AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN 

  
MENSUALMENTE 

 
       

¿CUANDO? 
  

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 
     

                    

 
 
17.4 RIESGOS TÉCNICOS 
     1   2  3  

 CLASE  ESPECIFICO  ESPECIFICO ESPECIFICIOS  

 
FUENTE 

 INTERNO  INTERNO INTERNO  
         

 ETAPA  EJECUCIÓN  EJECUCIÓN SELECCIÓN  

  TIPO  OPERACIONAL  OPERACIONAL OPERACIONAL  

     AMPLIACIÓN DEL PLAZO INICIALMENTE   
QUENINGUNAEMPRESA      PROGRAMADO  POR  CIRCUNSTANCIAS  ELEMENTOS DEFECTUOSOS  DESCRIPCIÓN   CUMPLA CON LAS   NO IMPUTABLES A LAS PARTES   

       ESPECIFICACIONES TECNICAS          

            

 
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 

 
INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS 

 QUE NO SE PUEDAN RECIBIR LOS 
SE DECLARE DESIERTO EL 

 
   BIENES A SATISFACCION, DEMORA EN  

 
DEL EVENTO 

 
PACTADOS EN EL CONTRATO 

 
CONTRATO 

  

   LA EJECUCION.   

           

 PROBABILIDAD 2  3  3  

 IMPACTO 2  4  3  

 VALORACIÓN DEL RIESGO 4  7  6  
     

RIESGO MEDIO 
 

RIESGO ALTO RIESGO ALTO 
 

 CATEGORÍA    

 ¿A QUIEN SE LE ASIGNA?  CONTRATISTA  CONTRATISTA O LA ASEGURADORA ENTIDAD  

     QUE EL CONTRATISTA TENGA LA  SOLICITAR A LA EMPRESA EL CAMBIO SACAR  UN  NUEVO  PROCESO 
 TRATAMIENTO/ CONTROLES A  DISPONIBILIDAD DE ENTREGA DE LOS  DE  LOS  ELEMENTOS  DEFECTUOSOS, VERIFICANDO QUE LAS 
 SERIMPLEMENTADOS  BIENES POR TANTO TENGA UNA BUENA  EN DADO CASOQUE LA EMPRESA NO ESPECIFICACIONES  TECNICAS 
     CADENA DE SUMINISTRO O STOCK EN  REMPLACE LOS ELEMENTOS SE HARÁ 

SEAN CLARAS 
  

     SU ALMACEN  EFECTIVA LA PÓLIZA   

         

   PROBABILIDAD 1  1  1  
    

1 
 

1 
 

1 
 

 IMPACTO  IMPACTO    

 DESPUÉS DEL  VALORACIÓN DEL 
2 

 
2 

 
2 

 
 TRATAMIENTO  RIESGO    

          
     

RIESGO BAJO 
 

RIESGO BAJO RIESGO BAJO 
 

   CATEGORÍA    

 AFECTA LA EJECUCIÓN DEL  
SI 

 
SI 

 
NO 

 
 CONTRATO?     

         

 PERSONA RESPONSABLE POR  
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 
SUPERVISOR DEL CONTRATO LOS COMITES EVALUADORES  

IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 
  

         
         

UNA VEZ REALIZADA LA 
 

 FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE  
UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

 
UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

 
 EL TRATAMIENTO   EVALUACION  

       

 FECHA ESTIMADA EN QUE SE  
ANTES DE LA EJECUCION 

 
DURANTE LA EJECUCIÓN ANTES DE LA EJECUCION  

COMPLETA EL TRATAMIENTO 
  

         

 MONITOREO Y  ¿CÓMO SE  
CON VERIFICACIÓN DEL COMITÉ 

 
DURANTE LA ENTREGA DE LOS 

CON VERIFICACION DE  
 

REVISIÓN 
 

REALIZA EL 
  

COMITE, EVALUADOR Y 
 

   EVALUADOR  BIENES  

   
MONITOREO? 

  
AUDITORIA 

 

         

   PERIODICIDAD  
EN LA ESTRUCTURACION 

 CADA VEZ QUE LO CONSIDERE 
EN LA EVALUACION 

 
   

¿CUANDO? 
  

NECESARIO. 
 

          

 
18. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

 
De  acuerdo con lo establecido en inciso   final   del   artículo 7 de la   ley   1150 de 2007, en concordancia 
con el artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la cuantia del proceso el 
EPMSC MONTERIA, NO EXIGIRA la presentacion de polizas de cumplimiento y calidad. En caso de 
incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista el EPMSC MONTERIA le 
impondra multas diarias equivalentes como minimo al uno por ciento (1%) y como maximo del diez por 
ciento (10%) del valor del contrato por cada vez que estos eventos tengan ocurrencia. 
 
En caso de solicitarse garantías, deberá tenerse en cuenta la naturaleza del objeto del contrato y el 
análisis del riesgo, las mismas deberán constituirse por el contratista  a favor del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario Nit. 812.001.571-4 de conformidad con las coberturas y 
suficiencia establecidas en el Decreto 1082 de 2015). 
 
19. SUPERVISION DEL CONTRATO  
 
La supervisión del contrato será ejercida por el señor NESTOR NEGRETE MONTIEL, responsable de 
Almacén del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería -INPEC. 
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El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en 
cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.  
 
20. CLAUSULA DE INDEMNIDAD  

 
El Contratista se obliga a mantener indemne al INPEC, de cualquier reclamación que puedan presentar 
terceros, originadas por las acciones o por las actuaciones que se deriven de sus subcontratistas o 
dependientes.  
 
21. DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 

 
En mi calidad de responsable de la estructuración del estudio en el cual se analizó la conveniencia y 
oportunidad para realizar la presente contratación, con la suscripción de esta declaración, manifiesto que es 
perentoria la realización de este proceso y por tal razón la única forma de resolver la necesidad es mediante 
la contratación propuesta, en particular porque la misma ha cumplido con lo establecido en el artículo 87 de 
la Ley 1474 de 2011, la cual modificó el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
 
22. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  

 
Para este proceso de contratación teniendo en cuenta el presupuesto asignado no hay tratado de libre 
comercio que aplique para la presente contratación. 
 

4. ANEXOS 
 

a- Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 
Atentamente, 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

NESTOR NEGRETE MONTIEL 
Responsable Almacén EPMSC Montería 

 
Elaboró: Astrid Herrera A. 

Revisó: Néstor Negrete M. 

07/10/2019. 


