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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

MC-PS-023-2023 
 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) 

IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2023052500006 DENOMINADO REHABILITACIÓN 
ECOLÓGICA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE 

EL BAGRE ANTIOQUIA 
 

1. Competencia jurídica y fundamentos normativos 
 
El Director Ejecutivo de la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, competente para elaborar 
los estudios previos de los procesos de selección impulsados por esta entidad pública y de 
conformidad con los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a 
elaborar el análisis del sector y los estudios y documentos previos para contratar la 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2023052500006 DENOMINADO REHABILITACIÓN 
ECOLÓGICA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE EL 
BAGRE ANTIOQUIA. 
 
2. Análisis del Sector. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades estatales 
de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública que debe constar en los documentos 
del proceso. 
 
La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– creada a través del Decreto-ley 4170 de 2011, tiene dentro de sus funciones la de difundir 
las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas para las compras y la 
contratación pública. 
 
En desarrollo de sus funciones legales, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente– expidió la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02)1 la cual 
respecto de los procedimientos de contratación directa expresa lo siguiente: 

                                                
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 
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En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser 
proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo 
de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar 
la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos 
casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación 
similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega 
con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, 
verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, 
siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, 
eficacia y economía y buscando promover la competencia.  
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar 
es muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad 
misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan 
comúnmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de 
sector debe ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los 
potenciales proveedores y el sector. 

 
Con sustento en lo anterior, se justifica en este documento que el análisis del sector no sea realizado 
en un documento independiente en razón a la modalidad de selección y a la orientación impartida por 
la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– 
 
2.1. Perspectiva legal. 
 
La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida por el régimen 
de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 el cual compiló la normatividad correspondiente al sector administrativo de planeación nacional, 
en especial, el Decreto 1510 de 2013. 
 
De esta manera, es claro que para la Nombre de la Entidad, el régimen legal aplicable corresponde al 
establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, situación jurídica que 
se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista de la Región de Planeación y Gestión 
del Bajo Cauca (RPC-BC), deberá acreditar las condiciones jurídicas de capacidad para contratar a 
que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no estar incursos en causales de inhabilidad 
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o incompatibilidad para participar en procesos de selección de contratistas, así como para celebrar 
contratos estatales, y acreditar las condiciones de idoneidad. 
 
Si el contratista tiene la condición de comerciante a que hace referencia el artículo 10 del Código de 
Comercio, para poder suscribir el contrato derivado del mismo deberá acreditar que no se encuentra 
inhabilitado para ejercer la actividad de comercio según lo determina el artículo 14 ídem. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 
 
2.2. Perspectiva Comercial. 
 
El personal de apoyo de Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, consultó en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Estatal (Secop II), en el mercado local y regional el comportamiento 
de contrataciones similares a la que se impulsa a partir del presente estudio previo. 
 
Entre ellas se destaca los siguientes procedimientos contractuales: 
 

Constancia SECOP II OBJETO CONTRACTUAL 
NÚMERO 

DEL 
PROCESO 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 
"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 
SECTORES DE LOS ALTICOS, EL MESTIZO Y ALTO 
COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO" BPIN 
020056560054 

MC-013-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN 
VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUÍA; 
ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL 
DE LAS MISMAS". 

MC-006-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACION DELEGADA PARA "LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL 
CORREGIMIENTO MINDALA Y LA VEREDA BADEAS EN 
EL MUNICIPIO SUÁREZ" BPIN2022197800003 

MC-006-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 47 KILÓMETROS DE 
VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA - 
ANTIOQUIA 

MC-005-
2022 
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CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN 
CONCRETO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE 

1008-
CONV-027-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA MEDIANTE 
REPARCHEO, CONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS, 
SUMIDEROS, ANDENES E INSTALACIÓN DE REJILLAS, 
NECESARIOS PARA DAR SOLUCIÓN A 
PROBLEMATICAS ENCONTRADAS EN EL MUNICIPIO 
DE GUATAPÉ 

INTER012-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022003050026 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
TERCIARIA COCORNÁ-LA PIÑUELA DEL MUNICIPIO DE 
COCORNÁ - ANTIOQUIA 

MC-038-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA MEJORAMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN 
CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 2022003050053 

MC-012-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E 
INTERVENTORÍA DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

1080-06-09-
020-2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 
PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL CONQUISTADORES 
ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL BPIN 
2022003050033 

MC-009-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA DESARROLLAR 
LABORES OPERATIVAS DE LA GESTIÓN CATASTRAL 
EN EL MUNICIPIO DE TARSO EN EL PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO 

AD002-2022 
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https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-020-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

MC-019-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-018-
2022_1 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

MC-017-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022057900028 "CONSTRUCCION DE PLACAS 
POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ - ANTIOQUIA 

MC-016-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-020-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 

MC-019-
2022 
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DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-018-
2022_1 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

MC-017-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-020-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

MC-019-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-018-
2022_1 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

MC-017-
2022 
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https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022057900028 "CONSTRUCCION DE PLACAS 
POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ – 
ANTIOQUIA 

MC-016-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA EN VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN 
FRANCISCO - ANTIOQUIA 

MC-014-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA EN VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN 
FRANCISCO - ANTIOQUIA 

MC-012-
2022 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CSA-291-2021 
"PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA LA VARIANTE 
EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO N 4600011514 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO 
DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS 

MC-011-
2022 

 
Adicional a lo expuesto, en lo que concierne a contratación de administración delegada para la 
ejecución de interventoría técnica, fueron identificados los siguientes trámites administrativos: 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-024-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720019 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-023-2022 
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ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720019 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-021-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720017 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-020-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-019-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-014-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS 
TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN FRANCISCO – ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-009-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
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IDENTIFICADO CON BPIN 2021056900002 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA Y PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO – ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-007-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022054950039 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, 
ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE NECHI - ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-004-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022054950039 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, 
ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE NECHI – ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-088-2021 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CSA-393-2021 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
CORREGIMIENTO SAMANÁ NORTE, MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-087-2021 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CSA-398-2021 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS 
DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN Y AVENIDAS 
TORRENCIALES, EN LA VEREDA LA VILLA, SECTOR VILLA ESPERENZA Y VILLA TRIUNFO, DEL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA 
 
2.3. Perspectiva financiera. 
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Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los términos que 
establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 
1860 de 2021, determina lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

 
En ese orden de ideas, la entidad, luego de hacer una valoración de los procesos de selección de 
contratista que comporten obligaciones de hacer, concluye lo siguiente al respecto: 
 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 
Índice 

de 
liquidez 

Índice de 
Endeudamient

o 

Razón de 
Cobertura 

de intereses 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

Rentabilidad 
del Activo 

https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=22-1-224327 

10 0,20% 10 0.10 0.10 

https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=21-15-12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=19-15-9814166  

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=22-15-13109837  

7,0 0,3 20 0,14 0,12 

https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=22-15-13069617  

10,51 0,52 6,35 0.08 0,06 

https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=22-15-12995829  

3,54 0,40 4.23 0,16 0,10 

https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=21-15-12650294  

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 
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https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=21-15-12501598  

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=19-15-9889029  

1,09 0,64 3,68 0,18 0,16 

https://www.contratos.gov.co/consu
ltas/detalleProceso.do?numConsta
ncia=21-15-1258565  

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 4,28 0,48 6,00 0,09 0,07 
 
Analizada la anterior información de conformidad con el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación del Colombia Compra Eficiente, se hace 
necesario aplicar la metodología del tallo y la hoja 
 
En ese orden de ideas, los indicadores que miden la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional para participar del presente proceso de selección serán los siguientes: 
 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 

Índice 
de 

liquidez 

Índice de 
Endeudamiento 

Razón de 
Cobertura 

de 
intereses 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

Rentabilidad 
del Activo 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-1-
224327 

      0.10 0.10 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=19-15-
9814166  

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
13109837  

 0,3       
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https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
13069617  

 0,52 6,35 0.08 0,06 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
12995829  

3,54 0,40 4.23     

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12650294  

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12501598  

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=19-15-
9889029  

1,09 0,64 3,68     

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
1258565  

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 2.19 0,54 3,43 0,062 0,05 
 
2.4. Perspectiva organizacional. 
 
De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015., se exigirá 
capacidad organizacional en relación con los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones 
y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) contratista, de conformidad con la matriz expuesta 
con anterioridad. 
 
2.5. Perspectiva técnica. 
 
La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe tener dar cumplimiento 
a las siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad jurídica. 
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El proponente debe tener la capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, tal 
como fue anunciado en el numeral 2.1. de este estudio previo. No obstante, lo anterior, tratándose de 
persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad comercial la 
administración delegada de recursos para proyectos de ingeniería civil y/o gerencia de proyectos en 
ingeniería civil y/o construcción de obras civiles. 
 
Tratándose de persona natural, la misma debe acreditar que su profesión, arte u oficio le permite la 
ejecución de actividades de administración delegada de recursos para proyectos de ingeniería civil 
y/o gerencia de proyectos en ingeniería civil y/o construcción de obras civiles. 
 
Para este propósito la entidad pública que impulsa este procedimiento de selección, podrá utilizar 
como referente la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente página de internet: 
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
 
B. Formación académica. 
 
El proponente persona natural deberá acreditar formación académica en ingeniería ambiental, forestal 
o agrónoma con una experiencia mínima de diez (10) años luego de obtener el título académico y una 
experiencia específica como director de proyectos de tres (03) años. 
 
Tratándose de persona jurídica, este debe acreditar que cuenta dentro de su equipo de trabajo con 
un profesional que tenga formación académica en ingeniería ambiental, forestal o Ingeniero agrónomo 
con una experiencia mínima de diez (10) años luego de obtener el título académico y una experiencia 
específica como director de proyectos de tres (03) años. 
 
C. Experiencia requerida 
 
El proponente debe acreditar mediante máximo cinco (5) certificaciones de ejecución contractual 
y/o acta de liquidación de contrato proveniente de entidades públicas o privadas el haber ejecutado 
las actividades de administración delegada de recursos para proyectos de reforestación ambiental, 
restauración ambiental y/o Realizar la ejecución de proyectos de reforestación ambiental o 
restauración ambiental, por un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, correspondiente al proyecto respecto del cual se ha 
de realizar la administración delegada o la ejecución directa.  
 
Mínimo uno (1) de los contratos aportados, ha de acreditar que fue ejecutado por un valor igual o 
superior al 50% valor del recurso a entregar en administración delegada expresado en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
3. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con la 
Contratación. 
 
Los artículos 209 al 211 de la constitución política contemplan la figura jurídica de la Función 
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Administrativa, la cual de manera precisa debe ser desarrollada con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
 
Así mismo dichas disposiciones constitucionales determinan que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales a la vez que las actividades de las autoridades públicas deben ser 
coordinadas con la finalidad de hacer realidad el cumplimiento de los fines del Estado.  
 
El territorio del municipio presenta una gran extensión de bosques húmedos tropicales, que 
constituyen aproximadamente 120.000 ha, equivalentes al 75% del territorio municipal. Estos bosques 
son de gran importancia debido a la oferta de madera que estos proporcionan para su comercialización 
y/o para su utilización como leña. Esto es importante también por el hecho de que aún se poseen 
especies forestales de alto valor comercial, que de acuerdo a criterios de manejo definidos para la 
zona pueden representar un ingreso económico importante para las comunidades asentadas en estos.  
 
El Bagre cuenta con algunos ecosistemas estratégicos entre ellos las áreas con humedales que según 
fuente del DNP a partir de información en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt al año 2016 la entidad territorial cuenta con una extensión de 9.785,1 
hectáreas equivalentes a un 6,30% de su territorio, y representa una contribución a los ecosistemas 
estratégicos del departamento con un área de bosque de 104.155,4 hectáreas de las cuelas han sido 
deforestadas 1.262,3 hectáreas, dada la fuerte presencia de la actividad minera. A continuación, 
mostramos el índice de bosque estable del municipio.  
 
Uno de los principales riesgos ambientales en el Municipio, proviene del impacto ambiental que tiene 
la actividad minera. El problema lo constituyen los inadecuados sistemas de exploración y explotación, 
ya que no consideran mecanismos de manejo para la mitigación de los impactos sobre la tierra y por 
lo general no se da el cumplimiento de medidas que permitan la recuperación y compensación de los 
recursos comprometidos como el agua, la flora y la fauna.  
 
En el año 2000, 92% de El Bagre era cobertura arbórea. Desde 2002 hasta 2021, El Bagre perdió 
10.3 ha de bosque primario húmedo, lo que representa 34% de su total tree cover los en el mismo 
periodo de tiempo. El área total de bosque primario húmedo en El Bagre disminuyó en 11% en este 
periodo de tiempo. 
 
El establecimiento de plantaciones forestales nos aporta ventajas muy importantes, ya que por medio 
de la utilización de estos sistemas nos permitirá la conservación del ambiente, impulsando la 
conservación del suelo y el recurso hídrico como factores importantes y generadores de impactos 
positivos sobre la salud humana.  
 
El presente plan de restauración del gobierno nacional busca recuperar parte de la productividad y los 
servicios ecosistémicos del área, en relación con los atributos funcionales y estructurales propios del 
ecosistema de referencia. De igual forma, busca el restablecimiento de ciertas condiciones propias 
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del ecosistema (microclima, calidad de suelos y biodiversidad) en tanto estas potencian la capacidad 
del territorio para producir servicios ambientales.  
 
Por otra parte, se debe tener claro que no se espera el establecimiento estricto de un ecosistema 
boscoso como el ecosistema primario original en el corto tiempo, lo que se busca con este plan es el 
iniciar un proceso de rehabilitación activa mediante el establecimiento de especies arbóreas, 
arbustivas y herbáceas nativas que faciliten la reincorporación espontánea de otros elementos de la 
fauna y la flora, propios del paisaje a intervenir. Se entiende entonces que para el desarrollo del 
presente proyecto de rehabilitación ecológica se implementarán herramientas de manejo del paisaje 
asociadas a procesos de restauración ecológica asistida (activa).  
 
Es importante aclarar que, si bien las especies vegetales a establecer corresponden a un conjunto de 
especies nativas de la región, el resultado final probablemente no será el establecimiento de un 
bosque húmedo tropical con las características estrictas que lo definen como tal, pero si se logrará 
recuperar parte de la funcionalidad ecosistemita que este poseía. También es importante resaltar que 
los espacios a ser intervenidos pueden ser mantenidos en el tiempo como áreas en constante proceso 
de recuperación por parte de las comunidades; esta situación garantizaría el constante desarrollo del 
proceso de sucesión natural en dichos espacios, al no estar sometidos a los disturbios que generan 
la detención de la regeneración natural, lo que podría generar, en un lapso de 20 o 30 años, un nuevo 
ecosistema forestal con características similares a las que poseía el ecosistema inicial.  
 
Los impactos a corto y a largo plazo se verán reflejados en:  
a) Generación de empleo en la comunidad.  
b) Transformación del paisaje degradado en áreas protectoras.  
c) Mejoramiento y recuperación de su capacidad hídrica.  
d) Contribución a la mitigación del cambio climático.  
e) Aumento de las poblaciones de flora y fauna nativas.  
f) Mejoramiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico.  
g) Fortalecimiento de la cultura ambiental en los habitantes de la zona urbana.  
 
Es importante aclarar que, si bien las especies de árboles a establecer corresponden a un conjunto 
de especies nativas de la región, como mango el resultado final probablemente no será el 
establecimiento de una arborización de bosque húmedo tropical con las características estrictas que 
lo definen como tal, pero si se logrará recuperar parte de la funcionalidad ecosistémicas que este 
poseía. También es importante resaltar que los espacios a ser intervenidos pueden ser mantenidos 
protegiendo la plantación cada familia del área de influencia de la arborización en el tiempo como 
zona en constante proceso de recuperación paisajística y ecosistémica por parte de la comunidad; 
esta situación garantizaría el constante desarrollo del proceso del paisaje en dichos espacios, al no 
estar sometidos a la degradación que generan la detención de la regeneración natural, lo que podría 
generar, en un lapso de 10 a 15 años, un nuevo ecosistema paisajístico con características similares 
a las que poseía el ecosistema inicial de la región. 
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La alternativa contempla el establecimiento de 35 hectáreas de plantaciones protectoras en la zona 
baja (oriental) del municipio de El Bagre – Antioquia, Subcuenca del Rio Nechí. 
 
Se utilizarán árboles de especies nativas adquiridos en viveros con certificación ICA, que han sido 
producidos bajo técnicas adecuadas, La densidad será de 1.111 árboles por hectárea, con arreglos 
y/o distanciamientos que abarquen toda la unidad. 
 
También se realizará 48 jornadas de talleres para 50 personas, divididas en dos grupos de 25 cada 
jornada con intensidad horaria de 4 horas y los talleres a realizar serán 12 talleres en Producción de 
material vegetal, 12 en construcción y manejo de viveros, 12 en conservación del suelo y el agua y 12 
en prevención y control de incendios forestales 
 
Para lograr el anterior cometido, la Región de Planeación y Gestión y Gestión del Bajo Cauca (RPG-
BC) fue designada a través del Decreto Nro. 084 de 2023, para la ejecución del proyecto de inversión 
financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) denominado " REHABILITACIÓN 
ECOLÓGICA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE EL 
BAGRE ANTIOQUIA” razón por la cual es de suma importancia llevar a cabo el presente 
procedimiento. 
 
Una vez identificada la necesidad, se considera que la misma se puede satisfacer a través de un 
proceso de selección de mínima cuantía para la selección de un administrador delegado quien 
gerencie los recursos incorporados a esta contratación a fin de lograr la satisfacción de la necesidad 
expuesta en estos estudios previos. 
 
Para ello, un sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicación 17.253, a 
través de la cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato de administración delegada: 
 

“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva en el 
derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del Decreto 150 de 
1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico es entendido 
como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se 
encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista 
actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto 
establece que el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de 
la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que serán de 
cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato, 
así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendrá la obligación de pagar 
con los fondos del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar. 

 
El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin representación 
por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
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sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las 
normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; 
Artículo 1262 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993. 
 
4. El objeto a contratar identificado en el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios. 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) 
IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2023052500006 DENOMINADO REHABILITACIÓN 
ECOLÓGICA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE EL 
BAGRE ANTIOQUIA 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 
 
Código 

Segmento 
Segmento 

Código 
Familia 

Familia 
Código 
Clase 

Clase Producto 
Nombre 

Producto 

80 

Servicios de 
Gestión, 
Servicios 
Profesionales 
de Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801016 
Gerencia 
de 
proyectos 

80101604 
Planificación o 
administración 
de proyectos 

 
5. Condiciones técnicas exigidas 
 
Las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proponentes para la 
presentación de la propuesta económica, la cual será parámetro para la expedición de la 
comunicación de aceptación y la ejecución del contrato, son las siguientes: 
 
5.1. Obligaciones Generales. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en 
la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, 
el contratista se obliga a:  
 
a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
b. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
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c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
d. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
e. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
f. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  
g. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
h. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
i. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
j. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  
k. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
l. Informar a más tardar al segundo día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
contratista. 
 
5.2.  Específicas. 
 
a. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las 
actuaciones contractuales necesarias para la ejecución del proyecto de ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) IDENTIFICADO 
CON EL CÓDIGO BPIN 2023052500006 DENOMINADO REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE 
BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE 
ANTIOQUIA 
 
b. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades inherentes a la administración 
delegada, con el objeto de conseguir la correcta ejecución del objeto contractual conforme con los 
planos, las especificaciones y demás exigencias de la Entidad, la cual suministrará los respectivos 
documentos e información técnica, aclarando que el contratista se encargará de la ejecución del objeto 
convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.  
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c. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del 
tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la 
construcción, personal técnico y demás necesarios para la ejecución de las actividades que hacen 
parte del proyecto de inversión, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y/o el 
interventor.  
 
d. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto cuenten con 
los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra 
pública, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.  
 
e. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las 
acciones que del hecho se puedan predicar.  
 
f. Presentar informes parciales de avances de ejecución de las actividades del contrato a la 
supervisión designada por parte de entidad contratante y al Interventor del proyecto de inversión, cada 
vez que se requiera.  
 
g. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboración que se requiera para la 
ejecución de las actividades que estructuran el proyecto de inversión.  
 
h. Realizar un informe mensual durante la vigencia del contrato y entregarlo al supervisor 
delegado por la entidad contratante, en el cual deberá de contener el avance de las actividades 
ejecutadas como administrador delegado, dicho informe deberá contener la siguiente información 
mínima: 
 
 El avance físico y financiero del proyecto  
 Contratos realizados en virtud de la administración delegada  
 Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más representativas 
realizadas.  
 Programación de obra  
 Proyección de la obra  
 Actividades más representativas  
 Notas, sugerencias.  
 Oficios enviados al contratista (si se han enviado)  
 Planilla de pagos a la seguridad social  
 Acta de pago al contratista.  
 Memorias de cálculo de las cantidades de obra.  
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i. Administrar la ejecución de las actividades que conforman el proyecto de inversión 
denominado "REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUES DE PROTECCIÓN EN LAS 
MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA” 
 
j. Registrar en su contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada la 
información contable que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, de forma que 
permita a la entidad contratante y a las entidades que ejercen vigilancia y control a la actividad 
administrativa y contractual del Estado verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos 
administrados en este contrato. 
 
k. Garantizar la ejecución de la administración delegada de recursos, de conformidad con el 
siguiente componente técnico y financiero: 
 

RESTAURACION ACTIVA UNIDAD  CANTIDAD  V. UNITARIO  V. PARCIAL  

ESTABLECIMIENTO DE 
PLANTACIONES EN SISTEMA 
TRADICIONAL 

Ha  35  9.208.813   322.308.455  

AISLAMIENTO DE PLANTACIONES EN 
SISTEMA TRADICIONAL 

KM 5,8  15.469.755   89.879.277  

MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 
EN SISTEMAS TRADICIONAL 

Ha  35  1.852.056   64.821.960  

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS         $ 477.009.692  

Realizar jornadas de taller en producción 
de material vegetal  

Taller 12  $ 1.940.000   $ 23.280.000  

Realizar jornadas de taller en 
construccion y manejo de viveros  

Taller 12  $ 1.940.000   $ 23.280.000  

Realizar jornadas de taller en 
conservación Conservación del suelo y 
el agua 

Taller 12  $ 1.940.000   $ 23.280.000  

Realizar jornadas de taller en prevención 
y control de incendios forestales 

Taller 12  $ 1.940.000   $ 23.280.000  

 SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       $ 93.120.000 
     

OBRA $ 570.129.692 
 
l. Comunicar al supervisor y/o interventor del contrato cualquier situación que ponga en riesgo 
el correcto desarrollo de la gestión contractual a cargo de la entidad contratante. 
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m. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, 
en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante. 
 
n. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de 
una relación de subordinación. 
 
6. Valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  
 
El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de SIETE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 
7.783.483), valor que fue determinado teniendo en cuenta procesos de selección de contratista de 
administración delegada, suscritos por entidades públicas, en las cuales la regla general aplicada es 
una remuneración correspondiente al 1.36% del valor del recurso que será entregado en 
administración. 
 
7. Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 220 de 08 de agosto de 2023 según el detalle que se 
resume a continuación: 
 

Dependencia Código Nombre Valor reservado 
50 2.3.2.01.01.005.01.02.04 Rehabilitación 

ecológica de bosques 
de protección en las 
microcuencas del 
municipio 

$ 577.913.174 

 
8. Modalidad de selección del contratista y su justificación jurídica 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 
de 2021, determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., las reglas jurídicas que deber ser 
tenidas en cuenta para impulsar los procedimientos de selección a través de la modalidad de mínima 
cuantía. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la menor cuantía 
establecido para esta entidad territorial en la vigencia fiscal que se promueve este proceso de 
selección 
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El objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de selección no está 
reservado a una modalidad especial de contratación, como ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 
de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos fiduciarios 
 
Así mismo, esta entidad sigue lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, en el “Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía” Versión 
2 (M-MSMC-02) a través del cual fueron dadas las reglas de interpretación cuando concurren varias 
modalidades de selección. 
 
sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicación 17.253, a través de la 
cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato de administración delegada: 
 

“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva en el 
derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del Decreto 150 de 
1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico es entendido 
como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se 
encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista 
actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto 
establece que el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de 
la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que serán de 
cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato, 
así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendrá la obligación de pagar 
con los fondos del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar. 

 
El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin representación 
por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las 
normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; 
Artículo 1262 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993. 
 
9. Forma de pago 
 
La entidad pública contratante pagará al (la) Administrador Delegado el valor del contrato mediante 
pagos proporcionales de acuerdo al porcentaje de avance físico de las actividades que hacen parte 
de la administración delegada. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Administrador Delegado cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Administrador Delegado deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Es potestativo del administrador delegado la entrega de anticipo a las personas naturales o jurídicas 
que contrate para la ejecución del mandato, en todo caso este no podrá ser superior al cincuenta al 
ciento (50%), para mantener una adecuada administración de los recursos entregados inicialmente 
para la ejecución del contrato de administración delegada, deberá presentar un plan de inversión que 
permita hacer un correcto y eficiente seguimiento a la ejecución de los recursos entregados 
inicialmente y que se les da la connotación de anticipo. 
 
El Administrador Delegado para efectos del pago del anticipo deberá constituir una cuenta exclusiva 
para en el manejo de los recursos en un banco nacional, debidamente reconocido por la 
Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda. Los recursos del presente contrato de 
administración delegada no podrán ser destinados para ningún fin diferente al establecido en este 
contrato y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el administrador Delegado en la forma 
acordada por el mismo, so pena de iniciarse las acciones legales a que haya lugar. Los rendimientos 
financieros generados por los recursos aportados por LA RPG-BC deben ser consignados a la cuenta 
que está mediante oficio determine. 
 
10. Plazo de ejecución del contrato 
 
El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser 
ejecutadas en el término de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 
11. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por el Decreto 1860 de 2021, el cual determina en el numeral 7° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 

 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
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aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor 
o interventor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes quienes presenten una 
propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial, con el propósito de contar con un 
parámetro objetivo para evidenciar una propuesta económica con precios artificialmente bajos. 
 
Para determinar la configuración de una propuesta económica con precios artificialmente bajos, esta 
entidad pública aplicará los lineamientos establecidos en la “Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-MOAB-01” la cual puede ser consultada en el 
siguiente enlace de internet: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias  
 
12. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
 
De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 
1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del 
contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
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13. Las garantías que el contratista debe constituir para amparar los riesgos derivados del 
contrato 
 
De conformidad con el análisis de riesgo que se acaba de enunciar se hace necesario la exigencia de 
las garantías que se describen a continuación: 
 

13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Los errores o imprecisiones en el texto de la garantía presentada son susceptibles de subsanación o 
aclaración por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de 
la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 
Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca 
Nit. 901.500.213-6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  
Valor 

Asegurado 
Diez por ciento (10%) del valor del recurso entregado en administración delegada. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 
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Característica Condición 
 Para los proponentes plurales: la garantía debe otorgarse por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se debe relacionar claramente a 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente debe ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que 
el proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la entidad puede hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 

13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 
Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca. Nit. 901.500.213-6 
Municipio de El Bagre, Antioquia. Nit. 890.984.221-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Durante la vigencia 
de ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses adicionales 

Diez (10%) por ciento 
del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Treinta (30%) por 
ciento del valor del 
contrato 

Calidad del servicio Durante la vigencia 
de ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses adicionales 

Diez (10%) por ciento 
del valor del contrato 

 



 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 27 de 28 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 
 

Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 
Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 

Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

Característica Condición 
Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
EI ADMINISTRADOR DELEGADO deberá exigir en todos los contratos que celebre para la ejecución 
de los recursos derivados del Contrato administración delegada, las garantías necesarias con lo 
dispuesto en la Ley, estableciendo como beneficiario y/o asegurado la Región de Planeación y Gestión 
del Bajo Cauca y en general tipificará, identificará, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías 
que sean necesarias para que se cumpla con el objeto contractual y se aminoren los riesgos 
específicos del objeto contractual exigiendo mínimo las siguientes garantías y coberturas: 1. 
Cumplimiento: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de El Bagre, 
Antioquia, y al administrador delegado por el incumplimiento contractual del tercero contratado por 
este, por un valor del 10% del valor del contrato y por un término igual a la vigencia de ejecución del 
contrato y seis (6) meses adicionales. 2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Cubre a 
la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de El Bagre, Antioquia, y al 
administrador delegado, por el incumplimiento contractual del tercero contratado por este por una 
cuantía equivalente al 100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo, para la ejecución 
del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 3. Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Cubre a la Región de Planeación y 
Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de El Bagre, Antioquia, y al administrador delegado por el 
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incumplimiento contractual del tercero contratado por este, por una cuantía equivalente al quince por 
ciento (30%) del valor total del contrato y por un término igual a la vigencia de ejecución del contrato 
y tres (3) años adicionales; 4. Calidad del servicio: Cubre a la Región de Planeación y Gestión del 
Bajo Cauca, al Municipio de El Bagre, Antioquia, y al administrador delegado por una cuantía 
equivalente al Diez (10%) por ciento del valor del contrato y con una duración de la vigencia de 
ejecución del contrato y seis (6) meses adicionales. 5. Responsabilidad civil extracontractual: 
Cubre a la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, al Municipio de Zaragoza, Antioquia, y al 
administrador delegado por los riesgos informados en el Decreto 1082 de 2015. El valor asegurado 
será de doscientos (200) S.M.M.L.V. y La vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de 
ejecución del contrato.  PARAGRAFO 1. Es potestativo del administrador delegado la entrega de 
anticipo a las personas naturales o jurídicas que contrate para la ejecución del mandato, en todo caso 
para mantener una adecuada administración de los recursos entregados inicialmente para la ejecución 
del contrato de administración delegada, deberá presentar un plan de inversión que permita hacer un 
correcto y eficiente seguimiento a la ejecución de los recursos entregados inicialmente y que se les 
da la connotación de anticipo. PARAGRAFO 2. El Administrador Delegado para efectos del pago del 
anticipo deberá constituir una cuenta exclusiva para en el manejo de los recursos en un banco 
nacional, debidamente reconocido por la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda. 
Los recursos del presente contrato de administración delegada no podrán ser destinados para ningún 
fin diferente al establecido en este contrato y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados por el 
administrador Delegado en la forma acordada por el mismo, so pena de iniciarse las acciones legales 
a que haya lugar. Los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por LA RPG-
BC deben ser consignados a la cuenta que está mediante oficio determine. 
 
14. Anexos 
 
El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos: 
 

A. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 220 de 08 de agosto de 2023 
B. Presupuesto respecto del cual se desarrollará la Administración Delegada. 

 
El presente documento es elaborado en el Municipio de Caucasia -Antioquia- a los dieciséis (16) días 
del mes de agosto de 2023. 
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Revisó  Daniela Pamela Pereira Valderrama Asesora Jurídica   16/08/2023 
Revisó  Loliluz Suarez V. Subdirectora Administrativa   16/08/2023 
Revisó Maryaris Naudith Torreglosa Cotera Subdirectora Administrativa  16/08/2023 
Aprobó Helmer Fabián Vitola Herrera  Director Ejecutivo  16/08/2023 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 


