CÁLCULO DETALLADO DEL VALOR DE LA INTERVENTORÍA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE DAGUA

N°	*CONCEPTO*	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
		SUELDO MES BÁSICO	*CANTIDAD*	*% DE DEDICACIÓN*	*F.M.*	*VALOR MES (A * B * C * D)*	*N° DE MESES*	*TOTAL PARCIAL (E * F)*
1	***PERSONAL***							
1.1	***PERSONAL DE SUPERVISIÓN***							
1.1.1	*Director de Interventoría*	*$ 3,500,000.00*	*1*	*60%*	***1.73***	*3,633,000.00*	*5.0*	*10,899,000.00*
1.1.2	*Residente Interventoría de obra*	*$ 2,600,000.00*	*1*	*100%*	***1.73***	*4,498,000.00*	*4.0*	*17,992,000.00*
1.1.2	*Residente Interventoría de obra*	*$ 2,600,000.00*	*1*	*100%*	***1.73***	*4,498,000.00*	*4.0*	*17,992,000.00*
1.1.2	*Residente Interventoría de obra*	*$ 2,600,000.00*	*1*	*100%*	***1.73***	*4,498,000.00*	*4.0*	*17,992,000.00*
1.3	***PERSONAL DE APOYO***							
1.3.1	*Secretaria*	*$ 1,200,000.00*	*1*	*90%*	***1.90***	*2,052,000.00*	*4.0*	*7,387,200.00*
1.3.2	*Topografo*	*$ 2,500,000.00*	*1*	*60%*	***1.73***	*2,595,000.00*	*4.0*	*6,228,000.00*
1.3.2	*Cadenero*	*$ 1,500,000.00*	*1*	*60%*	***1.90***	*1,710,000.00*	*4.0*	*4,104,000.00*
						SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL		***82,594,200.00***
				OTROS COSTOS DIRECTOS				
2	***OTROS COSTOS DIRECTOS***	***UND***		***CANTIDAD***		***VALOR UNITARIO***		***VALOR TOTAL***
2.1.1	*Informes de Interventoria*	*mes*		*4*		*$ 300,000.00*		*1,200,000.00*
2.1.2	*Ensayos de laboratorios (Resistecia a la compresión, densidades y flexo compresión)*	*un*		*18*		*$ 95,600.00*		*1,720,800.00*
2.1.3	*Equipo de Topografia*	*mes*		*4*		*$ 900,000.00*		*3,600,000.00*
3	***GASTOS GENERALES***							
3.1.1	*Fotocopias e impresiones*	*mes*		*4*		*$ 300,000.00*		*1,200,000.00*
3.1.2	*Planos, copia planos y fotocopias en obra*	*mes*		*4*		*$ 300,000.00*		*1,200,000.00*
						SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		***8,920,800.00***
				RESUMEN GENERAL				
						COSTO TOTAL (1 + 2 + 3)		*91,515,000.00*
						IVA (19%)		*17,387,850.00*
						VALOR TOTAL OFERTA		*108,902,850.00*