Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5221428
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14/07/2023 3:01:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	LP-CVV-003-2023 - LOTE 2 - 3
Objeto del contrato	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL Y URBANO EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, LOTE 2 CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA y LOTE 3 CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(17/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORVIVIENDA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YOVANNI BETANCOURT TAMAYO* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2023 10:11:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NESTOR CASTRO CASTAÑEDA* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2023 11:00:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5221428_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía — 400,00 — COP

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(10/08/2023 12:31:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
PLIEGO DE CONDICIONES - OBRA_300 (1).pdf	-	PLIEGO DE CONDICIONES - OBRA_300 (1).pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12250351	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.384.960.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12099823	Seriedad de la oferta	-	160.080.000,00 COP	-	30/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5221428
Proveedor CONSORCIO MEJORAMIENTOS CORVIVIENDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Manga 3ª Avenida, Calle 28 #21-62
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Manga 3ª Avenida, Calle 28 #21-62
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Manga 3ª Avenida, Calle 28 #21-62	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.5221428

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1.600.800.000,00	1.600.800.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101500	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE BAYUNCA Y PONTEZUELA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1,00	UN	1.600.800.000,00	1.600.800.000,00	1.600.800.000,00	1.600.800.000,00

1.2 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1.600.800.000,00	1.600.800.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101500	EJECUTAR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN CORREGIMIENTO DE ARROYO DE PIEDRA, ARROYO DE LAS CANOAS Y ARROYO GRANDE EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORO MI CASA, COMPROMISO DE TODOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	1,00	UN	1.600.800.000,00	1.600.800.000,00	1.600.800.000,00	1.600.800.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Clausulado Contrato Consorcio Corvivienda Lote 2 y 3 unificado 2023.pdf	Clausulado Contrato Consorcio Corvivienda Lote 2 y 3 unificado 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NESTOR CASTRO CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79596577	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NESTOR CASTRO CAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79596577	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NESTOR CASTRO CASTAÑEDA	16 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 11:00:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR CASTRO CASTAÑEDA
Ordenador del Gasto	NESTOR CASTRO CASTAÑEDA	16 días de tiempo transcurrido *(1/08/2023 11:00:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NESTOR CASTRO CASTAÑEDA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	3.201.600.000
Total	3.201.600.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	71	CDP	No validado	6.546.123.638 COP	6.053.900.800 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 6.546.123.638 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6.053.900.800 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	686	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.201.600.000.000 COP	3.201.600.000.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.201.600.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.201.600.000.000 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -