Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5228404
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/07/2023 5:01:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA 044 DE 2023
Objeto del contrato	Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Cáqueza - Cundinamarca, de conformidad con el pliego de condiciones de la selección abreviada No. 013 de 2023, el estudio previo, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, y las condiciones adicionales, las cuales forman parte integral del contrato electrónico.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	3 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 045 D E2023
Fecha de inicio de contrato	17 minutos de tiempo transcurrido *(18/08/2023 10:10:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SIINCO S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900264026

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SIINCO S.A.S	DAVIVIENDA	Ahorros	476270012703

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2023 4:09:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DILY MARINA MAESTRE ZABALA* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2023 8:00:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5228404_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(14/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(14/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(14/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(15/08/2023 12:34:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12274900	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12275071	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	66.045.414,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12113147	Seriedad de la oferta	-	14.998.470,20 COP	-	15/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	73.383.794,00	-
☐ Pago 002	40	58.707.035,20	-
☐ Pago 003	10	14.676.758,80	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5228404

Proveedor SIINCO S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 79 # 69T-36

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Calle 79 # 69T-36

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA CALLE 26 # 51-50	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5228404
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
149.984.702,00	146.767.588,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Registraduría Municipal de Cáqueza Cundinamarca	1,00	UN	149.984.702,00	146.767.588,00	149.984.702,00	146.767.588,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONDICIONES ADICIONALES DEL CTO 044 DE 2023 FRR.pdf	CONDICIONES ADICIONALES DEL CTO 044 DE 2023 FRR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DILY MARINA MAESTRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	49724123	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DILY MARINA MAESTRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	49724123	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DILY MARINA MAESTRE ZABALA	8 días de tiempo transcurrido *(9/08/2023 8:00:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DILY MARINA MAESTRE ZABALA
Ordenador del pago	DILY MARINA MAESTRE ZABALA	8 días de tiempo transcurrido *(9/08/2023 8:00:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DILY MARINA MAESTRE ZABALA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	146.767.588
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	146.767.588

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000693	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 28-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6623	CDP	Con Compromiso	149.984.703 COP	146.767.588 COP	28-02-00	Editar

Saldo de CDP: 149.984.703 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 146.767.588 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 10/08/2023 4:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	37023	Presupuestal (CDP)	10/08/2023 12:00 AM	Generado	146.767.588 COP	146.767.588 COP	-	C-2899-1000-14-0-2899011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 146.767.588 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 146.767.588 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 10/08/2023 4:26 PM