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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA   

CONTRATO DE OBRA N°4133.010.26.1.1408-2023 

 

CONTRATANTE:  SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
NIT.  890.399.011-3 
 
ORDENADOR GASTO: FRANCY RESTREPO APARICIO 
 C.C. N° 66.905.024 DE CALI 

DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE – DAGMA  

 

CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
PARTICIPACION CIUDADANA - FUNDESPAC 

 NIT N° 805.013274-8 
 REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE BONILLA ARCOS, con C.C. N° 

76.314.538 de Popayán 
 
OBJETO: “REALIZAR LABORES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ACTIVA Y DE 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS EN EL PARQUE AMBIENTAL CORAZÓN 
DE PANCE (ECOPARQUE RÍO PANCE), UBICADO EN LA CUENCA 
MEDIA DEL RIO PANCE EN EL SUR DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI”. 

 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la suma 

de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
DIEZ MIL PESOS MCTE ($239.510.000) M/CTE incluidos todos los 
costos directos e indirectos relacionados.  

 
Entre los suscritos a saber: por una parte, FRANCY RESTREPO APARICIO mayor de edad, vecina 
de Cali, identificada con la Cédula de Ciudadanía N°66.905.024 de Cali (Valle), quien actúa en su 
calidad de Directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de la Alcaldía 
Distrital de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 según Decreto de nombramiento No. No. 
4112.010.20.0021 del 26 de enero de 2021, Acta de posesión Nº 0006 del 01 de enero de 2020, 
facultado para celebrar este tipo de contratos según Decreto 4112.010.20.0115 de febrero 28 de 
2019, Decreto No. 4112.010.20.0737 del 24 de marzo de 2020, Decreto 4112.010.20.0053 del 9 de 
febrero de 2021, quien en lo sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial - 
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Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, quien en lo sucesivo se 
denominará EL DAGMA por una parte Luis Felipe Bonilla Arcos, identificado (a) con cedula de 
ciudadanía No. 76.314.538 de Popayán,  actuando en representación de FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA - FUNDESPAC con NIT o 
Matricula Mercantil No. 805.013274-8, quien para los efectos del presente Contrato se denominará 
el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de Obra, previo el 
cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía Nº 4133.010.32.1.608-2023 teniendo en cuenta  las siguientes consideraciones: 
 
1.) Mediante el Acuerdo 471 de 2020, se dio cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 79 del POT, 
mediante el cual el municipio y las autoridades competentes debían adelantar en el mediano plazo, 
el proceso de ampliación del Ecoparque Río Pance como espacio público efectivo, con el fin de 
conectarlo con las áreas de cesión del Embudo y Llanos de Pance, buscando frenar el avance de la 
urbanización sobre la cuenca del río Pance y potenciar el área de conservación para la biodiversidad 
para garantizar la oferta de sus bienes y servicios ambientales. En este sentido, fueron declarados 
de utilidad pública cuatro (4) predios ubicados dentro del Ecoparque río Pance, aumentado su área 
en 92 hectáreas más. Dichos predios ya fueron adquiridos por el DAGMA. Esta importante estrategia 
permite contener la expansión urbanística intensiva que se venía dando hacia el sur en las zonas de 
amortiguación del río Pance, generar procesos de restauración ecológica, ampliar la oferta de espacio 
público y proteger y potencializar los servicios ambientales que le brinda este sector a toda la 
población local y regional. Articulándose al Plan de Desarrollo y al Plan de Ordenamiento Territorial, 
el DAGMA inscribió ante el Departamento Administrativo de Planeación el proyecto denominado: 
“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES EN EL ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE DE SANTIAGO DE CALI” con ficha 
BP-26003642 el cual contempla como objetivo general: “Recuperar la oferta de servicios ambientales 
del Ecoparque río Pance”. 
  
2). Que la necesidad a satisfacer por parte del DAGMA con la ejecución de este proyecto, es el 
siguiente: Con la ejecución del proyecto de restauración se buscan los siguientes beneficios: 
• Aumentar las coberturas vegetales de las corrientes hídricas superficiales 
• Mejorar la calidad de los suelos para la restauración pasiva 
• Realizar el establecimiento de las plántulas de acuerdo al diseño de siembra entregado por 

el DAGMA 
• Controlar los factores tensionantes que permitan la regeneración ecológica y el 

establecimiento de la siembra realizada. 
• Realizar el mantenimiento de los jardines funcionales para los polinizadores 
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• Acondicionar el parque para los procesos de restauración ecológica 
 
3. Que el Proceso de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones y cuenta 
con apropiaciones presupuestales de recursos propios. 
  

4. Que para satisfacer la necesidad expuesta, el Distrito de Santiago de Cali  - Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA - desarrolló los respectivos estudios y 
documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para la selección del 
contratista de forma objetiva. 
    

5. Que la oferta del proponente FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
PARTICIPACION CIUDADANA “FUNDESPAC”, cuyo representante legal es la señora Luis Felipe 
Bonilla Arcos, con C.C. N° 76.314.538 de Cali, resultó adjudicataria del proceso de selección dado 
que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones del proceso de 
selección abreviada de menor cuantía No. 4133.010.32.1.608-2023 y obtuvo el puntaje más alto en 
la calificación.     
  

6. Que por medio de la Resolución N°4133.010.21.855-2023 del 8 de Agosto de 2023 proferida por 
la ordenadora del gasto del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA, 
se adjudicó el mencionado proceso de selección. 
 

 
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del contrato es: “REALIZAR LABORES DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ACTIVA Y DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS EN EL PARQUE 
AMBIENTAL CORAZÓN DE PANCE (ECOPARQUE RÍO PANCE), UBICADO EN LA CUENCA 
MEDIA DEL RIO PANCE EN EL SUR DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CAL”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ACTIVIDADES DEL CONTRATO: Las 
actividades realizadas durante este contrato se basan en dos líneas de trabajo: una primera tiene que 
ver con la restauración activa a través del enriquecimiento de las áreas ribereñas de las corrientes 
hídricas, y una segunda que consiste en realizar el mantenimiento a los hábitats para polinizadores, 
representados en los jardines funcionales, el laberinto, la huerta pedagógica y a la limpieza del terreno 
para acondicionar el parque para los procesos de restauración y de educación ambiental. En total se 
impactarán aproximadamente 22 hectáreas del Parque. Acciones de restauración activa a través del 

enriquecimiento de las áreas ribereñas de las corrientes hídricas. Para este contrato se hará una 
intervención de recuperación de las áreas forestales protectoras y vegetación riparia de un nacimiento 
en el sector de Llanos de Pance y de la quebrada Candelaria en el sector de La Veguita cubriendo 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
CONTRATO DE OBRA 

MAJA01.04.03.18.P01.F04 

VERSIÓN 1 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
01/oct/2019 

 

un área de 3 hectáreas. A continuación, se presentan un conjunto de técnicas y prácticas generales 
que se recomiendan para el enriquecimiento y manejo del proceso de restauración, con la finalidad 
de obtener óptimos resultados que permitan la recuperación del área y la regeneración de hábitats 
para la biodiversidad, además que se logre la recuperación de suelos y protección de cauces, motivo 
de este contrato: Selección del sitio: Las plántulas se deberán establecer es las zonas previamente 
determinadas por el DAGMA, como lo indica la figura 11. Limpieza del terreno: Este procedimiento se hará de 
forma manual. Es conveniente "rozar" el sitio donde se va a realizar la plantación, es decir, eliminar la 
vegetación indeseable como hierbas que constituyen una competencia por luz y nutrientes para las plántulas 
que se van a sembrar. Los residuos de esta actividad deberán repicarse (reducir a tamaños pequeños) y 
disponerse en el sitio, ya sea en fajas para mitigar el impacto de la escorrentía, o alrededor de los individuos 
y sin que esto genere alguna afectación a lo plantado. Sistema de trazado: Hace referencia a la manera como 
se van a distribuir las planta e individuos arbóreos en las zonas determinadas para la siembra, existen 
diferentes clases de trazado, los cuales serán explicados en cada una de las actividades a desarrollar. Plateo: 
Para reducir la competencia temprana y favorecer el crecimiento de los individuos se requiere hacer un plato 
de 1m o de la distancia que se requiera en cada actividad. Este se hará alrededor de cada plántula. El plateo 
consiste en la eliminación de la capa vegetal alrededor de la plántula sembrada para evitar competencias de 
malezas. Ahoyado: El hoyo deberá ser lo suficientemente profundo y ancho para proporcionar a la planta tierra 
removida suficiente que facilite el crecimiento inicial y acumulación de la humedad necesaria para que las 
nuevas raíces se desarrollen. Es importante tener en cuenta que el hoyado es previo a la siembra, y de ser 
posible deben tenerse listos con 8 días de anticipación de manera que el sol penetre y cumpla una función de 
desinfección natural. Cuando se realice el hoyo se debe tener el cuidado de separar la capa superficial del 
suelo que es la más oscura (la que contiene el pasto y sus raíces) se debe integrar en el fondo del hoyo al 
momento de plantar. La capa superficial es la que tiene más nutrientes, mayor contenido de materia orgánica 
y debe colocarse cerca de las raíces para que puedan aprovechar rápidamente los nutrientes que contiene. 
Se recomienda que los hoyos tengan unas dimensiones de 50*50*50 cm y el fondo se deja con la tierra floja; 
tener en cuenta que la tierra extraída se devuelve al hoyo libre de piedras, raíces, palos, etc., se debe procurar 
que esté lo más suelta posible. En este paso, se puede mezclar, el abono orgánico como humus de lombriz o 
gallinaza ya tratada, en una cantidad de 1 kilogramo por hueco, el hidroretenedor y cal agrícola. 
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FIGURA 11. Zonas de restauración ecológica. 3Ha. Parque Ambiental Corazón de Pance (Ecoparque río Pance)
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Material vegetal: Es uno de los elementos más importantes para el éxito de la restauración. Esta 
determinado por las características genéticas, sanitarias, morfológicas y fisiológicas. Por lo tanto, es 
fundamental que el o los viveros escogidos para la consecución del material vegetal tenga buenas 
prácticas. Las plantas a sembrar deberán estar bien arraigadas al cepellón, no deberá presentar 
cicatrices, torceduras, heridas, herbivoría, ni estar afectadas por hongos. Además, debe presentar 
un buen sistema radicular y un buen tamaño ya que esto garantiza que pueda superar el estrés 
hídrico en la plantación, poder tener la capacidad de captar mayor luz solar, agua y nutrientes. Las 
plantas deberán tener una altura entre 80 y 100cm de alto. Las especies a sembrar se podrán 
escoger de la tabla 2 y/o del plan de restauración del Parque Ambiental. Las especies deberán ser 
aprobadas por la supervisión del DAGMA. Para la siembra de los 700 individuos, el mínimo de 
especies a sembrar será de 70. Proceso de siembra: Al momento de la siembra, la bolsa se debe 
romper para extraer la planta con su porción de tierra evitando que se deshaga, ya que esta protege 
las raíces y le suministra humedal y nutrientes para los primeros días de la plantación. Si la plántula 
tenía raíces por fuera de la bolsa estas deben ser cortadas. Luego se introduce la planta en el centro 
del hoyo asegurándose que esté bien recto y que la tierra cubra hasta el cuello de la raíz. La tierra 
se debe afirmar suavemente con las manos o el pie, con el fin de evitar que se formen espacios de 
aire en el terreno y para que el suelo esté en estrecho contacto con las raíces, procurando que 
quede más alta alrededor el tallo y más baja en el borde del hoyo para evitar la acumulación del agua 
cerca del árbol. Se finaliza con la instalación de tutores y el riego. Para la siembra de los individuos 
se puede hacer en líneas a lo largo de la unidad de manejo, en función de las necesidades lumínicas 
de las especies a sembrar, variando entre 1 a 2 m. En cada línea se ubican las especies entre 4 a 
5 m, manteniendo una distancia de otros árboles entre 10 a 15 m. Para este tratamiento, se propone 
el manejo de dos categorías de especies, pionera e intermedia, las cuales serán ubicadas de manera 
estratégica con relación a la cobertura de la copa, y, por ende, a la entrada directa de luz. Las 
especies pioneras, serán aquellas que estarán ubicadas hacia la periferia del núcleo, su distancia 
a la base del tronco de la nodriza; variará en función de la cobertura de la copa de este. Por su parte, 
las especies intermedias, las cuales constituyen la oportunidad más importante para la restauración 
del bosque, por tener altas tasas de crecimiento y una abundante producción de frutos y semillas 
consumidas, estarán ubicadas a una distancia más próxima de la base del tronco del individuo 
nodriza (Ver figura 12). Si el contratista sugiere una estrategia de siembra distinta, esta deberá ser 
concertada con la supervisión del DAGMA. Control mecánico de hormiga arriera: Se deberán 
identificar los hormigueros a través de un recorrido por todo el predio. Este puede ser con la 
compañía de los guardaparques que conocen el área. Los nidos deben ser georeferenciados y 
mapeados. El control sugerido consiste en la destrucción mecánica de los hormigueros utilizando 
palas, picas o sondas, para encontrar la reina y eliminarla. Hay que tener en cuenta que los 
hormigueros viejos pueden tener fácilmente hasta 3 ó 4 metros de profundidad con muchas 

cámaras, bocas y respiraderos. Una forma física eficiente en hormigueros pequeños y 
medianos es la insuflación de cal agrícola molida para cambiar el pH y destruir el hongo. 
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Figura 12. Siembra con elementos nodrizas. Izquierda y abajo -vista superior copa regular; derecha - vista superior copa irregular 

 

Tabla No 2. Especies para la restauración ecológica 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN HABITO 

Abutilon ibarrense Abutilo Arbusto 

Bixa orellana Achiote Arbusto 

Canna indica Achira Arbusto 

Ipomoea alba Batata Trepadora 

Ipomoea indica Batatilla Trepadora 

Ipomoea philomega Batatilla Trepadora 

Ipomoea hederifolia Batatilla roja Trepadora 

Ipomoea batatas Batatillas Trepadora 

Aristolochia maxima Bejuco canasta Trepadora 

Trichostigma octandrum Bejuco negro Arbusto escandente 
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Brugmansia aurea Borrachero Arbusto 

Cestrum nocturnum Caballero de la noche Arbusto 

Lacistema aggregatum Café de monte Árbol/arbusto 

Hibiscus rosa-sinensis Cayeno (diferentes colores) Arbusto 

Spondias purpurea Ciruela común Arbusto 

Spondias purpurea Ciruelo Arbusto 

Erythroxylum citrifolium Coca cimarrona Arbusto 

Tabernaemontana heterophylla Cojón de chivo Arbusto 

Hamelia patens Coralito, Bencenuco Arbusto 

Piper aduncum Cordoncillo Arbusto 

Erithrina crista-galli Cresta de gallo, Cristigalli Arbusto 

Palicourea angustifolia Crucito Arbusto 

Palicourea ovalis Crucito Arbusto 

Palicourea thyrsiflora Crucito Arbusto 

Bocconia frutescens Curador, Trompetillo Arbusto 

Croton gossypiifolius Drago /sangre-Gao Arbusto 

Clavija lehmannii Durazno de monte Árbol/arbusto 

Passiflora ligularis Granadilla enredadera 

Passiflora maliformis Granadilla de hueso enredadera 

Hedyosmum bonplandianum Granizo Árbol/arbusto 

Hydrangea peruviana Hortensia de monte Trepadora 

Guettarda crispiflora Huesillo, Fruta pava Árbol/arbusto 

Jatropha curcas Jatropha Arbusto 

Spondias mombin Jobo/ciruela Arbusto 

Siparuna aspera Limonaria Árbol/arbusto 

Garcinia madruno Madroño Árbol/arbusto 

Senna reticulata Martingalvis Arbusto 

Gliricidia sepium Matarratón Arbusto 

Clidemia octona Mortiño Arbusto 

Miconia longifolia Nigüito Árbol/arbusto 

Manilkara sapota Níspero Árbol/arbusto 

Cordia acuta Nogal Arbusto 

Urera baccifera Ortiga, Pringamoza Arbusto 

Syzygium jambos Pomarrosa Árbol 

Urera caracasana Pringamoza Árbol/arbusto 

Psammisia spp. Quereme, Mortiños Arbusto/Epifita/Hemiepifita 

Struthanthus leptostachyus Suelda Arbustos hemiparásitos 

Phoradendron quadrangulare Suelda con suelda Arbustos hemiparásitos 

Tecoma capensis Tecumaria Árbol/arbusto 

Monnina cladostachya Tinto Arbusto 

Cavendishia spp. Uvito de monte, Quereme Arbusto/Epifita/Hemiepifita 

 

Acciones de mantenimiento a los hábitats para polinizadores. Estas acciones están relacionadas con 
mantener, por cuatro (4) meses los jardines funcionales para los polinizadores, representados en el 
laberinto, jardines funcionales y huerta pedagógica Se deberá contar tiempo completo con jardineros 
para realizar las labores de mantenimiento. Esto se realizará en un área de 4 hectáreas. (Figura 13). 
Para los jardines funcionales se deberán tener en cuentas las siguientes actividades: 
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Desyerbes: Diversas especies de plantas arvenses (“malezas”) germinarán y crecerán constantemente 
entre las especies cultivadas. Para que estas hierbas silvestres no lleguen a dominar y ahogar las 
coberturas plantadas, es necesario realizar el desyerbe regular y permanente de estas especies. 
Las plantas arvenses se arrancarán manualmente y luego serán retiradas del jardín, 
depositándolas, en la zona de compost. La regularidad en esta tarea impide la proliferación de las 
especies no deseadas; y sobre todo impide que éstas tengan tiempo de crecer y echar semilla a un 
nivel que luego dificulte su erradicación del área cultivada. Riego: Durante las temporadas en que 
no llueva, es necesario regar las plantas de los jardines y de la huerta. Esta tarea se puede realizar 
sin problemas por medio de una manguera. Riegos diarios o cada dos días serán suficientes 
durante los semanas más secas y calurosas. Los riegos deben ser realizados a fondo, para favorecer 
que las plantas desarrollen raíces profundas, menos susceptibles a la falta de agua. Es preferible 
realizar los riegos hacia la tarde, cuando la temperatura de mediodía ya ha bajado. Así, el agua 
regada se evapora más despacio y las plantas tienen toda la noche para aprovechar la humedad 
que queda en el suelo. Abonado: Las plantas de los jardines deberían ser abonadas por lo menos 
dos veces en el contrato. Las cantidades y modos de aplicación dependen del producto. Podas: Las 
podas deben estar limitadas a mantener en buen estado sanitario y de formación a las plantas 
cultivadas. Siempre se deben hacer con herramientas adecuadas (tijeras, sierras para podar), 
afiladas y en buen estado. Nunca se debe podar con machete. Varias de las plantas de los jardines y 
del laberinto requieren de podas regulares para mantenerse frescas y en buen estado. Esto fomenta 
el desarrollo de brotes jóvenes y de nuevas flores. Otras especies de los jardines funcionales no 
requieren nunca de podas propiamente dichas. Apenas retirar sus hojas y tallos secos. Los arbustos 
del jardín del meliponario por lo general no requieren podas, salvo quizás por alguna rama que 
muera o que esté obstaculizando el paso. Para las podas de los jardines del laberinto y los jardines 
funcionales se recomienda usar la técnica del descabezado porque puede extender el tiempo que 
dura el floreado de una planta. Consta en cortar los tallos de la planta que ya terminaron su ciclo 
de floración y se encuentran generando semillas. Al eliminar estos tallos, la planta se ve forzada a 
generar nuevas flores en busca de nuevas semillas, lo cual permite que florezca por un periodo de 
tiempo más extenso. Resiembra: Esta actividad consiste en ir reemplazando aquellas plantas que 

se van deteriorando. Huertas pedagógicas. Los cuidados de las huertas son parecidos a los de 
los jardines, si acaso más intensos. A continuación, detallamos las tareas que deben 
cumplirse en este espacio. Este mantenimiento también debe realizarse en 4 meses. 
Abonado: Las huertas requieren mucho abono. Antes de plantar cualquier especie, conviene aplicar 

una generosa capa de humus o compost bien hecho a la tierra para asegurarse que tenga los 
nutrientes necesarios para las plantas que van a crecer. Mientras las plantas crezcan, es 
posible aplicarles también abonos líquidos orgánicos. Resiembra: Una gran parte de las 
plantas de la huerta tienen ciclos de vida rápidos (de entre 3 a 6 meses) y requieren ser resembradas 
constantemente para que siempre estén disponibles. Para la mayoría de plantas de la huerta, es 
recomendable plantar cada mes una pequeña cantidad de ejemplares, para ir reemplazando los 
que se van deteriorando. Desyerbes: La huerta requiere desyerbes semanales para mantenerla 
libre de hierbas arvenses  (“malezas”).  Éstas  se  arrancarán  manualmente  y  se  las  podrá  depositar 
alrededor de las mismas plantas desyerbadas, formando un acolchado, o se las llevará a la zona de 
compost, para que se descompongan. Riegos: El agua no deberá faltar nunca. Si no llueve y la 
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tierra empieza a secarse, habrá que regar. Es importante que los riegos sean realizados a fondo, 
para estimular que las plantas echen raíces profundas, las cuales son menos susceptibles a la falta 
de agua. Es preferible realizar los riegos hacia la tarde, cuando la temperatura de mediodía ya ha 
bajado. Así, el agua regada se evapora más despacio y las plantas tienen toda la noche para 
aprovechar la humedad que queda en el suelo. Control de plagas: Plaga es cuando aparece un 
animal o enfermedad que ataca fuertemente a la planta y le mengua su apariencia y vitalidad, estos 
pueden ser ácaros, hongos o insectos. En este punto es importante tener claro que este es un 
espacio para la conservación de la biodiversidad, por lo tanto, NO se podrán utilizar pesticidas ya 
que pueden tener efectos negativos sobre insectos que son vitales para el desarrollo de las plantas 
como mariposas y abejas, las cuales son para la conservación en el Parque. Por otra parte, las 
lombrices también son importantes para tus plantas, porque se encargan de nutrir la tierra y 
controlar su PH. 

 

Figura 13. Zonas de mantenimiento a la restauración – Jardines funcionales para polinizadores. 4Ha. 

Jornada de limpieza de terreno para acondicionar el parque y los procesos de restauración 
ecológica. Esta acción está relacionada en limpiar, desmoñar y hacer el corte de césped 
en las áreas demarcadas en la figura 14. Esto con el fin de mantener los espacios para la 
restauración ecológica y adecuación de la zona del deportivo Cali, en un área aproximada 
de 7,5 hectáreas. Esta actividad se realizará dos veces durante el contrato. 
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FIGURA 14. Zona de adecuación del terreno. 15Ha. Parque Ambiental Corazón de Pance (Ecoparque río Pance) 

 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE 
($239.510.000), incluidos los costos directos e indirectos relacionados con la adjudicación, 
ejecución y liquidación del contrato, el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se 
pactó A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN REAJUSTE. EL CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar para el DAGMA, todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los 
precios contenidos en su propuesta económica y en el PLIEGO DE CONDICIONES, el cual 
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para todos los efectos de este contrato se consideran parte integral del mismo. Si durante el 
curso de la obra se requiere de la ejecución de ítems no previstos en este contrato, o la 
modificación de algunos ítems, se requerirá de la celebración de una adición al  contrato con 
los requisitos señalados en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, previo informe 
del interventor de la obra, sobre la necesidad de su ejecución o modificaciones de dichos ítems, 
a cuyo efecto se levantará un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas de 
las mismas cantidades y precios unitarios fijos y sin reajuste Dicha acta requerirá de la 
aprobación y ordenación por parte de la Directora de DAGMA, lo cual se entenderá con la 
suscripción de la misma. 
 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El Distrito de Santiago de Cali –DAGMA - pagará 
el valor del contrato en dos (2) pagos de la siguiente manera: PRIMER PAGO: correspondiente 
al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, una vez el contratista haya 
presentado el informe de avance, en el cual se evidencie la ejecución de las actividades 
relacionadas en el siguiente cuadro, recibido y debidamente aprobado por el supervisor del 
contrato y una vez acreditado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
de los aportes parafiscales si hubiere lugar y el lleno de los demás requisitos de ejecución del 
contrato. 

ITEM Actividad 
Producto 

1. Realizar un cronograma de trabajo Cronograma aprobado por el DAGMA 

 

2. 

 

Realizar una socialización con los diferentes actores 
relacionados con el Parque Ambiental Corazón de 
Pance 

- Registro de asistencia 
- Registro fotográfico que deberá ser entregado 

en medio magnético y las fotos deberán tener 
fecha y hora de la toma 

- Acta con los compromisos adquiridos 

 

3. 
Jornada de limpieza de terreno (7,5ha) para 
acondicionar el parque y los procesos de restauración 
ecológica 

- Informe con registro fotográfico que deberá ser 
entregado en medio magnético y las 
fotos deberán tener fecha y hora de la toma 

SEGUNDO PAGO: correspondiente al SESENTA POR CIENTO (60%) del valor del contrato 
una vez el contratista haya presentado el informe de avance de actividades del contrato en 
el cual se evidencie la ejecución de las actividades relacionadas en el siguiente cuadro, 
recibido y debidamente aprobado por el supervisor del contrato y una vez acreditado el pago 
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales si hubiere 
lugar y el lleno de los demás requisitos de ejecución del contrato. 

ITEM Actividad 
Produc

to 
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1. 

Identificación de nidos de hormiga arriera y control 
mecánico en las áreas a intervenir y sus zonas 
aledañas 

- Registro fotográfico que deberá ser entregado en 
medio magnético y las fotos deberán tener fecha y hora 
de la toma 

- Mapa de ubicación de los nidos 

 
2. 

Preparación del terreno para las siembras tanto en 
el área de establecimiento como en el área de 
mantenimiento de la restauración: ahoyado, 
desmalezado, aplicación de fertilizantes y abonos. 

- Informe con registro fotográfico que deberá ser entregado 
en medio magnético y las fotos deberán tener fecha y 
hora de la toma 

 

3. 
 

Instalación del sistema de riego 
- Registro fotográfico que deberá ser entregado en medio 

magnético y las fotos deberán tener fecha y hora de la 
toma 

 
 
 

4. 

 

 
Siembra de árboles en el área de establecimiento 
de la restauración. Siembra de plantas (reposición) 
en el área de mantenimiento (Corredor de 
polinizadores) 

- Diseño de siembra aprobado por DAGMA 
- Acta con el listado de especies previamente 

concertadas y aprobadas por la supervisión del contrato 
- Registro fotográfico que deberá ser entregado en 

medio magnético y las fotos deberán tener fecha y hora 
de la toma 

- Listado de especies arbóreas plantadas
y georreferenciadas y entregado en un archivo formato 
Shape. 

5. 
Video de las actividades en la zona de 
establecimiento a la restauración 

- Video con vuelo de DRON 

 

 
6. 

Mantenimiento a las plantas del corredor de 
polinizadores: plateo, retiro de arvenses, riego, 
control de hormiga arriera, control fitosanitario, 
abonado, reposición de plantas. Se deberá hacer 
de manera constante mientras dure el proyecto (4 
meses) 

- Informe con registro fotográfico que deberá ser entregado 
en medio magnético y las fotos deberán tener fecha y 
hora de la toma 

 
7. 

Segunda jornada de limpieza de terreno (7,5ha) 
para mantener el parque y los procesos de 
restauración ecológica 

- Informe con registro fotográfico que deberá ser 
entregado 
en medio magnético y las fotos deberán tener fecha 
y hora de la toma 

 

8. 
 

Socialización final a través de recorrido 
- Informe con registro fotográfico que deberá ser entregado 

en medio magnético y las fotos deberán tener fecha 
y 
hora de la toma 

Los oferentes deben tener en cuenta dentro de sus costos la carga impositiva de orden 
Municipal y Departamental que se causa en los contratos celebrados por el Distrito Especial 
de Santiago de Cali en materia de estampillas y las cuales son relacionadas a continuación y 
contempladas dentro del valor del presupuesto, estas son: 

ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES: 1% en contratos por cualquier cuantía. 
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ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO: 
1% en contratos por cuantía Menor o igual a 2.196 

UVT. 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO: 3.5% en contratos por cuantía Mayor a 2.196 UVT. 

ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE: 2% en contratos por cualquier cuantía. 

RETEICA: 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista. 

RETENCIÓN EN LA FUENTE: 
Dependiendo de la actividad y el tipo de empresa 

contratista. 

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL 

PACIFICO 
0,5% en contratos por cualquier cuantía. 

 
ESTAMPILLA BIENESTAR PARA EL 

ADULTO MAYOR 

Dos por ciento (2%) del valor de todos los contratos 

y sus adiciones antes de lVA. El pago de esta 

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor se 

deberá realizar previo al inicio de ejecución de los 

contratos y sus adicciones. 

TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION 

(Acuerdo 0530 de 2022) 
2% valor total del contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA hace las 
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los documentos del proceso de selección, 
entiéndase: 5.1.1) Estudios previos, 5.1.2) Matriz de Riesgos, 5.1.3) Estatuto de Silvicultura 
Urbana, 5.1.4) Pliego de Condiciones, 5.1.5) Anexos del Pliego de Condiciones, 5.1.6) 
Adendas 5.1.7) Propuesta del contratista y subsanaciones, 5.1.8) Resolución de Adjudicación 
5.1.9) Análisis de precios unitarios (APU) presentados por EL CONTRATISTA, los cuales 
hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los documentos del proceso y recibió del DAGMA respuesta oportuna a cada 
una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente 
contrato. 5.4 EL CONTRATISTA al momento de la celebración del presente contrato no se 
encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 5.5 EL 
CONTRATISTA está al día con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 
integral. 5.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas 
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y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7 
EL CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades 
necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido. 5.8 
EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de 
lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en 
general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en 
desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
5.9 EL CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del 
objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales 
efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social 
y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los 
derechos de los niños.   
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO, CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente contrato se 
establece hasta el 30 de noviembre de 2023 y a partir de la fecha de inicio del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del Contrato establecidos en la Ley 80 de 
1993 y Ley 1150 de 2007.  
 
CLÁUSULA SEPTIMA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. EL DAGMA podrá ampliar 
el plazo para la ejecución de la obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el 
concepto del interventor, ante la solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con 
antelación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las 
siguientes causas: a) Cambios en los proyectos, diseños y especificaciones previamente 
aprobadas por EL DAGMA, que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) 
Aumento de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras 
adicionales que se convengan; c) Motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
comprobados; d) Otros que EL DAGMA considere suficientes para conceder la prórroga. 
Vencido este término, cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor. Para las 
prórrogas se suscribirá entre las partes, una modificación en la cual se consignarán las causas 
que lo originaron y se hará constar la obligación del CONTRATISTA de extender o prorrogar 
las garantías correspondientes, de conformidad con la cuantía y por el término que le fije EL 
DAGMA.  
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CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA tendrá derecho a recibir 
una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula Tercera 
y Cuarta del presente Contrato.    
 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 9A: OBLIGACIONES 
GENERALES: El contratista se obliga a: 1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las 
condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato, 
incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 2. Entregar el Cronograma 
estimado de obra que constituirá el Anexo del presente Contrato, junto con los análisis de 
precios unitarios (APU). 3. Colaborar con Santiago de Cali Distrito Especial Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA en cualquier requerimiento que ella 
haga. 4. Comunicarle Santiago de Cali Distrito Especial Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente -DAGMA cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
5. Elaborar, suscribir y presentar a Santiago de Cali Distrito Especial Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA las respectivas Actas parciales de 
Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el SUPERVISOR del Contrato, 
según corresponda. 6. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de 
responsabilidad social, responsabilidad arqueológica sobre redes de servicios públicos o 
conexiones de redes (cuando aplique) que le competen conforme a normas aplicables y las 
especificaciones técnicas de la obra. 7. Cumplir con las directrices y lineamientos que 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA defina y permitir que 
se efectúe el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Contrato. 8. Cumplir con la 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con Ley 1819 de 2016 y demás normas 
aplicables, por cual anexo a la factura de cobro deberá allegar la Certificación expedida por el 
revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual acredite el pagos de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 9. Reportar la cuenta bancaria a la cual se 
autorice realizar los pagos que le correspondan en cumplimiento del contrato. 10. Designar de 
su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa los requerimientos de 
Santiago de Cali Distrito Especial - Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente -DAGMA, durante la ejecución del contrato y por toda la vigencia de las garantías 
que lo amparan. 11. Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para 
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la correcta ejecución del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones legales, 
especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal 
puesto a disposición de la obra. El Contratista será responsable si por falta de adecuadas 
medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal de Santiago 
de Cali Distrito Especial – Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -
DAGMA o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista. El Contratista se responsabiliza de la ejecución del contrato, desde su 
comienzo hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o reparaciones 
correrán por cuenta del Contratista sin derecho a que Santiago de Cali Distrito Especial - 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA le reembolse cualquier 
clase de costo o gasto, y sin que implique derecho para prórroga del plazo convenido para la 
terminación de los trabajos. 12. El Contratista se compromete a conseguir oportunamente 
todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente en depósito una 
cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. 13. El 
Contratista realizará la demarcación vial correspondiente de acuerdo al parágrafo segundo del 
artículo 115 Ley 769 de 2002, de ser aplicable.14. Proporcionar al supervisor del contrato y a 
los veedores comunitarios, la información sobre la ejecución del contrato cuando así lo solicite. 
15. Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se interviene, el cual 
debe quedar consignado en una bitácora, la cual debe entregarse al supervisor para el trámite 
del pago final del contrato. 16. Llevar el registro fotográfico en magnético, de cada una de las 
actividades realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y después de la 
intervención. 17. Los operarios desde el primer día de actividades deben portar camisetas o 
camisas en las cuales se identifique claramente el nombre del Contratista, el No. del contrato 
y el nombre de Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA, 
además de poseer los equipos de protección personal como son gafas, casco, tapabocas, 
guantes, botas, cuando se requiera. 18. El Contratista está obligado a la instalación de una (1) 
valla alusiva a las obras de acuerdo con el diseño suministrado por Santiago de Cali Distrito 
Especial Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA y a la 
ubicación indicada por el supervisor. Esta valla deberá instalarla el Contratista en los términos 
y condiciones señalados en Normativa vigente aplicable, previa autorización de la Subdirección 
de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento de Planeación y la 
aprobación de la Oficina de Comunicaciones dentro de los ocho (8) días calendario siguientes 
a la iniciación del contrato y permanecerá durante la ejecución del contrato y quince (15) días 
calendario más, durante los cuales el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
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Ambiente DAGMA podrá hacer uso de la misma en la forma que lo considere conveniente. 
Dicha valla deberá contener la siguiente información: logo símbolo de Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA entregado por el mismo organismo; 
descripción de la obra; plazo de entrega; financiación; Contratista; logotipo oficial de la 
administración. El Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto del 
suministro e instalación de la valla, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos de la 
propuesta. En caso de que el CONTRATISTA no instalara la valla, Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -DAGMA lo hará y cargará el costo de la misma 
a la primera acta de pago que radique el Contratista. 19. En materia de residuos de 
construcción y demolición (RCD) el Contratista: a) Deberá asesorarse para asegurar el 
correcto manejo de los RCD en la obra; b) No puede entregar los escombros a transportadores 
de vehículos de tracción animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a 
prestar dicho servicios con disposición final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD 
generados, sin ocupar el espacio público garantizando su debida clasificación. (Cumplimiento 
en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con plástico o lona del área de 
almacenamiento de los residuos de construcción y demolición y materiales de construcción. 
(Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de construcción y demolición libres de 
residuos plásticos, papeles, materiales orgánicos, sustancias líquidas o excretas. 
(Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construcción y 
demolición, el recibo correspondiente donde conste el nombre e identificación del conductor, 
placa del vehículo y el sello del sitio autorizado por la autoridad ambiental competente donde 
van a ser depositados los residuos de construcción y demolición (Cumplimiento inmediato); g) 
Presentar ante Santiago de Cali Distrito Especial - Departamento Administrativo de Gestión 
del Medio Ambiente -DAGMA, el certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado 
como sitio para la disposición final de escombros con sus correspondientes permisos legales. 
20. Estructurar y obtener la aprobación ante la autoridad competente, del plan de manejo de 
tráfico, en caso de ser este necesario, para adelantar las obras contratadas. 21. 
Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, el 
contratista responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra 
durante la ejecución del contrato. 22. En consideración al ofrecimiento efectuado por el 
Contratista, durante la ejecución del contrato deberá contar con el personal mínimo adicional 
con especialización y/o maestría, sin costo adicional para el Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente –DAGMA.9B: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Además de los 
deberes señalados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, el contratista tiene las siguientes 
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obligaciones: a) Realizar una socialización con las comunidades relacionadas con el 
Parque Ambiental y un recorrido al final por los hábitats restaurados. b) Para que el proceso 
de siembra, de control de tensionantes, de mantenimiento y en general para todas las 
actividades desarrolladas en el contrato, se deberá seguir lo dispuesto en el Plan de 
Restauración de Ecológica del Parque Ambiental, formulado por DAGMA y la Universidad del 
Valle c) El contratista deberá aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios 
profesionales, técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se 
requiera para el cabal cumplimiento del objeto antes descrito. d) El material vegetal 
aportado deberá ser de buena calidad y del tamaño propuesto en este estudio previo y deberá 
ser aprobado por la supervisión del contrato antes de ser sembrado. e) El proceso de 
mantenimiento a la restauración deberá durar 4 meses, por lo tanto se deberá garantizar como 
mínimo 2 personas diariamente en el Ecoparque y los insumos y herramientas necesarios para 
cumplir el objeto del contrato. f) En caso de que el contratista considere necesario, para 
ejecutar el contrato, realizar algunas modificaciones a las actividades contratadas, deberá 
antes de hacerlas, someterlas a consideración y aprobación del supervisor, lo cual constará 
por escrito en actas firmadas por el contratista y el supervisor. g) Las especies arbóreas 
sembradas deberán ser georreferenciadas y la información entregada en un archivo formato 
Shape. h) El proceso deberá estar acompañado de un vuelo editado de dron del trabajo 
realizado donde se evidencie el antes, el durante y el después de las zonas restauradas. El 
video deberá ser en alta resolución. i) El registro fotográfico deberá ser entregado en medio 
magnético y las fotos deberán tener fecha y hora de la toma. Estas deberán evidenciar cada 
una de las actividades realizadas durante la vigencia del contrato antes, durante y después de 
la intervención. j) Proporcionar al supervisor del contrato y a la Dirección del DAGMA o entes 
de control la información sobre la ejecución del contrato cuando así lo soliciten. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DERECHOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - DAGMA. En 
adición a los derechos establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 se consideran los 
siguientes: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los ajustes 
que la obra requiera y que se hayan efectuado sin autorización del DAGMA, con cargo a los 
recursos propios del Contratista. 10.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato, 
establecidas por la Ley 80 de 1993 con sus modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la 
cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a EL 
DAGMA de manera legal o contractual. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL DAGMA. 11.1. Ejercer control sobre el 
presente contrato, de manera directa o indirecta. 11.2. Pagar el valor de la obra, de acuerdo 
con los términos establecidos en el presente contrato. 11.3. Prestar su colaboración para el 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 11.4. Acoger y ejecutar respecto del 
CONTRATISTA las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y monitoreo del 
contrato que defina EL DAGMA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable 
por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente Contrato. EL 
CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o 
consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al DAGMA en la ejecución 
del objeto del presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete 
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier 
medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, 
divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará 
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL DAGMA con terceros para la celebración de 
negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL DAGMA se compromete 
con los terceros a guardar la debida reserva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO. El DAGMA puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando 
lo considere necesario para que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA: El 
INTERVENTOR tendrá la facultad de expedir actas de modificación de cantidades de obra 
para la debida ejecución del contrato, permitiéndole ajustar las cantidades realmente 
ejecutadas, tomando las que resulten menores durante la ejecución del contrato y trasladando 
ese dinero, representado en cantidades, hacia los ítems que exigen mayor volumen para 
equilibrar internamente el valor del negocio jurídico. 15.1. Corresponde al SUPERVISOR 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
CONTRATO DE OBRA 

MAJA01.04.03.18.P01.F04 

VERSIÓN 1 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
01/oct/2019 

 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali . Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 11 de 28 

 

 

mantener actualizada una evaluación integral de las cantidades de obra del contrato y con 
base en éstas, se estudiará la necesidad de una modificación de cantidades, bien sea por 
mayor o menor cantidad de obra a ejecutar. 15.2. EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR 
deberán justificar de manera precisa y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de 
las cantidades, incluyendo localización de la obra a ejecutar. 15.3. El valor total de un acta de 
modificación de cantidades de obra no podrá, por ningún motivo, exceder el valor del contrato 
vigente; de lo contrario, se requerirá de una adición de contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD. El DAGMA estará facultado para declarar la 
caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del CONTRATISTA en la 
forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
Contratista derivadas del presente Contrato, el DAGMA puede adelantar el procedimiento 
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 17.1. Por el incumplimiento de las 
obligaciones de constitución o prórroga de la garantía única o el seguro de responsabilidad 
civil extracontractual, el 0,10 % del valor de la contratación por cada día de retraso. 17.2. Por 
el incumplimiento de la obligación de constitución de la garantía de estabilidad de la obra, el 
0,10% del valor de la contratación por cada día de retraso. 17.3. Por el incumplimiento de la 
obligación de iniciar las obras a partir de la fecha de la orden de iniciación impartida por la 
dependencia ejecutora del proyecto, el 0,15% del valor de la contratación por cada día de 
retraso. 17.4. Por el incumplimiento de la obligación de colocar las vallas de información del 
proyecto o señalización temporal de la obra o el control de tránsito, el 0,10% del valor de la 
contratación para cualquiera de estos eventos, por cada día de retraso, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal a que haya lugar. 17.5. Por el incumplimiento en la oportuna 
disposición de las personas ofrecidas para conformar el equipo de trabajo en la propuesta para 
el adecuado desarrollo de los trabajos, 10% del valor de la contratación por cada día de retraso. 
17.6. Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 10% respecto del valor total de las 
obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras programadas en el mes correspondiente. 
17.7. Por el incumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del ingeniero residente 
en el sitio de los trabajos, el 0,10% del valor de la contratación por cada día de ausencia. 17.8. 
Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados 
por el supervisor o por EL DAGMA para la debida ejecución, el 0,10% del valor de la 
contratación por cada día de retraso. 17.9. Por no ubicar en el sitio de los trabajos el equipo o 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
CONTRATO DE OBRA 

MAJA01.04.03.18.P01.F04 

VERSIÓN 1 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
01/oct/2019 

 

 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali . Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 12 de 28 

 

 

maquinaria completo ofrecido en su propuesta o el equivalente, en óptimas condiciones de 
operación, el 0,10% del valor de la contratación por cada día de retraso. 17.10. Por 
subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra, sin autorización previa, expresa y 
escrita por parte de EL DAGMA, el 10% del valor de la contratación, sin perjuicio de las 
acciones a que haya lugar. 17.11. Por no acatar, en el plazo otorgado, las órdenes de la 
supervisión respecto de la ejecución de obras contratadas, la corrección de los defectos 
observados en los trabajos realizados, la adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento 
de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general todos los aspectos 
que tengan que ver con la correcta ejecución del contrato, el 5,0 % del valor del mismo, sin 
perjuicio del deber de acatar las órdenes en un nuevo plazo y sin perjuicio de las acciones a 
que haya lugar. 17.12. Por los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución 
de los trabajos y que no sean corregidos dentro del término que para el efecto señale EL 
DAGMA, el 10% del valor de la contratación, sin perjuicio de corregirlos en un nuevo plazo que 
para el efecto señale EL DAGMA. 17.13. Por no presentar la facturación de las actas dentro 
de los términos establecidos en el contrato, el 2,5% del valor del acta. 17.14. Por el 
incumplimiento en el plazo inicialmente pactado el 1,0% del valor de la contratación por cada 
día de retraso injustificado. 17.15. Por no presentar las cuentas de pago dentro de los términos 
establecidos en el contrato, el 2,5% del valor de la cuenta. 17.16. En caso de presentarse 
incumplimiento de cualquier obligación no prevista en los anteriores numerales, se impondrá 
multa equivalente al 0,10% del valor de la contratación por cada día hábil de retraso en el 
incumplimiento de la obligación. PARÁGRAFO 1: El procedimiento para la aplicación de las 
multas previstas en la presente cláusula, será el establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes en la materia. 
PARÁGRAFO 2: EL CONTRATISTA autoriza expresamente al DAGMA, con la suscripción del 
presente contrato, que de darse alguno de los eventos planteados, pueda descontar y tomar 
el valor de la (s) multa (s) de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por 
concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía constituida 
si se hubiere pactado. PARÁGRAFO 3: El valor máximo de las multas señaladas 
anteriormente, no podrá superar el diez por ciento (10%) del valor del contrato. PARÁGRAFO 
4: EL CONTRATISTA autoriza que la multa se liquide y cobre de los saldos pendientes a su 
favor en Acta Final de obra. Tanto las multas como las indemnizaciones deberán tener 
correlación con el daño sufrido y no podrán estar en desproporción con éste. La imposición de 
las multas se tramitará y se harán efectivas directamente por la administración de conformidad 
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con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, previo agotamiento 
de un debido proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente contrato, EL CONTRATISTA 
debe pagar al DAGMA, a título de estimación anticipada de perjuicios, una suma equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal 
es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el 
cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. El valor de la 
cláusula penal que se haga efectivo, se considerará como pago parcial de los perjuicios 
causados al DAGMA. No obstante, EL DAGMA se reserva el derecho de cobrar perjuicios 
adicionales que excedan el monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. 
El procedimiento para la aplicación de la cláusula penal, será el establecido en el artículo 17 
de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes en la materia y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto 
administrativo motivado. El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento definitivo 
de las obligaciones y, según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. EL 
CONTRATISTA autoriza expresamente al DAGMA con la suscripción del contrato, para 
descontar y tomar el valor de la cláusula penal, de cualquier suma que se adeude por concepto 
de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía de cumplimiento 
constituida; el porcentaje (%) de la cláusula penal corresponde al porcentaje de la garantía de 
cumplimiento: veinte por ciento (20%).  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL 
RIESGO. EL CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas a favor del Distrito de Santiago de Cali –DAGMA, con ocasión de la ejecución del 
contrato, de acuerdo con la información de la siguiente tabla: Teniendo en cuenta las 
obligaciones propias del contrato a celebrar en este caso, se exigirá la constitución de 
cualquiera de las siguientes garantías de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la 
Ley 1150 de 2007 y en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015: a) Contrato de seguro contenido en una póliza, b) Patrimonio 
autónomo, c) Garantía bancaria, como asegurado y/o beneficiario Distrito de Santiago de Cali- 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA identificada con NIT 
890399011-3 para la cobertura de los siguientes riesgos: 
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RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Cumplimiento (Artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Ejecución cabal de las 
actividades inherentes al 
objeto contractual, por parte 
del contratista 

20% del 
valor del 
contrato 

Por la duración del 
contrato y seis 
meses más 

Pago de Salarios y 
prestaciones sociales, 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 
del Decreto 1082 de 
2015) 

 
Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

 
8% del 
valor del 
contrato 

 
Por la duración del 
contrato y tres años 
más 

 
Estabilidad y calidad de 
la obra. Artículo 
2.2.1.2.3.1.14. Decreto 
1082 de 2015) 

 
 
Estabilidad y calidad de la 
obra 

 
 
20% del 
valor del 
contrato 

Por un término no 
inferior a cinco (5) 
años a partir de la 
entrega a 
satisfacción de la 
obra a la Entidad 
Estatal. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 

Este amparo deberá ser en 
salarios mínimos 
mensuales vigentes. 

200 
SMMLV 

Por la ejecución del 
contrato 

 
EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo 
de ejecución del contrato y el tiempo adicional exigido por EL DAGMA. EL CONTRATISTA 
debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, 
las garantías a favor de del Distrito de Santiago de Cali  – DAGMA –. PARÁGRAFO: Las 
garantías deberán ser expedidas a favor del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI  – 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE – DAGMA. NIT: 
890.399.011-3. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es una 
entidad independiente del DAGMA y en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DAGMA, ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 
previa y por escrito del DAGMA. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA deberá 
comunicar anticipadamente y por escrito al DAGMA la intención de celebrar subcontratos, 
señalando la parte de la prestación o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a 
los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA no podrá subcontratar función alguna sin la autorización previa y escrita del 
DAGMA, salvo que ésta sea necesaria para atender una situación de emergencia o que exija 
la adopción de medidas urgentes y así se justifique suficientemente. 22.1. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. 
22.2. EL DAGMA no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. 22.3. EL DAGMA podrá 
exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar 
al DAGMA, con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
presente Contrato y en la ley. EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al DAGMA de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. EL CONTRATISTA mantendrá 
indemne al DAGMA, por cualquier obligación de carácter laboral, o que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que EL CONTRATISTA asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por 
la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 
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un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DAGMA con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro 
asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha 
en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una 
diferencia y la explique y pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas 
de forma directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de 
solución de controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las 
además previstas en la ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones 
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar 
por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o 
por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:  
  
Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente DAGMA 
Nombre: Francy Restrepo Aparicio 
Cargo: Directora 
Dirección: Avenida 5 A Norte # 20 N 08  
Piso 10 - Cali 
Teléfono: 668 05 80/83/93 
Correo electrónico: dagma@cali.gov.co    

Nombre: Luis Felipe Bonilla Arcos 
Cargo: representante legal FUNDACION PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
PARTICIPACION CIUDADANA “FUNDESPAC” 
Dirección: Carrera 35 No.4ª-28  
Teléfono: 3158640166  

Correo electrónico: ongfundespac@hotmail.com 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL 
CONTRATISTA a favor del DAGMA, estará a cargo de un SUPERVISOR DEL ORGANISMO. 
En desarrollo de lo previsto por la Ley 1474 de 2011, la supervisión del contrato, se realizará 
por la persona que designe el ordenador del gasto. EL CONTRATISTA se somete a la 
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supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato a suscribirse, de un SUPERVISOR 
por parte del DAGMA, el cual tendrá que realizar integralmente las siguientes actividades, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali: a). 
Interventoría externa técnica b).  Interventoría externa administrativa, c). Interventoría externa 
financiera. El SUPERVISOR del contrato representará al DAGMA y será intermediario entre 
este organismo y EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones 
relativas al desarrollo del contrato. Todas las indicaciones, recomendaciones y 
comunicaciones que se cursen entre EL DAGMA y EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, 
deberán hacerse por escrito, mediante actas o comunicaciones. EL DAGMA notificará 
oportunamente y por escrito al CONTRATISTA acerca del nombre de la persona que ejercerá 
las labores de supervisión, en el desarrollo del contrato, celular y correo electrónico. Las 
actuaciones del supervisor que ejercerá el servidor público o contratista del DAGMA 
designado, realizará un seguimiento y supervisión técnica, jurídica, administrativa y financiera 
al proyecto, para lo cual EL CONTRATISTA, brindará toda la colaboración necesaria.    
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este 
contrato los siguientes documentos: 28.1. Los estudios y documentos previos. 28.2. El pliego 
de condiciones del proceso de selección N°4133.010.32.1.608-2023, sus anexos, adendas o 
cualquier otro documento del proceso. 28.3. La oferta presentada por EL CONTRATISTA. 28.4. 
Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 28.5. Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal. 28.6. Los APU’s y cronograma presentados por el contratista y 
aprobados por el DAGMA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única de cumplimiento y de 
responsabilidad civil extracontractual y la acreditación de encontrarse EL CONTRATISTA al 
día por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las 
actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en el Distrito de Santiago de 
Cali, así: Predios del Parque Ambiental Corazón de Pance. Vía La Vorágine con calle 4ta. Zona 
periurbana 
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IMPORTANTE 
Si el formato se va a utilizar para realizar contratos mediante la plataforma SECOP II, se 
registran los datos solicitados de quien firma electrónicamente, no se imprime el documento, 
dado que se entiende válido con la firma electrónica que se realiza a través del flujo de 
aprobación de la plataforma en mención. Por lo tanto, la fecha del presente contrato será la de 
la aprobación final en la plataforma SECOP II 
 
POR EL CONTRATANTE,    POR EL CONTRATISTA, 
 
___________________________________    _______________________________    
FRANCY RESTREPO APARICIO              LUIS FELIPE BONILLA ARCOS 
Directora      C.C. N°76.314.538 
Departamento Administrativo de Gestión  Representante legal 
del Medio Ambiente DAGMA FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACION CIUDADANA 
“FUNDESPAC” 

Elaboro: Carolina Contreras - Contratista 
Revisó: Ana Maria Valencia – Contratista – Comité Evaluador Técnico 
             José Fernando Vidarte- Contratista – Comité Evaluador Financiero  
             Luz Elena Fernández Mayor – Asesor  

 


