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Bogotá, D.C., 16 DE AGOSTO DE 2023   
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No 177-MDN-COGFM-ESDEG-2023 PARA CONTRATAR 
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA 
AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 168-
MDN-COGFM-ESDEG-2023, CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACION DEL DESPACHO 
DE COMANDANTES EN SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO AULAS Y ESTACIONES DE EXHIBICION DE MEMORIA 
HISTORICA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO. 
 
1. ANTECEDENTES  
 
En las últimas vigencias la Administración suscribió los siguientes contratos relacionados con el servicio a adquirir así: 
 
VIGENCIA 2020 
 

 COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 278-MDN-COGFM-ESDEG-2020 
 

CLASE DE CONTRATO Interventoría. 

CONTRATANTE ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
NIT 830.002.634-1 

ORDENADOR DEL 
GASTO 

Teniente Coronel NESTOR JAIME NARANJO SOTO 

CONTRATISTA CONSORCIO IPMAS. NIT NO. 901.385.696-6 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA 
C.C NO. 1.013.648.585 de Bogotá 

 
OBJETO 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 
264-MDN-COGFM-ESDEG-2020, CUYO OBJETO ES: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 

VALOR VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE 
($26.775.000,00), incluido impuestos y contribuciones, costos directos e indirectos a que 
haya lugar. 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

De conformidad con la necesidad planteada por el Departamento Administrativo de la 
Escuela Superior de Guerra y avalada con la suscripción del presente, el plazo de ejecución 
será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, contado a partir del día hábil siguiente 
al cumplimiento de los requisitos de ejecución (expedición de registro presupuestal, 
aprobación de garantías). 

CERTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

 
No. 42820 del 2 de septiembre de 2020 

 
RUBRO PRESUPUESTAL 

Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBCTA 02, OBJ 02, ORD 008, 
SUBORD 03, REC 10 CSF, por VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS M/CTE ($26.775.000,00) incluido IVA por el rubro OTROS SERVICIOS 
PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

MODIFICACIONES N/A 

DESCRIPCIÓN RUBROS 
PRESUPUESTALES 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 
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VIGENCIA 2021 
 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE 154-MDN-COGFM-ESDEG-2021 

CLASE DE CONTRATO Interventoría. 

CONTRATANTE ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA-DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
NIT 830.002.634-1 

ORDENADOR DEL 
GASTO 

Teniente coronel RAFAEL PEREZ BEJARANO 

CONTRATISTA ABNER DAVID PEREZ TURIZO C.C NO. 72.003.211 de Barranquilla 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

ABNER DAVID PEREZ TURIZO  
C.C NO. 72.003.211 de Barranquilla 

 
OBJETO 

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINACIERA AL 
CONTRATO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 

VALOR VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCEHNTA MIL PESOS ($26.180.000), costos directos e 
indirectos a que haya lugar. 

 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

De conformidad con la necesidad planteada por el Departamento de Talento Humano de la 
Escuela Superior de Guerra y avalada por el gerente de proyecto con la suscripción del 
presente, el plazo de ejecución será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y 
hasta el treinta (30) de septiembre de 2021. 

CERTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

No. 33121 del 26 de mayo de 2021 

 
RUBRO PRESUPUESTAL 

Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Presupuesto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 
008, SUBORD 003, REC 10 CSF, por TREINTA Y CINCO MILLONES M/CTE 
($35.000.000,00) por el Rubro OTROS SERVICIOS ROFESIONALES, CIENTIFICOS Y 
TECNICOS 

MODIFICACIONES ADICIÓN $ 17.850.000,00  

DESCRIPCIÓN RUBROS 
PRESUPUESTALES 

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

 
2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN  
 
La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, en su misión institucional, forma y capacita a los oficiales 
superiores de las Fuerzas Militares como Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares, a los futuros Generales y Almirantes 
del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, y a personalidades de alto nivel de la sociedad 
colombiana como Líderes integrales, Estrategas, Comandantes, Humanistas, Gerentes y expertos en planeamiento y 
conducción de operaciones conjuntas y específicas de cada Fuerza, así como a miembros de la sociedad nacional e 
internacional en temas de seguridad y defensa nacionales, con el propósito de consolidar la paz y contribuir al desarrollo 
del país. 
 
En esa medida, para cumplir con su misión institucional la entidad cuenta con las siguientes instalaciones, una de ellas 
donde funciona la Biblioteca Central de las Fuerzas Militares y dos edificaciones distribuidas así: 
 
La Primera, el Edificio Administrativo el cual está integrado por todas las oficinas que desarrollan actividades administrativas 
y educativas tales como Dirección, Subdirección, Decanatura Académica, Oficina de Planeación y Autoevaluación, Centro 
de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa Nacionales, Departamento de Administrativo, Departamento de 
Estrategia, Departamento de Armada, Fuerza Aérea, Ejército y Logística, Oficina de Telemática, Oficina de Programa de 
Postgrados, Oficina Ayudantía, Oficina de Relaciones Públicas y Publicaciones, Oficina de Estrategia, Oficina de Talento 
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Humano, Centro de Memoria Histórica, Oficina de Liderazgo y Humanidades, Oficina de Educación Continuada y 
Egresados, Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad, Oficina de Seguridad, Oficina Jurídica entre otras; 
 
La segunda: es el Edificio de Aulas el cual contiene dependencias como el Centro de Simulación y Análisis de Crisis, 
Facultad de Educación Militar Profesional, además de gran cantidad de aulas académicas, auditorios y bibliotecas. 
 
Complementando la infraestructura que consolida La Escuela Superior de Guerra “ General Rafael Reyes Prieto”, al ser 
una Institución de Educación Superior (IES) cuenta con programas académicos de postgrado a nivel de especialización (en 
Seguridad y Defensa Nacionales) y a nivel de maestría (en Seguridad y Defensa Nacionales, en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional de los Conflictos Armados, Estrategia y Geopolítica y Ciberseguridad y Ciberdefensa), la cual 
recientemente creó el programa de Doctorado en Estudios Estratégicos, Seguridad y Defensa como contribución a la 
formación de investigadores, analistas y asesores en el nivel estratégico del sector Seguridad y Defensa, han posicionado 
a la ESDEG, como un referente de prestigio y han fortalecido las relaciones cívico-militares por la gama de programas 
académicos y estratégicos, así mismo la ESDEG tiene con cuatro (4) centros de investigación propios, el Centro de Estudios 
Estratégicos para la Seguridad y Defensa Nacionales-CSEDN, el Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad 
CREES, el Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar-CIMHM y el Centro de Doctrina Conjunta CEDCO y con 
los grupos de investigación registrados en MINCIENCIAS, Centro de gravedad, Masa crítica y Memoria histórica, 
construcción de paz, derechos humanos, DICA y justicia. 
 
Así pues considerando a La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, como una institución articuladora 
que dirige, desarrolla y gestiona  el Sistema Integrado de Investigación Académica, se identifica la necesidad de disponer 
de un centro de despacho, donde El Comandante General de las Fuerzas Militares y otros altos mandos, como órganos de 
mando del Gobierno, puedan tratar temas en relación con la instrucción, educación, la disciplina, conducta  administración 
y el régimen interno de las dependencias visitadas desde las instalaciones de la ESDEG como punto estratégico, dado que 
actualmente dentro del cantón norte no se cuenta con una oficina destinada para tal uso y desarrollo de las funciones del 
Comandante de las Fuerzas Militares, adicional que su ubicación en el edificio de aulas dentro del cantón norte, garantiza 
la seguridad en los desplazamientos por su cercanía al lugar de residencia del comandante general. Por lo tanto, el uso 
efectivo del espacio disponible, que actualmente se reconoce como sala de cómputo, el cual se encuentra subutilizado y 
se plantea adecuar para propósitos de alto grado de importancia a nivel de dirección y administración de las fuerzas 
militares, brinda un mayor aprovechamiento de las instalaciones, lo cual se verá reflejado en el desarrollo de las actividades 
de liderazgo y tratamiento de temas y/o reuniones importantes para el comando de las fuerzas militares de Colombia. 
Adicionalmente, en esta misma dirección al contar con un despacho como punto estratégico para el tratamiento de temas 
relevantes como órgano de mando del Gobierno, se está fortaleciendo la identidad institucional al contar con un liderazgo 
que proyecta confiabilidad entre los integrantes de todas las Fuerzas que ejercen sus funciones desde la ESDEG, y que 
refuerza el principio de “ la búsqueda de cooperación e integración interinstitucional, la transparencia y efectividad en todos 
sus actos y la unión y cambio”, entendiendo que es el resultado de darle continuidad a la historia y/o evolución en cuanto a 
la profesionalización de las Fuerzas Militares, que ha tenido la Escuela Superior de Guerra “ General Rafael Reyes Prieto”.  
 
Es así que al contar con programas académicos como Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar-CIMHM y el 
Centro de Doctrina Conjunta CEDCO y con los grupos de investigación registrados en MINCIENCIAS, Centro de gravedad, 
Masa crítica y Memoria histórica, construcción de paz, derechos humanos, DICA y justicia, debe alinearse al plan 
estratégico militar de transformación 2042 objetivo estratégico 03, “Garantizar la perdurabilidad y legitimidad institucional y 
los mecanismos de protección de la Fuerza, el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” 
meta 05 definición “…garantizando la seguridad jurídica y así mismo contribuyendo a la memoria histórica institucional que 
aporte a la verdad y preserve la legitimidad de las Fuerzas Militares”, por lo cual deben crearse espacios de recordación 
histórica que procuren contar la verdad y dignificar a los que la construyeron y contribuyeron en pro de preservar la 
legitimidad institucional, como lo son las estaciones de memoria histórica, donde se plantean repisas de exhibición 
complementadas con imágenes ilustrativas  reseñas secuenciales de la historia de la institución de la ESDEG, así como 
los módulos de identificación de las maestrías las cuales propician dicho conocimiento, lo cual trae identidad y fortalece el 
sentido de pertenencia, así como la misión y visión de la institución que promueven el desarrollo del Estado y afrontar los 
escenarios cambiantes de futuro, con impacto internacional.  
 



 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 4 de 84 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

Por lo tanto, el mantenimiento, adecuación y dotación a realizar es en función de buscar mejorar la funcionalidad del espacio 
que fue destinado a una sala de cómputo que actualmente se encuentra subutilizada, así como de fortalecer la cultura e 
identidad institucional a través de los las estaciones de memoria histórica dispuestos en el lobby del edificio administrativo, 
a fin de propiciar el conocimiento, mejora, fortalecimiento y dinamismo de las actividades académicas, administrativas, de 
seguridad y mando del gobierno, garantizando la seguridad jurídica y así mismo contribuyendo a la memoria histórica 
institucional que aporte a la verdad y preserve la legitimidad de las Fuerzas Militares seguridad y bienestar al personal 
militar y civil, que ejercen sus labores cotidianas diarias y siguen instrucciones  importantes para la continuidad de las 
funciones de la ESDEG, por lo tanto es necesario proyectar mantenimientos y adecuaciones en los espacios existentes, 
considerando personal idóneo, herramientas, equipos y materiales necesarios que permitan llevar a cabo las actividades 
de intervención en la infraestructura del edificio de aulas, generándose consigo la necesidad imperiosa de recurrir a la 
contratación de este servicio con terceros pues la ESDEG, no cuenta con el personal idóneo que lleve a cabo estas 
actividades. 
 
 
Aunando a lo anterior LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, en el desarrollo del 
“EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACION DEL DESPACHO DE COMANDANTES EN SEPTIMO PISO DEL 
EDIFICIO AULAS Y ESTACIONES DE EXHIBICION DE MEMORIA HISTORICA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, busca solucionar las necesidades 
recurrentes y ciertas novedades eventuales en cualquiera de las edificaciones, basado en la elaboración de paquetes 
técnicos con actividades de mantenimiento determinadas a través de órdenes de servicio suministradas por el supervisor 
del contrato, es menester que se cuente con el contrato por lo que queda de la presente vigencia para así cubrir las 
necesidades de infraestructura en el momento de la ocurrencia.  
 
La Entidad requiere contratar la interventoría externa integral (técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y 
ambiental), destacando su idoneidad administrativa, técnica y financiera para la ejecución del proyecto de obra. Como 
mecanismo efectivo que garanticen el control y optimización de los recursos. Con la presente contratación se dará 
cumplimiento a lo normado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, numeral primero, inciso segundo que textualmente dice:  
 
“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 
estatuto.”  
 
Con la contratación de la consultoría, se logra que durante el desarrollo de las obras se tenga una permanente vigilancia y 
control de las actividades y cumplimiento de obligaciones del contrato de obra principal, adoptando dispositivos de juicio 
que permitan ejecutar las mismas en condiciones óptimas de administración de recursos y manejos financieros de acuerdo 
con la naturaleza. En este sentido la consultoría, es una herramienta indispensable para garantizar de manera permanente 
el buen desarrollo de las obras asegurando el cumplimiento del objeto contractual y que a su vez sirve como instrumento 
para la toma de decisiones en situaciones de imprevisibilidad presentes en el desarrollo del proyecto. 
 
Así las cosas, se requiere la interventoría de la siguiente manera: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 

SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 168-MDN-COGFM-
ESDEG-2023, CUYO OBJETO ES: EL “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACION DEL 
DESPACHO DE COMANDANTES EN SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO AULAS Y ESTACIONES 
DE EXHIBICION DE MEMORIA HISTORICA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” 

VGL 1 

 



 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 5 de 84 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

Dadas las especificaciones técnicas establecidas al cual se prevé realizar la interventoría y conforme los requerimientos 
técnicos allí establecidos. 
 
2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR- PERSPECTIVA TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO  
 
El objetivo de la contratación de la interventoría para mantenimiento y adecuación de los espacios en una edificación o en 
una zona determinada obedece asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales logrando que se desarrollen 
los objetos de los contratos dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente, suscribiendo el acta 
de iniciación de los contratos, para formalizar el inicio de las labores. 
 
¿Qué es interventoría? 
 
La interventoría es un servicio profesional que realiza el control y vigilancia de un contrato estatal, cuyo objetivo es verificar 
el cumplimiento integral de su objeto y de las obligaciones pactadas, contribuyendo a que las partes terminen exitosamente 
el contrato.  
 
Su responsabilidad es el seguimiento técnico, administrativo y financiero de un contrato, garantizando que el contratista 
ejecute el objeto de la obra, bajo el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes, realizando el control de calidad de 
los materiales utilizados, verificando la competencia de la mano de obra, inspeccionando los equipos utilizados y 
asegurando los mejores procesos constructivos acordes con los diseños del proyecto. 
 
¿Cuál es el objetivo de la interventoría?  
 

1. Armonizar las relaciones entre la entidad contratante y el contratista para asegurar la calidad de la obra o contrato. 
2. Garantizar la culminación exitosa del proyecto mediante el seguimiento y control de los aspectos fundamentales 

del objeto del contrato. Esta actividad será desarrollada por la misma entidad pública contratante, o con la ayuda 
de personal especializado, según sea el caso. 

 
¿Existen diferentes tipos de interventoría? 
 
Existen diferentes tipos de interventoría, a continuación, las enumeramos partiendo del hecho de que la misma puede ser 
pública o privada: 
 

1. Interventoría técnica 
2. Interventoría administrativa 
3. Interventoría financiera 
4. Interventoría legal 
5. Interventoría ambiental 
6. Interventoría social 

 
¿Cuál es la función de un interventor? 
 

- Dentro de sus obligaciones esta supervisar, controlar y evaluar la correcta ejecución del contrato. 
- Las actividades a desarrollar esta la realización de informes, actas, reuniones, solicitudes o requerimientos, 

certificaciones. 
- De conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia, los interventores serán responsables 

disciplinariamente, fiscalmente, penalmente y civilmente. 
 

Dentro de las funciones del interventor está supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los contratos asignados. Es al 
mismo tiempo, el representante del propietario y/o inversionistas ante los contratistas, que debe velar por el cumplimiento 
de los objetivos e intereses del proyecto. Por lo tanto, además de tener pleno conocimiento de los documentos del contrato, 
debe supervisar que todas las actividades se realicen según las normas técnicas de construcción entregadas por la entidad 
contratante. 
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Además de supervisar, el ingeniero interventor debe ayudar al ingeniero residente de obra a encontrar soluciones prácticas, 
especialmente ante cualquier tipo de imprevisto que pueda presentarse, por lo cual su conocimiento en obra debe ser 
amplio. Además de ello, debe manejar la parte documental. Es decir, elaborar, revisar, suscribir y radicar oportunamente 
las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato. 
 
¿Qué conceptos básicos de interventoría deben tenerse en cuenta? 
 
A continuación, se describe algunos de los conceptos o términos básicos de interventoría de obras, de los cuales se usan 
a lo largo del texto y ayudarán a comprenderlo de una mejor manera. 
 

● Actas: Son fundamentales para todo el desarrollo del contrato en sus diferentes fases desde el inicio hasta su 
liquidación. El interventor deberá elaborar en cada caso bajo su responsabilidad las siguientes actas: 

 

− Acta de Inicio del contrato 

− Acta de Suspensión 

− Acta de Reinicio 

− Acta Parcial de Pago 

− Acta de Recibo 

− Acta de Recibo Parcial 

− Acta de Recibo Final 

− Acta de Liquidación del Contrato 
 

● Adenda: Es una adhesión al contrato para realizar modificaciones, aclaraciones o agregar detalles especificos a 
los documentos. 

 

● Anticipo: Es el porcentaje pactado del valor total del contrato que se le cancela al contratista una vez perfeccionado 
y cumplidos los requisitos previamente establecidos en el mismo, el cual será pagado antes de su iniciación o 
durante su desarrollo.  

 

● Consorcio: Es la asociación de dos o más personas naturales o jurídicas con el objeto de presentar una misma 
propuesta y de ejecutar el contrato conjuntamente respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 

 

● Contrato: Es el acuerdo suscrito entre El Contratante y el Contratista para la ejecución de los trabajos objeto de 
una licitación o proceso contractual, debidamente legalizado y perfeccionado. En el se especifican las condiciones 
y obligaciones de las partes y demás información requerida. 

 

● Contratante: (También llamado principal o comitente) Es la entidad directa del orden público o privado que actúa 
a través de su representante legal el cual encarga el trabajo y es el dueño de la obra. 

 

● Contratista: Persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado el contrato. Contrae la obligación de ejecutar 
las obras materiales objeto del mismo y asume las responsabilidades que se impone en el contrato. 

 

● Documentos del Contrato: Están integrados por: 
 

- La minuta del contrato. 
- El Pliego de Condiciones. 
- Anexo Técnico. 
- Las especificaciones técnicas generales y particulares. 
- Las adendas. 
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- La propuesta presentada por el contratante. 
- Las garantías constituidas por el contratista de acuerdo con los documentos de la licitación y exigidas por el 

contrato, debidamente aprobadas por El Contratante. 
- El registro presupuestal. 
- Las actas 
- Los demás documentos que se puedan generar durante el desarrollo de la ejecución y liquidación del contrato. 
- Especificaciones técnicas: Se refiere a todas las características técnicas que se deben cumplir para la ejecución 

de las obras hasta su debida terminación, incluyendo entre otros aspectos las normas sobre los procedimientos 
para su elaboración, las exigencias a las que quedan sometidos los diferentes materiales a utilizar y las pruebas 
de control que se deben cumplir en las diferentes etapas de la construcción. 

 

● Garantía: Es un contrato que se exige para proteger al Contratante contra el riesgo de incumplimiento por parte 
del proponente o del Contratista, según el caso, durante la vigencia de la licitación, la ejecución del contrato o la 
terminación del mismo. 

 

● Interventor: Es la persona natural o jurídica, que actúa como representante legal de la entidad contratante, ejerce 
la vigilancia, el control, y la supervisión técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental durante la ejecución 
del contrato. 

 

● Licitación: Es una fase de la contratación del sector público para elegir al proponente que ofrezca las mejores 
condiciones para contratar. 

 

● Normatividad: Describe las leyes existentes para el ejercicio de la profesión, en el caso de la interventoría, está 
regida por la ley 80 de 1993, ley 610 del 2000, ley 678 del 2001, ley 400 de 1997, ley 1150 de 2007, resolución 
6494 de 1994, entre otras. 

 

● NSR-10: Es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) la norma que exige que las 
construcciones soporten este tipo de fenómenos, fue promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el 
cual ajusta la NSR de 1998. 

 

● Obra: Objeto del contrato, proyecto de construcción. 
 

● Plazo de Ejecución: Es el periodo o término que se fija para el cumplimiento de las prestaciones y demás 
obligaciones derivadas del contrato. 

 

● Pliego de Condiciones: Es el conjunto de normas que regulan la licitación y el contrato que de ella se derive para 
la ejecución de las obras objeto del mismo. 

 

● Póliza: Contrato expedido por una compañía de seguros y que se exige en los contratos con el fin de garantizar 
las obligaciones del Contratista y así prever los riesgos asociados al contrato.  

 

● Propuesta: Es el ofrecimiento, diligenciado y presentado por el proponente, incluyendo todos sus anexos, que se 
ciñe a todos los documentos de una licitación o proceso contractual. 

 

● Proyecto: Es la descripción de la obra o construcción a realizar, definido bajo unos parámetros, fecha límite para 
su ejecución, condiciones, especificaciones, que cuenta con unos recursos financieros y humanos. 

 

● Residente: Profesional que permanece en el sitio de la obra. 
 

● Subcontratista: Es la persona natural o jurídica que celebra un contrato con el Contratista cuando éste ha sido 
debidamente autorizado por el Contratante, para la ejecución de cualquier parte definida de la obra. 
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● Supervisión técnica independiente: Se encarga de realizar la verificación técnica de la obra, su cimentación, la 
estructura de la edificación y los elementos no estructurales, garantizando que la edificación se ejecute de 
conformidad con los diseños estructurales y la licencia urbanística. 

 

● Unión temporal: Es la asociación de dos o más personas naturales o jurídicas con el objeto de presentar una 
misma propuesta y de ejecutar el contrato conjuntamente respondiendo solidariamente por el cumplimiento total 
de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los 
miembros de la unión temporal. 

 
Por lo anterior se concluye que la interventoría de obras tiene una función fundamental en la culminación exitosa de un 
proyecto. Por lo tanto, si se tiene una empresa especializada en el área de construcción o se es una persona natural con 
proyectos de obra a corto y largo plazo, es importante pensar en la relevancia de estos procesos dentro de los planes de 
obra.  
 
Fuentes: 
 

- https://www.davinci.com.co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-
obras/#:~:text=Interventor%3A%20Es%20la%20persona%20natural,durante%20la%20ejecuci%C3%B3n%20del%20contrat
o.  

- http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
59962011000100016#:~:text=Este%20autor%20define%20la%20interventor%C3%ADa,partes%20terminen%20exitosament
e%20el%20contrato 

 
 3. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR 
DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Que teniendo clara y definida de la necesidad a satisfacer y de conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del 
Decreto No. 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, se deberá incluir la descripción del objeto a contratar 
identificado con el cuarto nivel del clasificador de Bienes y Servicios el cual es el sistema de codificación de las Naciones 
Unidas para estandarizar productos y servicios. 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE PRODUCTO 

81000000 80100000 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS 

81000000 81100000 81101700 INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 

81000000 81100000 81101500 INGENIERIA CIVIL 

 
Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el Estatuto Contractual, el cual dispone que todas 
las Entidades Estatales deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP II, a más tardar el 31 de enero de cada 
año, identificando los bienes y servicios con el clasificador de Bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).  
 
Nota: El artículo 6 de la ley 1150, dispone: (…) Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el 
Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio 
principal. No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos de contratación directa; contratos 
para la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 
respectiva entidad (…)  
 
4. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
4.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO 
 

https://www.davinci.com.co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-obras/#:~:text=Interventor%3A%20Es%20la%20persona%20natural,durante%20la%20ejecuci%C3%B3n%20del%20contrato
https://www.davinci.com.co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-obras/#:~:text=Interventor%3A%20Es%20la%20persona%20natural,durante%20la%20ejecuci%C3%B3n%20del%20contrato
https://www.davinci.com.co/interventoria/conceptos-basicos-de-interventoria-de-obras/#:~:text=Interventor%3A%20Es%20la%20persona%20natural,durante%20la%20ejecuci%C3%B3n%20del%20contrato
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-59962011000100016#:~:text=Este%20autor%20define%20la%20interventor%C3%ADa,partes%20terminen%20exitosamente%20el%20contrato
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-59962011000100016#:~:text=Este%20autor%20define%20la%20interventor%C3%ADa,partes%20terminen%20exitosamente%20el%20contrato
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-59962011000100016#:~:text=Este%20autor%20define%20la%20interventor%C3%ADa,partes%20terminen%20exitosamente%20el%20contrato
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FUNCIONES GERENCIALES DE LA INTERVENTORÍA  
  
1.       Planeación 
2.       Organización propia de la Interventoría. 
3.       Dirección  
4.       Control  
5.       Evaluación 
6.       Retroalimentación 
 
CONTROL DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO  
 
1. En cuanto al alcance del proyecto – obligaciones  
2. Pagos  
3. Fuerza mayor y caso fortuito 
4. Controlar los imprevistos presentados  
5. Otras circunstancias que afecten el alcance  
6. En cuanto al plazo – Fecha de inicio del contrato  
7. Fecha de terminación del Contrato 
8. También se debe ejercer este control en los amparos de la garantía del contrato de obra; en los subcontratos; en 

los contratos adicionales, en caso de suspensión y reinicio. 
9. Concepto jurídico respecto a prorrogas, adiciones y/o suspensiones. 
10. Los parámetros establecidos por el Gobierno nacional acerca del COVID 19  
11. Los parámetros establecidos en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 acerca de la     BIOSEGURIDAD PARA 
el sector de la construcción. 
 
Laboral  
 
1. En la contratación de personal del contratista 
2. En la nómina y liquidaciones que realice el contratista 
3. En los pagos de seguridad social y ARL a los que está obligado el contratista 
4. En caso de reclamaciones presentadas al contratista  
5. En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista.  
 
Tributario    
 
1. Pago del Iva 
2. Pago de Retefuente e ICA 
3. Pago de otros impuestos, tasas, estampillas o multas que tenga ocurrencia por el contrato de obra.  
 
En programas especiales  
 
1. En salud ocupacional  
2. En seguridad Industrial  
3. En gestión social  
4. Plan de aseguramiento de calidad  
 
La interventoría deberá minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta:  
 
1. Lista de probables contingencias  
2. Probabilidad de ocurrencia  
3. Evaluación cuantitativa 
4. Propuesta de solución  
5. Impacto de solución: tiempo, dinero y recursos  
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6. Designación de responsables de las soluciones 
7. Controles de monitoreo – cambios 
 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES 
 
1. Revisar y aprobar el cronograma presentado por el contratista y la metodología para el desarrollo de las actividades. 
2. Llevar el control de la programación de los trabajos, tomando las acciones del caso para su cumplimiento, incluido el 

exigir el aumento de personal que supla las necesidades de rendimiento acordes a la programación.  
3. Exigir el óptimo rendimiento en la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de los plazos y los presupuestos de 

ejecución. 
4. Verificar y hacer un listado de los proveedores y subcontratistas en el que se incluya dirección, teléfono, correo 

electrónico, producto o actividad suministrada para la obra. 
5. Suscribir con el contratista las actas de iniciación, recibos parciales de obra, liquidación, acta de entrega a la Escuela 

Superior de Guerra, dentro de los plazos establecidos en el contrato, y si fuere del caso actas de suspensión y 
reiniciación de obra.  

6. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución de las obras. 
7. Elaborar las actas de recibo parcial y acta de recibo a satisfacción total de obra con sus respectivas memorias de 

cálculo. 
8. Con el último recibo y liquidación de obra exigirá al contratista la presentación de la póliza de calidad y estabilidad de 

obra   
9. Atender diligentemente las solicitudes y consultas del contratista de obra, supervisor y Entidad, y efectuar las 

reuniones que sean necesarias para la debida ejecución del contrato. 
10. Informar oportunamente el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el contratista de obra con 

el fin de dar aplicación a las sanciones correspondientes. La oportunidad está sujeta a los tiempos estipulados para 
la presentación de información en compromisos puntuales acordados o los preestablecidos en el manual de 
interventoría. 

11. Exigir al contratista semanalmente la relación de personal vinculado a la obra indicando el nombre, cargo, documento 
de identidad, libreta militar, afiliación al seguro social, seguro colectivo o a una EPS y pagos parafiscales, que deberá 
ser entregado al Supervisor del contrato designado por la Escuela Superior de Guerra. 

12. Solicitar copia de las planillas de pago de salarios con identificación y cargo del trabajador. 
13. Exigir que el contratista cumpla con la legislación ambiental, así como con el plan de gestión ambiental aprobado por 

la autoridad competente. 
14. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la Ley 828 de 2003. 
15. Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y parafiscales. 
16. Exigir Paz y Salvos por liquidación de personal vinculado a las obras. 
17. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo referente a los requisitos exigidos de los perfiles 

profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido 
para la ejecución de los trabajos. Además, de ser necesario, puede exigir el cambio de personal o equipos, siempre y 
cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato 

18. En obra llevará un archivo de toda la documentación relacionada con el contrato de obra y de Interventoría, recibida 
y procesada. Documentos que al finalizar el proyecto serán entregados al Supervisor del Contrato de Interventoría.  

19. Informar a través del Supervisor del contrato de Consultoría, con quince días de anticipación, la solicitud de prórroga 
y fecha de vencimiento del contrato, previa justificación técnica, jurídica y financiera adjuntando plan de contingencia 
y reprogramación de obra. 

20. Solicitar ante el Ordenador del Gasto, las cesiones, terminaciones anticipadas, suspensiones, reanudaciones y demás 
actuaciones que se requieran de manera oportuna para no afectar la debida ejecución del contrato de obra. 

21. Si es del caso gestionar en coordinación con la firma contratista la suspensión temporal del contrato por circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito, debe estar plenamente justificada para ser revisada para aprobación de la ordenadora 
del gasto. 

22. Verificar durante la ejecución y terminación de las obras, el cubrimiento y vigencia de las pólizas de garantía que debe 
asumir el contratista de obra. 

23. Analizar semanalmente la ruta crítica, estableciendo con el contratista los correctivos necesarios para el cumplimiento 
de la programación. 
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24. Exigir el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad de la construcción. 
25. Informar al contratista sobre las irregularidades administrativas no corregidas, con copia a la aseguradora. 
26. Efectuar las visitas e informe post-entrega a los 60, 90 y 180 días a partir del recibo a satisfacción del contrato de 

obra.    
27. Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra en relación con la revisión del plan de trabajo, programación 

de obra, análisis de precios unitarios y suscripción del acta de inicio. 
28. Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista sobre el contrato de obra alcance 

de esta interventoría, e indicar y remitir concepto al Ordenador del Gasto y al supervisor sobre la aplicación de multas 
y sanciones al Contratista de Obra cuando éste presente incumplimiento y cuantificar el valor de las mismas. 

29. Las demás que sean derivadas del contrato u otros compromisos contractuales y los que asignen los supervisores, 
ordenadores o funcionarios responsables de la contratación 

30. Verificar, informar y entregar mensualmente la planilla de pago al Supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de 
las obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del contratista de obra, quien deberá acreditar el 
pago que corresponda para que se liquiden los correspondientes cortes de obra, de lo contrario no podrá darse tramite 
a los pagos de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

31. Como interventor, encontrarse a paz y salvo por estos conceptos y acreditar de igual forma el pago de los mismos, de 
lo contrario no se podrá proceder al pago por parte de la Escuela Superior de Guerra. 

32. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los subcontratos que realice el contratista de obra. 
33. Solicitar el listado de proveedores, quienes deberán certificar que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo 

concepto. 
34. Realizar la evaluación del Contratista, que será entregado en el informe final al Supervisor del contrato como soporte 

de su desempeño 
35. Exigir y verificar al contratista la entrega de las certificaciones de trabajo seguro en alturas de los trabajadores que lo 

requieran. 
36. Antes del inicio del plazo de ejecución del contrato, se deberá suministrar al supervisor del contrato el listado del 

personal designado para la ejecución de este, mediante el cual autoriza la realización del estudio de seguridad. 
37. La interventoría, deberá presentar todos aquellos informes que sean requeridos por el supervisor del contrato durante 

la ejecución del contrato y hasta el término de vigencia de la garantía de estabilidad de la obra objeto de la 
interventoría. 

38. Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle su 
remplazo en el sitio, a más tardar en tres (03) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento a su 
notificación, deberá solicitar al Ordenador del Gasto que se hagan efectivas las medidas administrativas que para el 
efecto tiene fijadas. 

 
FUNCIONES FINANCIERAS  
 
1. Al presentarse una situación que requiera un ajuste de mayores y menores cantidades de obra, se deberá realizar un 

balance financiero y de obra oportuno, a fin de determinar los alcances del proyecto y recomendar la posible 
suscripción de contratos modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto de la obra. 

2. Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, sin descuidar el control del flujo semanal de obra 
ejecutada contra programada. 

3. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución de las obras. 
4. Semanalmente, la Interventoría presentará se presentará un balance financiero del contrato de obra. 

 
FUNCIONES CONTABLES Y FISCALES 
 
1. Verificar y avalar los cortes de obra y los documentos soporte para el pago.  
2. Revisar y aprobar las facturas presentadas por el contratista de obra, que correspondan con la ejecución del objeto, 

obligaciones y actividades pactadas y plazos establecidos. 
3. Verificar antes del pago que el contratista haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones relacionadas con 

pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como en parafiscales de Sena, ICBF, caja 
de compensación familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra. 

4. Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo 
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FUNCIONES TÉCNICAS 

 
1. Verificar que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato.  
2. Abrir y llevar diariamente una “bitácora de la actividades” que será firmada por el interventor, el director y el residente 

de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las reuniones de coordinación, los 
comités, la verificación de calidad de materiales y procesos constructivos, la verificación del número de trabajadores 
que laboraron, y del cumplimiento de las especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado 
en la programación y los ensayos solicitados.  

3. Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de obra, así como la adecuada ejecución de sus 
funciones, sobre lo cual dejará constancia diaria en la bitácora.  

4. Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas, pliego de condiciones del contrato de obra, diseños 
adicionales y complementarios del proyecto que se hayan suministrado al contratista, así como examinar la zona de 
ejecución de los trabajos, y solicitar los ajustes y / o modificaciones que estime pertinentes.  

5. Exigir que la maquinaria y equipo se encuentren en condiciones de servicio. De esto se dejará constancia diaria en la 
bitácora. 

6. Solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén dañados o subutilizados. 
7. Durante la ejecución de las obras estar pendiente de la calidad de los materiales rechazando los que no cumplan con 

la calidad exigida en las especificaciones técnicas, así mismo de los procedimientos constructivos. 
8. En forma oportuna rechazar las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con especificaciones inferiores a 

las contratadas, de igual manera las obras cuyos resultados de laboratorio no dieren los resultados exigidos. 
9. Cuando las obras deban quedar ocultas, revisarlas y cuantificarlas, y ordenar las pruebas que sean necesarias. Es 

preciso que, para este tipo de obras, queden las memorias e informe técnico y una reseña fotográfica o vídeo 
10. En forma conjunta con el contratista de obra, realizara la medición de obra ejecutada. Las memorias de medición 

deben ser anexadas a las actas de recibo parcial y/o total de obra, al informe mensual de Interventoría y liquidación 
del contrato 

11. Para los trabajadores, que dentro de la obra realicen trabajo en alturas, debe presentar copia del certificado del curso 
para trabajo seguro en alturas nivel avanzado vigente. (documento que deberá aportar el futuro contratista y verificado 
por la interventoría del proceso) 

12. Revisar los diseños y especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del 
contrato de interventoría sobre dichas complementaciones.  

13. Revisar, estudiar y aprobar los análisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque éstos 
cumplan con lo exigido por el supervisor del contrato de interventoría.  

14. Dar solución oportuna a los problemas que se presenten en desarrollo del contrato de obra.  
15. Mantener, bajo su custodia especificaciones, estudios técnicos, programación, registro fotográfico en cartelera, 

registro gráfico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el contratista, y 
demás documentos que estime convenientes para la adecuada ejecución de ésta.  

16. Aprobar los sitios de depósito de los materiales para las obras a ejecutar. 
17. Verificar el uso adecuado de los equipos y demás recursos ofrecidos por el contratista, en los sitios de trabajo y de 

acuerdo con la programación prevista, dejando constancia de ello en la bitácora. 
18. Rechazar oportunamente los trabajos mal ejecutados, o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas.  
19. Revisar y cuantificar los trabajos, así como realizar las pruebas de calidad que sobre éstas sean pertinentes, 

establecer las memorias e informe técnico y una reseña fotográfica o en video de estas.  
20. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad física, seguridad ambiental y contra incendio 

en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en la bitácora. 
21. Realizar la medición de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el contratista, anexando las actas de recibo 

parcial al informe mensual de interventoría. 
22. Informar al supervisor del contrato de interventoría sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el 

contratista, con copia a la aseguradora.  
23. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecución de los trabajos de acuerdo con la programación 

presentada por el contratista y aprobada por el supervisor del contrato de interventoría. 
24. Verificar la correcta inversión de los recursos asignados para el contrato.  
25. Velar por el cumplimiento del contrato de obra en todas sus partes.  
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26. Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoría debidamente sustentados, sobre las solicitudes de 
prórroga o suspensión presentadas por el contratista de la obra, para que este a su vez haga el trámite interno 
correspondiente. 

27. Entregar al supervisor del contrato de interventoría un listado del personal vinculado en la ejecución de los trabajos, y 
mantenerlo permanentemente actualizado. 

 
BITÁCORA DE OBRA 
 
Requisitos: 
 
-   Se llevará una bitácora por la obra 
-  Se iniciará con verificación de planos, especificaciones y presupuestos, acta de iniciación, vecindad y entrega de 

terrenos al contratista. 
-   Se registrarán todas las actividades diarias 
-  Debe estar con el nombre y apellido claro, firma de la Interventoría y del representante del constructor en la obra. 
 
Diariamente la Interventoría llevará los siguientes registros. 
 

● Fecha - hora 

● Obra – capitulo – ítem en ejecución (descripción de acuerdo al contrato) 

● Ubicación 

● Trabajo realizado - cuantía 

● Calidad trabajo realizado 

● Calidad material – marca – cumplimiento aplicación sistema de aseguramiento de la calidad. 

● Equipo utilizado - estado 

● Tiempo de ejecución 

● Verificación programa de obra 

● Observaciones 

● Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos indicar hora de llegada y/o preparación en obra y tiempo de 
ejecución. 

● Pruebas realizadas tanto por el contratista de la obra como las de la interventoría y los resultados obtenidos 

● Ensayos de laboratorio solicitados, conforme a la normatividad vigente y criterios técnicos. 

● Personal utilizado 

● Novedades de personal (verificar cumplimiento seguridad industrial: casco – botas – guantes - gafas protectoras., 
personal accidentado, etc) 

● Inquietudes y observaciones del contratista de obra 

● Respuestas y soluciones de Interventoría 

● Aspectos climáticos observados. 

● Otros aspectos que sean importantes relacionar 
 
INFORMES QUE DEBE PRESENTAR LA INTERVENTORÍA: 
 
Informe Semanal de Avance de los Trabajos: Debe presentar un Informe Semanal de Avance de los trabajos y de 
Interventoría, en original y una copia, dentro de los dos (2) primeros días calendario de la semana siguiente y debe 
contemplar entre otros los siguientes aspectos: 
 

a. Descripción general del contrato del Mantenimiento  
b. Descripción de las actividades desarrolladas durante la semana por los Contratistas y su equipo.  
c. Descripción del estado técnico y administrativo (económico, financiero) de los trabajos.  
d. Descripción del Avance (con diagrama) de la Programación física y económica de los contratos a la fecha de corte. 
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e. Descripción de los atrasos con su respectiva justificación, en relación con el desarrollo de los trabajos conforme al 
programa aprobado por la Interventoría y la ENTIDAD CONTRATANTE.  

f.  Descripción de las medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos y de las medidas preventivas 
que deben implementarse para evitar futuros atrasos. 

g. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por los Contratistas y 
por parte de la Interventoría como medio de comprobación o verificación para aquellos casos que se considere 
necesario.  

h. Inclusión de los planos, figuras, fotos, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del 
contrato.  

i. Descripción de las actividades desarrolladas durante la semana por la Interventoría. 
j. Informe Mensual de Interventoría 
k. Resumen consolidado del avance general tanto físico, económico, financiero del contrato de mantenimiento y 

observaciones y recomendaciones de la Supervisión.  
l. Entregar a más tardar dos (2) días después de realizadas las reuniones de seguimiento al contrato de 

mantenimiento, las Actas de los Comités respectivos en medio magnético compatible con el software de la Entidad 
contratante y una copia en papel.  

 
A continuación, se relacionan las actividades y las cantidades a contratar y a los cuales se pretende contratar interventoría 
técnica, administrativa y contable de la ejecución: 
 

ITE
M 

LOTE 1 – ADECUACIONES DE OBRA CIVIL 
UNI
D 

CANTIDA
D 

1 PRELIMINARES 

1.1 DESMONTE DE CIELO RASO PVC (incluye retiro y disposición final) M2 54 

1.2 DESMONTE DE LAMPARAS 60X60 (incluye retiro y recuperación para entrega a la supervisión) UN 13 

1.3 
DESMONTE DE INTERRUPTOR SENCILLO (EXISTENTE) Incluye clausura de punto, remoción de 
sobrantes y disposición final) 

UN 1 

1.4 DESMONTE VIDEO BEAM (EXISTENTE), Incluye recuperación y reinstalación UN 1 

1.5 Desmonte de equipo Access Point (incluye recuperación y reinstalación) UN 1 

1.6 Desmonte de equipo Sensor de humo (incluye recuperación y reinstalación) UN 1 

1.7 Desmonte de equipo Bafle de sonido (incluye recuperación y reinstalación) UN 1 

1.8 DESMONTE TELON PROYECTOS (EXISTENTE), Incluye recuperación y reinstalación UN 1 

1.9 
DESMONTE Y RETIRO DE CANALETA Y CABLEADO (EXISTENTE) Incluye retiro de cableado, el 
material util se entrega a la supervisión y disposicion final de material sobrante. 

M 7,5 

1.10 
SUSPENSION SALIDA TOMACORRIENTE EN PISO (EXISTENTE) Incluye retiro de cableado, 
accesorios y de material sobrante con disposición final. 

UN 2 

1.11 
DESMONTE DE TUBERIA EN CIELO RASO (EXISTENTE),(por actualización y reubicación de 
iluminación) incluye retiro de material sobrante y disposición final. 

M 85 

1.12 DESMONTE DE VENTANERIA (EXISTENTE), incluye retiro de material sobrante y disposición final. M2 11,69 

1.13 
DESMONTE DE PUERTA BATIENTE + FIJO (EXISTENTE), incluye retiro de material sobrante y 
recuperación para entrega a la supervisión 

M2 2,94 

1.14 RETIRO DE GUARDAESCOBAS (EXISTENTE) Incluye retiro y disposición final. M 30 

2 MUROS Y ENCHAPE 

2.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD BASE 
ENCHAPE 8 mm. DOS CARAS ( incluye Perfileria Cal. 24 cada 60 cm, lamina superboard para 
enchape. masilla y cinta malla para dilataciones, Tornilleria, elementos de fijacion y todo lo necesario 
para su correcta instalacion) 

M2 30,62 

2.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTON EN MADERA 2X2 PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA 
DE MURO SUPERBOARD PARA UBICACIÓN DE SOPORTE TV EN , incluye elementos de fijacion y 
todo lo necesario para su correcta instalación 

M2 11,6 
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2.3 
ENCHAPE PORCELANATO REF. SELECCIONADA COLOR CAOBA, DIMENSIONES HASTA 60X60 
CM O similar (Incluye adhesivo tipo látex de base cementosa en polvo y de fraguado rápido, boquilla y lo 
necesario para su correcta instalación) 

M2 12,53 

2.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS PORCELANATO REF. SELECCIONADA 
COLOR CAOBA, (Incluye adhesivo tipo látex de base cementosa en polvo y de fraguado rápido, boquilla 
y lo necesario para su correcta instalación) 

M 4,1 

2.5 
ENCHAPE CERAMICA MURO REF. SELECCIONADA COLOR BLANCO BRILLANTE, DIMENSIONES 
HASTA 30*60 CM O similar (Incluye adhesivo tipo látex de base cementosa en polvo y de fraguado 
rápido, boquilla y lo necesario para su correcta instalación) 

M2 6,59 

3 PINTURAS Y ESTUCOS 

3.1 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 EN MURO , incluye 3 MANOS, Color blanco, resanes 
en estuco plástico sobre muros existentes 

M2 30,84 

3.2 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco 
acrilico, 3 manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).  

M2 54,64 

3.3 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO VENECIANO, acabado color gris o similar sobre muro en 
concreto existente y muros superboard 

M2 38,78 

3.4 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ANTIHONGOS, incluye 1 a 2 manos de pintura M2 14,52 

3.5 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EN CIELO RASO tipo 3, incluye 2 manos color blanco M2 50,96 

3.6 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA EN CIELO RASO tipo 3, incluye 2 manos color blanco M 65,19 

4 PISOS 

4.1 
SUMINISTRO E INSTALACION PISO PVC TIPO CLICK, acabado mate, color según diseño similitud 
madera OAK o similar 

M2 15,32 

4.2 
SUMINISTRO E INSTALACION PIRLAN DE TRANSICIÓN DE PISO, color negro, Incluye anclajes a 
piso con tornillería de acero inoxidable 

M 10,23 

4.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN MADERA, color negro (Incluye puntillas, 
clavos, silicona de alta resistencia y agarre y todo lo necesario para su correcta instalación) 

M 28,60 

4.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPETE, dimensión 60x60cm, color gris negro (Incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación) 

M2 35,45 

5 CARPINTERIA EN MADERA 

5.1 
MURO CONTRAENCHAPADO EN MADERA MDF, acabado en formica color wengue o similar, Soporte 
8x4"metálico anclado a placa existente, riel,  5 paneles, entre fijos y correderos y/o moviles. incluye 
sistema de fijación, soportes y accesorios necesarios para su correcta instalación según diseño. 

M2 19,85 

5.2 

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE MADERA BATIENTE SENCILLA, Dimensiones:0.70 x 2.20 
m, acabado en formica wengue o similar, con marco en madera. Incluye bisagras en acero inoxidable, 
cerradura de manija en acero con llaves (2) y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN 2 

5.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD EN MADERA ENCHAPADA EN 
FORMICA, Dimensiones aproximadas, 1.47 x 2.08 mts, Especificaciones: Hoja batiente y panel fijo con 
refuerzo interno, Marco de seguridad, con chapa de seguridad, puerta entamborada con refuerzo 
interno, MDF enchapada en formica color wengue. incluye llave de seguridad (2 copias), bisagras en 
acero inoxidable, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

M2 3.06 

6 CIELO RASO 

6.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO RH, para zona de baño, incluye lámina rh, acabado 
color blanco, masillado, cinta, acabado en pintura premium experta en exteriores, con polímeros 100% 
acrílicos que le dan alta durabilidad y máxima resistencia a la suciedad y a los hongos 3 manos, color 
blanco o similar y todo lo necesario para su instalación. 

M2 5,21 
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6.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO drywall sencilla, para zona de Vestier y oficina, incluye 
lámina drywall, acabado color blanco, masillado, cinta, acabado en pintura premium experta en exteriores, 
con polímeros 100% acrílicos que le dan alta durabilidad y máxima resistencia a la suciedad y a los 
hongos, color blanco o similar y todo lo necesario para su correcta instalación. 

M2 50,96 

6.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO drywall sencilla, para zona de Vestier y oficina, 
incluye lámina drywall, acabado color blanco, masillado, cinta, y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

M 65,19 

6.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EXSOUND, para zona de oficina, incluye lámina drywall 
exso UN, acabado color blanco, masillado, cinta, y todo lo necesario para su correcta instalación. 

M2 12,07 

6.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO 0,6 X 0,6 
(REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O 26) incluye marco con elementos de fijación y 
recuperación de láminas planas de cielo raso en drywall o pvc para instalación de tapa de inspección. 

UN 4 

7 CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO 

7.1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIÓN DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO LÁMINADO 8MM, 
TRANSLUCIDA, CON PELICULA DE SEGURIDAD, Dimensiones aproximadas de division L 2.30 x H 
2.10 con puerta corrediza 1.00 x 2.10. Incluye soporte para division de vidrio en acero inoxidable, 
soporte para anclaje a muro superboard, guia embebida en piso, hoja fija y puerta corrediza con manija, 
burbuja de proteccion de filo al cierre, accesorios en acero inoxidable, y todo lo necesarios para su 
correcta instalacion y funcionamiento 

M2 4,83 

7.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE VENTANERIA DE SEGURIDAD ANTIRUIDO CON VIDRIO DE 
SEGURIDAD, marco en aluminio reforzado, Especificaciones: Marco sencillo de seguridad (marco y contra 
marco de 4- 1/2" de ancho en aluminio reforzado), vidrio laminado de seguridad 4+4, película de seguridad, 
película san blasting. incluye burletes, empaques y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

M2 5,77 

7.3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN VIDRIO, con marco doble corrediza, cierre de 
seguridad interno. Especificaciones: Marco de seguridad (marco y contra marco de 4-1/2" de ancho en 
aluminio reforzado) Con diseño tipo cascada de acero inoxidable, vidrio laminado de seguridad 4+4, 
película de seguridad, película san blasting. Dimensión 1.00x0.40m. incluye burletes, empaques y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

M2 0,4 

7.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO, incluye soporte marco en perfil de aluminio 
natural 2"x2", dimensiones aprox. 1,20x2,12 m incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta 
instalación 

M2 2,55 

8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

8.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE FRIA DE 
LAVAMANOS, SANITARIO, DUCHA incluye regata y resane, accesorios y conexiones necesarias para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

UN 3 

8.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CALIENTE DE 
LAVAMANOS Y DUCHA incluye regata y resane, accesorios y conexiones necesarias para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

UN 2 

8.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA AGUA FRIA PVCP 1/2" PARA SUMINISTRO DE 
LAVAMANOS, SANITARIO DUCHA Y REGISTRO incluye regata y resane, accesorios y conexiones 
necesarias a red existente para su correcta instalación y funcionamiento. 

m 27,6 

8.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA CPVC 1/2" PARA SUMINISTRO DE LAVAMANOS, DUCHA 
incluye regata y resane, accesorios y conexiones necesarias a red existente para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

m 10,51 

8.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DESAGUE 4" PARA SANITARIO, incluye regata y 
resane, sifón, accesorios, conexiones a red de ventilación y a red existente para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN 1 
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8.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" PARA DESAGUE DE SANITARIO incluye regata y 
resane accesorios, conexiones a red de ventilación y a red existente para su correcta instalación y 
funcionamiento 

m 4,04 

8.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" PARA DESAGUE DE LAVAMANOS, DUCHA Y 
BAÑO incluye regata y resane, accesorios, conexiones a red de ventilación y a red existente para su 
correcta instalación y funcionamiento 

m 5,29 

8.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DESAGUE 2" PARA LAVAMANOS, DUCHA Y BAÑO 
incluye regata, sifón, accesorios, conexiones a red de ventilación y a red existente para su correcta 
instalación y funcionamiento 

UN 3 

8.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 3" incluye accesorios y 
conexiones necesarias para su correcta instalación y funcionamiento 

M 25,3 

8.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO ALONGADO AHORRADOR, color blanco 
incluye accesorios, acople y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

UN 1 

8.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO 1/2" Incluye accesorios y conexiones 
necesarias para su correcta instalación y funcionamiento 

UN 1 

8.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO PARA VALVULA DE REGISTRO 1/2 UN 1 

8.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER tipo vessel en porcelana sanitaria 
incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN 1 

8.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA MONOCONTROL Cascade para lavamanos de 
sobreponer incluye acoples, manguera y accesorios necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN 1 

8.15 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CALENTAMIENTO 
DE AGUA incluye conexiones a la instalación eléctrica e hidráulica, calentador de paso eléctrico 
premium tronic 3000c 220 v 12kw multipunto con capacidad de 6.9 lt incluye accesorios, soportes y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN 1 

8.16 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA, cromada con regadera, y grifos tipo columna, REF. Semsei 
Daqua 224103 similar o equivalente incluye accesorios necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

UN 1 

8.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE SIFON DE PISO SATINADA, 10x10cm UN 2 

8.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT x 6 DE ACCESORIOS DE BAÑO incluye percha, jabonera, 
cepillera, portarollo, toallero argolla y toallero barra. Con sistema de fijación oculto. 

GLB 1 

8.19 

SUMINISTRO, INSTALACION Y REEMPLAZO DE ROCIADOR SIMILAR AL EXISTENTE POR 
INSTALACION DE CIELORASO EN DRYWALL incluye desmonte de los existentes y reubicación, 
tuberia y accesorios de conexión red contra incendio equivalente a la existente hasta 5 m, para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 

UN 5 

9 INSTALACIONES ELECTRICAS + DATOS 

9.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA PARA CALENTADOR ELECTRICO CON 
TOMA CORRIENTE GFCI , incluye tubería EMT, cable #10 libre de halógenos long. Max. 20 m, aparato, 
accesorios, soportes y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN 1 

9.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER ELECTRICO ENCHUFABLE 2X40 Enchufable 2x40 Amp, 
para circuito calentador eléctrico 

UN 1 

9.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE, incluye conectores, accesorios y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento 

UN 1 

9.4 
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION, Incluye cableado 3x12awg libre de halógenos 
hasta 3 m, cajas, conectores, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN 31 

9.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". Incluye, curvas, conduletas, 
terminales, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

M 60 
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9.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1 1/2". Incluye, curvas, conduletas, 
terminales, uniones y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

M 31,93 

9.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X12AWG + 12AWG 
LIBRE DE HALOGENOS. 

M 170 

9.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR tipo KARDAN sencilla similar o 
equivalente, acabado color negro/blanco o similar. Incluye elementos de fijación, accesorios necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

UN 23 

9.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DIRECCIONABLE TIPO SPOT, acabado color negro o 
similar, incluye elementos de fijación, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

UN 4 

9.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED, acabado color blanco o similar, luz cálida, incluye 
elementos de fijación, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

UN 4 

9.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE ILUMINACIÓN CON GRADUACIÓN DE TIEMPO, 
Incluye todo lo necesario para su correcta instalación 

UN 2 

9.12 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED DE ILUMINACIÓN INDIRECTA, incluye punto de 
alimentación, cajas, soportes, elementos de fijación, accesorios y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

M 6,64 

9.13 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, Incluye aparato, 
cajas, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento 

UN 2 

9.14 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, Incluye aparato, cajas, 
accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

UN 2 

9.15 
SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUNTO DE HDMI, incluye tubería EMT y cableado long. max. 15 mts, 
aparato y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, certificación, marquillado. 

UN 2 

9.16 
SUMINISTRO E INSTALACIONDE PUNTO DE USB, incluye tubería EMT y cableado long. max. 15 mts, 
aparato/face plate y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, certificación, marquillado. 

UN 1 

9.17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) 
FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y demarcación. 
INCLUYE CERTIFICACION, ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UN 2 

9.18 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE U/UTP CAT6A CMR, 4 
PARES, 23 AWG mínimo, Cumplimiento con las normas TIA-568-c.2 o IEC 11801 Class E similar o 
características técnicas superiores, Color según uso, Velocidad de propagación 65% o superior, 
Impedancia de entrada 100ohm (±22%), Diámetro del cable menor a 7.24 mm mínimo, Resistencia max 
en DC 9.36 Ohm, Capacitancia mutua menor a 6 nF a 1Khz, Resistencia de desbalanceo menor a 5%, 
Normatividad IEC 60332-3-22 IEC 61034- 2 IEC 60754-2 o similar, Inlcuye (Velcros, Cintas , Marquillas), 
Mano de personal certificado por la marca, Temperatura de trabajo -20°C hasta 60°C. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECEASARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

M 50 

9.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, Longitud 5 mtrs, Cuatro 
(4) pares, Diámetro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia 5 Mhz mínimo. INCLUYE TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UN 2 

9.20 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJA DE MESA CON PUERTOS 
DE RED, VIDEO, AUDIO, ENERGÍA, HDMI, CARGA USB, POWER, 6 PUERTOS, PUNTO DE ENERGÍA, 
MÓDULO CORD DUAL USB, 1/2 M BLANK PANEL, MÓDULO ETHERNET BLINDADO DOBLE, HDMI 
4K60, MÓDULO CON RETRACTABLE. En Calidad AMX (Hydra-Port) similar o de características técnicas 
superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

UN 1 

9.21 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL, Incluye cableado 3x12awg 
libre de halógenos hasta 3 m, conectores aparato, cajas, accesorios y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento, certificación, marquillado. 

UN 7 
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9.22 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO, incluye cableado 
3x12awg libre de halógenos hasta 3 m, aparato, cajas, accesorios y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento, marquillado. 

UN 5 

9.23 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI, incluye cableado 3x12awg libre 
de halógenos hasta 3 m, aparato, cajas, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, 
marquillado. 

UN 1,00 

9.24 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION 
PARA BLACK OUTS ENROLLABLES, incluye cableado, conexiones eléctricas con puntos de salida, 
tubería emt no mayor a 10 m, motores para black out, controles, adecuación de motores a black outs 
desmontados y recuperados, provenientes de los preliminares y todo lo necesario para su correcta 
instalacion y funcionamiento 

UN 3,00 

10 OBRA CIVIL REPISAS FLOTANTES- LOBBY  

10.1 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 EN MURO , incluye 3 MANOS, Color blanco, resanes 
en estuco plástico sobre muros existentes 

M2 75,26 

  LOTE 2 - MOBILIARIO 

1.1 

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE 
VIDEOCONFERENCIA  incluye dos puertas en madera corredizas para cerramiento de sistema de audio 
y video, acabado en formica color wengué o similar (incluye estructura y todos los elementos para su 
correcta instalación. Medida total aprox. 2.40 x 3.30m), soporte de pared 360° con brazo escualizable, 
smart tv sist. operativo web os o tizen, pantalla plana ultra hd,75", color negro o similar, con conectividad 
HDMI, USB, Bluetooth, WiFi ; sistema de sonido ambiental con dos parlantes/bafles (Inlcuye pto de 
conexión electrica, punto salida de audio, control, regateo de tuberia, tuberia EMT, cableado hasta 5 m.) 

UN 1 

1.2 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE BAJO OFICINA ACABADO EN MADERA MDF, formica 
color wengue o similar. incluye mueble fabricado en madera MDF e=18mm enchapado en formica color 
wengue o similar incluye repisas, cuatro puertas batientes, 4 entrepaños verticales con accesorios en 
acero inoxidable L= 5,20 h=0,80 prof.= 0,45 según diseño 
  

UN 1 
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1.3 

 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ALTO VESTIER ESTRUCTURA EN MADERA MDF 
ACABADO EN FORMICA COLOR WENGUE O SIMILAR, incluye mueble fabricado en madera MDF 
e=18mm enchapado en formica color wengue o similar, 5 gavetas, barras (2) percheros horizontales 
(superior e inferior), dos puertas batientes, con accesorios en acero inoxidable, dimensiones aprox. 
2,60x 1,10 m. según diseño. 
 

 
 

UN 1 

1.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE BAJO ELEVADO PARA BAÑO CON MESON RESISTENTE 
A MANCHAS Y RAYADOS TIPO STONE (89 % Quarzo y 11 % en Resina), mueble dimensiones aprox 
long. 1,20 m prof 0,46 m y alto 0,43 Melamina madera prensada 18 mm y acabado interno madera 
aglomerada RH 15 mm, dos cajones tipo de cierre lento, incluye herrajes en acero inoxidable, manijas y 
todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (según diseño). 
 

 

UN 1 
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1.5 

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE BAJO PARA VESTIER PUFF ZAPATERO ACABADO EN 
MADERA MDF CON ASIENTO ACOLCHADO Y TAPIZADO EN TELA, incluye mueble fabricado en 
madera MDF e=18mm enchapado en formica color wengue o similar, puerta batiente deslizable de cierre 
lento para entrepaño de zapatero, relleno en espuma industrial tapizado en paño microfibra color según 
elección, con accesorios en acero inoxidable, soportes y elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. según diseño. 
 

 

UN 1 

1.6 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCRITORIO GERENCIAL con espacio para caja de mesa de 
puertos, pasacables, alimentación de cableado tipo vertebra con multitoma a nivel superficie, estructura: 
En aluminio extruido, con acoples inyectados en zamac (cromados). superficies: dos vidrios 19mm de 
espesor, pulido y brillado (90x60cm c/u) y Tablero laminado melamínico de 30mm y/o Tablero de 30mm + 
laminado decorativo de alta presión F8; Mueble auxiliar tipo ¨credenza¨ en meláminico supercor y/o 
laminado decorativo de alta presión F-8, cantos en PVC de 2mm termofundido. Entrepaños graduables y 
archivador empotrable con almacenamiento en cajones tipo auxiliar y tipo carpetero. acabado: Tablero 
laminado melamínico   de 18mm y/o Tablero + laminado decorativo de alta presión F8, cantos en PVC 
2mm termofUNido. 
  

UN 1 
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1.7 

SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE SILLA GERENCIAL con Apoyo Lumbar ajustable en altura, 
Mecanismo basculante con tres posiciones de bloqueo, Cabecero graduable en altura y posición, Brazos 
ajustables en altura, Altura graduable mediante cilindro de gas, Espaldar en Malla con marco en PP 
reforzado con fibra de vidrio. base: Estrella de 5 brazos en nylo, Rodachinas de 50mm para piso duro 
(ver imagen de referencia). 
 

 

UN 1 

1.8 

SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE SILLA INTERLOCUTORA ERGONÓMICA NEGRA con marco de 
metal galvanizado de una pieza en forma de S hecho de metal galvanizado desde la parte trasera hasta 
el asiento y apoya brazos con estructura metálica galvanizada con cobertor en cuero. Base de una pieza 
en forma de Z tipo trineo de metal galvanizado. Tapizado de espaldar y asiento en cuero negro (ver imagen 
de referencia). 
 

 

UN 2 

1.9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFA TIPO CHESTER DE TRES PUESTOS DIMENSIONES 
APROX. LONG.210 cm, altura 82cm, prof. 87cm - estructura en madera, relleno espuma industrial de alta 
densidad, tapizada en cuero color según elección. (ver imagen de referencia). 
 

 

UN 1 
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1.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA AUXILIAR DE CENTRO EN MADERA dimensiones aprox. 
100x50 cm, h= 0,40 Madera: Inmunizada en cedro y/o flor morado, lacado de alta duración, acabado de 
licata IPX 170. (ver imagen de referencia). 
 

 

UN 1 

1.11 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA POLTRONA estructura en madera, relleno espuma industrial 
de alta densidad, con tapizado en cuero color según elección. Dimensiones aprox.ancho 125cm, altura 
82cm, prof. 87cm (ver imagen de referencia). 
 

 

UN 1 

1.12 
SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE PERCHERO DE PIE EN MADERA PARA COLGAR H=180 
mínimo 4 ganchos 

UN 1 

  LOTE 3 - REPISAS FLOTANTES 
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1.1 

 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REPISAS FLOTADAS MODULADAS 
CON RETABLOS EN MADERA, PARA IMAGENES ILUSTRATIVAS (según diseño) incluye: a) 
SUPERFICIE DE REPISA FLOTADA FABRICADA EN TABLERO AGLOMERADO CRUDO 12mm 
ENCHAPADA EN FORMICA COLOR NOGAL O SIMILAR . Dimensiones aprox. 4.80 m x 0.40 mts = 1.92 
M2 c/u, cantidad de repisas 16 un (modulados según diseño); b) RETABLO EN MADERA MDF 
dimensiones aprox 50x 70 cm c/u  4 unidades, incluye imagen ilustrativa a color según diseño, accesorios 
de soporte y/o fijacion para su correcta instalación sobre muro; c) ESTRUCTURA INTERNA EN LISTON 
DE PINO 2x3" Inmunizado y Micronizado con elementos de fijacion y amarre CAPACIDAD DE SOPORTE 
PESO 35kg; d) SISTEMA DE ANCLAJE OCULTO CON PLATINA O ANGULO 12*4" EMBEBIDO incluye 
chazos, pernos y elementos de fijacion necesarios para su correcta instalación; e) TIRA o CINTA DE LUZ 
LED tipo 5050 LUZ CALIDA de bateria con control, con Perfil Aluminio R1707 para luz led, longitud Aprox. 
Total 85m y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento  

 

UN 1 
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1.2 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MODULOS DE IDENTIFICACION 
PERSONALIZADA CON MARCO EN MADERA CON ILUMINACION INDIRECTA DE CINTA LED LUZ 
CALIDA, PANEL EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm, SANBLASTING CON ESCUDO EN BLANCO Y/O 
NOMENCLATURA (según diseño) incluye: a) MARCO DE MADERA 4x4 cm ENCHAPADA EN FORMICA 
COLOR NOGAL O SIMILAR . Dimensiones aprox. 0,50 m x 0.70 mts  c/u, (modulados según diseño) con 
cinta o tira led luz calida de bateria, empotrada en contorno al marco en madera con Perfil Aluminio R1707 
para luz led, control/interruptor. Incluye soportes de fijacion a muro accesorios y todo lo necesario; b) 
PANEL EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm, SANBLASTING CON ESCUDO EN BLANCO Y/O 
NOMENCLATURA (dimensiones aprox.0,44 m X 0,66 m) con botones de fijacion a muro en acero 
inoxidable, y todos los elementos de soporte y fijacion necesarios para su correcta instalacion y 
funcionamiento. según diseño  

UN 5 

 
 
4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 
 
El oferente deberá certificar, que cumple con los siguientes criterios: 
 

ÍTEM ASPECTOS GENERALES 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

El oferente deberá allegar junto con la oferta, certificación suscrita por el Representante Legal, donde se 
compromete que, de resultar adjudicatario, realizará las siguientes actividades: 
 
a)  Cumplirá con todas las disposiciones legales vigentes en relación con la seguridad de todo el personal 
que se encuentre a su cargo dentro de las instalaciones del área de trabajo que será objeto de las 
actividades propias del presente proceso de selección, tanto como de aquellas personas que directa o 
indirectamente puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos a su cargo, cumpliendo con:  
Decreto-Ley 4107 de 2011 y el Decreto - Ley de 2011 Circular Externa Conjunta Número 0016 de 2022, La 
Ley 9 de 1979 en el artículo 84, El Decreto - Ley 1295 de 1994 artículo 56, El artículo 2. 2. 4. 6. 4. del 
Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de 2012, Resolución 312 de 2019  
Resolución N. ª 02413 del 22 de mayo de 1979 “Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 
construcción”, expedida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que cobija los siguientes artículos 
para el presente proceso. 
(4,11,12,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,62,63 
,64,66,77,78,79,80,81,82,83,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,112,113,114) 
RESOLUCIÓN 4272 DE 2021, 'Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en 
Alturas”, publicada en el Diario Oficial No. 51.959 de 25 de febrero de 2022. 
b) Que dará cumplimiento y adoptará medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de 
accidentes durante la ejecución del objeto contractual y debe dotar a sus operarios de los elementos de 
seguridad industrial y de protección necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. Que acatara 
todas las normas aplicables a la obra y manejo de escombros y todas las medidas de seguridad de su 
personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y 
hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles 
y vulnerables en cuanto a seguridad industrial del mantenimiento de instalaciones y como mínimo deberá 
cumplir con las siguientes exigencias: 
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PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal que 
labora se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces 
rojas. 
DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio por cuenta del contratista 
deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo 
determinado en estos casos por el Ministerio de salud y Protección Social en cuanto al número de 
dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. 
 
Nota 1: La dotación exigida será la requerida por las normas y leyes de seguridad vigentes, en estas entre 
otros se encuentran elementos básicos como casco, botas, overol, guantes y tapabocas. Overol o 
Jean/camisa manga larga de algodón y botas con puntera reforzada. 
 
Además de los implementos anteriormente anotados, el personal deberá contar con gafas, protectores de 
ruido, caretas, cinturones y/o arneses de seguridad y cualquier otro elemento que su función requiera. 
 
d)  Que mantendrá en la obra la señalización preventiva de acuerdo con las normas que rigen la materia 
para minimizar los riesgos de accidentes de la obra. 
e)    Que para la ejecución del contrato empleara de todos los equipos, herramientas y maquinaria necesaria 
para el desarrollo del objeto contractual, disponiendo para ello del personal capacitado e idóneo para el 
manejo de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAL DE 
OBRA 
DISPONIBILIDAD 

El oferente deberá allegar junto con la oferta, certificación suscrita por el Representante Legal, donde se 
compromete que, de resultar adjudicatario, realizará las siguientes actividades. 
 

● Que durante toda la ejecución del contrato y hasta la entrega final del mismo, mantendrá y pondrá 
al servicio el personal requerido para la correcta entrega del objeto contractual. 

 

● Que el personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones que 
adquiera en virtud de la ejecución del contrato, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se 
entenderán directamente con el contratista para efectos de pago de salarios y/o honorarios, 
prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar, puesto que 
la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, no adquiere ninguna relación civil 
o laboral con los trabajadores. 

 

● Que, para la ejecución del contrato, empleara a personal capacitado, competente y calificado para 
desarrollar cada una de las actividades del objeto contractual, responsabilizándose de la entrega 
de los elementos de protección personal necesarios y del pago de salud, pensión y riesgos 
laborares (ARL) del personal empleado. 

 

● Que en caso de que la entidad requiera la prestación del servicio de actividades de mantenimiento 
en horas nocturnas y/o días festivos, el contratista garantizará la prestación del servicio con la 
capacidad necesaria para llevarlo a cabo, ello sin que genere un costo adicional para la ESDEG. 

 

● El director de obra deberá asistir junto con el residente a las reuniones y comités de obra 
programados por el supervisor del contrato en caso de ser necesarias. 

 

● El residente de obra deberá permanecer de manera presencial 100% en el lugar de ejecución del 
contrato, como se indica en el perfil profesional a fin de atender de manera oportuna las solicitudes 
y/o inquietudes que requiera la supervisión. 

BITÁCORA DE 
OBRA 

El contratista tendrá la obligación de registrar las actividades que se realizan a diario, relacionando el 
desarrollo de cada actividad de las que componen el proyecto objeto del presente proceso, como los 
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como las observaciones 
o sugerencias que haga la supervisión del proyecto. 
 
Además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales 
como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance del mantenimiento de 
instalaciones, ensayos realizados, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, 
suministro de materiales, accidentes de trabajo, registrar la visita de funcionarios que tengan que ver con 
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el servicio de mantenimiento de instalaciones, etc., Cada anotación diaria deberá fecharse, suscribirse y 
firmarse por el jefe de obra y quien ejerza la supervisión de obra. 
 
El contratista deberá llevar un registro fotográfico desde su inicio hasta su finalización, este registro será 
entregado mensualmente al supervisor del contrato. 

CORTES Y 
BALANCE FINAL 

El contratista deberá realizar y entregar durante el contrato según se requiera al supervisor asignado, 
documentos de control presupuestal, como cortes, balances y memorias de cantidades, donde se 
evidencien las actividades con cantidades y valores ejecutados contractuales, soportadas con cuadros o 
memorias descriptivas con planos y fotografías. 

RESPONSABILIDAD 
DE SOBRE DAÑOS 
EMERGENTES 

El contratista durante la ejecución del contrato, asumirá la responsabilidad y costos que se acusen por 
cuenta de la ejecución de las actividades objeto del presente proceso, responsabilizándose de los daños 
que la infraestructura llegare a sufrir. 
 
En caso de suceder, estos deberán ser atendidos por el contratista, sin causar un costo adicional para la 
ESDEG, y entregarlo en las mismas condiciones iniciales de funcionamiento. 

ENTREGA DE 
BIENES 
EXISTENTES 

El contratista durante la ejecución del contrato deberá hacer entrega al supervisor del contrato de aquellos 
bienes que sean objeto de desmonte y que se encuentren en buen estado, para optimizar los recursos y 
ser empleados en áreas que la ESDEG, requiera. 

DOCUMENTOS 
ENTREGABLES DE 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DEL 
CONTRATO 

El contratista deberá entregar al finalizar el contrato dossier del contrato : 
1. Oficios allegados tanto de la entidad como del contratista 
2. Actas de reunión, de vecindad, de entregas parciales y totales de actividades de obra, de 

recibo elementos desinstalados y recuperados  
3. Control de programación donde se evidencie porcentual y presupuestalmente lo ejecutado 

vs lo programado. 
4. Informes: semanal, mensual, de conceptos técnicos que se requieran 
5. Registro fotográfico semanal 
6. Balance final con sus respectivas memorias 
7. Cortes de obras de facturación 
8. Facturas de pago: contratista e interventoría 
9. Memorias de cantidades según avances y pagos 
10. Bitácora de obra  
11. Planimetría de las áreas intervenidas, de las especialidades requeridas 
12. Planes y requisitos ambientales 
13. Documentación SST (inducciones, informes, planillas, personal, etc). 
14. Fichas técnicas de los materiales utilizados durante la ejecución del contrato, y 

certificaciones que den lugar. 
 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
PERFILES PROFESIONALES 
 
El oferente debe contar con un equipo de trabajo que cumpla con las siguientes condiciones, lo cual se acreditará a través 
de hoja de vida debidamente firmada por el personal profesional, copia cédula de ciudadanía, soportes de experiencia y 
tarjeta profesional cuando aplique, de acuerdo con los siguientes perfiles y descripción adicional, descritos así: 
 

ÍTEM CARGO CANT PERFIL PROFESIONAL DEDICACIÓN EXPERIENCIA NECESIDAD 

 
 
 
 
1 

 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

 
 
 
 
1 

 
 
ARQUITECTO y/o 
INGENIERO CIVIL  

 
100% 

Experiencia laboral 
Profesional general: 
ocho (8) años contados 
a partir de la expedición 
de la Tarjeta 
Profesional  
 
Experiencia Específica: 
Como director y/o 
residente de 

Se requiere para 
administrar el contrato y 
hacer seguimiento y 
control del proyecto 
garantizando la 
correcta ejecución y 
utilización de los 
recursos en el 
desarrollo del proyecto. 
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Interventoría en tres (3) 
proyectos de 
Construcción de 
edificaciones o de 
mantenimiento de 
instalaciones donde por 
lo menos uno (1) de los 
proyectos acreditados 
debe ser con entidades 
públicas por un valor 
igual o superior al ciento 
por ciento (100%) del 
Presupuesto Oficial del 
presente proceso, 
expresado en SMMLV a 
la fecha de su 
terminación y debe ser 
certificado directamente 
por la entidad pública 
contratante. 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
RESIDENTE 
SISO DE 
INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
PROFESIONAL EN 
SALUD OCUPACIONAL 
O ESPECIALISTA EN 
SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO CON 
RESOLUCIÓN/LICENCIA 
VIGENTE 
 
NOTA: EL 
ESPECIALISTA DEBE 
TENER FORMACION EN 
AREAS DE INGENIERIA 
O A FINES 

50% 

 
Experiencia Profesional 
general: Un (1) año 
contados a partir de la 
expedición de la Tarjeta 
Profesional y/o de la 
expedición de la  
resolución con licencia 
vigente.  
 
 
Experiencia laboral 
Específica: Como 
Residente SISO de 
Interventoría en tres (3) 
proyectos de 
Construcción de 
edificaciones o de 
mantenimiento de 
instalaciones donde por 
lo menos uno (1) de los 
proyectos acreditados 
debe ser con entidades 
públicas por un valor 
igual o superior al ciento 
por ciento (100%) del 
Presupuesto Oficial del 
presente proceso, 
expresado en SMMLV a 
la fecha de su 
terminación. 
Contar con el curso de 
50 horas y de 
coordinador de alturas 
vigente  

Se requiere para 
supervisar, y coordinar, 
las ordenes de servicios 
a realizar en 
coordinación con el 
supervisor designado 
por la entidad, además 
de garantizar el 
cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas, realización 
de informes y registro 
fotográfico 

 

Con la presentación de la oferta se debe anexar las hojas de vida debidamente firmadas del profesional y/o personal de obra, 
que prestarán el servicio y debe incluir fotocopias de los siguientes documentos: 
 
Copia de la cedula de ciudadanía. 
En el caso de ser hombre copia de la libreta militar. 
Acta de grado o diploma según aplique. 
Tarjeta profesional según aplique. 
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Certificados expedidos CONTE, COPNIA, SENA y demás entidades competentes, según sea la formación académica (a nivel 
nacional) 
Certificados de acreditación de experiencia. 
Certificados de competencias laborales especificas vigentes relacionadas con el objeto contractual, expedidos por la entidad 
de acreditación correspondiente. 
 
Notas generales que los proponentes deben tener en cuenta: 

 

Nota 1 Cuando se trate de estudios realizados en el exterior, el título deberá estar convalidado de acuerdo a la 
legislación colombiana. 

 
Nota 2 

El desarrollo del objeto contractual debe ser realizado por el personal ofertado y anteriormente descrito, en 
caso de requerirse cambio del personal, el contratista deberá entregar los documentos soporte que cumplan 
con los perfiles y 
presenten iguales o superiores características a las estipuladas en las condiciones técnicas al supervisor para 
que éste los apruebe y opere el cambio sin necesidad de suscribir un contrato modificatorio. 

Nota 3 La experiencia será contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional (Según Aplique). 

 
 
Nota 4 

El oferente deberá allegar Carta de compromiso para trabajar con el proponente en la ejecución del contrato, 
manifestando expresamente “que acepta las obligaciones, responsabilidades y actividades a desempeñar, 
dentro del roll que se le asigne”. 
Así mismo, deberá allegar una autorización suscrita por el profesional y/o personal de obra, donde autorice el 
uso y presentación de sus datos personales para la presentación de la oferta. 

Nota 5 Para las profesiones afines al personal mínimo requerido se tomará en cuenta lo publicado por SNIES – 
(Sistema Nacional de Información de Educación Superior 

Nota 6 Que en caso de resultar adjudicatario, deberá cumplir todas las normas de seguridad industrial en la ejecución 
del contrato 

Nota 7 Que en caso de resultar adjudicatario deberá asumir la responsabilidad en el manejo del personal empleado, 
así como la seguridad y responsabilidad de los elementos y materiales que se requieran para el desarrollo de 
la misma. 

 
Nota 8 

Que, en caso de resultar adjudicatario, se compromete a cambiar al personal designado en caso de 
presentarse inconformidades, previa solicitud del supervisor sin generar costo alguno para la entidad. El 
personal deberá cumplir con las mismas o superiores características aquí descritas de acuerdo con el perfil y 
para ello el contratista deberá entregar la hoja de vida al supervisor para su verificación y aceptación. 

 
 
Nota 9 

Todo el personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera 
en virtud de la ejecución del contrato, será de su exclusiva cuenta y riesgo y se entenderán directamente con 
el contratista para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos 
inherentes a que haya lugar, puesto que la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, no 
adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores del contratista 

 
 
Nota 10 

El contratista para el inicio de la ejecución del contrato, deberá entregar el formulario del estudio de seguridad 
debidamente diligenciado, leíble y sin tachones con los soportes solicitados, de cada uno de los integrantes 
del personal de obra, con el fin de que el supervisor del contrato adelante el estudio de seguridad y se permita 
el ingreso a las instalaciones de la ESDEG. 

Nota 11 Dentro de los 5 días calendario siguientes a la firma del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor 
del contrato, fotocopia del carné de afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal de obra. 

 
4.3 REQUISITOS AMBIENTALES PROPIOS DEL PROCESO 
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ÍTEM 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 

1 

Para la ejecución de 
contrato no se 
identificaron 
aspectos 
ambientales 

 

Para la ejecución de contrato 
no se identificaron aspectos 
ambientales.  
 

Al no identificarse aspectos ni impactos ambientales, 
no se requieren controles operacionales, no 
obstante, se recomienda que el oferente debe velar 
por la protección y conservación del medio ambiente 
durante la ejecución de contrato y el cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente.   

 
 
4.4 REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

 
El Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”,  Decreto 171 
de 2016 “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y la Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST".  
 

ÍTEM ASPECTO DOCUMENTO 

 
1 

Formulario manifestación sobre 
sistema gestión seguridad-salud 
trabajo (SG-SST) 

El oferente con la presentación de la oferta deberá diligenciar y allegar 
el Formulario No. 10 “manifestación sobre sistema gestión seguridad-
salud trabajo (SG-SST)” suscrito por el Representante Legal. 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
Certificado por la Administradora 
de Riesgos Laborales 

El contratista dentro del primer (1) mes de ejecución del contrato, 
allegará el Certificado con valoración Moderadamente Aceptable 
correspondiente a la Autoevaluación de los Estándares Mínimos del año 
anterior. 
 
Nota 1: En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada uno de 
sus miembros deberá adjuntar el certificado emitido por la ARL antes 
mencionado. Nota 2: La documentación anteriormente indicada, deberá 
expresar de manera clara que la evaluación se realizó en el mes de 
diciembre, independiente de la fecha de expedición de la certificación de 
acuerdo con la Circular No. 072 de 2021. 
Nota 3: Si la empresa o entidad es creada durante la respectiva 
anualidad, se 
admitirá que la aplicación de la evaluación se realice en cualquier 
fracción del año. 

 
5. ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
 
Los servicios objeto del presente proceso, así como los bienes necesarios para su ejecución se encuentran disponibles en 
el mercado nacional.  
  
La adquisición de los bienes y/o servicios objeto del presente proceso, NO hacen parte de los bienes y servicios destinados 
para la seguridad y defensa nacional, por lo anterior, no se le dará aplicabilidad a la ley 1089 de 2006 y el decreto 
reglamentario 660 de 2007.  
  
En esa medida los servicios, podrán ser de origen nacional o extranjero de acuerdo con las características de los servicios 
exigido en las especificaciones técnicas, por lo tanto, para la presente contratación se garantizará la participación de todos 
los oferentes en condiciones competitivas de calidad, oportunidad, precio y que en virtud de lo previsto en el artículo 21 de 
la ley 80 de 1993, se preferirá la oferta de origen nacional en el mercado.   
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En el presente documento se realizará un análisis para CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: 
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 168-MDN-COGFM-ESDEG-
2023, CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACION DEL DESPACHO DE COMANDANTES 
EN SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO AULAS Y ESTACIONES DE EXHIBICION DE MEMORIA HISTORICA EN EL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO. 
 
Identificados con el siguiente código CIIU: 
 
7010 OTRAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL 
  

 
 

7490 OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P. 
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7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS. 
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7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN 
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6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN - ESTUDIO ECONÓMICO 
 
6.1. ANÁLISIS DEL SECTOR- PERSPECTIVA ECONÓMICA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, y en concordancia con el Manual 
de Colombia Compra Eficiente - “Guía para la elaboración de estudios del sector” se procede a elaborar el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso contractual, así: 
 
En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de vista legal, comercial, 
financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre cada aspecto se adelante, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con la Guía de elaboración de estudios 
del sector, se procede a elaborar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso 
contractual, así: 
 

 
Fuente: https://www.socialhizo.com/economia/sectores-economicos  

 

Una vez analizado el objeto del presente proceso que es contratar LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL 

https://www.socialhizo.com/economia/sectores-economicos
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PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 168-MDN-COGFM-ESDEG-2023, CUYO OBJETO 
ES: EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACION DEL DESPACHO DE COMANDANTES EN SEPTIMO PISO DEL 
EDIFICIO AULAS Y ESTACIONES DE EXHIBICION DE MEMORIA HISTORICA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO, se concluye que el servicio requerido para 
el presente proceso es suministrado por el sector terciario (Servicios), por lo anterior y de acuerdo al SISTEMA INTEGRADO 
DE INFORMACION SOCIETARIA (SIIS) de la Superintendencia de Sociedades, el cual clasifica los sectores de acuerdo a 
las actividades económicas de las empresas. 
 
En principio se debe aclarar que los procesos de interventoría tienen como objetivo hacer seguimiento, auditoría y control 
a la ejecución de contratos de distintas tipologías de las entidades estatales y privadas a través de la recolección de 
evidencias , mediante las cuales se verifica el estado de cumplimiento de las cláusulas técnicas, financieras y legales que 
rigen los contratos de adquisición ayudando a mitigar los riesgos asociados, entre los cuales comprende: interventoría 
Administrativa, Técnica, jurídica, financiera, ambiental. De esta manera, el análisis preliminar es sobre la evolución del 
sector de servicios, teniendo en cuenta que enmarca más de una disciplina para después analizar de manera más concreta 
el sector referente a interventoría administrativa. 
 
Al investigar en el sector se recopilaron los productos más representativos del mercado, los cuales son:  
 
Interventoría técnica de obras civiles: Efectúa el control y hace seguimiento de los contratos objeto de interventoría. 
Verificamos que cada uno de los procesos técnicos se adelante de conformidad con las normas técnicas aplicables, 
asegurándonos de que se cumplan con las especificaciones previstas. 
 
Interventoría técnica de obras administrativas: Desea el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden 
administrativo propias de los contratos. Interventoría técnica de obras especialidades. 
 
Interventoría Administrativa: Busca tener control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propias 
de los contratos y de acuerdo con las exigencias del cliente. 
 
Interventoría Financiera: Se enfoca en dar seguimiento y control de las actuaciones del contratista de orden financiero, 
contable y presupuestal, que se deban realizar dentro del contrato objeto de interventoría. Interventoría legal o jurídica: vela 
por el cumplimiento de la normatividad general y particular contractual vigente de los contratos. 
 
SECTOR SERVICIOS  
 
Con relación al sector económico de servicios, en mayo de 2023, quince de los dieciocho subsectores de servicios 
presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con mayo de 2022.1 
 

 
 

1 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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En mayo de 2023, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, 
en comparación con mayo de 2022. 2 
 

 
 
AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR. 
 
Algunas de las empresas más representativas dentro de los servicios relacionados con actividades de desarrollo de 
sistemas informáticos son las siguientes:  
 
Intexa Colombia: Objetivo asesorar, apoyar y entregar soluciones integrales a las problemáticas constructivas que existen 
en la obra, desde la creación de la idea, hasta la construcción de la obra y su puesta en marcha. Además, se preocupa de 
minimizar los costos de construcción de acuerdo a un estándar establecido, sin perjudicar la calidad, seguridad y medio 
ambiente.  
 
Gestión y Auditoría Especializada S.A.S: Asocia un grupo de exitosos profesionales en áreas de la Contaduría Pública, 
Ingeniería de Sistemas, Ingenieros Industriales, Ciencias Económicas, Derecho Comercial, Administrativo, Tributario y 
Ciencias de la Salud. Nuestro objetivo es mantener un constante crecimiento fundamentado en la aplicación estricta de los 
valores corporativos y de un alto nivel profesional.  

 
2 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems
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MAB ingeniería de valor: Cuenta con amplia experiencia en interventoría integral (técnica, administrativa, legal, social, 
SST, financiera, predial y ambiental) que le ha permitido desarrollar una propuesta de valor enfocada en la prestación de 
servicios innovadores y de calidad.  
 
PAYC S.A.S: Empresa de consultoría especializada en coordinación, supervisión y administración de proyectos de 
construcción cuyos servicios están orientados a satisfacer las necesidades de inversionistas, promotores y constructores.  
 
Arco Consultoría & Construcción: empresa colombiana dedicada a estructurar, construir y supervisar con pasión y 
calidad proyectos de construcción de edificaciones.  
 
Deloitte asesores y consultores Ltda.: Empresa que se dedica a estructurar, construir y supervisar con pasión y calidad, 
proyectos de construcción e infraestructura eficientes que cumplen las expectativas de clientes y usuarios finales, con 
proyección social y visión ambiental. 
 
Preveo S.A.S: Nuestro objetivo fundamental es actuar como representantes de los dueños de los proyectos, de forma tal 
que por nuestro actuar se obtengan los resultados esperados por ellos. Actuamos bajo los lineamientos de la norma ISO 
31000 de Gestión de Riesgos. En PreVeo verificamos el que cada uno de los participantes en un proyecto (diseñador, 
gerente, constructor, vendedor, inversionista, etc.) cumpla debidamente con la gestión que le corresponde.  
 
FAD Interventoría y Construcción S.A.S: Es una empresa dedicada a la ejecución de proyectos de ingeniería y 
arquitectura particularmente de gerencia de obra, interventoría, construcción y diseños. Nació a partir de las necesidades 
del país en cuanto a ingeniería de óptima calidad para prestar un servicio que satisfaga plenamente las necesidades de 
nuestros clientes. Además, reúne profesionales con una formación ética y moral basada en los fundamentos de: integridad, 
respeto, profesionalismo y eficiencia, en conjunto con una excelente formación técnica y académica. Ingeniería Integral de 
Obras  
 
NGEOBRAS S.A.S: Prestar servicios integrales de interventoría de obras civiles, soportado con un recurso humano 
experimentado y altamente calificado, entregando un producto acorde a las necesidades del cliente y en beneficio de la 
sociedad. 
 
C&M Consultores: Ofrece a sus clientes servicios de consultoría que promueven la planificación estratégica y el empleo 
racional y transparente de los recursos públicos. Facilitamos la labor de la administración pública para que esta dé una 
respuesta ordenada y eficiente a las necesidades de la población.  
 
INP Cumplimos la promesa: Desarrollamos soluciones integrales de diseño, construcción, interventoría y gerencia de 
proyectos para los sectores industrial, comercial e institucional. Cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por más 
de 190 profesionales, dedicados a materializar las ideas de nuestros clientes en proyectos nacionales e internacionales.  
 
PGI proyectos generales de ingeniería S.A.S: Empresa dedicada a elaborar diseños estructurales, estudios de 
vulnerabilidad, estudios de capacidad de demanda, revisión de diseños en tiempo récord, cuenta con una infraestructura 
que da la capacidad de poder ejecutar proyectos en tiempo récord. 
 
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR. 

 
Algunos de los gremios que se encuentran relacionados con el sector son: 
 
Cámara Colombiana de Infraestructura: Tiene el objeto de contribuir al desarrollo de la infraestructura física del país 
promoviendo así desarrollo socioeconómico de la nación y el fortalecimiento de las empresas afiliadas.  
Sociedad Colombiana de Ingenieros: Realiza periódicamente una serie de eventos que abarcan los temas de interés, 
actualidad y tecnología de cada rama en el sector de la ingeniería. En los eventos se congrega a profesionales, expertos, 
consultores, empresarios, instituciones académicas y entidades públicas, del orden nacional, regional y local.  
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Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos: Es el gremio de la Ingeniería colombiana, que trabaja 
en función de la actualización y capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como medio para 
contribuir a la competitividad de los mismos al interior de sus empresas.  
Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental: Una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro con 
fines científicos, técnicos y profesionales que congrega a un gran número de Empresas, Estudiantes y Profesionales de las 
distintas áreas que tienen que ver con el medio ambiente y saneamiento de Colombia desde 1957. En la actualidad 
ACODAL cuenta con cerca de 1200 afiliados a nivel nacional, de los cuales más de 300 se concentran en la Seccional 
Occidente.  
Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – SOTECC: Esta empresa fue constituida como 
ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA y se dedica a Actividades de asociaciones profesionales. Camacol Cámara 
colombiana de la Construcción: Somos un gremio que representa los intereses de la cadena de valor de la construcción, 
incidiendo eficazmente en las decisiones que conciernen al desarrollo y crecimiento del sector.  
Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE: Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicada 
a promover la implementación de buenas prácticas y tecnología relacionadas con eficiencia energética y energía renovable. 
El CCEE también presta servicios de capacitación y de consultoría.  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA: Es la entidad pública que tiene la función de controlar, inspeccionar 
y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en general, en el territorio 
nacional.  
Consejo Profesional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines: Es una entidad encargada del control y 
vigilancia de estas profesiones y sus ramas y tendrá como sede la ciudad de Bogotá, el artículo 18 menciona como estará 
integrado. 
Asociación Colombiana de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos: Es el gremio de la Ingeniería colombiana, que trabaja 
en función de la actualización y capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como medio para 
contribuir a la competitividad de los mismos al interior de sus empresas.  
Sociedad Colombiana de Consultoría SCC: Asesorar, construir, ejecutar, supervisar, realizar seguimiento y desarrollar 
iniciativas, proyectos, obras o actividades en el campo de la ingeniería civil; las telecomunicaciones; consultoría social y 
ambiental; interventoría técnica.  
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI: Es una agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como 
objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. 
Confederación Colombiana de las Cámaras de Comercio - Confecámaras: Es un órgano consultivo que las representa 
en la consecución de los intereses y objetivos generales del comercio, la industria y todos los sectores de la economía 
nacional.  
Confederación de Cooperativas de Colombia: Máximo organismo de integración que agrupa, representa y orienta a las 
cooperativas en Colombia. Federación Nacional de Comerciantes – Fenalco: Es una organización colombiana que busca 
el desarrollo del comercio, a través de la eficiencia y modernización de los empresarios. 
 
VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN AL SECTOR. 
 

 

 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB 
 

En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,0% respecto al mismo periodo de 
2022p. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

• Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 



 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 40 de 84 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 18,7% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual).3 

 
 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR – IPC 

En junio de 2023 la variación anual del IPC fue 12,13%, es decir, 2,46 puntos porcentuales mayor que la reportada en el 
mismo periodo del año anterior, cuando fue de 9,67%. 4 

 

 

 
EXPORTACIONES  
 
De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en junio de 2023 las ventas externas 
del país fueron US$3.986,0 millones FOB y presentaron una disminución de 27,5% en relación con junio de 2022; este 
resultado se debió principalmente a la caída de 38,9% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de 
las industrias extractivas. 5 
 

 
3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica  
4 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica  
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
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En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 50,3% 
del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, Manufacturas con 22,7%, Agropecuarios, alimentos y bebidas 20,8%, 
y Otros sectores con 6,3%. 
 
En junio de 2023 se exportaron 14,3 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un crecimiento de 3,0% frente 
a junio de 2022. 
 

 
 
 
EXPORTACIONES SEGÚN PAÍSES DE DESTINO  

 
En junio de 2023, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 24,7% 
en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: China, Panamá, India, Brasil, Corea y 
Ecuador. 
 

 



 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 42 de 84 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

 
IMPORTACIONES  
 
De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en mayo de 2023, las importaciones fueron 
US$5.418,5 millones CIF y presentaron una disminución de 20,4% con relación al mismo mes de 2022. Este 
comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 17,8% en el grupo de Manufacturas. 
 
En mayo de 2023, las importaciones de Manufacturas participaron con 72,6% del valor CIF total de las importaciones, 
seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 15,3%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 
12,0%, y Otros sectores 0,04%. 6 

 

 
 
IMPORTACIONES SEGÚN PAIS DE ORIGEN  
 
En mayo de 2023, las importaciones de Colombia originarias de Estados Unidos participaron con 25,0% del total de las 
importaciones; le siguieron las compras externas desde China, Brasil, México, Alemania, Francia y Japón. 
 

 
 

 
6 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones
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 BALANZA COMERCIAL  
 
En mayo de 2023 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$599,2 millones FOB, mientras que en 
mayo de 2022 se presentó un déficit de US$1.622,7 millones FOB.7 

 
 
MERCADO LABORAL  

Para el mes de junio de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue 9,3%, lo que representó una disminución de 1,9 
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (11,3%). La tasa global de participación se ubicó en 64,3%, en junio 
de 2022 fue 63,7%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,3%, lo que representó un aumento de 1,8 puntos porcentuales 

respecto al mismo mes de 2022 (56,5%).8 

  

En el total nacional, la tasa de desempleo del trimestre abril - junio de 2023 fue 10,2%, lo que representó una disminución 
de 0,8 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio de 2022 (11,0%). La tasa global de participación se ubicó en 
64,3%, lo que significó un aumento de 0,6 puntos porcentuales frente al trimestre abril – junio de 2022 (63,7%). Finalmente, 
la tasa de ocupación fue 57,7%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre abril - junio 
de 2022 (56,7%).  

 

ANÁLISIS DEL SECTOR FRENTE AL FOMENTO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA PARA LA EJECUCIÓN 
DE CONTRATOS ESTATALES  
 
Atendiendo lo dispuesto al interior del Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, el M.D.N. – COGFM –ESCUELA 
DE GUERRA adelanta un análisis de oportunidad y conveniencia teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de 
las obligaciones, con el propósito de determinar la pertinencia para efectos del cumplimiento de objeto del acuerdo de 

 
7 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial  
8 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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voluntades a suscribir, la provisión de bienes o servicios por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 
 
VICTIMAS CONFLICTO ARMADO 
 
La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las 
víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las instituciones del país se han puesto en 
marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado.  
 
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un 
acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, 
entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para 
que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse. La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento 
forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, 
reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. Así mismo, tiene en cuenta un enfoque 
diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido 
con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia 
y reparación.9 
 
A continuación, se relacionan las estadísticas consultadas en https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-
victimas-ruv/37394 así: 
 

 
 
 

 
9 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/abc-de-la-ley/89  

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/abc-de-la-ley/89
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MUJER CABEZA DE FAMILIA  
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2 y 3 de la ley 82 de 1993 que a la letra dice: 
 
… “ARTÍCULO 2o. Modificado por el art. 1, Ley 1232 de 2008. Para los efectos de la presente ley, entiéndase por 
"Mujer Cabeza de Familia", quien, siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma 
permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia 
permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial 
de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. 

PARÁGRAFO. Esta condición y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá 
ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancias básicas de su 
caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo.” 10 

… “ARTÍCULO 3º. Especial protección. El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para dar protección 
especial a la mujer y al hombre cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y la participación social con el 
propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud sexual y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar , 
de vivienda, de acceso a la educación básica, media y superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia, de 
acceso a la ciencia y tecnología, a líneas especiales de crédito y trabajos dignos y estables". …” 

 
10https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20senso
rial%2C  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4640#:~:text=Para%20los%20efectos%20de%20la,permanente%20o%20incapacidad%20f%C3%ADsica%2C%20sensorial%2C
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ADULTOS MAYORES  
 
La población colombiana es más vieja que nunca y seguirá envejeciendo en los próximos años. Según los cálculos del 
Gobierno Nacional, en el 2021 había 7,1 millones de personas mayores de 60 años. Para el 2031 se espera que esta cifra 
suba a 10 millones de personas. Y, hasta ahora, el Estado colombiano estaba en mora de poner las bases de implementar 
una política pública que le haga frente a este fenómeno. Sin ir más lejos, en 2018 se reportaba que había 6.216.848 
personas mayores de 60 años viviendo en Colombia. Pero en 2022, las personas de esa edad ya son 7.412.407. Esto 
implica, entonces, que hay 1,2 millones de adultos mayores más que hace cuatro años. No obstante, si las condiciones 
sanitarias y socioeconómicas continúan mejorando en Colombia, se espera que en el 2050 la esperanza de vida se 
prolongue aún más: que los hombres vivan en promedio hasta los 76,3 años y las mujeres hasta los 82,8 años, lo que arroja 
que en toda la población será de 79,2 años. Las Entidades Territoriales que más población de adultos mayores reportan 
son Bogotá, Boyacá, el Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Nariño.11 
 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
En la actualidad, Bogotá tiene identificadas 227.450 personas con discapacidad, de las cuales el 58% son mujeres y 42% 
son hombres, según datos preliminares obtenidos a través del proceso de Registro para la localización y Caracterización 
de las personas con discapacidad. En este contexto, la respuesta a las necesidades en calidad de vida y salud de esta 
población la desarrolla la Secretaria Distrital de Salud mediante la Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC), 
con el objetivo de generar en los territorios mecanismos para el ejercicio del derecho a la salud en las personas con 
discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores cumpliendo con los principios de accesibilidad, integralidad, 
continuidad y participación social.  
Con lo anterior, se espera incidir en la problemática central “las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y 
cuidadoras continúan encontrando inequidad y barreras físicas, actitudinales y comunicativas que las segregan y restringen 
su reconocimiento como seres integrales; su acceso a oportunidades para desarrollar sus capacidades; el ejercicio pleno 
de sus derechos en salud, educación, productividad y participación social; y para ser parte de grupos, organizaciones y 
redes sociales promotoras de salud y calidad de vida”. Para este propósito, se desarrollan en los territorios de la ciudad, 
acciones individuales y colectivas en los niveles de promoción de la salud, prevención de la dependencia, atención en salud 
y rehabilitación. De la misma forma, la estrategia promueve: la defensa y comunicación para el acceso y la accesibilidad; 
la movilización y participación política de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores; los grupos 
de autoayuda y el fortalecimiento de las redes, organizaciones y de líderes y lideresas comunitarios para el ejercicio pleno 
de los derechos y la inclusión social. En este contexto, la implementación de la estrategia se organiza en los territorios por 
medio de equipos de Atención Primaria en Salud, los cuales identifican, caracterizan, llevan a cabo atención inicial y 
canalizan la población hacia servicios de salud y sociales que correspondan a la necesidad evidenciada. Para el caso de 
la respuesta a población con discapacidad, se operan varias acciones que buscan su vinculación a una ruta de inclusión, 
que generalmente parte de la asesoría domiciliaria a familias en situación de discapacidad, el ingreso en el proceso de 
registro y caracterización y canalización para el acceso equitativo a servicios de salud, rehabilitación y sociales. 
 
A su vez, se desarrollan prácticas inclusivas en diferentes escenarios de la vida cotidiana, donde se dinamizan redes 
sociales de líderes, lideresas, cuidadores y cuidadoras en discapacidad. Otra de las respuestas se ejecuta mediante 
alianzas estratégicas con las instancias del Sistema Distrital de Discapacidad, la red de Redes Internacional, Nacional y 
Distrital de RBC, las academias y demás actores que trabajan en la materialización de los derechos de la población con 
discapacidad dispuestos en la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad (2006), en el 
plan de Gobierno vigente  y en el Plan Territorial de Salud.12 

Durante el trimestre móvil de diciembre 2022 – febrero 2023, la tasa global de participación (TGP) de la población con 
discapacidad fue de 24,5%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 66,1%, lo que significa una 
diferencia negativa de 41,6 puntos porcentuales entre ambas poblaciones.  

En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 36,8 puntos porcentuales (p.p.) entre la 
población con discapacidad y sin discapacidad, pues para la primera, esta tasa fue de 21,5% y para la segunda de 58,3%. 

 
11 https://www.elcolombiano.com/colombia/envejecimiento-en-colombia-colombia-tendra-10-millones-de-adultos-mayores-en-2031-HD17369529  
12 http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Paginas/Personasencondiciondediscapacidad.aspx  

https://www.elcolombiano.com/colombia/envejecimiento-en-colombia-colombia-tendra-10-millones-de-adultos-mayores-en-2031-HD17369529
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Paginas/Personasencondiciondediscapacidad.aspx
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Por otro lado, al observar la tasa de desempleo se evidencia que hay una diferencia de 0,4 p.p. dada por una tasa de 12,1% 
para la población con discapacidad y 11,8% para las personas sin discapacidad.13 

 

6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien? 
 
De acuerdo con lo establecido en los antecedentes del estudio previo la Entidad ha suscrito este tipo de contratos, con 
objeto similar al del presente proceso, no obstante, debido a la diferencia en su objeto como características técnicas solo 
sirven como referencia para establecer condiciones del proceso que se adelanta mas no como referencia de los precios 
para la presente selección, los mismos se pueden verificar en el apartado de antecedentes de este documento. 
 
¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien? 
 
El Comité Económico Estructurador procedió a efectuar la consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública 
(SECOP II) de los procesos de contratación celebrados por diferentes Entidades Estatales que guardan relación con el 
presente objeto contractual como se relaciona a continuación: 
 
 

 
13 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
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De igual manera se refleja la consulta realizada mediante página oficial de Colombia Compra Eficiente con relación al 
Modelo de Abastecimiento Estratégico en cuanto al Análisis de la Demanda conforme al Segmento para el codigo UNSPSC 
801016, 811017 y 811015 desde la vigencia 2021 hasta lo que va corrido del año 2023 teniendo en cuenta el objeto del 
presente proceso donde se logra evidenciar que se celebraron aproximadamente 74427 contratos. 
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6.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
¿Quién Vende?  
 
Conforme la necesidad planteada para el presente proceso se precisa que las empresas que pueden proporcionar el 
servicio requerido para el presente proceso variadas y que pueden suministrar el servicio requerido para cubrir la necesidad 
de acuerdo al estudio de mercados del presente proceso algunas se enuncian a continuación: 
 

• VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO S.A.S  

• JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA 
 

De las empresas invitadas a participar en el estudio de mercado, cotizaron dos (2) mediante plataforma SECOP II, las 
cuales fueron avaladas técnicamente encontrándose en capacidad de proveer los bienes requeridos por el Ejército Nacional 
y se encuentran legalmente constituidas.  
 
De igual manera dando aplicación a lo establecido en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES 
Versión 02 del 24 de junio de 2022 se realizó la consulta mediante página oficial de Colombia Compra Eficiente con relación 
al Modelo de Abastecimiento Estratégico en cuanto al Análisis de la Oferta conforme al Segmento para el codigo UNSPSC 
801016, 811017 y 811015 desde la vigencia 2021 hasta lo que va corrido del año 2023 teniendo en cuenta el objeto del 
presente proceso donde se logra evidenciar que se celebraron aproximadamente 74427contratos 
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Ahora bien, dando cumplimiento a lo establecido en el literal D del artículo 2.2.1.1.1.6.2 del decreto 1082 del 2015, 
“Conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde el punto de vista comercial”, es necesario indicar que se 
identificaron una serie de posibles proveedores para el objeto del presente proceso relacionados, así: 
 

Proveedor (859) Contactos 

VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO S.A.S 6023996176; vag.sas@gmail.com 

JAIRODAVILA 3017726810; jairodavila85@gmail.com 

TRN INGENIERIA Y PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. 6180519; colombia@trningenieria.com; 6180523 

GSD PLUS S.A.S. 9277792; comercial@gsdplus.com; 9277792 

NOVIX S.A. +543514623436; gtagle@novix.com 

SOFTMANAGEMENT S.A. 6230811; info@softmanagement.com.co; 6230811 

GRUPO POSSO S.A.S. 6216395; coordinacion.comercial@grupoposso.com.co 

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS 2113822; licitacionesargsas@gmail.com 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN 
Y LA INTEGRACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL EN COLOMBIA - CREAMOS 
COLOMBIA 

(571)7041696; info@creamos-colombia.com; (571)7041696 

ESTRUCTURAS PLASTICAS MADERPLAST S.A. 4855555 ; ventas5@maderplast.com 

XP COLOMBIA S.A.S lilianabeltran@xpcolombia.com 

DIPLOMATA CONSULTORES 4449535; info@diplomata.co 

QUIPUX S.A.S. 3137000; quipuxsecop@quipuxsoftware.co; 3137000 

BMIND 7431138; gustavo.villagomez@bmind.com; 7431138 

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ 3142375616; geocir@msn.com 

CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS CREAME 4446644; info@creame.com.co; 2316865 

FUNDACION EL CIELO EN LA TIERRA 3483830; elcieloenlatierra@yahoo.com 

KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL S.A.S. 6188000; co-fmgerenciabi@kpmg.com; 2185490 
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ESTRUCTURAS EN FINANZAS S.A. 7587360; info@esfinanzas.com 

MONTAJES DE MARCA S.A. 5743032828; licitaciones@montajesdemarca.com 

TERRITORIOS INTEGRALES SAS 3016531479; apadilla@consultoresterritoriosintegrales.com.co 

GESTION Y RESULTADOS SAS 5104265 ; nuevosnegocios@gestionyresultados.com 

UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE COMUNICACIONES S.A.S 
3138617996; katherinec@universalcomunicaciones.com; 601 
7022705 

ARKIX S.A.S 4448899; colombia@julius2grow.com 

IBISCOM LTDA 2148274; jbeltran@ibiscom.net 

MARILEN VILLALBA MAYORGA 4109620; marilenvillalba@gmail.com 

RAYCO S.A. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA S.A.  6013808530; info@rayco.co 

BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA 3129191; comercial.industria@co.bureauveritas.com; 2110009 

EISENHOWER ZAMORA GONZÁLEZ 7024375; admonezg@gmail.com; 7024375 

AVINCO S.A.S. 4758851; avincosltda@yahoo.es; 4758851 

ASER BIENESTAR EMPRESARIAL S.A.S 7430070; licitaciones.gemlsa@gmail.com; 7430070 

COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA S.A.S. - CPA 
INGENIERIA S.A.S 

2265544; alexander.rodriguez@cpaingenieria.com 

MJPR CONSTRUCCIONES S.A.S. 537 06 56; ing_milton@hotmail.com; 537 06 56 

REDESIS S.A.S 6364496; administracion@redesis.com; 6912825 

FUNDACION SOCYA 4442088; socya@socya.org.co 

INGESEM S.A.S 4056333; licitaciones@ingesem.co; 7039368 

BANCA DE PROYECTOS S.A.S 6480722; eforero@bancadeproyectos.com; 6480722 

SAIN ESPINOSA MURCIA 4056333; licitaciones@ingesem.co; 7039368 

CORPORACION AFROCOLOMBIANA EXPRESIONES 2993823; coafrocohesionsocial@gmail.com; 2993823 

INGENIERIA ALQUILER Y CONSTRUCCIÓN INGENALCO S.A.S 8053441; Diego.Alvarado@ingenalco.com 

INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS 7135914; licitaciones@interambiente.com.co; 7039647 

GLOBALTEK SECURITY S.A.S. 3102335760; comercial@globalteksecurity.com; 6012954507 

GNG INGENIERIA S.A.S 2360929; licitaciones@gng.com.co; 6210332 

DATEXCO COMPANY S.A. 7460560; fredy.torres@datexco.com 

DATTIS COMUNICACIONES S.A.S. 6515200; info@dattis.com; 3172637 

 
6.4. PRECIOS HISTÓRICOS DEL BIEN Y/O SERVICIO REQUERIDO 
 
De acuerdo con lo señalado en el ítem 1 “Antecedentes” del presente estudio previo, la entidad no tendrá en cuenta los 
precios históricos, toda vez que no registran las mismas especificaciones técnicas, relacionadas con la necesidad que 
pretende cubrir el presente proceso contractual. 
 
6.5. PRECIOS DE MERCADO 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES – SECOP II 
 
El comité económico estructurador se permite informar que el presente proceso se estructuro cumpliendo con todos los 
requisitos que conlleva la estructuración económica dentro del marco normativo. 
 
Así las cosas, con la necesidad presentada para el proceso por el área técnica se adelantó la solicitud de Información a los 
Proveedores mediante la plataforma SECOP II bajo el número de proceso C043-MDN-COGFM-ESDEG-2023 desde el 06 
de julio hasta el 10 de julio de 2023 invitando a cotizar a empresas que cuentan con la capacidad de suministrar los servicios 
requeridos en la presente adquisición así: 
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De las empresas invitadas a cotizar, cotizaron dos (2) las cuales avaladas técnicamente por tal razón se tendrán en cuenta 
para el análisis de los precios de referencia, como se evidencia a continuación así:  
 

PERSONA 
NATURAL Y/O 

JURIDICA 

FECHA 
DE LA 

COTIZACI
ON 

NUMERO DE 
IDENTIFICACIÓN 

TRIBUTARIA 

MATRICULA 
MERCANTIL 

SECOP II y/o 
CORREO 

ELECTRÓNICO  
AVAL TECNICO 

VAG INTERVENTORIA 
Y DISEÑO SAS 

06/07/2023 900.672.621 - 1 ACTIVA SECOP II 
Radicado No. 110835/ MDN-
COGFM-JEMCO-ESDEG-
SBESG-VDADM-DEAMD-
SESET del 11 de agosto de 2023. 

JAIRO ALONSO 
DAVILA GUERRA 

06/07/2023 73.565.045 ACTIVA SECOP II 

 
6.6. VERIFICACIÓN DEL RUES 
 
El comité económico estructurador procedió a efectuar la verificación de las identificaciones tributarias en el Registro Único 
Empresarial y Social en el link www.rues.org.co, evidenciando que las firmas avaladas se encuentran activas en la consulta 
del RUES y que su actividad económica, guarda relación con el objeto del presente proceso de contratación, como se 
evidencia a continuación: 
 

 

http://www.rues.org.co/
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Nota: Las empresas de Sociedad por acciones simplificadas S.A.S, aunque no registren la actividad relacionada con el 
objeto del proceso contractual, cumplen para el estudio de mercados, según lo contemplado en la ley 1258 del 05 de 
diciembre de 2008, artículo 3º y artículo 5º, numeral 5º que a letra indican: (…) Artículo 3º. Naturaleza. La sociedad por 
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acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 
actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificadas se regirá por las 
reglas aplicables a las sociedades anónimas. (…) 
 
(…) Artículo 5º. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN…No. 5 una enunciación clara y completa de las 
actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 
Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. (…) 
 
6.7 COTIZACIONES  
 
En cumplimiento a lo reglado Decreto No. 399 de 2021 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. 
y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del 
Decreto 1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", modificó en su Artículo 1º 
el artículo 2.2.1.1.2.1 de la Subsección 1 de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional; el cual señala: “(…) 4. El valor 
estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la 
Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos presupuestales en la estimación de aquellos. 
Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración (…)”, 
se procedió a consolidar los datos de las cotizaciones recibidas teniendo en cuenta que las dos (2) cotizaciones allegadas 
fueron avaladas por el comité técnico estructurador así:  
 

ITEM 
No. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

VAG INTERVENTORIA Y DISEÑO S.A.S JAIRO ALONSO DAVILA GUERRA  

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

IVA VALOR 
UNTARIO 
INCLUIDO 

IVA 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

IVA VALOR 
UNTARIO 
INCLUIDO 

IVA 
19% 19% 

1 

SERVICIOS DE 
INTERVENTORÍA INTEGRAL: 
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA No. 168-MDN-
COGFM-ESDEG-2023 ,  CUYO 
OBJETO ES LA ADECUACIÓN 
Y DOTACION DEL 
DESPACHO DE 
COMANDANTES EN 
SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO 
AULAS Y ESTACIONES DE 
EXHIBICION DE MEMORIA 
HISTORICA EN EL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO” 

VGL 1 38.592.000,00 7.332.480,00 45.924.480,00 45.900.000,00 8.721.000,00 54.621.000,00 

 
Nota: Los valores de las cotizaciones allegadas fueron tabulados bajo el parámetro de redondeo a dos decimales en Excel, 
por lo tanto, los valores pueden presentar variaciones en centavos. 
 
Al tabular todas las opciones de precios presentadas por los oferentes, el comité económico estructurador procedió al 
análisis de estos con el propósito de establecer para el presente proceso los precios de referencia 
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6.8. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES Y PRECIOS HISTÓRICOS (SEGÚN APLIQUE) 
 
Con la información anterior se procedió a realizar el análisis de los precios  de mercado de la siguiente manera: se realizaron los cálculos para obtener el menor valor, media 
geométrica, promedio y el máximo valor de los precios cotizados, al igual que el promedio de los históricos actualizado  de los ítems que contaban con este y ultimo histórico 
actualizado, se estimó la diferencia entre los menores y mayores precios cotizados, al igual que la diferencia nominal y porcentual entre el menor valor cotizado vs promedio 
histórico actualizado y menor valor cotizado vs ultimo histórico actualizado al igual que la diferencia entre el ultimo histórico actualizado y la media geométrica entre el menor 
valor cotizado y el ultimo histórico actualizado, lo anterior con el propósito de orientar la proyección del presupuesto estimado y los precios de referencia; para mayor claridad 
a continuación se consolida la información anteriormente descrita así : 
 

ANALISIS ECONÓMICO 

ITEM 
No. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

 MENOR 
VALOR  

 MEDIA 
GEÓMETRICA  

 PROMEDIO  
 MAXIMO 
VALOR  

 DIFERENCIA 
ENTRE MAYOR VS 
EL MENOR VALOR 

COTIZADO  

MEDIA GEOMETRICA 
ENTRE EL MENOR 

VALOR COTIZADO Y 
PROMEDIO 

COTIZACIONES 

DIFERENCIA ENTRE 
LA MEDIA 

GEOMETRICA 
ENTRE EL MENOR 

VALOR COTIZADO Y 
PROMEDIO 
COTIZADO 

 VALOR 
UNITARIO DE 
REFERENCIA 
IVA INCLUIDO  

   NOMINAL   (%)  NOMINAL   (%) 

1 

SERVICIOS DE INTERVENTORÍA 
INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA AL CONTRATO DE 
OBRA RESULTANTE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
No. 168-MDN-COGFM-ESDEG-
2023, CUYO OBJETO ES LA 
ADECUACIÓN Y DOTACION DEL 
DESPACHO DE COMANDANTES 
EN SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO 
AULAS Y ESTACIONES DE 
EXHIBICION DE MEMORIA 
HISTORICA EN EL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO” 

VGL 1 45.924.480,00 50.084.339,09 50.272.740,00 54.621.000,00 8.696.520,00 16%           48.049.447,89    2.124.967,89  4% 45.924.480,00 
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Nota: Todos los cálculos económicos están realizados bajo el parámetro de redondeo a dos decimales en Excel. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, en los precios del mercado se evidencia que entre los menores y mayores 
precios cotizados hay una diferencia del 16%, variación no justificable si se tiene en cuenta que se cotizo bajo los mismos 
requerimientos. Teniendo en cuenta lo anterior con el fin de establecer precios objetivos y justos se determina como precio 
de referencia EL MENOR VALOR COTIZADO con el fin de optimizar el presupuesto oficial, siendo este el valor más 
favorable para la entidad. 
 
Con este análisis se concluye que con los valores de referencia proyectados se cumple con todos los principios de la 
contratación, asegurando que el valor del servicio se encuentre dentro de un margen coherente para determinar el precio 
más favorable. El valor se estableció con el fin de satisfacer la necesidad y motivar la participación efectiva de proponentes 
(competencia). 
 
Para el desarrollo y ejecución de este proceso contractual no existen costos asociados distintos a los ya determinados de 
manera clara en la ficha y/o norma técnica de los bienes a adquirir. Por consiguiente, no hay lugar para costos 
adicionales que influyan en la determinación del presupuesto oficial. 
 
6.9. PRECIO DE REFERENCIA POR ÍTEM PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN SEGÚN EL ANÁLISIS DE PRECIOS. 
 
El presupuesto estimado para el presente proceso es por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE($ 45.924.480,00) incluido IVA (Según Aplique), 
impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del futuro contrato.
 
A continuación, se detalla el precio de referencia asi: 
 

ITEM 
No. 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDADES 

VALOR 
UNITARIO DE 
REFERENCIA 
INCLUIDO IVA 

(SEGÚN 
APLIQUE) 

CANTIDADES 
MINIMAS 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

CANTIDADES 
MINIMAS 

1 

SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL: 
ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL 
CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA No. 168-MDN-COGFM-
ESDEG-2023, CUYO OBJETO ES LA 
ADECUACIÓN Y DOTACION DEL DESPACHO 
DE COMANDANTES EN SEPTIMO PISO DEL 
EDIFICIO AULAS Y ESTACIONES DE 
EXHIBICION DE MEMORIA HISTORICA EN EL 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO” 

VGL 1 45.924.480,00 1 45.924.480,00 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 45.924.480,00 

 
El oferente deberá tener en cuenta que al momento de realizarse la evaluación económica se toma como PRECIO DE 
REFERENCIA EL VALOR TOTAL INCLUIDO IVA, el cual se encontrará descargando el formato Excel dentro de la pregunta 
4.1 “FORMULARIO ELECTRÓNICO” del proceso dentro de la plataforma SECOP II, por lo anterior no constituye un formato 
o anexo independiente dentro de la oferta, solamente debe diligenciarse electrónicamente dentro de la plataforma.  
 
El Formulario Electrónico debe diligenciarse completamente sin dejar espacios vacíos. En caso de que se omita el 
diligenciamiento de algún ítem la propuesta será rechazada. 
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Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad de los ítems exigidos, cumpliendo el total 
de las especificaciones técnicas, sin sobrepasar el PRECIO DE REFERENCIA VALOR TOTAL INCLUIDO IVA del item, En 
ninguno de los ítems el precio podrá ser igual a cero pesos ($0,00), de acuerdo con lo especificado anteriormente, de no 
ser así se entendería que se encuentra incurso en CAUSAL DE RECHAZO. 
 
Están a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la 
ejecución del futuro contrato. 
 
El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana. 
 

 
VERIFICACIÓN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS (Según Aplique)  

 
Para la determinación de los Precios Artificialmente Bajos, el comité económico evaluador tomará como referencia la guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, vigente al 
momento de la evaluación.  
 
NOTAS ECONÓMICAS GENERALES (Según Aplique) 
 
Señor oferente tener en cuenta estas notas cuando aplique de acuerdo al proceso de contratación que se esté adelantando:  
 
I) IVA y otros impuestos: en caso de no advertirse hasta el momento de la adjudicación la exclusión del IVA y posteriormente 
la administración determina que estos debieron causarse de acuerdo con la ley, la entidad entenderá que dentro del valor 
total ofertado están incluidos todos los impuestos ley inclusive el IVA y por lo tanto el oferente asumirá su pago por ser 
obligación del proponente asesorarse para la presentación de la oferta. 
II) Los proponentes deben presentar su propuesta económica con los requisitos de ley que establece las normas 
tributarias vigentes. El oferente debe ofertar de acuerdo con su condición tributaria, so pena de incurrir en causal 
de rechazo. 
III) La ESDEG se reserva el derecho de adquirir mayores cantidades, hasta cubrir el 100% de la necesidad, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal y los precios de la oferta seleccionada.  
IV) Para aquellos proponentes que no están obligados a facturar IVA su precio de referencia será el VALOR 
UNITARIO ANTES DE IVA, conforme al cuadro de precios de referencia discriminado. 
 
6.10 ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015 modificada por el 
Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en 
lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", el cual estipula: “Procedimiento para la 
contratación de mínima cuantía.  (…) La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 
pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe 
indicar cómo hará la verificación correspondiente en la invitación.  (…), conforme a lo anterior no se exigirá este 
requerimiento, toda vez que el pago del objeto contractual se realizará contra entrega a satisfacción. 
 
7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN (CDP) DE ACUERDO 
CON LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 
 
El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2590 del 23 de diciembre de 2022 “Por el cual se liquida el Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal de 2023, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2023.  
 
El presupuesto oficial fue clasificado en el artículo presupuestal , Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, 02-02-02-
005-004, REC 10 CSF, por CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 
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PESOS ($ 46.171.192,00) por el rubro SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, con Certificado de Plan de Compras de 
Planeación Estratégica y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 19623 del 28 de junio de 2023. 
 
Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN RECURSO FUENTE VALOR 

02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 10 CSF $ 46.171.192,00 

 
 

 
 
7. 1 PROYECCIÓN DE CANTIDADES MÍNIMAS 
 
El Comité Económico Estructurador, una vez analizado las especificaciones técnicas solicitadas para el presente proceso 
contractual y de acuerdo con el presupuesto asignado las cantidades mínimas proyectadas a adquirir y su limitación se 
discrimina en el siguiente cuadro: 
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ITEM DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

NECESIDAD 
TOTAL 

CUBRIMIENTO 
NECESIDAD 

LIMITACIÓN 

 
CANTIDAD  

% CANTIDAD % 

1 

SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA 
AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 168-MDN-
COGFM-ESDEG-2023 , CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN Y 
DOTACION DEL DESPACHO DE COMANDANTES EN SEPTIMO 
PISO DEL EDIFICIO AULAS Y ESTACIONES DE EXHIBICION DE 
MEMORIA HISTORICA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO” 

VGL 1 1 100% 0 0% 

 
8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
El presente proceso de selección se adelantará por medio de la modalidad de mínima cuantía, que trata la Ley 1150 de 
2007, artículo 2, numeral 5: 
 

(…) LEY 1150 DE 2007, ARTÍCULO 2: DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

 
5) Contratación mínima cuantía. Modificado por el art.30, Ley 2069 de 2020. <El nuevo texto es el siguiente> La 
contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su 
objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 
 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el 
presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas 
 
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;  
 
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, 
siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 
 
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base 
en Lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la posibilidad que tengan 
las entidades de realizar estas adquisiciones a MIPYMES o establecimientos que correspondan a la definición de 
"gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el reglamento que para 
el efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará exclusivamente con las 
reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003. 
 
Otras modificaciones: Adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011. Subrogado por el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011.  

 
Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta que el presupuesto del presente proceso de selección no supera el 10% de la 
Menor Cuantía de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, se adelantará la presente contratación 
mediante la Modalidad de Mínima Cuantía, respetándose los preceptos señalados en el Decreto 1082 del 2015, mediante 
los artículos 2.2.1.2.1.5.1, modificado por el Decreto 1860 de 2021, modificado por el art 5, del decreto 142 del 2023,  los 
cuales reglamentan la modalidad de selección de Mínima Cuantía. 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=104667#30
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=8788
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=43101#274
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=43292#94
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8.1. ANÁLISIS DEL SECTOR- PERSPECTIVA JURÍDICA 
 
Se da aplicación a la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02 del 24 de junio de 2022 emitido por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente que expresamente señala: 
 
“La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de Contratación, tanto la que influye en el 
mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, 
incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las 
modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. También debe estudiar si en el sector hay 
Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia”. 
 
Desde el punto de vista jurídico, se encuentra viable “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 168-MDN-COGFM-ESDEG-2023, CUYO OBJETO 
ES: EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACION DEL DESPACHO DE COMANDANTES EN SEPTIMO PISO DEL 
EDIFICIO AULAS Y ESTACIONES DE EXHIBICION DE MEMORIA HISTORICA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• Que conforme el análisis técnico y económico realizado se logra concluir  que la adquisición de este tipo de servicio, 
se encuentra desarrollada en condiciones normales en el comercio, cumple con los presupuestos generales de las 
obligaciones, objeto y causa lícitos, indicados en los artículos 1518 y 1519 del Código Civil, el código de comercio, el 
código general del proceso, el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, determinando 
que los servicios están dentro de la normatividad como lícitos además este bien se encuentran amparados bajo un 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y dentro del Rubro presupuestal correspondiente, por ende la empresa y/o 
persona natural que ofrezcan esta clase de servicios, están sometidos a las regulaciones legales y comerciales, razón 
por la cual las condiciones de ejecución se cumplirán bajo estos parámetros; por consiguiente las empresas deberán 
cumplir con las exigencias técnicas, económicas y jurídicas específicas de acuerdo con la calidad de contratista que 
se requiere.  

 

• El Ministerio de Defensa Nacional – Comando General Fuerzas Militares – Escuela Superior de Guerra “General 
Rafael Reyes Prieto” tiene la capacidad jurídica para adquirir estos bienes y/o servicios, está en capacidad de contraer 
derechos y obligaciones y hacerlos exigibles dentro del proceso. Analizando el objeto del presente proceso, 
legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del proceso contractual es de carácter lícito, y 
desarrolla los preceptos que incorporan los artículos 1518 y 1519 del Código Civil, y la normatividad contractual, 
contribuye a la aplicación del principio de transparencia, establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, además 
el objeto está conforme al desarrollo de los procesos y procedimientos que permiten en forma continua y eficiente el 
cumplimiento de la misión institucional, en satisfacción del interés general. Las partes suscribirán un CONTRATO DE 
CONSULTORIA, el cual se regulará por las normas civiles y comerciales y en lo establecido en la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007, decretos reglamentarios y demás normas aplicables o aquellas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

 

• En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el comité jurídico señala 
que el objeto del presente proceso conforme a lo establecido en el Código Civil artículos 1518 y 1519, es licito no 
contraviene normas de carácter público, el mismo existe en el comercio y se encuentra determinado en su género y 
la normatividad contractual, contribuye a la aplicación a los principios de transparencia, economía, selección objetiva, 
responsabilidad, ecuación contractual, buena fe, igualdad, y equilibrio entre prestaciones y derechos establecidos en 
la Ley 80 de 1993, pueden participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios o uniones 
temporales, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto. 

 

• Se establece que la modalidad de selección mediante la cual se adelantará el proceso contractual para la adquisición 
de los bienes y servicios requeridos será la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA de que trata la Ley 1150 de 2007 artículo 
2 numeral 5, en concordancia con las disposiciones del Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2014, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021, modificado por el art 5 del Decreto 142 de 2023. 
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• En tal sentido el procedimiento a adoptar para la escogencia del contratista se hará respecto de la propuesta que 
presente el precio más bajo, según la sumatoria de los precios unitarios ofertados, siempre que se encuentre en 
condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad, en caso de que este no cumpliese con los 
requisitos habilitantes, se procederá a verificar los requisitos habilitantes a la segunda propuesta con el precio más 
bajo y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso 

 

• Dada su valor y naturaleza, el presente proceso podrá ser limitado a MIPYMES por cuanto NO sobrepasa los 
$457.297.264 M/CTE, umbral establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Vigente hasta 31/12/23. 
lo anterior, siempre y cuando se cumplan los preceptos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021; la entidad estatal, podrá limitar el proceso solo de Mipyme colombianas, 
siempre que se cumplan con los preceptos legales que la regulan. Consorcios o Uniones temporales formados 
únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscrita por Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar 
el contrato relacionado con el presente proceso contractual.  
 

• El comité económico procedió a revisar las condiciones del mercado para “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 
INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO 
DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. 168-MDN-
COGFM-ESDEG-2023, CUYO OBJETO ES: EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACION DEL DESPACHO 
DE COMANDANTES EN SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO AULAS Y ESTACIONES DE EXHIBICION DE MEMORIA 
HISTORICA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL 
REYES PRIETO”, y evidencio que existe una gran variedad de proveedores especializados que proporciona este tipo 
de servicios, por lo cual dando aplicabilidad a lo contemplado en el artículo 6 de la ley 80 de 1993, para el presente 
proceso podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, consorcios, uniones temporales o 
promesas de sociedad futura cuyo objeto social sea acorde con los servicios descritos en el proceso. 

 

• En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones derivadas del contrato, 
en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus representantes, y la inexistencia de 
causales de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado 

 

• En lo que respecta sobre la responsabilidad del personal a contratar para ejecutar con futuro contrato, esta será 
atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, 
ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 
2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas en el caso de 
las empresas nacionales 

 

• El contratista asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores 
con ocasión del desarrollo de los servicios objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno 
entre el Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares – Escuela Superior de Guerra 
“General Rafael Reyes Prieto” y el personal que desarrollará los trabajos. 

 

• En cuanto a la normatividad ambiental, existen criterios ambientales y/o de sostenibilidad que se deben tener en 
cuenta durante la ejecución del contrato, preceptos que serán señalados en el acápite de análisis técnico.  

 
8.2. ASPECTOS JURÍDICOS 
 
Normas aplicables.  
 

• Constitución Política de Colombia.  

• Código de Comercio de Colombia.  

• Código Civil de Colombia.  

• Código General del Proceso.  
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• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  

• Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”  

• Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de 
discapacidad y se dictan otras disposiciones”.  

• Ley 816 de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública”.  

• Ley 1150 de 2007 Se introducen medidas de eficacia y trasparencia en la Ley 80 de 1993.  

• Ley 1437 del 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”.  

• Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.  

• Ley 1480 de 2011 “Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones.” 

• Ley 1882 del 15 de enero 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, “por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 

• Ley 2080 de 2021 “por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos 
que se tramitan ante la jurisdicción”.  

• Decreto-Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  

• Decreto 1450 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 019 de 2012.”  

• Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 
planeación nacional”. 

• Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. 

• Decreto 171 de 2016 “Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 

• Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, por el cual se reglamenta el artículo 41 de la ley 1955 de 2019, sobre las 
condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los 
artículos 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
del Planeación Nacional”. 

• Decreto 399 del 13 de abril de 2021, por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.3.2 y 
2.2.1.2.3.1.14 y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6., y 
2.2.1.1.1.6.2., del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

• Decreto 374 de 2021 “Por el cual se adiciona el parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 del Capítulo 
13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”. 

• Decreto 375 de 2021 “Por el cual se adicionan los parágrafos 3 al artículo 1.6.1.13.2.11., 5 al artículo 1.6.1.13.2.12. 
y 2 al artículo 1.6.1.13.2.15., a la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parle 6 del Libro 1 del Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”. 

• Decreto No. 1860 del 24 de diciembre de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 
34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”   

• Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST". 

• Resolución 376 de 2021 “Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 
de 2016, a efectos de implementar medidas para realizar el pago de las cotizaciones al Sistema General de 
Pensiones por los periodos correspondientes a abril y mayo de 2020, de los que fueron exonerados los 
empleadores y trabajadores independientes a través del Decreto Legislativo 558 de 2020 y en cumplimiento de lo 
ordenado en la Sentencia C-258 de 2020 de la Honorable Corte Constitucional.”  

• Resolución Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias 
relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas 
funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones” y las demás normas concordantes con la 
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materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección y en todo lo demás no regulado 
expresamente se aplicarán las normas comerciales y civiles.  

• Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 “Por la cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios” 
del Ministerio de Defensa Nacional.  

• Guía para la elaboración de Estudios del Sector (GEES-02) Colombia Compra Eficiente.  

• Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación (MDVRHPC-05) 
Colombia Compra Eficiente.  

• Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-ICR-01) Colombia Compra 
Eficiente.  

• Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente 

• Y demás normas que sean concordantes, aplicables y vigentes sobre la materia.  

• Decreto 4836 de 2011 “por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 
115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia”. 

• Decreto 142 de 2023, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso al sistema de Compras Públicas de las Mipymes, 
las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales en 
los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de emprendimiento comunal y se 
dictan otras disposiciones. 

• Decreto 444 de 2023 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación”. 

 
8.3 ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 
 
Entre las modalidades de la selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios y de Mínima Cuantía y, por tanto, cuando 
el valor del objeto que se pretende contratar no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de 
su objeto, se debe adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de mínima cuantía, 
tal como es el caso del presente proceso, por lo que no se tendrá en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato. 
 
No obstante, a lo anterior se realizó la verificación de los Acuerdos Marco en donde se deja constancia que NO existe 
Acuerdo de Marco vigente que guarden relación con el objeto y especificaciones técnicas descritas en la presente 
necesidad. 
 
Acuerdos marco:  
 
1. Acuerdo Marco de Sistemas Fotovoltaicos de generación y almacenamiento 
2. Acuerdo Marco para la adquisición de Ayudas Humanitarias 
3. Adquisición de Maquinaria Amarilla y Agrícola 
4. ELEMENTOS PARA LA PRIMERA INFANCIA Y EDUCACION 
5. Compraventa y/o Suministro de Alimentos y Medicamentos para Animales. 
6. Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III 
7. Acuerdo Marco para la adquisición de Material de Intendencia y Materia Prima 
8. Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería 
9. Acuerdo Marco para la adquisición de Equipos Biomédicos 
10. Acuerdo Marco para la adquisición de imágenes por plataformas satelitales y aerotransportadas 
11. Servicios de Nube Pública IV 
12. Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Renal Crónica II 
13. Suministro de Servicios de Impresión II 
14. Sistemas Fotovoltaicos y sus elementos 
15. Material de intendencia II 
16. Catálogo Servicio de Desinfección – IAD Emergencia COVID-19 
17. SOAT III 
18. Soluciones de Videovigilancia y sus Mantenimientos 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-0
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-1
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-2
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-3
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-4
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-5
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-6
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-7
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-8
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-9
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-10
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-11
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-12
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-13
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-14
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-15
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-16
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-17
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19. Tratamiento de la Hemofilia y otros Trastornos de Coagulación 
20. Dotaciones de vestuario de Calle III 
21. Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias 
22. Suministro de elementos de Material Pedagógico y la entrega de los mismos a nivel nacional 
23. Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) 

Adquisición de autopartes 
24. Consumibles de Impresión II 
25. Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros 
26. Servicios de BPO II 
27. Software Empresarial 
28. Prestación de Servicios de Conectividad III 
29. Suministro de Combustible de Aviación 
30. Contratación de Mesa de Servicio II 
31. Vehículos III 
32. Nube Privada III 
33. Aseo y cafetería III 
34. Nube pública III 
35. Dotaciones escolares II 
36. Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos II 
37. Seguros de vehículos II 
38. Motocicletas, cuatrimotos y motocarros II 
39. Adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugado 
40. Adquisición de panela 
41. Tiquetes aéreos II 
42. Nube pública II 
43. Combustible Nacional 
44. Servicios BPO 
45. Microsoft II 
46. Adquisición de equipos biomédicos 
47. Google II 
48. Elementos para emergencias 
49. Vehículos blindados II 
50. Adquisición de computadores y periféricos 
51. Tratamiento de VIH 
52. Refrigerios PAE Bogotá 
53. Tratamiento de enfermedad renal crónica 
54. Consumibles de impresión 
55. Dotaciones de vestuario II 
56. Servicios de impresión 
57. Aseo y cafetería II 
58. Tratamiento de hemofilia 
59. Servicios de distribución 
60. Intermediarios de seguros 
61. Nube privada II 
62. Conectividad II 
63. Motocicletas, cuatrimotos y motocarros 
64. Dotaciones escolares 
65. Papelería II 
66. Material de intendencia 
67. Dotaciones de vestuario 
68. Aseo y cafetería 
69. Arriendo ETP 
70. Google 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-18
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-19
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-20
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https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-24
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-25
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-26
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-27
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-28
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-29
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-30
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-31
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71. Microsoft 
72. Centro de contacto 
73. Nube pública 
74. Centro de datos / Nube privada 
75. Conectividad 
76. Tiquetes aéreos 
77. Seguros de vehículos 
78. Acuerdo Marco de SOAT 
79. Blindaje 
80. Vehículos blindados 
81. Vehículos II 
82. Combustible 
 
OTROS INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
 
1. Instrumento de Agregación de Demanda para contratar el Servicio de Transporte por Vuelos Chárter. 
2. Catálogo ayudas humanitarias – IAD Emergencia COVID-19 
3. Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19 
4. Adquisición de Medicamentos de Control Especial de Monopolio del Estado II 
5. Catálogo Cadena de Frío – IAD Emergencia COVID-19 
6. IAD Servicio de Recepción Almacenamiento Ensamble y Distribución de Refrigerios Escolares para la Operación del 

PAE III 
7. IAD para el suministro de alimentos para la operación del PAE por parte de Secretaría de Educación del Distrito III 
8. IAD de Servicios Postales de Pago 
9. Catálogo para elementos de emergencia y material pedagógico para entidades del sector educativo – IAD 

Emergencia COVID-19 
10. Software por catálogo 
11. IAD Servicios financieros II 
12. IAD para el suministro de alimentos para la operación del PAE por parte de la SED 
13. Servicios Renata 
14. Almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios escolares en Bogotá II 
15. Video-vigilancia ciudadana 
16. Servicio de almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios escolares en Bogotá PAE 
17. Edición y distribución de material pedagógico 
18. Acceso a banda ancha en municipios 
19. PAE 
20. Servicios financieros 
21. ArcGIS 
22. Servicios Oracle 
 
Conforme a la revisión efectuada en el link https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-
de-demanda-específica la fecha de proyección del presente Plan de Necesidades NO existe un Instrumentos de Agregación 
de Demanda que puedan suplir con el objeto y especificaciones técnicas descritas en la presente necesidad. 
 
GRANDES SUPERFICIES 
 
A través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano se puede hacer la compra de los siguientes productos:  
 
1. Alimentos. 
2. Aseo y limpieza. 
3. Automotores. 
4. Cuidado personal. 
5. Electrodomésticos y tecnología. 
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https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-74
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-75
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-76
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-77
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-78
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-79
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-80
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco#acuerdos_macro-page-81
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-0
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-1
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-2
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-3
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-4
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-5
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-5
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-6
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-7
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-8
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-8
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-9
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-10
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-11
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-12
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-13
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-14
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-15
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-16
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-17
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-18
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-19
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-20
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-espec%C3%ADfica#acuerdos_macro-page_2-21
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-específica
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/agregacion-de-demanda-específica
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6. Ferretería. 
7. Juguetería y artículos deportivos. 
8. Muebles y lencería. 
9. Papelería. 
 
Conforme a la revisión efectuada en el link https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-
superficies, a la fecha de proyección del presente Plan de Necesidades NO existen grandes almacenes que puedan suplir 
con el objeto y especificaciones técnicas descritas en la presente necesidad. 
 
9. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de 
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. 
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la distribución 
de riesgos se le asigna a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación se 
da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder;  conforme a los parámetros fijados en el Manual para la Identificación 
y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación diseñado por Colombia Compra Eficiente y Publicada en el Portal 
Único de Contratación: 
 
RIESGOS JURÍDICOS 
 

NUMERO 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL ESPECIFICO 

FUENTE INTERNO-EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA PLANEACIÓN-EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
RIEGOS SOCIALES O 
POLÍTICOS 

RIESGOS 
REGULATORIOS 

RIESGOS DE LA 
NATURALEZA 

OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

CAMBIO DE 
RÉGIMEN POLÍTICO 
 

OCURRENCIA DE 
SITUACIONES DE 
ORDEN PÚBLICO, 
PAROS O HUELGAS, 
O LOS EFECTOS 
DERIVADOS Y 
OCASIONADOS POR 
LOS MISMOS 
 

EFECTOS 
DESFAVORABLES 
OCASIONADOS POR 
NORMAS, 
DISPOSICIONES O 
DIRECTRICES QUE 
ADOPTE LA 
ADMINISTRACIÓN 
DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y QUE 
SEAN APLICABLES 
AL CONTRATO, CON 
EXCEPCIÓN DE 
NORMAS 
TRIBUTARIAS. 

RIESGOS DE 
FUERZA MAYOR 
ASEGURABLES 
REFERIDOS AL 
IMPACTO ADVERSO 
SOBRE LA 
EJECUCIÓN Y/O 
OPERACIÓN DEL 
CONTRATO POR 
CAUSAS 
DERIVABLES DE 
DESASTRES 
NATURALES. 

RIESGO POR MAL 
USO DE LA 
INFORMACIÓN. 
SE MATERIALIZA 
CUANDO EL 
CONTRATISTA EN 
CUMPLIMIENTO DE 
SUS 
OBLIGACIONES 
ADMINISTRA 
INFORMACIÓN Y 
LA USE EN 
ACTIVIDADES 
DIFERENTES AL 
DESARROLLO DE 
SU OBJETO 
CONTRACTUAL. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

NUEVAS 
OBLIGACIONES 
PARA LAS PARTES 
 

PARÁLISIS O 
PRORROGA EN LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

NUEVAS 
OBLIGACIONES 
PARA LAS PARTES 
 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL 
CONTRATO 

ACCIONES 
JUDICIALES 

PROBABILIDAD 1 2 1 3 2 

IMPACTO 1 2 3 2 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 4 4 5 5 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? LA ENTIDAD CONTRATISTA LA ENTIDAD CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A 
SER  IMPLEMENTADOS 

LA ENTIDAD DEBE 
MANTENERSE 
ACTUALIZADA EN 
LOS CAMBIOS 
NORMATIVOS 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ESTAR 
INFORMADO DE LA 
SITUACIÓN DE 
ORDEN PÚBLICO 
QUE PUEDAN 
AFECTAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

LA ENTIDAD DEBE 
MANTENERSE 
ACTUALIZADA EN 
LOS CAMBIOS 
NORMATIVOS 

SEGUIMIENTO EN 
LA EJECUCIÓN- 
CONTROL POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR Y 
CONTRATISTA- 
DEBIDO PROCESO 

REDUCIR LAS 
PROBABILIDADES 
DE OCURRENCIA 
CON DIVULGACIÓN 
DE POLÍTICAS 
SOBRE LA 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL Y 

https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-superficies
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/grandes-superficies
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MAGNÉTICA.  
MONITOREO A LAS 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
USADAS POR EL 
CONTRATISTA, 
CLÁUSULAS DE 
CONFIDENCIALIDA
D DE LA 
INFORMACIÓN 
 

IMPACTO 
DESPUÉS 
DEL 
TRATAMIENT
O 

PROBABILIDA
D 

1 2 1 2 1 

IMPACTO 1 1 1 2 1 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 3 2 4 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI NO 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORE
S Y GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORE
S Y GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORE
S Y GERENTE DE 
PROYECTO 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORE
S Y GERENTE DE 
PROYECTO 

SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

PLANEACIÓN PLANEACIÓN 
PLANEACIÓN- 
EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

EJECUCIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON EL CIERRE DEL 
PROCESO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO DE 
SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 
SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

MONITOREO 
Y REVISIÓN 

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

MANTENER 
ACTUALIZADA LA 
NORMATIVIDAD 

 
MANTENER 
ACTUALIZADA LA 
NORMATIVIDAD 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

A TRAVÉS DEL 
CONTROL Y 
SEGUIMIENTO QUE 
REALICE EL 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO Y 
COMUNICACIÓN A 
LAS DEMÁS 
COLABORADORES 
QUE MANEJAN 
INFORMACIÓN A 
FIN DE CANALIZAR 
LA MISMA. 

PERIODICIDA
D ¿CUÁNDO? 

MENSUAL MENSUAL 
MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

PERMANENTE 

 

NUMERO 5 6 7 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO INTERNO-EXTERNO INTERNO-EXTERNO 

ETAPA CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN  EJECUCIÓN 

TIPO REGULATORIOS OPERACIONAL  RIESGO OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

QUE EL CONTRATISTA SE NIEGUE 
A FIRMAR EL CONTRATO 

QUE NO SE PRESENTE LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O 
QUE ESTA NO CUMPLA CON LAS 
CONDICIONES EXIGIDAS EN EL 
CONTRATO 

QUE EL CONTRATISTA SOLICITE 
TERMINAR EL CONTRATO POR 
MUTUO ACUERDO 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

AFECTACIÓN DE LAS FUNCIONES 
Y PLANEAMIENTO AL INTERIOR 

DE LA ENTIDAD 

NO PODER INICIAR A TIEMPO CON 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

ENTORPECE EL CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETO CONTRACTUAL Y AL 
PLANEAMIENTO EN LOS PLANES 
DE LA INSTITUCIÓN  

PROBABILIDAD 3 1 2 

IMPACTO 4 2 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 3 6 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? AL CONTRATISTA CONTRATISTA  EL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

REALIZAR LAS ACCIONES 
LEGALES A LUGAR 

SOLICITAR ACLARACIONES Y/O 
ENVIAR SOLICITUDES  DE LAS 
CONDICIONES DEL CONTRATO A 
LA ENTIDAD ASEGURADORA  

SOLICITAR CONCEPTO A LOS 
COMITÉS EVALUADORES Y 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 
SOBRE EL IMPACTO QUE ESTA 
SOLICITUD CONLLEVARÍA 
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RIESGOS TÉCNICOS 
 

Nº 1 2 3 4 

CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

FUENTE EXTERNA EXTERNO EXTERNA EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONALES OPERACIONAL NATURALEZA OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS NO 

CORRESPONDAN A LAS 
CONDICIONES DEL 

MERCADO 

QUE NINGUNA EMPRESA 
CUMPLA CON LAS 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

RIESGO ASOCIADO 
A LA NO ENTREGA 
OPORTUNA DE LOS 

ELEMENTOS 

CONTRATAR 
RECURSO 
HUMANO Y 
LOGÍSTICO 

INSUFICIENTE 
 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

QUE LAS COTIZACIONES 
NO CUMPLAN CON LOS 
REQUISITOS MINIMO 
ESTABLECIDOS 

SE DECLARE DESIERTO EL 
PROCESO 

FALTA DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO DEL 
PLAZO DE ENTREGA. 

POR FALTA DE 
TRANSPORTE 

PROBABILIDAD 2 2 1 2 

IMPACTO 4 2 5 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 4 6 5 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 
COMITÉ TÉCNICO 
ESTRUCTURADOR 

OFERENTES 
100% 

CONTRATISTA 
100% AL 

CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

MODIFICACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS CONFORME A 
LAS CONDICIONES DEL 

MERCADO Y A LO 
REQUERIDO EN EL 

PROCESO 

VERIFICAR LAS 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, PARA PUBLICAR 
UN NUEVO PROCESO 

CONTRACTUAL 

REQUERIR AL 
CONTRATISTA 

PARA LA 
OPORTUNA 

ENTREGA DE LOS 
ELEMENTOS 

EXIGIR AL 
CONTRATISTA 

PLANES DE 
CONTINGENCIA PARA 

EVITAR LA 
INTERRUPCIÓN DEL 

NEGOCIO. 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 2 1 2 

IMPACTO 2 1 3 2 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

3 3 4 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO  MEDIO RIESGO MEDIO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

NO NO SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

EL COMITÉ TÉCNICO 
ESTRUCTURADOR 

COMITES EVALUADORES SUPERVISOR CONTRATISTA 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

UNA VEZ FINALICE LOS 
EVENTOS DE 
COTIZACIÓN 

CON LA PUBLICACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 

EJECUCIÓN INICIO EJECUCIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

ANTES DE LA 
PUBLICACIÓN DEL 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

DECLARACIÓN DE 

DESIERTO 
ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 
ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO2 

PROBABILIDAD 2 1 2 

IMPACTO 3 1 3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

5 2 5 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO BAJO  RIESGO MEDIO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITÉS EVALUADORES, 
SUPERVISOR DEL CONTRATO Y 
GERENTE DEL PROYECTO  

COMITÉS EVALUADORES  SUPERVISOR DEL CONTRATO Y 
ORDENADOR DEL GASTO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN  DESDE LA FECHA DE RADICACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE 
TERMINACIÓN 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON  LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO  

APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES 
DEL CONTRATO.  

PERIODICIDAD  
¿Cuándo? 

SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL 
PROCESO  

SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL 
PROCESO  

SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL 
PROCESO  
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Nº 1 2 3 4 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

¿COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

COMITÉ TÉCNICO 
ESTRUCTURADOR 

SE CONSTATARÁ CON 
EL ALMACÉN LA 

ENTREGA DE LOS 
ELEMENTOS 

 

SE 
CONSTATARÁ 

CON EL 
ALMACÉN LA 
ENTREGA DE 

LOS 
ELEMENTOS 

 

REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA 
PÓLIZA POR PARTE 
DEL PROFESIONAL 

DEL ÁREA JURÍDICA. 

PERIODICIDAD 
¿CUÁNDO? 

CON LA PUBLICIDAD 
DEL ESTUDIO PREVIO 

PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE 

 
RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 
 

Nº 1 2 3 4 5 6 
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL ESPECIFICO GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 
ETAPA SELECCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
R. 

OPERACIONAL 
Y FINANCIERO 

R. 
OPERACIONAL 
Y FINANCIERO 

R. ECONÓMICO 
R. DE LA 

NATURALEZA, R. 
ECONÓMICO 

R. 
ECONÓMICO 

R. ECONÓMICO 
Y FINANCIERO 

 
 
 

DESCRIPCIÓN (que puede pasar 
y como puede ocurrir) 

 
QUE EL 

OFERENTE 
PRESENTE SU 

OFERTA 
ECONÓMICA 

CON PRECIOS 
ARTIFICIALMENT

E BAJOS 

EL RIESGO DE 
CONSECUCIÓN 

DE 
FINANCIACIÓN O 
DE LIQUIDEZ Y 

DE LAS 
CONDICIONES 
FINANCIERAS 

DEL 
CONTRATISTA 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 
ECONÓMICOS 
INCURRIDOS 

POR EL 
CONTRATISTA EN 

LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

AL MOMENTO DE 
PRESENTAR SU 

PROPUESTA 
ECONÓMICA A LA 
ADMINISTRACIÓ

N. 

 
LOS EFECTOS 

DESFAVORABLE
S QUE ALTEREN 

LAS 
CONDICIONES 
DEL MERCADO 

PARA LA 
CONTRATACIÓN 
DE LOS BIENES 
Y/O SERVICIOS 
REQUERIDOS 

 
 
 

EL ALZA 
INESPERADA DEL 

VALOR DE LOS 
BIENES Y/O 
SERVICIOS 

REQUERIDOS 

 
PERDIDA DE 
RECURSOS 

(PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO) 

POR 
INCUMPLIMIENTO EN 
LA ENTREGA DE LOS 
BIENES A CAUSA DE: 

- RIESGOS 
DERIVADOS DEL 

COMPORTAMIENTO 
DEL MERCADO, 
TALES COMO LA 
FLUCTUACIÓN 

DE LOS PRECIOS DE 
LOS INSUMOS, 

DESABASTECIMIENT
O Y ESPECULACIÓN 

DE LOS MISMOS, 
ENTRE OTROS. 
- EL RIESGO DE 

CONSECUCIÓN DE 
FINANCIACIÓN O 

RIESGO DE LIQUIDEZ 
PARA 

OBTENER 
RECURSOS PARA 
CUMPLIR CON EL 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

 

 
 
 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

 
DECLARATORIA 

DE DESIERTA DEL 
PROCESO DE 

SELECCIÓN O UNA 
INADECUADA 

ADJUDICACIÓN. 

 
INCUMPLIMIENT

O AL OBJETO 
CONTRACTUAL 
Y/O RETRASO 

EN EL 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

 
QUE SOLICITE 
CAMBIAR SU 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
 

QUE NO SE 
CUMPLA CON LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
QUE AFECTE 

EL 
DESARROLLO 

DE LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
QUE SE GENERE 
PERDIDA DE LOS 

RECURSOS 
PÚBLICOS 

DETRIMENTO 
PATRIMONIAL. 

PROBABILIDAD 2 2 1 3 1 1 
IMPACTO 4 3 4 3 5 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 5 5 6 6 6 

CATEGORÍA RIESGO 
ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? OFERENTE 
100% AL 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATISTA 
100% 

CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

POR PARTE DEL 
PROPONENTE, 
REALIZAR UNA 

REAL 
PROYECCIÓN DE 

 
 
 
 

EL CONTRATISTA 

 
 
 
 

APLICAR LOS 

 
 
 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

 
EL PRECIO 

CONTRATADO ES 
FIJO Y FIRME, 
TENIENDO EN 

 
LA FORMA DE PAGO 
DEBE SER: PAGOS 

PARCIALES CONTRA 
ENTREGAS 
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Nº 1 2 3 4 5 6 

TRATAMIENTO / CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS 

PRECIOS, 
ANALIZANDO 

COSTOS, 
GASTOS, 
UTILIDAD 

RAZONABLE Y 
DEMÁS 

VARIABLES 
 

POR PARTE DE 
LA ENTIDAD 

SOLICITAR LOS 
SOPORTE 

SUFICIENTES 
PARA LA 

SUSTENTACIÓN 
DEL PRECIO 
OFERTADO 

 
EL COMITÉ 

ECONÓMICO 
EVALUADOR 
DEFINIRÁ EL 

CRITERIO PARA 
DETERMINAR 
LOS PRECIOS 

ARTIFICIALMENT
E BAJOS, 

TOMANDO COMO 
REFERENCIA LA 
GUÍA PARA EL 

MANEJO DE 
OFERTAS 

ARTIFICIALMENT
E BAJAS EN 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
DE COLOMBIA 

COMPRA 
EFICIENTE O POR 
PORCENTAJE DE 

DISPERSIÓN 
ENTRE EL 

PRECIO DE 
REFERENCIA Y EL 

PRECIO 
OFERTADO 

 

DEBERÁ TOMAR 
LAS MEDIDAS 

PARA 
CONTROLAR Y 
MINIMIZAR SU 

IMPACTO 

REQUERIMIENTO
S Y CONDICIONES 

DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES Y 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
ACUERDO AL 

CRONOGRAMA 
DE LA OFERTA 

CUENTA QUE ES 
EL PRECIO 

OFERTADO POR 
EL CONTRATISTA 
DE ACUERDO A 
SU ANÁLISIS DE 

PRECIOS 
UNITARIOS, EN 

CASO DE 
PRESENTARSE 

DICHO 
ACONTECIMIENT

O DEBERÁ 
ASUMIR LOS 

SOBRECOSTOS 
PRESENTADOS. 

PARCIALES  DE LOS 
BIENES OBJETO DEL 

CONTRATO 

 
 
 

     

 
 

IMPACTO 
DESPUÉS 

DEL 
TRATAMIENT

O 

PROBABILIDA
D 1 1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 2 1 2 
VALORACIÓN 

RIESGO 2 2 2 1 2 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI SI SI 

 
 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

 
PROPONENTE 

Y COMITÉ 
ECONÓMICO 
EVALUADOR 

SUPERVISOR 
Y/O 

INTERVENTOR 
DEL 

CONTRATO 

GERENTE DEL 
PROYECTO / 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

 
 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

COMITÉ 
ECONÓMICO 

EVALUADOR Y 
SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR 

COMITÉS 
ESTRUCTURADORES 

Y COMITÉ DE 
ADQUISICIONES 
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Nº 1 2 3 4 5 6 

 
 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL TRATAMIENTO 

 
EN EL MOMENTO 

DE LAS 
EVALUACIONES 

DE LAS OFERTAS 

UNA VEZ EL 
CONTRATISTA 
INFORMA EL 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 

INDICANDO LAS 
MEDIDAS QUE 

TOMARA AL 
RESPECTO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DEL 
CONTRATISTA O 
EL SUPERVISOR 

Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT
O POR PARTE 

DEL 
CONTRATISTA O 
EL SUPERVISOR 

Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

 
TRASLADO DE 

LA EVALUACIÓN 
Y/O EN LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

DESDE LA 
ESTRUCTURACIÓN 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
DEBE QUEDAR 

ESTABLECIDA LA 
FORMA DE PAGOS 

PARCIALES CONTRA 
ENTREGAS 

PARCIALES DE LOS 
BIENES OBJETO DEL 

CONTRATO 
SIGUIENTE A LA 

ENTREGA A 
SATISFACCIÓN DE 

LOS BIENES 
CONFORME A LA 

FECHA 
ESTABLECIDA EN EL 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

 
 

AL TERMINO DE 
LAS 

EVALUACIONES 

 
CON LA 

SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

CON LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 

 
CON LA 

SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO DE 

SATISFACCIÓN 

TRASLADO DE 
LA EVALUACIÓN 

Y/O EN LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 
 

 
 
 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

 
 
 

¿COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

 
 

SOLICITANDO 
LOS 

RESPECTIVOS 
SOPORTES EN EL 
TRANSCURSO DE 
LA EVALUACIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR 
DEL CONTRATO 

DE LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR Y/O 

INTERVENTOR 
DEL CONTRATO 

DE LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
LOS PRECIOS 

CONTRATADOS 
VS LO 

ENTREGADO 

 
CON LA 

EXPEDICIÓN POR 
PARTE DEL 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR 

DEL CONTRATO 
DE LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

 
VERIFICACIÓN 
SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN Y/O 
OFERTA 

ECONÓMICA 
 

VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

 
 

VERIFICACIÓN DE LA 
FORMA DE PAGO 

ESTABLECIDA EN EL 
CONTRATO 

 
PERIODICIDAD 

¿CUÁNDO? 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES / 
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

ETAPA DE 
ESTRUCTURACIÓ

N / COMO 
INDIQUE 

CRONOGRAMA 

 
ETAPA DE 

ESTRUCTURACIÓN 

 
10. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
El Ministerio de Defensa Nacional- Comando General de las Fuerzas Militares – Escuela Superior de Guerra “General 
Rafael Reyes Prieto”, requiere CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No 168-MDN-COGFM-ESDEG-2023, CUYO OBJETO ES: EL 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACION DEL DESPACHO DE COMANDANTES EN SEPTIMO PISO DEL 
EDIFICIO AULAS Y ESTACIONES DE EXHIBICION DE MEMORIA HISTORICA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 
LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO.”. 
 
10.1. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de 3 meses a partir de la suscripción del Acta de Inicio, una vez cumplidos los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución previstos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, y la suscripción del acta de inicio, 
especificándose en la mismas las obligaciones a cumplir y la aprobación de la documentación que debe ser entregada 
por el contratista para el inicio del mismo. 
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LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del mantenimiento del presente proceso será en las instalaciones del edificio de aulas de la 
Escuela Superior de Guerra en el séptimo piso “General Rafael Reyes Prieto”, ubicada en la Carrera 11 No. 102 – 
50, Bogotá, 

 
10.2. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor del contrato será el establecido en la adjudicación de acuerdo con la necesidad y oferta seleccionada. 
 
10.2.1. MONEDA 
 
La moneda para el contrato a suscribir se pactará en pesos colombianos. 
 
10.3. TIPO DE CONTRATO 
 
Las partes suscribirán un CONTRATO DE CONSULTORIA, referido a las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión, el cual se regulará por las normas civiles y comerciales y en lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, decretos reglamentarios y demás normas aplicables o aquellas que los modifiquen, adicionen o sustituyan,  
 
10.4. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 
El valor del contrato se cancelará mediante pagos parciales los cuales se efectuaran de acuerdo al avance de la obra del 
contrato al cual se le realizará la interventoría, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura y  
acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y el contratista o su delegado y presentación de la 
respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y 
cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 
2020 “Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras 
disposiciones en materia de pago y facturación. 
 
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se 
presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último 
de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación de naturaleza alguna.  
 
Las personas jurídicas al momento de presentar la factura deben acreditar el pago de los Aportes Parafiscales (si están 
obligados a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y riesgos laborales de los 
empleados a cargo, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012), mediante 
certificación expedida y soportada (planillas de pago) por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de Ley o en su defecto por el Representante Legal.  
 
Las personas naturales, al momento de presentar la factura deberán acreditar el pago de los Aportes Parafiscales mediante 
certificación suscrita por el contratista, soportada con la copia de la planilla de pago de aportes a salud, pensión y riesgos 
laborales como trabajador independiente, con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de cotización debe ser 
sobre el 40% del valor mensualizado de sus ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme 
a lo establecido en el Artículo 244 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019.  
 
PARÁGRAFO 1: El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada 
por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 
2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos 
por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así: 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) 
registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: 
 

a) Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de 
identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a 
enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o 
el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con #$, debidamente separados 
por punto y coma, según los siguientes ejemplos: 
 

b) Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota debito (ND), nota crédito (NC) 
mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de 
definir el asunto del correo remisorio de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes 
datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que 
adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así:  
Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; 
facturacionelectronica@esdegue.edu.co 

 
Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica del 
proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si 
la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores 
y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración. 
 
NOTA 1: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá 
contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio 
se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social. 
NOTA 2: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales. 
 
10.5. VIGENCIA DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN 

La vigencia del contrato a suscribir es de seis (06) meses, contados desde la fecha de terminación del contrato.  

La liquidación del contrato:  Se efectuará en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (modificó artículo 60 Ley 
80 de 1993) y del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que al tenor disponen en su orden:  

“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del 
acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la 
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral 
dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A.  

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo 
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A.  

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”.  

ARTÍCULO 217. DE LA OCURRENCIA Y CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES.  

mailto:facturacionelectronica@esdegue.edu.co
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El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así:  

 De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento 
se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.  

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.  

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a 
las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la 
estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios 

10.6. GARANTÍAS 
 
10.6.1 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, señala que los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad en los ofrecimientos hechos.   
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 las garantías que los proponentes o contratista 
pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y garantía bancaria.  
 
Las garantías deberán cubrir los riesgos establecidos en los Art. 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 del 2015, de acuerdo con 
el objeto del proceso.  
 
Las suficiencias de las garantías se aplicarán conforme lo estipulado en los Artículos 2.2.1.2.3.1.10 hasta el 2.2.1.2.3.1.16 
del Decreto 1082 de 2015, en lo que respecta a cada amparo solicitado 
 
Conforme lo anterior y  teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, por la complejidad del servicio 
a prestar, se justifica exigir mecanismos de cobertura del riesgo requeridos por el por EL MINISTERIO DE DEFENSA- 
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el objeto de los mismos sirve para respaldar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la administración y/o terceros por la 
razón de la celebración ejecución y liquidación del contrato, con base en las reglas estipuladas en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 
al  2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015, en las cuantías y términos según corresponda a cada objeto contractual, los 
cuales para el presente proceso se analizaron, así:  
 

AMPARO COBERTURA Y VIGENCIA  

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, cuya vigencia será igual al 
plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más y de las prórrogas si las hubiere, 
contados a partir de la fecha del perfeccionamiento. 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Equivalente al treinta  por ciento (30%) del valor total del contrato, cuya vigencia será igual 
al plazo de ejecución del contrato y SEIS (06) meses más y de las prórrogas si las hubiere, 
contados a partir de la fecha del perfeccionamiento. 

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 

Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución 
de este y tres (03) años más, y las prórrogas si las hubiere; contados a partir de la fecha del 
perfeccionamiento. 

 
Beneficiario: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA   
SUPERIOR   DE   GUERRA “GENERAL   RAFAEL   REYES   PRIETO NIT. 830.002.634-1. 
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EL CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos para mantener vigente la garantía o seguros a que se refiere 
esta cláusula. Estará a cargo del CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones de constitución y mantenimiento 
de la garantía mencionada. Sin embargo, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad para que con cargo a las sumas que 
éste le adeude, se descuente el valor de la prima del seguro cuando por cualquier circunstancia EL CONTRATISTA no las 
constituyere.  
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, en caso de que el presente contrato sea modificado 
para incrementar su valor o prorrogar el plazo, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar el valor de la garantía otorgada o 
ampliar su vigencia, según el caso, so pena de tipificar un incumplimiento a las obligaciones del contrato.  

 
Una vez perfeccionado el contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del mismo, el contratista 
para la ejecución del contrato deberá constituir garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
presente contrato, para lo cual constituirá un mecanismo de cobertura de riesgo expedido por una entidad legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia a favor del MINISTERIO DE DEFENSA- COMANDO GENERAL FUERZAS 
MILITARES - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO.  
 
Las vigencias de los amparos de la garantía única iniciarán con la fecha de la firma del comunicado de aceptación de la 
oferta. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados 
podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO 
GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  
 
EL CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su 
cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su 
monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
 
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición del 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”  y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le 
adjudique autoriza expresamente al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS 
MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” - DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello 
se entienda que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – ESCUELA 
SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” , asume la responsabilidad de la ampliación de los 
amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
 
En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las 
multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio 
de excusión. 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL 
FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
NOTA 1: el artículo 2.2.1.2.3.1.4 dispone Garantía del oferente plural. Cuando la oferta es presentada por un proponente 
plural, como unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus 
integrantes.  
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NOTA 2: En el caso que se constituya una garantía bancaria, para respaldar el contrato como garantía única, se deberá 
aportar correo electrónico institucional del banco emisor en el que se pueda constatar la siguiente información:  beneficiario, 
valor, fecha de expedición, vigencia.  En caso de que el banco no suministre la información de los datos o la suministre de 
forma parcial, la ESDEG, dará inicio al correspondiente debido proceso. 
 
NOTA 3: Para el caso de garantías bancarias, contratos de seguro de cumplimiento (Pólizas de seguros) y los patrimonios 
autónomos otorgados como garantías, estas deberán permitir la verificación en línea o por Internet, con el propósito de 
verificar la validez, idoneidad y suficiencia de los documentos, y/o un punto de contacto telefónico o virtual (en idioma 
castellano) para solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver las consultas que sobre el particular sean pertinentes. 
Lo anterior por disposición de la Circular conjunta No. 001 del 20 de agosto de 2021, sobre los mecanismos para fortalecer 
la debida diligencia de los beneficiarios de pólizas de seguros, garantías y avales bancarios y patrimonios autónomos 
 
NOTA 4: Dando aplicación del artículo 2.2.1.2.3.4.1. del Decreto 1082 de 2015, en el caso de garantía bancaria, y las cartas 
de crédito STAND BY, solo se aceptarán siempre y cuando la garantía conste en documento expedido por una entidad 
financiera autorizada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces otorgado de acuerdo con las normas del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el documento debe constar expresamente que:  
 

• La garantía será efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la Entidad Estatal. 

• La garantía bancaria será irrevocable 

• Se indique la suficiencia (amparos y vigencia establecidos) 

• Que se renuncia al beneficio de excusión 

• Que “la garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto 
administrativo que declare el incumplimiento del oferente” 

• Indicar la dirección electrónica para notificaciones 
 
10.6.2. GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA  
 
La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
El proponente deberá garantizar en documento independiente, el cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios 
de interventoría a los mantenimientos requeridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad, 
incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, características y composición, por un término no inferior a doce (12) 
meses a partir del recibido a satisfacción. 
 
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:  
 
Junto con la oferta, el proponente debe anexar por escrito el término de respuesta a la garantía técnica, en el cual debe 
garantizar que en caso de presentarse reclamos por cualquier deficiencia en la calidad del servicio de adecuación y/o 
remodelación requerido  y/o entregables, la calidad del resultado entregado, o que el mismo no cumpla con las 
especificaciones técnicas establecidas de acuerdo al diseño aprobado por la supervisión del contrato, debe responder de 
manera evidente la gestión y exigencia al contratista, la reposición, adecuación y arreglar las fallas estructurales que se 
llegaran a presentar atendiendo el requerimiento realizado por parte del supervisor dentro de los tres (03) días calendario. 
 
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 
 

El material de ajustado debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del presente proceso, bajo las mismas 
especificaciones técnicas y/o superiores a la establecida en el proceso contractual. 
 
 
Nota 1: El proponente debe presentar junto con su oferta la garantía técnica y termino de respuesta, firmada por el 
representante legal, en donde se comprometa durante la ejecución del contrato, a cumplir con la totalidad de los 
requerimientos anteriormente descritos 
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Nota 2: Todos los gastos que incurra el contratista por cuenta del deber de garantía técnica descritos en el presente deberán 
ser asumidos por parte del contratista, sin que ello represente un costo adicional para la ESDEG. 
 
 
11. SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 
La vigilancia, supervisión y verificación administrativa del contrato a suscribirse estará a cargo del personal que se relaciona 
a continuación, funcionario que tiene conocimiento en el ramo y en las especificaciones técnicas, de acuerdo con la 
naturaleza de este contrato, con el fin de garantizar la ejecución satisfactoria del contrato de conformidad con la Ley 1474 
de 2011. 
 

GRADO NOMBRE CARGO QUE OCUPA 

MY RICARDO LEON RESTREPO VALDES  OFICIAL AUTOEVALUCION  

 
12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
12.1. OBLIGACIONES GENERALES: 
 
El contratista se obliga para con EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS 
MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, entre otras a:  
 
1. Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del 

contrato, de conformidad con el compromiso de confidencialidad presentado junto con la oferta y que hace parte 
integral del contrato. 

2. Informar oportunamente al supervisor del contrato, sobre la imposibilidad o dificultades que se presenten en la 
ejecución de este y ofrecer alternativas para garantizar su correcta ejecución. 

3. Mantener los precios presentados junto con la oferta durante el plazo de ejecución del contrato. 
4. Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto del supervisor.  
5. Proveer a su costo todos los bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades 

requeridas en el presente contrato. 
6. Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento 

de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato. 
7. Asistir a las reuniones programadas por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL 

FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”. 
8. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento 

idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento por parte de la Escuela 
Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. 

9. Constituir la garantía única dentro del plazo establecido para tal en el Cronograma del proceso y/o en la comunicación 
de aceptación de la oferta/contrato.  

10. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por 
lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE 
GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”.  

11. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y entrabamientos que afecten el debido 
desarrollo, responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y en general 
se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, sus Decretos 
Reglamentarios y demás normatividad aplicable. 

12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más y presentarse al MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA 
“GENERAL RAFAEL REYES PRIETO” en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la 
correspondiente acta de liquidación. 
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13. Guardar confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón de este contrato llegue a 
conocer.  

14. Entregar los bienes objeto del presente contrato al Comando General de las Fuerzas Militares - Escuela Superior de 
Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, de conformidad con las especificaciones Técnicas contratadas y dentro del 
plazo establecido para la ejecución.  

15. Rendir los informes relacionados con las actividades desarrolladas en relación con el objeto contratado, que le sean 
solicitados por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES- 
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”, a través del supervisor del contrato, 
cuando a ello hubiere lugar. 

16. Presentar oportunamente la factura correspondiente adjuntando el certificado de cumplimiento de Aportes 
Parafiscales (si está obligado a ello), el de Seguridad Social Integral (salud y pensión) de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 modificatorio del inciso 2 y Parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y riesgos laborales de los empleados destinados para la ejecución del contrato, en los términos y 
porcentajes establecidos en la ley (artículo 2 de la Ley 1562 de 2012). 

17. Contratar al personal necesario para la perfecta ejecución del contrato. 
18. Cumplir con la garantía técnica y el término de respuesta a la garantía técnica. 
 
12.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Observar y cumplir con las disposiciones legales en general del ordenamiento jurídico colombiano y en todo caso 

tener especial cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.28. Contratación, la 
cual prescribe: “El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, 
trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el 
desempeño de las actividades objeto del contrato. Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, 
los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo: 1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el 
trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas; 2. Procurar canales de comunicación para la gestión 
de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas 
y sus trabajadores o subcontratistas; 3. Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la 
obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de 
los proveedores contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente; 4. Informar a los 
proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y 
riesgos generales y específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no 
rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. En este 
propósito, se debe revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar que dentro del alcance 
de este numeral, el nuevo personal reciba la misma información; 5. Instruir a los proveedores, trabajadores 
cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, 
acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del 
contrato para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén bajo su 
responsabilidad; y 6. Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato en la 
empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, 
trabajadores en misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. PARÁGRAFO. Para los efectos 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los proveedores y contratistas deben cumplir 
frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades del presente capítulo”. 

2. Emitir certificación de vida útil si aplica (cuando se contraten bienes, cuando se realicen mantenimientos, renovaciones 
y/o mejoras a los bienes que amplíen su vida productiva, su utilidad y/o su eficiencia operativa) conforme al rango de 
la Política Contable establecida por el MDN (Propiedades, planta y equipo).   

3. Cumplir con la garantía técnica y el término de la garantía técnica. 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TECNICO.  
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1. Controlar: El control se orienta básicamente a verificar que el Contratista cumpla con el objeto del contrato de 
acuerdo a las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuéstales o financieras 
establecidas en el contrato celebrado y dentro del plazo de ejecución.  

2. Exigir: El cumplimiento estricto del contrato y en los términos de la oferta y las garantías constituidas para dicho 
fin.  

3. Prevenir: El incumplimiento de las obligaciones corrigiendo los conceptos errados, impidiendo que se desvíe el 
objeto del contrato.  

4. Verificar: el nivel de cumplimiento; la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo contratado, la 
solución de los problemas y la absolución de dudas frente al contrato.  

5. Exigir que la calidad de los bienes y servicios contratados se ajusten a los requisitos previstos en las normas 
técnicas obligatorias y a las características y especificaciones estipuladas en el contrato  

6. Informar a la Entidad Contratante sobre cualquier fenómeno que altere el equilibrio económico o financiero del 
contrato.  

7. Informar cualquier anomalía y/o irregularidad, que en el cumplimiento de las actividades planteadas en la ejecución 
de la Interventoría se detecte en la ejecución del contrato.  

8. Rendir los informes que sean requeridos por el Hospital y presentar los mismos, respecto de la ejecución del 
contrato con copia al expediente contractual que reposa en la oficina asesora jurídica-área de la Entidad 
Contratante.  

9. Informar a la Entidad Contratante sobre cualquier fenómeno que altere el equilibrio económico o financiero del 
contrato.  

10. Informar cualquier anomalía y/o irregularidad, que en el cumplimiento de las actividades planteadas en la ejecución 
de la Interventoría se detecte en la ejecución del contrato.  

11. Rendir los informes que sean requeridos por el Hospital y presentar los mismos, respecto de la ejecución del 
contrato con copia al expediente contractual que reposa en la oficina asesora jurídica-área de la Entidad 
Contratante.  

12. Presentar al momento de la suscripción del acta de inicio un cronograma de actividades el cual debe estar 
aprobado por la supervisión del contrato y cumplirlo estrictamente, cualquier cambio deberá ser previamente 
autorizado por el supervisor del contrato  

13. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en cuanto a objeto, plazo, lugar, cantidad, calidad, 
verificación, y demás términos de los contratos para que se cumplan en las condiciones estipuladas, y elaborar 
los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos de los contratos de acuerdo al formato establecido por el 
la Entidad Contratante. La autorización para el pago parcial o total a efectuar al(los) contratista(s) estará sujeta a 
la verificación por parte del interventor del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el(los) contrato(s) 
respectivo(s).  

14. Verificar que estén ejecutándose los contratos con el equipo de personas presentado en la propuesta por el 
contratista y con el perfil requerido. Corroborar el cumplimiento de las obligaciones laborales así como de los 
aportes de seguridad social y parafiscal. Para esto entregará copia a la Entidad Contratante de los pagos de salud 
y pensión del personal propuesto y calificado, sea como personal contratado directamente o por prestación de 
servicios profesionales.  

15. Verificar que los bienes, si hay lugar a la entrega de ellos en el marco del contrato de obra, se reciban en las 
condiciones de los contratos de obra, para lo cual deberá comprobar su funcionamiento y calidad  

16. Certificar el cumplimiento del objeto contractual, acompañado del respectivo informe técnico, financiero, legal y 
contable.  

17. Informar oportunamente a la Entidad Contratante en el evento en que se presenten atrasos, inconvenientes o 
recomendaciones en la ejecución del contrato objeto de interventoría. Para el efecto, solicitará directamente a los 
ejecutores de los mismos la información relevante, los correctivos necesarios y realizará las recomendaciones y 
sugerencias pertinentes.  

18. Rechazar los productos u obras que no se ajusten a las condiciones pactadas, ordenando si es el caso su 
respectivo cambio. Para tal efecto debe estar coordinado con la Entidad Contratante.  

19. Estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, diseños y, en general, de toda la 
información referente al proyecto. Una vez realizado el estudio detallado, si es del caso, el interventor presentará 
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las observaciones a consideración de la Entidad Contratante y propondrá las recomendaciones que considere 
pertinentes frente a la documentación e información a los diseños suministrados.  

20. Estudiar detalladamente el pliego de condiciones del proceso de selección que antecedió la suscripción del 
contrato de obra, las propuestas seleccionadas y las condiciones contractuales pactadas.  

21. Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la disposición de medidas 
que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, 
uniformidad y correcta ejecución del mantenimiento.  

22. Consignar por escrito, como memorias técnicas en sus informes, los atrasos que se presenten para la firma del 
acta de inicio y para el inicio de la obra, si el contratista no cumple con las condiciones y términos exigidos. De 
presentarse atrasos en el programa, se determinará la gravedad de los mismos, las responsabilidades y se 
aplicarán correcciones o sanciones, tomando en cuenta el programa y no según ejecución de los trabajos.  

23. Realizar, una inspección y evaluación de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por 
el contratista, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.  

24. Llevar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes y después de ejecutadas.  
25. Verificar que dentro de los 15 días calendario siguiente a la terminación de la obra, el contratista de la misma haya 

retirado los escombros, materiales sobrantes, equipos y maquinarias y demás elementos que sean de su 
propiedad, con el fin de que los lugares intervenidos y sus acreedores queden totalmente limpios.  

26. Verificar que se mantenga aseado el lugar de trabajo e instalaciones de la Entidad Contratante durante la ejecución 
de la obra, retirar diariamente los sobrantes y/o escombros al lugar especificado por la Entidad Contratante  

27. Verificar que se retira de manera definitiva de las instalaciones de la Entidad Contratante una vez finalizada la 
obra los escombros y sobrantes a un sitio autorizado por las autoridades ambientales  

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL.  
 
Serán obligaciones de carácter administrativo a cargo del interventor, las siguientes:  
 

1. Revisar y autorizar las facturas respectivas de conformidad con las actividades ejecutadas, la forma de pago del 
contrato de obra y el programa de inversión.  

2. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones 
laborales a cargo del contratista base, así como de las obligaciones parafiscales del personal vinculado en la 
ejecución del contrato para la construcción de la obra.  

3. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de obra, así como las actas de suspensión, 
reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación. Para efectos del acta de liquidación el interventor 
deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección 
de defectos, en la adecuación final de las zonas de las obras y en la verificación de la constitución de las garantías 
que correspondan de conformidad con lo establecido en el contrato de obra  

4. Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras realizadas y participar en los 
recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta correspondiente  

 
OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA EN PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO  
 

1. Informar oportunamente a la Entidad Contratante con copia a la Aseguradora sobre los atrasos, inconvenientes o 
incumplimientos del contratista de obra, recomendaciones en la ejecución de los contratos objeto de interventoría, 
y solicitar directamente a los ejecutores de los mismos la información relevante y los correctivos necesarios para 
garantizar el cumplimiento del contrato y la entrega a satisfacción de las obras contratadas.  

2. Solicitar oportunamente a la Entidad Contratante iniciar el procedimiento de citación a audiencia, en los eventos 
en que se evidencie un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra en el marco de 
lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. Para tal efecto el interventor deberá 
anexar a la solicitud un informe técnico donde se enuncien:  

 

a) Los antecedentes del incumplimiento.  



 
FORMATO ESTUDIO PREVIO PROCESO MÍNIMA CUANTÍA Página 83 de 84 

 

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-10     TRD:  12      Versión: 5     5/JUL/2022 

“Documento propiedad SIG - ESDEG.  Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado.” 

b) El estado actual del contrato con porcentajes de avance físico y financiero programado y ejecutado para 
cada frente de obra y el contrato en general.  

c) Las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 
contratista en desarrollo de la actuación.  

d) Relación de comunicaciones y requerimientos efectuados por el interventor en relación a los 
incumplimientos.  

e) Pruebas documentales y/o fotográficas que permitan que permitan a la Entidad Contratante analizar las 
circunstancias que motivan la actuación.  

f) La tasación de perjuicios y valoración económica de la sanción.  
g) Concepto y recomendaciones del interventor.  

 
3. Apoyar a la Entidad Contratante en la preparación de información requerida para el desarrollo de las audiencias y 

recursos de reposición que presente el contratista de obra.  

4. Asistir a las audiencias que cite la Entidad Contratante y se lleven a cabo durante o con posterioridad a la 
culminación del contrato de obra hasta el cierre del proceso.  

5. Cumplir con lo establecido en el anexo No. 3 Alcance de la interventoría, requerimientos técnicos, metodología y 
plan de trabajo.  

6. Cumplir el cronograma de actividades presentado y avalado por el supervisor del contrato .   
  

13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

1. Pagar al Contratista los compromisos adquiridos en la forma pactada con sujeción a las disponibilidades 
presupuestales previstas para el efecto. 

2. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios, cuando éstos cumplan con las condiciones establecidas en el 
presente contrato. 

3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 
SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la 
normativa legal vigente.   

4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista realice el cargue oportuno en la plataforma 
SECOP II, de toda la documentación relacionada en el numeral FORMA Y CONDICIONES DE PAGO durante la 
ejecución del contrato. 

 
14. ACUERDOS COMERCIALES 
 
La presente contratación está excluida de esta aplicabilidad, teniendo en cuenta lo establecido por  Colombia Compra 
Eficiente en su  manual “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación”, literal D, 
parágrafo primero  que nos expresa (…) Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los 
Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, 
cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de 
Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de selección 
de contratación directa y de mínima cuantía. (…)  (Negrilla y subrayado fuera del texto original). 
 
15. RELACIÓN DE ANEXOS 
 

• Certificado Plan Anual de Adquisición, bienes y/o Servicios de Planeación Estratégica.  

• CDP. 

• Cotizaciones. 

• Aval Técnico de las cotizaciones. 
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ORIGINAL FIRMADO 
 

CN EDWIN ANDRES ALONSO TOLOZA 
Gerente de Proyecto 

 
 
 

MY RICARDO LEON RESTREPO VALDES 
Comité Estructurador Técnico 

 
 

AS. LEADY VIVIANA MATALLANA 
Comité Económico Estructurador 

 
 
 
 
 

Vo Bo MY JAIRO HERRERA PERTUZ 
Jefe de contratos ( e) 

 

AS. SILVIA LORENA PEDROZA 
Comité Jurídico Estructurador 

 
 
 
 
 

VoBo TC MILLER SIERRA CASERES 
Jefe de Sección Administrativa y Presupuesto 

                                     
 

 


