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Dependencia: Despacho de la Direccion de Grupo: Despacho del Viceministro de Fomento Regional y
Patrimonio y Memoria Patrimonio

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER (JUSTIFICACION)

Los proyectos de conservacion y recuperacion de los bienes de interés cultural se enmarcan dentro del Plan
Nacional de Desarrollo en el eje de “Memoria Viva y Saberes” cuyo objetivo es la Gestion integral y territorial de
los patrimonios para la vida y la paz a través de la estrategia de integralidad de los patrimonios a partir de la
gestion y apropiacion social del Patrimonio Cultural desde su integralidad para la conservacion de la memoria.Los
bienes muebles objeto de esta contratacién, pertenecen a la coleccion del complejo hospitalario San Juan de Dios
el cual se encuentra declarado Bien de Interés cultural del &mbito Nacional por medio de la Ley 735 de 2002, y
algunos se encuentran declarados Bienes de Interés Cultural del ambito Nacional por su fecha de elaboracion
(Resolucion 395 de 2006). La coleccion forma parte integral del conjunto ya que fueron elaborados para el mismo
en distintas épocas. Aquellos ubicados en las areas en espacio abierto, han sido referentes espaciales y culturales
en el desarrollo e historia del complejo hospitalario. Los ubicados en la capilla, dan cuenta de las actividades
religiosas que alli se desarrollaban cuando este inmueble tenia este caracter. En general la coleccién de bienes
muebles forma parte de la trayectoria del Complejo y, por tanto, independientemente de su declaratoria, son
bienes que pertenecen al patrimonio cultural de la Nacion. Los bienes actualmente se encuentra el regular y mal
estado de conservacion debido a las condiciones medioambientales y de almacenamiento a las que han estado
expuestos, incluso ocasionando la pérdida y dafio de algunos de estos y sus elementos asociados. Por otra parte,
en el Complejo se han estado realizando estudios y disefios y se prevé realizar intervenciones de orden
arquitecténico y paisajistico en distintas areas, por lo cual se considera necesario llevar a cabo la protecciéon y
conservaciéon de los bienes muebles por medio acciones de desmontaje, intervencion de tipo conservacion,
embalaje adecuado y almacenamiento con el fin de evitar que, ademas de empeorar el regular y mal estado de
conservacién en que se encuentran, estos sufran dafios o pérdidas durante la realizacion de estudios e
intervenciones arquitecténicas, urbanas y paisajisticas. Con el desarrollo de las acciones enunciadas
anteriormente, se busca controlar las causas de deterioro, ambiente e inadecuada manipulacion y mantenimiento,
a las que se han encontrado expuestos los bienes por varios afios y de esta manera garantizar su preservacion y
posterior restauracidon para ser nuevamente instalados cuando las condiciones éptimas puedan garantizarse.
BIENES MUEBLES CAPILLA: Bautismo de Jesus, Sagrado Corazon, Crucifijo, Cristo crucificado, Inmaculada
Concepcion, San José, Santo Domingo de Guzman, San Juan de Dios, Divino Nifio, Via crucis primera estacion:
Jesus es condenado a muerte, Via crucis segunda estacion: Jesus con la cruz a cuestas, Via crucis tercera
estacion: Jesus cae por primera vez, Via

TIPO DE CONTRATO, OBJETO, OBLIGACIONES Y SUPERVISOR

Modalidad de CONCURSO DE Tipo de Proceso: PRECALIFICACION
Seleccion: MERITOS CON
PRECLASIFICACION

Tipo de Contrato: Prestacion de servicios Otro:

REALIZAR ACCIONES DE CONSERVACION, DESMONTAJE, TRASLADO Y
Objeto ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE LOS JARDINES Y DE ALGUNOS
INMUEBLES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

Obligaciones del contratista:

01. Contratar al personal idéneo para la ejecucion del presente contrato, acorde con los perfiles
solicitados dentro de los estudios previos, anexos técnicos y pliegos de condiciones.

12. Elaboracién y entrega de cronograma detallado y plan de trabajo incluyendo cada una de las
actividades descritas en las especificaciones técnicas.

23. Identificacion de los bienes muebles: esta identificacion consistira en el registro fotografico general y
detallado, incluyendo anverso, reverso, laterales y detalles. Se debera incluir escalas y asignacion de codigos de
identificacion. Adicional a lo anterior, incluir registro del estado de conservacién por deterioros con su respectiva
descripcion y registro fotografico, los cuales deberan aparecer en las fotografias correspondientes. Asi mismo se
debera realizar un detallado registro fotografico del lugar de ubicacién actual de cada bien.

34. Realizar las acciones de conservacion de acuerdo con el estado de conservacion encontrado que
sean necesarios para estabilizarlos estructuralmente y retirar agentes que vayan en detrimento de su conservacion.

El presente estudio tendra una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de aprobacién. Asi mismo, nos permitimos sefialar
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45. Documentar fotograficamente los procesos adelantados de acuerdo con lo especificado en los
documentos contractuales.

56. Realizar la memoria descriptiva de los procesos adelantados de acuerdo con lo especificado en los
documentos contractuales.

67. Elaborar la propuesta para el desmontaje de los bienes con la metodologia, los materiales, la
magquinaria, el personal, la descripcion de los procesos, para el desmontaje de los bienes. Debera ser previamente
aprobada por la supervision

7 8. Elaborar las unidades de almacenamiento y embalaje acorde con las medidas, peso y estado de
conservacion de cada bien, asi como con el lugar definido para su almacenamiento final, se debera hacer una
propuesta de almacenamiento para aprobacién de la supervision, la cual incluya el disefio, dimensiones,
materiales, entre otros relevantes para cada unidad. La propuesta debera incluir el sistema de marcacion de las
unidades de almacenamiento. Se debe retomar la propuesta técnica consignada en los estudios técnicos
preliminares de los bienes muebles de la Capilla.

89. Realizar el desmontaje de los bienes de acuerdo con la propuesta de desmontaje previa, siguiendo la
metodologia aprobada.

910. Realizar el embalaje de cada uno de los bienes de acuerdo con el disefio previo e identificarlos con
los cédigos asignados durante la fase de identificacion.

10 1. Trasladar y almacenar los bienes al lugar de almacenamiento destinado dentro del CHSJDD
siguiendo el plan de traslado. De acuerdo con el plan aprobado por la supervision.

11 12. Verificar las condiciones de almacenamiento en el espacio que se establezca de manera que pueda

darle cumplimiento a la propuesta de distribucidn de los bienes en el espacio. Teniendo en cuenta que, el espacio
debe haber sido estudiado de manera conjunta con la supervision y adecuado con mobiliario como estibas,
unidades de almacenamiento o estructuras para la proteccion o agrupacion del conjunto de bienes.

12 13. Elaborar el mobiliario que se identifique como necesario para almacenar, agrupar y proteger los
bienes en su ubicacion final.

13 14. Elaborar el registro fotografico de todos los procesos que debera tener como minimo las siguientes
especificaciones: tomas profesionales con tripode y exposicion, 300 dpi, Formato TIFF.

14 15. Cumplir a cabalidad con la entrega de los productos solicitados en las especificaciones técnicas.

15 16. Cumplir con el objeto del contrato, el cronograma, plan de trabajo y metodologia, previamente
aprobada por la supervision del contrato.

16 17. Realizar y entregar el informe final detallado de las actividades realizadas. Se debera indicar tanto en

planimetria, como en fotografias la ubicacion final de los bienes muebles en el espacio designado.

Coordinadora del Grupo de Patrimonio Cultural

Supervisor: Mueble

Normatividad que establece la modalidad de Seleccion:

LEY 80 DE 1993; LEY 1150 DE 2007; Articulo 2.2.1.2.1.2.2 del decreto 1082 de 2015

Analisis del valor estimado del contrato: Estudio del sector

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION ART: 355 CONSTITUCION POLITICA

LEY 80 DE 1993; LEY 1150 DE 2007; Articulo 2.2.1.2.1.2.2 del decreto 1082 de 2015

Estrategia: Estrategia 2023

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Objetivo:  Objetivo estratégico 2023 | Estrategia: Estrategia 2023

Programa: Realizar estudios e intervenciones en el San Juan de Dios.

PLAN DE ACCION ANUAL

DEPENDENCIA RUBRO ACTIVIDAD VALOR
021 Despacho de la| C-3302-1603-14-2023 - | Desarrollar  los  estudios  previos, | $ 322.649.267,0
Direccion de Patrimonio y [ RESTAURACION estudios de mercado, presupuesto y
Memoria INTEGRAL DEL | estructuracion de pliegos de

COMPLEJO condiciones.

HOSPITALARIO SAN

JUAN DE DIOS BOGOTA

Lugar de ejecucién del contrato: BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C.

CONDICIONES DEL CONTRATO

El presente estudio tendra una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de aprobacién. Asi mismo, nos permitimos sefialar
que contempla la informacién solicitada en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y los Decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015. L .
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Valor: $ 322.649.267,0 Plazo de Ejecuciéon: Hasta 15 de diciembre de 2023

Forma de Pago:

FORMA DE PAGQO: El valor del contrato sera cancelado por el MINISTERIO previo giro
de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico asi: Primer pago del
20% a la entrega de cronograma, plan de trabajo, de acuerdo con los requisitos
solicitados en las obligaciones y especificaciones técnicas. Segundo pago del 20% a la
entrega de identificacidon de bienes, propuesta de asignacion de cédigos, propuesta de
desmontaje y disefio de los embalajes y materiales de almacenamiento, de acuerdo
con los requisitos solicitados en las obligaciones y especificaciones técnicas. Tercer
pago del 40% al desmontaje de los bienes, previa elaboraciéon de las unidades de
almacenamiento y las acciones de conservacion necesarias para cada uno, de
acuerdo con los requisitos solicitados en las obligaciones y especificaciones técnicas.
Cuarto Pago del 20% a la entrega de los bienes embalados, identificados y
almacenados en el lugar destinado para su disposicidn, asi como entrega de los
informes de las acciones realizadas y el registro fotografico realizado con tomas
profesionales con tripode y exposiciéon, 300 dpi, Formato TIFF a satisfaccion de la
supervision, de acuerdo con los requisitos solicitados en las obligaciones vy
especificaciones técnicas.

ANALISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACION QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO

Cumplimiento

ANALISIS DE GARANTIAS EXIGIDAS.

1. Garantia de seriedad de la oferta, 2. Cumplimiento, 3. Pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, 4. Calidad del Servicio, 5. Pdliza de responsabilidad civil extracontractual.

DOCUMENTOS ANEXOS AL ESTUDIO PREVIO

Descripcion

Anexos Responsable

[=]

OBSERVACIONES GENERALES

Para Visto Bueno Area

Carlos Fernando Amezquita Merchan

El presente estudio tendra una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de aprobacién. Asi mismo, nos permitimos sefialar
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